

Pasta 08

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005 / 2022

Protocolo s/N.º 2491/2022 em 08 de Julho de 2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Ass. Jacob, S/N, Jardim Santa Rosa, Matasqui, no Município de São Roque/SP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DATA DE ENCERRAMENTO:

Lima de Castro



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
ITENS EDITAL	DOCUMENTO		MOTIVO/JUSTIFICATIVA
6.1.1	CRC emitido pela prefeitura de SR	—	
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social.	OK	
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	OK	
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercicio social.	OK	
6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros		
	ILG - Índice de Liqueidez Geral : igual ou superior a 1,00	OK	
	ILC - Índice de Liqueidez Corrente: igual ou superior a 1,00	OK	
	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	OK	
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	OK	
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	OK	
06.2.3.1	CNPJ	OK	
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	OK	
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal	OK	
	CND Federal	OK	
	CND Estadual	OK	
	CND Municipal	OK	
06.2.3.4	CRF - FGTS	OK	
06.2.3.5	CNDT	OK	
	DECLARAÇÕES		
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	OK	
	Declaração de ME/EPP	—	
06.2.3.11	Declaração de não impedimento (Anexo V).	OK	
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	OK	
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	OK	
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	OK	
06.2.4.4	Parcela de maior relevância		
1	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	OK	
2	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	OK	
3	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	OK	
06.2.4.6	Indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico.	OK	
06.2.4.7	ANEXO VII, em caso de não realização da vistoria.	OK	



LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15



São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente, designamos o Sr(a). LUCIANO MORAES PINTO, portador da cédula de identidade R.G. nº 25.718.080-1, e CPF nº 282.401.888-77, para nosso representante credenciado, podendo responder por esta empresa junto a essa Comissão Permanente de Licitações, em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição de recursos, bem como sua renúncia expressa, relativamente à documentação de habilitação e às propostas comerciais apresentadas, para fins de participação na licitação em epígrafe.

Mariana Lopes Silva
Escrevente Autorizada


Atenciosamente,

Mariana Lopes Silva
Escrevente Autorizada




LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP



EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP

19 08 21

**LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA.**

NIRE 35.230.422.453

CNPJ Nº 27.105.288/0001-15

1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ANTONIO DE CASTRO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.979.304-9/SSP-SP e CPF nº 639.352.958-04, residente e domiciliado à Rua Professor João de Oliveira Torres, nº 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de São Paulo; e

AUMARILDA LIMA DE CASTRO, brasileira, casada sob o regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 10.762.978/SSP-SP e CPF nº 034.218.368-09, Rua Professor João de Oliveira Torres, nº 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de São Paulo;

ÚNICOS sócios componentes da sociedade empresária limitada denominada

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.


Com sede social à Rua Gonçalves Ribeiro, nº 163, Bloco A, CEP- 08080-090, Bairro São Miguel Paulista, na Capital do Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.230.422.453, em sessão de 14.02.2017, inscrita no CNPJ n.º 27.105.288/0001-15, resolvem, de pleno e comum acordo, ALTERAR o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

- 1 -

Os sócios deliberam alterar a cláusula do objeto social, incluindo as atividades de "Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas - CNAE 8230-0/01" e "Construção de Rodovias e Ferrovias - CNAE 4211-1/01", passando a Cláusula 2ª do Contrato Social a ter a seguinte redação:

"Cláusula 2ª - O objetivo social da empresa é a "Construção de Edifícios - CNAE 4120-4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE 4299-5/01; "Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas - CNAE 8230-0/01"; e "Construção de Rodovias e Ferrovias - CNAE 4211-1/01".

1

JUCESP PROTOCOLO
0.138.036/21

Maniana Lopes Silve
Escrivente Autorizada

✗

9

B

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO




DUCESP

19 09 21




CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 04318 - ART 8210200401789930
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 01537 - ART 8210200300058426
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 04004 - ART 8210200406765495
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 07724 - ART 8210200503147148
CAT - CERTIDÃO Nº STS - 00571 - ART 92221220090403101
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 36898 - ART 0600948420/96-009
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00092 - ART 0562608
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 05361 - ART 92221220020145488
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00035 - ART 104982201653202
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 08424 - ART 92221220020245479
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00715 - ART 0562607
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 36248 - ART 060094820/99-009
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 49344 - ART 94282720012575781
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00034 - ART 0600948420/98-001
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00039 - ART 0600948420/97-004
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 03958 - ART 1272085
CAT - CERTIDÃO Nº D.0070/99 - ART 0600948420/99-006
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00037 - ART 0600948420/98-003
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 10869 - ART 0600948420/99-007
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 36899 - ART 0600948420/97-003
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 03957 - ART 8210200401457369
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00042 - ART 104982201653206
CAT - CERTIDÃO Nº STS - 00662 - ART 8210200300809430
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 07622 - ART 92221220090316179
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00133 - ART 94282720012575782
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 45232 - ART 1272086
CAT - CERTIDÃO Nº SZL - 06283 - ART 8210200402973204
CAT - CERTIDÃO Nº IZL - 00033 - ART 104982201653210
CAT - CERTIDÃO Nº FL - 49342 - ART 94282720012720787
CAT - CERTIDÃO Nº 2620160013595 - ART 28027230161372755
CAT - CERTIDÃO Nº A.5359/96 - ART: 0600948420/96-006
CAT - CERTIDÃO Nº A.5360/96 - ART 0600948420/96-007
CAT - CAT C/REGISTRO DE ATESTADO - 2620160013595 - ART 28027230161372755
CAT - CERTIDÃO Nº A.6978/96 - ART 0600948420/96-012
CAT - CERTIDÃO Nº A.1963/99 - ART 0600948420/98-002; 99-002 E 99-003
CAT - CERTIDÃO Nº B.2760/97 - ART 0600948420/97-002
CAT - CERTIDÃO Nº D.0070/99 - ART 0600948420/99-006; 99-005 E 98-001
CAT - CERTIDÃO Nº STS-00609 - ART 92221220090570501
CAT - CERTIDÃO Nº STS-00612 - ART 92221220090579069
CAT - CERTIDÃO Nº IZL-01537 - ART 8210200300058426 E 82102200503792230
CAT - CERTIDÃO Nº STS-00557 - ART 92221220090443369
CAT - CERTIDÃO Nº STS-00629 - ART 92221220090604284
CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00162 - ART 92221220020013807 E 8210200400988590
CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00161 - ART 82221220010016361 E 8210200400997513
CAT - CERTIDÃO Nº SZL-07639 - ART 92221220090338929 E 92221220090380233
CAT - CERTIDÃO Nº SZL-07653 - ART 92221220090316215 E 92221220090339102
CAT - CERTIDÃO Nº IZL-01417 - ART 92221220020126517, 8210200502884033
CAT - CERTIDÃO Nº SZL-08423 - ART 94282720012575780 E 92221220101590080
CAT - CERTIDÃO Nº SZL-07737 - ART 92221220090449144 E 92221220090527944
CAT - CERTIDÃO Nº IZL-01539 - ART 92221220020140293, 8210200503478462
CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00093 - ART 0562611

Mariana Lopes Silva
Escrevente Autorizada



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



DUCESP
19 09 21

Mariana Lopes Silva
Escrevente Autorizada

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME: MARIANA LOPES SILVA
Nº: 4.30
VÁLID. 01/09/2021
VÁLID. 31/08/2022
É QUE A PRESENTE CÓPIA
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO



- CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00094 - ART 1272097
- CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00095 - ART 1272094
- CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00318 - ART 104982201653207; 8210200401870622
- CAT - CERTIDÃO Nº FL-36241 - ART 104982201653209 E 822020030120237-1
- CAT - CERTIDÃO Nº FL-36249 - ART 06000948420/96-010; 822020030120268-1
- CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00193 - ART 94282720012575787 E 8210200401618052
- CAT - CERTIDÃO Nº IZL-01144 - ART 92221220020036069
- CAT - CERTIDÃO Nº FL-10872 - ART 0600948420/99-008
- CAT - CERTIDÃO Nº IZL-00042 - ART 104982201653206 E 94282720020434700
- CAT - CERTIDÃO Nº FL-36245 - ART 104982201653201 E 822020030138860-2
- CAT - CERTIDÃO Nº SZL-07676 - ART 92221220090336452 ; 92221220090426581
- CAT - CERTIDÃO Nº SZL-08422 - ART 92221220080394459; 92221220101546969
- CAT - CERTIDÃO Nº STS-00607 - ART 92221220090559922
- CAT - CERTIDÃO Nº SZL-08430 - ART 1272100; 94282720020434816
- CAT - CERTIDÃO Nº SZL- 05363 - ART 92221220030023205; 92221220060815327
- CAT - CERTIDÃO Nº SZL-05362 - ART 92221220020126500; 92221220060815463
- CAT - CERTIDÃO Nº STS-00608 - ART 92221220090560248
- CAT - CERTIDÃO Nº SZL-05360 - ART 92221220030023176 E 92221220060846599

Cláusula 4ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

III - INÍCIO DAS ATIVIDADES E DURAÇÃO

Cláusula 6ª - A sociedade iniciou as suas atividades em 26 de janeiro de 2017 e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

IV - ADMINISTRAÇÃO


Cláusula 7ª - A administração da sociedade caberá aos sócios **ANTONIO DE CASTRO** e **AUMARILDA LIMA DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de assinar isoladamente ou em conjunto todos os documentos necessários ao giro da empresa, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Parágrafo 1.º - Além dos atos normais de administração dos negócios sociais, compete isoladamente ou em conjunto aos sócios administradores, representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e órgãos previdenciários.

Parágrafo 2.º - Quaisquer atos ou documentos que importem em responsabilidade financeira direta para a sociedade, tais como a assinatura de contratos de empréstimos, aceites de letras de câmbio, emissão de notas promissórias e cheques, subscrição de

[Handwritten signatures and initials]

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]



DUCESP

19 09 21

ações ou quotas, a constituição de ônus sobre os bens da sociedade, escrituras de quaisquer natureza, ordens de pagamento, títulos de dívida em geral e outros documentos não especificados, inclusive a nomeação de procuradores, serão necessariamente assinados pelos sócios administradores isoladamente ou em conjunto.



V - EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

VI - ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FILIAIS

Cláusula 10 - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

VII - "PRO-LABORE"

Cláusula 11 - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VIII - FALECIMENTO DOS SÓCIOS


Cláusula 12 - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

IX - EXCLUSÃO DE SÓCIO

Cláusula 13 - Ressalvado o disposto no art. 1030 do Código Civil, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade, mediante Alteração do Contrato Social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Cláusula 14 - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Mariana Lopes Silva
Escrivente Autorizada



A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



DUCESP
19 02 21



X - REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula 15 - Os casos omissos deste contrato serão regidos supletivamente pelas normas da sociedade anônima e da sociedade simples, conforme art. 1053 e seu parágrafo único, da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002.

XI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 16 - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

XII - FUNÇÕES TÉCNICAS

Cláusula 17 - Para os serviços de engenharia e construção será responsável pelas funções técnicas o sócio **ANTONIO DE CASTRO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/SP sob nº 0600948420, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.979.304-9/SSP-SP e CPF nº 639.352.958-04, residente e domiciliado à Rua Professor João de Oliveira Torres, nº 580, Apto. 32-C, CEP- 03337-010, Bairro Tatuapé, na Capital do Estado de São Paulo.

XIII - FORO

Cláusula 18 - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 22 de dezembro de 2020.



ANTONIO DE CASTRO

AUMARILDA LIMA DE CASTRO



TESTEMUNHAS:

Marcos Antonio Castro dos Santos
Marcos Antonio Castro dos Santos
RG 43.589.784-6 SSP/SP
CPF 308.394.178-10

Fabiano Pereira da Silva Bezerra
Fabiano Pereira da Silva Bezerra
RG: 39.764.210-6 SSP/SP
CPF: 391.800.808-80

Mariana Lopes Silva
Mariana Lopes Silva
Escrivente Autorizada

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas

Reconheço, por Semelhança, as firmas de **ANTONIO DE CASTRO** e **AUMARILDA LIMA DE CASTRO**, com valor econômico. São Paulo, 13 de janeiro de 2021. Em testemunho da verdade. 2017831809171700096505-000833 JOELMA OLIVEIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA Por Firma R\$10,35 Total R\$20,70 Feito por PEDREN Válido Somente c/ Selo(s) Autenticidade Selo(s): 2 Atos:AA 2017831809171700096505-000833



VÁLIDO SOMENTE EM EMENDAS OU RASURAS

Joelma Oliveira da Silva
Joelma Oliveira da Silva
Escrivente Autorizada

GBDS

9230UC
12 00 01

Mariana Lopes Silva
Escrevente Autorizada



DADOS DAS ASSINATURAS

Sped

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ✓

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5



Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 639.352.958-04

Nº de Série do Certificado 48333392766462402026817534114

Nome do Signatário LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA:27105288000115

Autoridade Certificadora Emissora Autoridade Certificadora SERPRORFBv5

Validade 07/06/2022 a 07/06/2023

Qualificação do Assinante contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 369.404.498-17

Nº de Série do Certificado 67783390271607720099572013936205370485

Nome do Signatário VANESSA PATRICIA MEDEIROS VILLA:36940449817

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G5

Validade 11/11/2019 a 10/11/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

0

Handwritten signature and initials.

Handwritten text: G805 07

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

NIRE

35201235055

CNPJ

27.105.288/0001-15

Número de Ordem

5

Natureza do Livro

LIVRO DIÁRIO

Município

SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos constitutivos

14/02/2017

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital

21908

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Natureza do Livro

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem

5

Quantidade total de linhas do arquivo digital

21908

Data de início

01/01/2021

Data de término

31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

GRD5
08





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201235055	CNPJ 27.105.288/0001-15
NOME EMPRESARIAL LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27105288000115	LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA:27105288000115	483333927664624020 26817534114	07/06/2022 a 07/06/2023	Sim
contador	36940449817	VANESSA PATRICIA MEDEIROS VILLA:36940449817	677833902716077200 995720139362053704 85	11/11/2019 a 10/11/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.
A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/06/2022 às 20:24:04

6F.5C.9D.E1.08.BD.A7.21
D8.59.A5.E8.0C.93.D4.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

1

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and the text 'GBDS 09'.



BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.748.877,04	R\$ 8.642.320,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.888.934,04	R\$ 5.782.377,37
DISPONÍVEL		R\$ 1.038.707,45	R\$ 1.609.526,92
CAIXA		R\$ 19.667,15	R\$ 1.595.913,12
CAIXA GERAL		R\$ 19.667,15	R\$ 1.595.913,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
ITAÚ S.A.		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.019.030,30	R\$ 13.603,80
ITAÚ S.A.		R\$ 1.018.665,72	R\$ 13.239,22
ITAÚ S.A. - CDB		R\$ 364,58	R\$ 364,58
CLIENTES		R\$ 342.720,08	R\$ 665.852,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 342.720,08	R\$ 665.852,95
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		R\$ 63.164,28	R\$ 63.164,28
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 104.723,52	R\$ 104.723,52
MUNICIPIO DE JANDIRA		R\$ 174.832,28	R\$ 253.896,28
MUNICIPIO DE ITAPEVI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 244.068,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.507.506,51	R\$ 3.506.997,50
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 2.011.906,51	R\$ 2.011.906,51
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 1.567.798,87	R\$ 1.567.798,87
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - CONSTRUTORA CASTRO E FILHO		R\$ 444.107,64	R\$ 444.107,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.495.600,00	R\$ 1.495.600,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.495.600,00	R\$ 1.495.600,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (509,01)
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (509,01)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
INTANGÍVEL		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
PASSIVO		R\$ 7.748.877,04	R\$ 8.642.320,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 5

6005
30

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 701.772,74	R\$ 323.330,42
FORNECEDORES		R\$ 490.706,81	R\$ 131.818,54
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 489.606,81	R\$ 128.646,46
CVC FORTALEZA		R\$ 6.297,80	R\$ 1.721,50
MATERP CONSTRUÇÃO			
Global Center Com.Ferragens Ltda		R\$ 27.741,15	R\$ 0,00
FAACO ACO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ 60.072,40	R\$ 9.901,31
EIRELI			
TETAMANTI COM. FERROS E METAIS		R\$ 4.997,08	R\$ 828,39
LTDA			
DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICOS E			
JANDIBLOC CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		R\$ 3.532,50	R\$ 0,00
COMERCIAL DE MATERIAL DE			
CONSTRUÇÃO CAST		R\$ 20.309,90	R\$ 794,35
REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO			
LTDA ME		R\$ 72.115,19	R\$ 80.804,50
ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE ART.			
DE CIMENTO LTDA		R\$ 15.924,60	R\$ 15.924,60
MADEIREIRA PROENÇA LTDA ME		R\$ 58.108,81	R\$ 0,00
LAMINA FERRO LTDA		R\$ 9.190,90	R\$ 0,00
VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO			
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS - ME		R\$ 654,00	R\$ 0,00
TREVOPLAST HIDRAULICOS E			
SANITARIOS LTDA		R\$ 32.911,70	R\$ 0,00
ABCD COM.DE TIJOLOS APARENTES E			
CERAM.LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR NUNES PEREIRA ME		R\$ 43.200,00	R\$ 0,00
JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E			
COMERCIO LTDA		R\$ 200,00	R\$ 0,00
SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE			
INFORMATICA E SUPRIMENTOS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE			
S.A.		R\$ 6.901,64	R\$ 12,00
SOUZA & FERNANDES ORGANIZAÇÃO			
CONTABIL EIRELI		R\$ 5.475,00	R\$ 0,00
NEWNESS & TECHNOLOGY LTDA		R\$ 1.013,32	R\$ 1.013,32
DEPOSITO FORTE MATERIAS DE			
CONSTR E AGRE		R\$ 65.324,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA			
LTDA ME		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
CASA DE TINTAS V.W. EIRELE - EPP		R\$ 31.745,71	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 302,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 5

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R A RODRIGUES MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
JOSE SEVERINO DA SILVA		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
ADALTON COSTA ROCHA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ53		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRÉA SANTOS GIGLIOTTI - CNPJ: 27.264.818/0001-78 - OFICIAL		R\$ 0,00	R\$ 195,00
GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS-ME		R\$ 0,00	R\$ 54,00
ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 540,00
X TERRA EMPREENDIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.901,00
ALEXANDRE APARECIDO OLIVEIRA EPP		R\$ 1.464,00	R\$ 2.424,00
CERAMICA MANIEZZO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE TINTAS V.W. LTDA		R\$ 1.267,11	R\$ (1.117,82)
DISK ENTULHO E TERRAPLANAGEM PAPA LEGUAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L7 ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SAO SEVERINO VIDROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA & FERNANDES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTCALHAS ENG.COBERT. E GALPOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Allempar Parafusos e Ferragens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORGUACU ACABAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MVP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
METALGAY DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 858,16
ANTENAS LESTE TELEFONES E COMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICO KEMA & KEMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALQUIRIA DE ALMEIDA GAMA - PAPELARIA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 5

GOVS 12

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRRF A RECOLHER		R\$ 4.315,18	R\$ 4.315,18
PROVISÕES		R\$ 41.018,73	R\$ 47.768,47
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.534,80	R\$ 15.281,99
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 16.766,04	R\$ 20.893,38
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.331,05	R\$ 2.737,98
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 5.418,48	R\$ 6.607,08
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 647,42	R\$ 596,93
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.320,94	R\$ 1.651,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 34.000,00	R\$ 59.500,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 34.000,00	R\$ 59.500,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 34.000,00	R\$ 59.500,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.591.059,25	R\$ 2.815.695,69
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.591.059,25	R\$ 2.815.695,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.591.059,25	R\$ 2.815.695,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.444.552,00	R\$ 2.680.523,67
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 10.550,00	R\$ 30.175,92
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA		R\$ 1.394.002,00	R\$ 2.610.347,75
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 ENGENHARIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 146.507,25	R\$ 135.172,02
PIS PARCELADO		R\$ 1.637,64	R\$ 409,53
COFINS PARCELADO		R\$ 28.436,04	R\$ 26.452,14
IRPJ PARCELADO		R\$ 83.336,35	R\$ 77.522,20
CSLL PARCELADO		R\$ 33.097,22	R\$ 30.788,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.727.930,70	R\$ 6.737.767,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 3.867.987,70	R\$ 3.877.824,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.867.987,70	R\$ 3.877.824,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.893.613,06	R\$ 3.903.449,54
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (25.625,36)	R\$ (25.625,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 5 de 6

[Handwritten signatures and initials]

GBDS 19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 6 de 6

GRD 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Speed

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.208.385,63	R\$ 11.502.633,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.348.442,63	R\$ 8.641.049,96
DISPONÍVEL		R\$ 3.366.524,98	R\$ 4.703.067,38
CAIXA		R\$ 3.362.265,50	R\$ 4.702.702,80
CAIXA GERAL		R\$ 3.362.265,50	R\$ 4.702.702,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
ITAU S.A.		R\$ 10,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.249,48	R\$ 364,58
ITAU S.A		R\$ 3.884,90	R\$ 0,00
ITAU S.A. - CDB		R\$ 364,58	R\$ 364,58
CLIENTES		R\$ 476.000,86	R\$ 430.476,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 476.000,86	R\$ 430.476,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		R\$ 63.164,28	R\$ 63.164,28
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 104.723,52	R\$ 104.723,52
MUNICIPIO DE JANDIRA		R\$ 174.832,28	R\$ 219.287,52
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SAO ROQUE		R\$ 133.280,78	R\$ 43.300,75
MUNICIPIO DE BARUERI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.505.916,79	R\$ 3.507.506,51
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 2.011.906,51	R\$ 2.011.906,51
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 1.567.798,87	R\$ 1.567.798,87
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - CONSTRUTORA CASTRO E FILHO		R\$ 444.107,64	R\$ 444.107,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.495.600,00	R\$ 1.495.600,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.495.600,00	R\$ 1.495.600,00
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (1.589,72)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ (1.589,72)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.861.583,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.640,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.640,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.640,98
INTANGÍVEL		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 6

GBD 21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
PASSIVO		R\$ 10.208.385,63	R\$ 11.502.633,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 654.922,76	R\$ 1.010.637,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 256.391,86
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 254.070,38
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 254.070,38
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.321,48
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 2.321,48
FORNECEDORES		R\$ 426.130,20	R\$ 559.946,13
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 384.915,96	R\$ 506.595,57
CVC FORTALEZA		R\$ 4.826,90	R\$ 20.661,78
MATERPCONSTRUCAO			
Global Center Com.Ferragens Ltda		R\$ 24.561,12	R\$ 12.524,17
FAACO ACO PARA CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 8.989,15	R\$ 18.982,79
EIRELI			
IBITIRAMA COM.MATERIAIS		R\$ 5.640,00	R\$ 0,00
P/CONSTR.LT			
DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 1.231,00	R\$ 50.222,50
ELETRICOS E			
JANDIBLOC CONSTRUCAO EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) COMERCIAL DE MATERIAL DE		R\$ (29,90)	R\$ 3.749,60
CONSTRUCAO CAST			
REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO		R\$ 109.840,98	R\$ 117.246,33
LTDA ME			
ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE ART.		R\$ 16.379,00	R\$ 15.924,60
DE CIMENTO LTDA			
MADEIREIRA PROENCA LTDA ME		R\$ 871,46	R\$ 19.134,77
CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE		R\$ 6.298,70	R\$ 0,00
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREVOPLAST HIDRAULICOS E		R\$ 13.517,03	R\$ 5.607,34
SANITARIOS LTDA			
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL		R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
LT			
JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 254,00
ME			
SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INFORMATICA E SUPRIMENTOS			
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE		R\$ 45,00	R\$ 0,00
S.A.			
SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO		R\$ 5.150,00	R\$ 4.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 6

[Handwritten signatures and marks]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTABIL EIRELI			
NEWNESS & TECHNOLOGY LTDA		R\$ 1.013,32	R\$ 1.013,32
COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.715,80
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 521,71	R\$ 621,23
R A RODRIGUES MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME		R\$ 12.816,00	R\$ 16.284,00
RICARDO COLACO FRANSANI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.970,00
JOSE SEVERINO DA SILVA		R\$ 16.000,00	R\$ 27.000,00
HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
ANDRÉA SANTOS GIGLIOTTI - CNPJ: 27.264.818/0001-78 - OFICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS-ME		R\$ 0,00	R\$ 76,00
HIPER ACO COMERCIO DE TELHAS EIRELI - EPP - BASE HISTORICA		R\$ 9.335,80	R\$ 0,00
ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 3.130,00
CASA DE TINTAS V.W. LTDA		R\$ 5.357,97	R\$ 21.706,76
RENATO ALVES DOS SANTOS 15724022885		R\$ 77.000,00	R\$ 120.000,00
F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA		R\$ 13.000,00	R\$ 19.000,00
DISK ENTULHO E TERRAPLANAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPA LEGUAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SAO SEVERINO VIDROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
Allempar Parafusos e Ferragens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 361,00
ANTENAS LESTE TELEFONES E COMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,50
BRUNA REBECA ROCHA 36047299806		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
MARANATA TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
MI ROCHA EQUIPAMENTOS ME		R\$ 6.755,00	R\$ 0,00
PAULO KOITI MASAOKA EPP		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
TATIANE OLIVEIRA FARIAS 40396244831		R\$ 21.000,00	R\$ 0,00
S.L.G. DA CUNHA		R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
CELIAN MOVEIS E DECORACOES LTDA		R\$ 969,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 6

[Handwritten signatures and marks]

G007
23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
- ME			
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		R\$ 26,90	R\$ 0,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R\$ 299,80	R\$ 0,00
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R\$ 1.651,02	R\$ 0,00
A.B. CAVALCANTI RESERVATORIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUME CERAMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA POTÊNCIA CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.521,08
LEANDRA NONATO BRITO GOMES 13894401842		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E ROCHA SARAIVA UNIFORMES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISABELA MACHADO TEIXEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEFLEX EXTINTORES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 812,00
PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.532,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 41.214,24	R\$ 53.350,56
BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. EQUIP. P/ CONSTR. CIVIL		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E VENDA DE BENS MÓVEIS LTDA ME		R\$ 1.460,00	R\$ 3.620,00
MADLOC COM. LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE EQUIPTOS. LTDA		R\$ 35.906,00	R\$ 42.164,00
URBE LOCAÇÃO IND. E COM. DE EQUIP. LTDA		R\$ 2.198,24	R\$ 4.800,56
MFA SAO ROQUE ALUGUEL DE EQUIPAM		R\$ 0,00	R\$ 576,00
NAV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85.352,78	R\$ 18.174,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 85.352,78	R\$ 18.174,93
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 54.330,90	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21.719,13	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.567,79	R\$ 4.327,81
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.235,96	R\$ 12.738,55
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 184,00	R\$ 793,57
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 315,00	R\$ 315,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 4 de 6

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 83.939,78	R\$ 91.124,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 15.703,15	R\$ 14.854,70
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 15.703,15	R\$ 14.854,70
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 20.468,16	R\$ 19.806,67
INSS A RECOLHER		R\$ 14.084,05	R\$ 11.110,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.465,60	R\$ 3.777,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 603,33	R\$ 603,33
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF A RECOLHER		R\$ 4.315,18	R\$ 4.315,18
PROVISÕES		R\$ 47.768,47	R\$ 56.463,54
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.281,99	R\$ 17.449,07
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 20.893,38	R\$ 25.332,72
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.737,98	R\$ 3.094,04
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 6.607,08	R\$ 7.885,61
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 596,93	R\$ 695,86
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.651,11	R\$ 2.006,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 59.500,00	R\$ 85.000,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 59.500,00	R\$ 85.000,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 59.500,00	R\$ 85.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.815.695,69	R\$ 3.809.698,19
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.815.695,69	R\$ 3.809.698,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.815.695,69	R\$ 3.809.698,19
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.680.523,67	R\$ 3.626.151,29
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 30.175,92	R\$ 38.465,54
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA		R\$ 2.610.347,75	R\$ 3.547.685,75
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 ENGENHARIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 135.172,02	R\$ 183.546,90
PIS PARCELADO		R\$ 409,53	R\$ 0,00
COFINS PARCELADO		R\$ 26.452,14	R\$ 24.468,24
IRPJ PARCELADO		R\$ 77.522,20	R\$ 71.708,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 5 de 6

[Handwritten signatures and initials]

Gras 25

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL PARCELADO		R\$ 30.788,15	R\$ 28.479,08
R.D.Ativa - IRPJ - Parcelamento		R\$ 0,00	R\$ 42.340,82
R.D. Ativa - CSLL - Parcelamento		R\$ 0,00	R\$ 16.550,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.737.767,18	R\$ 6.682.297,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 3.877.824,18	R\$ 3.822.354,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.877.824,18	R\$ 3.822.354,92
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.903.449,54	R\$ 3.901.797,01
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (25.625,36)	R\$ (79.442,09)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 6 de 6

GBOS
26

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.502.633,94	R\$ 8.698.025,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.641.049,96	R\$ 5.836.441,69
DISPONÍVEL		R\$ 4.703.067,38	R\$ 1.791.724,63
CAIXA		R\$ 4.702.702,80	R\$ 1.790.127,10
CAIXA GERAL		R\$ 4.702.702,80	R\$ 1.790.127,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10,00
ITAÚ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 364,58	R\$ 1.587,53
ITAÚ S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.099,28
ITAÚ S.A. - CDB		R\$ 364,58	R\$ 488,25
CLIENTES		R\$ 430.476,07	R\$ 537.210,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 430.476,07	R\$ 537.210,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		R\$ 63.164,28	R\$ 63.164,28
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 104.723,52	R\$ 104.723,52
MUNICIPIO DE JANDIRA		R\$ 219.287,52	R\$ 178.471,68
MUNICIPIO DE ITAPEVI		R\$ 0,00	R\$ 151.723,71
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SÃO ROQUE		R\$ 43.300,75	R\$ 39.127,35
MUNICIPIO DE BARUERI		R\$ 0,00	R\$ 0,01
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 3.507.506,51	R\$ 3.507.506,51
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 2.011.906,51	R\$ 2.011.906,51
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		R\$ 1.567.798,87	R\$ 1.567.798,87
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS - CONSTRUTORA CASTRO E FILHO		R\$ 444.107,64	R\$ 444.107,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.495.600,00	R\$ 1.495.600,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.495.600,00	R\$ 1.495.600,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.861.583,98	R\$ 2.861.583,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.640,98	R\$ 1.640,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.640,98	R\$ 1.640,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 6

GBDS
27

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.640,98	R\$ 1.640,98
INTANGÍVEL		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
PASSIVO		R\$ 11.502.633,94	R\$ 8.698.025,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.010.637,83	R\$ 1.619.029,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 256.391,86	R\$ 360.262,48
EMPRÉSTIMOS		R\$ 254.070,38	R\$ 360.262,48
EMPRESTIMO BANCO ITAU		R\$ 254.070,38	R\$ 360.262,48
FINANCIAMENTOS		R\$ 2.321,48	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU		R\$ 2.321,48	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 559.946,13	R\$ 963.150,53
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 506.595,57	R\$ 651.242,71
CVC FORTALEZA		R\$ 20.661,78	R\$ 6.369,85
MATERP CONSTRUÇÃO			
Global Center Com.Ferragens Ltda		R\$ 12.524,17	R\$ 10.663,57
FAACO ACO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ 18.982,79	R\$ 7.841,85
EIRELI			
TETAMANTI COM. FERROS E METAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA			
IBITIRAMA COM.MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
P/CONSTR.LT			
DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 50.222,50	R\$ 719,00
ELETRICOS E			
JANDIBLOC CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE MATERIAL DE			
CONSTRUÇÃO CAST		R\$ 3.749,60	R\$ 450,90
REMAFER IND. COM. DE FERRO E ACO			
LTDA ME		R\$ 117.246,33	R\$ 28.639,67
ARTGRAN BRASIL IND. E COM. DE ART.		R\$ 15.924,60	R\$ 14.065,40
DE CIMENTO LTDA			
MADEIREIRA PROENÇA LTDA ME		R\$ 19.134,77	R\$ 9.449,61
CEAVIL COM ELETRICA ALPHAVILLE		R\$ 0,00	R\$ 6.868,31
TREVOPLAST HIDRAULICOS E			
SANITARIOS LTDA		R\$ 5.607,34	R\$ 6.964,80
CESAR NUNES PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRAFER COMERCIO E INDUSTRIA			
DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.700,00
JOABE VICENTE DOS SANTOS DA SILVA			
ME		R\$ 254,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 6

20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUELLEN DA SILVA COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.832,77
SOUZA & FERNANDES ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI		R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00
NEWNESS & TECHNOLOGY LTDA		R\$ 1.013,32	R\$ 1.013,32
COMERCIAL SOL NASCENTE JANDIRA LTDA ME		R\$ 6.715,80	R\$ 87.224,45
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 621,23	R\$ 671,61
R A RODRIGUES MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI ME		R\$ 16.284,00	R\$ 3.192,00
RICARDO COLACO FRANSANI EIRELI		R\$ 8.970,00	R\$ 4.485,00
JOSE SEVERINO DA SILVA		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
HIPER CALHAS COMERCIO DE TELHAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 30.238,10
ALSAPLAC COMERCIO DE GESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 35117346572		R\$ 0,00	R\$ 79.287,30
GILSON FERREIRA DA SILVA BEBIDAS-ME		R\$ 76,00	R\$ 0,00
ALEIXO PETROVIT SPACCA FILHO ME		R\$ 3.130,00	R\$ 840,00
LEAO DO PISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
CASA DE TINTAS V.W. LTDA		R\$ 21.706,76	R\$ 51.498,77
RENATO ALVES DOS SANTOS 15724022885		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
F5 DIVISORIAS E FORROS LTDA		R\$ 19.000,00	R\$ 9.000,00
DISK ENTULHO E TERRAPLANAGEM PAPA LEGUAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
L7 ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAC-GUACU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1.020,00	R\$ 82,00
Allempar Parafusos e Ferragens Ltda		R\$ 361,00	R\$ 0,00
MVP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.435,00
ANTENAS LESTE TELEFONES E COMUNICACOES LTDA		R\$ 200,00	R\$ 10,00
IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA		R\$ 24,50	R\$ 18.751,85
MARANATA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 580,72
PAULO KOITI MASAOKA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
S.L.G. DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 6.020,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 6

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the text "GABO 29".

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA POTÊNCIA CONCRETO LTDA		R\$ 2.521,08	R\$ 6.585,60
LEANDRA NONATO BRITO GOMES 13894401842		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
MADLOC COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
ENGEFLEX EXTINTORES EIRELI - ME		R\$ 812,00	R\$ 0,00
AGACI A DA SILVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS		R\$ 0,00	R\$ 16.480,00
PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI		R\$ 8.532,00	R\$ 0,00
CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVI		R\$ 0,00	R\$ 116,20
CASA SAO PAULO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL IRKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.020,80
ICOMETAL IND. E COM. ESQ. METALICAS EIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOXVAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATIC PISO COMERCIO E SERVICOS DE INSTALAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
SIM PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIM PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR-COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE CANTOS E ACESSORIOS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 1.893,89
COMERCIAL CEDRO - COM MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.099,00
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77.661,36
R L VICENTE COMERCIO VAREJISTA DE CHURRASQUEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 5.790,00
MRM MANUTENÇÃO E REFORMA EM GERAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 18.500,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 53.350,56	R\$ 311.907,82
BETAMAX MOGI DAS CRUZES LOC. EQUIP. P/ CONSTR. CIVIL		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
TBG - TA BEM GUARDADO LOCAÇÃO E VENDA DE BENS MÓVEIS LTDA ME		R\$ 3.620,00	R\$ 97.550,00
MADLOC COM. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS. LTDA		R\$ 42.164,00	R\$ 200.251,00
URBE LOCAÇÃO IND. E COM. DE EQUIP. LTDA		R\$ 4.800,56	R\$ 5.124,82
MFA SAO ROQUE ALUGUEL DE EQUIPAM		R\$ 576,00	R\$ 1.152,00
NAV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 540,00	R\$ 6.180,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.174,93	R\$ 72.227,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 4 de 6

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.174,93	R\$ 72.227,61
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 26.256,88
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 11.612,48
PIS A RECOLHER		R\$ 4.327,81	R\$ 4.678,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 12.738,55	R\$ 21.590,89
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 793,57	R\$ 5.556,32
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 315,00	R\$ 2.533,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 91.124,91	R\$ 112.888,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.854,70	R\$ 25.527,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 14.854,70	R\$ 18.608,01
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.919,58
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 19.806,67	R\$ 22.898,47
INSS A RECOLHER		R\$ 11.110,61	R\$ 9.227,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.777,55	R\$ 8.167,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 603,33	R\$ 640,21
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 339,31
GRRF A RECOLHER		R\$ 4.315,18	R\$ 4.524,13
PROVISÕES		R\$ 56.463,54	R\$ 64.462,73
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.449,07	R\$ 19.123,44
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 25.332,72	R\$ 29.439,30
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.094,04	R\$ 3.893,89
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 7.885,61	R\$ 8.847,21
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 695,86	R\$ 824,17
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.006,24	R\$ 2.334,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 85.000,00	R\$ 110.500,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 85.000,00	R\$ 110.500,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 85.000,00	R\$ 110.500,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.809.698,19	R\$ 257.574,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 5 de 6

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.809.698,19	R\$ 257.574,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.809.698,19	R\$ 257.574,07
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.626.151,29	R\$ 90.000,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		R\$ 38.465,54	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - ALICIA		R\$ 3.547.685,75	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS - L7 ENGENHARIA		R\$ 40.000,00	R\$ 90.000,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 183.546,90	R\$ 167.574,07
COFINS PARCELADO		R\$ 24.468,24	R\$ 22.484,34
IRPJ PARCELADO		R\$ 71.708,04	R\$ 65.893,89
CSLL PARCELADO		R\$ 28.479,08	R\$ 26.170,01
R.D.Ativa - IRPJ - Parcelamento		R\$ 42.340,82	R\$ 37.611,59
R.D. Ativa - CSLL - Parcelamento		R\$ 16.550,72	R\$ 15.414,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.682.297,92	R\$ 6.821.422,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.859.943,00	R\$ 2.859.943,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 3.822.354,92	R\$ 3.961.479,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.822.354,92	R\$ 3.961.479,19
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.901.797,01	R\$ 4.040.921,28
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (79.442,09)	R\$ (79.442,09)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador


Página 6 de 6

[Handwritten signatures and marks]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.329.608,57	R\$ 656.071,64
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.329.608,57	R\$ 656.071,64
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (207.777,86)	R\$ (47.592,10)
(-) (-) ISS		R\$ (86.247,14)	R\$ (23.645,48)
(-) (-) COFINS		R\$ (99.888,26)	R\$ (19.682,15)
(-) (-) PIS		R\$ (21.642,46)	R\$ (4.264,47)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.795.378,24)	R\$ (604.901,72)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (58.524,77)	R\$ (62.030,07)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (32.130,00)	R\$ (42.991,05)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (7.416,03)	R\$ (4.353,13)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.769,33)	R\$ (5.482,62)
(-) FGTS		R\$ (6.051,15)	R\$ (4.672,00)
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 596,62
(-) RESCISÕES		R\$ (10.158,26)	R\$ (5.127,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.653.847,68)	R\$ (541.794,65)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (25.500,00)	R\$ (25.500,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (600,00)	R\$ (2.718,08)
(-) ALUGUEL DE CONTAINER P/ OBRA		R\$ (1.200,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (130,36)	R\$ (864,82)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.929,09)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (249,25)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (113,86)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ (125,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA		R\$ (1.206.514,53)	R\$ (67.076,23)
(-) SERVIÇOS PREST. P. FÍSICA		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (5.713,68)	R\$ (2.725,86)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (3.969,01)	R\$ (5.084,14)
(-) DESP. COMBUST. E ESTACIONAMENTO		R\$ (1.466,73)	R\$ (1.403,19)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS		R\$ (1.405.859,61)	R\$ (435.789,92)
(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS		R\$ (139,67)	R\$ (269,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (83.005,79)	R\$ (1.077,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (80.505,49)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (2.500,30)	R\$ (1.077,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (19.624,96)	R\$ (19.382,27)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (10.062,77)	R\$ (11.985,08)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (2.599,74)	R\$ (2.654,19)
(-) INSS ACID. TRABALHO		R\$ (1.344,79)	R\$ (1.372,81)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (965,92)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL		R\$ (236,83)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS E JUROS S/ PARCEL. DÍVIDA		R\$ (4.414,91)	R\$ (3.370,19)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 0,31	R\$ 1,39
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,30	R\$ 0,99
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,01	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,40
(-) (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES		R\$ 306.827,82	R\$ (15.803,06)
(-) (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (3.399,23)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (3.399,23)	R\$ 0,00
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO		R\$ (5.665,38)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.665,38)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 297.763,21	R\$ (15.803,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

G05
33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 656.071,64	R\$ 931.864,62
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 656.071,64	R\$ 931.864,62
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (47.592,10)	R\$ (54.074,88)
(-) (-) ISS		R\$ (23.645,48)	R\$ (20.061,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (19.682,15)	R\$ (27.955,94)
(-) (-) PIS		R\$ (4.264,47)	R\$ (6.057,12)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (604.901,72)	R\$ (846.285,62)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (62.030,07)	R\$ (61.122,94)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (42.991,05)	R\$ (43.673,99)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.353,13)	R\$ (4.127,34)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.482,62)	R\$ (4.044,91)
(-) FGTS		R\$ (4.672,00)	R\$ (4.717,68)
VALE TRANSPORTE		R\$ 596,62	R\$ 425,77
(-) RESCISÕES		R\$ (5.127,89)	R\$ (4.984,79)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (541.794,65)	R\$ (777.447,72)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (25.500,00)	R\$ (25.500,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.718,08)	R\$ (36.832,16)
(-) ALUGUEL DE CONTAINER P/ OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (960,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (864,82)	R\$ (2.489,09)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.974,27)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (249,25)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (113,66)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (602,90)
(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA		R\$ (67.076,23)	R\$ (184.598,79)
(-) SERVIÇOS PREST. P. FÍSICA		R\$ (0,00)	R\$ (31.390,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.725,86)	R\$ (701,15)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (5.084,14)	R\$ (5.533,23)
(-) DESP. COMBUST. E ESTACIONAMENTO		R\$ (1.403,19)	R\$ (821,99)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS		R\$ (435.789,92)	R\$ (484.742,67)
(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS		R\$ (269,50)	R\$ (301,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.077,00)	R\$ (7.714,96)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.677,56)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.077,00)	R\$ (955,60)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (81,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (19.382,27)	R\$ (21.241,00)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (11.985,08)	R\$ (11.412,72)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (2.654,19)	R\$ (2.627,21)
(-) INSS ACID. TRABALHO		R\$ (1.372,81)	R\$ (1.358,94)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.391,96)
(-) MULTAS E JUROS S/ PARCEL. DÍVIDA		R\$ (3.370,19)	R\$ (3.450,17)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 1,39	R\$ 0,12
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,99	R\$ 0,12
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,40	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES		R\$ (15.803,06)	R\$ 10.263,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (15.803,06)	R\$ 10.263,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador


Página 1 de 1

2

GRBOS 34

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 931.864,62	R\$ 1.137.718,98
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 931.864,62	R\$ 1.137.718,98
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (54.074,88)	R\$ (74.572,63)
(-) (-) ISS		R\$ (20.061,82)	R\$ (33.045,88)
(-) (-) COFINS		R\$ (27.955,94)	R\$ (34.131,57)
(-) (-) PIS		R\$ (6.057,12)	R\$ (7.395,18)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (846.285,62)	R\$ (1.075.838,17)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (61.122,94)	R\$ (64.611,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (43.673,99)	R\$ (50.775,83)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.127,34)	R\$ (4.439,34)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.044,91)	R\$ (763,49)
(-) FGTS		R\$ (4.717,68)	R\$ (4.936,51)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 425,77	R\$ (0,00)
(-) RESCISÕES		R\$ (4.984,79)	R\$ (3.696,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (777.447,72)	R\$ (1.008.111,22)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (25.500,00)	R\$ (25.500,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (36.832,16)	R\$ (28.963,12)
(-) ALUGUEL DE CONTAINER P/ OBRA		R\$ (960,00)	R\$ (510,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.489,09)	R\$ (2.875,43)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.974,27)	R\$ (1.720,14)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (546,98)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (167,90)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (602,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA		R\$ (184.598,79)	R\$ (223.721,09)
(-) SERVIÇOS PREST. P. FÍSICA		R\$ (31.390,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (701,15)	R\$ (229,03)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (5.533,23)	R\$ (12.688,76)
(-) DESP. COMBUST. E ESTACIONAMENTO		R\$ (821,99)	R\$ (1.657,91)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS		R\$ (484.742,67)	R\$ (709.441,40)
(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS		R\$ (301,47)	R\$ (89,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.714,96)	R\$ (3.115,73)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (6.677,56)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (955,60)	R\$ (1.875,63)
(-) IOF		R\$ (81,80)	R\$ (1.240,10)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.241,00)	R\$ (28.899,12)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (11.412,72)	R\$ (11.222,56)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (2.627,21)	R\$ (3.089,14)
(-) INSS ACID. TRABALHO		R\$ (1.358,94)	R\$ (1.597,77)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (2.391,96)	R\$ (3.198,44)
(-) MULTAS E JUROS S/ PARCEL. DÍVIDA		R\$ (3.450,17)	R\$ (9.791,21)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 0,12	R\$ 0,04
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,12	R\$ 0,04
(-) (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES		R\$ 10.263,24	R\$ (41.590,90)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.263,24	R\$ (41.590,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

6005
35

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Speed

Entidade: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.105.288/0001-15
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.137.718,98	R\$ 2.379.326,82
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.137.718,98	R\$ 2.379.326,82
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (74.572,63)	R\$ (154.316,22)
(-) (-) ISS		R\$ (33.045,88)	R\$ (67.470,79)
(-) (-) COFINS		R\$ (34.131,57)	R\$ (71.379,81)
(-) (-) PIS		R\$ (7.395,18)	R\$ (15.465,62)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.075.838,17)	R\$ (1.974.965,80)
(-) DESPESA COM PESSOAL		R\$ (64.611,22)	R\$ (105.056,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (50.775,83)	R\$ (68.578,86)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.439,34)	R\$ (20.967,32)
(-) FÉRIAS		R\$ (763,49)	R\$ (4.351,20)
(-) FGTS		R\$ (4.936,51)	R\$ (7.757,95)
(-) RESCISÕES		R\$ (3.696,05)	R\$ (3.401,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.008.111,22)	R\$ (1.853.342,72)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (25.500,00)	R\$ (25.500,00)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (28.963,12)	R\$ (255.370,10)
(-) ALUGUEL DE CONTAINER P/ OBRA		R\$ (510,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.875,43)	R\$ (2.824,72)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.720,14)	R\$ (3.522,35)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (546,98)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (167,90)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.933,36)
(-) SERVIÇOS PREST. P. JURÍDICA		R\$ (223.721,09)	R\$ (572.373,92)
(-) SERVIÇOS PREST. P. FÍSICA		R\$ (0,00)	R\$ (44.010,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (229,03)	R\$ (1.875,04)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (12.688,76)	R\$ (84,00)
(-) DESP. COMBUST. E ESTACIONAMENTO		R\$ (1.657,91)	R\$ (1.131,44)
(-) MATERIAL APLICADO EM OBRAS		R\$ (709.441,40)	R\$ (941.592,09)
(-) FARMÁCIA/MEDICAMENTOS		R\$ (89,46)	R\$ (125,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.115,73)	R\$ (16.566,54)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.306,16)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.875,63)	R\$ (3.523,35)
(-) IOF		R\$ (1.240,10)	R\$ (3.737,03)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (28.899,12)	R\$ (44.746,44)
(-) INSS EMPRESA		R\$ (11.222,56)	R\$ (20.178,98)
(-) INSS TERCEIROS		R\$ (3.089,14)	R\$ (5.275,33)
(-) INSS ACID. TRABALHO		R\$ (1.597,77)	R\$ (1.610,89)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (3.198,44)	R\$ (14.723,89)
(-) MULTAS E JUROS S/ PARCEL. DÍVIDA		R\$ (9.791,21)	R\$ (2.957,35)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 0,04	R\$ 460,99
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,04	R\$ 123,74
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 337,25
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES/PROVISÕES		R\$ (41.590,90)	R\$ 205.759,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (41.590,90)	R\$ 205.759,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.B2.43.39.2E.38.9A.DB.E1.6E.24.7C.A7.1F.49.9D.33.F8.43.C1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

G605
36

TRANSCRIÇÃO DO BALANÇO

TRANSCRIÇÃO DO **BALANÇO PATRIMONIAL** EM 31 / 12 / 2021

EMPRESA: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.105.288/0001-15

ATIVO


1. CIRCULANTE	5.836.441,69
DISPONIVEL	1.791.724,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.044.717,06
2. NÃO CIRCULANTE	2.861.583,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.640,98
INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	
INTANGIVEL	2.859.943,00
DIFERIDO	
TOTAL DO ATIVO	8.698.025,67

PASSIVO

1. CIRCULANTE	1.619.029,41
2. NÃO CIRCULANTE	257.574,07
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	167.574,07
RESULTADOS NÃO REALIZADOS	
3. PATRIMONIO LIQUIDO	6.821.422,19
CAPITAL SOCIAL	2.859.943,00
RESERVAS DE CAPITAL	
RESERVAS DE LUCROS	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIM.	
PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.442,09
LUCROS ACUMULADOS	4.040.921,28
TOTAL DO PASSIVO	8.698.025,67

RECEITA BRUTA ANUAL

5.104.982,06



GBDS
34

FÓRMULAS – ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$

$$\text{ILG} = \frac{8.698.025,67}{1.876.603,48} = 4,63 \quad \checkmark$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

$$\text{ILC} = \frac{5.836.441,69}{1.619.029,41} = 3,60 \quad \checkmark$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ET $\frac{\text{Passivo Exigível (PC + PELP)}}{\text{Ativo Total}}$

$$\text{ET} = \frac{1.876.603,48}{8.698.025,67} = 0,21 \quad \checkmark$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$

$$\text{ISG} = \frac{8.698.025,67}{1.876.603,48} = 4,63$$

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO

II $\frac{\text{Investimentos} + \text{Imobilizado} + \text{Intangível} + \text{Diferido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$

$$\text{II} = \frac{2.859.943,00}{6.821.422,19} = 0,42$$


VANESSA PATRICIA
MEDEIROS
VILLA:36940449817

Assinado de forma digital por
VANESSA PATRICIA MEDEIROS
VILLA:36940449817
Dados: 2022.06.29 23:41:52
-03'00'

Assinatura do Contador:
VANESSA PATRICIA MEDEIROS VILLA
CPF.: 369.404.498-17
CRC.: 1SP291786/O-0

Assinatura Responsável Legal:

LIMA DE CASTRO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Gonçalves Ribeiro, 151
Parque Primavera - CEP: 03090-90
SÃO PAULO - SP.



A MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Eссор Seguros S.A., um documento com a mesma validade e veracidade de uma apólice impressa, utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas.

**APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507013521**
Documento eletrônico digitalmente assinado por:**ICP
Brasil**

Fabio Henrique Ferreira de Pinho

**ICP
Brasil**

Leandro Evangelista Poli

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

FÁBIO H. PINHO - Nº de Série do Certificado: 150D302304B6936A

LEANDRO EVANGELISTA POLI - Nº de Série do Certificado: 62DECAD9DEE49EB8

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Apólice nº 1007507013521
Controle Interno: 00000022775001031215
Data de Emissão: 01/09/2022

ATENÇÃO:

- A ESSOR SEGUROS S.A., a seguir denominada "Seguradora", baseou-se nas declarações constantes na proposta e do questionário devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para cálculo do prêmio e emissão da presente apólice.
- Leia atentamente as Condições Gerais, Especiais e Particulares, principalmente as exclusões de coberturas. As Condições Gerais, Especiais e Particulares deste seguro estão disponíveis no SITE da SEGURADORA e, a qualquer tempo, sua versão física poderá ser fornecida mediante solicitação à Seguradora. Confira os dados constantes nesta apólice e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corretor. Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas através do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora.
- As condições contratuais/regulamentos desse produto protocolizados pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484.
- Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 014902022000107757013521 no site da susep www.susep.gov.br. e acesse: Serviços ao Cidadão> Consulta de apólice de seguro garantia.
- Plataforma oficial para registro de reclamação dos consumidores dos mercados supervisionados - www.consumidor.gov.br

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO ROQUE CNPJ OU CPF: 70.946.009/0001-75
ENDEREÇO: R SAO PAULO, 966 - BAIRRO DO TABOAO
CEP: 18130-120 CIDADE: Sao Roque UF: SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ✓ CNPJ OU CPF: 27.105.288/0001-15
ENDEREÇO: R GONCALVES RIBEIRO, 163 - PARQUE PAULISTANO
CEP: 08080-090 CIDADE: São Paulo UF: SP

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 206.564,76
MODALIDADE: GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGUADA	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
ARANTIA DO LICITANTE	R\$ 206.564,76 ✓	26/09/2022	26/11/2022

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.º 249/2022 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022.

Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

O objeto do seguro das coberturas adicionais estão detalhadas na página seguinte.

Após a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 0149020220001077507013521 no site da susep: www.susep.gov.br. e acesse: Serviços ao Cidadão> Consulta de apólice de seguro garantia.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep nº 15414.615952/2020-90. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001. Art1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

DATA DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, 01/09/2022



Fabio Henrique Ferreira de Pinho



Leandro Evangelista Poli



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.105.288/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ✓
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias ✓ 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GONCALVES RIBEIRO	NÚMERO 163	COMPLEMENTO BLOCO A
-----------------------------------	---------------	------------------------

CEP 08.080-090	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PAULISTANO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LIMADECASTRO@UOL.COM.BR	TELEFONE (11) 6581-3011
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2022 às 14:19:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and initials]
GDD
47



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 27.105.288/0001-15
NOME EMPRESARIAL: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$2.859.943,00 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e quarenta e tres reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO DE CASTRO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: AUMARILDA LIMA DE CASTRO
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/09/2022 às 14:19 (data e hora de Brasília).

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large bracket-like symbol, a circled 'X', and several illegible signatures. At the bottom right, there is a handwritten note: "GDDs 218".



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 27.105.288/0001-15

C.C.M: 5.682.374-6



Contribuinte : LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ✓

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : Rua Gonçalves ibeiro 00163 bloco a

Bairro : Parque Paulistano

CEP : 08080-090

Telefone : (11) 3214-2668

Início de Funcionamento : 14/02/2017

Data de Inscrição : 13/04/2017

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 112.092.0070-7

Última Atualização Cadastral : Não Consta

Credenciamento DEC : 13/04/2017

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	14/02/2017
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundário	14/02/2017

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	14/02/2017	ISS	5	
30406	14/02/2017	TFE	-	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the text "G805 49".



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 27.105.288/0001-15

C.C.M: 5.682.374-6



Expedida em 03/07/2022 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Aw83FdJr**

Data de validade: **03/10/2022**

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the text "G. B. de" at the bottom right.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 123d9cd5-6703-463f-b337-f34afb483fae

Estabelecimento	
IE: 141.743.444.114	
CNPJ: 27.105.288/0001-15	
Nome Empresarial: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA GONCALVES RIBEIRO	
Nº: 163	Complemento: BLOCO A
CEP: 08.080-090	Bairro: PARQUE PAULISTANO
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 14/02/2017
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividade Econômica: Construção de edifícios	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 15/02/2017	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 14/02/2017	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and 'P', and the text 'GBDS 31' at the bottom right.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a smaller signature, and the text "GBDS 52" at the bottom right.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ✓
CNPJ: 27.105.288/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:40 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022. ✓

Código de controle da certidão: **B8E8.DF21.EEE4.57C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 27.105.288/0001-15 ✓



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22060069738-84

Data e hora da emissão 04/06/2022 10:14:59

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. ✓

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the text "GHS/SL" at the bottom right.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 27.105.288

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 38729353
Data e hora da emissão 01/09/2022 14:18:05
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

GB07
SS



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0332165 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 27.105.288/

Contribuinte: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ✓

Liberação: 07/04/2022 ✓

Validade: 04/10/2022 ✓

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.682.374-6- Início atv :14/02/2017 (R GONCALVES IBEIRO, 00163 - CEP: 08080-090)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 20:10:35 horas do dia 07/04/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CEFE7824

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

GBDS
36

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.105.288/0001-15

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONS LTDA ✓

Endereço: R GONCALVES RIBEIRO / PARQUE PAULISTANO / SAO PAULO / SP /
08080-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2022 a 06/10/2022 ✓

Certificação Número: 2022090702215494463589

Informação obtida em 13/09/2022 11:41:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the text "GBD 97" at the bottom right.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓

CNPJ: 27.105.288/0001-15

Certidão nº: 26345754/2022

Expedição: 15/08/2022, às 18:02:46

Validade: 11/02/2023, *f* 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.105.288/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva. *f*

A

GAB. 38

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15



São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp, através do signatário da presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, RG N. 6.979.304-9, CPF N.º 639.352.958-04, representante legalmente constituído, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Atenciosamente,


LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

Q

GBDS
59

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

Engenharia e Construções
CNPJ 27.105.288/0001-15



São Paulo, 26 Setembro de 2022

A

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022


OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro que a empresa Lima de Castro Engenharia e Construções Ltda-Epp, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 27.105.288.0001/15, estabelecida a Rua Gonçalves Ribeiro, 163 Bloco A, São Miguel Paulista, São Paulo-Sp, através do signatário da presente, o senhor Antonio de Castro, Sócio Diretor, representante legalmente constituído, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Atenciosamente,


LIMA DE CASTRO ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
ANTONIO DE CASTRO
SOCIO DIRETOR
RG N. 6.979.304-9
CPF N.º 639.352.958-04



Rua Gonçalves Ribeiro n.º 163 – Bloco - A – São Miguel Paulista - São Paulo - SP

GBNS
00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2832209/2022

Válida até: 31/12/2022 ✓

Processo (Sipro): F-001061/2017

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ✓

CNPJ: 27.105.288/0001-15 ✓

Endereço: Rua GONÇALVES RIBEIRO, 163 BLOCO A
PARQUE PAULISTANO
08080-090 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 2112117

Data do registro: 22/08/2017

Capital Social: R\$ *****2.859.943,00 reais

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.

HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, de acordo com as atribuições profissional do responsável técnico anotado, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, AGRÔNOMIA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS.

Objetivo Social:

"Construção de Edifícios - CNAE 4120-4/00; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas - CNAE 4299-5/01; Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas - CNAE 8230-0/01; e Construção de Rodovias e Ferrovias - CNAE 4211/01".

Responsável(is) Técnico(s):

G.B.S.
62



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2832209/2022 Página 2/2

Nome: ANTONIO DE CASTRO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600948420

Registro Nacional: 2602413844

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 22/08/2017

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: fb62c634-b12e-468b-8f0e-272755dbb7ce.

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:29:31.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI LESTE**, situada à **Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de julho de 2022

62



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 2832208/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) **ativa(s)** pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: ANTONIO DE CASTRO ✓

C.P.F: 639.352.958-04

Endereço: Rua PROF. JOAO DE O. TORRES, 00580 AP. 32C
TATUAPE
03337-010 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600948420

Expedido em: 06/04/1982

Registro Nacional do Profissional: 2602413844

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

EMPRESA(S):

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

Número de registro no CREA-SP: 0466711 **Expedido em:** #Error

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/10/1995

Razão Social: CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA

Número de registro no CREA-SP: 0327621 **Expedido em:** #Error

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/02/2016

Razão Social: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Número de registro no CREA-SP: 2112117 **Expedido em:** #Error

GBDs
63



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2832208/2022 Página 2/2

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 22/08/2017

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 08da3d63-b034-423d-a079-d86b54145952.

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:19:30.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI LESTE**, situada à **Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de julho de 2022

GBDS
64



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2832206/2022

Válida até: 31/12/2022



CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,
que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANTONIO DE CASTRO ✓

C.P.F.: 639.352.958-04

Endereço: Rua PROF. JOAO DE O. TORRES, 00580 AP. 32C
TATUAPE
03337-010 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600948420

Expedido em: 06/04/1982

Registro Nacional do Profissional: 2602413844

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170028221	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180076776	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190200760	quitada em 25/04/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.226879-28027180200189729	quitada em 30/01/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.2048523-28027180210363385	quitada em 01/03/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.3711043-28027180220130320	quitada em 31/01/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2832206/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4d066545-72fe-40dd-85ed-b062aacefab7.

Situação cadastral extraída em 03/07/2022 14:18:27.

Emitida via Serviços Online.



Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI LESTE**, situada à **Rua: COSTA REGO, 49, 1º ANDAR, VILA GUILHERMINA, SÃO PAULO-SP, CEP: 03542-030**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de julho de 2022



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160013595

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que constam os assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO DE CASTRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO DE CASTRO

Registro: 600948420-SP

RNP: 2602413844

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230161372755 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 19/12/2016 Baixada em: 23/12/2016

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220161155146, 92221220101955784

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA DO PAÇO

No.:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Barueri

UF: SP CEP: 06401090 PAIS: BRASIL

Contrato: 0523/2010

Celebrado em: 30/09/2010

Vinculado à ART: 92221220161182606

Valor do Contrato: R\$ 8.694.146,73

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA MANAIRA

No.:

Complemento:

Bairro: JARDIM MUTINGA

Cidade: Barueri

UF: SP CEP: 06463070 PAIS: BRASIL

Data de início: 03/01/2011 Conclusão Efetiva: 10/06/2012

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 3849,61000 metro quadrado.

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil".

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão".

Aditivo: R\$ 2.118.357,80

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 25/01/2016, devidamente assinado por Mauro José Lourenço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160013595

28/12/2016 10:00:51

Autenticação Digital: C5IfGzUKB33zsgka1zi53fg0TTsa0Uxz



Eng. Pío Doze
Escrevente Autorizado

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 1º ANDAR VILA OLÍMPIA São Paulo-SP, CEP 045480
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



GBDS
67

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO

**ATESTADO**

A Prefeitura Municipal de Barueri, inscrita no CNPJ sob nº 46.523.015/0001-35, atesta para os devidos fins, que a empresa **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA**, com sede social e administrativa em SAO PAULO, a RUA GONÇALVES RIBEIRO, nº 163, SAO MIGUEL PAULISTA, inscrita no CNPJ sob nº 00.616.576/0001-88 e inscrição municipal nº 2.399.084-8, firmou **CONTRATO nº 0523/2010**, tendo por objeto o(a) **CONSTRUÇÃO DE MATERNAL JARDIM SÃO VICENTE DE PAULA**, localizada na Rua Manaíra, nº 710 - Jardim São Vicente de Paula.

Valor do(a) CONTRATO: R\$ 8.694.146,73

Valor do Aditivo: R\$ 2.118.357,80

Valor total do(a) CONTRATO: R\$ 10.812.504,53

Período de Execução: 03/01/2011 a 10/06/2012

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
001.002.0001	SONDAGEM	VB	1,00
001.003.0021	CONSULTOR	H	0,00
001.003.0034	TOPOGRAFO	H	0,00
001.004.0002	PROJETO ESTRUTURAL	VB	1,00
001.004.0003	TAPUME FIXO	M2	300,00
001.004.0005	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE OBRAS	VB	1,00
001.005.0001	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	49,63
001.005.0002	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	132,00
001.005.0021	DESMONTE DE ROCHA A FRIO	M3	42,00
001.005.0026	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO E TRANSPORTE ATÉ O 1º KM	M3	131,63
001.005.0029	REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA DE 10 KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	M3	131,63
001.005.0033	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ALVENARIA E PISO CIMENTADO.	VB	1,00
001.007.0002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS ELÉTRICAS E RESPECTIVOS MATERIAIS DE CONSUMO	VB	0,00
001.007.0003	LOCAÇÃO DE ANDAIMES E ESCORAMENTOS	VB	0,00
001.007.0008	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	VB	0,00
001.007.0013	CONTROLE TECNOLÓGICO	VB	0,00
002	FUNDAÇÕES		
002.001.0002	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25 CM	M	203,00
002.001.0030	ESTACA RAIZ - CRAVAÇÃO EM SOLO - D = 150 MM	M	0,00
002.001.0038	ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=40 CM PARA 65 T	M	0,00
002.001.0039	ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA D=50 CM PARA 100 T	M	0,00
002.002.0001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINHO	M2	2.514,00
002.003.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	25.110,00
002.004.0008	CONCRETO FCK=25,0 MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	292,05
002.005.0001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	18,00
002.005.0002	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	231,05

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



68

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri

SECRETARIA DE OBRAS
Gerenciamento de Obras
ATESTADO



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
002.005.0004	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS INCLUINDO REATERRO APILOADO E REMOÇÃO DO EXCEDENTE	M3	458,00
002.005.0005	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	236,00
002.005.0006	LASTRO DE CONCRETO - 150 KG CIMENTO/M3	M3	2,90
002.006.0008	TIRANTES PROTENDIDOS PARA 30 TF PARA MURO DE ARRIMO	M	214,00
002.006.0014	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250 X 73,0	M	1.960,00
002.006.0015	CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250 X 73,0	UN	155,00
002.006.0016	EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250 X 73,0	UN	102,00
003	ESTRUTURA		
003.002.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	18.385,00
003.003.0012	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	416,84
003.005.0002	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M3	1.328,50
	ALVENARIAS		
004.001.0005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA	M2	4.069,43
004.001.0008	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	85,29
004.002.0004	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO NEO REX REF 19 C OU SIMILAR	M2	155,00
004.003.0008	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM CHAPAS MULTILAMINADAS COM 10 MM, ACABAMENTO DUPLA FACE TEXTURIZADO EM LAMINADO MELAMÍNICO, PERFILS DE ALUMÍNIO ANODIZADO OU PINTADOS A PÓ POLIÉSTER	M2	210,00
005	COBERTURAS		
005.001.0001	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE POLICARBONATO	KG	589,50
005.001.0002	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	15.100,00
005.002.0001	TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALV. ESP = 0,50 MM, REVESTIMENTO B,H = 40 MM	M2	607,00
005.002.0005	TELHA DUPLA TRAPEZOIDAL AÇO GALVANIZADO, 0,65 MM PINTURA ELETROSTÁTICA NAS 2 FACES COM RECHEIO EM LÃ MINERAL	M2	503,00
005.002.0023	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	171,00
005.002.0024	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	166,00
005.002.0025	CONDUTORES DE FERRO FUNDIDO COM BRAÇADEIRAS E COTOVELO DE 4" INC. CONEX.	M	250,00
005.002.0027	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL E= 4 MM	M2	42,00
005.002.0028	TELHA ONDULADA 8 MM DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO E CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO	M2	0,00
005.004.0006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEZANINO METÁLICO	KG	980,00
006	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
006.001.0012	PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92 X 211 CM COMPLETA	UN	30,00
006.001.0014	PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA 62 X 182 CM, COMPLETA	UN	55,00
006.001.0029	PORTA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,90 X 2,10 M COM DIVISÃO	UN	16,00
007	ESQUADRIAS METÁLICAS		
007.001.0004	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO 0,90 X 2,10 M	UN	5,00
007.001.0007	PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA	M2	5,00
007.001.0008	ALÇAPÃO DE FERRO	UN	1,00



Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri**SECRETARIA DE OBRAS**
Gerenciamento de Obras
ATESTADO

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
007.001.0010	PORTA CORTA FOGO	M2	16,00
007.002.0004	CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE	M2	500,00
007.002.0005	CORTINA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO 8 MM REFLEXIVO FIXO OU MÁXIMO AR COM CONTROLE SOLAR + PVB VERDE TIPO SAINT GOBAIN LITE OU SIMILAR	M2	211,64
008	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
008.001.0001	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA	VB	1,00
008.001.0006	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	VB	1,00
008.001.0008	INSTALAÇÕES E QUADROS DA REDE DE TELEFONIA/LÓGICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO E ALARME, SONORIZAÇÃO, CABEAMENTO/INSTALAÇÃO, QUADRO DE REDE DE TELEFONIA E LÓGICA, RACKS E OUTROS COMPONENTES, INCLUINDO PROJETOS APROVADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	VB	1,00
008.004.0388	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 13 PESSOAS, 04 PARADAS	UN	1,00
009	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
009.001.0001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA	VB	1,00
009.001.0005	RESERVATÓRIO PARA 100.000 L DE ÁGUA, SENDO 12.000 L PARA INCÊNDIO, DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO, FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO A INSPEÇÃO	UN	1,00
009.001.0013	RESERVATÓRIO DE ÁGUA INFERIOR	UN	1,00
010	REVESTIMENTOS		
010.001.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	8.138,00
010.001.0002	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	8.138,00
010.001.0003	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	3.690,00
010.002.0001	AZULEJOS BRANCOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES C/ARG. COMUM	M2	1.060,00
010.002.0010	PASTILHAS DE VIDRO 2 X 2 CM	M2	195,00
010.002.0011	REVESTIMENTO CERÂMICO 5 X 5 CM	M2	1.490,00
010.002.0013	PAREDE REVESTIDA COM ABSORVEDOR ACÚSTICO DE ESPUMA DE POLIURETANO, PLACAS DE 1000 S 500 MM, ESPESSURA 5 CM	M2	165,00
010.002.0015	ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE ACM	M2	403,00
010.002.0016	REVESTIMENTO COM PAINEL ACM	M2	403,00
010.002.0025	REVESTIMENTO TIPO FULGET	M2	218,52
010.003.0003	PEITORIL DE GRANITO POLIDO, ESP. DE 2 CM - PRETO TIJUCA	M	284,00
010.004.0023	PAINEL EM ALUZINC PERFURADO SOFTWARE HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR	M2	282,64
011	FORROS		
011.001.0003	FORRO EM RÉGUA DE PVC 100 MM - INCL. PERFIS DE FIX. E ACABAMENTO	M2	0,00
011.001.0005	FORRO ACÚSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS	M2	68,00
011.001.0006	FORRO DE GESSO REMOVÍVEL	M2	2.829,00
012	PISOS		
012.001.0002	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 150 KG CIM/M3	M3	177,00
012.001.0005	BASE DE AREIA PARA PISO INTERTRAVADO	M3	130,00

**Erik Pio Doze**
Escrevente Autorizado

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri**SECRETARIA DE OBRAS****Gerenciamento de Obras****ATESTADO**

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
012.002.0006	LADRILHOS DE GRES CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA ANTI-DERRAPANTE 40 X 40 X 1,3 CM	M2	1.650,00
012.002.0016	ASSOALHO DE MADEIRA 10 X 2 CM, ASSENTE SOBRE LASTRO OU LAJE - PEROBA	M2	192,00
012.002.0017	CHAPAS DE FIBRO-VINIL 30X30CM - E=3MM C/ ARG. REGUL. DA BASE	M2	715,00
012.002.0018	CHAPAS DE BORRACHA SINT.ASSENTES C/ARGAMASSA,E=8 A 10MM - COM RELEVO	M2	168,00
012.002.0027	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M2	1.300,00
012.002.0029	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO (ÁREAS MOLHADAS)	M2	810,00
012.002.0036	BORRACHA GRANULADA RECICLADA PERMEÁVEL	M2	300,55
012.002.0047	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA, ALISADO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA, INCLUSO PREPARO DE CAIXA E JUNTAS	M3	88,20
012.003.0003	RODAPÊ DE GRÊS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 10 CM	M	726,00
012.003.0009	RODAPÊ DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO - PEROBA, 7 CM	M	76,00
012.003.0010	RODAPÊ DE FIBRO-VINIL - 7CM	M	167,00
012.003.0011	RODAPÊ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 5 CM	M	137,00
012.003.0017	SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA	M	77,00
012.003.0026	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFÁLTICA.	M2	543,65
012.004.0055	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM CIMENTO, AREIA E HIDRÓFUGO	M2	2.525,00
013	VIDROS		
013.001.0014	VIDRO TEMPERADO 10 MM FIXADO EM MONTANTE METÁLICO	M2	53,00
013.001.0015	ESPELHO E=6MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	43,00
013.001.0016	ESPELHO DE CRISTAL E=6MM FIXADO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M2	86,00
013.001.0018	VIDRO LAMINADO 8 MM COM ABERTURA MÁXIMO-AR NA PARTE SUPERIOR	M2	84,00
013.002.0003	PORTA DE VIDRO LAMINADO VERDE 8 MM, 1 FL OU 2 FLS	M2	37,40
014	PINTURA		
014.001.0004	TINTA ACRÍLICA, CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, SEMI BRILHO	M2	8.647,00
014.001.0006	TEXTURA TIPO GRAFIATO	M2	1.390,00
014.001.0008	PINTURA DEMARCAÇÃO DE VAGAS	M	120,00
014.003.0001	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	510,00
015	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
015.001.0007	MURO DE BLOCO COMUM DE CONCRETO 14X19X39 CM H=2,00 M, INCLUINDO FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, QUE COMPREENDE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, LASTRO DE BRITA E REATERRO, PILARES DE 15X15 CM DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,50 M, SOBRE BROCAS DE CONCRETO COM REVESTIMENTO E PINTURA NAS DUAS FACES	M	135,00
015.001.0008	MURO DE ARRIMO H=1,50M C/DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	15,00
015.001.0010	MURO DE ARRIMO H=2,50M C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	62,00
015.001.0011	MURO DE ARRIMO H=3,50 M, C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	M	15,00
015.001.0015	GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", COM MONTANTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE CHAPA EM AÇO CARBONO PERFURADA, H= 2,00 M. INCLUINDO PORTÕES, FUNDAÇÃO, MURETA H=0.20 M E PINTURA	ML	316,00
015.001.0021	MURETA DE CONCRETO H= 40 CM	M3	49,00

**Erik Pio Doze**
Escrevente Autorizado

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri**SECRETARIA DE OBRAS****Gerenciamento de Obras****ATESTADO**

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
015.001.0026	GUARDA-CORPO COM MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO E PINTADO COM BARRAS HORIZONTAIS 2" X 1/2" E TUBO DE AÇO, D= 2" PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	115,00
015.004.0001	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.849,76
015.005.0001	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	115,00
015.005.0006	GUARDA CORPO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA	M2	54,00
015.005.0007	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO ESCOVADO D= 3" COM VIDRO LAMINADO VERDE 10MM	M2	88,00
015.005.0008	LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE COMPENSADO (GREENBOARD)	M2	0,00
015.005.0010	PORTA GIZ DE MADEIRA, INCLUSIVE SUPORTES	M	0,00
015.005.0016	ABRIGO DE GÁS PARA 2 CILINDROS, ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00
015.005.0019	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO INÓX ESCOVADO 80 X 60 CM, INCLUINDO FIXAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
015.005.0020	PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H. TOTAL = 10,00 M	UN	1,00
015.005.0026	ABRIGO P/ LIXO EM ALV. REVEST. EXT. C/ ARGAMASSA E INT. C/ AZULEJOS	UN	1,00
015.005.0027	CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 80X40 CM COM FUNDO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, LATERAIS EM BLOCOS DE CONCRETO REVESTIDOS COM ARGAMASSA INCLUSIVE GRELHA	M	335,00
015.005.0030	COMUNICAÇÃO VISUAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA PARA APROVAÇÃO	VB	1,00
015.005.0035	TUBO DE FERRO APARADOR DE PNEU PARA ESTACIONAMENTO, INCLUINDO FIXAÇÃO E PINTURA	ML	0,00
015.005.0038	ESTRUTURA EM AÇO PARA ESCADAS E PASSARELAS	KG	6.784,00
015.005.0042	EXECUÇÃO DE GUARITA COM PORTA BLINDADA 2100 X 730 MM NÍVEL III-A E ESQUADRIA COMPLETA, COM VIDRO BLINDADO NÍVEL III-A, CONFORME PROJETO	UN	2,00
015.005.0047	PAINEL EM LONA SANLUX OU SIMILAR, MEDINDO 3,00 X 6,00 M, COM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO COM REFORÇO E ILHOS, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO 40 X 20 MM, REFORÇO EM FERRO TUBULAR 20 X 20 MM E FERRO REDONDO 1/4" EM TODA VOLTA COM PINTURA GRAFITE	UN	1,00
015.007.0010	BALANÇO DUPLO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00
015.007.0015	GIRA GIRA COM 8 OU 10 LUGARES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00
015.007.0017	ESCORREGADOR MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00
015.008.0004	BALCÃO DE GRANITO L= 0,50 M - COZINHA	M	28,00
015.008.0007	GUICHÊ DE SECRETARIA	UN	0,00
015.008.0009	BANCADA DE GRANITO PRETO COM BORDAS ARREDONDADAS E FRONTÃO H= 5 CM	M	40,00
015.008.0014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE GRANITO BRANCO POLAR COM BORDAS ARREDONDADAS COM LARGURA DE 35 CM	ML	80,00
015.008.0015	BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO	ML	20,00
016	PAISAGISMO		
016.001.0005	GRAMA ESMERALDA INCLUINDO 1ª COBERTURA COM TERRA VEGETAL	M2	2.507,00
016.002.0607	PAISAGISMO CONFORME PROJETO E/OU MEMORIAL DESCRITIVO, INCLUINDO TERRA VEGETAL	VB	1,00
017	TERRAPLENAGEM		
017.001.0003	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE <= 4,00 M, MEDIDA NO CORTE	M3	110,00
017.001.0005	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO CORTE	M3	9.500,00
017.001.0008	FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0 KM, MEDIDA NO ATERRO COMPACTADO	M3	5.800,00

**Erik Pio Doze**
Escrevente Autorizado

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri**SECRETARIA DE OBRAS**
Gerenciamento de Obras
ATESTADO

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
017.001.0009	REENCHIMENTO DE VALA SEM FORNECIMENTO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	91,00
017.001.0013	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO 1º KM, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 5,0 KM	M3	7.780,00
017.001.0016	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	5.800,00
017.001.0018	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA MEDIDO NO CORTE	M3	7.830,00
018	PAVIMENTAÇÃO		
018.001.0001	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO.	M2	645,00
018.001.0003	BASE DE CONCRETO FCK=15,00 MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	26,00
018.001.0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK = 25,0 MPA	M	385,00
018.001.0006	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK = 22,5 MPA A FCK = 26,2 MPA	M3	26,00
018.001.0007	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	128,00
018.001.0015	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	0,00
018.001.0016	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	0,00
018.001.0017	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0,00
018.001.0024	BASE DE BICA CORRIDA	M3	171,75
018.001.0025	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	171,75
018.001.0054	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	0,00
018.001.0055	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	20,00
018.001.0056	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	9,00
019	CANALIZAÇÃO DE TUBOS		
019.001.0005	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	5,55
019.001.0010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 60 CM TIPO PA 2D	M	22,50
019.001.0020	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 M	UN	1,00
019.001.0022	POÇO DE VISITA TIPO 3 - 2,20 X 2,20 X 2,20 M	UN	1,00
019.001.0023	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	1,50
019.001.0024	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO PMSP, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
019.001.0027	BOCA-DE-LOBO DUPLA	UN	2,00
029	SERVIÇOS DIFERENCIADOS		
029.001.0156	COIFA EM CHAPA GALVANIZADA N 22, COM SUPORTES, TIRANTES, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, DUTO, CURVAS E MOTORES PARA SUÇÃO DE FUMACA, INCLUINDO INSTALAÇÃO	UN	1,00
029.001.0178	RIPADO DE MADEIRA CUMARÚ TRATADO COM POLISTAIN OU SIMILAR	M2	28,00
029.001.0263	POLTRONAS PARA ANFITEATRO - REVESTIDAS COM TECIDO	UN	0,00
029.001.1004	MURO DE ARRIMO EM PLACAS GRAMPEADAS, INCLUSO PROJETO EXECUTIVO, PLACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO, PERFURAÇÃO MECANIZADA DO TALUDE PARA IMPLANTAÇÃO DOS TIRANTES DE ANCORAGEM, JUNTA DRENANTES DE POLIURETANO E ARREBATES DE APOIO	M2	302,00
029.002.0083	BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESISTÊNCIA	M3	708,86

**Erik Pio Doze**
Escrevente Autorizado

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



001B30005301A1C27CC0A8223A7

Prefeitura Municipal de Barueri**SECRETARIA DE OBRAS****Gerenciamento de Obras****ATESTADO**CONTINUAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 0523/2010
EMPRESA LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.**ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):****ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO DE CASTRO****ARQUITETO E URBANISTA MIGUEL BERTI FUENTES**

0600948420

30587-1

Certificamos ainda, que a construção foi executada em uma área de 3.330,20 m², em estrutura de concreto pré-moldado, lajes em painéis alveolares protendido, área total construída de 3.849,61 m², formando os 4 (quatro) pavimentos de acordo com as normas de acessibilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 25 de janeiro de 2016.**ARQ^{ta} SILVIA MARA SOARES****DIRETORA DA COORD. TÉC. DE OBRAS C. E URBANÍSTICAS**

CAU nº A84542-6

ENG^o CIVIL MAURO JOSÉ LOURENÇO

CREA nº 0600381370

Responsável pelo expediente da secretaria de Obras, conforme Portaria nº 922 de 21 de 2015.

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



Processado Por:	Conferido Por:
<i>Mauro</i>	<i>Mauro</i>

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

QUILKRETE

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: 0117-006/11

Protocolo nº: 1 de 1

Registro do(s) ART(s): 92221220390559922

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/96 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro do Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional: **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s): Engenheiro Civil

CREA-SP Nº: 0800948420

Atividade(s): do artigo 1º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) de Responsável Técnico: Responsável Técnico por execução, na área da Engenharia Civil - Obra de uma praça de esportes.

Quantificação: Especificada conforme atestado anexo.

Local de obra/serviço: Estrada do Morro Grande, s/nº

Cidade: Ootia

Estado: SP


Valor: R\$ 3.647.811,00 (maio/1996)

Período: 30/05/1996 a 27/11/1996

Empreitada: Construtora e Pavimentadora Latina Ltda.

Contratada: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

CREA-SP Nº: 0436711



Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s), emitido(s) pela autoridade ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nela(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000478/02/11.

Carimbo: Isaura Duarte Demasio

Santos,

terça-feira, 30 de junho de 2009

Erik Pio Doze
Carimbo: Erik Pio Doze

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer restrição em relação à sua validade.

 CARTORIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTORIO Gigliotti
EM BRANCO


Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



Construtora e Pavimentadora

LATINA

ATESTADO



PRO GIGLIOTTI
CPN E TABELÃO DE
TAS DO DISTRITO DE
J MIGUEL PAULISTA-SP
TENTICAÇÃO
VALOR RECEBIDO
4,30
3 SET 2007
CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE CÓPIA
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO
VALOR RECEBIDO POR CANCELAMENTO DE ATENDIMENTO

Atestamos para os fins que a empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA
sita a Rua Gonçalves Ribeiro, nº 163 - São Miguel CNPJ nº 00.616.576/0001-88 executou a contento, e
dentro dos prazos previstos sob contrato de sub empreitada a obra "Praça de Esporte Polivalente da Colônia de
Férias de Cotia, e várias reformas" Localizada a Estrada do Morro Grande, s/ nº de acordo com o contrato
assinado em 30/05/1996 para o prazo de 180 dias, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de
Castro Crea nº 0600948420 e Engenheira Civil Dagma Medeiros de Castro Crea nº 50607233115. Na
execução da referida obra formam efetuados os seguintes serviços:

SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT	UNID
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Canteiro de obras, alojamento, Tapumes e placas	580,00	m²
Locação Topografica	2.600,00	m²
MOVIMENTO DE TERRA		
Limpeza do Terreno	2.600,00	m²
Escavação manual	670,00	m³
Reaterro	880,00	m³
Corte e aterro com material local	2.200,00	m³
FUNDAÇÕES		
Estaqueamento Especial com estacas moldadas in loco Tipo "Strauss"	3.500,00	ml
Lastro de concreto magro	285,00	m³
Lastro de brita	130,00	m³
Formas	1.230,00	m²
Armação CA 50/60	12.050,00	kg
Chumbadores	840,00	kg
Concreto Estrutural	170,00	m³
Controle Tecnológico de concreto (34 corpos de prova)	34,00	un
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Fundações	480,00	m²
Cobertura e jardineiras	680,00	m²
ALVENARIA		

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDE
Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: llatina@uol.com.br

FILIAL - SÃO PAULO
Av. Prestes Maia, 241-15º andar
cj. 1504 - Santa Efigênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO
Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinass@uol.com.br

GRDS
16

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



Construtora e Pavimentadora

LATINA

Blocos de concreto esp : 0,15	1.145,00	m²
Blocos de concreto esp : 0,10	720,00	m²
Tijolo de vidro simples	293,00	m²
Tijolo de vidro com ventilação	66,00	m²

REVESTIMENTO

Chapisco	1.325,00	m²
Emboço	1.200,00	m²
Massa Fina	1.110,00	m²
Pastilhas	295,00	m²
Pedra irregular	140,00	m²

Erik Pio Doze
Escritor Autorizado

PISOS E RODAPÉS

Contrapisos	2.285,00	m²
Piso cimentado da quadra	2.200,00	m²
Mosaico portugueses	2.800,00	m²
Granilite	485,00	m²
Rodapé de granilite	70,00	ml
Placas de concreto	260,00	m²

**ESTRUTURA METALICA**

Fornecimento estrutura espacial com nós, (Mannesman) inclusive pintura	45.000,00	kg
Montagem da estrutura	45.000,00	kg
Área Efetivamente Coberta	3.584,00	m²

COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS

Telhas termo-acustica	3.584,00	m²
Acessorios	vb	
Fechamento lateral em fiberglass	358,00	un
Fechamento lateral em telha simples de aço galvanizado	720,00	m²

ESQUADRIAS E FERRAGENS

Portas metalicas (1,00 x 2,10)	12,00	un
Portas de madeira com revestimento melaminico 0,90 x 210m	12,00	un
Portas de madeira com revestimento melaminico 0,60 x 1,70m	17,00	un
Ferragens	vb	

DIVISORIAS

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDE

Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: latina@uol.com.br

FILIAL - SÃO PAULO

Av. Prestes Maia, 241-15º andar
cj. 1504 - Santa Eligênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO

Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinass@uol.com.br



G B 25
27


CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



Construtora e Pavimentadora

LATINA

Em granilite cinza	REA-SP	30,00	m ²
INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA			
Tubos e Conexões		1.600,00	ml
Metais		vb	

INSTALAÇÕES DE INCENDIO			
Extintores		4,00	un
INSTALAÇÕES DE ESGOTOS E AUGAS PLUVIAIS			
Canaletas de 30 cm		609,00	ml
Tubos de concreto CA2 de 40 cm		715,00	ml
Tubos de Brasilite para esgoto de 200mm		1.562,00	ml
Caixas, ralos e ferragens		46,00	un
INSTALAÇÕES ELETRICAS			
Entrada incl. Transformador 30 75KVA - óleo Mineral 220/127V - 60 hz		1,00	un
Quadros (29 circuitos)		1,00	un
Pontos e aparelhos		85,00	un
Eletroduto		130,00	ml
Fiações		3.600,00	ml
Caixas		20,00	un
Perfilado		180,00	ml
Telefone		1,00	un
LUMINÁRIAS			
Luminaria T - 39 Vapor de mercúrio		142,00	un
Luminária incandescente		116,00	un
Holofote / Jardim		110,00	un
Luminária x - 109 incl - poste		111,00	un
PÁRA RAIOS			
Tipo Franklin sobre poste de altura = 16 metros		2,00	un
APARELHOS SANITÁRIOS			

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDE

Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: latina@uol.com.br

FILIAL - SÃO PAULO

Av. Prestes Maia, 241-15º andar
q. 1504 - Santa Efigênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO

Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinass@uol.com.br


GRD 578

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



Construtora e Pavimentadora

LATINA

Bacias sanitárias incl. Tampas	17,00	un
Lavatórios completos	18,00	un
Mictórios de louça	13,00	un
Papelaria de louça	17,00	un
Saboneteira líquida	17,00	un
Cabide louça	17,00	un
Bebedouro elétricos	6,00	un
Espelhos	17,00	un
DOMUS		
Domus em fiberglass	1.500,00	m²

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado

PINTURA		
Silicone sobre concreto	182,00	m²
Pintura sobre caixilhos metálicos	80,00	m²
DIVERSOS		
Pavimentação em paralelepípedo	10.250,00	m²
Pavimentação asfáltica BINDER E CAPA (espessura 5 cm respectivamente) com imprimação betuminosa	6.958,00	m³
Demarcação de quadras para várias modalidades de esportes	1.600,00	m²
Acessórios para quadras		vb
Recuperação de estruturas de concreto armado com argamassa polimérica	305,00	m²
Tratamento de concreto armado com aplicador de verniz	295,00	m²
Limpeza e remoção de superfície deteriorada com jateamento	305,00	m²
Limpeza de concreto e armadura com escova de aço	206,00	m²
Tratamento de armadura com aplicação de produto inibidor oxidante	305,00	m²
Banco de concreto (5,5 m³)	60,00	ml
Muro em concreto armado	24,30	m³
Ajardinamento	600,00	m²
Limpeza geral da obra	1.650,00	m²



A obra foi executada a contento, dentro dos prazos contratuais.

São Paulo, 03 de Agosto de 2008



Construtora e Pavimentadora Latina Ltda

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PEL
CREA-SP SOB Nº 106.109
Santos, 03 de Agosto de 2008
Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
UGI de Santos

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDERod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: llatina@uol.com.br**FILIAL - SÃO PAULO**Av. Prestes Maia, 241-15º andar
cj. 1504 - Santa Efigênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577**FILIAL - SÃO SEBASTIÃO**Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinass@uol.com.brG.B.D.S
79

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado

AUTENTICAÇÃO
AUT062AD027184

CARTÓRIO GIGLIOTTI
CPN E TABELÃO DE
ATAS DO DISTRITO DE
SANTO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

SET 2022

VALOR RECEBIDO
4,30

EU, _____, DOU FE QUE A PRESENTE CÓPIA
ESTÁ CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

42º SUBDISTRITO - Jabaquara - CARLOS ALVIN C. CUNHA - OFICIAL
AV. FAGUNDES FILHO, 276 - FONE: 2273-0330

Reconheço por semelhança a firma de: CELIO COLOMA CRETELLA, seu valor econômico, a qual confere com a ficha padrão depositada neste cartório e dou fé.
São Paulo, 22 de junho de 2009.
Em Teste _____ da verdade.

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Cód. [1970161913904800471159] (Qtde 1: Total R\$ 2,90)

OFICIAL DO R.C.N.
42º SUBDISTRITO
Berta Dina Salomoni
Escritor
Av. Fagundes
São Paulo

Cartório Notarial
do Brasil - SP

FIRMA

Estados Unidos



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **15-00603**



Registro nº (s) AET(s): **02221210090560248**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 177/08 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo:

Profissional: **ANTONIO DE CASTRO**

Classe(s): **Engenheiro Civil**

CRIAR Nº: **0800948420**

Atividade(s): **do artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.**

Atividade(s) Realizada(s): **Responsável Técnico por execução, na área da Engenharia Civil - Obra de estacionamento em clube de campo.**

Quantificação: **Especificada conforme atestado anexo.**

Local de Obra/Serviço: **Estrada do Morro Grande, s/nº**

Cidade: **Coula**

Estado: **SP**

Valor: **R\$ 2.117.455,00 (julho/1995)**

Período: **22/07/1995 a 30/09/1996**

Contratante: **Construtora e Pavimentadora Latina Ltda.**

Contratada: **Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.**

CREASP Nº: **0406711**



Erik Pio Doze
Escritor Autorizado

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade de sua existência e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A.020.406/95/VL1.

Engenheira Isaura Luciane Gerásio

Santos.

terça-feira, 30 de junho de 2003

Engenheiro Marcos Tolosa
Confirmação nº 0422294

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como Acervo Técnico do profissional qualificado.

O Acervo Técnico é tópicos a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

6535
80

 CARTORIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTORIO Gigliotti
EM BRANCO

ATESTADO



Atestamos para os devidos fins que a empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA sito à Rua Gonçalves Ribeiro, nº 163 - São Miguel CNPJ nº 00.616.576/0001-88 executou a contento, no período de 12/07/1995 à 30/09/1996, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Antonio de Castro Crea nº 0600948420 e Engenheira Civil Dagmar Medeiros de Castro Crea nº 50607233115 sob contrato de sub empreitada a OBRA DO ESTACIONAMENTO DO CLUBE DE CAMPO DE COTIA, os seguintes serviços:



Erik Pio Doze
screvente Autorizado

SERVIÇOS	QUANT	UNID
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Canteiro de Obras	1,00	vb
Serviços Topograficos	24.690,00	m²
Demolição de construções existentes	1.431,00	m²
MOVIMENTO DE TERRA		
Corte	8.038,57	m³
Aterro de boa qualidade	17.930,34	m³
Compactação	17.930,34	m³
DRENAGEM		
Canaleta Retangular de Concreto com grelha	305,00	m
Canaleta Rapido Cascata em Concreto	81,00	m
Sarjetão de Concreto Armado	815,00	m
Canaleta Retangular de Concreto sem grelha	1.105,00	m
Canaleta Trapezoidal Pedra de Mão argamassada	710,00	m
Caixas de passagem de Concreto	48,00	m
Sarjeta	1.700,00	m
Meio - Fio	1.150,00	m
Calçada em Piso Cimentado	1.610,00	m²
Drenos Horizontais Profundos de PVC 4", Perfurados e Entelados	390,00	m

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDE
Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: latina@uol.com.br

FILIAL - SÃO PAULO
Av. Prestes Maia, 241-15º andar
cj. 1504 - Santo Eligênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO
Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinas@uol.com.br


GBDS

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



Construtora e Pavimentadora

LATINA

Galeria Retangular 3,00 x 2,00 x 0,20m em Concreto Armado, fck = 25,0 MPa	1.168,00	m²
Abertura de Vala para /execução de /canalização	5.582,00	ml
Poço de visita	36,00	un
Tampão de FF	36,00	un
Fornecimento, Assentamento e Rejuntamento de Tubos de Concreto Armado CA-1, Diâmetro 0,50m	970,00	m
Fornecimento, Assentamento e Rejuntamento de Tubos de Concreto Armado CA-3, Diâmetro 1,00m	2.161,00	m

TRAVESSIAS

Hidráulica	130,00	m
Elétrica	380,00	m
Telefonia	350,00	m

PRAÇA COMPOSTA DE ESPELHO D'AGUA, BANCOS EM CONCRETO E CALÇAMENTO EM PLACAS DE CIMENTO DESEMPENADO

Praça Arborizada	2.800,00	m²
Espelho D'Agua	185,00	m²
Bancos de Concreto	10,00	un
Calçada	1.638,00	m²

PASSARELA EM CONCRETO ARMADO

Estaca de Concreto Moldada no local, tipo Strauss	430,00	m
Forma Especial de Chapas Resinadas (10 mm)	396,00	m²
Forma Especial de Chapas Palstificadas (12 mm)	234,00	m²
Cimbramento para Alturas entre 3,01m e 7,00 m	130,00	m³
Armadura de Aço CA-50	6.500,00	kg
Armadura de Aço CA-60	1.300,00	kg
Concreto FCK = 35 MPA, Usinado e Bom Bravel	345,00	m³
Apicoamento de Superfície de Concreto	120,00	m²
Polimento de Concreto Novo	396,00	m²
Ancoragem de Barras de Aço com Adesivo a Base de Epóxi	19,00	un
Corrimão em Tubo Galvanizado, com Guarda Corpo	117,00	m
Verniz Acrílico - Concreto Aparente	630,00	m²
Esmalte Sintético - Esquadilhas e Peças de Serralheria	165,00	m²

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDE

Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: latina@uol.com.br


FILIAL - SÃO PAULO

Av. Prestes Maia, 241-15º andar
cj. 1504 - Santa Efigênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO

Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinass@uol.com.br

GAB 82


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



Construtora e Pavimentadora

LATINA**ESTRADA DE ACESSO PARA RECAPEAMENTO DE 5 CM**

Fresagem de Pavimento /asfáltico com espessura de 4 cm, inclusive transporte	4.538,00	m²
Camada de Bica Corrida E=10 cm	4.538,00	m²
Emulsão Asfáltica	4.538,00	m²
Capa Asfáltica E = 4 cm	4.538,00	m²
Lama Asfáltica	2.650,00	m²

CONTENÇÃO DE TALUDE

Aterro para Talude	3.610,00	m³
Muro de Arrimo de Concreto Ciclopico de 3,00 m de altura x m de Espessura Contenção e Proteção de /talude em Paramento de Terra Armada, com 6,00 m de altura x 14 m de espessura	2.175,00	m³
Contenção e Proteção de Talude em Concreto Projetado FCK=25,0 MPA, incluindo Barbacans	1.060,00	m²

EQUIPAMENTOS LOCADOS

Pá Carregadeira sobre pneus 170 cv	352,00	h
Escavadeira Poclain 99 cv	491,00	h
Motoniveladora 130 cv	385,00	h
Retroescavadeira CASE 150 HP	158,00	h
Rolo Compactador de pneus 127 CV	164,00	h
Rolo Compactador Vibratorio 127 cv	161,00	h
Trator sobre Esteiras com laminas 147 cv	182,00	h
Caminhão Pipa Capacidade 12.000 lts.	83,00	h
Caminhão Espargidor de Asfalto Capacidade 6.000 lts	85,00	h
Caminhão Basculante 130 cv	126,00	h
Caminhão Carroceria 15 t. com Guindauto p/ 22 t.	72,00	h
Caminhão Poliguindaste 130 cv	66,00	h

SERVIÇOS EXTRAS

Demolição de Rocha em Dinamite	1.254,80	m³
Limpeza e Remoção de Terra Vegetal E = 0,25 cm	18.680,00	m²
Escavação, Carga e Transporte de 3 Terra de Jazidas Externas	5.740,00	m³

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.

MATRIZ - PRAIA GRANDE

Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: latina@uol.com.br


FILIAL - SÃO PAULO

Av. Prestes Maia, 241-15º andar
c. 1504 - Santa Efigênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO

Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinass@uol.com.br

GBR 83

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Erik Pio Doze
Escrivente Autorizado



Gramado com Aplicação de Adubo	1.950,00	m²
Colchão de areia e reenchimento de vala da canalização	5.272,00	ml
Arracamento e Reassentamento de Guias	1.420,00	m
Demolição de sarjetas	75,00	m
Reconstrução de sarjetas	152,00	m
Caixas de entrada e saída para as canalizações hidráulicas e elétricas	22,00	un
Demolição de Sarjetão	15,00	m
Arrancamento e Transporte de Paralelepípedos	210,00	m²
Arrancamento de Lajotas Sextavadas	96,00	m²
Acerto e Regularização Manual de Taludes para Posterior Plantio de Grama	4.569,00	m²
Pintura de Faixas demarcatorias de solo	426,00	m
Placas de sinalização Vertical	136,00	un
Conserto e Manutenção de Rede Coletora de Esgotos	17.985,00	m
Hidrojateamento em Rede Coletora de Esgoto em Alta Pressão	11.362,00	m
Desobstrução em Rede Coletora de Esgotos, Sistema a Vácuo	15.859,00	m
Televisonamento em Rede Coletora de Esgotos	13.644,00	m
Conduto de Esgoto com Tubos de PVC de 6" e 12" pelo Método não destrutivo	685,00	m

São Paulo, 06 de Setembro de 2008



Construtora e Pavimentadora Latina Ltda

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº STS-608
Santos, 30/06/2009

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
LGI de Santos

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LATINA LTDA.


MATRIZ - PRAIA GRANDE
Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 287
Balneário Japurá - Caixa Postal 134
CEP 11715-000 - PABX: (13) 3471.1133
Tel/fax: (13) 3471.1133 / 3471.1139
e-mail: latina@uol.com.br

FILIAL - SÃO PAULO
Av. Prestes Maia, 241-15º andar
cj. 1504 - Santa Efigênia
CEP 01031-902
Tel.: (11) 229-6138
Tel/fax: (11) 227-6577

FILIAL - SÃO SEBASTIÃO
Av. Manoel Teixeira, 415
(Interior da Pedreira Krafer)
Bairro de São Francisco - CEP 11600-000
Tel.: (12) 3862.1206 - Tel/fax: (12) 3862.1425
e-mail: latinacc@uol.com.br



Erik Pio Doze
 Escrevente Autorizado



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZL-06283**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200402973204 e 92221220070622320.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP Nº 0600948420
Atribuições Do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na área da Engenharia Civil - Construção da EMEI e EMEF Parque das Flores II.

Quantificação Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço rua dos Linhos, s/nº - São Mateus

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor R\$ 3.860.749,40 (Junho/2004)

Período 10/08/2004 a 13/08/2006

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

CREASP Nº 0466711

****** Profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is).

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Erik Pio Doze

Escritor Autorizado

Conferido: *Claudia Henriqueta Gabriel*

São Paulo, segunda-feira, 20 de agosto de 2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Conferente Portaria 012/2004



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente com o Acervo Técnico do profissional certificado. O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

ANTONIO DE CASTRO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA – CONAE 3

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II


Contrato nº: 107/EDIF/2004



Erik Pio Doze
Escrivente Autorizado

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a requerimento da parte para fins de participação em licitações públicas e cadastramento, que a Empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.616.576/0001-88, estabelecida na Rua Gonçalves Ribeiro, 163– São Miguel Paulista – CEP 08080-090, no Município de São Paulo-SP, EXECUTOU SERVIÇOS GERAIS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, conforme sua respectiva ordem de serviço; atendendo de forma satisfatória, na íntegra e a contento, na qualidade de serviços executados, nos prazos pré-estabelecidos e nas quantidades especificadas.

P.A. nº 2002-0.297.260-3

Contrato. nº 107/EDIF/2004,


Obra: EMEI e EMEF Parque das Flores II

Endereço: Rua dos Lírios, 678

Ordem de Serviço

Início: 10/08/2004

Término: 13/08/2006



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 222-06283

São Paulo

20.08.2007
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1657

ITEM	DESCRIÇÃO	UNP C6	QTDORIG
010101	LIMPEZA GERAL, INCL. REMOCAO DA COB. VEGETAL - TRONCOS C/DIAM. ATE 10CM	M2	11370,00
010102	DESTOCAMENTO, INCL. REMOCAO DAS RAIZES - DIAMETROS DE 10,01 A 30CM	UN	10,00
010105	REMOCAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM	M3	880,50
010110	TRANSPORTE POR CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA, A PARTIR DE 1KM	MK	14555,10
010202	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	250,00
010301	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	4090,00
010302	CORTE E ATERRO COMPACTADO	M3	2717,35
010303	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1KM	M3	8757,46
010305	FORNECIMENTO DE TERRA, INCL. CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM	M3	11724,08

e

Handwritten signatures and initials, including "GBDS 86"

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 524.06283

São Paulo, 20 de agosto de 2007

Claudia Henriqueta Gabriel

Agente Administrativo II

Socccional Leste

Rua 1457

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

2403

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda


Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

010306	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	11724,08
010310	TRANSPORTE POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	MK	220611,56
010401	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	13,50
010415	LASTRO DE BRITA	M3	167,76
010426	TUBO PVC PERFURADO P/DRENAGEM - D=4" (100MM)	M	54,00
010430	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM	M	15,00
010433	TUBO DE CONCRETO - DIAMETRO DE 60CM	M	145,00
010448	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO	M3	10,00
010449	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,50
010450	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	40,00
010452	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO	M2	10,00
010475	MANTA EM TEREFTALATO DE POLIESTER - 300G/M2	M2	885,01
010480	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	900,00
01A029	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10 MM	M2	340,00
01A081	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE RACHAO	M3	1038,15
020139	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 20 CM - 30 T	M	2430,00
020140	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA - DIAMETRO 23 CM - 40 T	M	2945,00
020149	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA PRE-MOLDADA	UN	4,00
020201	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	444,97
020205	ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO	M2	1428,00
020210	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	259,20
020211	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM MACO DE ATÉ 60KG	M2	221,76
020216	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	38,69
020301	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO	M2	867,09
020404	ARMADURA EM ACO CA-50	KG	21350,12
020407	ARMADURA EM ACO CA-60	KG	970,00
020513	CONCRETO FCK = 18,0MPA - USINADO	M3	12,30
020601	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACICOS COMUNS	M3	15,00
020605	IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL	M2	236,60
020610	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	273,00
02A079	CONCRETO FCK2 20 MPA USINADO	M3	382,00
030113	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA	M2	18,79
030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	4207,00
030130	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	937,70
030204	ARMADURA EM ACO CA-50	KG	86070,98
030207	ARMADURA EM ACO CA-60	KG	1941,00
030209	ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA	KG	660,00
030330	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	976,00
030403	LAJE MISTA - H-12 COM CAPEAMENTO DE 4CM (16 CM)	M2	6,00

Enk Pio Doze
Escritor Autorizado



6305
87

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CRMSP SOB N.º 22-06283

São Paulo, 20/08/2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo
Seção de Registro

Rég. 1657

2434

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

030419	LAJE MISTA TRELICADA H-8 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (12 CM)	M2	999,71
030421	LAJE MISTA TRELICADA H-12 CM COM CAPEAMENTO 4 CM (16 CM)	M2	511,75
034051	POLIMENTO DE CONCRETO NOVO	M2	2480,00
03A087	CONCRETO FCK=20MPA USINADO	M3	976,00
040102	TIJOLOS MACICOS COMUNS - 1/2 TIJOLO	M2	9,42
040121	TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO	M2	146,45
040127	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILACAO	M2	12,30
040140	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM	M2	986,74
040141	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	2152,59
040142	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	33,22
040150	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,09CM	M2	148,50
040151	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - APARENTE,14CM	M2	1534,98
040196	ARMADURA EM ACO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - ESTRUTURAL	KG	1500,00
040197	CONCRETO "GROUT"	M3	5,40
040198	VERGAS,CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	15,07
040210	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR	M2	35,30
040213	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR	M2	80,00
04A004	DIVISORIA EM ARDOSIA CINZA POLIDA 2 LADOS E=4CM H=1,85 L=1,50	M2	96,00
050130	CIMENTO IMPERMEABIL.DE CRISTALIZACAO E POS-INCORPORACAO A ESTRUTURA	M2	714,36
050308	MANTA ASFALTICA E=3MM C/VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO	M2	359,55
050309	MANTA ASFALTICA E=4MM C/VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO	M2	227,40
050313	EMULSAO HIDRO-ASFALTICA ESTRUT.C/MANTAS DE FIBRA DE VIDRO - 10KG/M2	M2	72,13
050316	ELAST.SINTETICOS EM SOLUCAO - 7 DEMAOS,SEM ESTRUTURACAO	M2	258,41
050340	REGULARIZACAO COM ARGAM.CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3,ESPES.MED=30MM	M2	441,54
050347	PROTECAO MECANICA COM ARGAM.CIM.E AREIA - TRACO 1:7,ESPES.MED=30MM	M2	441,54
060130	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	KG	14157,60
060131	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA	KG	14157,60
060247	TELHA TRAP. ACO GALV.ESP=0,5MM,H=40MM,C/PINT.ELET.COR BRAN 2 FACES	M2	418,64
060249	TELHA TRAP.DUP.ACO GALV.E=0,5MM,REV.B,H=40MM PINT.MIOLO POLI.E=30MM	M2	854,70
060294	CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.ESP=0,5MM,REV B,H=40MM,L=0,50 M	M	35,60
060296	CUMEEIRA TRAP.ACO GALV.E=0,5MM,REV B,H=40MM,L=0,50M,C/PINT.BR.2FACES	M	14,40
070101	PM.01 - PORTA LISA,ESPECIAL (PARA INSTALACOES S		28,00
	62X165CM		

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



6838

EMI BRANCO
CARTORIO Gigliotti

EMI BRANCO
CARTORIO Gigliotti



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CORPO SOB N.º 522-06283

São Paulo, 20/08/2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1437

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda



Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

070102	PM.02 - PORTA LISA, REVESTIDA C/LAM. MELAM. (P/INST. SANIT.) - 62X165CM	UN	2,00
070106	PM.06 - PORTA LISA, ESPECIAL - 72X211CM	UN	6,00
070107	PM.07 - PORTA LISA, ESPECIAL - 82X211CM	UN	3,00
070108	PM.08 - PORTA LISA, ESPECIAL - 92X211CM	UN	8,00
070116	PM.16 - PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 72X211CM	UN	2,00
070152	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA	JG	20,00
070205	FECHADURA DE CILINDRO, LEVE (55MM) - PORTA INTERNA DE ABRIR	JG	18,00
070216	FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - PORTA INTERNA OU EXTERNA DE ABRIR	JG	14,00
070231	FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - PORTA DE SANITARIO	JG	2,00
070250	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	28,00
070252	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4" X 220MM - PORTA 2FL	UN	18,00
070273	CADEADO DE LATAO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MIN. 140G	UN	10,00
070281	PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 90MM PESO MINIMO 115G	UN	10,00
071010	MM10 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,60)M	UN	27,00
071011	MM11 ARMARIO BAIXO (2,40 X 0,40 X 0,76)M	UN	4,00
071012	MM12 ARMARIO BALCAO	UN	2,00
071013	MM13 ARMARIO P/ CUMBUCAS	UN	1,00
071014	MM14 ARMARIO P/ CANECAS	UN	1,00
071015	MM15 ARMARIO P/ PRATOS	UN	1,00
071016	MM16 GABINETE P/ BANCADA DE MARMORE	UN	2,00
071017	MM17 GABINETE COM GAVETEIRO P/ BANCADA DE MARMORE	UN	2,00
071018	MM18 - GUICHE	UN	2,00
071029	MM29 ARMARIO C/ PORTAS, REVST. EXT. EM LAM. MELAMINICO	M2	2,40
071034	MM34 PORTAS P/ ARMARIO S/ REVESTIMENTO	M2	55,80
071035	MM35 PORTAS P/ ARMARIO REV. EXT. EM LAM. MELAMINICO	M2	82,98
071055	MM55 PRATELEIRA P/ ARMARIO REV. EM 1 FACE EM LAM. MEL.	M2	3,20
071065	MM65 GAVETA P/ ARMARIO REV. EXTERNO EM LAM. MELAMINICO	UN	1,00
07A001	PM-02 A PORTAS P/DIVISORIAS DE SANITARIO INFANTIL 0,30 X 1,00 2 FL	JG	8,00
07A002	PM 02 B PORTA P/DIVISORIA DE SANIT. INFANTIL P/DEF. FISICO 0,60X1,00	UN	2,00
07A005	MM-20 - CABIDE DE MADEIRA P/SACOLAS	M	24,00
07A265	PM 04 PORTA LISA ESPECIAL EM SANITARIO P/DEF FISICO 82 X 211 CM	UN	4,00
080101	PP.01 - PORTA EM F.PERFILADO, DUPL. ALMOFADADA C/CHAPA 14 - ABRIR, 1FL	M2	151,01
080102	PP.02 - PORTA EM F.PERFILADO, DUPL. ALMOFADADA C/CHAPA 14 - ABRIR, 2FL	M2	31,20
080104	PP.04 - PORTA EM F.PERFILADO, MEIO VIDRO C/SUBDIVISOES - ABRIR, 1FL	M2	87,70
080105	PP.05 - PORTA EM F.PERFILADO, MEIO VIDRO C/SUBDIVISOES - ABRIR, 2FL	M2	49,20
080119	PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA EM F. PERFILADO - ABRIR, 1FL	M2	46,00

Erik Pio Doze
Escritor Autorizado



 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO REA-SP SOB N.º 52-06283

São Paulo, 20/08/2007

Claudia Henriqueta de Fátima

Agente Administrativo II

Seção de Lente

Reg. 1657

2406

Processo n° 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda


Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato n°: 107/EDIF/2004

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

080120	PF.11 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 2FL	M2	21,00
080125	PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FL	M2	4,50
080150	PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22	M2	11,75
080171	EF02 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14	M	536,52
080180	BATENTE DE ALUMÍNIO P/ DIVISÓRIA DE GRANILITE	JG	46,00
080213	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	622,31
080243	CF 19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CH. DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM V.P	M2	16,00
080276	GRADE DE PROT. EM FERRO GALV. ELETROFUND. 25X2MM, MALHA 62X132MM	M2	82,52
080280	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	358,50
080281	EP11 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALV MALHA 14, FIO 28 INCL. REQUAD	M2	21,67
080301	PP.47-PORTA EM FERRO PERF. C/ CHAPA P/ ENTRADA DE ÁGUA OU GAS ENC.	M2	1,00
080305	PP.35-PORTA EM FERRO PERFILADO C/CHAPA P/ABRIGO DE LIXO	M2	7,96
080306	PP.36-PORTA EM FERRO PERFILADO C/TELA P/ABRIGO DE GAS	M2	24,23
080311	PP.48-PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA P/ PASSA-PRATOS	M2	3,40
088050	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	3191,36
08A121	PORTA P/SHAFT CHAPA DE FERRO 16 - 0,53 X 2,59M INSTALADA	UN	2,00
090159	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 A 54KVA	UN	1,00
090161	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 A 70KVA	UN	1,00
090202	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4")	M	3403,34
090203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1")	M	1130,00
090204	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 40MM (1 1/4")	M	39,00
090205	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 50MM (1 1/2")	M	50,00
090206	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCAVEL - 60MM (2")	M	40,00
090211	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	71,00
090298	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	315,00
090304	FIO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	150,00
090305	FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	8950,74
090306	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	1324,00
090309	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	126,00
090311	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	50,00
090313	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	30,00
090315	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV	M	300,00
090329	FIO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	1200,00
090330	FIO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	1600,00
090331	FIO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	63,00
090333	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	182,20
090334	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	45,30

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



GBDS
CP

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CSEA-SP SOB N.º 52.06283


São Paulo, 20/08/2007

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II


Contrato nº: 107/EDIF/2004



Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

090335	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	51,60
090336	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	40,00
090337	CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	46,00
090338	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	240,00
090339	CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	195,00
090342	CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV	M	120,00
090360	FIO TELEFONICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO	M	98,00
090475	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 30MA - 380V	UN	10,00
090478	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 30MA - 380V	UN	6,00
090502	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 8 DISJUNTORES	UN	1,00
090508	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 20 DISJUNTORES	UN	2,00
090512	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 28 DISJUNTORES	UN	2,00
090518	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 40 DISJUNTORES	UN	6,00
090519	QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 60 DISJUNTORES	UN	2,00
090525	CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	UN	167,00
090526	CAIXA DE PASSAGEM, EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	UN	29,00
090527	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO C/FUNDO MOVEL	UN	183,00
090529	CAIXA DE PASSAGEM, TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	108,00
090540	CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	2,00
090541	CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM	UN	2,00
090542	CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA METALICA C/TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM	UN	1,00
090550	CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA METALICA C/PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM	UN	2,00
090555	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVACAO E APILOAMENTO	M3	13,44
090556	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	1,52
090558	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	20,40
090559	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	31,22
090560	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	32,77
090562	CAIXA TELEFONICA INTERNA PADRAO TELESP N.2 20X20X12CM	UN	1,00
090598	QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.16 ESMALTADA	M2	2,15
090603	CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA, SECA - ATE 100A	UN	4,00
090629	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERT. SOB CARGA, COM F	UN	16,00

Erik Pio Doze
Escritor Autorizado



GB05
91

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO TCE SP SOB N.º 522-06-283

São Paulo, 2008-2007

Claudia Henriqueta Gabriel

Agente Administrativo II

Seccional Leão

Reg. 1657



Processo nº 2002.0.297.260-3


Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

	400A/250V		
090673	BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6X1MM	M	9,00
090675	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	17,00
090677	BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM	M	3,60
090678	BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM	M	5,00
090690	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2	M	4,00
090692	CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	60,20
090699	ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO	UN	7,00
090701	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	8,00
090710	PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	5,00
090715	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	31,00
090735	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	2,00
090760	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	156,00
090765	PONTO COM TOMADA PARA APARELHOS FIXOS, TRIPOLAR - 220V CAIXA 4"X2"	UN	8,00
090775	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	8,00
090780	PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2"	UN	1,00
090790	PONTO DE LUZ - CAIXA F.M.	UN	148,00
090795	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	10,00
090801	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 10/30A TP AMERICANO	UN	33,00
090804	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 10/30 A TP AMERICANO	UN	6,00
090805	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 35/50A TP AMERICANO	UN	4,00
090806	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 60/100 A TP AMERICANO	UN	8,00
090810	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 6/25A TP EUROPEU	UN	24,00
090811	DISJUNTOR CX. MOLDADA UNIPOLAR 32/50A TP EUROPEU	UN	42,00
090812	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 6/25A TP EUROPEU	UN	39,00
090813	DISJUNTOR CX. MOLDADA BIPOLAR 32/50A TP EUROPEU	UN	14,00
090846	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 100A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN	3,00
090848	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 150A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN	3,00
090849	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 175A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN	2,00
090850	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 200A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN	2,00
090851	DISJUNTOR CX MOLD. TRIPOLAR 225A C/DISPARADOR TERM/MAGNET AJUSTAVEL	UN	1,00
090904	LUMINARIA DECORATIVA - 2 LAMP. FLUORESCENTE, 40 W	UN	120,00
090905	LD - 25 LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE, 40W	UN	5,00
090906	LD - 26 LUMINARIA INDUSTRIAL - 2 LAMPADAS FLUORESCENTES, 40W	UN	480,00



Escrevente Autorizado
Erik Pio Doze

GBDS 92

CARTÓRIO GIGLIOTTI
EM BRANCO

CARTÓRIO GIGLIOTTI
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB N.º 52-0623-3

São Paulo, 20/08/2007

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004

Ciência e Assinatura do Secretário Municipal de Educação

Serviço de Assessoria Técnica


Serviço de Assessoria Técnica



Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

090908	LD - 28 LUMINARIA INDUSTRIAL - 4 LAMPADAS FLUORESCENTES, 40W	UN	8,00
090915	LUMINARIA INDUSTRIAL - 1 LAMPADA FLUORESCENTE 110W	UN	41,00
090925	LUMINARIA TIPO GLOBO, 12"X6" - 1 LAMPADA INCANDESCENTE, 100W	UN	6,00
090941	LD-61 ARANDELA BLINDADA P/ 1 LAMPADA ATE 200W	UN	1,00
091007	CENTRAL DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA/INCENDIO 720W-24V-8 LACOS	UN	39,00
091023	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA C/LAMP FLUORESCENTE 15W	UN	6,00
091031	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/COMPLEMENTACAO DE NIVEL 40AH-12V	UN	3,00
091045	ESTANTE METALICA P/ACONDICIONAMENTO DE 02 BATERIAS	UN	1,00
091050	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 10 LACOS	UN	1,00
091052	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 20 LACOS	UN	8,00
091054	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA P/ COMANDO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	6,00
091055	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	5,00
091062	SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-90 DB	UN	1,00
091105	PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	17,00
091114	CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR C/TAMPA E ALCA	UN	1,00
091117	LUZ DE OBSTACULO SIMPLES C/FOTOCELULA SOLAR	UN	480,89
091153	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2	M	432,36
091154	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2	M	6,00
091161	TUBO DE PVC PARA PROTECAO DE CORDOALHA - 2"X3M	UN	35,00
091190	TOMADA DE TERRA, COMPLETA	UN	2,00
091250	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFASICO - ATE 5HP	UN	2,00
091251	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATE 5HP	UN	18,00
092015	LC.05-POSTE CONCR. TUB H LIV. = 5M LUM C/VIDR. C/LAMP. MISTA 250W	CJ	14,00
098201	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA	UN	49,00
098204	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	19,00
098207	ESPELHO PLASTICO - 4"X2"	UN	7,00
098209	TOMADA P/TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS	UN	108,00
098210	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	4,00
098217	CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL	UN	23,00
098357	TERMINAL AEREO EM ACO GALV. C/BASE DE FIXACAO H=30CM	UN	99,00
09A713	SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 35 MM2	UN	1,00
100101	CAVALETE DE ENTRADA - 3/4"	UN	1,00
100102	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	1,00
100115	HV.01-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=19MM OU 25MM EM BL.DE CONCR.AP.	UN	1,00
100116	HV.02-ABRIGO P/CAVALETE DE ENTR. D=32MM OU 50MM EM BL.DE CONCR.AP.	UN	150,00
100198	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	150,00
100198	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



CO E DOU FE QUE A PRESENTE COPIA
FORNECE O ORIGINAL APRESENTADO
AMENTE, COM O SELO DE AUTENTICACAO

 **CARTÓRIO Gigliotti**
EM BRANCO

 **CARTÓRIO Gigliotti**
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 22-06283

Claudia Henriqueta Gabriel

Agente Administrativo II

Seccional de Engenharia



Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

100223	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M CI=24M3 CS=24M3	UN	1,00
100225	CX D'AGUA EM ANEIS C.A.C/ESC/AL. G.CORPO H=19,50M CI=32M3 CS=22M3	UN	1,00
100251	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3/4"	M	34,20
100252	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1"	M	30,00
100254	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/2"	M	18,00
100255	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2"	M	36,10
100265	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2")	M	24,00
100281	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 3/4"	UN	1,00
100284	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	5,00
100285	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 2"	UN	5,00
100291	TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 3/4"	UN	1,00
100292	TORNEIRA DE BOIA,DE COBRE - 1"	UN	2,00
100305	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATE 1 HP	UN	4,00
100342	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE)	M	27,00
100344	TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO,CL.MEDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCCAO)	M	37,00
100352	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1"	UN	1,00
100354	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	5,00
100372	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1"	UN	2,00
100375	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 2"	UN	2,00
100377	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 3"	UN	2,00
100390	CHAVE DE BOIA	UN	1,00
100404	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 1 1/4"	M	121,60
100407	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 2 1/2"	M	28,20
100408	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 3"	M	75,10
100409	TUBO DE ACO GALVANIZADO,CLASSE LEVE I (LINHA AGUA) - 4"	M	65,20
100461	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 20MM (1/2")	M	6,00
100462	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 25MM (3/4")	M	872,00
100463	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 32MM (1")	M	261,80
100464	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 40MM (1 1/4")	M	88,00
100465	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 50MM (1 1/2")	M	225,00
100466	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 60MM (2")	M	127,90
100467	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 75MM (2 1/2")	M	52,70
100468	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 85MM (3")	M	53,00
100469	TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL (LINHA AGUA) - 110MM (4")	M	23,00
100498	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO	M	120,00
100504	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	2,00
100505	REGISTRO DE GAVETA,METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	3,00

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



6805
94

 **CARTÓRIO Gigliotti**
EM BRANCO

 **CARTÓRIO Gigliotti**
EM BRANCO

[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page, possibly a signature or additional stamp.]

GMS
AS

EM BRANCO
CARTÓRIO GIGLIOU

EM BRANCO
CARTÓRIO GIGLIOU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA - CONAE 3

Processo nº 2002.0.297.260-3

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

Objeto: Construção de EMEI e EMEF Parque das Flores II

Contrato nº: 107/EDIF/2004


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
SME SOB N.º 52-06283
São Paulo, 2008, 2007

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1657

Parte integrante do Atestado de Capacidade Técnica 2007-0.097.267-2

100962	TUBO DE CERAMICA VIDRADA,PONTA E BOLSA (CLASSE A) - 4"	M	115,00
100998	ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA,COM CONCRETO	M	54,50
101010	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM	UN	20,00
101012	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 150X150MM	UN	42,00
101035	RALO SECO DE FERRO FUNDIDO,COM SAIDA VERTICAL (HL) - DIAMETRO 100MM	UN	8,00
101059	CAIXA DE GORDURA,ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS COMUNS - 60X60CM	UN	4,00
101094	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO	M3	18,00
101095	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO)	M3	0,88
101096	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA	M2	24,00
101097	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA	M2	32,66
101098	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO	M2	15,80
101131	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	150,00
101132	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	128,00
101133	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	130,00
101134	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	171,00
101142	RUFO EM CHAPA DE COBRE N.26 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	158,00
101186	HV.22-CANAleta DE ALV.P/GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=30CM	M	290,00
101192	HP-02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM	M	180,00
101193	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CEU ABERTO - 40CM	M	80,00
101195	GRELHA DE ALUMINIO POLIDO L=10CM	M	7,00
101212	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 100MM	M	24,45
101213	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO,LINHA HL - 150MM	M	18,00
101217	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO,PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	158,20
101227	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	4,00
101228	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM	UN	6,00
101232	CURVA DE FERRO FUNDIDO,LINHA HL (LIGACAO REDE-CONDUTOR) - 150MM	UN	6,00
101290	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO	M3	28,25
101291	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO(FUNDO)	M3	4,80
101292	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO,REVESTIDA	M2	24,00
101293	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO,REVESTIDA	M2	50,52
101294	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO	M2	19,00
101301	BACIA SANITARIA SIFONADA,DE LOUCA BRANCA	UN	51,00
101310	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,SEM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 5L	UN	5,00
101312	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 7L	UN	20,00
101319	HX-01-LAVATORIO E BEBEDOURO DE CH ACO INOX CH.18	M	16,20
101338	MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL - COMPRIMENTO 0,7000M	M	2,80
101345	TANQUE DE LOUCA BRANCA,SEM COLUNA - CAPACIDADE MINIMA 10L	UN	2,00

Erik Pio Doze
Escrevente Autorizado



GBDS
96

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP


CERTIDÃO Nº: **IZL-01418**

Folha(s) nº: 2 de 2


São Paulo,

quinta-feira, 16 de junho de 2005

Conferido: Luiz Francisco Rosani



Sonia Maria de Azevedo Brito
Sonia Maria de Azevedo Brito
Conforme Portaria 42/2004



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO


O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO Nº 006/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.270.725-3


Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio
Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

São Paulo, 16/06/05

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 04/01/05, as fls. 15, do processo no. 2004-0.270.725-3, que do processo administrativo no. 2001.0.179.753-9, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 005/EDIF/03, a Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio, a R. Gastão Madeira, 386, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 733.902,71 (setecentos e trinta e tres mil novecentos e dois reais e setenta e um centavos), valor da obra (medição final - Io= junho/02): R\$ 733.896,22 (setecentos e trinta e tres mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área reformada = 2.297,50 m2. **SERVICOS PRELIMINARES:** LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diam. até 10cm - 237,45 M2, Remoção de entulho, inclusive transporte ate 1km - 671,08 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 9971,42 MK, **MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO:** Fornecimento de terra, incl. corte, carga, descarga e transporte ate 1km - 700,88 M3, Aterro, inclusive compactação - 700,88 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 13316,72 MK, **FUNDACOES:** FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 54,00 M, Estaca raiz diam.=160 mm p/ate 35 tf - 176,00 M, Taxa de mobilização de equipamentos para estaca raiz - 1,00 UN, **VALAS:** Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 6,37 M3, Escavação manual - profundidade superior a 1,50m - 27,86 M3, Apiloamento do fundo de valas, com maço de ate 60kg - 21,56 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 0,40 M3, **FUNDACAO - FORMA:** Forma comum de tábuas de pinho - 60,43 M2, **FUNDACAO - ARMADURA:** Armadura em aço ca-50 - 503,99 KG, Armadura em aço ca-60 - 36,34 KG, **FUNDACAO - CONCRETO:** Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 6,69 M3, **EMBASAMENTO:** Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 0,67 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 46,80 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 29,66 M3, **ESTRUTURA:** **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA:** Forma especial de chapas resinadas (10mm) - placa - 119,93 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 55,25 M3, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA:** Armadura em aço ca-50 - 1020,01 KG, Armadura em aço ca-60 - 49,66 KG, Armadura em aço ca-60 - tela - 4489,94 KG, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO:** Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 12,54 M3, **ESTRUTURA DE**



ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas resinadas (10mm) - placa - 119,93 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 55,25 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 1020,01 KG, Armadura em aço ca-60 - 49,66 KG, Armadura em aço ca-60 - tela - 4489,94 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 12,54 M3, ESTRUTURA DE

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CNPJ No 46.392.163/0005-91



PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA, NESTA DATA, PELO
CREA-SP SOB N° 722.01418.


ATESTADO N° 006/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.270.725-3

Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.


CONCRETO - RECUPERACAO E TRATAMENTO: Apicoamento de superfície de concreto - 2,49 M2, DEMOLICOES: Demolição de concreto armado - 1,36 M3, Adesivo base epoxi - 4,86 KG, Furacao de concreto armado diam 1\2" - prof 20cm - 115,00 UN, Fixação de ferro com adesivo abase de epoxi - 115,00 UN, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 14cm - 474,11 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 5,16 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm de espessura - 76,45 M2, Placas de granilite - 40 mm de espessura - 16,10 M2, DEMOLICOES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 80,49 M3, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Arg.imperm.de cim.e areia (calhas e marquises) - traco 1:3, esp=30mm - 112,80 M2, Membranas asfálticas - com 3 camadas de feltro asfáltico 15lbs - 150,71 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7, espes.med=30mm - 150,71 M2, DEMOLICOES: Demolição de argamassa impermeável - espessura media 30mm - 112,80 M2, Demolição de sistemas impermeabilizantes de base asfáltica - 112,80 M2, Junta de dilatacao com isopor de 20 mm - 2,46 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 2152,70 KG, Montagem de estrutura metalica para cobertura - 2152,70 KG, TELHADOS: Telha trap.dup.aco.galv.esp=0,5mm, rev.b.h=40mm, c/miolo poliu. e=30mm - 198,00 M2, DEMOLICOES: Demolição de telhas de cim.amianto,alum.ou plastico - ondulada comum - 198,00 M2, RETIRADAS: Retirada estr.mad.pontaletada - p/ondul.cim.amianto,alum.ou plastico - 198,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisao,escov.,incl tomada de goteiras telha cim.amianto - 972,24 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 33,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 6,00 UN, Pm.33 - porta macica, tipo calha - 92x211cm - 14,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, reforcada (55mm) - porta externa de abrir - 14,00 JG, Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 5,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal.sanitarias - 33,00 JG, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 12,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 12,00 UN, Retirada de guiches, inclusive batente e ferragens - 1,00 UN, Pm 03 porta lisa especial em sanitario p/def.fisico 82 x 170cm - 7,00 UN, Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def.fisico 82 x 211 cm - 2,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoos - abrir, 2fl - 27,00 M2, Batente de aluminio p/ divisoria de granilite - 33,00 JG, CAIXILHOS: Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 76,84 M2, Tela de protecao em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 100,44 M2, Ep11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 5,00 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 7,90 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gas - 7,90 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 661,83 M2, Retirada de braco de alavanca - 10,00 UN, Retirada de alavanca - 10,00 UN, RECOLOCACOES: Recolocacao de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 661,83 M2, SERVICOS PARCIAIS: Braco de



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Grisham

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CNPJ No 46.392.163/0005-91

ESTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 126-01418

ATESTADO Nº 006/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.270.725-3

São Paulo, 16.06.05


Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio

LUIZ FRANCISCO ROSANI

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

de soquete - 948,00 UN, Remoção de reator para lampada fluorescente - 70,00 UN, Remoção de lampada incandescente ou fluorescente - 277,00 UN, Remoção de luminaria interna para lampada fluorescente - 25,00 UN, RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS: Retirada de luminaria interna para lampada fluorescente - 167,00 UN, RECOLOCACOES - PONTOS E APARELHOS: Recolocacao de luminaria interna para lampada fluorescente - 167,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Tomada p/telefone de 4 polos padrao telebras - 20,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 25,00 UN, Tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v - 10,00 UN, Soquete antivibratorio p/lampada fluorescente s/porta-starter - 668,00 UN, Reator duplo p/lamp.fluor.part.rap., alto f.potencia 110-220v/2x40w - 70,00 UN, Lampada fluorescente - 40w - 277,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 156,46 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1") - 80,60 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 40mm (1 1/4") - 131,40 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 60,36 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 124,80 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 8,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/4" - 40,00 UN, REDE DE GAS: Hv.21-abrigo p/gas em alvenaria revestida p/6 cilindros - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 6,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 12,90 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 90,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 410,10 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 366,40 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 607,70 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 14,00 UN, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Hc.01-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 142,80 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 292,20 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 142,80 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 38,02 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 1,73 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 69,12 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 17,34 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 40,00 UN, Lavatorio de louca branca, com coluna - capacidade minima 7l - 8,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 12,58 M, Mictorio coletivo de aço inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 4,50 M, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 8,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 24,00 UN, Valvula de descarga externa com alavanca - 1 1/4" - 40,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 40,00 UN, Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 6,13 M2, DEMOLICOES: Demolição de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 114,64 M, RETIRADAS: Retirada de registros ou valvulas fluxiveis - 39,00 UN, Retirada de aparelhos sanitarios, inclusive



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

Handwritten signatures and initials.


A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Cartório Gigliotti
Rua da Assembleia, 100
1º andar
Cidade do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20060-000
Fone: (21) 250-1111
Fax: (21) 250-1112
E-mail: cartorio@cartoriogigliotti.com.br
Site: www.cartoriogigliotti.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO N° 006/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.270.725-3

ESTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXALCIDADA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 222-01418

São Paulo, 16.06.05

Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA
LUIZ FRANCISCO ROSANI
ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

acessorios - 17,00 UN, OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou
aguas pluviais - 265,00 M, Lavatorio de louca branca meia coluna
sanit.deficiente - 7,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS:
Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1687,57 M2, Emboco interno -
argamassa de cimento e areia 1:3 - 1687,57 M2, Reboco interno - argamassa pre-
fabricada - 319,58 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes
c/arg.colante - 648,90 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum -
argamassa de cimento e areia 1:3 - 281,75 M2, Emboco externo - argamassa de
cimento e areia 1:3 - 281,75 M2, DEMOLICOES: Demolição de argamassa de cal e
areia ou mista - 171,02 M2, Demolição de revestimento ceramico ou similar -
524,30 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro em regua de pvc 100mm-incl.perfis de
fix. e acabamento - 129,66 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita -
40,66 M3, Lastro de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 78,45 M3,
REVESTIMENTOS DE PISO: Ladrilhos de gres ceramico,tipo alta resistencia -
24x11,5x1,3cm - 1284,26 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de gres
ceramico, tipo alta resistencia 10cm - 945,78 M, Degraus de granito polido -
verde ubatuba ou ouro velho - 14,28 M, DEMOLICOES: Demolição de
argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de regularizacao - 451,69 M2, Demolição
de rodapes em geral,inclusive argamassa de assentamento - 945,78 M, VIDROS:
VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor -
espessura 4mm - 95,40 M2, DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em
geral,incl.limpeza do caixilho - 95,40 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E
CONCRETO: Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 2069,12 M2, Tinta
acrilica - reboco com massa corrida - 5286,33 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte
sintetico - esquadrias e peças de marcenaria,com emassamento - 326,88 M2,
PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e peças de serralheria -
1323,65 M2, SERVICOS PARCIAIS: Tinta acrilica - repintura de alven. e concreto
c/retoque de massa - 2163,03 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp 03
alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 97,20 M, Pp.20/24-
portao em ferro perfilado c/ tela, 1 fl - 11,00 M2, Fv.12/13-mureta de arrimo em
blocos de concreto, h=1,00 m - 53,20 M, PAVIMENTACAO: Concreto simples
desempenado e ripado,200kg cim/m3 - 107,32 M3, DIVERSOS: Qc.01 quadra
poliesportiva - piso não armado - 1035,81 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta
a base de borr. clorada - voleibol - 1,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta
a base de borr. clorada - f.salao - 1,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a
base de borr. clorada - basquete - 1,00 UN, Qd.05 demarc. de quadra com tinta a
base de borr. clorada - handbol - 1,00 UN, Postes para voleibol,inclusive
pintura e rede - 1,00 UN, Trave para futebol de salao,inclusive pintura e rede -
2,00 UN, Tabela para basquete,incl.estrutura aro e cesta - concreto aparente -
2,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos -
1,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 3699,14 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO:
Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 38,48 M, Dl.01/02 lousa em laminado
melaminico sobre emboco 1:3 - 105,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de

TÓRIO GIGLIO
RCPN E TABELA DE
NOTAS DO DISTRITO
SÃO MIGUEL PAULISTA
AUTENTICAÇÃO

02 AGO 2022

COPIA QUE A PRESENTE GOM
CORME O ORIGINAL APRESENTAR
COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




ATESTADO N° 006/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.270.725-3

Objeto: Adequação de acessibilidade da EMEF João Domingues Sampaio

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.


aula - 421,08 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 162,40 M, DEMOLICOES: Demolição de concreto simples - 370,16 M3, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 8,00 UN, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 16,00 UN, Barra de apoio p/defic.físico em aço inox em 1 p/chuveiro - 3,00 UN, Barra de apoio p/defic.físico em aço inox c=80cm - 8,00 UN, Elevador elétrico s/ casa de máquinas 3 paradas 8 passageiros - 1,00 UN, Mesa(1)-banco(3) de concreto aparente (jogo damas) depave (mb-99) - 4,00 CJ, Mesa(1)-banco(4) de concreto aparente(jogo damas)-depave(mb-99) - 4,00 CJ, Cadeira retrátil em madeira p/deficiente - 1,00 UN, Data de início: 25/02/03, data de término: 31/12/03. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Benedito Carvalho Junior. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2004-0.270.725-3 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Benedito Carvalho Junior. Este atestado é composto de 06 (seis) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga expedii o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 14/01/05.. Visto, Roberto Levy Jorge....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Benedito Carvalho Junior..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 25,67 (vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), de acordo com o Decreto no. 45.657 de 28/12/04.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO ENVIADA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 722.07418.

São Paulo, 16.06.05

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada


EM BRANCO
CARTÓRIO GIGLIOTTI

EM BRANCO
CARTÓRIO GIGLIOTTI



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **519-00602**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) AQT(s): 8210200300809430, 92221220030399600, 92221220090399881

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional: **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s): Engenheiro Civil

RASP Nº: 0600948420

Atribuições: do artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s): Responsável Técnico por execução, na área da Engenharia Civil - Serviços e obras para construção de escola municipal.

Quantificação: Especificada conforme anexo, restrita às atribuições do profissional.

Local de obra/serviço: Praça Craveiro do Campo

Cidade: São Paulo

Estado: SP

Valor: Contratual: R\$ 865.023,05 (junho/2003)
Aditamento: R\$ 208.570,52 (março/2004)
Total: R\$ 1.073.593,56

Período: 23/06/2003 a 19/05/2004

Contratante: Prefeitura Municipal de São Paulo

Contratada: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

CREASP Nº: 0468711

*** O profissional declara haver participação de outros profissionais ***



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(eni) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000405.95/L11

Conferido: Isaura Duarte Gerônimo

Santos,

segunda-feira, 10 de agosto de 2022

Eng. Carlos Teixeira
Conferente Portaria 642/2014

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como ativo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico tem a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

ANTONIO DE CASTRO

G-805
210

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91


1/7

Atestado nº 020/EDIF.5/08

No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras do Departamento de Edificações em 23/07/08, as fls. 67, do processo no. 2006-0.249.724-4, que do processo administrativo no. 2002.0.108.819-0, consta que a firma **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA**, estabelecida a Gonçalves Ribeiro, 95 (r) - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 134/EDIF/03, a execução de serviços e obras para construção da EMEI JARDIM HELENA, a Craveiro do Campo(pca), no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.073.599,56 (hum milhão e setenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), valor da obra (medicação final - 1º= junho/02): R\$ 1.046.979,52 (hum milhão e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área construída= 750,00 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: Tapume chapa compensada 6 mm - 220,00 M , FUNDACOES: VALAS: Apiloamento do fundo de valas,para simples regularizacao - 247,56 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 25,33 M3, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-60 - 118,00 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 4,40 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 34,04 M3, Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel - 475,18 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 145,69 M3, Estaca helice continua dia 30 cm - 1376,00 M , Mobilizacao de equipamento p/ estaca helice e continua - 1,00 GL, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - plana - 36,21 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - curva - 12,36 M2, Forma especial de chapas resinadas (10mm) - plana - 1432,99 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 183,25 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 142,98 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista trelicada h-8 cm com capeamento 4 cm (12 cm) - 534,32 M2, Laje mista trelicada h-12 cm com capeamento 4 cm (16 cm) - 505,44 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos de vidro - ventilacao - 9,60 M2, Vergas,cintas e pilares de concreto - 1,58 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 80 mm de espessura - 5,90 M2, Placas



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 575-662 Santos, 10/08/09

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
Uel de Santos

[Handwritten signatures and initials]

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91


2/7

Atestado nº 020/EDIF.5/08

No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



de granilite - 40 mm de espessura - 27,27 M2, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLAÇÃO: Membranas asfálticas - com 4 camadas de feltro asfáltico 15lbs - 258,41 M2, Resina acrílica p/degrau de granilite, aplicação incl - 32,00 M, COBERTURAS: TELHADOS: Telha trapezoidal de aço galv.esp=0,50mm, revestimento b,h=40mm - 418,64 M2, Cumeeira trap.aço galv.esp=0,5mm, rev b,h=40mm, l=0,50 m - 14,40 M, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 18,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 6,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 3,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 20,00 JG, Fechadura tipo tranqueta (40mm) - porta interna de instal.sanitárias - 18,00 JG, ARMÁRIOS: Mm11 armário baixo (2,40 x 0,40 x 0,76)m - 4,00 UN, Mm16 gabinete p/ bancada de mármore - 2,00 UN, Mm36 portas p/ armário rev. ext. e int. em lam. melam. - 10,00 M2, Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 24,50 M, Pm 04 porta lisa especial em sanitário p/def físico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS: Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisões - abrir, 2fl - 40,79 M2, Pf-23 - porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,93 M2, Porta de enrolar, em chapa ondulada n.22 - 10,22 M2, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 18,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro perfilado - fixo, sem ventilação permanente - 1,47 M2, Cp.13/22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 196,59 M2, Cf 19 - caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 8,44 M2, Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 194,40 M2, Ep11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 10,80 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa p/abrigo de lixo - 10,27 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela p/abrigo de gás - 4,50 M2, Pp.50-alcapão em ferro perfilado com chapa - 1,50 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 996,35 KG, Porta p/shaft chapa de ferro 16 - 0,53 x 2,59m instalada - 1,00 UN, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscavel - 50mm (1 1/2") - 33,55 M, CONDUTORES - BT: Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 25,50 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 15,70 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 44,80 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trancado - 40,00 M, Fio telefônico externo tipo fe-100 par paralelo - 50,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 28 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para até 40 disjuntores - 2,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4" x 2", inclusive espelho - 00 UN, Caixa de passagem, tipo

CARTÓRIO GIGLIOTTI
RCPN E TABELÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

EFICAZ E DOU FE QUE APRESENTE CÓPIA
CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO

PRESENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº STS-662
Santos, 10/08/2022

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3075
U.G. de Santos

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91



3/7

Atestado nº 020/EDIF.5/08


No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



condutele - 3/4" - 9,00 UN, Caixa de passagem, chapa metálica c/porta e fechadura - 40x40x15cm - 2,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 1,61 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,26 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 10,64 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 2,31 M2, Quadro geral ou de distribuição, em chapa metálica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo nh, com base e fusíveis - 250a - 1,00 UN, Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga, com fus. nh - 200a/250v - 3,00 UN, Chave seccionadora rotativa abert. sob carga tp (pacco) - 3x63a - 1,00 UN, Isolador de poliéster tp tonel b.t. uso interno - 15x20mm - 21,00 UN, Barramento de cobre para 100a - 15x3mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 2,00 M, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 3,00 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 6,00mm² - 20,00 M, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor paralelo bipolar - em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 8,00 UN, Ponto com botão para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 8,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx mold. tripolar 125a c/disparador term/magnet ajustável - 3,00 UN, Disjuntor cx mold. tripolar 150a c/disparador term/magnet ajustável - 1,00 UN, Disjuntor cx mold. tripolar 225a c/disparador term/magnet ajustável - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINAÇÃO: Ld - 25 luminária industrial - 1 lâmpada fluorescente, 40w - 3,00 UN, Ld - 28 luminária industrial - 4 lâmpadas fluorescentes, 40w - 10,00 UN, Luminária industrial - 1 lâmpada fluorescente 110w - 8,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ 1 lâmpada até 200w - 4,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA: Luminária de emergência autônoma c/lâmp fluorescente 9w - 11,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementação de nível 45ah-12v - 1,00 UN, Estante metálica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Central de alarme de incêndio até 10 lacos - 1,00 UN, Botão liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 2,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN, Sirene eletrônica bitonal 24v-104 db - 2,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Luz de obstáculo dupla c/fotocélula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm² - 202,89 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm² - 140,00 M, Tomada de terra, completa - 18,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifásico - até 5hp - 1,00 UN, Automático de boia tipo contato de mercúrio - 2,00 UN, SERVIÇOS PARCEIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em aco galv. c/base de 15x15x30cm - 20,00 UN, INST. HIDRO-



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escriturante Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 575.662
Santos, 10/08/09

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
UGI de Santos

Handwritten signatures and initials, including "G" and "J33"


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

4/7




Atestado nº 020/EDIF.5/08

No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

SANITARIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.01-abrigo p/cavalete de entr. d=19mm ou 25mm em bl.de concr.ap. - 1,00 UN, RESERVAÇÃO DE ÁGUA: Cx d'água em anéis c.a.c/esc/al. guarda corpo h=18m ci=24m³ cs=24m³ - 1,00 UN, INSTALAÇÃO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - até 1 hp - 3,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 3" - 1,00 UN, Válvula de retenção vertical - 2" - 2,00 UN, Válvula de retenção vertical - 3" - 2,00 UN, REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 107,85 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 70,10 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 85mm (3") - 42,00 M, REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 6,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, Registro globo c/adaptador e tampa - 2 1/2" - 1,00 UN, REDE DE ÁGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 2,50 M, REDE DE GÁS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 8,50 M, Registro esférico d=3/4" p/gás - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gás em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.13 instalação p/ 6 cilindros glp, 45kg exclusive abrigo - 1,00 UN, Cilindro de g.l.p. de 45 kg com carga - 4,00 UN, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 7,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 7,00 M, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 7,00 UN, Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 2,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 2,00 UN, Mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 1 1/2" - 2,00 UN, Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2" - 2,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co₂) - 6kg - 1,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 8kg - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 270,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 200mm (8") - 63,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 217,65 M, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 20,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 2,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 8,50 M³, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,60 M³, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 31,92 M², Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 12,16 M², REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 65,50 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 65,50 M, Grelha de alumínio polido l=10cm - 5,50 M, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO: Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 75mm (3") - 100mm - 4,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CÉDULA DE CANCELAMENTO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 575-78627
Santos, 10/08/2008

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3375
UGI de Santos

Handwritten signatures and initials, including "GBD" and "JJS"

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91


5/7

Atestado nº 020/EDIF.5/08


No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA



apiloamento - 9,54 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,94 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 16,60 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 13,44 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 20,00 UN, Lavatorio de louca branca, com coluna - capacidade minima 7l - 4,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 4,50 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade minima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 - 500x400x250mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aco inoxidavel ch.18 - 1020x400x200mm - 9,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 4,00 UN, Aquecedor eletro autom. c/reg. p/5 temp tipo alta pressao - 1,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 1/2" - 18,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 19,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 3,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 8,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 20,00 UN, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - assentes c/arg.comum - 344,98 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 566,33 M2, Emboco externo desemp.p/pintura - arg.mista cim.cal e areia 1:3/12 - 98,80 M2, Peitoril de granito polido cinza andorinha e=2cm - 114,31 M, Ceramica porto belo ou similar 7,5 x 7,5 cm p/revest. piscina - 6,19 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 44,12 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 22,16 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 34,80 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 542,91 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 487,64 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Degraus de granilite - 22,80 M, Soleira para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 32,40 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm - 239,21 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 375,29 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 1009,64 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 2014,55 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 201,39 M2, Esmalte sintetico - rodapes, guarnicoes e molduras de madeira - 473,60 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 685,20 M2, Tinta acrilica cor de concreto c/massa textura acrilica - 1101,10 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FRAGMENTOS: Fp.02 gradil de ferro perfilado, tipo parque c/ mureta - gpm.1/2" x 1,25m - 126,30 M, Pp.37 - portao de ferro perf., tipo pge. (gp.5/gpm.1) 1,00 UN, Pp.39/pp.40-portao de



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE DATA TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB Nº 575-662
Sanjos. 10/08/2022

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3975
LGI de Santos

Handwritten signatures and initials, including "G.BDS" and "JMS".

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

6/7


Atestado nº 020/EDIF.5/08

No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

ferro perf.tipo pge.(gp.5/gpml)3,0m 1 ou 2fl - 1,00 UN, Pp.20/24-portao em ferro
perfilado c/ tela, 1 fl - 3,00 M2, Gradil
f\$galv.eletrof.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 53,20 M2,
PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado,200kg cim/m3 - 11,64 M3,
Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 489,28 M2,
DIVERSOS: Ip03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=8,30m - 1,00 UN,
Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00 UN,
Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN,
LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 1053,57 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO:
Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoio - 6,09 M2, Prateleira de
conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 29,44 M2, Dm 01 estrado de
madeira aparelhada para despensa - 2,00 M, Dv.01 lousa comum executada em parede
- 58,30 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 56,00 M, Dm.06 fixador
de cartazes p/ sala de aula - 34,20 M, Dp.03 complementos p/ escada marinho
de ferro perfilado - 15,60 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aco
galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50
M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada 10grau - 1,00
UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2
queimadores duplos - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch aco
inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic fisico em aco
inox c=45cm - 1,00 UN, Barra de apoio p/deficiente fisico em aco inox c=90cm -
2,00 UN, Barra de apoio p/defic.fisico em aco inox c=80cm - 1,00 UN, Amarelinha
demarcacao de piso (rd-05) - 1,00 UN, Caracol - demarcacao de piso - (rd-06) -
1,00 UN, Xadrez - demarcacao de piso -rd-04 - 1,00 UN, Elevador eletrico s/ casa
de maquinas 2 paradas 8 passageiros - 1,00 UN, Banco interno/externo emei padrao
8 salas - 34,80 M, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO
E PLANTIO: Grama sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 754,00 M2,
TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 3,00 UN,
MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano -
10,80 M, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.08-tanque de areia circular - raio interno
1,50m - 1,00 UN, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares -
diam.2,20 m forn.e instalacao - 1,00 UN, Gangorra com 3 pranchas compr=3,00 m
h=0,70 m estr.metallica - 1,00 UN, Balanco de 3 lugares com pneus compr=4,50 m
h=2,50 m estr.metallica - 1,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS:
Coordenador geral - 10,00 H, Profissional de nivel superior senior - 16,00 H,
Profissional de nivel superior junior - 32,00 H, Projetista - 30,00 H,
Desenhista projetista - 40,00 H, Consultor - 10,00 H, Data de inicio:
25/06/03, data de termino: 19/05/04. Responsavel tecnico por parte da
CONTRATADA, Engenheiro Antonio de Castro, CREA no. 600948420, sendo que a
fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Benedito Carvalho Junior.
Consta ainda, sob fls. 06 do processo nº 2006-0.249.724-4 a seguinte informacao



JOELMA CLEVENIA SILVA
Escritor Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB Nº 10108105
Santos, 10/08/2008

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
UGI de Santos

Handwritten signatures and initials, including "G. B. S. J. 6".

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

7/7



Atestado nº 020/EDIF.5/08

No do Processo: 2006-0.249.724-4

Objeto: Execução de serviços e obras para construção da EMEI
JARDIM HELENA

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

do fiscal: eficiência técnica bom, eficiência quanto ao cronograma bom. Benedito
Carvalho Junior Este atestado é composto de 07 (sete) folhas. E, para constar,
eu, Arcângela Braga expedir o presente ATESTADO, que não
contém emendas, nem rasuras, aos 24/07/08. Visto, Nivaldo Belluzzo
....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de
Edificações - CREA no. 39.787/D - SP.. Confere, Engo. Benedito Carvalho Junior
..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 27,75
(vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o Decreto no.
49.065/07.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE SERVIÇO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº STS-662
Santos, 10/08/09

Isaura Duarte Gervásio
Técnica em Serviços Administrativos
Registro nº 3875
UGI de Santos



ORIO GIGLIOTTI
CORPN E TABELLA DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

CERTIFICADO E O SEU TITULAR QUE APRESENTA COPIA
ESTA COMEÇA O ORIGINAL APRESENTADO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **IZL-01419**

Folha(s) nº: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 94282720012575788, 8210200502887318 e 8210200502888322.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0600948420

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Bairro Branco II - A.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Avenida 1 Lote 04 - Quadra 37-A

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor
Contratual: R\$ 856.42142 (12/01)
Aditamento: R\$ 201.758,92 (10/02)
Total: R\$ 1.058.180,30
Aditamento Redução: R\$ 2.420,74 (10/02)
Total: R\$ 1.055.759,60
Medido: R\$ 1.013.356,56

Período 12/12/2001 a 06/11/2002

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda

CREASP Nº 0466711



**** O profissional declarou que houve a participação de outro profissional e Empresa ****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03VL02

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade




JOELMA CUNHA DA SILVA
Escritor Autorizada

Handwritten signatures and initials

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº:

IZL-01419



Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo,

quinta-feira, 16 de junho de 2005

Conferido: *Lutz Francisco Rosani*

Sonia Maria de Azevedo Brito
Sonia Maria de Azevedo Brito
Conforme Portaria 42/2004



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como
acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional,
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal
à sua validade

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

Prefeitura de São Paulo
24369
Cartório da Estância Turística

ATESTADO N° 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Barro Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O PRESENTE
TÉCNICO EXPEDIENTE
CREA-SP SOC. 126.67419

LOIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrivente Autorizada

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 09/12/04, as fls. 17, do processo no. 2004-0.085.470-4, que do processo administrativo no. 1999.0.056.988-1, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 244/EDIF/01, a Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Barro Branco II - A, a Avenida 1 Lote 4 - Quadra 37-A, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.055.759,60 (um milhão cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/00): R\$ 1.013.356,56 (um milhão treze mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área construída = 720,00 m2..SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral,incl. remoção da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 2022,24 M2, Transporte por caminhão carroceria de madeira,a partir de 1km - 1011,10 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate 1km - 4356,01 M3, Transporte por caminhão basculante,a partir de 1km - 98326,15 MK, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 385,00 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 246,35 M3, Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização - 305,83 M2, Lastro de brita - 2,26 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 3,78 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 443,00 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 3026,15 KG, Armadura em aço ca-60 - 14,00 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 64,99 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 22,18 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 336,57 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 179,60 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 168,00 M2, Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 1039,29 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 280,00 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 9409,99 KG, Armadura em aço ca-60 - 601,22 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado e bombeavel - 78,44 M3, Bombeamento de concreto - 97,14 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCC

2/9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO ETERNEIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB N° 525.071/9.

ATESTADO N° 008/EDIF/05


No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h-16 com capeamento de 4 cm (20 cm) - 113,28 M2, Laje mista treliçada h-8cm c/capeamento de 4cm(12cm) - 270,89 M2, Laje mista treliçada h-12 cm c/ capeamento 4 cm (16 cm) - 83,95 M2, Polimento p/concreto novo - 345,08 M2, **VEDOS:** ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1/2 tijolo - 36,70 M2, Tijolos maciços comuns - 1 tijolo - 76,70 M2, Tijolos laminados - 1/2 tijolo - 225,87 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 1269,48 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 91,36 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 11,93 M3, **OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS:** Placa de granilite - 40 mm de espessura - 13,72 M2, **IMPERMEABILIZAÇÕES:** IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO: Arg.imperm.de cim.e areia (reservat.e piscinas) - traço 1:3, esp=30mm - 31,29 M2, Cimento impermeabil. de cristalização e pós-incorporação a estrutura - 31,29 M2, Pintura protetora com tinta a base de epoxi (p/arg.impermeavel) - 31,29 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Arg.imperm.de cim.e areia (calhas e marquises) - traço 1:3, esp=30mm - 18,59 M2, Membranas asfaltas - com 5 camadas de feltro asfáltico 15lbs - 45,16 M2, Manta asfáltica e=4mm c/véu de poliéster colada a macarico - 66,68 M2, Elast.sinteticos em solucao - 7 demaos, sem estruturacao - 90,17 M2, Regularização com argam.cimento e areia - traço 1:3, espes.med=30mm - 135,33 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traço 1:7, espes.med=30mm - 135,33 M2, Resina acrilica p/piso granilite, aplicacao inclusa. - 225,36 M2, Resina acrilica p/soleira de granilite aplicacao incl - 137,44 M, **COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA:** Fornecimento de estrutura metalica para cobertura - 2448,87 KG, Montagem de estrutura metalica para cobertura - 2448,87 KG, **TELHADOS:** Telhas de pvc rigido, transl.ou opacas - ondulada, trapez.ou greca - 18,40 M2, Telha trap. aço galv. esp=0,5mm, h=40mm, c/pint.elet.cor bran 2 faces - 330,63 M2, Cumeeira trap.aço galv. e=0,5mm, rev. b, h=40mm, l=0,50m, c/pint.br.2faces - 13,80 M, **ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM:** Pm.01 - porta lisa, especial (para instalacoes sanitarias) - 62x165cm - 2,00 UN, Pm.06 - porta lisa, especial - 72x211cm - 6,00 UN, Pm.07 - porta lisa, especial - 82x211cm - 2,00 UN, Bm.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 2,00 JG, Bm.02 - batente de madeira (25cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 15,00 JG, Bm.02 - batente de madeira (25cm) - para porta de 2fl, sem bandeira - 1,00 JG, Pp 3a - passa prato- lactario (detalhe fabes) - 1,00 UN, Pp-3b passa prato- cozinha (detalhe fabes) - 2,00 UN, **FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS:** Fechadura tipo gorge (55mm) - porta interna ou externa de abrir - 24,00 JG, Fechadura tipo so trinco (55mm) - porta interna de abrir - 3,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 2,00 UN, Fecho de embutir, trava acionada por alavanca, 3/4"x220mm - porta 2fl - 12,00 UN, Cadeado de latao (com cilindro e trava dupla) - 30mm peso min.105g - 14,00 UN, Porta-cadeado de ferro pintado - 60mm peso minimo 25g - 14,00 UN, **ARMARIOS E COMPONENTES:** Mm17 gabinete com



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoranda Autorizada

Handwritten signatures and initials, including 'G305 121'.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

3/9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91



ATESTADO Nº 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Barragem
Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÍTULOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

São Paulo, 16 de 05

LUIS FRANCISCO ROSA
AGENTE ADMINISTRATIVO
SECCIONAL LESTE



gaveteiro p/ bancada de marmore - 2,00 UN, Mm36 portas p/ armario rev. ext. e int. em lam. melam. - 34,19 M2, Porta c/visor, conforme detalhe - m3 - 1,00 UN, Porta lisa 82 x 112 cm com batente e fechadura - 1,00 UN, Gaveteiro com 3 gavetas 1,23 x 0,20 - 1,00 UN, Porta c/visor 0.82 x 2.11 conf det - 15,00 UN, Conj. de espelhos moldura e corrimao de madeira conf detalhe - 2,00 UN, Batente de madeira do lei 17 cm - 20,00 UN, Pm 04 porta lisa especial em sanitario p/def fisico 82 x 211 cm - 1,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 3,36 M2, Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 4,70 M2, Pp.04 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoos - abrir, 1fl - 16,05 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoos - abrir, 2fl - 9,63 M2, Batente de aluminio p/ divisoria de granilite - 2,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro perfilado - fixo, sem ventilacao permanente - 2,15 M2, Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 75,24 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 4,10 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 8,58 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp.50 alcapao em ferro perfilado com chapa - 2,68 M2, SERVICOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 384,84 KG, Caixilho de aluminio de 1,20 x 1,40 c/grade (creche) - 13,00 UN, Corrimao latonado duplo diam 1 3/4" - 24,20 M, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 574,47 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 32mm (1") - 66,00 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 85mm (3") - 21,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 10,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 263,46 M, CONDUTORES - BT: Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 50,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 20,00 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 78,00 M, Cabo 50,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 20,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 26,00 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 65,60 M, Cabo 240,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 196,80 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 68,10 M, COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 125a sensibil. 30ma - 380v - 3,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 40 disjuntores - 3,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 60 disjuntores - 1,00 UN, Disjuntor automatico tipo "quick-lag" - 10 a 30a - 118,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x2", inclusive espelho - 64,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive espelho - 5,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e nivelamento - 2,88 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo)



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

ATESTADO Nº 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Branco
Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA, NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 128.07117.

São Paulo, 16/06/2022

LUIZ FRANCISCO ROSANI
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 FUNCIONAL LES

2439

- 0,28 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestida - 10,80 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 3,24 M2, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.16 esmaltada - 0,54 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 400a/600v - 3,00 UN, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 15,90 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 7,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 5,00 UN, Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 38,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 27,00 UN, Ponto com interruptor paralelo bipolar - em caixa 4"x2" - 9,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 60,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 20,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 2,00 UN, Ponto com botao para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 2,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 81,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 21,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 45,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 125a c/disparador term/magnet ajustavel - 3,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes, 40w - 49,00 UN, Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes, 40w - 30,00 UN, Luminaria tipo globo, 12"x6" - 1 lampada incandescente, 100w - 7,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ 1 lampada ate 200w - 7,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Central de iluminacao de emergencia/incendio 720w-24v-8 lacos - 1,00 UN, Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 15w - 7,00 UN, Bateria estacionaria chumbo/calcio 40ah - 12v - 1,00 UN, Estante metalica p/acondicionamento de 02 baterias - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 1,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 3,00 UN, Campainha de timbre (sino) 24v-100 db - 3,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspecao de aterramento tipo embutir c/tampa e alca - 6,00 UN, Luz de obstaculo dupla c/fotocelula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 160,30 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm2 - 98,32 M, Tubo de pvc para protecao de cordoalha - 2"x3m - 6,00 UN, Tomada de terra, completa - 6,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 1,00 UN, Automatico de boia tipo contacto de mercurio - 2,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.05-poste concr.tub h liv. = 5m lum c/vidr.c/lamp.mista 250w - 9,00 CJ, SERVICOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUICAO: Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - 4,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - 2,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - 12,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - 6,00 UN, Terminal ou conector de pressao - para cabo

REGISTRO DE
 PNE E TABELÃO DE
 AS DO DISTRITO DE
 MIGUEL PAULISTA-SP
 AUTENTICAÇÃO

0 AGO 2022

QUE APRESENTE COM
 O ORIGINAL APRESENTADO

SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

GRB5
 223

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

5/9

ATESTADO Nº 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4


Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Barro
Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA, NESTA DATA, PELO
CREA-SP SOB Nº 724.07119

São Paulo, 16 de 05 de 2004

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO



120mm² - 1,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 240mm² - 3,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples - 1 tecla - 39,00 UN, Interruptor paralelo - 1 tecla - 2,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 56,00 UN, Tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v - 20,00 UN, Botão para campainha - uso ao tempo - 2,00 UN, INST. HIDRO-SANITÁRIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS: Cavalete de entrada - 1" - 1,00 UN, Hv.09-abrigo p/cavalete entr., d=3/4" ou 1" em alvenaria revestida - 1,00 UN, RESERVAÇÃO DE ÁGUA: Cx d'água em anéis c.a.c./esc/al. e guarda corpo, h=8,00m c=30m³ - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 3,00 UN, Torneira de boia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, INSTALAÇÃO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - até 1/2 hp - 2,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 2,00 UN, Chave de boia - 1,00 UN, REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2" - 6,80 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2 1/2" - 9,35 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 271,40 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") - 66,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") - 24,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 87,95 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") - 64,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 75mm (2 1/2") - 21,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 216,00 M, REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 27,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 10,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 20,00 UN, REDE DE GÁS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 10,40 M, Registro esférico d=3/4" p/gás - 3,00 UN, Hv.17-abrigo p/gás em tijolo aparente p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 instalação p/ 4 cilindro glp 45 kgs exclusiva abrigo - 1,00 CJ, Caixa com coletor de água (sifão) para rede de gás - 1,00 UN, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 10,40 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 12,00 M, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS: Válvula de retenção vertical, tipo pesado - 2 1/2" - 1,00 UN, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 61,00 M, Recalque de passeio c/união eng.rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co₂) - 6kg - 4,00 UN, Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l - 2,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 8kg - 2,00 UN, Seta p/hidrante/extintor de incêndio - 8,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

GRBOS 224



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

6/9

ATESTADO Nº 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.

São Paulo, 10/09/2022

LUÍZ FRANCISCO ROSA

AGENTE ADMINISTRATIVO

SECCIONAL LESTE



1/2") - 29,70 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 147,50 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 65,20 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 86,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 102,50 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 279,20 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 21,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saida vertical (hl) - diâmetro 100mm - 11,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos macios comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 25,85 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 2,68 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 36,54 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 12,51 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 66,05 M, Hc.01-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 105,00 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 215,40 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 105,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 10,50 M, Condutor em tubo de pvc rigido, ponta e bolsa-150mm(6") - 85,00 M, Ligacao p/despejo livre em sarjetas, c/tubo de ferro fundido - 100mm - 24,00 M, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 5,07 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 0,51 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo, revestida - 21,60 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 7,30 M2, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 85,00 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 11,00 UN, Bacia sanitaria infantil sifonada, de louca branca - 9,00 UN, Lavatorio de louca branca, sem coluna - capacidade minima 5l - 6,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 7,90 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade minima 35l - 2,00 UN, Tanque de louca branca c/coluna - cap min. 35 litros - 2,00 UN, Cuba simples de aço inoxidavel ch.20 500x400x150mm - 8,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidavel ch.20 1020x400x200mm - 1,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Cuba de fibra de vidro 600x500x200mm - 4,00 UN, Tampa de fibra de vidro - 750x550mm tqla/fabes - 4,00 UN, Filtro de pressao com uma vela - capacidade minima 20l/h - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 7,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 8,00 UN, Torneira de pressao para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 29,00 UN, Torneira eletrica automatica, com corpo de metal cromado - 220v - 4,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 20,00 UN, Chuveiro eletrico automatico, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 8,00 UN, Chuveiro ducha modelo jet-set metalica ou similar - 4,00 UN, Papeleira de louca branca -

FORO GILBERTO
CORRETORE E TABELADO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL, PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

0 AGO 2022

DOU-TE QUE APRESENTE COPIA
FIRME O ORIGINAL APRESENTADO
ANTE O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

IMPRESSO NA GRÁFICA MUNICIPAL - S.M.A.

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

7/9

ATESTADO Nº 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Branco
Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA COPIAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXISTENTE NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 126.01414.

São Paulo, 16/06/2022

LUIZ FRANCISCO ROSA
AGENTE ADMINISTRATIVO
SECCIONAL LESTE



15x15cm - 20,00 UN, Frontão ou testeira de mármore branco esp.santo - h. até 10cm - 56,19 M, Tampo para bancada umida - mármore branco espírito santo a - 28,25 M2, Tampo para bancada umida - aço inox n.18 (18:8) - 2,91 M2, Tanque para desinfecção de mamadeiras - tq 1 - 1,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidável - 600x500x500mm - 1,00 UN, Cx sinfonada em pvc rígido 250 x 150mm - 1,00 UN, Canaleta de concreto 1/2 cana 0 40cm - 175,00 M, Lavatório de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 530,86 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 502,05 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 530,94 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1515,13 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1515,13 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 955,24 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 491,98 M2, Granito polido, forras de 20mm - verde ubatuba ou ouro velho - 6,15 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1531,98 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1531,98 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 173,04 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - perfil "trifase" de alumínio - 222,80 M, FORROS: Forro gypsum tipo rga ou sim - placa 58x250mm - 67,91 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos cerâmicos furados - 1,65 M3, Lastro de brita - 17,45 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 30,29 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 30,29 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Argamassa de alta resistência, tipo leve - 8mm de espessura - 225,36 M2, Chapas de fibra-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 236,40 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de argamassa de alta resistência - meia cana, 10cm - 138,25 M, Rodape de gres cerâmico, tipo alta resistência 10cm - 338,73 M, Rodape de madeira, inclusive cordão - peroba, 7cm - 180,44 M, Degraus de argamassa de alta resistência - 49,13 M, Piso cerâmico antiácido gail ou similar - 172,38 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 87,02 M2, Vidro impresso comum, translúcido incolor - padrões diversos, 4mm - 8,44 M2, Vidro impresso comum, translúcido incolor - tipo canelado, 4mm - 90,34 M2, Espelho comum - espessura 3mm - 13,32 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 2358,10 M2, Tinta acrílica - reboco com massa corrida - 1042,63 M2, Verniz a base de poliuretano bicomponente - concreto ou alv.aparente - 525,15 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento - 102,61 M2, Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 153,48 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 241,24 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.02 gradil de ferro perfilado, tipo parque c


CARLOS GIGLIOTTI
CORRETORE DE TABELAS DE
OBRAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO

8 AGO 2022

QUE APRESENTE COPIA
DO ORIGINAL APRESENTADO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

GAOS 126

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

ATESTADO Nº 008/EDIF/05


No do Processo: 2004.0.085.470-4

Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Barro Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

São Paulo, 10/08/2022
 LUIZ FRANCISCO ROSANI
 ADMINISTRATIVO I
 SECCIONAL LETTE

mureta - gpm-1/depave - 58,15 M, Portao de ferro perf., tipo ppe. (gp.5/gpm.1) 1,50m 1fl - 2,00 UN, Pp.20/24-portao em ferro perfilado c/ tela, 1 fl - 5,40 M2, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 17,55 M2, Pp.43/44-portao em ferro perfilado c/ chapa, 1 fl, h=1,00m - 2,79 M2, Pp.45/46-portao em ferro perfilado c/ tela, 1fl, h=1,00m - 8,97 M2, Fv.03 muro de fecho, tij maciços comuns, mf.04/edif - fund. c/ brocas - 84,00 M, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 157,00 M, Muro de arrimo h=4,50m, c/ drenagem - conf. det. edif - 7,30 M, Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 21,00 M, Gradil f\$galv.eletrof.malha62x132mm, c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 51,31 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 865,76 M2, Rebaixamento de guia - 8,00 M, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Hv.17-abrigo p/lixo em tij.aparente-rev.internamente c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de gas - 3,91 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 611,74 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.40mm, excl.apoio - 16,40 M2, Prateleira de conc. esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 30,00 M2, Dp.04 corrimao em tubo galvanizado - 26,00 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 34,20 M2, Dp.01 escada marinho de ferro galvanizado - 4,10 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 2,00 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustao ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fogao industrial 6 bocas c/ forno e 2 queimadores duplos - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm, ch aço inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00 UN, Bancada de concreto polido c/ bordas arredondadas 40mm de espessura - 0,90 M2, Barra de apoio para deficiente fisico em aço inox c= 45cm - 2,00 UN, Barra de apoio para deficiente fisico em aço inox c=90cm - 2,00 UN, Barra de apoio para deficiente fisico em aço inox c=80cm - 10,00 UN, Piso xadrez - brinquedo dimensoes das damas 50x50cm - 29,50 M2, Elevador eletro mecanico 2 p - 8 passageiros - 1,00 UN, Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00 UN, Abrigo de lixo - a6 - 1,00 UN, Cadeira retratil em madeira p/deficiente - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Ipe amarelo (tabebuia chrysotricha) - 4,00 UN, Quaresmeira (tibouchina granulosa) - 3,00 UN, Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) - 2,00 UN, Unha de vaca (bauhinia variegata / candicans) - 1,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Gramma sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 1357,00 M2, Azalea (rhododendron indicum) - 32,00 UN, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim hd.16 - 4,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.03-banco em concreto aparente - l=40cm - 8,00 M, BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.11-tanque de areia/det. generico-escavacao e



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

6825
127

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

ATESTADO Nº 008/EDIF/05

No do Processo: 2004.0.085.470-4


Objeto: Construção da Creche Conjunto Habitacional Jardim Barro Branco II - A

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 172-0/917.

São Paulo, 10.06.05

LUIZ FRANCISCO ROSANO
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 SECCIONAL LESTE



apiloamento - 10,58 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-drenagem - 3,00 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-lastro de concreto - 0,48 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-borda baixa - 11,00 M, Rv.11-tanque de areia/det. generico-borda alta - 11,00 M, Rv.11-tanque de areia/det. generico-fornec.e aplic.de areia lavada - 6,73 M3, Brinquedo - trezinho de tubos de concreto / fabes - 1,00 UN, Rv 07 fortinho - 1,00 UN, Arvores frutiferas - 3,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Engenheiro/arquiteto coordenador - 24,00 H, Engenheiro/arquiteto senior - 40,00 H, Engenheiro/arquiteto junior - 80,00 H, Projetista - 72,00 H, Desenhista projetista - 96,00 H, Data de inicio: 12/12/01, data de termino: 06/11/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Benedito Carvalho Junior. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2004-0.085.470-4 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Benedito Carvalho Junior. Este atestado é composto de 09 (nove) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga *Arcangela Braga* expedi o presente ATESTADO, que não contem emendas, nem rasuras, aos 30/12/04. Visto, Roberto Levy Jorge....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Benedito Carvalho Junior..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos), de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP



CERTIDÃO Nº: IZL-00193

Referente à(s) ART(s) 94282720012575787, 8210200401619040 e 8210200401618052.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO DE CASTRO

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0600948420

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da Escola EMEF Jd. Santa Fé.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Júlia Maméia, s/n.º - Jd. Santa Fé.

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor Contratual: R\$ 1.809.015,22 (dezembro/01)
Aditamento (Redução): R\$ 104,40 (julho/02)
Aditamento: R\$ 91.195,87 (março/03)

Período 21/12/2001 a 11/03/2003.

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo.

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda.

CREASP Nº 0466711

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO Nº: IZL-00193




Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo,

quarta-feira, 7 de abril de 2004

Conferido: Luiz Francisco Rosani

Claudia H. G. Mautone



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

1/8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO N° 030/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 122.001/2004.

São Paulo, 07/01/2004

LUIZ FRANCISCO ROSAS
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA

2447

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 25/03/04, as fls.16, do processo no. 2004-0.068.699-2, que do processo administrativo no. 1999.0.236.824-7, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 245/EDIF/01, a Construção da EMEF Jd. Santa Fé, a R. Julia Mameia, S/N, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.900.106,69 (um milhão novecentos mil cento e seis reais e sessenta e nove centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/00): R\$ 1.900.080,85 (um milhão novecentos mil oitenta reais e oitenta e cinco centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área construída = 2.647,29 m². **SERVICOS PRELIMINARES:** LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diam. até 10cm - 7541,60 M2, Remoção de entulho, inclusive transporte ate 1km - 1078,86 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 11298,56 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte ate 1km - 10129,39 M3, Aterro, inclusive compactação - 7905,27 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 50804,72 MK, DRENAGEM DO TERRENO: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 208,64 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 151,80 M2, Tubo pvc perfurado p/drenagem - d=4" (100mm) - 253,00 M, Envolvimento de tubos com brita - 73,91 M3, Manta em tereftalato de poliéster - 300g/m² - 632,50 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 132,74 M3, Tapume chapa compensada resinada - 328,80 M2, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 742,50 M, Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 115,00 M, Tubulão - escavação a céu aberto, com pa e picareta - 108,27 M3, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 295,11 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 442,09 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 14,90 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 685,74 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 7019,95 KG, Armadura em aço ca-60 - 5583,44 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 19,64 M3, Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 92,36 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 12,60 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 335,53 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 135,75 M3, Tubulação concreto fcr = 150 mpa - 108,27 M2, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - curva - 11,53 M2, Forma especial de chapas resinadas (12mm) - plana - 3185,55 M2, Forma especial de chapas plastificadas (12mm) - plana - 238,57 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 166,95 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 34079,00 KG,



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

132
6805

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 16.392.163/0005-91

3/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 030/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 222.00193.

São Paulo, 07/04/04

LUIZ FRANCISCO ROSA
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA

2449

porta em ferro perfilado com chapa p/ passa-pratos - 1,92 M2, SERVIÇOS PARCIAIS:
Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 2816,37 kg
INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e
telefone - 63 a 70kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido,
roscável - 25mm (3/4") - 1230,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm
(1") - 390,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 50mm (1 1/2") - 49,00 M,
Eletroduto de pvc rígido, roscável - 85mm (3") - 39,50 M, Eletroduto de aço
galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 330,00 M, Envelopamento de eletroduto
enterrado, com concreto - 373,20 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,50mm2 - isolamento
para 0,7kv - 4800,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 2220,00 M, Fio
4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 1573,00 M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para
0,7kv - 68,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 551,00 M, Cabo 25,00mm2
- isolamento para 0,7kv - 105,50 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 0,7kv -
39,50 M, Cabo 240,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 162,50 M, Fio 4,00mm2 -
isolamento para 1,0kv - 914,60 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trancado
- 36,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate
10 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 20
disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 32
disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 40
disjuntores - 3,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x2", inclusive
espelho - 140,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive
espelho - 16,00 UN, Caixa de passagem em ferro estampado c/fundo móvel - 229,00
UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 233,00 UN, Caixa de passagem em
alvenaria - escavação e apiloamento - 4,75 M3, Caixa de passagem em alvenaria -
lastro de brita (fundo) - 0,96 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1
tijolo, revestida - 28,24 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto
- 7,96 M2, Caixa telefônica interna padrão telesp n.2 20x20x12cm - 1,00 UN,
Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metálica n.16 esmaltada - 0,96 M2,
CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga, com
fus. nh - 400a/250v - 2,00 UN, Isolador de poliester tp tonel b.t. uso interno -
35x45mm - 28,00 UN, Barramento de cobre para 30a - 6x1mm - 9,00 M, Barramento de
cobre para 100a - 15x3mm - 19,00 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm -
5,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 7,00 UN, PONTOS DE ENERGIA:
Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 1,00 UN, DISJUNTORES:
Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 24,00 UN, Disjuntor cx.
moldada bipolar 10/30 a tp americano - 57,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar
35/50a tp americano - 4,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp
americano - 8,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminária industrial - 2
lâmpadas fluorescentes, 40w - 315,00 UN, Ld - 28 luminária industrial - 4
lâmpadas fluorescentes, 40w - 41,00 UN, Luminária industrial - 2 lâmpadas
fluorescentes, 20w - 6,00 UN, Projetor de alumínio repuxado c/vidro/tela p/lamp
ate 250w - 2,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Central de
iluminação de emergência/incêndio 720w- 24v-8 laços - 1,00 UN, Luminária de

ARTÓRIO GIGLIOTTI
RCRN E TABELÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

QUE DOUFE QUE APRESENTE COPIA
E ORIGINAL APRESENTANDO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

GRB 233

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

4/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 030/EDIF/08/03

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 122.00193

São Paulo, 07/04/04

LUIZ FRANCISCO ROSAN
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA


2450

emergência autônoma c/lamp fluorescente 15w - 12,00 UN, Bateria automotiva selada s/complementação de nível 40 ah-12v - 4,00 UN, Estante metálica p/acondicionamento de 02 baterias - 2,00 UN, Central de alarme de incêndio ate 20 laços - 1,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 3,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 3,00 UN, Sirene eletrônica bitonal 24v-90 db - 3,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 3,00 UN, Luz de obstáculo simples c/fotocélula solar - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm² - 381,00 M, Tubo de pvc para proteção de cordoalha - 2"x3m - 1,00 UN, Tomada de terra, completa - 10,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, monofásico - ate 5hp - 2,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr tub h liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 8,00 CJ, Lc.05-poste concr.tub h liv.= 5m lum c/vidr.c/lamp.mista 250w - 12,00 CJ, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 77,00 UN, Tomada p/telefone de 4 pólos padrão telebrás - 7,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 84,00 UN, Cigarra de sobrepor, tipo colegial - 4,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em aço galv. c/base de fixação h=30cm - 23,00 UN, Solda exotérmica, p/cabo 35 mm² - 51,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.01-abrigo p/cavalete de ent., d=19mm ou 25mm em bl.de concreto ap. - 1,00 UN, RESERVACAO DE AGUA: Cx d'água em anéis c.a.c/esc.al.e g. corpo h=19,50m ci=32m³ cs=22m³ - 1,00 UN, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 11,90 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2" - 14,55 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 1,00 UN, Chave de bóia - 1,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 10,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1 1/4" - 22,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2 1/2" - 16,60 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3" - 21,60 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 4" - 15,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 20mm (1/2") - 8,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 109,95 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") - 210,25 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") - 52,50 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 128,80 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") - 18,40 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 75mm (2 1/2") - 21,80 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 85mm (3") - 11,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 110mm (4") - 18,50 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 407,50 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 8,00 UN, Registro de



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

Handwritten signatures and initials on the right margin.

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

5/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 122.00193

São Paulo, 07/04/2022

LUIS FRANCISCO ROSANO
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA

2451

gaveta, metal cromado - 1" - 12,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 32,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 7,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 22,90 M, Registro esférico d=3/4" p/gás - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/gás em alvenaria revestida p/4 cilindros - 1,00 UN, Hd.12 instalação p/ 4 cilindro glp 45 kgs exclusive abrigo - 1,00 CJ, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 18,90 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 18,90 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aço-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 79,50 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 3,00 UN, Válvula de retenção vertical, tipo pesado - 2 1/2" - 1,00 UN, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 24,00 M, Recalque de passeio c/união eng. rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 3,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 3,00 UN, Mangueira de incêndio com união de engate rapido, 30m - 1 1/2" - 3,00 UN, Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2" - 3,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 6kg - 3,00 UN, Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l - 4,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 3,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 104,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 136,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 12,40 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 261,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 84,50 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 381,40 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 18,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saída vertical (hl) - diâmetro 100mm - 3,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 3,30 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,24 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 17,16 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 3,45 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Calha em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 71,20 M, Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 124,00 M, Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 13,00 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 336,60 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 141,15 M, Grelha de alumínio polido l=10cm - 2,00 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 150mm - 24,00 M, Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 150mm (6") - 163,00 M, Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 200mm 8" - 43,00 M, Grelha hemisférica de ferro fundido - 150mm - 8,00 UN, Curva de ferro fundido, linha hl (ligação rede-condutor) - 150mm - 8,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 4,14 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,30 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 18,12 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto -



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

GRD 335

EM BRANCO
CARTÓRIO GIGLIOTTI

EM BRANCO
CARTÓRIO GIGLIOTTI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.892.112/0005-91

6/8



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 030/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 222.00193

São Paulo, 07/04/07

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
BRCA

4,40 M2, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 144,00 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louca branca - 33,00 UN, Lavatorio de louca branca, com coluna - capacidade mínima 7l - 7,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 13,90 M, Mictório coletivo de aço inoxidável - comprimento 0/2000mm - 4,50 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade mínima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 500x400x250mm - 5,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidável ch.20 - 700x400x150mm - 1,00 UN, Hx04- tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 4,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 41,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 6,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Válvula de descarga externa com alavanca - 1 1/4" - 32,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 2,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 32,00 UN, Tampo p/ banc. úmida - granito cinza maua polido - 30mm - 1,56 M2, Tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8) - 8,60 M2, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit. deficiente - 3,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1411,07 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1411,07 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1373,04 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1408,62 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 693,35 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 524,59 M2, Barra lisa com acabamento em nata de cimento - 907,25 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 715,27 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1956,13 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1956,13 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 1074,70 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - perfil "triface" de alumínio - 137,70 M, Pe.1- peitoril de concreto aparente (conf. det. fabes) - 37,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 136,91 M2, Forro em regua de pvc 100mm-incl.perfis de fix. e acabamento - 680,13 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 101,03 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 52,36 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm de espessura - 77,99 M2, Granilite - 8mm de espessura - 2128,78 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de cimento e areia 1:3 - 10cm - 218,30 M, Rodapé de granilite - 10cm - 1197,23 M, Degraus de granilite - 122,40 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 393,39 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, exterior - 948,96 M2, Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 302,83 M2, Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida - 5548,26 M2, Tinta esmalte sintético-concreto ou reboco s/massa corrida - 907,25 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: GBD 536]

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.148/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 030/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 111.00143

São Paulo, 01/04/04

LUIS FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
BRCA

sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento - 167,05 M2, Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 531,20 M, PINTURA EM METAL: Tinta betuminosa - interior de calhas, rufos e rincões metálicos - 195,50 M, Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 1589,94 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 818,80 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp 03 alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 440,00 M, Fp.02 gradil de ferro perfilado, tipo parque c/ mureta - gpm-1/depave - 228,00 M, Pp.39/pp.40-portao de ferro perf. tipo pqe.(gp.5/gpml)3,0m 1 ou 2fl - 2,00 UN, Muro de arrimo h=2,50m c/ drenagem - conf. det. edif - 41,20 M, Fv.14 - mureta de arrimo em blocos de concreto h=1,00 m chapiscado - 211,40 M, Gradil f\$galv.eletrof.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 248,80 M2, Portão f\$galv. eletrofund. malha 62x132mm, de abrir,1fl,c/pintura eletr - 9,97 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 1747,27 M2, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Qc.02 quadra poliesportiva - piso armado - 585,60 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 1,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salão - 1,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 1,00 UN, Qd.05 demarc. de quadra com tinta a base de borra. clorada - handbol - 1,00 UN, Postes para voleibol, inclusive pintura e rede - 1,00 UN, Trave para futebol de salão, inclusive pintura e rede - 4,00 UN, Tabela para basquete, incl. estrutura aro e cesta - concreto aparente - 2,00 UN, Demarcação e pintura de superfícies - borracha clorada - 585,60 M2, Demarcação e pintura de faixas ate 10cm. borracha clorada - 55,00 M, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 2,00 UN, Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 6,03 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de gás - 5,42 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 2128,78 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl. apoio - 28,84 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred. e envern.excl.apoiio - 80,55 M2, Dm 02/04 estrado de madeira aparelhada para despensa - 23,20 M, Dp.04 corrimão em tubo galvanizado - 162,68 M, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 78,48 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 223,38 M2, Dm.07 quadro de avisos de madeira - 2,00 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 256,00 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 687,31 M, Armário de aço c/4 portas e fech 1 640xp420xh1980 - 4,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv.p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 5,10 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, PLACAS DE OBRA: Placa inaug.int.600x500x3mm,ch aço inox em baixo relevo (p. emurb) - 1,00 UN, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 3,00 UN, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 6,00 UN, Barra de apoio p/defic. físico em aço inox c=80cm - 3,00 UN, Bancada de concreto polido c/bordas arredondadas - 50mm espessura - 21,00 M2, Elevador eletro mecânico 3 p - 8 passageiros - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and 'G002 137' at the bottom right.

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.168/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 030/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.068.699-2

Objeto: Construção da EMEF Jd. Santa Fé

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 222-00193

São Paulo, 07/04/04

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DPCA

- FORNECIMENTO E PLANTIO: Quaresmeira (tibouchina granulosa) - 10,00 UN, Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides) - 13,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 3699,21 M2, Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 580,16 M2, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.04 - banco em concreto aparente - l=50cm - 22,80 M, Ic.05-banco em concreto aparente - 6,10 M, SERVICOS PARCIAIS: Terra preparada para plantio - 58,00 M3, SERVICOS TECNICOS: TOPOGRAFIA: Levantamento planialtimétrico de áreas - ate 10.000m2 - 3,00 GL, SERVICOS TECNICOS: Engenheiro/arquiteto senior - 130,00 H, Desenvolvimento de projeto executivo formato a0 - 5,00 UN, Data de inicio: 21/12/01, data de termino: 11/03/03. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Eduardo Alberto Addor. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2004-0.068.699-2 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Eduardo Alberto Addor. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga, expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 01/04/04.. Visto, Roberto Levy Jorge, Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Eduardo Alberto Addor. Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos), de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.




JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

GR05
128

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 2455

Válida somente com a autenticação do



CERTIDÃO Nº: IZL-00133

folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 94282720012575782, 8210200302038570, 8210200302002627.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO DE CASTRO
Título(s) Engenheiro Civil
CREASP Nº 0600948420
Atribuições do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Execução de Serviços na Área da Engenharia Civil - Execução de Serviços e Obras para Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.

Quantificação Especificada conforme atestado anexo
Local da obra/serviço Av. Dos Metalúrgicos, 1155
Cidade São Paulo **Estado** SP
Valor 1.115.920,66 (21/12/2001)
 Valor do Aditivo Redução: R\$ 227,15 (13/08/2002)
 Valor do Aditivo: R\$ 283.938,00 (23/01/2002)
Período 21/12/2001 até 31/12/2002
Contratante Prefeitura do Município de São Paulo
Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda
CREASP Nº 0466711



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

O Profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)**

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03

São Paulo, terça-feira, 20 de janeiro de 2004

Conferido: *Claudia H. G. Mautone*

Elza Arruda Novaes Eagundes
Conforme Portaria 630/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

IMPORTANTE • A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

1/8



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO Nº 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 122-00133

São Paulo, 20/10/2004

Claudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

testamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 12/09/03, as fls.16, do processo no. 2003-0.220.355-5, que do processo administrativo no. 1999.0.035.992-5, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 259/EDIF/01, a Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, a Av. dos Metalúrgicos, 1155, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 1.399.631,51 (um milhão trezentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/00): R\$ 1.388.152,87 (um milhão trezentos e oitenta e oito mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: Área reformada = 43436,77 m2, área externa (quadras, jardins e estacionamento) = 5260,28 m2 .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 1869,78 M2, Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km - 1305,15 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira,a partir de 1km - 18272,10 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Aterro,inclusive compactação - 124,78 M3, Carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate 1km - 7,07 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e aterro compactado - 279,42 M3, Corte e carregamento para bota-fora,inclusive transporte ate 1km - 703,59 M3, Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 124,78 M3, Transporte por caminhão basculante,a partir de 1km - 13916,61 MK, DRENAGEM DO TERRENO: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 28,44 M3, Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização - 35,55 M2, Tubo pvc perfurado p/drenagem - d=6" (150mm) - 71,10 M, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 0,38 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,03 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo,revestida - 3,00 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 5,43 M2, Envolvimento de tubos com brita - 6,39 M3, Manta em tereftalato de poliester - 300g/m2 - 204,58 M2, Reaterro de valas,inclusive apiloamento - 13,68 M3, Gabião - 117,52 M3, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 509,50 M, Estaca de concreto pré-moldada - ate 22t - 210,00 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 237,50 M3, Apiloamento do fundo de valas,para simples regularização - 104,08 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 6,66 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 338,81 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 1857,17 KG, Armadura em aço ca-60 - 5325,73 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - 16 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrivente Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

PARTE
INTERESSANTE DA DEPENDÊNCIA DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIENTE NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 122-00133

São Paulo, 20/01/2004

Cláudia H. Gabriel Mautone

Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

comuns - 1,30 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 108,60 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 198,62 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 31,04 M2, Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 107,73 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 474,05 KG, Armadura em aço ca-60 - 8862,75 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 32,20 M3, DEMOLICOES: Demolição de concreto armado - 8,96 M3, Demolição de lajes mistas c/esp.final sup.a 16 cm, ate 30 cm, inclu - 8,35 M2, Proj.industr.,transp.,mont.e forn.estrut.metallica vertical - 10713,00 KG, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1 tijolo - 15,92 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 411,67 M2, Blocos vazados de concreto - aparente, 14cm - 952,97 M2, Blocos vazados de concreto - estrutural, 14cm - 41,76 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 2,95 M3, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura - 36,40 M2, Placa de granilite - 40 mm de espessura - 16,98 M2, DEMOLICOES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 63,00 M3, Demolição de placas divisórias de granilite ou similar - 50,44 M2, Demolição de divisórias - chapas ou tábuas, inclusive entarugamento - 9,22 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO: Arg.imperm.de cim.e areia (reservat.e piscinas) - traço 1:3, esp=30mm - 79,23 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Manta asfáltica e=3mm c/véu de poliéster colada a maçarico - 9,75 M2, Regularização com argam.cimento e areia - traço 1:3, espes.med=30mm - 88,96 M2, DEMOLICOES: Demolição de sistemas de isolamento térmico em geral - 78,89 M2, Resina acrílica p/piso granilite, aplicação inclusa - 4058,85 M2, Resina acrílica p/degrau de granilite, aplicação incl - 169,68 M, COBERTURAS: TELHADOS: Telhas de cimento-amianto - trapezoidal, tipo "canalete 90" - 264,33 M2, Telhas de pvc rígido, transl.ou opacas - ondulada, trapez.ou greca - 206,64 M2, Cumeeira de cimento-amianto, para telha tipo "canalete 90" - normal - 32,00 M, DEMOLICOES: Demolição de telhas de cim.amianto, alum.ou plástico - ondulada comum - 470,97 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisão, escov., incl tomada de goteiras telha cim.amianto - 1912,12 M2, Parafuso rosca soberba p/fixação de telhas de cim.amianto - 8x250mm - 160,00 UN, Rufo chapéu canto int.ou canto ext.pre-pint.zn/0,50 col.perkron sim - 13,00 PC, Telha sanduiche upk 40 e= 0,8mm - 516,71 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 20,00 UN, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 33,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 20,00 UN, ARMARIOS E COMPONENTES: Mm10 armário baixo (2,40 x 0,40 x 0,60)m - 11,00 UN, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 30,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 6,00 UN, RECOLOCACOES: Recolocacao de folhas de porta de passagem ou janela - 18,00 UN, Pm 04 porta lisa especial em sanitário p/def físico 82 x 211 cm - 2,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 106,37 M2, Batente de aluminio p/ divisória de granilite - 20,00 JG, CAIXILHOS: Cp.22/23



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoriente Autorizada

9995
541

6305
342

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



4/8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 122-00133

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

São Paulo, 20/10/2004

[Handwritten signature]

Claudia H. Gabriel Mautone


Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminária de emergência autônoma c/lamp
fluorescente 15w - 20,00 UN, Acionador manual tipo "quebre o vidro" - 2,00 UN,
Campainha de timbre (sino) 24v-100 db - 2,00 UN, PARA-RAIOS: Cordoalha de cobre
nu, inclusive isoladores - 35,00mm2 - 716,00 M, Tubo de pvc para proteção de
cordoalha - 2"x3m - 16,00 UN, Tomada de terra, completa - 16,00 UN, DIVERSOS:
Quadro comando para conjunto motor-bomba, trifasico - ate 5hp - 2,00 UN,
ELETROFERRAGENS: Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 38x38mm c/tampa e inst. -
167,50 M, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr tub h
liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 8,00 CJ, Lc.05-poste concr.tub h liv.= 5m lum
c/vidr.c/lamp.mista 250w - 11,00 CJ, DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO:
Remoção de eletrodutos embutidos - ate 2" - 220,00 M, Remoção de eletrodutos
aparentes - ate 2" - 198,26 M, Remoção de fio embutido - ate 16mm2 - 660,00 M,
Remoção de fio aparente - ate 16mm2 - 594,78 M, DEMOLICOES - CAIXAS E QUADROS:
Remoção de quadro de distribuição ou caixa de passagem - 2,00 UN, DEMOLICOES -
PONTOS E APARELHOS: Remoção de interruptor, tomada, botão de campainha ou cigarra
- 32,00 UN, Remoção de luminária interna para lâmpada fluorescente - 360,00 UN,
DEMOLICOES - PARA-RAIOS E OUTROS: Remoção de captor de pára-raios - tipo
franklin - 3,00 UN, Remoção de cordoalha de cobre nu - 100,00 M, Remoção de tubo
de proteção para cordoalha, inclusive fixacoes - 4,00 UN, SERVICOS PARCIAIS -
PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em aço galv. c/base de fixação h=30cm -
32,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de
entrada - 1" - 1,00 UN, Hv.09-abrigo p/cavalete entr., d=3/4" ou 1" em alvenaria
revestida - 1,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp -
2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha água)
- 25mm (3/4") - 257,55 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha água) - 32mm (1") -
11,00 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha água) - 50mm (1 1/2") - 173,80 M,
Tubo de pvc rigido, soldavel (linha água) - 60mm (2") - 30,00 M, Tubo de pvc
rigido, soldavel (linha água) - 75mm (2 1/2") - 51,00 M, Envelopamento de
tubulação enterrada, com concreto - 204,80 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS:
Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal
cromado - 3/4" - 24,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/4" - 23,00 UN,
Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 18,00 UN, Registro de pressão, metal
cromado - 3/4" - 5,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 -
3/4" - 78,70 M, Registro esférico d=3/4" p/gás - 1,00 UN, Hv.21-abrigo p/gás em
alvenaria revestida p/6 cilindros - 1,00 UN, Hd.13 instalação p/ 6 cilindros
glp, 45kg exclusiva abrigo - 1,00 UN, Proteção anticorrosiva para tubulação
enterrada - 58,10 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 58,10
M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono
galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 155,60 M, Registro de gaveta, metal
amarelo - 2 1/2" - 4,00 UN, Válvula de retenção vertical, tipo pesado - 2 1/2" -
1,00 UN, Recalque de passeio c/união eng.rápido - registro tipo globo 2 1/2" -
1,00 UN, Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 6,00
UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 6,00 UN,
Incêndio com união de engate rápido, 30m - 2 1/2" - 6,00 UN,

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

62433



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91



5/8

CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5


São Paulo, 20.01.2004

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

Cláudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

Esguicho de incêndio com engate rápido - 2 1/2"x5/8" - 6,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 10kg - 4,00 UN, Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l - 10,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 10,00 UN, Seta p/hidrante/extintor de incêndio - 10,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 21,20 M, Tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 150mm - 109,60 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 206,30 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 68,30 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 177,90 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 157,90 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 176,50 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 522,10 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 10,08 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,58 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 34,24 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 9,23 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Hc.01-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=30cm - 32,00 M, Hc.02-canaleta de conc.de a.p.p/tampa/grelha de conc.ou ferro l=40cm - 139,60 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 282,00 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 2,00 M, Grelha de ferro perfilado para canaletas a céu aberto - 40cm - 139,60 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa - 150mm (6") - 109,40 M, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 12,04 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,49 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 34,00 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 7,97 M2, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 109,40 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louca branca - 24,00 UN, Lavatório de louca branca, com coluna - capacidade mínima 7l - 18,00 UN, Lavatório oval de sobrepor - louca branca - 9,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 13,50 M, Mictório coletivo de aço inoxidável - comprimento 0/2000mm - 1,50 M, Tanque de louca branca com coluna-cap.min.30l - 5,00 UN, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 - 500x400x200mm - 5,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidável ch.20 - 700x400x150mm - 2,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 4,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 51,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Válvula fluxível com registro incorporado - 1 1/4" - 24,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 4,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 24,00 UN, Frontão ou testeira de granito cinza maua - h ate 10cm - 7,70 M, Tampo p/ banc um granito ouro velho polido 30mm - 27,62 M2, Tampo para bancada úmida - espírito santo a - 4,62 M2, Tampo para bancada úmida - aço inox




JELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

GRBDS
499

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

6/8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 122.00133

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

n.18 (18:8) - 4,98 M2, DEMOLICOES: Demolição de tubulação de pvc rígido - ate 4"
- 176,30 M, Demolição de registros - 63,00 UN, RETIRADAS: Retirada de
reservatórios de cimento-amianto - ate 1000 litros - 1,00 UN, Retirada de
registros ou válvulas fluxíveis - 18,00 UN, Retirada de caixas sifonadas ou
ralos - 20,00 UN, Retirada de aparelhos sanitários, inclusive acessórios - 25,00
UN, OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou águas pluviais -
170,90 M, Lavatório de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 4,00 UN,
REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de
cimento e areia 1:3 - 346,19 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia
1:3 - 346,19 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 346,99 M2,
Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 856,30 M2,
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia
1:3 - 421,99 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 421,99 M2,
ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos -
perfil "triface" de aluminio - 98,33 M, DEMOLICOES: Demolição de revestimento
cerâmico ou similar - 223,67 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de chapas de
fib.de madeira - isol.termo-acustico, 60x60x1,9cm - 117,40 M2, Forro de gesso
atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 37,20 M2, RETIRADAS: Retirada de forro em
réguas de pvc - 100mm - incl.perfis - 61,26 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS:
Lastro de brita - 90,23 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 -
240,28 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de
espessura - 5,04 M2, Argamassa de alta resistência, tipo leve - 8mm de espessura
- 3347,31 M2, Chapas de borracha sint.assentes c/cola, e=4 a 5mm - com relevo -
128,41 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de alta resistência
- meia cana, 10cm - 1454,80 M, Degraus de argamassa de alta resistência - 147,73
M, DEMOLICOES: Demolição de concreto simples - 473,47 M3, Demolição de
argamassa, cerâmica ou similar incl.arg.de regularização - 598,52 M2, Demolição
de fibro-vinil ou borracha sint,incl.arg.de regularização - 1561,31 M2,
Demolição de rodapés em geral, inclusive argamassa de assentamento - 1134,76 M,
VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor -
espessura 3mm - 486,31 M2, DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em
geral, incl.limpeza do caixilho - 391,86 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E
CONCRETO: Tinta pva (látex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 3662,83 M2,
Tinta acrílica - reboco com massa corrida - 6668,60 M2, PINTURA EM MADEIRA:
Esmalte sintético - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento - 31,68 M2,
PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e pecas de serralheria -
1597,77 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 1052,40 M2, DEMOLICOES:
Remoção de pintura em alvenaria e concreto - lixa - 2218,95 M2, Remoção de
pintura em concreto - jateamento - 1000,00 M2, Remoção de pintura em esquadrias
e pecas de serralheria - lixa - 1745,14 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp
03 alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 226,00 M, Fp.01
gradil de ferro perfilado, tipo parque sem mureta - gp-5/depave - 23,40 M, Fp.02
gradil de ferro perfilado, tipo parque c/ mureta - gpm-1/depave - 42,96 M,
portao de ferro perf. tipo pge. (gp.5/gpml) 3,0m 1 ou 2fl - 3,00 UN,

São Paulo

Cláudia H. Gabriel Mautone

Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

CARTELA DE AUTENTICAÇÃO
ROPN E TABELAÇÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 A GO 2022

QUE DOU FE QUE A PRESENTE COPIA
FORNE O ORIGINAL APRESENTADO
MEU COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

GRABY
JHE

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 127.00132

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.


São Paulo, 20/01/2004

Cláudia H. Gabriel Mautons

Analista de Serviços Administrativos

Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo


Pp.20/24-portao em ferro perfilado c/ tela, 1 fl - 3,96 M2, ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 44,00 M2, Fc.01 muro de fecho, elementos de conc. mf.d3/edif - fund. c/ brocas - 40,00 M, Fv.15/16-muro de fecho em blocos e estr.conc.,fund.c/brocas - 72,00 M, Gradil f\$galv. eletrof. malha 62x132mm, c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 99,04 M2, Portão f\$galv.eletrofundid.malha 62x132mm, de correr,c/pintura eletro - 21,08 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 2925,73 M2, Mosaico portugues,uma ou duas cores,sobre base de concreto - 25,00 M2, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Qc.02 quadra poliesportiva - piso armado - 1243,50 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 2,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salão - 2,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 2,00 UN, Postes para voleibol,inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Trave para futebol de salão,inclusive pintura e rede - 4,00 UN, Tabela para basquete,incl.estrutura aro e cesta - concreto aparente - 4,00 UN, Iv.06-lixeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Pp.35-porta em ferro perfilado c/chapa para abrigo de lixo - 3,45 M2, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de gás - 6,00 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 3347,31 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 66,49 M2, Dp.04 corrimão em tubo galvanizado - 27,83 M, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 125,38 M, Mm.21/22 lousa em laminado melamínico sobre compensado (greenboard) - 263,25 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 401,58 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 95,58 M, Bate pneu em tubo de aço galvanizado d=3" c=2,50m - 21,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,10 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolição de alambrado de tela galvanizada - 100,00 M2, Demolição de concreto simples - 186,25 M3, Demolição de concreto armado - 5,44 M3, RETIRADAS: Retirada de portagiz,inclusive suportes - 162,00 M, Retirada de coifa em ch p/fogão de 6 bocas - 1,00 UN, Retirada de exaustor - 1,00 UN, Retirada de duto de exaustão - 5,00 M, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 12,00 UN, Barra de apoio p/defic.físico em aço inox em l p/chuveiro - 2,00 UN, Barra de apoio p/defic.físico em aço inox c=80cm - 6,00 UN, Quadro magnético - branco - 12,00 M2, Elevador hidráulico 2 p - 8 passageiros - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 1219,32 M2, Jasmim estrela (trachelospermom jasmina) - 30,00 UN, Azaléa (rhododendron indicum) - 50,00 UN, Malvavisco (malvaviscus mollis) - 15,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.02-conjunto mesa e bancos em concreto - 4,00 CJ, Ic.03-banco em concreto aparente - l=40cm - 35,90 M, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Engenheiro/arquiteto coordenador - 249,00 H, Engenheiro/arquiteto senior - 365,00 H, Engenheiro/arquiteto junior - 689,00 H, Desenhista - 813,00 H, Projetista - 633,00 H, Data de inicio:



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

GR005
446

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

8/8



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 121/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.355-5

Objeto: Reforma da EMEFM Oswaldo Aranha Bandeira de Mello

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

21/12/01, data de termino: 31/12/02. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Carlos Henrique Sauer. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.220.355-5 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Carlos Henrique Sauer. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga expedio o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 02/10/03. Visto, Roberto Levy Jorge..... Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Carlos Henrique Sauer..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,77 (vinte e um reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 de 28/12/02.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 122-00133

São Paulo, 20.01.2004

Cláudia H. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

GRDS
JHT

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

CREA-SP

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **IZL-00092**



Folha(s) n°: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 0562608, 8220200301388610, 8220200301388629.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 37/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP N° 0600948420

Atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Execução da Conclusão da Construção da EMEF Jd. Horizonte Azul.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Rio Grande do Sul, 601

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor R\$ 846.568,98 (agosto/2000)
Valor de aditivo de Redução: R\$ 104,35 (dezembro/2000)
Valor de Aditivo de Redução: R\$ 70,27 (Dezembro/2000)


Período 03/08/2000 à 30/12/2000

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda

CREASP N° 0466711

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03

São Paulo, Quarta-feira, 20 de Agosto de 2003

Conferido:

Claudia M. Gabriel Mautone
Analista de Serviços Administrativos
Insp. Exec. da Zona Leste de S. Paulo

Elza Arruda Novaes Fagundes
Conforme Portaria 630/2000

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

IMPORTANTE


- A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.
- Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO N° 032/EDIF/03

N° do Processo: 2002-0.293.182-6

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, da conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 17/01/03, as fls. 16, do processo no. 2002-0.293.182-6, que do processo administrativo no. 2000.0.064.408-7, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 154/EDIF/00, a Conclusão da construção da EMEF Jd. Horizonte Azul, a R. Rio Grande do Sul, 601, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 846.568,98 (oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), valor da obra (medição final - Io= maio/96): R\$ 844.391,72 (oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diam. até 10cm - 600,00 M2, Remoção de entulho, inclusive transporte até 1km - 75,00 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 675,00 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Corte e espalhamento dentro da obra - 323,00 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte até 1km - 559,00 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 5031,00 MK, FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 119,00 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 18,08 M3, Apiloamento do fundo de valas, para simples regularização - 48,12 M2, Lastro de brita - 0,84 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 0,83 M3, FUNDAÇÃO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 50,12 M2, FUNDAÇÃO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 283,92 KG, Armadura em aço ca-60 - 33,00 KG, FUNDAÇÃO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 4,07 M3, EMBASAMENTO: Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 96,10 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 14,01 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 17,40 M2, Forma especial de chapas plastificadas (12mm) - plana - 33,28 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 250,58 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 2,82 M3, Bombeamento de concreto - 2,82 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h8 com capeamento de 4cm (12cm) - 8,00 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO: Polimento de concreto - 66,30 M2, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1/2 tijolo - 7,00 M2, Tijolos laminados - 1/2 tijolo - 63,03 M2, Blocos vazados de concreto - 14cm - 392,33 M2, Blocos vazados de concreto - aparente, 09cm - 5,76 M2, Blocos vazados de concreto - aparente, 14cm - 60,00 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placas de



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 122-00092.

São Paulo, 20/8/2003

Claudia H. Gabriel Martins
Analista de Serviços Administrativos

Handwritten signatures and initials, including 'GBM' and '49'.

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91


CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 032/EDIF/03

Nº do Processo: 2002-0.293.182-6

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

granilite - 30mm de espessura - 53,43 M2, Placa de granilite - 40 mm de espessura - 16,97 M2, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO: Membranas asfálticas - com 3 camadas de feltro asfáltico 15lbs - 8,00 M2, Regularização com argam.cimento e areia - traço 1:3, espes.med=30mm - 8,00 M2, Proteção mecânica com argam.cim.e areia - traço 1:7, espes.med=30mm - 8,00 M2, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura - 11328,00 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 11328,00 KG, TELHADOS: Cumeeira trap. aco galv. esp=0,5mm, rev b, h=40mm, l=0,50 m - 35,76 M, Termotelha revest alum c/ isolam/o poliuretano - 939,96 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.01 - porta lisa, especial (para instalações sanitárias) - 62x165cm - 28,00 UN, Bm.03 - batente de madeira (9,5cm) - para porta em divisória dv.01 - 91,40 M, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS: Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 28,00 UN, Porta para armário s/ revestimento - 36,29 M2, Guiche de secretaria com porta sanfonada - conf detalhe - 1,21 M2, Mm.12 - armário balcão - 14,00 UN, Mm-13 - armário p/ cumbucas - 1,00 UN, Mm-14 armário p/ canecas - 1,00 UN, Mm-15 - armário p/ pratos - 1,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 103,62 M2, Pp.04 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisões - abrir, 1fl - 32,99 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisões - abrir, 2fl - 28,80 M2, Pf-23 porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 1,83 M2, Batente de alumínio p/ divisória de granilite - 28,00 JG, CAIXILHOS: Cp.01 - caixilho em ferro perfilado - fixo, sem ventilação permanente - 28,80 M2, Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 301,36 M2, Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 329,37 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 2,04 M2, PORTAS ESPECIAIS: Pp 48 porta em ferro perfilado com chapa p/ passapratos - 2,00 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 271,82 KG, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 17 a 20kva - 1,00 UN, Entrada aérea de energia e telefone - 48 a 54kva - 1,00 UN, Entrada aérea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscável - 25mm (3/4") - 973,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm (1") - 439,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 50mm (1 1/2") - 21,40 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 60mm (2") - 196,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 85mm (3") - 455,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 110mm (4") - 12,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 30,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1" - 20,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 1020,00 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 600,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 600,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 500,00 M, Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 180,00 M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 68,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 1088,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 66,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 3702,00 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 1052,00 M, Cabo 185,00 mm2 - isolamento para 1,0kv -



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA COLEÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 122-00092

São Paulo 20, 8, 2003

Claudia R. Gabriel Mautone

Analista de Serviços Administrativos
Rua Cruz da Zona Leste de S. Paulo



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

S
X
X
P
P
~~P~~
GMS
15-

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 032/EDIF/03

N° do Processo: 2002-0.293.182-6

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



Lc.15-poste concr tub h liv.= 7m lum.c/vidr.c/lamp.mista 250 w - 4,00 CJ, SERVIÇOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUIÇÃO: Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - 8,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm² - 20,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm² - 6,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 120mm² - 4,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 185mm² - 14,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 240mm² - 22,00 UN, SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Cigarra de sobrepor, tipo colegial - 3,00 UN, INST.HIDRO-SANITÁRIAS: ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Abrigo para cavalete de entrada - 1,00 UN, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 48,00 M, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 35,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 35,00 M, RESERVAÇÃO DE ÁGUA: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1" - 30,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") - 24,00 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 2,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 2,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 1" - 1,00 UN, INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA: Conjunto motor-bomba - até 1/2 hp - 1,00 UN, Conjunto motor-bomba - até 1 hp - 2,00 UN, Tubo de aço-carbono galvanizado, cl.media (din2440) - 1" (recalque) - 15,00 M, Tubo de aço-carbono galvanizado, cl.media (din2440) - 1 1/2" (sucção) - 36,00 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 5,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 2,00 UN, Válvula de retenção vertical - 1" - 1,00 UN, REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 8,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3" - 95,80 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 20mm (1/2") - 132,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") - 58,15 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") - 69,35 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 40mm (1 1/4") - 10,90 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 50mm (1 1/2") - 57,00 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 60mm (2") - 28,70 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 75mm (2 1/2") - 48,60 M, Tubo de pvc rígido, soldável (linha água) - 85mm (3") - 15,40 M, REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 6,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2 1/2" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 6,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 6,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 3,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 21,00 M, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 15,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 15,00 M, REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aço-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 80,02 M, Registro de gaveta, metal



O PRESENTE ATESTADO É PARTE INTEGRANTE DO CERTIFICADO DE ARQUIVO TÉCNICO E DEVE SER ASSINADO PELO CREA-SP SOB N.º 122-00092

São Paulo, 20/8/2003

[Assinatura]
Cláudia H. Gabriel Mautone

Analista de Serviços Administrativos
Jardim Europa da Zona Leste de S. Paulo

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escriturante Autorizada

GRD5
152

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 032/EDIF/03

N° do Processo: 2002-0.293.182-6

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



amarelo - 2 1/2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 1,00 UN, Válvula de retenção vertical, tipo pesado - 2 1/2" - 1,00 UN, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 82,00 M, Recalque de passeio c/união eng. rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 1,00 UN, Hidrante com união de engate rápido - registro tipo globo 2 1/2" - 3,00 UN, Abrigo de embutir, para hidrante e mangueira - chapa de aço n.20 - 3,00 UN, Mangueira de incêndio com união de engate rápido, 30m - 1 1/2" - 3,00 UN, Esguicho de incêndio com engate rápido - 1 1/2"x1/2" - 3,00 UN, Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (co2) - 6kg - 1,00 UN, Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10l - 3,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 3,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 8,60 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 92,15 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 44,10 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 18,95 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 211,35 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 277,18 M, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS: Ralo seco de pvc rígido, com saída soldável de 40mm - diâmetro 100mm - 14,00 UN, Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 12,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 7,20 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,45 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 12,96 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 3,24 M2, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO: Calha em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 72,00 M, Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 139,44 M, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO: Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 150mm - 30,32 M, Curva de ferro fundido, linha hl (ligação rede-condutor) - 150mm - 8,00 UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 4,32 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) - 0,22 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 7,68 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 1,92 M2, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 9,80 M, APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louça branca - 31,00 UN, Lavatório de louça branca, com coluna - capacidade mínima 7l - 9,00 UN, Hx-01-lavatório e bebedouro de ch. aço inox ch.18 comp 0/2000mm - 13,52 M, Mictório coletivo de aço inoxidável - comprimento 0/2000mm - 4,80 M, Tanque de louça branca, sem coluna - capacidade mínima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 - 500x400x200mm - 6,00 UN, Tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Hx04- tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00 UN, Bebedouro elétrico com sistema de refrigeração e duas saídas - 40l - 1,00 UN, Filtro tp. cuno ou similar c/elemento filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 7,00 UN, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal amarelo - 3/4" - 10,00 UN, Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 1/2" - 4,00 UN, Torneira de



O PRESENTE ATESTADO É PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122-00072

São Paulo, 29/8/2003

Flaviano
Engenheiro Civil
Assistente de Serviços Administrativos
São Paulo

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorante Autorizada

GR05
1533

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 032/EDIF/03

N° do Processo: 2002-0.293.182-6

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 18,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 4,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Válvula fluxível com registro incorporado - 1 1/2" - 31,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo metal cromado - 220v-2800/4400w - 2,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 2,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 31,00 UN, Cabide de louca branca, com um ou dois ganchos - 10,00 UN, Tampo para bancada úmida - mármore branco espírito santo a - 2,00 M2, Tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8), comprimento 0/2000mm - 11,14 M2, Tampo p/banc. um. concr. pol. e=40mm c/bordas arred. e envern. - 31,83 M2, Reservatório pré-moldado cinf=30m3, csup=20m3 c/escada - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 651,47 M2, Emboço interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 651,47 M2, Emboço interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 5,00 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 651,47 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 500,47 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 337,20 M2, Emboço externo desemp. p/pintura - arg. mista cim.cal e areia 1:3/12 - 337,20 M2, Emboço externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 157,42 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 157,42 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção para azulejos - perfil "triface" de alumínio - 51,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de tábuas de madeira maciça c/entaruq.de pinho - peroba 10x1cm - 401,78 M2, Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 153,15 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com argila expandida - 38,55 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 47,78 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 200kg cim/m3 - 3,53 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm de espessura - 846,27 M2, Granilite - 8mm de espessura - 1914,95 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de argamassa de cimento e areia 1:3 - 10cm - 33,00 M, Rodapé de granilite - 10cm - 1358,23 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 32,40 M, Degraus de argamassa de alta resistência - 102,00 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 361,06 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, exterior - 300,00 M2, Tinta pva (látex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 848,88 M2, Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida - 4451,77 M2, Verniz a base de silicone - concreto ou alvenaria aparente - 250,31 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento - 92,61 M2, Esmalte sintético - forros de madeira - 200,48 M2, Esmalte sintético - rodapés, guarnições e molduras de madeira - 255,20 M, PINTURA EM METAL: Tinta betuminosa - interior de calhas, rufos e rincões metálicos - 176,44 M, Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 1379,70 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 939,96 M2, Esmalte sintético - exterior de calhas, rufos e condutores - 148,00 M, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fc.01 muro de fecho.

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ARQUIVO TÉCNICO DA EMPRESA, DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122-60092

São Paulo 20.8.2003

[Handwritten signature]


[Handwritten signatures and initials]

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




7/7

CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 032/EDIF/03
N° do Processo: 2002-0.293.182-6

Objeto: Conclusão da construção da EMEF Jardim Horizonte Azul

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

elementos de conc. mf.03/edif - fund. c/ brocas - 85,50 M, Grad.1 f.galv. eletrof. malha 62x132mm, c/montante cd 1,65m c/pint elet. - 202,92 M2, Portão f\$galv. eletrofund. malha 62x132mm, de abrir, 1fl, c/pintura eletr - 3,57 M2, PAVIMENTAÇÃO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 434,60 M2, Pedrisco com compactação manual - espessura 5cm - 574,53 M2, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 445,00 M, Sarjeta de concreto, inclusive preparo de caixa - 26,70 M3, DIVERSOS: Sumidouro, diâmetro interno 2,00m - poço absorvente - 20,00 M, Sumidouro, diâmetro interno 2,00m - tampão de concreto - 4,00 UN, Fossa séptica em anéis de concreto, para 140 pessoas - 2,40x3,50m - 2,00 UN, Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Qc.02 quadra poliesportiva - piso armado - 654,71 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 1,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salão - 1,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 1,00 UN, Qd.05 demarc. de quadra com tinta a base de borra. clorada - handbol - 1,00 UN, Postes para voleibol, inclusive pintura e rede - 1,00 UN, Trave para futebol de salão, inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Tabela para basquete, incl. estrutura aro e cesta - concreto aparente - 2,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 2215,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoió - 41,26 M2, Ep 01 mão francesa de ferro perfilado - 5,00 UN, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 55,00 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 193,88 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 255,20 M, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv.p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Chapéu chinês p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustão de ar - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 5,10 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Portão de ferro perfilado em chapa- 1fl- pp 15/19 - 4,00 M2, Portão de ferro perfilado em chapa 2fl. - pp 25/29 - 25,14 M2, Abrigo p/ gás hv 19 - l=1,66m - 1,00 UN, Portão de ferro perfilado em tela para abrigo de lixo ou gás- pp-36 - 1,36 M2, Portão de ferro perfilado em chapa, para abrigo de lixo ou gás pp-35 - 13,80 M2, Abrigo p lixo iv - 06 - 1,00 UN, Alambrado em tubo perfilado tela galvanizada fp-05 - 210,88 M, Banco em concreto aparente tc - 05 - 35,00 M. Data de início: 03/08/00, data de término: 30/12/00. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Giancarlo Camerini. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2002-0.293.182-6 a seguinte informação do fiscal: Eficiência técnica boa, eficiência quanto ao cronograma boa. Giancarlo Camerini. Este atestado é composto de 07 (sete) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga, expedi o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 06/03/03. Visto, Roberto Levy Jorge, Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações CREA no. 64.116/D-SP. Confere, Engo. Giancarlo Camerini, Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,73 (vinte e um reais e setenta e três centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 de 28/12/02.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXISTENTE NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 122-00092

São Paulo, 20/08/2003

[Handwritten signature]

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritoriente Autorizada

635155


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZL 04317**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referenz à(s) ART(s) 8210200401458250

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acorrd com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0600948420

Atribuições do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável técnico pôr execução na área da Engenharia Civil - Execução de uma Biblioteca Municipal no Parque Imperial.

Quantificação Especificadas conforme atestados anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Duarte da Costa com a Rua José Matinho

Cidade Barueri **Estado** SP


Valor R\$ 976.943,16 (Março/2004)

Período 15.03.2004 a 02.02.2006

Contratante Prefeitura Municipal de Barueri

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

CREASP Nº 0466711



****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****

****A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 13/09/2006 sob n. SZL - 03959****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

Conferido: Claudia Henriqueta Gabriel

São Paulo, terça-feira, 7 de novembro de 2006

Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

ANTONIO DE CASTRO

GRAT 3516

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



PROJETOS E CONSTRUÇÕES

ATESTADO LIMA DE CASTRO

ATESTADO - COMPLEMENTAR

Em complementação ao atestado emitido por esta Prefeitura em 26 de julho de 2006, à empresa **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.**, com sede social e administrativa em SAO PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, nº 163, SAO MIGUEL PAULISTA, inscrita no CNPJ sob nº 00.616.576/0001-88 e inscrição estadual nº 114.360.938.116, firmou **CONTRATO nº 0139/2004**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PARQUE IMPERIAL**, atestamos o que segue:

Período de Execução: 15/03/2004 a 02/02/2006

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
003	ESTRUTURA		
003.005.0001	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SENDO PAINÉL PROTENDIDO ALVEOLAR ESPESSURA DE 25 CM - 1.631,00 m2	VB	1,00
008	INSTALACOES ELETRICAS		
008.001.0002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO, CONTEMPLANDO PARA-RÁIO TIPO GAIOLA DE FARADAY E SISTEMA DE REDE DE LÓGICA	VB	1,00
009	INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS		
009.001.0002	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO.	VB	1,00

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

ANTONIO DE CASTRO

0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 18 de outubro de 2006.

ARQTª SILVIA MARA SOARES
DIRETORA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS
CREA nº 0601917655

ENGº JOSÉ TADEU DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CREA nº 5060253113



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 522-0431A

São Paulo, 11/10/2006

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste

Reg. 1657

Barueri

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI**
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 2474

São Paulo, 11/11/2006

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Lezíria
Reg. 1657

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.**, com sede social e administrativa em SAO PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, nº 163, SAO MIGUEL PAULISTA, inscrita no CNPJ sob nº 00.616.576/0001-88 e inscrição estadual nº 114.360.938.116, firmou **CONTRATO nº 0139/2004**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PARQUE IMPERIAL.**

Período de Execução: 15/03/2004 a 02/07/2006

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	QTDE
001	SERVICOS PRELIMINARES	
001.004.0002	PROJETO ESTRUTURAL	1,00
001.004.0003	TAPUME FIXO	184,00
001.005.0057	DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO EXISTENTE INCLUINDO TRANSPORTE DE ENTULHO	1,00
002	FUNDACOES	
002.001.0020	ARRASAMENTO E PREPARO DE CABECA DE ESTACA, INCLUSIVE REMOCAO DE ENTULHO	55,00
002.001.0033	ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D300MM - ATE 30 TF	825,00
002.002.0001	FORMA COMUM DE TABUA DE PINHO	536,00
002.003.0001	ARMADURA EM ACO CA-50	4.260,00
002.004.0005	CONCRETO FCK 20,OMPA - USINADO	57,50
002.005.0001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	15,80
002.005.0003	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	197,50
003	ESTRUTURA	
003.001.0005	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA	1.505,00
003.001.0009	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	192,00
003.002.0001	ARMADURA EM AÇO CA-50	12.070,00
003.002.0003	ARMADURA EM ACO CA-60 - TELA	6,00
003.003.0009	CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEAVEL	153,00
003.003.0010	CONCRETO FCK 25,0 MPA - USINADO	0,09
003.004.0013	LAJE PRE-MOLDADO H=16 CM, PARA FORRO INCLUINDO CIMBRAMENTO	102,00
003.004.0016	LAJE PRE MOLDADA H 20CM, PARA PISO, INCLUINDO CIMBRAMENTO	105,00
003.005.0001	ESTRUTURA DE CONCRETO PRE MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	1,00
004	ALVENARIAS	
004.001.0004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA COM CAL HIDRATADA	985,00
004.001.0007	TIJOLOS DE VIDRO - VENTILACAO	0,00
004.001.0016	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	6,38
004.003.0004	PLACAS DE GRANILITE - 50 MM DE ESPESSURA	10,00
004.003.0024	FECHAMENTO E DIVISORIA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO E VERMICULA, ESPESSURA DE 12 CM	0,00
005	COBERTURA	



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI**

Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º **522-0431-7**


São Paulo, **17/11/2006**



PROJETOS E CONSTRUÇÕES



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
005.001.0001	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHAPAS DE FIBRA DE VIDRO, INCLUINDO ESTRUCTURA DE APOIO, FUNDACAO E PINTURA	M2	145,00
005.001.0018	FORNECIMENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA	M	12.200,00
005.001.0019	MONTAGEM DE ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURA	M	12.200,00
005.002.0019	TELHA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, ESP 0,50MM, REVESTIMENTO H 17,5MM	M2	617,00
005.002.0052	CUMEEIRA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO ESP 0,5MM, REV B, H 17,5MM, L 0,50M	M	52,60
005.002.0056	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	119,40
005.002.0057	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	146,40
005.002.0058	CONDUTORES DE FERRO FUNDIDO COM BRAÇADEIRAS E COTOVELOS DE 4 POLEGADAS, INCLUSIVE CONEXÃO	M	72,00
005.003.0012	CAPA DE PLATIBANDA EM CHAPA GALVANIZADA	M	137,20
006	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
006.001.0001	PORTA TIPO MEXICANA 82 X 211 CM COMPLETA	UN	1,00
006.001.0005	PORTA LISA ESPECIAL - 72 X 211CM COMPLETA	UN	3,00
006.001.0006	PORTA LISA ESPECIAL - 82 X 211CM COMPLETA	UN	7,00
006.001.0025	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 2 FOLHAS, 1800 X 2100 MM	UN	1,00
006.001.0029	PORTA TIPO CAMARAO (2,00M X 2,20M)	UN	1,00
006.001.0030	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, 2 FOLHAS, FERRAGENS E HIDRAULICA, (2,00 M X 2,50 M)	UN	1,00
006.001.0032	PORTA LISA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO PARA DIVISÓRIA 62 X 182 CM, COMPLETA	UN	6,00
007	ESQUADRIAS METALICAS		
007.002.0003	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDROS CANELADOS NOS SANITÁRIOS, E DEMAIS LISOS, COM 3 MM DE ESPESSURA, COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERFIS DE AÇO E PINTURA	M	180,70
007.002.0009	TELA MOSQUITTEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28, INCLUINDO REQUADRO E PINTURA	M	14,00
007.002.0010	ELEMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO CRISTAL INCOLOR DE 400, TIPO MAXIMO-AR	M	110,00
007.002.0011	ELEMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO ESTRUTURAL VAZADO COM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VIDRO CRISTAL INCOLOR DE 400, TIPO FIXO	UN	160,00
007.002.0013	BRISE METÁLICO	M	144,00
008	INSTALACOES ELETRICAS		
008.001.0002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO	VB	1,00
009	INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS		
009.001.0002	INSTALACOES HIDRAULICAS CONFORME MEMORIAL INCLUINDO PROJETO	VB	1,00
009.001.0003	RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 40.000 L, SENDO DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, ESCADA COM PROTETOR, GUARDA-CORPO DE 1,00 M DE ALTURA NO RESPALDO E PORTINHOLA DE ACESSO EM ALUMÍNIO, IMPERMEABILIZAÇÃO, BARRILETE A 15,00 M DE ALTURA	UN	1,00
010	REVESTIMENTOS		
010.001.0001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2.500,00
010.001.0002	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	2.400,00
010.001.0003	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2	M2	2.100,00



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

GRD 559

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible handwritten text]



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI**
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA DELO
CREA-SP SOB Nº 522-04317

São Paulo



PROJETOS E CONSTRUÇÕES

2476

Prefeitura Municipal de São Paulo
Estado de São Paulo

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	QTDE
010.002.0002	AZULEJOS BRANCOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	250,00
010.002.0003	AZULEJOS COLORIDOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM	50,00
010.002.0024	REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA EM PAREDE EXTERNA E INTERNA APLICADA EM ROLO	0,00
010.002.0030	REVESTIMENTO ACUSTICO DE PAREDES	0,00
010.002.0031	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES	0,00
011	FORROS	
011.001.0009	FORRO ACÚSTICO A BASE DE FIBRAS MINERAIS	0,00
012	PISOS	
012.001.0004	LASTRO DE CONCRETO - 150 KG CIM/M3	0,00
012.001.0006	LASTRO DE CONCRETO, COM HIDRÓFUGO - 150KG CIM/M3	0,00
012.002.0010	LADRILHOS DE GRÊS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 24 X 11,5 X 1,3 CM	50,00
012.002.0033	CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, ESPESSURA 4 A 5 MM - COM RELEVO	57,00
012.002.0048	PISO BASALTO	809,00
012.003.0001	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 7CM	48,00
012.003.0008	RODAPE DE GRÊS CERÂMICO, TIPO ALTA RESISTÊNCIA 10 CM	76,00
012.003.0018	RODAPE DE BORRACHA SINTETICA - BOLEADO, 5CM	41,00
012.003.0036	RODAPE DE BASALTO	303,00
012.003.0037	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA	15,00
013	VIDROS	
013.001.0013	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10 MM	0,00
013.001.0016	ESPELHO ESPESSURA 3 MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	7,04
014	PINTURA	
014.001.0006	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA - SISTEMA SELF COLOR	1.663,25
014.002.0007	ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	50,00
014.003.0005	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	200,00
014.003.0006	ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS	940,00
015	SERVICOS COMPLEMENTARES	
015.001.0009	MURO DE BLOCO COMUM DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM, INCLUINDO FUNDAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, QUE COMPREENDE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS, LASTRO DE BRITA E REATERRO, PILARES DE 15 X 15 CM DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,50 M, SOBRE BROCAS DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, VIGA DE CONCRETO ARMADO NO RESPALDO COM SALIÊNCIA FORMANDO PINGADEIRAS, INCLUINDO TAMBÉM CHAPISCO E EMPÓCO DESEMPENADO E PINTURA LATEX EM AMBAS AS FACES H = 2,00 M	190,00
015.001.0013	MURO DE ARRIMO H=2,50M C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	203,00
015.001.0014	MURO DE ARRIMO H=3,50M, C/ DRENAGEM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	97,00
015.002.0007	MOAICO PORTUGUES, UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE CONCRETO	0,00
015.003.0001	PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H TOTAL 8,30M	1,00
015.003.0017	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM EPOXI	0,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA DELO
CREA-SP SOB Nº 522-04317

São Paulo

Sandra Aparecida da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549
Seccional

CARTÃO CIGIOM
RCPN E TABELA DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

TE DOU PE QUE APRESENTE COPIA
CORRIDA O ORIGINAL APRESENTADO
SEMPRE COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escravante Autorizada

GRN 5
160

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Cartório Gigliotti
Rua da Liberdade, 100
Cidade do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, RJ
22060-000

Cartório Gigliotti
Rua da Liberdade, 100
Cidade do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, RJ
22060-000




**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI**
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 524-0431-7

São Paulo, 21/11/2006

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
015.003.0021	ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA, REVESTIMENTO EXTERNAMENTE INTERNAMENTE COM AZULEJO	UN	0,00
015.003.0025	PLACA DE IDENTIFICACAO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	M	1,00
015.003.0026	CANALETAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 80 X 40 CM COM FUNDO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO, LATERAIS EM BLOCOS DE CONCRETO REVESTIDOS COM ARGAMASSA INCLUSIVE GRELHA	M	62,00
015.003.0033	BANCADA DE GRANITO EM SANITARIOS E VESTIARIOS	M	5,50
015.003.0047	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE LATÃO, COM PROCESSO DE CORROSÃO DE 0,60 X 0,80 M NA ESPESSURA DE 5 MM	UN	0,00
015.005.0002	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	M	18,00
015.005.0003	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA-CORPO	M	123,50
015.005.0014	BARRA DE FERRO GALVANIZADO PARA SANITÁRIO ESPECIAL	M	6,00
015.005.0016	BALCÃO DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO	VB	1,00
015.005.0017	ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS, ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00
015.005.0022	GRADIL DE FECHAMENTO FERRO QUADRADO 1/2" INCLUINDO FUNDACAO, PORTOES, FECHADURAS E PINTURA ANTI FERRUGINOSA H 2,00M	M	90,00
015.005.0023	EXECUCAO DE ABRIGO DE ALVENARIA E ACESSORIOS PARA TELEFONICO, CONFORME PROJETO	M	1,00
015.005.0064	MURETA DE CONTENCAO SOB GRADIL DE FECHAMENTO	M	53,00
016	PAISAGISMO		
016.001.0001	PAISAGISMO CONFORME PROJETO E/OU MEMORIAL DESCRITIVO	VB	0,00
016.001.0005	GRAMA ESMERALDA, INCLUINDO 1A COBERTURA COM TERRA VEGETAL	M2	0,00
017	TERRAPLENAGEM		
017.001.0001	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS INCLUINDO REATERRO APILOADO E REMOCAO DE EXCEDENTE (FUNDACOES)	M3	127,80
017.001.0010	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDACAO	M2	46,86
018	PAVIMENTACAO		
018.001.0001	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	M2	40,00
018.001.0004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100 INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK 25,0 MPA	M	12,00
018.001.0006	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK 22,5 MPA A FCK 26,2 MPA	M3	1,36
018.001.0008	BASE DE MACADAME HIDRAULICO	M3	6,00
018.001.0012	BASE DE MACADAME BETUMINOSO	M3	3,00
018.001.0013	BASE DE BINDER ABERTO INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	2,00
018.001.0015	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	40,00
018.001.0016	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	40,00
018.001.0017	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1,60
018.001.0020	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0 MPA A FCK=16,9 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	20,95
018.001.0025	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	6,00
018.001.0052	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO MOSAICO	M2	0,00
018.001.0055	BASE DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	M3	0,00
029	SERVICOS DIFERENCIADOS		
029.001.0006	BANCOS E MESAS, CONFORME E PROJETO	VB	0,00
029.001.0009	RAMPA METALICA, INCLUINDO PILARES METALICOS		5.700,00

CARTORIO GIGLIOTTI
R. CORNELIO BELINZAGHI, 100
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL, PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO
AUT062AB0271382

Barueri

8 AGO 2022

É DOUTOR QUE A PRESENTE COPIA
CORRESPONDE AO ORIGINAL APRESENTADO
E DOUTOR QUE O SELO DE AUTENTICAÇÃO

Pág: 4de 5

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

5085
196

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI**

Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-04317

São Paulo



PROJETOS E CONSTRUÇÕES

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	Claudia Henriqueta Gabriel Agente Administrativo II Seccional Leste	UNID.	QTD
029.001.0010	PALCO EM MADEIRA		M2	50,00
029.001.0011	ESCADA METALICA HELICOIDAL H=3,00 M , D=1,40	Reg. 1637	UN	1,00
029.001.0012	POLTRONAS PARA ANFITEATRO, REVESTIDAS COM TECIDO		UN	0,00
029.001.0013	BANCO DE MADEIRA		M	0,00
029.001.0026	PORTAL DE ENTRADA INCLUINDO FUNDACAO, ESTRUTURA E PINTURA, CONFORME PROJETO		VB	0,00

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

ANTONIO DE CASTRO

0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 26 de julho de 2006.

ARQª SILVIA MARA SOARES
DIRETORA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS
CREA n° 0601917655

ENGº JOSE TADEU DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CREA n° 5060253113

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-04317

São Paulo

Sandra de Almeida da Silva
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1549



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

Barueri

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZL-04318**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200401789930 e 92221220060615961

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0600948420

Atribuições do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Serviços Afins e Correlatas em Edificações - Execução de nova Unidade Básica de Saúde Pedro Izzo.

Quantificação Especificadas conforme Atestados anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Everest, s/n.º - Jardim Pindorama

Cidade Barueri **Estado** SP

Valor R\$ 1.171.785,68 (Abril/2004)

Período 03.05.2004 a 12.05.2005


Contratante Prefeitura Municipal de Barueri

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

CREASP Nº 0466711

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****

****A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 21/06/2006 sob n. SZL - 04005****



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, segunda-feira, 6 de novembro de 2006

Conferido: Claudia Henriqueta Gabriel


Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI**
Estado de São Paulo



PROJETOS E CONSTRUÇÕES
atestado de obra



ATESTADO - COMPLEMENTAR

Em complementação ao atestado emitido por esta Prefeitura em 26 de julho de 2006, à empresa **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.**, com sede social e administrativa em SAO PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, nº 163, SAO MIGUEL PAULISTA, inscrita no CNPJ sob nº 00.616.576/0001-88 e inscrição estadual nº 114.360.938.116, firmou **CONTRATO nº 0203/2004** tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO IZZO - VILA PINDORAMA**, atestamos o que segue:

Período de Execução: 03/05/2004 a 12/05/2005

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QTDE
003	ESTRUTURA		
003.005.0001	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 485,00 M3	VB	1,00
003.005.0006	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - AREA ANEXA DA RAMPA METÁLICA, SENDO 106,00 M3	VB	1,00
009	INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS		
009.001.0001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME MEMORIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PROJETO PELA CONTRATADA E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	VB	1,00

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

ANTONIO DE CASTRO

0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 18 de outubro de 2006.

ARQ^{ta} SÍLVIA MARA SOARES
DIRETORA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS
CREA nº 0601917655

ENG^o JOSE TADEU DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES
CREA nº 5060253113

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 22-09318

São Paulo, 6/11/2006

Claudia Maria da Silva Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste

Barueri

6805
364

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

Cartório Gigliotti
Rua da Assembleia, 100
11.000-000 São Carlos - SP
Fone: (019) 210-1111
Fax: (019) 210-1112
E-mail: cartorio@cartoriogigliotti.com.br
Site: www.cartoriogigliotti.com.br



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo




PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-04318

São Paulo 6/11/2006

[Signature]
Cristina Maria da Silva Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1637



ATESTADO
=====

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-04318

São Paulo 6/11/2006
Sandra Aparecida Donal da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549
Seccional

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA., com sede social e administrativa em SAO PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, n° 163, SAO MIGUEL PAULISTA, inscrita no CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88 e inscricao Estadual 114.360.938.116, firmou Contrato n° 0203/2004, tendo por objeto a EXECUCAO DE NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO IZZO - VILA PINDORAMA.


Período de Execução: 03/05/2004 a 12/05/2005

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
001	SERVÇOS PRELIMINARES		
001.04.002	Projeto estrutural.....	vb	1,00
001.04.026	Sondagem.....	vb	1,00
001.05.051	Demolicao construo existente incl., transporte de entulho.....	vb	1,00
001.05.060	Demolicao do reservatorio em aneis pre-moldado inclusive transporte de entulho.....	vb	1,00
002	FUNDACOES		
002.01.015	Estaca de concreto pre-moldada - ate 22t.....	m	3.100,00
002.02.001	Forma comum de tabua de pinho.....	m2	1.470,00
002.03.002	Armadura em aco CA-60.....	kg	12.264,00
002.04.007	Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado.....	m3	137,00
002.05.001	Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns.	m3	15,00
002.05.003	Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel.....	m2	180,00



 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº. 522-04318

São Paulo 06/11/2006



PROJETOS E CONSTRUÇÕES



Claudia Hortencio Gabriel

Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1537

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº. 522-04318

São Paulo 06/11/2006

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	QUANTID.
003	ESTRUTURA	
003.02.002	Aquadura em aco CA-60.....	kg 3.700,00
003.03.015	Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado.....	m3 35,00
003.05.001	Estrutura de concreto pre moldado - fornecimento e montagem.....	vb 1,00
003.05.006	Estrutura de concreto pre moldado - fornecimento e montagem - area anexa da rampa metalica.....	vb 1,00
004	ALVENARIAS	
004.01.004	Alvenaria de vedacao com blocos de concreto 19x19x39 cm, assentados com argamassa mista com cal hidratada.....	m2 1.570,00
004.01.006	Tijolos de vidro - tijolinho 20 x 20 cm.....	m2 8,50
005	COBERTURA	
005.01.001	Fornecimento e colocacao de chapas de policarbonato, incluindo estrutura de apoio, fundacao e pintura.....	m2 25,00
005.01.027	Estrutura metalica sobre laje, para receber cobertura metalica	m2 720,00
005.02.021	Telha trapezoidal aco galvanizado, esp 0,5mm, h 40mm, com pintura elet. cor branca 2 faces.....	m2 720,00
005.02.053	Cumeeira trapezoidal de aco galvanizado esp 0,5mm, rev B, h 40mm, L 0,50m, com pint branca 2 faces...	m 50,00
005.02.056	Calha de chapa galvanizada.....	m 150,00
005.02.057	Rufo de chapa galvanizada.....	m 150,00
005.02.058	Condutores de ferro fundido com bracedeiras e cotovelos de 4 polegadas, inclusive conexao.....	m 150,00
006	ESQUADRIAS DE MADEIRA	
006.01.011	Porta lisa, revestida com laminado melaminico - 82	



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Autorizada

G.Bos
466

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 524.093.18

São Paulo, 6/11/2006



PROJETOS E CONSTRUÇÕES



Claudia Henriqueta Gabriel

Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1637

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
006.01.013	Porta x 211cm, completa..... CREA-SP. Porta lisa, revestida com laminado melaminico -102 x 211cm, completa..... ASNOO	un	27,00
006.01.024	Porta de vidro temperado 10mm, 1 folha, 900 x 2100 mm.....	un	18,00
006.01.025	Porta de vidro temperado 10mm, 2 folhas, 1800 x 2100mm.....	un	1,00
006.01.039	Porta tipo camarao revestida com laminado melami- nico	un	2,00
006.01.040	Porta de madeira, tipo balcao revestida com lami- nado melaminico	un	1,00
007	ESQUADRIAS METALICAS		
007.01.010	Porta em perfil de chapa dobrada, veneziana - abrir, 1 folha.....	m2	1,80
007.02.001	Caixilho em ferro perfilado, com vidros canelados nos sanitarios, e demais lisos, com 3mm de espessura, com tela de protecao de perfis de aco e pintura.....	m2	58,00
007.02.014	Brise tipo luxalon SL4 Hunter Douglas ou similar..	m2	220,00
007.02.015	Caixilho de aluminio anodizado.....	m2	185,00
008	INSTALACOES ELETRICAS		
008.01.001	Instalacoes eletricas conforme memorial, in- cluindo fornecimento de projeto pela contratada...	vb	1,00
009	INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS		
009.01.001	Instalacoes hidraulicas conforme memorial, in- cluindo fornecimento de projeto pela contratada...	vb	1,00
009.01.003	Reservatorio de agua para 40.000 l, sendo de aneis de concreto armado pre-moldado, fundacoes de concreto estrutural armado, escada com protetor, guarda corpo de 1,0m de altura no respaldo e		

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada



A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-07318

São Paulo

6/11/2006



Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES




Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II

Seccional Leste
Reg. 1657

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
010	portinhola de acesso em aluminio, impermeabilizacao, barrilete a 15,0m de altura.... REVESTIMENTOS	un	1,00
010.01.001	Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3.	m2	3.500,00
010.01.002	Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12.....	m2	3.500,00
010.01.003	Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2.....	m2	2.100,00
010.02.002	Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - assentes com argamassa comum.....	m2	1.000,00
010.02.036	Revestimento com massa acrilica texturizada, inclu indo pintura.....	m2	360,00
010.03.004	Peitoril de granilite, espessura de 2cm....	m	125,00
011	FORROS		
011.01.006	Forro de gesso atirantado - liso, 60 x 60 x 1,25cm	m2	50,00
012	PISOS		
012.01.004	Lastro de concreto - 150kg cim/m3.....	m3	34,86
012.01.006	Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3.	m3	150,00
012.02.001	Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura.	m2	850,00
012.02.004	Granilite - 8mm de espessura.....	m2	500,00
012.02.010	Ladrilhos de gress ceramico, tipo alta resistencia 24 x 11,5 x 1,3cm.....	m2	260,00
012.02.033	Chapas de borracha sintetica assentes com cola, esp 4 a 5mm - com relevo.....	m2	130,00
012.03.003	Rodape de granilite - 10cm.....	m	190,00
012.03.008	Rodape de gres ceramico, tipo alta resistencia 10cm.....	m	270,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-07318
SÃO PAULO, 6 DE JULHO DE 2006
Sandra Regina da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549
Seccional





10

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is the largest of the three industries, with sales of \$10.5 billion in 1997. It is the only industry that has not experienced a decline in sales since 1990. The industry is dominated by a few large firms, with the top five firms accounting for 40% of sales. The industry is highly competitive, with many firms competing for market share. The industry is also highly regulated, with the FDA overseeing the approval of new drugs.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 522-04318

São Paulo

06/11/2006



PROJETOS E CONSTRUÇÕES



Claudia Henriqueta Gabriel


Agente Administrativo II
Seccional Leste
Reg. 1547

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
012.03.034	Sofreira em granilite.....	m	53,00
013	VIDROS		
013.01.002	Vidro liso, transparente incolor - espessura 4mm..	m2	185,00
014	PINTURA		
014.01.004	Tinta PVA (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida.....	m2	1.500,00
014.01.008	Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida.....	m2	1.600,00
014.02.007	Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, com emassamento.....	m2	30,00
014.03.005	Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria.....	m2	6,00
015	SERVICOS COMPLEMENTARES		
015.01.009	Muro de bloco comum de concreto 14 x 19 x 39cm, incluindo fundacoes de concreto estrutural armado, que compreende escavacao, apiloamento de fundo de valas, lastro de brita e reaterro, pilares de 15 x 15cm de concreto armado a cada 2,50m, sobre brocas de concreto estrutural armado, viga de concreto armado no respaldo com saliencia formando pingadeiras, incluindo tambem chapisco e emboco desempenado e pintura latex em ambas as faces h= 2,00 m.....	m	160,00
015.01.012	Muro de arrimo h 1,40m com drenagem conforme memorial descritivo.....	m	55,50
015.01.020	Gradil em tubo de ferro galvanizado de 2" com montante metalico para fixacao de chapa em aco inox perfurada, h= 2,00 m, incluindo portoes conforme projeto.....	m	50,00
015.03.002	Plataforma com 3 mastros de bandeira h total 10,00	un	1,00
015.03.016	Demarcacao e pintura de faixas ate 10cm borracha clorada (estacionamento).....	m	45,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 522-04318

São Paulo, 06/11/2006

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549
Seccional



Barueri

30 AGO 2002

ROTORIO CIGLIOTTI
FOPM E TABELAÇÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PADEIRAS

Barueri

30 AGO 2002

DE DOUTOR QUE APRESENTE COM
FORMEIO ORIGINAL APRESENTADO

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

6805
169





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-09318

São Paulo

6/11/2006



PROJETOS E CONSTRUÇÕES




Claudia Henriqueta Gabriel

Agente Administrativo II

Seccional Leste

Reg. 1657

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
015.03.025	Placa de identificação de concreto armado conforme projeto.....	un	1,00
015.03.047	Fornecimento e colocação de placa em chapa de la- tao, com processo de corrosão de 0,60 x 0,80 m na espessura de 5 mm.....	un	1,00
015.03.059	Rampa metálica incluindo estrutura e pintura ele- trostática	vb	1,00
015.05.003	Corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo.....	m	105,00
015.05.014	Barra de ferro galvanizado para sanitário especial	m	9,00
015.05.017	Abrigo para gás com 4 cilindros, alvenaria revestida.....	un	1,00
015.05.040	Fita antiderrapante, faixa com largura 5 cm e esp. 2 mm.....	m	8,00
015.05.046	Banco para sanitário especial, conforme projeto.....	un	1,00
016	PAISAGISMO		
016.01.001	Paisagismo conforme projeto e/ou memorial.....	vb	1,00
016.01.005	Grama esmeralda, incluindo 1a cobertura com terra vegetal.....	m2	186,00
016.01.009	Aplicação de manta geotêxtil Bidim	m2	0,00
016.01.010	Base de areia	m2	0,00
017	TERRAPLENAGEM		
017.01.001	Escavação manual de valas incluindo reaterro, apiloado e remoção de excedente (fundações).....	m3	67,00
017.01.010	Apiloamento manual de cava de fundação.....	m2	120,00



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

Barueri

GADs
570

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES



ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

ANTONIO DE CASTRO

0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 26 de Julho de 2006.

ARQTª SILVIA MARA SOARES
DIRETORA TEC. DE OBRAS URBAN.
0601917655

ENGº JOSE TADEU DOS SANTOS
SECRETÁRIO PROJ. E CONSTRUÇÕES
5060253113



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-04318

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II - Reg. 1549
Secional

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 522-04318

São Paulo

Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Secional Leste
Reg. 1657



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

Barueri

GRDS
171

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº:

SZL-03957

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200401457369

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO DE CASTRO

Título(s) Engenheiro Civil

CREA Nº 0600948420

Atribuições do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável técnico por execução na área da Engenharia Civil - Ampliação da EMCI¹ Osvaldo Batista Pereira.

Quantificação Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Av. Zelia, 1354 - Parque dos Camargos

Cidade Barueri **Estado** SP

Valor R\$ 921 323,52 - março/04


Período 22/03/2004 a 28/02/2005

Contratante Prefeitura Municipal de Barueri

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

CREASP Nº 0466711

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

São Paulo, quarta-feira, 13 de setembro de 2005

Conferido: *Jocs*
Sandra Corral

Sandra Corral
Sandra Aparecida Corral da Silva
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como Acervo Técnico do profissional certificado

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.0.0.338

G-ADS 172

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo




Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA
CREA-SP SOB N.º 524.395/2005

São Paulo, 13/9/06

Sandra Aparecida Pinhal da Silva
Agente Administrativo II - Reg. 1549
Seccional



ATESTADO

=====

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

Atestamos para os devidos fins, que a empresa LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA. com sede social e administrativa em SAO PAULO, a RUA GONCALVES RIBEIRO, n° 163, SAO MIGUEL PAULISTA, inscrita no CNPJ sob n° 00.616.576/0001-88 e inscricao Estadual n° 114.360.938.116, firmou Contrato n° 0138/2004, tendo por objeto a AMPLIACAO DA EMEF OSVALDO BATISTA PEREIRA - PARQUE DOS CAMARGOS.

Período de Execução: 22/03/2004 a 28/02/2005 ✓

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
001	SERVICOS PRELIMINARES		
001.04.002	Projeto estrutural.....	vb	1,00 ✓
001.04.003	Tapume fixo.....	m2	240,00 ✓
001.05.001	Demolicao e remocao de concreto simples.....	m3	98,00 ✓
001.05.002	Demolicao e remocao de concreto armado.....	m3	8,00 ✓
001.05.005	Demolicao e remocao de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto.....	m3	18,00 ✓
001.05.006	Demolicao e remocao de alvenaria em geral (tijolos ou blocos).....	m3	40,00 ✓
001.05.008	Demolicao e remocao de placas divisorias de granilite ou similar.....	m2	26,00 ✓
001.05.011	Demolicao e remocao de telhas de cimento amianto, aluminio ou plastico - ondulada comum.....	m2	25,00 ✓
001.05.012	Demolicao e remocao de revestimento ceramico ou similar.....	m2	980,00 ✓
001.05.038	Demolicao de piso cimentado, inclusive remocao de entulho	m2	790,00 ✓

Barueri

6805
543

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo




PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CENSO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N. 526.3957

São Paulo 13/9/06

Sandra Aparecida da Silva
Agente Administrativo - Reg. 1549-
Seccional



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
001.05.059	Transporte de entulho ate a distancia media de 10 Km.....	Km	3.840,00
002	FUNDACOES		
002.01.015	Estaca de concreto pre-moldada - ate 22t.....	m	2.120,00
002.01.020	Arrasamento e preparo de cabeca de estaca, inclusive remocao de entulho.....	un	180,00
002.02.001	Forma comum de tabua de pinho.....	m2	1.078,00
002.03.002	Armadura em aco CA-60.....	kg	9.350,00
002.04.007	Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado.....	m3	89,90
002.05.001	Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns.	m3	21,00
002.05.003	Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel.....	m2	330,00
003	ESTRUTURA		
003.01.001	Forma comum de tabuas de pinho - plana.....	m2	797,00
003.02.002	Armadura em aco CA-60.....	kg	13.047,00
003.03.015	Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado.....	m3	80,20
003.04.013	Laje pre moldada h 16cm , para forro, incluindo cimbramento.....	m2	1.406,32
004	ALVENARIAS		
004.01.004	Alvenaria de vedacao com blocos de concreto 19x19x39 cm, assentados com argamassa mista com cal hidratada.....	m2	1.650,00
004.01.016	Vergas, cintas e pilaretes de concreto.....	m3	18,00
004.02.001	Elementos vazados de blocos de concreto.....	m2	2,00
004.03.004	Placas de granilite - 50mm de espessura.....	m2	85,00
005	COBERTURA		

AUTENTICADO
11819
AUTENTICADO
AUI062AD02771372

ARTÓRIO GIGLIOTTI
RCPNE TABELÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL, JARDIMISTA, SP

AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

VALOR RECEBIDO
4,30

CONFIRMAÇÃO E DOU FÉ QUE A
UNIFORME O ORIGINAL APRESENTADO
SERÁ EM CONFORMIDADE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

GBDS
J74

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo




PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA EM 14/04/2022
CREA-SP SOB Nº 586.3957

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	São Paulo 13/9/06	UNID	QUANTID.
005.01.002	Fornecimento e colocação de estrutura metálica inclusive pintura.....	Sandra Aparecida de Jesus da Silva Agente Administrativo III Rg: 1549 Seccional	m2	920,00
005.01.017	Estrutura de madeira para telhas trapezoidais de cimento-amianto.....		m2	270,00
005.01.021	Fornecimento e colocação de cobertura em policarbonato alveolar.....		m2	320,00
005.01.025	Pilares metálicos para quadra poliesportiva, inclusive pintura (perfil "I")		m	117,00
005.01.026	Pilares metálicos D=0,20 m, inclusive pintura		m	132,00
005.01.027	Estrutura metálica sobre laje, para receber cobertura metálica		m2	1.400,00
005.01.040	Calha de chapa galvanizada desenvolvimento 80 cm..		m	62,00
005.01.041	Rufo de chapa galvanizada desenvolvimento 65 cm...		m	62,00
005.02.014	Telhas de cimento amianto - trapezoidal, tipo canaleta 90.....		m2	360,00
005.02.021	Telha trapezoidal aço galvanizado, esp 0,5mm, h 40mm, com pintura elet. cor branca 2 faces.....		m2	1.920,00
005.02.052	Cumeeira ondulada de aço galvanizado esp 0,5mm, rev B, h 17,5mm, L 0,50m.....		m	121,00
005.02.058	Condutores de ferro fundido com bracedeiras e cotovelos de 4 polegadas, inclusive conexão.....		m	176,00
005.02.061	Persiana de fibra de vidro.....		m2	370,00
006	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
006.01.002	Porta tipo mexicana 92 x 211cm completa.....		un	20,00
006.01.025	Porta de vidro temperado 10mm, 2 folhas, 1800 x 2100mm.....		un	2,00
006.01.032	Porta lisa, revestida com laminado melaminico para divisória 62 x 182 cm, completa.....		un	23,00

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada



EM BRANCO
CARTÓRIO Gigliotti

EM BRANCO
CARTÓRIO Gigliotti



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo




Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 546.3957

São Paulo 13/9/06

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
007	ESQUADRIAS METALICAS		
007.02.001	Caixilho em ferro perfilado, com vidros canelados nos sanitarios, e demais lisos, com 3mm de espessura, com tela de protecao de perfis de aço e pintura.....	m2	152,00
008	INSTALACOES ELETRICAS		
008.01.001	Instalacoes eletricas conforme memorial, incluindo fornecimento de projeto pela contratada...	vb	1,00
008.01.168	Sistema completo de para-raios.....	vb	1,00
009	INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS		
009.01.001	Instalacoes hidraulicas conforme memorial, incluindo fornecimento de projeto pela contratada...	vb	1,00
009.01.029	Extensao do sistema de combate a incendio.....	vb	1,00
010	REVESTIMENTOS		
010.01.001	Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3.	m2	3.350,00
010.01.002	Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12.....	m2	3.350,00
010.01.003	Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2.....	m2	2.250,00
010.01.002	Azulejos brancos, juntas amarracao ou a prumo - assentes com argamassa comum.....	m2	700,00
010.03.004	Peitoril de granilite, espessura de 2cm.....	m	138,00
012	PISOS		
012.01.004	Lastro de concreto - 150kg cim/m3.....	m3	38,00
012.01.006	Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3..	m3	206,00
012.02.001	Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura..	m2	820,00
012.02.004	Granilite - 8mm de espessura.....	m2	1.820,00




JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

GBDS
76

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

G CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEQUAÇÃO
TÉCNICA EXPEDIDA PELA DATAFES
CREA-SP SOB Nº 572-3957

São Paulo 13/9/06

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
012.02.010	Ladrilhos de gress ceramico, tipo alta resistencia 24 x 11,5 x 1,3cm.....	m2	215,00
012.03.003	Rodape de granilite - 10cm.....	m	880,00
012.03.008	Rodape de gres ceramico, tipo alta resistencia 10cm.....	m	220,00
014	PINTURA		
014.01.004	Tinta PVA (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida.....	m2	2.150,00
014.01.005	Tinta PVA (latex) - reboco com massa corrida....	m2	1.600,00
014.01.023	Barra lisa impermeavel	m2	300,00
014.02.006	Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, sem emassamento.....	m2	115,00
015	SERVICOS COMPLEMENTARES		
015.01.018	Mureta de concreto h=20 cm	m3	7,00
015.01.023	Gradil removivel h=1,00 m, inclusive pintura	m	50,00
015.02.007	Mosaico portugues, uma ou duas cores sobre base de concreto.....	m2	120,00
015.03.004	Quadra poliesportiva - piso armado.....	m2	612,00
015.03.010	Postes para voleibol, inclusive pintura e rede....	un	2,00
015.03.011	Trave para futebol de salao, inclusive pintura e rede.....	un	2,00
015.03.012	Tabela para basquete, incluindo estrutura aro e cesta - concreto aparente.....	un	2,00
015.03.015	Demarcacao e pintura de superficies - epoxi.....	m2	540,00
015.03.016	Demarcacao e pintura de faixas ate 10cm borracha clorada (estacionamento).....	m	123,00
015.03.039	Banco conforme projeto	un	1,00

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada



Barueri

GPPS
577

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text and markings, possibly a stamp or signature, located in the bottom left corner.]



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo




PROJETOS E CONSTRUÇÕES



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 526.3957


ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	São Paulo 13/9/06	UNID	QUANTID.
015.03.045	Bebedouro conforme detalhe projeto	Sandra Aparecida Cotral da Silva	m	2,00
015.03.049	Balcao de atendimento da cozinha	Agente Administrativo II Reg. 1549	un	1,00
015.03.057	Execucao de arquibancada, incluindo estrutura	Secretaria	m	30,00
015.05.003	Corrimao em tubo galvanizado com guarda corpo		m	60,00
015.05.004	Lousa comum executada em parede		m2	100,00
015.05.022	Gradil de fechamento ferro quadrado 1/2" incluindo fundacao, portoes, fechaduras e pintura anti ferruginosa h 2,00m		m	165,00
015.05.030	Execucao de abrigo de alvenaria para estabilizador para laboratorio de informatica		un	1,00
015.05.031	Canaleta de concreto		m	250,00
015.05.032	Tampo de concreto perfurado para canaleta		m	25,00
015.05.033	Brinquedo trepa trepa (ondulado 1,30x1,07x1,32m) de de PVC rigido tipo " little tikes" ou similar		un	1,00
016	PAISAGISMO			
016.01.001	Paisagismo conforme projeto e/ou memorial descritivo		vb	1,00
016.01.005	Grama esmeralda, incluindo la cobertura com terra vegetal		m2	2.800,00
017	TERRAPLENAGEM			
017.01.001	Escavacao manual de valas incluindo reaterro apiloado e remocao de excedente (fundacoes)		m3	130,00
017.01.004	Escavacao mecanica, carga e remocao de terra ate a distancia media de 1,0km medida no corte		m3	1.652,00
017.01.010	Apiloamento manual de cava de fundacao		m2	218,00
018	PAVIMENTACAO			



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

GR05
178

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text]



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES



ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
018.01.053	Contrapiso de concreto fck= 20 Mpa 8 cm, armado com tela metálica.....	m3	52,00
029	SERVICOS DIFERENCIADOS		
029.01.014	Passa pratos, conforme projeto	un	1,00

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(EIS):

ANTÔNIO DE CASTRO

0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 1 de Junho de 2005.

Conferido
por

Andréa



ARQ^{te} SILVIA MARA SOARES
DIRETORA/TEC.DE O.CIVIS URBAN.
0601917655

ENG^o JOSE TADEU DOS SANTOS
SECRETARIO PROJ. E CONSTRUÇÕES
5060258113

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 572.3957

São Paulo, 13/ 9/06

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549
Seccional



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritora Autorizada

Barueri

Handwritten signature and initials

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N°: **IZL-01538**

Folha(s) n°: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 92221220020145496, 8210200503472677, 8210200503474300 e 8210200503477644.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP N° 0600948420

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Execução dos serviços e obras para reforma da EMEF Prefeito Adhemar de Barros.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Giovanni Amadeo, 187

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor
Contratual: R\$ 627.858,01 (12/02)
Aditamento Redução: R\$ 28,65 (04/03)
Aditamento Redução: R\$ 91,22 (07/03)
Aditamento Redução: R\$ 49,18 (09/03)
Total: R\$ 627.688,96
Medido: R\$ 627.487,67

Período 25/02/2003 a 22/10/2003

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda

CREASP N° 0466711



** O profissional declarou que houve a participação de outro profissional e Empresa **

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03VL02

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **IZL-01538**

Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo,

quarta-feira, 20 de julho de 2005

Conferido: *Luiz Francisco Rosani*



Claudia Henriqueta Gabriel
Conforme Portaria 42/2004



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como
acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional,
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal
à sua validade

GRDZ
JBL

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO Nº 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 122.01338

São Paulo, 2003, 05

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 26/12/04, as fls. 17, do processo no. 2004-0.270.726-1, que do processo administrativo no. 2002.0.098.603-8, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 003/EDIF/03, a Reforma da EMEF Adhemar de Barros, a R. Giovanni Amadeo, 187, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 627.688,96 (seiscentos e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), valor da obra (medição final - 1o= junho/02): R\$ 627.487,67 (seiscentos e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: área reformada = 2070,00 m2., área ampliada=100,00 m2. **SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO:** Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diam. até 10cm - 756,80 M2, Remoção de entulho, inclusive transporte ate 1km - 532,13 M3, **MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL:** Corte e espalhamento dentro da obra - 32,74 M3, Aterro, inclusive compactação - 168,98 M3, **MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO:** Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte ate 1km - 30,71 M3, Fornecimento de terra, incl. corte, carga, descarga e transporte ate 1km - 197,17 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 10762,70 MK, Tapume em chapa compensada - 88,20 M2, Retirada de tapume - 88,20 M2, **FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA:** Broca de concreto - diâmetro de 20cm - 235,00 M, **VALAS:** Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 59,71 M3, Apiloamento do fundo de valas, com maço de ate 60kg - 856,56 M2, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 10,46 M3, **FUNDACAO - FORMA:** Forma comum de tábuas de pinho - 107,22 M2, **FUNDACAO - ARMADURA:** Armadura em aço ca-50 - 875,84 KG, Armadura em aço ca-60 - 87,46 KG, **FUNDACAO - CONCRETO:** Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 13,13 M3, **EMBASAMENTO:** Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 3,66 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 60,43 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 35,56 M3, **DEMOLICOES:** Demolição de concreto armado - 10,00 M3, **ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA:** Forma comum de tábuas de pinho - plana - 174,18 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 3,36 M3, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA:** Armadura em aço ca-50 - 327,00 KG, Armadura em aço ca-60 - 327,00 KG, **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

CARTÓRIO GERAL
RCPN E TABELAÇÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA
AUTENTICAÇÃO

20 AGO 2022

VALOR RECEBIDO
4,30

EU SOU FÉ QUE APRESENTE CÓPIA
FORME O ORIGINAL APRESENTADO
NENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrivente Autorizada

6405
382

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

CNPJ No 46.392.163/0005-91



ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA, NESTA DATA, DELO
CREA-SP 308 Nº **722.01538**.

ATESTADO Nº 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1


Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

São Paulo, **2007, 05**

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usado e bombeavel - 17,77 M3, Bombeamento de concreto - 93,25 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h-8 com capeamento de 4cm (12 cm) - 82,61 M2, DEMOLICOES: Demolição de concreto armado - 10,00 M3, VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Blocos vazados de concreto - 14cm - 436,37 M2, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 8,58 M3, ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.16 ou similar - 16,04 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS: Placas de granilite - 30 mm de espessura - 44,27 M2, V1 12 div. acab. laminado melaminico, miolo fibra - painel cego - 23,53 M2, DEMOLICOES: Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) - 29,15 M3, Demolição de vergas, cintas e pilaretes de concreto - 3,44 M3, Demolição de placas divisorias de granilite ou similar - 60,72 M2, RETIRADAS: Retirada de divisorias - chapas ou tabuas, inclusive entarugamento - 26,25 M2, IMPERMEABILIZACOES: IMPERMEAB.CONTRA UMIDADE DO SOLO: Pintura protetora com tinta betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demaos - 7,50 M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLACAO: Regularizacao com argam.cimento e areia - traco 1:3, espes.med=30mm - 69,04 M2, Protecao mecanica com argam.cim.e areia - traco 1:7, espes.med=30mm - 69,04 M2, DEMOLICOES: Demolição de argamassa impermeavel - espessura media 30mm - 36,75 M2, Impermeabilizacao c/manta torodim 3 mm ou similar - 69,04 M2, Junta de dilatacao c/isopor de 20 mm - 88,00 M2, Resina acrilica p/piso granilite, aplicacao inclusa - 155,31 M2, COBERTURAS: TELHADOS: Telhas de cimento-amianto - ondulada comum, 8mm - 92,88 M2, DEMOLICOES: Demolição de telhas de cim.amianto, alum.ou plastico - ondulada comum - 92,88 M2, RETIRADAS: Retirada de telhas de cim.amianto, alum.ou plastico - ondulada comum - 52,80 M2, RECOLOCACOES: Recolocacao de telhas de cim.amianto, alum.ou plastico - ondul.comum - 10,00 M2, SERVICOS PARCIAIS: Revisao, escov., incl tomada de goteiras telha cim.amianto - 1276,25 M2, Parafuso rosca soberba p/fixacao de telhas de cim.amianto - 8x250mm - 350,00 UN, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa, revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 17,00 UN, Pm.19 - porta lisa, revestida com laminado melaminico - 102x211cm - 2,00 UN, Pm.32 - porta macica, tipo calha - 82x211cm - 9,00 UN, Pm.33 - porta macica, tipo calha - 92x211cm - 1,00 UN, Em.01 - batente de madeira (14cm) - para porta de 1fl, sem bandeira - 10,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Fechadura de cilindro, reforçada (55mm) - porta externa de abrir - 5,00 JG, Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir - 12,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm - 17,00 UN, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 36,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 36,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: PORTAS: Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 15,32 M2, Pp.05 - porta em f.perfilado, meio vidro c/subdivisoes - abrir, 2fl - 18,48 M2, Batente de aluminio p/ divisoria de granilite - 17,00 JG, CAIXILHOS: Cf.13 - caixilho em perfil de chapa dobrada - basculante - 22,98 M2, Ep06 grade de protecao em ferro redondo - 38,07 M2, RETIRADAS: Retirada de esquadrias metalicas em geral portas ou



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrivente Autorizada

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO N° 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

caixilhos - 448,47 M2, Retirada de braco de alavanca - 22,00 UN, Retirada de alavanca - 22,00 UN, RECOLOCACOES: Recolocacao de esquadrias metalicas em geral, portas ou caixilhos - 413,09 M2, SERVICOS PARCIAIS: Braco de alavanca em ferro chato - 22,00 M, Alavanca em metal cromado, para caixilhos basculantes - 22,00 UN, Lubrificacao de caixilhos e troca de rebites - 366,57 M2, Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria - 299,30 KG, Substituicao de chapa de ferro n.14 incl. soldagem - 5,00 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 619,50 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 32mm (1") - 95,50 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 50mm (1 1/2") - 66,50 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 60mm (2") - 87,50 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 85mm (3") - 84,80 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 409,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1" - 150,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1 1/2" - 115,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 350,00 M, CONDUTORES - BT: Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 6365,50 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 456,00 M, Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 2097,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 45,00 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 90,00 M, Cabo 70,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 42,50 M, Cabo 150,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 179,60 M, Fio telefonico interno tipo fi-60 par trancado - 140,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 8 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 16 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 28 disjuntores - 5,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 60 disjuntores - 1,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 174,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 1" - 62,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 1 1/2" - 46,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 2,56 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,16 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 7,20 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 3,20 M2, Quadro geral ou de distribuicao, em chapa metalica n.16 esmaltada - 1,00 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tipo nh, com base e fusiveis - 400a - 1,00 UN, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 13,50 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 16,00mm2 - 15,50 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 8,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 12,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 34,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 31,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 3,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 32,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 22,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 1,00




JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO N° 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.




PRESENTE D... E PARTE
INTEGRANTE DA COLEÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXISTENTE NESTA DATA, PELO
CREA-SP SOB N° 222.01539

São Paulo, 20/07/05

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

UN, Disjuntor cx. moldada unipolar 6/25a tp europeu - 134,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 6/25a tp europeu - 4,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 32/50a tp europeu - 18,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 32/50a tp europeu - 2,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 100a c/disparador term/magnet ajustavel - 2,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes, 40w - 69,00 UN, Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes, 40w - 4,00 UN, Projetor de aluminio repuxado c/vidro/tela p/lamp ate 500w - 3,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente 15w - 13,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, monofasico - ate 5hp - 1,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.02-ilum.quadra c/poste concr tub h liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 6,00 UN, DEMOLICOES - ENTRADA E DISTRIBUICAO: Remoção de eletrodutos embutidos - ate 2" - 100,00 M, Remoção de fio embutido - ate 16mm2 - 3700,00 M, DEMOLICOES - CAIXAS E QUADROS: Remoção de de isoladores em quadros eletricos - 30,00 UN, Remoção de disjuntor automatico unipolar ate 50a - 39,00 UN, Remoção de disjuntor automatico bipolar ate 50a - 77,00 UN, Remoção de disjuntor automatico tripolar ate 50a - 19,00 UN, Remoção de quadro de distribuicao ou caixa de passagem - 5,00 UN, DEMOLICOES - PONTOS E APARELHOS: Remoção de soquete - 1176,00 UN, Remoção de reator para lampada fluorescente - 85,00 UN, Remoção de lampada incandescente ou fluorescente - 590,00 UN, RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS: Retirada de reator em luminaria fluorescente - 169,00 UN, Retirada de luminaria interna para lampada fluorescente - 207,00 UN, RECOLOCACOES - PONTOS E APARELHOS: Recolocacao de reator em luminaria fluorescente - 169,00 UN, Recolocacao de lampada incandescente ou fluorescente - 376,00 UN, Recolocacao de luminaria interna para lampada fluorescente - 173,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Espelho plastico - 4"x2" - 30,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 35,00 UN, Tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v - 13,00 UN, Soquete antivibratorio p/lampada fluorescente s/porta-starter - 1174,00 UN, Reator duplo p/lamp.fluor.part.rap., alto f.potencia 110-220v/2x40w - 73,00 UN, Reator p/lamp vp/sodio alta pressao - 220v/400w - 4,00 UN, Lampada fluorescente - 40w - 190,00 UN, Reator p/lamp sodio alta pressao - 220v/50w - 4,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 3 hp - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 137,20 M, Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 103,50 M, Envelopamento de tubulacao enterrada, com concreto - 250,00 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 6,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 23,00 UN, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 4kg - 6,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 4,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 21,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 21,00 M, Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



PRESENTE DOCC 088-04 E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP 308 N° 726.01538

ATESTADO N° 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.

20.07.05
LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE


esgoto) - 75mm (3") - 12,50 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 82,60 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 125,80 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 150x150mm - 5,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 7,51 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto (fundo) - 1,63 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 23,00 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 9,17 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Rufo em chapa de aço galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 30,00 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 50,60 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 143,60 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 50,60 M, Hc.03-tampa de concreto p/canaleta de a.p.l=0,30m - 10,00 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 19,00 UN, Lavatorio oval de embutir - louca branca - 16,00 UN, Mictorio coletivo de aço inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 3,00 M, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 21,00 UN, Valvula fluxivel sem registro incorporado - 1 1/2" - 8,00 UN, Valvula de descarga externa com alavanca - 1 1/4" - 11,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 19,00 UN, Tampo p/ banc. umida - granito cinza maua polido - 30mm - 8,40 M2, DEMOLICOES: Demolição de tubulacao de pvc rígido - ate 4" - 177,60 M, Demolição de registros - 86,00 UN, RETIRADAS: Retirada de aparelhos sanitarios, inclusive acessorios - 49,00 UN, OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou aguas pluviais - 278,50 M, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 3,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 59,51 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 59,51 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 59,51 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 747,65 M2, Emboco interno - argamassa de cimento e areia 1:3 - 747,65 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 516,17 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/arg.colante - 302,61 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 335,21 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2/9 - 335,21 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 335,21 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil "triface" de aluminio - 100,00 M, DEMOLICOES: Demolição de argamassa de cimento e areia - 107,55 M2, Demolição de revestimento ceramico ou similar - 302,43 M2, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em reboco - argamassa de cal e areia 1:2 - 50,00 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de chapas de fib.de madeira - isolante termico, 60x60x1,2cm - 182,52 M2, Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 15,00 M2, DEMOLICOES: Demolição de forro de tabuas ou chapas de madeira, excl.entarugamento - 82,50 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 6,54 M3, Lastro de concreto - 200kg cim/m3 - 9,68 M3, REVESTIMENTOS DE



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




ATESTADO Nº 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda.




PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO ENTREGUE NESTA DATA DELO
CREA-SP SOB Nº 122.01398

São Paulo 20 01 05

LUIZ FRANCISCO ROSANI
AGENTE ADMINISTRATIVO I
SECCIONAL LESTE

PISO: Cimentado comum,desempenado - 20mm de espessura - 119,45 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm e=3mm (excl arg regulariz base) - 52,50 M2, Chapas de borracha sint.assentes c/argamassa,e=8 a 10mm - lisas - 44,89 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de madeira,inclusive cordao - peroba,7cm - 18,00 M, DEMOLICOES: Demolição de argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de regularizacao - 117,72 M2, Demolição de fibro-vinil ou borracha sint,incl.arg.de regularizacao - 79,10 M2, Rodape ceramico esmaltado pei v 7,00cm - 272,62 M2, Piso ceramico esmaltado alta resist pei v-30x30cm - 335,34 M2, Tabeira de granito polido, lag=20cm esp=2cm, cinza andorinha - 1,00 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 3mm - 160,45 M2, DEMOLICOES: Demolição de vidros encaixilhados em geral,incl.limpeza do caixilho - 132,62 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 2979,34 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 1110,04 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 5513,54 M2, Verniz a base de silicone - concreto ou alvenaria aparente - 35,84 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,com emassamento - 279,89 M2, Esmalte sintetico - rodapes,guarnicoes e molduras de madeira - 315,60 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 2018,52 M2, Esmalte sintetico - exterior de calhas,rufos e condutores - 279,04 M, DEMOLICOES: Remoção de pintura em alvenaria e concreto - lixa - 2647,56 M2, Remoção de pintura em esquadrias e pecas de serralheria - lixa - 1277,99 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp-04 alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizada h=2,00m - 136,00 M, Fp 03 alambrado para quadras de esporte - gp.6/edif - tg/4,5m - 104,00 M, Fp.01 gradil de ferro perfilado,tipo parque sem mureta - gp-5/depave - 27,00 M, Fp.06 gradil/peitoril de ferro perfilado h=1,00m - 21,30 M, Pp.25/29-portao em ferro perfilado c/ chapa, 2 fls - 11,40 M2, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 23,85 M, Muro de arrimo h=2,50m c/ drenagem - conf. det. edif - 4,50 M, Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 43,50 M, PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado,200kg cim/m3 - 27,11 M3, Concreto desempenado e ripado(pmsp-dl.1009/47),335kg cim/m3 - 7cm - 107,00 M2, DIVERSOS: Qc.02 quadra poliesportiva - piso armado - 843,50 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 2,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salao - 1,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 1,00 UN, Postes para voleibol,inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Trave para futebol de salão,inclusive pintura e rede - 2,00 UN, Tabela para basquete,incl.estrutura aro e cesta - concreto aparente - 2,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 2070,00 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoiio - 33,39 M2, Dp.04 corrimão em tubo galvanizado - 170,04 M, Bate pneu em tubo de aço galvanizado d=3" c=2,50m - 15,00 UN, DEMOLICOES: Demolição de alambrado de tela galvanizada - 256,00 M2, Demolição de concreto simples



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




ATESTADO N° 088/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.726-1

Objeto: Reforma da EMEF Adhemar de Barros

Empresa: Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

193,74 M3, Demolição de concreto armado - 21,57 M3, SERVIÇOS PARCIAIS: Reparos em lousa comum executada em parede, inclusive pintura - 100,00 M2, Barra de apoio p/defic físico em aço inox c=45cm - 2,00 UN, Barra de apoio p/deficiente físico em aço inox c=90cm - 7,00 UN, Elevador hidráulico 3 paradas 8 passageiros - 1,00 GL, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama são carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 308,90 M2, SERVIÇOS TECNICOS: SONDAGEM: Percussão - 81,80 M, SERVIÇOS TECNICOS: Profissional de nível superior júnior - 8,00 H, Consultor - 16,00 H, Desenvolvimento de projeto executivo formato a1 - 30,00 UN, Foto colorida - 120,00 UN, Data de início: 25/02/03, data de término: 22/10/03. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Carlos Henrique Sauer. Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2004-0.270.726-1 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Carlos Henrique Sauer. Este atestado é composto de 07 (sete). folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga ..., expedi o presente ATESTADO, que não contem emendas, nem rasuras, aos 15/12/04.. Visto, Roberto Levy Jorge ..., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Carlos Henrique Sauer, ... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos), de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CERTIDÃO N°: IZL-00317

Folha(s) n°: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 104982201653208, 8210200401880456, 8210200401881217 e 8210200401881683.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP N° 0600948420

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73 do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Construção da Escola EMEI Jardim Guanembu/SP.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Rua Nova Delhi, 560

Cidade São Paulo

Estado SP

Valor Contratual: R\$ 536.644,73 (outubro/99)
 Aditamento: R\$ 127.012,88 (julho/00)
 Aditamento (Redução): R\$ 2,71 (outubro/00)
 Total: R\$ 663.654,90

Período 26/10/1999 a 19/10/2000

Contratante Prefeitura do Município de São Paulo

Contratada Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda

CREASP N° 0466711

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-170001/03

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
 Escrevente Autorizada

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP


CERTIDÃO Nº: IZL-00317

Folha(s) nº: 2 de 2

São Paulo, quarta-feira, 12 de maio de 2004

Conferido: Lutz Francisco Rosani

Claudia H. G. Mautone



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

ANTONIO DE CASTRO

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

✗

Handwritten signatures and initials, including "GBDS 1990"


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

[Faint, illegible text]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



2ª VIA ATESTADO N° 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N° 122.00317

São Paulo, 12/05/04

LUIS FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
ORCA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 16/10/03, as fls. 17, do processo no. 2003-0.220.350-4, que do processo administrativo no. 1995.0.073.366-8, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 163 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 090/EDIF/99, a Construção da EMEI Jd. Guanhembu, a R. Nova Delhi, 560, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 663.654,90 (seiscentos e sessenta e tres mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), valor da obra (medição final - Io= janeiro/97): R\$ 663.546,81 (seiscentos e sessenta e tres mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: Área construída 733,12 m². SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral, incl. remoção da cob. vegetal - troncos c/diam. até 10cm - 4720,00 M2, Destocamento, incl. remoção das raízes - diâmetros de 10,01 a 30cm - 2,00 UN, Remoção de entulho, inclusive transporte ate 1km - 245,44 M3, Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1km - 2208,96 MK, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Corte e espalhamento dentro da obra - 46,28 M3, Corte e aterro compactado - 585,00 M3, Corte e carregamento para bota-fora, inclusive transporte ate 1km - 582,00 M3, Transporte por caminhão basculante, a partir de 1km - 5238,00 MK, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diâmetro de 25cm - 297,00 M, Estaca de concreto pré-moldada - ate 22t - 666,03 M, Estaca de concreto pré-moldada - ate 35t - 340,46 M, VALAS: Escavação manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 248,23 M3, Apiloamento do fundo de valas, com maço de ate 60kg - 385,99 M2, Lastro de brita - 6,92 M3, Lastro de concreto - 150kg cim/m3 - 6,93 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - 718,73 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 5664,41 KG, Armadura em aço ca-60 - 264,00 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 56,73 M3, EMBASAMENTO: Alvenaria de embasamento - tijolos maciços comuns - 27,00 M3, Impermeabilização do respaldo da fundação - argamassa impermeável - 567,00 M2, Reaterro de valas, inclusive apiloamento - 182,59 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma comum de tábuas de pinho - plana - 152,10 M2, Forma especial de chapas plastificadas (10mm) - plana - 1489,58 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 66,64 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA: Armadura em aço ca-50 - 14715,44 KG, Armadura em aço ca-60 - 1211,40 KG, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO: Concreto fck = 18,0mpa - usinado - 196,16 M3, Bombeamento de concreto - 99,87 M3, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA: Laje mista - h8 com capeamento de 4cm (12cm) - 233,28 M2, Laje mista - h12 com capeamento de 4cm (16cm) - 129,60 M2, ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERACAO E TRATAMENTO: Polimento de concreto - 706,46 M2, Muro de arrimo h=2,5m conforme

CARLO GIGLIOTTI
RCPN E TABELAÇÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2002

QUE SE APRESENTE COPIA
DO ORIGINAL APRESENTADO
EM SELO DE AUTENTICADA

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritorinha Autorizada

GRD
SP

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 122.00317.

São Paulo, 12/05/04.

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
FORÇA

detalhe - 40,00 M , Laje mista h-8 com capeamento de 3cm (11cm) - 226,80 M2,
VEDOS: ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS: Tijolos maciços comuns - 1 tijolo - 7,20
M2, Blocos vazados de concreto - 09cm - 485,38 M2, Blocos vazados de concreto -
14cm - 928,40 M2, Blocos vazados de concreto - 19cm - 138,00 M2, Armadura em aço
ca-50 para blocos vazados de concreto - estrutural - 14,08 KG, Concreto "grout" -
0,10 M3, Vergas, cintas e pilaretes de concreto - 0,08 M3, ALVENARIA DE
ELEMENTOS VAZADOS: Elemento vazado de concreto - tipo neo-rex n.17c ou similar -
58,93 M2, OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS: Placas de granilite - 30mm de espessura -
9,58 M2, Placa de granilite - 40 mm de espessura - 2,16 M2, Mosaico apoio
lavatório pav. superior emei c01/94 - 1,00 UN, Mosaico curvo bebedouro galpão -
emei c01/94 - 1,00 UN, IMPERMEABILIZAÇÕES: IMPERMEAB.CONTRA AGUA SOB PRESSAO:
Cimento impermeabil. de cristalização e pós-incorporação a estrutura - 109,29
M2, IMPERMEAB.CONTRA AGUA DE PERCOLAÇÃO: Manta asfáltica e=3mm c/véu de
poliéster colada a maçarico - 189,43 M2, Regularização com argam. cimento e
areia - traço 1:3, espes.med=30mm - 181,28 M2, Pintura protetora com tinta
betuminosa (p/arg.imperm.) - 2 demãos - 142,56 M2, Proteção mecânica com
argam.cim.e areia - traço 1:7, espes.med=30mm - 181,28 M2, Resina acrílica
termoplástica alincril sb20 p/imp piso granilite - 48,60 M2, COBERTURAS:
ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metálica para cobertura -
4252,83 KG, Montagem de estrutura metálica para cobertura - 4252,83 KG,
TELHADOS: Telha trap. aço galv. esp=0,5mm, h=40mm, c/pint.elet.cor bran 2 faces -
250,04 M2, Telha trap.dup. aço galv.e=0,5mm, rev.b, h=40mm pint.miole poli.e=30mm -
97,51 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.02 - porta lisa,
revestida c/lam.melam. (p/inst.sanit.) - 62x165cm - 2,00 UN, Pm.07 - porta lisa,
especial - 82x211cm - 2,00 UN, Pm.08 - porta lisa, especial - 92x211cm - 6,00
UN, Pm.15 - porta lisa, revestida com laminado melamínico - 62x211cm - 6,00 UN,
Pm.18 - porta lisa, revestida com laminado melamínico - 92x211cm - 2,00 UN,
FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS: Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta
interna de abrir - 2,00 JG, Fechadura de cilindro, caixa rasa (22mm) - porta
c/montante estreito - 14,00 JG, Fechadura tipo gorge (55mm) - porta interna ou
externa de abrir - 8,00 JG, Targeta de sobrepor, tipo "livre-ocupado" - 60x65mm -
8,00 UN, Cadeado de latão (com cilindro e trava dupla) - 30mm peso mín.105g -
4,00 UN, Mm-20 - cabide de madeira p/sacolas - 18,00 UN, Porta p/ armário
revestida interna/e externam/ c/ laminado melam. - 3,20 M2, Respiro para armário
em latão cromado d=10cm - 8,00 UN, Mm-01 armário modular - 18,00 UN, Mm-02
armário modular - 6,00 UN, Mm.03 - armário modular - 6,00 UN, Mm-10 - armário
baixo - 18,00 UN, Mm-11 - armário baixo - 2,00 UN, ESQUADRIAS METÁLICAS: PORTAS:
Pp.01 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 1fl - 21,26 M2,
Pp.02 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - abrir, 2fl - 22,32 M2,
Pp.03 - porta em f.perfilado, dupl.almofadada c/chapa 14 - correr - 10,61 M2, Pf-
23 porta em perfil de chapa dobrada, veneziana, abrir 1 fl - 4,58 M2, Porta de
enrolar, em chapa ondulada n.22 - 3,13 M2, Ef01 - batente especial de perfil
chapa dobrada n. 14 - 87,15 M , Batente de aluminio p/ divisória de granilite

CARTÓRIO GIGLIOTTI
RCRN E TABELÃO DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

30 AGO 2022

É DOU FÉ QUE A PRESENTE CÓPIA
É FIDELMENTE O ORIGINAL APRESENTADO
NÃO TEM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

AUT062AD0271916

AUTENTICAÇÃO

178190

GAB 5
522

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 48.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 135/EDIF/08

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº **122.00317**

São Paulo, **12/05/04**

LUIS FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA

2,00 JG, CAIXILHOS: Cp.03 - caixilho em ferro perfilado - fixo, com ventilação permanente - 2,61 M2, Cp.22/23 - caixilho em ferro perfilado - basculante - 99,22 M2, Cp.17 - caixilho em ferro perfilado - de correr - 1,50 M2, Cf 19 caixilho em perfil de ch. dobrada, veneziana, fixo com v.p - 6,97 M2, Tela de proteção em arame n.12, malha de 1/2" - inclusive requadro - 115,07 M2, Ep 11 tela mosquiteiro em arame galv malha 14, fio 28 incl. requad - 8,14 M2, SERVIÇOS PARCIAIS: Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 797,64 KG, Alçapão em chapa de ferro c/ porta cadeado - 1,30 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aérea de energia e telefone - 31 a 39kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rígido, roscável - 25mm (3/4") - 170,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 32mm (1") - 380,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 40mm (1 1/4") - 15,00 M, Eletroduto de pvc rígido, roscável - 60mm (2") - 30,00 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 24,20 M, Eletroduto de aço galvanizado, tipo leve i - 1" - 12,00 M, Envelopamento de eletroduto enterrado, com concreto - 350,00 M, CONDUTORES - BT: Fio 1,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 100,00 M, Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 250,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 1500,00 M, Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 126,00 M, Cabo 10,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 300,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 30,00 M, Cabo 25,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 80,00 M, Cabo 50,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 40,00 M, Cabo 95,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 180,00 M, Fio telefônico interno tipo fi-60 par trancado - 40,00 M, COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 80a sensib. 30ma - 380v - 1,00 UN, Interruptor diferencial tetrapolar - 100a sensib. 30ma - 380v - 1,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 8 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 20 disjuntores - 2,00 UN, Quadro de distribuição em chapa metálica - para ate 40 disjuntores - 1,00 UN, Disjuntor automático tipo "quick-lag" - 10 a 30a - 56,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x2", inclusive espelho - 15,00 UN, Caixa de passagem, em ferro estampado - 4"x4", inclusive espelho - 7,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 1" - 4,00 UN, Caixa de passagem, chapa metálica c/tampa parafusada - 20x20x10cm - 1,00 UN, Caixa de passagem, chapa metálica c/tampa parafusada - 30x30x12cm - 2,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento - 6,15 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) - 0,35 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de concreto (fundo) - 0,36 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 13,00 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 4,50 M2, Quadro geral ou de distribuição, em chapa metálica n.16 esmaltada - 0,50 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 300a/600v - 1,00 UN, Chave seccionadora tipo nh, com base e fusíveis - 125a - 1,00 UN, Isolador de poliéster tp tonel b.t. uso interno - 35x45mm - 12,00 UN, Barramento de cobre para 150a - 20x4mm - 3,00 M, Barramento de cobre para 400a - 40x7mm - 2,00 M, Cabo de cobre nu, para aterramento - 6,00mm2 - 4,00 M, Cabo de cobre



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Extensores Autorizada

Handwritten signatures and initials

GRADOS 493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 122.00317

São Paulo, 12/05/04

LUIZ FRANCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
DRCA

nu, para aterramento - 16,00mm² - 50,00 M, Aterramento de quadros, exclusive cabo - 4,00 UN, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor paralelo - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 2,00 UN, Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" - 13,00 UN, Ponto com interrup. simples e tomada 110v-em condutele 3/4" cp.duplo - 1,00 UN, Ponto com tomada simples de embutir - 110/220v caixa 4"x2" - 32,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 8,00 UN, Ponto seco para telefone - caixa 4"x4" - 1,00 UN, Ponto com botão para campainha - uso ao tempo - caixa 4"x2" - 1,00 UN, Ponto com cigarra de sobrepor, tipo colegial - caixa 3"x3" - 1,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 105,00 UN, Ponto de luz - condutele 3/4" - 7,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 12,00 UN, Disjuntor cx. moldada unipolar 35/50a tp. americano - 2,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 28,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 35/50a tp americano - 1,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 2,00 UN, Disjuntor cx moldada bipolar 175a c/disparador term/magnet ajustável - 1,00 UN, Disjuntor termomagnético diferencial bipolar-40a-sensibil. 30ma-240v - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 40w - 91,00 UN, Luminária industrial - 2 lâmpadas fluorescentes, 20w - 2,00 UN, Luminária industrial - 1 lâmpada fluorescente 110w - 6,00 UN, Luminária tipo globo, 12"x6" - 1 lâmpada incandescente, 100w - 6,00 UN, Ld-61 arandela blindada p/ 1 lâmpada ate 200w - 1,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminária de emergência c/lamp fluorescente 7/9w - 7,00 UN, Botoeira liga-desliga p/ comando de bomba de recalque - 2,00 UN, PARA-RAIOS: Para-raios tipo "franklin", exclusive descida e aterramento - 1,00 UN, Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir c/tampa e alça - 1,00 UN, Luz de obstáculo dupla c/fotocélula solar - 1,00 UN, Haste de aço galvanizado, inclusive base e estais - 2"/3m - 1,00 UN, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00mm² - 150,00 M, Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00mm² - 100,00 M, Tubo de pvc para proteção de cordoalha - 2"x3m - 3,00 UN, Tomada de terra, completa - 3,00 UN, DIVERSOS: Quadro comando para conjunto motor-bomba, monofasico - ate 5hp - 1,00 UN, Automático de bóia tipo contacto de mercúrio - 2,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: Lc.18-poste concr tub h liv.= 7m lum.c/aloj.c/lamp.vp/mercúrio 250w - 14,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - ENTR.E DISTRIBUICAO: Terminal ou conector de pressão - para fio ate 6mm² - 6,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm² - 9,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 16mm² - 9,00 UN, Terminal ou conector de pressão - para cabo 25mm² - 12,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 17,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS: Terminal aéreo em aço galv. c/base de fixação h=30cm - 17,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS: Cavalete de entrada - 3/4" - 1,00 UN, Hv.09-abrigo p/cavalete entr., d=3/4" ou 1" em alvenaria revestida - 1,00 UN, Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 3/4" - 4,10 M, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 3,60 M, Envelopamento



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escrevente Autorizada

Handwritten signatures and initials, including "GROS 294".

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 48.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPELIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 122.00317

São Paulo, 12/05/04

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.

de tubulação enterrada, com concreto - 3,60 M, RESERVACAO DE AGUA: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3/4" - 6,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1" - 6,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1 1/2" - 24,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2" - 24,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 25mm (3/4") - 130,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 32mm (1") - 11,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 50mm (1 1/2") - 3,50 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 60mm (2") - 12,00 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 3/4" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1" - 4,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 4,00 UN, Torneira de bóia, de cobre - 3/4" - 1,00 UN, INSTALACAO ELEVATORIA: Conjunto motor-bomba - ate 1 hp - 2,00 UN, Tubo de aço-carbono galvanizado, cl. media (din2440) - 1 1/2" (sucção) - 15,30 M, Registro de gaveta, metal amarelo - 1 1/2" - 2,00 UN, Válvula de retenção horizontal - 1 1/2" - 2,00 UN, REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 1 1/2" - 15,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 2" - 15,00 M, Tubo de aço galvanizado, classe leve i (linha água) - 3" - 15,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 25mm (3/4") - 198,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 32mm (1") - 120,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 40mm (1 1/4") - 36,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 50mm (1 1/2") - 42,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 60mm (2") - 54,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 75mm (2 1/2") - 36,00 M, Tubo de pvc rígido, soldavel (linha água) - 85mm (3") - 12,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 150,00 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal amarelo - 2" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal amarelo - 3" - 1,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 3/4" - 10,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1" - 3,00 UN, Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 14,00 UN, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 5,00 UN, REDE DE AGUA QUENTE: Tubo de cobre sem costura, classe el - 3/4" - 3,10 M, Registro de pressão, metal cromado - 3/4" - 2,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aço-carbono, classe sch-40 - 1" - 24,00 M, Proteção anticorrosiva para tubulação enterrada - 24,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 2,40 M, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 101 - 2,00 UN, Extintor de incêndio com carga de pó químico seco - 4kg - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl - 75mm - 18,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 12,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 78,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 54,00 M, Tubo de pvc rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 72,00 M, Envelopamento de tubulação enterrada, com concreto - 100,00 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rígido - 100x150mm - 13,00 UN, Ralo seco de ferro fundido, com saída vertical (hl) - diâmetro 100mm - 2,00 UN, Caixa de gordura, alvenaria de tijolos maciços comuns - 60x60cm - 1,00

CARTÓRIO GIGLIOTTI
RCPN E TABELA DE
NOTAS DO DISTRITO DE
SÃO MIGUEL PAULISTA-SP
AUTENTICAÇÃO

São Paulo, 20 AGO 2022

CERTIFICO E DOU FE QUE A PRESENTE CÓPIA
É CONFORME O ORIGINAL APRESENTADO
VALIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

AU1062AD027318

AUTENTICAÇÃO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO Nº 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 122.00317

São Paulo, 17.05.04

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
ENGENHEIRO

UN, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 7,70 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,60 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 15,90 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 4,00 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 13,80 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 13,80 M, Grelha de aluminio polido l=10cm - 3,10 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rígido, ponta e bolsa-150mm(6") - 36,00 M, Grelha hemisférica de ferro fundido - 150mm - 4,00 UN, Tubo de concreto - diâmetro de 40cm - 42,00 M, Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento - 2,80 M3, Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto(fundo) - 0,20 M3, Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1/2 tijolo, revestida - 5,80 M2, Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto - 1,50 M2, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitária sifonada, de louca branca - 15,00 UN, Lavatório de louca branca, sem coluna - capacidade mínima 5l - 5,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aço inox ch.18 - 1,90 M, Tanque de louca branca, sem coluna - capacidade mínima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aço inoxidável ch.20 - 560x335x150mm - 2,00 UN, Cuba dupla de aço inoxidável ch.20 - 700x400x150mm - 6,00 UN, Hx04- tanque de panela em aço inoxidável ch.18 600x800x300mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/elem filtrante cel./carvão/cel. 360 l/h - 3,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressão para uso geral, metal cromado - 3/4" - 5,00 UN, Torneira de pressão para pia, com corpo longo e aerador - 3/4" - 8,00 UN, Torneira elétrica automática, com corpo de metal cromado - 220v - 1,00 UN, Válvula fluxível sem registro incorporado - 1 1/2" - 15,00 UN, Chuveiro elétrico automático, corpo plástico - 220v-2800/4400w - 1,00 UN, Saboneteira de louca branca - 15x15cm - 3,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 15,00 UN, Tampo para bancada úmida - mármore branco espirito santo a - 2,10 M2, Tampo para bancada úmida - aço inox n.18 (18:8) - 3,50 M2, Tampo p/banc.um.concr.pol.e=40mm c/bordas arred.e envern. - 44,87 M2, Seta p/ext./hidrante p/incêndio - 4,00 UN, Aquecedor passagem tipo 4 estações alt.pressão cardal ou sim - 2,00 UN, Ducha higiênica flexível sem registro de parede - 2,00 UN, Reser.pré-moldado c sup=19m3 cinf=15m3 incl.escada - 1,00 UN, Bebedouro curvo aço inox - 1,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 639,35 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 639,35 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 639,35 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1422,10 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1422,10 M2, Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 - 1161,33 M2, Azulejos brancos, juntas amarração ou a prumo - assentes c/arg.comum - 315,23 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1209,24 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 1209,24 M2, Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 - 1209,24 M2, ARREMATAS DE REVESTIMENTO: Cantoneira de proteção - perfil "1" de ferro, 1"x1"x1/8"



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

AUT062AD0271319

AUTENTICAÇÃO

GAP 396

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCC



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.




PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIENTE N° 135/EDIF/03
CNPJ 46.392.163/0005-91

122.00317

12/05/04

- 90,00 M, Cantoneira de proteção para azulejos - perfil "triface" de alumínio - 49,40 M, Peitoril de concreto aparente - 48,00 M, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso, 60x60x1,25cm - 17,85 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Enchimento com tijolos cerâmicos furados - 5,83 M3, Lastro de brita - 16,20 M3, Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 22,68 M3, REVESTIMENTOS DE PISO: Cimentado comum, desempenado - 20mm de espessura - 365,46 M2, Cimentado comum, desempenado e alisado - 20mm de espessura - 19,00 M2, Granilite - 8mm de espessura - 311,00 M2, Chapas de fibro-vinil 30x30cm - e=3mm c/ arg. regul. da base - 369,15 M2, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodapé de granilite - 10cm - 220,60 M, Rodapé de madeira, inclusive cordão - peroba, 7cm - 228,00 M, Degraus de granilite - 32,00 M, Soleira para portas em granito cinza sem polimento (fosco) - 13,50 M, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 3mm - 158,15 M2, Vidro impresso comum, translúcido incolor - padrões diversos, 4mm - 12,96 M2, Espelho comum - espessura 3mm - 0,80 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta acrílica - concreto ou reboco sem massa corrida - 3219,92 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintético - esquadrias e peças de marcenaria, com emassamento - 45,32 M2, Esmalte sintético - rodapes, guarnições e molduras de madeira - 228,00 M, Verniz nitro-sintético - esquadrias e peças de marcenaria - 25,56 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintético - esquadrias e peças de serralheria - 856,87 M2, Esmalte sintético - estruturas metálicas - 346,30 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Pp.30/34-portão em ferro perfilado c/ tela, 2 fls - 18,18 M2, Gradil f\$galv.eletrofund.malha62x132mm,c/montante cd 1,65m, s/pint. - 469,76 M2, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 1862,27 M2, Pedrisco com compactação manual - espessura 5cm - 223,20 M2, Guia de concreto reta ou curva, tipo pmsp - 145,00 M, Sarjeta de concreto, inclusive preparo de caixa - 8,16 M3, DIVERSOS: Ip.03 plataforma com 3 mastros de bandeira h.total=10,00m - 1,00 UN, Hv.20-abrigo p/lixo em alv. revest. ext.c/argamassa e int.c/azulejos - 1,00 UN, Iv.06-lixadeira junto ao alinhamento c/revest. interno em azulejos - 1,00 UN, Pp.36-porta em ferro perfilado c/tela para abrigo de gás - 7,00 M2, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 733,12 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO: Prateleira de granilite, esp.40mm, excl.apoio - 12,56 M2, Prateleira de conc.esp.50mm c/bordas arred.e envern.excl.apoio - 79,67 M2, Hd.17 tubo de aço inox recurvado d= 1 1/2" s/cost. c=1.00m p/ sanit - 5,00 UN, Dp.04 corrimão em tubo galvanizado - 6,00 M, Dp.05 corrimão em tubo galvanizado com guarda corpo - 23,00 M, Dv.01 lousa comum executada em parede - 37,75 M2, Dm.05 faixa bate-carteira p/ sala de aula - 42,00 M, Dm.06 fixador de cartazes p/ sala de aula - 54,00 M, Varal p/roupas tipo residencial em alumínio (1,20x0,60)m - 1,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aço galv.p/fogão 6 bocas - 1,00 UN, Chapéu chinês p/duto galv.35cm bit.22 p/exaustão de ar - 1,00 UN, Duto em ch aço galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,00 M, Curva p/duto ch.galv.35cm bit.22 p/exaustão ar recrav a cada 10grau - 1,00 UN, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, Fornecimento e aplicação de areia fina - 25,40 M3, Escorregador - (brinquedo) - 2,00 UN, Porta corta fogo p90 (0,90x2,10m) c/ ferragens - 1,00 UN,



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "Lima de Castro" and other initials like "AM", "CA", "ID", and "CBB 597".

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

A CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91



CONTINUAÇÃO ATESTADO N° 135/EDIF/03

No do Processo: 2003.0.220.350-4

Objeto: Construção da EMEI Jd. Guanhembu

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA SELO CREA-SP SOB N° 122-00317

São Paulo, 12/03/04

LUIZ FRANCISCO ROSANI
TÉCNICO DE SERV. ADM.
LORCA

Alambrado em tubo perfilado tela galvanizada fp-05 - 140,50 M , Placa inaugural em inox gravado em baixo relevo padrão emurb s/mold. - 1,00 UN, Elevador c/duas paradas - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Cassia (cassia multijuga) - 5,00 UN, Chapéu de sol (terminalia catappa) - 3,00 UN, Pinheiro (pinus elliotis) - 4,00 UN, Unha de vaca (bauhinia variegata / candicans) - 3,00 UN, ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 1551,00 M2, Maracuja (passiflora coerulea) - 5,00 UN, Primavera (bougainvillea glabra) - 3,00 UN, Alamanda (allamanda neriifolia) - 3,00 UN, TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS: Torneira para jardim - 6,00 UN, MOBILIARIO EXTERNO: Ic.01-banco de concreto polido com pintura em poliuretano - 14,00 M , Ic.05-banco em concreto aparente - 19,95 M , BRINQUEDOS EDIFICADOS: Rv.11-tanque de areia/det. generico-escavacao e apiloamento - 80,12 M3, Rv.11-tanque de areia/det. generico-borda baixa - 10,10 M , Rv.11-tanque de areia/det. generico-fornec.e aplic.de areia lavada - 80,12 M3, BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS: Carrossel para 20 lugares - diam.2,20 m forn.e instalação - 1,00 UN, Balanço de 3 lugares com pneus compr=4,50 m h=2,50 m estr.metálica - 1,00 UN, Data de inicio: 26/10/99, data de termino: 19/10/00. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antônio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Giancarlo Camerini. Consta ainda, sob fls. 07 do processo no. 2003-0.220.350-4 a seguinte informação do fiscal: eficiência técnica: boa, eficiência quanto ao cronograma: boa. Giancarlo Camerini. Este atestado é composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga expedir o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 29/10/03.. Visto, Roberto Levy Jorge....., Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações - CREA no. 64.116/D - SP.. Confere, Engo. Giancarlo Camerini..... Foram cobrados emolumentos no valor de R\$ 21,77 (vinte e um reais e setenta e sete centavos), de acordo com o Decreto no. 42.758 de 28/12/02.

disc8031c96



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritório Autorizada

6802
208


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo




CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com conteúdo do CREA-SP

CERTIDÃO N°:

571.04.20



Folha(s) n°: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220020145479, 92221220060858200 e 92221220101685734

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional

ANTONIO DE CASTRO

Título(s)

Engenheiro Civil

CREASP N°

0600948420

Atribuições

do artigo 07 da Resolução 218/73, do Confea.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)

Responsável técnico por execução e projeto na área da Engenharia Civil - Execução de serviços e obras para adequação acessibilidade da Emef General Euclides de Oliveira Figueiredo.

Quantificação

Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço

Rua Mal. Olimpio Mourão Filho, 187 AR/BT

Cidade

São Paulo

Estado SP

Valor

R\$ 402.184,78 - dez/02

R\$ 163.510,58 - aditivo

Período

25/02/03 a 19/02/04

Contratante

Prefeitura Municipal de São Paulo

Contratada

Lima de Castro - Engenharia e Montagem Ltda

CREASP N°

0466711



Certificamos, ainda, que a presente Certidão de Acervo Técnico, foi emitida em conformidade com a Resolução 317/86, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).


São Paulo, segunda-feira, 2 de agosto de 2010

Conferido: Sandra Corral

ENG. ELETR. ELETRON. RENATO BECKER
CREASP 0600562776

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



30 352 8424

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91




ATESTADO Nº 090/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.724-5

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de Oliveira Figueiredo

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificações em 26/11/04, as fls.17, do processo no. 2004-0.270.724-5, que do processo administrativo no. 2002.0.098.530-9, consta que a firma Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda., estabelecida a R. Gonçalves Ribeiro, 95 - cidade de São Paulo, Estado de SP, CNPJ no. 00616576/0001-88, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 002/EDIF/03, a Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de Oliveira Figueiredo, a R. Mal Olímpio M Filho, 187, no valor contratual (inclusive aditamentos): R\$ 565.695,36 (quinhentos e sessenta e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), valor da obra (medição final - Io= junho/02): R\$ 565.230,74 (quinhentos e sessenta e cinco mil duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos). Os serviços foram executados de acordo com as especificações e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: .SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza geral,incl.remocao da cob.vegetal - troncos c/diam.até 10cm - 2075,04 M2, Destocamento,incl.remocao das raízes - diâmetros de 10,01 a 30cm - 8,00 UN, Remoção de entulho,inclusive transporte ate 1km - 506,98 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MANUAL: Corte e espalhamento dentro da obra - 49,62 M3, Aterro,inclusive compactação - 259,43 M3, MOVIMENTO DE TERRA - MECANIZADO: Fornecimento de terra,incl.corte,carga,descarga e transporte ate 1km - 651,58 M3, Transporte por caminhão basculante,a partir de 1km - 12961,94 MK, Aluguel de andaime tipo torre 2,0x2,0 - 701,50 M, Tapume chapa compensada resinada 10 mm - 85,00 M2, Retiradas de tapumes - 85,00 M2, FUNDACOES: FUNDACAO PROFUNDA: Broca de concreto - diametro de 25cm - 216,50 M, VALAS: Escavacao manual - profundidade igual ou inferior a 1,50m - 84,76 M3, Armazenamento do fundo de valas,para simples regularizacao - 94,19 M2, Lastro de concreto - 1,99 M3, FUNDACAO - FORMA: Forma comum de tabuas de pinho - recuperavel - 117,65 M2, FUNDACAO - ARMADURA: Armadura em aco ca-50 - 1602,88 KG, Armadura em aco ca-60 - 50,00 KG, Armadura em aco ca-60 - tela - 2737,33 KG, FUNDACAO - CONCRETO: Concreto fck = 15,0mpa - virado na obra - 17,02 M3, EMBASAMENTO: Benaria de embasamento - tijolos macicos comuns - 4,70 M3, Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel - 5,59 M2, Reaterio de valas inclusive apiloamento - 61,72 M3, DEMOLICOES: Demolicao de concreto armado - 2,98 M3, ESTRUTURA: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMA: Forma especial de chapas resinadas (12mm) - plana - 113,62 M2, Cimbramento para alturas entre 3,01m e 7,00m - 30,39 M3, ESTRUTURA DE

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO
TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 562.8424

São Paulo, 21.8.10

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II - R. 1549

GRAB 200

A CARTORIO Gigliotti
EN BRANCO

G CARTORIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

ATESTADO N° 090/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.724-5

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de
Oliveira Figueiredo

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.


rebitos - 374,92 M2, Ferro trabalhado - caixilhos e pequenas peças de serralheria - 379,76 KG, Retirada e recolocacao de tela de protecao - 374,76 M2, Chapa perfurada de alum c/requadro - 49,00 M2, INSTALACOES ELETRICAS: ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE: Entrada aerea de energia e telefone - 71 a 75kva - 1,00 UN, ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 331,14 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 60mm (2") - 106,00 M, Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 75mm (2 1/2") - 5,00 M, Eletroduto de aco galvanizado, tipo leve i - 3/4" - 69,00 M, Envolvimento de eletroduto enterrado, com concreto 184,07 M, CONDUTORES - BT: Fio 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv - 3550,00 M, Fio 4,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 354,00 M, Fio 6,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 483,00 M, Cabo 35,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 340,00 M, Cabo 120,00mm2 - isolamento para 0,7kv - 75,00 M, Cabo 16,00mm2 - isolamento para 1,0kv - 265,00 M, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 12 disjuntores - 1,00 UN, Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 20 disjuntores - 3,00 UN, Caixa de passagem, tipo condutele - 3/4" - 31,00 UN, Caixa de passagem em alvenaria - escavacao e apiloamento - 3,20 M3, Caixa de passagem em alvenaria - lastro de concreto (fundo) - 0,13 M3, Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1/2 tijolo, revestida - 10,80 M2, Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto - 3,60 M2, CHAVES, FUSIVEIS E ATERRAMENTO: Chave seccionadora tripolar, abert. sob carga - seca 160a/600v - 1,00 UN, Barramento de cobre para 200a - 25x4mm - 5,00 M, PONTOS DE ENERGIA: Ponto com interruptor simples - 1 tecla, em caixa 4"x2" - 16,00 UN, Ponto com tomada simples 110/220v - em condutele 3/4" - 12,00 UN, Ponto com tomada para aparelhos fixos, tripolar - 220v caixa 4"x2" - 6,00 UN, Ponto de luz - caixa f.m. - 14,00 UN, DISJUNTORES: Disjuntor cx. moldada unipolar 10/30a tp americano - 14,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 10/30 a tp americano - 26,00 UN, Disjuntor cx. moldada bipolar 60/100 a tp americano - 50,00 UN, Disjuntor cx. moldada tripolar 60/100a tp americano - 1,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Ld - 26 luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes, 40w - 18,00 UN, Ld - 28 luminaria industrial - 4 lampadas fluorescentes, 40w - 5,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma c/lamp fluorescente - 1,00 UN, PARA-RAIOS: Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 M, Tomada de terra, completa - 1,00 UN, CONJUNTOS DE ILUMINACAO: 02 - 1,02 UN, c/poste concr tub h liv.=10m c/3 proj vp/merc 400w - 8,00 UN, CJ, 1,00 UN, PONTOS E APARELHOS: Retirada de soquetes em luminarias - 746,00 UN, Retirada de reator em luminaria fluorescente - 186,00 UN, Retirada de lampada incandescente ou fluorescente - 372,00 UN, Retirada de luminaria interna para lampada fluorescente - 181,00 UN, Retirada de projetor de fachada - 14,00 UN, RECOLOCACOES - PONTOS E APARELHOS: Recolocacao de reator em luminaria fluorescente - 133,00 UN, Recolocacao de luminaria interna para lampada fluorescente - 181,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Soquete antivibratorio p/lampada fluorescente c/porta-starter - 744,00 UN, Reator simples p/lampada fluorescente c/alto f.potencia - 7

INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 571.8424

São Paulo 218110

Sandra Aparecida Donat da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91

4/6

ATESTADO Nº 090/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.724-5

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de Oliveira Figueiredo

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

220v/40w - 53,00 UN, Reator p/lamp vp/sodio alta pressao - 220v/400w - 5,00 UN, Lampada fluorescente - 40w - 102,00 UN, Lampada vapor de sodio alta pressao - 400w - 9,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 156,80 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 57,00 M, Tubo de pvc rigido,soldavel (linha agua) - 60mm (2") - 110,00 M, REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta,metal amarelo - 2" - 6,00 UN, Registro de gaveta,metal amarelo - 2 1/2" - 5,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 3/4" - 5,00 UN, Registro de gaveta,metal cromado - 1 1/2" - 12,00 UN, Registro de pressao,metal cromado - 3/4" - 1,00 UN, REDE DE GAS: Tubo preto de aco-carbono,classe sch-40 - 3/4" - 7,00 M, Registro esferico d=3/4" p/gas - 1,00 UN, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Extintor de incendio com carga de gas carbonico (co2) - 4kg - 4,00 UN, Extintor de incendio com carga de agua pressurizada - 10l - 4,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 28,50 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 60,00 M, Tubo de pvc rigido,ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6") - 107,00 M, Envelopamento de tubulacao enterrada,com concreto - 116,00 M, REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 100x150mm - 3,00 UN, Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 2,00 UN, Caixa de ligacao ou inspecao - escavacao e apiloamento - 2,94 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - lastro de concreto(fundo) - 0,30 M3, Caixa de ligacao ou inspecao - alvenaria de 1 tijolo,revestida - 16,80 M2, Caixa de ligacao ou inspecao - tampa de concreto - 3,00 M2, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Canaleta meia cana em concreto d=30cm - 72,00 M, Hv.22-canaleta de alv.p/grelha ou tampa de concreto l=30cm - 6,00 M, Cantoneira de ferro 1"x1"x1/8" p/apoio e chumb.das grelhas de ferro - 50,60 M, Hp-02 grelha de ferro perfilado para canaleta - l=30cm - 10,40 M, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO: Condutor em tubo de pvc rigido,ponta e bolsa - 100mm (4") - 30,00 M, APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada,de louca branca - 13,00 UN, Lavatorio de louca branca,sem coluna - capacidade minima 5l - 1,00 UN, Hx-01-lavatorio e bebedouro de ch aco inox ch.18 - 6,20 M, Mictorio coletivo de aco inoxidavel - comprimento 0/2000mm - 2,00 M, Tanque de louca branca,sem coluna - capacidade minima 35l - 1,00 UN, Cuba simples de aco inoxidavel ch.18 - 560x335x150mm - 1,00 UN, Tanque de panela em aco inoxidavel ch.18 600x500x400mm - 1,00 UN, Filtro tp.cuno ou similar c/eletr.entrante cel./carvao/cel. 360 l/h - 3,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral,metal cromado - 3/4" - 23,00 UN, Torneira electrica automatica,com corpo de metal cromado - 220v - 2,00 UN, Valvula de aco inoxidavel,com registro incorporado - 1 1/2" - 5,00 UN, Valvula de descarga externa com alavaca - 1 1/4" - 8,00 UN, Chuveiro electrico automatico,corpo plastico - 220v/2800w/400w - 1,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 13,00 UN, Tampo para bancada de aco inox n.18(18:8) - 4,86 M2

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO AREA-SP SOB N.º 521.8424

São Paulo, 21/8/10

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo III, Reg. 1549

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.163/0005-91

5/6

ATESTADO Nº 090/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.724-5

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de Oliveira Figueiredo

Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.

DEMOLICOES: Demolicao de tubulacao de pvc rigido - ate 4" - 295,00 M, Demolicao de registros - 36,00 UN, Demolicao de condutores aparentes - 15,00 M, RETIRADAS: Retirada de aparelhos sanitarios,inclusive acessorios - 23,00 UN, Retirada de torneiras - 16,00 UN, OUTROS SERVICOS: Desentupimento de ramais de esgoto ou aguas pluviais - 85,00 M, Lavatorio de louca branca meia coluna sanit.deficiente - 4,00 UN, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 38,10 M2, Emboco - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:2/9 - 38,10 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 38,10 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 722,47 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento,cal e areia 1:2/9 - 722,47 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 266,03 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/arg.colante - 339,18 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 2225,60 M2, Chapisco rustico fino,aplicado c/peneira - argamassa cim.e areia 1:3 - 49,50 M2, Emboco externo - argamassa de cimento e areia 1:3 - 1560,50 M2, Reboco externo - argamassa pre-fabricada - 1560,50 M2, ARREMATES DE REVESTIMENTO: Cantoneira de protecao para azulejos - perfil"triface"de aluminio - 43,00 M, DEMOLICOES: Demolicao de argamassa de cimento e areia - 362,06 M2, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em trincas e rachaduras - 30,00 M, Reparos em reboco - argamassa de cal e areia 1:2 - 30,00 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro de gesso atirantado - liso,60x60x1,25cm - 9,00 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de concreto,com hidrofugo - 150kg cim/m3 - 6,59 M3, ARREMATES DE PISO E ESCADAS: Rodape de gres ceramico, tipo alta resistencia 10cm - 228,87 M, Degraus de argamassa de cimento e areia 1:3 - 81,90 M, DEMOLICOES: Demolicao de concreto simples - 0,07 M3, Demolicao de argamassa,ceramica ou similar incl.arg.de regularizacao - 144,38 M2, Demolicao de degraus em geral,inclusive argamassa de assentamento - 61,00 M, Piso ceramico esmaltado alta resist pei v-30x30cm - 166,02 M2, VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum,transparente incolor - espessura 3mm - 73,71 M2, Vidro impresso comum,translucido incolor - padroes diversos,4mm - 5,00 M2, DEMOLICOES: Demolicao de vidros encaixilhados,geral,incl.limpeza do caixilho - 35,00 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 4103,64 M2, Tinta pva (latex) - reboco com massa corrida - 38,10 M2, Tinta acrilica - reboco c/massa corrida - 112,78 M2, Tinta a oleo - concreto ou reboco sem massa corrida - 417,57 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria,sem emassamento - 114,66 M2, Esmalte sintetico - rodapes,guardas e molduras de madeira - 176,00 M, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 1658,85 M2, DEMOLICOES: Remocao de pintura em esquadrias e pecas de serralheria - lixa - 721,88 M2, Tinta acrilica reboco c/massa textura acrilica - 150,27 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Fp.01 gradil de ferro perfilado,tipo parque sem mureta - gp-5/depave - 26,80 M, Fp.02 gradil de ferro perfilado,tipo parque

PRESENTE DOCUMENTO E PASSA
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
ÁREA-SP SOB N.º 526.8424

São Paulo 21/8/10

Sandra Aparecida Corrêa da Silva
Agente Administrativo II, Reg. 1549

JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor(a) Autorizada

EM BRANCO
CARTÓRIO GILBERTI

EM BRANCO
CARTÓRIO GILBERTI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ No 46.392.163/0005-91


6/6

ATESTADO N° 090/EDIF/04

No do Processo: 2004.0.270.724-5

Objeto: Adequação a acessibilidade da EMEF General Euclides de Oliveira Figueiredo


Empresa: LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.



c/ mureta - gpm-1/depave - 23,30 M, Fp.06 gradil/peitoril de ferro perfilado h=1,00m - 117,30 M, Muro de arrimo h=1,40m c/drenagem conf det edif - 9,03 M, Fv.12/13-mureta de arrimo em blocos de concreto, h=1,00 m - 8,40 M, PAVIMENTACAO: Concreto simples desempenado e ripado, 200kg cim/m3 - 46,84 M3, Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 580,60 M2, Pedrisco com compactacao manual - espessura 5cm - 1812,05 M2, DIVERSOS: Qc.01 quadra poliesportiva - piso nao armado - 1185,00 M2, Qd.01 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - voleibol - 2,00 UN, Qd.02 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - f.salao - 2,00 UN, Qd.03 demarc. de quadra com tinta a base de borr. clorada - basquete - 2,00 UN, Qd.05 demarc. de quadra com tinta a base de borra. clorada - handbol - 2,00 UN, LIMPEZA: Limpeza geral da obra - 2302,50 M2, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Prateleira de granilite, esp.30mm excl.apoiio - 18,78 M2, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Dx 01/03 coifa em ch.de aco galv.p/fogao 6 bocas - 1,00 UN, Duto em ch aco galv. n.22 - diam. 35 cm - 3,50 M, Exaustor 1/2 hp p/ coifas - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao de alambrado de tela galvanizada - 48,00 M2, Demolicao de concreto simples - 197,75 M3, Demolicao de concreto armado - 2,76 M3, RETIRADAS: Retirada de coifa em ch p/fogao de 6 bocas - 1,00 UN, Retirada de exaustor - 1,00 UN, Retirada de duto de exaustao - 3,00 M, SERVICOS PARCIAIS: Reparos em lousa comum executada em parede, inclusive pintura - 96,00 M2, Barra de apoio p/defic fisico em aco inox c=45cm - 3,00 UN, Barra de apoio p/defic.fisico em aco inox c=80cm - 8,00 UN, Corrimao em tubo galvanizado diam.2" - 284,60 M, Elevador hidraulico 3 p - 8 passageiros - 1,00 UN, Gradil de ferro tipo parque (h = 1,00 m) - 18,00 M, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADERAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama sao carlos em placas (anoxonopus obtusifolius) - 1936,65 M2, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: Profissional de nivel superior junior - 8,00 H, Consultor - 16,00 H, Desenvolvimento de projeto executivo formato a1 - 22,00 UN, Foto colorida 13x18cm - 108,00 UN, Data de inicio: 25/02/03, data de termino: 19/02/04. Responsável técnico por parte da CONTRATADA, Engo. Antonio de Castro - CREA no. 0600948420, sendo que a fiscalização por parte de EDIF esteve a cargo do Engo. Carlos Henrique Sauer. Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2004-0.270.724-5 a seguinte informação do fiscal: eficiencia técnica: boa, eficiencia quanto ao cronograma: boa. Carlos Henrique Sauer. Este atestado e composto de 06 (seis) folhas. E, para constar, eu, Arcangela Braga, expedio o presente ATESTADO, que não contém emendas, nem rasuras, aos 15/12/04.. Visto, Roberto Levy Jorge..... Diretor da Divisão Técnica de Obras do Departamento de Edificações CREA no. 64.116/D - SP Confere, Engo. Carlos Henrique Sauer..... Emolumentos no valor de R\$ 24,02 (vinte e quatro reais e dois centavos) de acordo com o Decreto no. 44.281 de 24/12/03.

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 218140

São Paulo 21/8/140
Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II Reg. 1549



 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO




CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZL 04004**



Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200406765495 e 9222122060645855

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional **ANTONIO DE CASTRO**

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0600948420

Atribuições do artigo 07 da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável técnico por execução na área da Engenharia Civil - Execução de fundações em estruturas metálicas em 04 quadras no município de Barueri.

Quantificação Especificadas conforme atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Várias EMEFs do Município de Barueri

Cidade Barueri

Estado SP

Valor R\$ 643.139,73 - abril/04

Período 19.04.2004 a 12.02.2005

Contratante Prefeitura Municipal de Barueri

Contratada Lima de Castro Engenharia e Montagem Ltda

CREASP Nº 0466711

* profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)**



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Secretaria Autorizada

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quinta-feira, 21 de setembro de 2006

Conferido: Sandra Corral

Sandra Aparecida Corral da Silva
Conforme Portaria 042/2004

Rosângela S. D. Martins
Secretaria de Obras
Depto. de Licitações

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 20

ANTONIO DE CASTRO

GR05
206

C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


C CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escriturante Autorizada




ATESTADO
=====

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 561.400/4

São Paulo, 21 de 9 de 2026

Sandra Aparecida Corral da Silva
Agente Administrativo II - Reg. 1549
Seccional



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA.** com sede social e administrativa em **SÃO PAULO**, a **RUA GONCALVES RIBEIRO**, nº 163, **SÃO MIGUEL PAULISTA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.616.576/0001-88 e inscrição Estadual nº 114.360.938.116, firmou Contrato nº 0219/2004, tendo por objeto a **COBERTURA E REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EM VARIAS EMEF'S DO MUNICIPIO.**

Período de Execução: 19/04/2004 a 12/02/2005 /

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
001	SERVICOS PRELIMINARES		
001.05.002	Demolicao e remocao de concreto armado.....	m3	198,00
002	FUNDACOES		
002.01.015	Estaca de concreto pre-moldada - ate 22t.....	m	1.455,00
002.02.001	Forma comum de tabua de pinho.....	m2	1.050,00
002.03.001	Armadura em aco CA-50.....	kg	14.800,00
002.04.007	Concreto fck= 22,0 Mpa - usinado.....	m3	145,00
002.05.001	Alvenaria de embasamento - tijolos macicos comuns.	m3	65,00
002.05.003	Impermeabilizacao do respaldo da fundacao - argamassa impermeavel.....	m2	698,00
005	COBERTURA		
005.01.002	Fornecimento e colocacao de estrutura metalica inclusive pintura.....	m2	3.710,00
005.01.025	Pilares metalicos para quadra poliesportiva, inclusive pintura (perfil "I")	m	490,00

Barueri

GRV
202

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO


 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO



PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



PROJETOS E CONSTRUÇÕES



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Engenheira Autorizada

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
005.02.022	Telha ondulada aco galvanizado esp. 0,5mm, rev. B, h 17,5mm com pintura elet cor branca 2 faces.....	m2	3.710,00
005.02.056	Calha de chapa galvanizada.....	m	395,00
005.02.058	Condutores de ferro fundido com bracedeiras e cotovelos de 4 polegadas, inclusive conexao.....	m	167,00
008	INSTALACOES ELETRICAS		
008.01.001	Instalacoes eletricas conforme memorial, incluindo fornecimento de projeto pela contratada	vo	1,00
012	PISOS		
012.01.004	Lastro de concreto - 150kg cim/m3.....	m3	28,00
012.01.006	Lastro de concreto, com hidrofugo - 150kg cim/m3.....	m3	45,00
012.02.002	Cimentado comum, desempenado e alisado 20mm de espessura.....	m2	645,00
014	PINTURA		
014.01.007	Tinta PVA (latex) - para concreto aplicacao em piso sistema self color.....	m2	665,00
015	SERVICOS COMPLEMENTARES		
015.01.002	Alambrado em tubo galvanizado e tela galvanizado h 3,00m.....	m	95,00
015.01.019	Mureta h=1,00 m, incluindo fundacao, revestimento e pintura para receber alambrado	m	111,00
015.01.023	Gradil removivel h=1,00 m, inclusive pintura	m	314,00
015.03.004	Quadra poliesportiva - piso armado.....	m2	2.710,00
015.03.010	Postes para voleibol, inclusive pintura e rede....	un	8,00
015.03.011	Trave para futebol de salao, inclusive pintura e rede.....	un	8,00
015.03.012	Tabela para basquete, incluindo estrutura aro e		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA DELO CREA-SP SOB N.º 575.4009

São Paulo, 21/9/2021

Joelma Oliveira da Silva
Engenheira Autorizada
Agente Administrativo II Reg. 1549



Barueri

GAB 2021

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO





PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BARUERI
Estado de São Paulo



Secretaria de
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

ITEM	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANTID.
	cesta - concreto aparente.....	un	8,00
015.03.015	Demarcacao e pintura de superficies - epoxi.....	m2	2.687,00
015.03.053	Reforma de arquibancada existente.....	vb	1,00
015.03.057	Execucao de arquibancada, incluindo estrutura, re-vestimento e pintura	m	32,00
017	TERRAPLENAGEM		
017.01.001	Escavacao manual de valas incluindo reaterro apiloado e remocao de excedente (fundacoes).....	m3	329,00
017.01.010	Apiloamento manual de cava de fundacao.....	m2	1.012,00

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(ES):

ANTONIO DE CASTRO

0600948420

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 1 de Junho de 2005.


ARQ^{TE} SILVIA MARA SOARES
DIRETORA TEC. DE O.CIVIS URBAN.
0601917655

ENG^º JOSE TADEU DOS SANTOS
SECRETARIO PROJ. E CONSTRUÇÕES
5060253113

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº. 571.4004

São Paulo, 21/9/06

Sandra Aparecida Cortal da Silva
Agente Administrativo II - Reg. 1549
Seccional



JOELMA OLIVEIRA DA SILVA
Escritor Autorizada

Barueri

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO

 CARTÓRIO Gigliotti
EM BRANCO