Pasta 10

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005 / 2022

Protocolo s/N.º 249 / 2022 **em** 08 **de** Julho **de** 2022

OBJETO: Contratação de Empresa para execução de obra de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Célia Ass Jacob, S/N, Jardim Porta Pora, Mailasqui, no Município de São Roque/SP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DATA DE ENCERRAMENTO:

ATLÂNTICA

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Fls. 297

Envelope nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Concorrência Pública nº. 005/2022
Empresa: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-

Atlantica

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2830

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
ITENS EDITAL	**DOCUMENTO**		**MOTIVO/JUSTIFICATIVA**
6.1.1	CRC ~~emitido pela prefeitura de SR~~		
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social.	OK	
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R$ 2.065.647,64	OK	
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	OK	
6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros		
	ILG - Índice de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00	OK	
	ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00	OK	
	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	OK	
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R$ 206.564,76	OK	
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	OK	
06.2.3.1	CNPJ	OK	
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	OK	
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal	OK	
	CND Federal	OK	
	CND Estadual	OK	
	CND Municipal	OK	
06.2.3.4	CRF - FGTS	OK	
06.2.3.5	CNDT	OK	
	DECLARAÇÕES		
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	OK	
	Declaração de ME/EPP		
06.2.3.11	Declaração de não impedimento (Anexo V).	OK	
06.2.4	**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	OK	
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	OK	
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	OK	
06.2.4.4	Parcela de maior relevância		
1	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	11,10 +113,00 417,00 OK	
2	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	625,25+573+350,40 OK	
3	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	2203,63 - OK	
06.2.4.6	Indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico.	OK	
06.2.4.7	ANEXO VII, em caso de não realização da vistoria.	OK	

ATLÂNTICA
CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2831

HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

Rua Maranhão, 716 - CEP 18700-020 - Telefax: (14) 3732-1321/3732-4040 - Avaré/SP
e-mail: ac.ltda@uol.com.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2832

Avaré/SP, 26 de Setembro de 2022.

TERMO DE ABERTURA

REF.: CONCORRÊCIA PUBLICA 005/2022

A Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 00.844.138/0001-77, declara que os documentos apresentados na Habilitação da **CONCORRÊCIA PUBLICA 005/2022 contém 147** (Cento e quarenta e sete) páginas, devidamente numeradas de 01 a 147 e rubricadas, inicia-se com este termo.

Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli

Melina Martins Guimarães

R.G 34.503.246-9

CPF 326.114.878-04

Procuradora

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2933

Avaré/SP, 26 de Setembro de 2022

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

ÍNDICE HABILITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Termo de Abertura	01
02	Índice	02
03	Contrato Social	03
04	Procuração	05
05	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis	06
06	Índices Econômicos	51
07	Garantia de proposta	52
08	Falência e concordata	60
09	CNPJ	61
10	Inscrição Estadual	62
11	Inscrição Municipal	63
12	Fazenda Federal	64
13	Certidão municipal Mobiliário	65
14	Certidão municipal Imobiliário	66
15	FGTS-CRF	67
16	Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT	68
17	Anexo III	69
18	Anexo V	70
19	Certidão de Registro – CREA/SP	71
20	Relação de atestados comprobatórios de desempenho	79
21	CAT 2620210003285 – Araraquara	80
22	CAT 2620190002552 – Tangarás	93
23	CAT 2620210007527 – Educação Ribeirão Preto	102
24	CAT 2620210003461 – Tegen	123
25	CAT 2620200005148 – CDHU Tejupá	126
26	Vínculo Enrico L. Carreira Capecci	139
27	Vínculo Matheus de Ângelo Carreira Capecci	140
28	Vínculo Massato Haruno	141
29	Anexo VI	142
30	Indicação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico	143
31	Atestado de visita técnica	145
32	Anexo IX	146
33	Termo de encerramento	147

Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI
Melina Martins Guimarães
Procuradora

JUCESP PROTOCOLO
0.644.193/21-9

JUCESP

SEXTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

SINGULAR

ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2834

GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI, brasileiro, empresário, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, natural de Avaré - (SP), portador da cédula de identidade RG nº 24.228.830-3 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 170.306.978-12, residente e domiciliado na Rua Pará, nº 840 – Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP 18.705-030, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) **ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº 00.844.138/0001-77, com sede à Rua Maranhão, nº 716, Salas 01 e 02, Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP: 18.700-020, NIRE nº 35600224910, **FILIAL 01**: Avenida Brasil Norte, nº 740, Sala 25, Bairro Cidade Jardim, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP: 75.080-240, NIRE nº 52999014318, CNPJ nº 00.844.138/0002-58, **FILIAL 02**: Rua Nove de Julho, nº 1654, Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP: 18.700-200, NIRE nº 35901857130, CNPJ nº 00.844.138/0004-10, **FILIAL 03**: Rua Maranhão nº 652, Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP: 18.700-020, NIRE nº 35904528081, CNPJ nº 00.844.138/0009-24, **FILIAL 04**: Rua Ventura Janes, nº 145, Jardim Parenti, na cidade de Itatinga, Estado de São Paulo, NIRE nº 35904784184, CNPJ nº 00.844.138/0010-68, **FILIAL 05**: Avenida dos Autonomistas, nº 5100, KM 18, na cidade de Osasco, Estadão de Osasco, Estado de São Paulo, CEP: 06.194-060, NIRE nº 35905265407, CNPJ nº 00.844.138/0011-49 e, **FILIAL 06**: Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1500, Complemento: Terminal Rodoviário, Bairro Vila Mogilar, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP: 08.773-380, NIRE nº 3590547678-5, CNPJ nº 00.844.138/0012-20, conforme registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560024910 em sessão de 12 de setembro de 2013 e última alteração sob o nº 648.113/19-0 em sessão do dia 23 de dezembro de 2019, resolve alterar novamente as disposições contratuais, o que faz mediante as cláusulas e condições seguintes:

"A"

Fica por este instrumento alterado o valor do Capital Social de R$ 7.033.000,00 (Sete Milhões, Trinta e Três Mil Reais), para **R$ 9.133.000,00** (Nove Milhões, Cento e Trinta e Três Mil Reais) sendo R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) com Lucros aferidos em fechamento de Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e, R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) com recursos do titular, totalmente integralizados nesta data e ato em moeda corrente nacional do País.

* CONSOLIDAÇÃO *

Face à alteração havida, delibera o titular consolidar as disposições contratuais da EIRELI revogando, portanto, as cláusulas anteriormente vigentes, e criando-se novas disposições que doravante regerão pelas disposições da Lei nº 10.406/2002, bem como pelas seguintes cláusulas e condições, abaixo dispostas.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:27:53 GMT-03:00, CNS: 11175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

03

JUCESP

1ª - A EIRELI gira sob o nome empresarial **ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI** e tem sede na Rua Maranhão, nº 716, Salas 01 e 02, Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP 18.700-020, e mantém filiais:

a) Avenida Brasil Norte, nº 740, Sala 25, Bairro Cidade Jardim, na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, CEP: 75.080-240, NIRE 52999014318, CNPJ nº. 00.844.138/0002-58.

b) Rua Nove de Julho, nº 1654, Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP: 18.700-200, NIRE 35901857130, CNPJ nº: 00.844.138/0004-10.

c) Rua Maranhão, nº 652, Centro, na cidade de Avaré, Estado de São Paulo, CEP: 18.700-020, NIRE 35904528081, CNPJ nº: 00.844.138/0009-24.

d) Rua Ventura Janes, nº 145, Jardim Parenti, na cidade de Itatinga, Estado de São Paulo, NIRE nº 35904784184, CNPJ nº: 00.844.138/0010-68.

e) Avenida dos Autonomistas, nº 5100, KM 18, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CEP: 06.194-060, NIRE nº 35905265407, CNPJ nº: 00.844.138/0011-49.

f) Avenida Francisco Rodrigues Filho, nº 1500, Complemento: Terminal Rodoviário, Bairro Vila Mogilar, na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP: 08.773-380, NIRE nº 35905476785, CNPJ nº 00.844.138/0012-20.

Podendo manter filiais, escritórios, representações e depósitos em qualquer localidade do País ou no Exterior por deliberação do empresário.

2ª - A empresa tem como objeto social: Construções de Edifícios; Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, Exploração, Administração e Terceirização, no regime de Concessão, Permissão ou Locação de Bens Públicos Móveis e Imóveis em Geral; Limpeza em Prédios e Domicílios; Serviços de Limpeza não especificados Anteriormente; Coleta de Resíduos Perigosos; Serviços de Dedetização, desratização, descupinização e similares; Atividades Paisagísticas; Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita; Atividades de Apoio à Produção Florestal, Extração de Madeira em Florestas Plantadas; Coleta de Resíduos Não-Perigosos; Serviços de Engenharia Civil; Serviços de Arquitetura; Obras de Urbanização, Construção de Rodovias e Ferrovias; Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; Serviços de Preparação do Terreno não Especificados Anteriormente; Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia; Obras de Terraplanagem; Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto obras de Irrigação; Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas; Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material; Obras de Acabamento em Gesso e Estuque; Aplicação de Revestimento e de Resinas em Interiores e Exteriores; Outras Obras de Acabamento da Construção; Serviços de Desenho Técnico Relacionados à Arquitetura e Engenharia; Gestão de Terminais Rodoviários e Ferroviários; Estacionamento de Veículos; Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres; Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos; Serviços de Reboque de Veículos; Locação de Mão-de-obra Temporária; Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água; Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios em Geral, Exceto Imobiliários e Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares.

3ª – A empresa iniciou suas atividades em 28 de Agosto de 1995 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:27:53 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - até 22.

JUCESP

Prefeitura de São Roque Estância Turística 2835

4ª - O Capital Social é de R$ 9.133.000,00 (Nove Milhões, Centro e Trinta e Três Mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional do País.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

5ª – A empresa será administrada pelo Sr. GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI, que se incumbirá de todas as operações e representará a empresa Ativa e Passivamente; judicial e extrajudicialmente, movimentação de contas correntes bancárias, empréstimos e outras operações junto a instituições financeiras, ficando proibido seu emprego em negócios estranhos aos interesses sociais.

6ª – O titular, **GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI**, declara sob as penas da lei que não possui, nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional

7ª – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à empresa os atos do titular, procuradores e funcionários, que envolverem obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como: avais, fianças, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

8ª – Nos dias 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 de cada exercício social, será procedido o levantamento do Balanço Patrimonial dos respectivos trimestres, sendo os lucros ou prejuízos verificados distribuídos ou suportados pelo empresário.

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério do empresário, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados a formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela legislação, ou então permanecer em lucros a distribuir para futura destinação.

9ª – O falecimento, retirada, exclusão ou extinção ou falência do empresário não dissolverá a empresa, que prosseguirá com seus herdeiros, a menos que estes, de comum acordo decidam encerrá-la. Os haveres e direitos do empresário falecido, retirante, extinto, excluído ou falido, serão calculados com base no fechamento de Balanço Geral da empresa e serão pagos a ele, ou sucessores legais, no prazo de até 06 (seis) meses contados do evento, mediante aplicação de correção monetária entre a data do fato e efetivo pagamento.

10ª – Na ocorrência de qualquer dos fatos mencionados na cláusula anterior, o empresário, ou representante, terá direito a questionar ou verificar, por si, ou através de representante habilitado, os resultados apresentados pela contabilidade da empresa.

11ª – O presente ato constitutivo poderá ser reformado em relação à administração, pelo atual administrador, constante da cláusula quinta.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:27:53 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP

12ª – Fica eleito o foro da comarca de Avaré, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

13ª – O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena de que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

AVARÉ (SP), 15 de Julho de 2021

GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI

TESTEMUNHAS:

LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA
RG nº 19.796.622-SSP-SP
CPF nº 170.307.638-90

ROBSON PAULO COSTA PEREIRA
RG nº 9.598.736-2 SSP-PR
CPF nº 047.791.099-81

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AVARÉ
Rua São Paulo, 1246 | Centro | Avaré | SP | CEP 18700 070 | www.1cartorioavare.not.br
Tel.(14) 3732-2244 | 3732-5466 | 3731-2424
PAULIANA PINHEIRO - Tabeliã
Reconheço por SEMELHANÇA, COM valor econômico a(s) firma (s): GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI(4112) , Dou fé.
Avaré-SP, 16/07/2021. Em test° da verdade.
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod.Seg.: 49544855504850494949849655350. Valor: 10,40
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
111757 FIRMA VALOR ECONÔMICO 1
C10086AA0070661

JUCESP
20 JUL 2021
AJUNTA-BAURU
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
305.573/21-4
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:27:53 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deve ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Nbr15906
Prefeitura de São Roque Estância Turística
2936

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

PROCURAÇÃO – ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

SAIBAM quantos este instrumento de procuração virem que aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (27/04/2022), nesta cidade e comarca de Avaré, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim, Tabeliã, compareceu como outorgante **ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.844.138/0001-77, com sede na Rua Maranhão, nº 716, salas 01 e 02, Avaré/SP, CEP 18700-020, constituída aos 12/09/2013, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP/NIRE 35600224910, o qual fica juntamente com a ficha cadastral arquivados nesta Serventia em pasta nº 9, sob nº 15, neste ato presentada, conforme cláusula 5ª do contrato social, pelo empresário **GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.228.830-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 170.306.978-12, domiciliado nesta cidade de Avaré/SP, onde reside na Rua Pará, nº 840, CEP 18705-030; maiores, capazes, reconhecidos pelos próprios de mim Tabeliã, do que dou fé; pela OUTORGANTE, na forma em que está presentada, me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, brasileira, arquiteta, solteira, portadora da cédula de identidade RG nº 34.503.246-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 326.114.878-04, domiciliada na cidade de Avaré/SP, onde reside na Rua 15 de Setembro, n. 187, Água Branca, CEP 18700-310, **a quem confere poderes especiais para representá-la junto a FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, ao Centro Paula Souza e outros Orgãos Públicos** em convocações gerais, fazer consultas, retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da Documentação e Proposta, assinar as respectivas atas, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar propostas, contratos, aditivos, ordem de início de serviços, livros de ocorrência (LOs), e medições parciais e finais, e todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado o substabelecimento total ou parcial.- Assim o disse, do que dou fé, me pediu e eu lhe lavrei o presente instrumento, que depois de lido pela Outorgante e achado conforme, outorga, aceita e assina. Eu, (a.) Daiana Beraldo Monte Valim, Substituta da Tabeliã, a digitei, conferi e assino. (a.a.) ATLÂNTICA – CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI --- GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI -/- DAIANA BERALDO MONTE VALIM. NADA MAIS. CERTIFICO E DOU FÉ, que o presente traslado é cópia original da procuração lavrada no

União Internacional do Notariado Latino (Fundado em 1948)

00862602072853.000032114-2

Rua São Paulo, 1246 - Centro
Avaré - SP - CEP: 18700-070
Tel.: (14) 3732-2244 / (14) 3732-5466

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 15:12:52 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

livro 390, páginas 170, na data retro. Eu, _____ (a. Daiana Beraldo Monte Valim), substituta da tabeliã de notas, que digitei, conferi e assino.

Em testemunho ____ Da verdade

Daiana Beraldo Monte Valim
Substituta da Tabeliã

Emolumentos: Ao Tabelião R$162,60/ Ao Estado R$46,22/ Á Sec. Faz. R$31,63/. Ao MP R$7,81 Ao Reg.Civ R$8,56/ Ao TJ R$11,16/ À Sta.Casa R$1,63/ Ao Município R$4,87/ TOTAL R$274,48

Selo Digital:
1117571PR000000000890522M

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 15:12:52 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2837

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI
NIRE	35213308257
CNPJ	00.844.138/0001-77
Número de Ordem	69
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	AVARE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	106862

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	69
Quantidade total de linhas do arquivo digital	106862
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35213308257	00.844.138/0001-77	
NOME EMPRESARIAL		
ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	69
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	17030763890	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA:17030763890	728010619397874718 4	03/03/2022 a 03/03/2023	Não
Procurador	17030763890	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA:17030763890	728010619397874718 4	03/03/2022 a 03/03/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.A
D.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2022 às 15:23:44

F7.D0.2F.35.35.D7.C5.C5
78.1B.09.5A.C0.30.A6.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2838

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.039.628,40	R$ 11.042.181,39
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.329.822,66	R$ 10.316.261,98
DISPONIVEL		R$ 3.020.475,26	R$ 2.090.460,42
Numerários		R$ 365.461,78	R$ 128.873,42
CAIXA		R$ 365.461,78	R$ 128.873,42
Caixa Geral		R$ 365.461,78	R$ 128.873,42
BANCOS		R$ 2.655.013,48	R$ 1.961.587,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 2.457.641,64	R$ 1.867.506,42
Itau c/c 30834-4		R$ 200,11	R$ 104,19
Banco do Brasil - Avaré		R$ 2.411.021,57	R$ 1.821.301,63
Banco do Itau -c/c 43950-5 - Anápolis		R$ 45.690,96	R$ 45.371,60
Banco Bradesco S.A.		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO CREDICERIPA		R$ 728,00	R$ 728,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 197.371,84	R$ 94.080,58
Santander		R$ 178.941,28	R$ 67.149,56
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.930,84	R$ 7.930,84
Itau - Compromissada Anapolis		R$ 2.618,66	R$ 11.119,12
Bco do Brasil Poupança		R$ 2.520,00	R$ 2.520,00
Bco Santander - Poupança		R$ 623,95	R$ 623,95
Sicoob - RDC - Longo Pós CDI II		R$ 1.387,72	R$ 1.387,72
Aplicação Bradesco		R$ 3.349,39	R$ 3.349,39
CLIENTES		R$ 7.651.882,49	R$ 6.707.107,60
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 7.651.882,49	R$ 6.707.107,60
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 7.651.882,49	R$ 6.707.107,60
Duplicatas a receber		R$ 2.075.163,23	R$ 2.075.163,23
Prefeitura da Est. Turistica de Avaré		R$ 1.955.998,62	R$ 1.808.355,20
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		R$ 10.830,85	R$ 10.830,85
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		R$ 29.213,47	R$ 3.913,18
CIA SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO		R$ 216.770,90	R$ 49.153,62
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO		R$ 677.868,98	R$ 1.986.504,49
PREF. MUNICIPAL DE BAURU		R$ 324.080,71	R$ 325.118,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRE. MUNICIPAL DE AMERICANA		R$ 1.675.795,38	R$ 8.300,88
INSTITUTO DE PREV. SOA SERV PUBL DE AVAR		R$ 120.812,73	R$ 120.812,73
CARREIRA CAPECCI CONST E EMPRE EIRELI		R$ 11.997,08	R$ 41.097,08
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		R$ 547.544,24	R$ 272.051,96
ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. DE E		R$ 5.806,30	R$ 5.806,30
OUTROS CREDITOS		R$ 261.711,68	R$ 250.757,77
OUTROS CREDITOS		R$ 261.711,68	R$ 250.757,77
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
AMAURI FERREIRA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 253.426,74	R$ 241.332,04
AUTO ELETRICA JOINHA		R$ 0,00	R$ 632,00
PEDRO PAULO DAL F FURLAM		R$ 0,00	R$ 1.045,00
MARLENE APARECIDA DEMEZ ANDRADE		R$ 0,00	R$ 1.567,50
ROSANGELA ROSA CABRAL LIMA		R$ 0,00	R$ 1.045,00
INOVAMAX COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA		R$ 96.587,45	R$ 0,00
TATSUO KAJINO		R$ 0,00	R$ 3.500,00
MAB STEFFEN		R$ 0,00	R$ 160,00
DIEGO AUGUSTO		R$ 0,00	R$ 4.900,00
JONATAS LUIS AMORIM		R$ 0,00	R$ 1.615,89
CAMILA GABRIELE DA SILVA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 5.675,00
EDSON DE FARIAS		R$ 0,00	R$ 7.000,00
ROGERIO APARECIDO FERRAZ		R$ 0,00	R$ 2.500,00
C A M SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R$ 0,00	R$ 208,84
JESSE CRISPIM		R$ 0,00	R$ 400,00
ROGERIO APARECIDO FERRAZ		R$ 0,00	R$ 12.105,00
JOSE APARECIDO ANDRADE		R$ 0,00	R$ 522,50
LINDOMAR RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 1.560,00
IRATI INACIO DE OLIEVRIA		R$ 0,00	R$ 2.354,02
FELIPE FRUTTUOSO LORENZONI		R$ 0,00	R$ 1.400,00
ECCO NATURA		R$ 156.839,29	R$ 156.839,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OTAVIO GOMES		R$ 0,00	R$ 2.500,00
CRISTIANY CANDIDO		R$ 0,00	R$ 9.000,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CHIAPPA		R$ 0,00	R$ 200,00
DULCENEIA F BERCIELI		R$ 0,00	R$ 480,00
THYAGO AUGUSTO BORGES ROBEIRO		R$ 0,00	R$ 750,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 80,00
DANILO R OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 242,50
RONALDO BORGES		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ALESSANDRA DOS REIS		R$ 0,00	R$ 300,00
MARCOS JOAO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 150,00
AVANY FORROS E DIVISORIAS		R$ 0,00	R$ 2.971,70
WALTER BARBOSA JUSTO		R$ 0,00	R$ 900,00
ANA ROSA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 50,00
JOSE LUIS SANTANA INSTALA		R$ 0,00	R$ 509,00
FRANCISCO C P RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 180,00
SILVIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ANDERSON MARQUES		R$ 0,00	R$ 1.200,00
EMERSON GUSTAVO FRANCISCO DO REIS		R$ 0,00	R$ 720,00
BRABANCIA COMERCIO DE MAT; P/ CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 5.611,80
JANETE MARIA		R$ 0,00	R$ 1.000,00
FAUSTO DE JESUS CANDIDO		R$ 0,00	R$ 4.284,00
JOSE GERALDO		R$ 0,00	R$ 1.673,00
OTAIR DANTAS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 1.500,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 1.140,79
Adiantamento de Férias		R$ 0,00	R$ 1.140,79
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 3.454,94	R$ 3.454,94
Tributos pago a maior ou indevidamente		R$ 1.883,89	R$ 1.883,89
INSS retido na fonte a compensar		R$ 1.571,05	R$ 1.571,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 395.753,23	R$ 1.267.936,19
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 395.753,23	R$ 1.267.936,19
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 395.753,23	R$ 1.267.936,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Materiais Obras em Andamento		R$ 395.753,23	R$ 1.267.936,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 709.805,74	R$ 725.919,41
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
OUTROS CREDITOS		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
Deposito Judicial		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
IMOBILIZADO		R$ 694.997,72	R$ 711.111,39
BENS IMOVEIS		R$ 668.828,90	R$ 660.665,72
BENS IMOVEIS		R$ 885.065,00	R$ 885.065,00
Edificios		R$ 709.000,00	R$ 709.000,00
Construcoes		R$ 150.065,00	R$ 150.065,00
Benfeitoria em Bens Terceiro		R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R$ (216.236,10)	R$ (224.399,28)
(-) (-) Depreciacao de edificios		R$ (209.521,62)	R$ (217.684,80)
(-) (-) Depreciação em Bens de Terceiro		R$ (6.714,48)	R$ (6.714,48)
BENS MÓVEIS		R$ 26.168,82	R$ 50.445,67
BENS MÓVEIS		R$ 143.704,79	R$ 168.704,79
Móveis e utensílios		R$ 6.283,00	R$ 6.283,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 22.795,00	R$ 22.795,00
Veiculos		R$ 89.048,22	R$ 89.048,22
Maquinas e equipamentos		R$ 17.366,44	R$ 17.366,44
Ferramentas		R$ 8.212,13	R$ 33.212,13
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (117.535,97)	R$ (118.259,12)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (4.107,52)	R$ (4.223,77)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (4.351,41)	R$ (4.495,95)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R$ (89.048,22)	R$ (89.048,22)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R$ (14.280,70)	R$ (14.537,77)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas		R$ (5.748,12)	R$ (5.953,41)
PASSIVO		R$ 12.039.628,40	R$ 11.042.181,39
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.830.594,80	R$ 2.290.128,70
Exigivel a Curto prazo		R$ 119.516,21	R$ 119.516,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2840

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 119.516,21	R$ 119.516,21
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 119.516,21	R$ 119.516,21
FINANCIAMENTO BANCARIO		R$ 20.523,47	R$ 20.523,47
FINANCIAMENTO BNDES		R$ 98.992,74	R$ 98.992,74
FORNECEDORES		R$ 1.886.634,59	R$ 1.480.215,10
FORNECEDORES		R$ 1.886.634,59	R$ 1.480.215,10
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.886.634,59	R$ 1.480.215,10
A. C. INNOCENTE & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 693,54
A. J. PAES & CIA LTDA		R$ 5.503,00	R$ 0,00
A. J. PORTO CIA LTDA		R$ 10.447,36	R$ 8.127,26
A. M. G. ALBUQUERQUE EPP		R$ 1.716,92	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 21.778,30	R$ 43.029,84
AVARÉ COM. DE FERRO LTDA - EPP		R$ 3.715,40	R$ 3.611,05
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 47,71	R$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS		R$ 679,80	R$ 0,00
CASA PRIETO PORTAS E JANELAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 298,00
CELSO ALFREDO DE OLIVEIRA - ME		R$ 200,00	R$ 0,00
CENTER PNEUS COM SERV LTDA		R$ 0,00	R$ 453,95
COMPAC LOCAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.164,00
COMPAC MAQUINAS E EQUIPAM. LTDA		R$ 241,05	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		R$ 129,16	R$ 3.022,85
EDER HENRIQUE MENDES ME		R$ 0,00	R$ 206,22
CARLA ANDRADES BERTOLO		R$ 286,00	R$ 0,00
FREITAS ITAI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP LT		R$ 6.585,00	R$ 962,52
GERDAU AÇOS LONGOS S/A		R$ 18.620,11	R$ 0,00
GOLDONI COM DE MAT DE CONST LTDA		R$ 105.278,78	R$ 96.174,91
TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R$ 58.383,58	R$ 48.652,99
GISELE FAIDIGA CONSTRUÇÃO - EPP		R$ 8.569,00	R$ 5.101,17
ALTAIR AP. MIQUELONI JUNIOR ARTESANATO		R$ 5.148,05	R$ 0,00
RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L		R$ 5.733,33	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA		R$ 229,00	R$ 0,00
HENRIQUE PEREZ SERVICOS DE INSTALACOES		R$ 3.850,00	R$ 0,00
AMG INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE		R$ 4.355,00	R$ 2.264,40
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		R$ 3.763,92	R$ 0,00
DANILO BARCA CARRARA MATERIAIS HIDRAULIC		R$ 452,20	R$ 0,00
IRMAOS SOLDEIRA LTDA		R$ 7.916,38	R$ 7.234,90
J.C. JONSI & CIA LTDA EPP		R$ 415,20	R$ 575,00
LAJAO AVARÉ MAT P CONSTRUÇOES LTDA		R$ 90,80	R$ 0,00
LOPES E GIMENES LTDA		R$ 42,10	R$ 0,00
LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 199.486,18	R$ 38.589,28
LUIZ A. S. PALOMBARINI - ME		R$ 1.070,10	R$ 0,00
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO		R$ 48,15	R$ 0,00
MADEREIRA AVARÉ LTDA EPP		R$ 968,00	R$ 0,00
MALUF E TINOS LTDA EPP		R$ 13,97	R$ 0,00
MARE AGROPECUARIA LTDA - AVARÉ		R$ 1.710,37	R$ 0,00
MENDES & MENDES FECHADURAS		R$ 80,00	R$ 116,66
MIRAS E CIA LTDA		R$ 1.699,10	R$ 69,60
MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R$ 6.942,80	R$ 13.367,10
PIRES MATERIAIS CONST LTDA		R$ 0,02	R$ 290,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.160,00
R.H.P. SILVESTRE - ME		R$ 786,50	R$ 69,70
RIFER COM PARAF FERRAM LTDA		R$ 410,29	R$ 1.034,55
RISSO ESPRESS TRANSP CARGAS LTDA		R$ 770,49	R$ 0,00
S.M.X. CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 8.799,75	R$ 0,00
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇAO LTDA		R$ 11,39	R$ 0,00
SILVA CARVALHO CIA SUPERMERCADOS		R$ 1.919,32	R$ 14.171,50
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 2.888,00	R$ 3.870,84
EGINOX COM. E PREST SERV LTDA		R$ 1.799,98	R$ 0,00
L.F. INNOCENTE EPP		R$ 45,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILVANA DA SILVA PAPESSO		R$ 681,64	R$ 0,00
DONLUZ COMERCIAL		R$ 4.839,33	R$ 0,00
FARMACIA CENTRAL DE AVARE EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 212,93
C.C.M TUBOS E CONEXOES E ACESSORIOS		R$ 110,00	R$ 0,00
FERLIS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT		R$ 3.904,50	R$ 364,50
GIULIANO ANTONIO PINTO EPP		R$ 1.246,00	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA		R$ 0,00	R$ 524,90
LOJAS CEM		R$ 936,31	R$ 0,00
PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA		R$ 435,00	R$ 380,00
APARECIDO DONIZETE LUZ MATERIAIS DE CONS		R$ 18.270,73	R$ 43.517,93
EDIVAL VICENTINI AVARÉ - ME		R$ 39,04	R$ 0,00
B B BELTRAME SEGURANÇA DO TRABALHO ME		R$ 0,00	R$ 2.050,00
DALSON COM. EQUIP. SEGURANCA E FERRAM. E		R$ 1.275,00	R$ 0,00
A D COMÉRCIO DE GESSO EIRELI - ME		R$ 3.548,80	R$ 0,00
Zeus do Brasil Ltda		R$ 0,00	R$ 2.926,13
KATIA CRISTINA CONDE ME		R$ 6,03	R$ 0,00
W.J. DA SILVA ACOS-ME		R$ 3.249,94	R$ 2.269,90
DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 313,60	R$ 0,00
CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO		R$ 971,20	R$ 468,00
TINTAS PIG ITARARE LTDA		R$ 18.230,72	R$ 14.011,96
GUARILUX LTDA		R$ 356,62	R$ 0,00
MS ATIVA COMERCIAL LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 520,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 3.293,22	R$ 268,31
IMPERBAU IMPERMEABILIZANTES E MATERIAIS		R$ 1.231,90	R$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 3.000,76	R$ 0,00
FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 1.490,00	R$ 0,00
BSL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIR		R$ 7.056,56	R$ 0,00
IRMAOS MINI LTDA ME		R$ 4.591,00	R$ 2.003,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANPORTAS COM DE PORTAS LTDA ME		R$ 18.790,00	R$ 10.930,00
MAURO FARIA RIBEIRO		R$ 1.100,00	R$ 0,00
A. PAZETTI PERES RAMOS		R$ 2.034,17	R$ 1.913,67
CONSTRUDECOR S.A-STA BARB D'OESTE		R$ 2.494,30	R$ 0,00
BANDINI & CIA LTDA		R$ 2.000,00	R$ 0,00
CARMIK CALHAS E RUFOS LTDA		R$ 1.950,00	R$ 0,00
LOSAFER TUBOS E CONEXÕES EIRELLI		R$ 2.377,30	R$ 0,00
CONSTRUCENTRO ANDRADINA MATERIAIS DE CON		R$ 1.125,00	R$ 0,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 358,61	R$ 578,58
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L		R$ 3.640,65	R$ 47,23
EXTINTORES BRASIL EIRELI - EPP		R$ 1.785,00	R$ 0,00
AGUA VIVA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRE		R$ 3.370,00	R$ 0,00
SFR TUBOS COM. DE MAT. PARA CONSTRUCAO E		R$ 847,00	R$ 0,00
LAJES RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 3.834,26	R$ 1.277,60
COMACO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS.		R$ 156,00	R$ 0,00
MARISA LEAL DE OLIVEIRA EPP		R$ 13.358,40	R$ 6.679,20
META MATERIAIS ELETRICOS LT		R$ 650,00	R$ 0,00
RC PECAS E SERVICOS		R$ 190,00	R$ 0,00
ASTHI COMERCIAL LTDA ME		R$ 1.030,00	R$ 0,00
THAMY DA SILVA ALVES ME		R$ 2.009,25	R$ 13,50
COMERCIAL NORTE SUL FERRAGENS E FERRAMEN		R$ 1.350,00	R$ 0,00
CHENCCI PERES CIA LTDA		R$ 64.975,67	R$ 21.881,34
MARIA JOSE FOLSTER		R$ 730,00	R$ 0,00
COPAFER COMERCIAL LTDA		R$ 1.465,80	R$ 0,00
TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E		R$ 30.699,66	R$ 15.349,83
MARINO DE ALMEIDA 02170735810		R$ 3.636,00	R$ 7.701,03
MELINA MARTINS GUIMARAES 32611487804		R$ 2.500,00	R$ 0,00
VANIA APARECIDA GOMES 34157977831		R$ 18,06	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIZ HENRIQUE VIEIRA GONCALVES JUNIOR		R$ 21,28	R$ 645,65
RIBER TAMBORES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 625,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS - EPP		R$ 0,00	R$ 7,60
DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R$ 0,00	R$ 125,00
MJJ AUTOPECAS MECANICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 320,00
LUIS ALBERTO GLERIA CONSTRUCAO CIVIL		R$ 0,00	R$ 3.400,00
F. J. BATISTA DA SILVA - ME		R$ 0,00	R$ 135,00
CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 2.317,60
EDUARDO SOUZA CRISTOFANI		R$ 0,00	R$ 2.645,00
RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.933,36
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 882,30
RUBENS DE SOUZA LIMA 41941504817		R$ 0,00	R$ 2.000,00
VAPT VUPT CACAMBAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.449,69
ADIL APARECIDO CARDOSO 14725838845		R$ 0,00	R$ 2.000,00
BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA		R$ 0,00	R$ 251,04
CARLOS EDUARDO MORALES VAZ - ME		R$ 0,00	R$ 2.587,20
Amauri Ferreira da Silva ME		R$ 0,00	R$ 5.978,00
Elizabeth de Souza & Cia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.250,00
Fonseca Pontes Revestimentos Ltda - ME		R$ 0,00	R$ 1.540,00
Alexandre Donato Ribeiro 29948804821		R$ 0,00	R$ 5.728,92
C F J Transportes e Locacoes Ltda		R$ 0,00	R$ 880,00
Biocenter Analises Clinicas S/s		R$ 0,00	R$ 238,38
ESCRITORIO TECNICO T KAJINO S/C LTDA		R$ 0,00	R$ 10.500,00
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CO		R$ 0,00	R$ 276,00
JOSIAS TEIXEIRA COMERCIO DE EMBALAGENS P		R$ 0,00	R$ 3.597,80
Sled		R$ 0,00	R$ 388,59
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.157,51
PIONEIRA MAQ. MOT. E SERV. TEC. LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 128,00
A CENTRO OESTE TUBOS E		R$ 0,00	R$ 111,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONEXOES LTDA			
RS COMERC. DE MANGUE. E CORREIAS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 150,00
JANDYRA CELESTINO GREGORIO AVARE - ME		R$ 315,00	R$ 0,00
A ALVES MOTORES ME		R$ 160,00	R$ 440,00
BATISTA PARRA COMERCIO DE PNEUS E ACESS		R$ 141,27	R$ 220,94
HIDROMOR - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		R$ 13.139,99	R$ 3.136,84
TUPAN INDUSTRIA E COM. LTDA		R$ 715,54	R$ 0,00
RIBEIRO & LEME MAT DE CONST LTDA		R$ 1.301,14	R$ 1.024,14
VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA AVARE ME		R$ 0,00	R$ 10,00
FELIFER COMERCIAL LTDA EPP		R$ 1.537,30	R$ 6.037,05
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 106,90
HERMAN FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 188,60
CENTER CASTILHO MOGILAR		R$ 0,00	R$ 132,90
HIGIART COM REPRES. P HIG LIMP LTDA		R$ 403,74	R$ 0,00
CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 78.714,42	R$ 15.761,09
PEDRÃO PVC MAT P/ CONST. LTDA		R$ 29.069,06	R$ 23.549,69
BALERA COMERCIO DE MADEIRAS LTCA		R$ 464,00	R$ 0,00
ELETRO TRANSOL IND. COM MAT. ELET. LTDA		R$ 3.113,17	R$ 3.992,94
ELETROTEL COM DE MAT. ELETR. LTDA		R$ 47.899,12	R$ 24.178,62
ELETRO NAHAS COMERCIO DE MAT, ELETR. LTD		R$ 0,00	R$ 2.300,00
AUTO POSTO ESTRELA DE AV. LTDA		R$ 8.883,29	R$ 13.569,99
S.A O ESTADO DE S.PAULO		R$ 674,50	R$ 944,30
GRAFICA E PAPELARIA OCEAN LTDA ME		R$ 96,53	R$ 0,00
AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ 21.746,10	R$ 11.549,97
COPICAL Comercial de Pinturas CAIO Ltda.		R$ 294,00	R$ 0,00
TINTAS PIG AVARE LTDA.		R$ 229,00	R$ 9,00
ERICA CRISTINA ROSA BOTUCATU ME		R$ 965,34	R$ 0,00
VIDROS OURO VERDE LTDA ME		R$ 15.015,77	R$ 10.515,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COM MANTIQUEIRA MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 93,37	R$ 0,00
DYNA MATERIAL DE CONST LTDA ME		R$ 143,20	R$ 0,00
DATASMART SOFTWARE DE GESTAO LTDA		R$ 221,00	R$ 0,00
C B M CENTRAL BRASIELIRA DE MADEIR EIRE		R$ 2.556,74	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOL. P/ CONSTR. LTDA		R$ 600,95	R$ 13.650,27
BARRACÃO DO GESSO LTDA		R$ 91,20	R$ 0,00
OMORI & SUZAKI PRED. PUD. ALUG. EQUIP LT		R$ 184,00	R$ 0,00
B E B COMERCIO DE MAT ELETR. LTDA		R$ 0,00	R$ 6.337,99
SALVADOR DE BARROS PRIMO E CIA LTDA		R$ 286,00	R$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRAS. BRINC LTDA		R$ 0,00	R$ 679,63
CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONST. LTDA		R$ 147,40	R$ 0,00
DISTR E COM DE MAT PARA CONST. SSTO E. L		R$ 334,80	R$ 0,00
BARONE INDUSTRIA COM. EIRELI		R$ 50,38	R$ 0,00
COME FOGO COM. DE EQUIP. LTDA		R$ 3.856,00	R$ 0,00
ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA		R$ 2.787,23	R$ 0,00
MARCELO BARREIRA ME		R$ 2.190,00	R$ 4.190,00
NEUSA MARIA BRISOLA ME		R$ 868,30	R$ 732,30
ROSINETE VAZ DA SILKVA ITAPEVA ME		R$ 807,00	R$ 0,00
MEGA COLOR COMUN. VISUAIS LTDA		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ONIX COMERCIO DE TINTAS E V LTDA		R$ 132,16	R$ 0,00
SEGARRA AUTO CENTER LTDA		R$ 1.580,00	R$ 1.014,24
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI		R$ 162,20	R$ 90,35
KAEMA COMERCIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 150,00
A.C. MONTEIRO E CHAVES LTDA		R$ 1.024,00	R$ 0,00
GMAX INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 150,00	R$ 0,00
BABA MATERIAIS P CONST LTDA		R$ 52.638,82	R$ 29.126,66
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BORELLI		R$ 2.571,62	R$ 2.520,40
BESTMAD COM DE MADEIRAS P CONST EIRELI		R$ 14.384,25	R$ 5.488,45
NILSON DA COSTA OLIOVEIRA EILERI		R$ 4.857,40	R$ 1.222,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R$ 65.625,02	R$ 29.542,91
MILANI VIEIRA ELETROMETAL MAT ELE. LTDA		R$ 2.819,41	R$ 0,00
REALTA COMERCIO DE MAT ELET LTDA		R$ 250,00	R$ 0,00
RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA		R$ 308,82	R$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERR AM LTDA		R$ 18.216,43	R$ 1.618,38
BENDILATTI MAT CONST LTDA		R$ 1.060,80	R$ 0,00
CIMCAL COMERCIO SERVIÇOS E SOLU LOG		R$ 350,00	R$ 1.770,00
J. PAULO VIEIRA - FUNDAÇÕES		R$ 589,54	R$ 0,00
PARIS HIDRO LUZ LTDA		R$ 308,64	R$ 0,00
INOVE SOLUÇÕES MERCADOLOGICAS EIRELI		R$ 250,00	R$ 0,00
TATETI LTDA		R$ 547,39	R$ 0,00
COSTA LION LTDA		R$ 0,00	R$ 4.963,32
AAX ESQUADRIAS DE ALUM PERSON ME		R$ 1.586,00	R$ 0,00
RIBEIRÃO PRETO MAT CONST LTDA		R$ 6.894,66	R$ 2.539,50
ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA ME		R$ 0,01	R$ 0,00
ACO RIBER PRODUTOS SED. LTDA		R$ 35.234,18	R$ 38.400,24
PADRAO PRATICO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.770,00
INOVAMAX COMERCIO DE EUIP MEDICOS LTD		R$ 0,00	R$ 750,00
ALONSO COM.DE.MAT.PARA CONSTR. EIRELI		R$ 58,00	R$ 0,00
FERNANDO CARDOSO NUNES 26886380842		R$ 260,00	R$ 0,00
TOK DE ART COM DE MARM E GRANITOS PISOS		R$ 71,68	R$ 0,00
PREMIUM DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA.		R$ 2.347,70	R$ 2.190,50
VERA LUCIA B. MASSUDA - ME		R$ 138,20	R$ 0,00
PROTENDIT CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 201.008,00
BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 4.128,61	R$ 0,00
E C LOPES CALHAS E COBERTURAS		R$ 1.638,98	R$ 8.547,00
CASSIO COM DE MADEIRAS LTDA EPP		R$ 44,00	R$ 0,00
AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR		R$ 15.752,00	R$ 827,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2844

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESCAL IND. E COM. DE ELEV. E ESC. ROLANT		R$ 67.900,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA V M LTDA		R$ 19.552,72	R$ 6.789,33
Purcini & Purcini Ltda - EPP		R$ 9.105,28	R$ 9.105,28
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 558,60	R$ 685,40
ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP		R$ 4.460,08	R$ 4.679,98
TERESA CRISTINA SALOMÃO CASTELANO		R$ 359,66	R$ 0,00
ANAPAULA PIRES MAT DE CONST EPP		R$ 8.325,00	R$ 0,00
VALDEMIR MIRANDA DA COSTA		R$ 0,00	R$ 10.517,62
CFR LOCADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 120,00	R$ 0,00
F F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME		R$ 0,00	R$ 3.375,00
CRM SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO LTDA		R$ 9.246,10	R$ 0,00
MATEUS DA SILVA AZEVEDO		R$ 6.958,00	R$ 7.703,06
S. DA SILVEIRA LOCAÇÕES E COLETAS ME		R$ 0,00	R$ 1.372,00
RODRIGUES MARTINS & CIA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 8.383,83
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 8.100,00	R$ 8.100,00
WANILDO JOSE DOS SANTOS		R$ 16.693,45	R$ 0,00
SF SERVICE EIRELI ME		R$ 11.295,47	R$ 17.230,64
RTA ANDAIMES EIRELI		R$ 210,00	R$ 0,00
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA		R$ 0,00	R$ 16.506,74
ESQUADRIAS METALICAS CARAVELAS LTDA		R$ 54,09	R$ 0,00
PIALARISI COLETA E REMOÇÃO DE ENT LTDA		R$ 240,00	R$ 0,00
E A SERTÃOZINHO ALUG EQUIP LTDA		R$ 294,47	R$ 0,00
THIAGO FERREIRA PIMENTEL ME		R$ 2.416,50	R$ 0,00
REGINALDO FRANCISCO ANDRADE ME		R$ 520,02	R$ 0,00
LEANDRO GONZALES ELETRICA EPP		R$ 28.146,21	R$ 419,36
VAREJÃO DAS TINTAS SÃO JOSÉ DOS C. LTDA		R$ 108,69	R$ 0,00
RV PULTRUTECH FERRAMENTAS COM E INS LTDA		R$ 0,76	R$ 0,00
CSR ACESSORIOS E SERV RAD LTDA ME		R$ 2.300,00	R$ 0,00
SISTEL COMERCIO E SERV ELETRO LTDA		R$ 2.860,93	R$ 11.508,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITALUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA		R$ 1.949,55	R$ 152,84
COPICAL MARY DOTA COMERCIAL DE PINTURAS		R$ 1.496,22	R$ 1.246,70
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.454,72
POMPEMARDE MATE. P CONSTR. LTDA		R$ 250,92	R$ 0,00
BONATO E CIA LTDA		R$ 2.478,00	R$ 96,00
COMFER TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,80	R$ 0,00
SAO JOSE MAT ELETRICOS ITAPEVA LTDA		R$ 10.260,91	R$ 6.472,83
EDUARDO RODRIGUES BOTUCATU ME		R$ 2.042,00	R$ 0,00
JAILSON NUNES PEREIRA EIRELI		R$ 410,00	R$ 0,00
SOLOMETAL PROD SIDERURGICOS LTDA		R$ 626,46	R$ 0,00
TELHAFORTE MAT CONSTR. LTDA		R$ 1.925,00	R$ 1.085,00
ULISSES J CURY FILHO E CIA LTDA		R$ 408,73	R$ 0,00
OTACILIO ANTUNES DE OLIVEIRA		R$ 150,00	R$ 0,00
CARREIRA CAPECCI CONSTR E EMPREEND EIREL		R$ 20.570,73	R$ 10.310,60
CASA GARCIA MATERIAIS P ACABAMENTO LTDA		R$ 5.871,05	R$ 0,00
CALFER CAKHAS E FERRAGENS LTDA		R$ 492,01	R$ 0,00
MARCELO DA SILVA BRITO PADARIA ME		R$ 0,90	R$ 0,00
NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA		R$ 269,60	R$ 0,00
DRAGÃO ESCAPAMENTOS LTDA		R$ 34,48	R$ 0,00
ATIR HEGOCIOS E REPRES. LTDA		R$ 320,00	R$ 0,00
AMERIDRULICA COM MAT P CONST LTDA		R$ 4.478,68	R$ 540,68
BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R$ 0,00	R$ 190,90
AÇOS ITAPEVA LTDA		R$ 30,64	R$ 0,00
COMERCIAL ITAPEVA EIRELI		R$ 1.318,75	R$ 0,00
AUTO AMERICAN MECANICA DE VEIC EIRELI ME		R$ 668,40	R$ 0,00
J.H. GABELLINE MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 2.222,50	R$ 1.476,70
ACG BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 179,55	R$ 0,00
J L HIDRACON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA M		R$ 372,50	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2845

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP		R$ 25,00	R$ 6.066,67
ADAMA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - EPP		R$ 311,20	R$ 0,00
COM DE FERRAGENS PIRES MARTINS I E LTDA		R$ 1.905,14	R$ 266,44
METALIC COMERCIAL LTDA		R$ 36.683,87	R$ 13.016,40
CLOVIS SOUZA IGNAN		R$ 13.100,82	R$ 8.273,88
GREYCK GOULART		R$ 953,29	R$ 0,00
IMPERPLUS COM SERV DE IMPERM LTDA		R$ 390,00	R$ 0,00
CJB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		R$ 9.510,11	R$ 7.848,31
COSTAFERRO OURINHOS FERRE AÇO LTDA		R$ 2.677,73	R$ 45.200,00
PROTECNICA SEGURANÇA E EQUIP DE P IND LT		R$ 1.635,85	R$ 0,00
JOPAL PINHEIRO CONCRETO LTDA		R$ 4.729,13	R$ 0,00
BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME		R$ 834,48	R$ 0,00
RIBEIRO CONCRETO LTDA		R$ 43.975,55	R$ 4.138,94
MEGAFERCOM PARF EPI FECHADURA LTDA ME		R$ 2.770,68	R$ 743,51
ZAP MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP		R$ 10.225,51	R$ 2.023,34
S.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 7.436,21	R$ 2.671,00
CONSTRUDECOR S.A.		R$ 423,50	R$ 0,00
AKS IMPORTADORA E DIST DE VIDROS LTDA		R$ 0,15	R$ 0,00
RIBER FIRE COM E SIST CONTRA INC LTDA		R$ 31.281,69	R$ 12.327,38
TREZE TINTAS E OINTURAS LTDA ME		R$ 58.831,30	R$ 22.654,40
AP TELAS E ALAMBRADOS LTDA		R$ 4.279,97	R$ 0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA DUARTE ME		R$ 7.094,70	R$ 0,00
TUBOS OLIVEIRA LTDA		R$ 2.669,40	R$ 0,00
UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV L		R$ 1.820,98	R$ 1.699,86
SILVIA M LOPES CABELLO VIDROS		R$ 650,00	R$ 0,00
MARCOS PAULO PITA ME		R$ 746,00	R$ 0,00
RIBEIRO E RIBEIRO MAT P/CONSTR LTDA EPP		R$ 635,25	R$ 418,50
L. SANTIAGO E S. SANTIAGO LTDA		R$ 1.140,00	R$ 885,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEOMAR BRUNELLI BAR ME		R$ 1.001,00	R$ 1.508,00
CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.503,12
PAZETTI PERES RAMOS		R$ 44,22	R$ 0,00
J H JAVARO E CIA LTDA		R$ 160,00	R$ 0,00
CAMILA GABRIELE DA SILVA		R$ 270,00	R$ 30.236,39
TECNOMAXIMO COM E ASSIST FERR ELETRIC		R$ 1.330,00	R$ 0,00
LUCAS AMARAL FELIX MENDES		R$ 1.872,76	R$ 1.837,40
LUCINEIDE LAURINDA RIBEIRO PINHEIRO ME		R$ 0,00	R$ 6.866,43
CONSTRUTORA SOUZA JUNIOR LTDA ME		R$ 304,16	R$ 0,00
PROEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 10.425,45	R$ 1.450,10
RJ TRANSPORTE DE AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 330,00
D SANTO RIBEIRO LOC DE MAQ E EQUIP EIREL		R$ 1.817,84	R$ 0,00
FERNANDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 2.300,00
SET CONSTRUTORA ENGENHARIA E SERV BARRET		R$ 975,57	R$ 0,00
SANDRO APARECIDO ELOI		R$ 0,00	R$ 4.000,00
LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA		R$ 2.408,34	R$ 885,46
FERNANDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 2.000,00	R$ 0,00
BRUNO DE MORAES SERAFIM		R$ 260,00	R$ 260,00
PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 3.516,52	R$ 730,00
SERGIO GONCALVES PILOTO JUNIOR MEI		R$ 0,00	R$ 1.715,00
M R NEGRAO PAPELARIA		R$ 1.488,05	R$ 1.961,26
LOPES E OLIVEIRA ITATINGA LTDA		R$ 44,37	R$ 0,00
SERRARIA SAO CAETANO LTDA		R$ 23,43	R$ 0,00
ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.766,00
DIEGO A M DIONYSIO ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 9.800,00
ALCENEY MARQUES MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 4.685,00
FELIPE FRUTUOSO LORENZONI		R$ 0,00	R$ 1.990,00
CAMUZZO E GROPPO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 900,00
COQUEIRO AQUA COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 636,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2846

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME		R$ 0,00	R$ 267,50
L J INFORMATICA COM E IMP LTDA ME		R$ 0,00	R$ 657,00
BANTIM ACRILICOS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 1.676,00
ORLANDO APARECIDO DE CAMARGO AMP CI		R$ 0,00	R$ 200,00
T DA S SAITO AUTO ELETRICA ME		R$ 0,00	R$ 1.136,99
MARCELO PIRES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 380,00
R.C. DA LUZ MORAES - ME		R$ 475,00	R$ 0,00
MENDES SILVESTRE LTDA - ME		R$ 7,24	R$ 0,00
JOAO APARECIDO FERNANDES RODRIGUES - ME		R$ 18,95	R$ 0,00
LUIS FELIPE A J DE MAGALHAES CIA LTDA -		R$ 0,00	R$ 26.970,08
WILSON PASCHOAL EPP		R$ 0,00	R$ 58,50
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA		R$ 3.629,75	R$ 5.752,25
SOLO PLAN IND E COM LTDA		R$ 0,00	R$ 290,00
NOVA AMERICA MINERACAO E COMERCIO LTDA E		R$ 720,00	R$ 0,00
R A COELHO ME		R$ 779,00	R$ 81,00
BR AVARE AUTOCENTER LTDA - ME		R$ 4,62	R$ 0,00
SISSTUP INDUSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA		R$ 3.979,00	R$ 0,00
CENATI ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL		R$ 276,32	R$ 0,00
BBN CONSTRUÇÕES, MONTAGEM E IMPERMEABILI		R$ 13.559,30	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA VESTUARI		R$ 269,91	R$ 0,00
RENOVADORA DE PNEUS CARNIETTO LTDA - EPP		R$ 16,80	R$ 0,00
ACOS ITAPETININGA LTDA		R$ 5.799,78	R$ 3.013,78
J.F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP		R$ 559,00	R$ 506,00
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 59,50	R$ 719,00
ANDERSON LUIZ ALVES - ME		R$ 145,80	R$ 0,00
ULTRA TUBOS COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		R$ 1.293,80	R$ 0,00
VALDEMIR INACIO DE OLIVEIRA		R$ 9.682,94	R$ 9.091,59
PRADO BATISTA E BATISTA COMERCIO DE PNEU		R$ 124,04	R$ 2.095,19
DALLE EQUIPTOS ELETRICOS LTDA		R$ 14.725,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.520,00
MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 157,00
LUIS SERGIO CORREA PINTO		R$ 0,00	R$ 1.431,78
TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 26.988,83
MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.552,38
FILCER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 558,73
LUIZ BEZERRA NUNES - ME		R$ 0,00	R$ 3.015,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.942,83
FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 216,75	R$ 204,25
BAURUMIX BLOCOS LTDA - EPP		R$ 16.620,00	R$ 20.310,00
FERNANDA TONETTO DE CARVALHO VICENTINI -		R$ 441,54	R$ 986,21
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		R$ 11.304,31	R$ 38.158,56
SOTO SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO LTDA		R$ 570,00	R$ 0,00
GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 402,25
TRC AVARE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 175,16	R$ 0,00
LUCASAN EXTRACAO E COMERCIO LTDA		R$ 1.379,81	R$ 2.099,35
DIAFER EIRELI		R$ 36,00	R$ 0,00
ANTONIO APARECIDO LORCA BAURU ME		R$ 85,00	R$ 0,00
HILARIO DE PAULA ANDRADE FILHO - ME		R$ 4,11	R$ 0,00
HENRIQUE PRATA & PRATA LTDA - ME		R$ 1.550,00	R$ 3.182,72
RONDON SANEAMENTO E HID. LTDA - ME		R$ 1.218,18	R$ 1.053,05
MT Comercial Eletrica LTDA ME		R$ 4.034,70	R$ 0,00
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA CAP		R$ 131,52	R$ 1.707,51
VERA LUCIA FIGUEIREDO RABELLO EPP		R$ 0,02	R$ 0,00
AQUATICA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 35,00
ELTON LUIZ DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 1.775,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENATI SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		R$ 16.085,94	R$ 0,00
ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		R$ 1.635,46	R$ 0,00
TATETI LTDA.		R$ 23,17	R$ 0,00
GRANMAXX FERRAMENTAS LTDA- ME		R$ 600,00	R$ 0,00
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 173,60	R$ 245,60
WALTER BARBOSA JUSTO		R$ 8.153,60	R$ 0,00
CENTRAL PAULISTA DISTR. FERRO E ACO LTDA		R$ 1.040,00	R$ 0,00
MARCOS CESAR GAMA BISPO - ME		R$ 3.009,10	R$ 3.747,00
RETIFICA DE CABEÇOTES AVARÉ LTDA - ME		R$ 410,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 618.572,33	R$ 422.289,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 618.572,33	R$ 422.289,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 618.572,33	R$ 422.289,61
ISS a recolher		R$ 12.482,04	R$ 8.521,64
IRPJ a Recolher		R$ 220.012,92	R$ 168.141,86
CSLL a Recolher		R$ 123.653,50	R$ 95.787,19
Imposto de renda na fonte a recolher		R$ 39.408,57	R$ 40.191,33
PIS-PASEP a recolher		R$ 33.632,33	R$ 13.938,95
Cofins a recolher		R$ 166.909,89	R$ 85.242,31
ISS retido na fonte a recolher		R$ 22.241,04	R$ 9.436,98
Imposto de Renda Retido s/ NFiscal Servi		R$ 56,60	R$ 248,23
Pis - Cofins - Csll Retido S/ NFiscais S		R$ 175,44	R$ 781,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 205.871,67	R$ 268.107,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 205.871,67	R$ 268.107,78
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 96.136,80	R$ 105.103,40
Salarios e ordenados a pagar		R$ 90.743,34	R$ 71.499,88
Pro - labore a pagar		R$ 4.482,76	R$ 4.482,76
Rescisões a pagar		R$ 0,00	R$ 28.171,14
Contribuição Sindical a Recolher		R$ 19,31	R$ 0,00
Pensão Alimenticia		R$ 891,39	R$ 949,62
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 69.663,29	R$ 82.408,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R$ 54.157,88	R$ 72.785,05
FGTS a recolher		R$ 15.505,41	R$ 9.623,66
PROVISOES		R$ 40.071,58	R$ 80.595,67
Ferias a Pagar		R$ 40.071,58	R$ 50.716,48
13º Salario a Pagar		R$ 0,00	R$ 29.879,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 144.205,85	R$ 108.005,65
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 144.205,85	R$ 108.005,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 144.205,85	R$ 108.005,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 144.205,85	R$ 108.005,65
COFINS PARCELAMENTO		R$ 40.617,27	R$ 29.785,80
CSLL PARCELAMENTO		R$ 36.971,97	R$ 27.917,61
IRPJ PARCELAMENTO		R$ 66.616,61	R$ 50.302,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.064.827,75	R$ 8.644.047,04
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
Capital social		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 1.611.047,04
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 1.611.047,04
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 1.611.047,04
Lucros Acumulados		R$ 0,00	R$ 1.611.047,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 2.031.827,75	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 2.031.827,75	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 2.031.827,75	R$ 0,00
Lucro do Exercício		R$ 2.031.827,75	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2848

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 10.998.617,35	R$ 5.979.268,84
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 11.612.458,02	R$ 6.339.213,84
Servicos prestados - mercado interno		R$ 11.612.458,02	R$ 6.339.213,84
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		R$ (621.412,53)	R$ (363.771,71)
(-) ISS		R$ (233.843,34)	R$ (94.604,46)
(-) COFINS		R$ (318.550,01)	R$ (221.590,20)
(-) PIS-PASEP		R$ (69.019,18)	R$ (47.577,05)
JUROS E DESCONTOS		R$ 2.401,22	R$ 25,08
Juros de aplicacoes financeiras		R$ 1,83	R$ 24,47
Juros ativos		R$ 2.398,49	R$ 0,00
Descontos financeiros obtidos		R$ 0,90	R$ 0,61
REVERSAO DE PROVISOES		R$ 5.170,64	R$ 3.801,63
Recuperação de Despesas Folha Pagamento		R$ 5.170,64	R$ 3.798,89
Recuperação de Despesas Bancárias		R$ 0,00	R$ 2,74
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (8.887.306,71)	R$ (5.600.049,55)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R$ (588.481,25)	R$ (523.567,26)
(-) Salarios e ordenados		R$ (371.453,51)	R$ (333.823,98)
(-) 13º Salario		R$ (31.264,57)	R$ (26.965,53)
(-) Ferias		R$ (41.685,93)	R$ (35.954,00)
(-) INSS		R$ (113.499,63)	R$ (95.309,18)
(-) FGTS		R$ (29.459,61)	R$ (30.637,59)
(-) Assistencia medica e social		R$ 0,00	R$ (876,98)
Vale Transporte		R$ (1.118,00)	R$ 0,00
GASTOS GERAIS		R$ (1.691.304,20)	R$ 0,00
Servicos de terceiros		R$ (1.691.304,20)	R$ 0,00
(-) CUSTOS DIR. DE PROD. DE SERVIÇOS		R$ (2.708.653,48)	R$ (1.523.610,35)
(-) LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (59.980,23)	R$ (500,00)
(-) Materiais de Construção Utilizados		R$ (2.648.673,25)	R$ (1.523.110,35)
ENCARGOS COM M.O. DIRETA		R$ (3.372,09)	R$ 0,00
Fgts		R$ (3.372,09)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (11.095,34)	R$ (14.264,42)
(-) Fretes e carretos		R$ (11.095,34)	R$ (14.264,42)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ 0,00	R$ (330,26)
(-) Viagens terrestres		R$ 0,00	R$ (330,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (17.783,19)	R$ (2.655.437,41)
Alugueis		R$ (2.587,94)	R$ 0,00
Telefone		R$ (414,79)	R$ 0,00
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (14.414,36)	R$ (2.649.200,06)
(-) Seguros		R$ (366,10)	R$ (5.032,01)
(-) Alimentaçao		R$ 0,00	R$ (998,46)
(-) Despesas Cartorárias		R$ 0,00	R$ (206,88)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (170.214,03)	R$ (219.493,26)
(-) Salarios e ordenados		R$ (60.106,47)	R$ (92.559,14)
(-) Pro - labore		R$ (16.800,00)	R$ (16.800,00)
(-) 13º Salario		R$ (16.133,03)	R$ (8.192,80)
(-) Ferias		R$ (9.206,59)	R$ (11.275,91)
(-) INSS		R$ (53.144,14)	R$ (58.299,79)
(-) FGTS		R$ (14.823,80)	R$ (10.341,50)
(-) Assistencia medica e social		R$ 0,00	R$ (7.368,22)
(-) Cesta Basica		R$ 0,00	R$ (14.655,90)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (20.681,99)	R$ (94.528,05)
(-) Alugueis de imoveis		R$ (20.681,99)	R$ (15.591,12)
(-) Alugueis de maquinas e equipamentos		R$ 0,00	R$ (78.414,48)
(-) Arrendamento de imoveis		R$ 0,00	R$ (252,92)
(-) Arrendamento mercantil (leasing)		R$ 0,00	R$ (269,53)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (388.591,97)	R$ (231.913,66)
IPVA		R$ (116,39)	R$ 0,00
(-) Taxas diversas		R$ (66.461,17)	R$ (10.414,37)
Multas de mora		R$ (3,32)	R$ 0,00
(-) Imposto de Renda		R$ (206.366,68)	R$ (141.726,81)
(-) Contribuição Social		R$ (114.678,01)	R$ (79.772,48)
Parcelamentos Impostos Federais		R$ (966,40)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.271.746,28)	R$ (317.175,57)
(-) Energia eletrica		R$ (21.061,17)	R$ (35.379,78)
(-) Agua e esgoto		R$ (8.539,08)	R$ (5.228,23)
(-) Telefone		R$ (10.638,56)	R$ (8.068,26)
(-) Despesas postais e cartorárias		R$ 0,00	R$ (43,73)
(-) Seguros		R$ (17.002,81)	R$ (10.810,95)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de escritorio		R$ (741,95)	R$ (2.295,32)
Material de higiene e limpeza		R$ (1.070,10)	R$ 0,00
(-) Assistencia contabil		R$ (14.300,00)	R$ (28.124,75)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (2.743.941,57)	R$ (11.072,60)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R$ (8.886,33)	R$ (8.886,33)
Manutenção e Reparos		R$ (2.852,00)	R$ 0,00
(-) Despesas legais e judiciais		R$ (72,55)	R$ (1.150,00)
(-) Livros, jornais e revistas		R$ (869,80)	R$ (269,80)
(-) Combustível e Lubrificante		R$ (2.022,79)	R$ (25,00)
(-) Material de Informática		R$ 0,00	R$ (3.315,32)
(-) Doaçoes e Contribuiçoes		R$ (160,00)	R$ (1.400,00)
(-) Tarifas Bancárias		R$ (577,01)	R$ (744,65)
Alimentação		R$ (2.742,70)	R$ 0,00
(-) Associação de Classe		R$ (7.312,63)	R$ (7.509,50)
(-) Concessão e Direito de Exploração		R$ 0,00	R$ (69.202,43)
(-) Multas e Penalidades Fiscais		R$ (56.812,19)	R$ (53.150,23)
(-) Transporte de Funcionários		R$ 0,00	R$ (1.440,00)
(-) Material de Consumo		R$ (161.718,17)	R$ (19.587,49)
(-) Internet		R$ (589,30)	R$ (461,69)
(-) Despesas Diversas		R$ (15.776,25)	R$ (17.846,80)
GAS		R$ (230,68)	R$ 0,00
(-) Despesa Outorga Mogi		R$ (193.828,64)	R$ (31.162,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (15.382,89)	R$ (19.729,31)
(-) Juros de mora		R$ (7.912,66)	R$ (12.136,54)
(-) Juros e comissoes bancarias		R$ 0,00	R$ (24,50)
(-) Despesas Bancarias		R$ (7.470,23)	R$ (7.568,27)
= Lucro		R$ 2.111.310,64	R$ 379.219,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.042.181,39	R$ 11.148.686,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.316.261,98	R$ 10.427.420,00
DISPONIVEL		R$ 2.090.460,42	R$ 2.129.651,90
Numerários		R$ 128.873,42	R$ 237.734,91
CAIXA		R$ 128.873,42	R$ 237.734,91
Caixa Geral		R$ 128.873,42	R$ 237.734,91
BANCOS		R$ 1.961.587,00	R$ 1.891.916,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.867.506,42	R$ 1.825.556,51
Itau c/c 30834-4		R$ 104,19	R$ 3,09
Banco do Brasil - Avaré		R$ 1.821.301,63	R$ 1.777.940,79
Banco do Itau -c/c 43950-5 - Anápolis		R$ 45.371,60	R$ 46.871,60
Banco Bradesco S.A.		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO CREDICERIPA		R$ 728,00	R$ 740,03
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 94.080,58	R$ 66.360,48
Santander		R$ 67.149,56	R$ 29.495,38
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.930,84	R$ 7.930,84
Itau - Compromissada Anapolis		R$ 11.119,12	R$ 21.345,00
Bco do Brasil Poupança		R$ 2.520,00	R$ 2.520,00
Bco Santander - Poupança		R$ 623,95	R$ 623,95
Sicoob - RDC - Longo Pós CDI II		R$ 1.387,72	R$ 1.387,72
Aplicação Bradesco		R$ 3.349,39	R$ 3.057,59
CLIENTES		R$ 6.707.107,60	R$ 6.466.883,57
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 6.707.107,60	R$ 6.466.883,57
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 6.707.107,60	R$ 6.466.883,57
Duplicatas a receber		R$ 2.075.163,23	R$ 2.075.163,23
Prefeitura da Est. Turistica de Avaré		R$ 1.808.355,20	R$ 1.686.972,15
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		R$ 10.830,85	R$ 10.830,85
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		R$ 3.913,18	R$ 7.360,73
CIA SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO		R$ 49.153,62	R$ 49.153,62
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO		R$ 1.986.504,49	R$ 1.343.306,53
PREF. MUNICIPAL DE BAURU		R$ 325.118,08	R$ 739.086,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2850

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRE. MUNICIPAL DE AMERICANA		R$ 8.300,88	R$ 8.300,88
INSTITUTO DE PREV. SOA SERV PUBL DE AVAR		R$ 120.812,73	R$ 120.812,73
CARREIRA CAPECCI CONST E EMPRE EIRELI		R$ 41.097,08	R$ 41.097,08
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		R$ 272.051,96	R$ 355,46
ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. DE E		R$ 5.806,30	R$ 5.806,30
AVARE PLAZA HOTEL PLUS LTDA		R$ 0,00	R$ 11.191,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		R$ 0,00	R$ 367.445,38
OUTROS CREDITOS		R$ 250.757,77	R$ 296.427,29
OUTROS CREDITOS		R$ 250.757,77	R$ 296.427,29
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
AMAURI FERREIRA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 241.332,04	R$ 288.142,35
AUTO ELETRICA JOINHA		R$ 632,00	R$ 632,00
PEDRO PAULO DAL F FURLAM		R$ 1.045,00	R$ 1.045,00
MARLENE APARECIDA DEMEZ ANDRADE		R$ 1.567,50	R$ 1.567,50
ROSANGELA ROSA CABRAL LIMA		R$ 1.045,00	R$ 1.567,50
CLAUDIO MACHADO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 472,80
EMARPI COMERCIO		R$ 0,00	R$ 80,00
SUELI ALVES NUNES		R$ 0,00	R$ 474,50
TATSUO KAJINO		R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
GIOVAN MOREIRA		R$ 0,00	R$ 1.095,94
MAB STEFFEN		R$ 160,00	R$ 160,00
DIEGO AUGUSTO		R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
JONATAS LUIS AMORIM		R$ 1.615,89	R$ 1.615,89
CAMILA GABRIELE DA SILVA DA SILVA		R$ 5.675,00	R$ 5.675,00
EDSON DE FARIAS		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
ROGERIO APARECIDO FERRAZ		R$ 2.500,00	R$ 0,00
SEBASTIÃO PELLOZO		R$ 0,00	R$ 6.250,00
C A M SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R$ 208,84	R$ 208,84
JESSE CRISPIM		R$ 400,00	R$ 800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO EDUARDO ROSSINI		R$ 0,00	R$ 324,30
ROGERIO APARECIDO FERRAZ		R$ 12.105,00	R$ 12.105,00
JOSE APARECIDO ANDRADE		R$ 522,50	R$ 522,50
LINDOMAR RODRIGUES		R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
IRATI INACIO DE OLIEVRIA		R$ 2.354,02	R$ 2.354,02
FERNANDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 600,00
FELIPE FRUTTUOSO LORENZONI		R$ 1.400,00	R$ 3.300,00
ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.362,74
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 19.547,53
LUCASAN EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 2.280,00
ECCO NATURA		R$ 156.839,29	R$ 156.839,29
OTAVIO GOMES		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
CRISTIANY CANDIDO		R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CHIAPPA		R$ 200,00	R$ 200,00
DULCENEIA F BERCIELI		R$ 480,00	R$ 480,00
THYAGO AUGUSTO BORGES ROBEIRO		R$ 750,00	R$ 750,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA		R$ 80,00	R$ 80,00
DANILO R OLIVEIRA		R$ 242,50	R$ 242,50
RONALDO BORGES		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ALESSANDRA DOS REIS		R$ 300,00	R$ 300,00
MARCOS JOAO DA SILVA		R$ 150,00	R$ 150,00
AVANY FORROS E DIVISORIAS		R$ 2.971,70	R$ 2.971,70
WALTER BARBOSA JUSTO		R$ 900,00	R$ 900,00
ANA ROSA DOS SANTOS		R$ 50,00	R$ 50,00
JOSE LUIS SANTANA INSTALA		R$ 509,00	R$ 509,00
FRANCISCO C P RIBEIRO		R$ 180,00	R$ 180,00
SILVIO DOS SANTOS		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
ANDERSON MARQUES		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
EMERSON GUSTAVO FRANCISCO DO REIS		R$ 720,00	R$ 720,00
BRABANCIA COMERCIO DE MAT; P/ CONSTRUCAO		R$ 5.611,80	R$ 5.611,80
JANETE MARIA		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2851

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FAUSTO DE JESUS CANDIDO		R$ 4.284,00	R$ 4.284,00
JOSE GERALDO		R$ 1.673,00	R$ 1.673,00
OTAIR DANTAS DA SILVA		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
GIOVANNI LUIDY FRANCISCO		R$ 0,00	R$ 10.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 1.140,79	R$ 0,00
Adiantamento de Férias		R$ 1.140,79	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 3.454,94	R$ 3.454,94
Tributos pago a maior ou indevidamente		R$ 1.883,89	R$ 1.883,89
INSS retido na fonte a compensar		R$ 1.571,05	R$ 1.571,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.267.936,19	R$ 1.534.457,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.267.936,19	R$ 1.534.457,24
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 1.267.936,19	R$ 1.534.457,24
Materiais Obras em Andamento		R$ 1.267.936,19	R$ 1.534.457,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 725.919,41	R$ 721.266,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
OUTROS CREDITOS		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
Deposito Judicial		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
IMOBILIZADO		R$ 711.111,39	R$ 706.458,25
BENS IMOVEIS		R$ 660.665,72	R$ 652.502,54
BENS IMOVEIS		R$ 885.065,00	R$ 885.065,00
Edificios		R$ 709.000,00	R$ 709.000,00
Construcoes		R$ 150.065,00	R$ 150.065,00
Benfeitoria em Bens Terceiro		R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R$ (224.399,28)	R$ (232.562,46)
(-) (-) Depreciacao de edificios		R$ (217.684,80)	R$ (225.847,98)
(-) (-) Depreciação em Bens de Terceiro		R$ (6.714,48)	R$ (6.714,48)
BENS MÓVEIS		R$ 50.445,67	R$ 53.955,71
BENS MÓVEIS		R$ 168.704,79	R$ 173.603,79
Móveis e utensílios		R$ 6.283,00	R$ 6.283,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 22.795,00	R$ 22.795,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos		R$ 89.048,22	R$ 89.048,22
Maquinas e equipamentos		R$ 17.366,44	R$ 17.366,44
Ferramentas		R$ 33.212,13	R$ 38.111,13
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (118.259,12)	R$ (119.648,08)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (4.223,77)	R$ (4.340,02)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (4.495,95)	R$ (4.640,49)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R$ (89.048,22)	R$ (89.048,22)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R$ (14.537,77)	R$ (15.460,65)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas		R$ (5.953,41)	R$ (6.158,70)
PASSIVO		R$ 11.042.181,39	R$ 11.148.686,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.290.128,70	R$ 2.485.281,22
Exigivel a Curto prazo		R$ 119.516,21	R$ 110.837,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 119.516,21	R$ 110.837,56
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 119.516,21	R$ 110.837,56
FINANCIAMENTO BANCARIO		R$ 20.523,47	R$ 17.344,42
FINANCIAMENTO BNDES		R$ 98.992,74	R$ 93.493,14
FORNECEDORES		R$ 1.480.215,10	R$ 1.673.112,03
FORNECEDORES		R$ 1.480.215,10	R$ 1.673.112,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.480.215,10	R$ 1.673.112,03
A. C. INNOCENTE & CIA LTDA		R$ 693,54	R$ 257,85
A. J. PORTO CIA LTDA		R$ 8.127,26	R$ 6.612,51
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 43.029,84	R$ 43.893,73
AVARÉ COM. DE FERRO LTDA - EPP		R$ 3.611,05	R$ 4.664,47
CARLOS CESAR PAPESSO - EPP		R$ 0,00	R$ 3.649,00
CASA PRIETO PORTAS E JANELAS LTDA EPP		R$ 298,00	R$ 298,00
CENTER PNEUS COM SERV LTDA		R$ 453,95	R$ 12,12
COMPAC LOCAÇÕES LTDA		R$ 1.164,00	R$ 1.618,00
COPICAL CENTRO OESTE COM DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 75,00
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		R$ 3.022,85	R$ 0,00
EDER HENRIQUE MENDES ME		R$ 206,22	R$ 154,30
CARLA ANDRADES BERTOLO		R$ 0,00	R$ 198,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2852

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FREITAS ITAI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP LT		R$ 962,52	R$ 3.160,36
GERDAU AÇOS LONGOS S/A		R$ 0,00	R$ 23.396,80
GOLDONI COM DE MAT DE CONST LTDA		R$ 96.174,91	R$ 126.384,11
TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R$ 48.652,99	R$ 48.652,99
GISELE FAIDIGA CONSTRUÇÃO - EPP		R$ 5.101,17	R$ 6.806,17
AMG INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE		R$ 2.264,40	R$ 2.264,40
IRMAOS SOLDEIRA LTDA		R$ 7.234,90	R$ 7.234,90
J.C. JONSI & CIA LTDA EPP		R$ 575,00	R$ 0,00
JAVARO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.667,22
LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 38.589,28	R$ 85.964,56
LUIZ A. S. PALOMBARINI - ME		R$ 0,00	R$ 1.646,40
MENDES & MENDES FECHADURAS		R$ 116,66	R$ 116,66
MIRAS E CIA LTDA		R$ 69,60	R$ 263,50
MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R$ 13.367,10	R$ 15.055,30
PIRES MATERIAIS CONST LTDA		R$ 290,00	R$ 3.724,83
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 1.160,00	R$ 0,00
R.H.P. SILVESTRE - ME		R$ 69,70	R$ 0,00
RIFER COM PARAF FERRAM LTDA		R$ 1.034,55	R$ 599,10
SILVA CARVALHO CIA SUPERMERCADOS		R$ 14.171,50	R$ 17.928,52
SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA		R$ 0,00	R$ 395,04
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 3.870,84	R$ 22.947,04
WILMAR B. DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 35,00
PEDREIRA DIABASIO LTDA		R$ 0,00	R$ 590,24
FARMACIA CENTRAL DE AVARE EIRELI - EPP		R$ 212,93	R$ 156,49
FERLIS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT		R$ 364,50	R$ 364,50
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA		R$ 524,90	R$ 1.109,70
PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA		R$ 380,00	R$ 380,00
APARECIDO DONIZETE LUZ MATERIAIS DE CONS		R$ 43.517,93	R$ 28.517,83
EDIVAL VICENTINI AVARÉ - ME		R$ 0,00	R$ 898,68

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B B BELTRAME SEGURANÇA DO TRABALHO ME		R$ 2.050,00	R$ 2.625,00
Zeus do Brasil Ltda		R$ 2.926,13	R$ 1.183,85
W.J. DA SILVA ACOS-ME		R$ 2.269,90	R$ 8.520,20
CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO		R$ 468,00	R$ 468,00
TINTAS PIG ITARARE LTDA		R$ 14.011,96	R$ 3.843,56
MS ATIVA COMERCIAL LTDA EPP		R$ 520,00	R$ 0,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 268,31	R$ 268,31
IRMAOS MINI LTDA ME		R$ 2.003,50	R$ 2.003,50
ANPORTAS COM DE PORTAS LTDA ME		R$ 10.930,00	R$ 10.930,00
A. PAZETTI PERES RAMOS		R$ 1.913,67	R$ 1.793,07
CONSTRUCENTRO ANDRADINA MATERIAIS DE CON		R$ 0,00	R$ 1.998,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 578,58	R$ 578,58
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L		R$ 47,23	R$ 47,23
LAJES RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 1.277,60	R$ 1.463,00
BRABANCIA COMERCIO DE MAT. P/CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 5.611,80
MARISA LEAL DE OLIVEIRA EPP		R$ 6.679,20	R$ 6.679,20
THAMY DA SILVA ALVES ME		R$ 13,50	R$ 1.013,50
CHENCCI PERES CIA LTDA		R$ 21.881,34	R$ 21.366,34
TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E		R$ 15.349,83	R$ 15.349,83
MARINO DE ALMEIDA 02170735810		R$ 7.701,03	R$ 7.277,70
LUIZ HENRIQUE VIEIRA GONCALVES JUNIOR		R$ 645,65	R$ 282,27
RIBER TAMBORES LTDA ME		R$ 625,00	R$ 625,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS - EPP		R$ 7,60	R$ 7,60
DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R$ 125,00	R$ 125,00
MJJ AUTOPECAS MECANICA LTDA ME		R$ 320,00	R$ 320,00
ADEMIR BELUSSO COMERCIO DE EXTINTORES		R$ 0,00	R$ 120,00
LUIS ALBERTO GLERIA CONSTRUCAO CIVIL		R$ 3.400,00	R$ 0,00
F. J. BATISTA DA SILVA - ME		R$ 135,00	R$ 135,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2853

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR		R$ 2.317,60	R$ 2.317,60
EDUARDO SOUZA CRISTOFANI		R$ 2.645,00	R$ 0,00
RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 2.933,36	R$ 2.933,36
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 882,30	R$ 882,30
RUBENS DE SOUZA LIMA 41941504817		R$ 2.000,00	R$ 3.702,00
VAPT VUPT CACAMBAS EIRELI		R$ 2.449,69	R$ 0,00
ADIL APARECIDO CARDOSO 14725838845		R$ 2.000,00	R$ 5.000,00
BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA		R$ 251,04	R$ 251,04
CARLOS EDUARDO MORALES VAZ - ME		R$ 2.587,20	R$ 0,00
Construtora Mendes Rodrigues Ltda		R$ 0,00	R$ 12.048,02
Amauri Ferreira da Silva ME		R$ 5.978,00	R$ 5.978,00
Elizabeth de Souza & Cia Ltda		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
Fonseca Pontes Revestimentos Ltda - ME		R$ 1.540,00	R$ 1.540,00
Alexandre Donato Ribeiro 29948804821		R$ 5.728,92	R$ 5.728,92
C F J Transportes e Locacoes Ltda		R$ 880,00	R$ 880,00
Biocenter Analises Clinicas S/s		R$ 238,38	R$ 914,10
DANILO ROQUE PURCINO 39076589810		R$ 0,00	R$ 280,00
MARCELO CAETANO SOUZA SOUZA		R$ 0,00	R$ 698,40
CARREIRA CAPECCI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		R$ 0,00	R$ 52.508,75
FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 980,00
VANDERLEI TADEU DOS SANTOS 01536357898		R$ 0,00	R$ 1.080,00
ESCRITORIO TECNICO T KAJINO S/C LTDA		R$ 10.500,00	R$ 10.500,00
Aline Patricia Goncalves 36636808861		R$ 0,00	R$ 666,07
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC		R$ 0,00	R$ 1.259,76
BAURU ZINCO GALVANOPLATIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 28.854,12
PACIFICO & PACIFICO JARDINAGENS LTDA.		R$ 0,00	R$ 428,00
EDUARDO HISSASHI SATO ME		R$ 0,00	R$ 1.871,10
INDIANA GLASS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.130,00
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.925,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.663,37
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CO		R$ 276,00	R$ 276,00
JOSIAS TEIXEIRA COMERCIO DE EMBALAGENS P		R$ 3.597,80	R$ 1.610,60
Sled		R$ 388,59	R$ 388,59
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 1.157,51	R$ 1.157,51
PIONEIRA MAQ. MOT. E SERV. TEC. LTDA EPP		R$ 128,00	R$ 128,00
A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 111,00	R$ 111,00
RS COMERC. DE MANGUE. E CORREIAS LTDA-ME		R$ 150,00	R$ 150,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 943,34
GONZACAR BAURU COMERCIO DE PECAS E SERV		R$ 0,00	R$ 695,00
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 0,00	R$ 17.000,00
STICKTAPE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA		R$ 0,00	R$ 0,01
PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.162,71
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 574,14
ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 11.837,18
Seal Technology Ind. Com. Ltda.		R$ 0,00	R$ 1.717,37
PCI PROTECAO CABOS INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 11.949,17
MADEIREIRA DO VALE DE GUARULHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.528,94
GALVALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS		R$ 0,00	R$ 5.671,60
PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU		R$ 0,00	R$ 2.700,00
Pavimentos Troia Ltda		R$ 0,00	R$ 1.799,20
BONDAR + SILVESTRE REFRIGERACO		R$ 0,00	R$ 7.054,92
Eduardo Jose Gaspar 13883351822		R$ 0,00	R$ 37,00
STAR IMPORT E DISTRIB. DE PROD. DE ILUMI		R$ 0,00	R$ 3.406,00
Toner paper papelaria e copiadora eireli		R$ 0,00	R$ 619,00
PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN		R$ 0,00	R$ 5.450,27
MACAGNAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 3.675,00
WH Terraplanagem e Construcoes Ltda		R$ 0,00	R$ 6.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2854

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Luis Fernando Borges 21863880810		R$ 0,00	R$ 480,00
A ALVES MOTORES ME		R$ 440,00	R$ 440,00
BATISTA PARRA COMERCIO DE PNEUS E ACESS		R$ 220,94	R$ 4.902,38
HIDROMOR - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		R$ 3.136,84	R$ 3.136,84
RIBEIRO & LEME MAT DE CONST LTDA		R$ 1.024,14	R$ 2.582,64
VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA AVARE ME		R$ 10,00	R$ 10,00
FELIFER COMERCIAL LTDA EPP		R$ 6.037,05	R$ 6.037,05
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA		R$ 106,90	R$ 106,90
HERMAN FERRAGENS LTDA		R$ 188,60	R$ 188,60
CENTER CASTILHO MOGILAR		R$ 132,90	R$ 132,90
CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 15.761,09	R$ 21.131,51
PEDRÃO PVC MAT P/ CONST. LTDA		R$ 23.549,69	R$ 1.331,46
BALERA COMERCIO DE MADEIRAS LTCA		R$ 0,00	R$ 438,00
ELETRO TRANSOL IND. COM MAT. ELET. LTDA		R$ 3.992,94	R$ 333,10
ELETROTEL COM DE MAT. ELETR. LTDA		R$ 24.178,62	R$ 15.017,12
ELETRO NAHAS COMERCIO DE MAT, ELETR. LTD		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
SMART CENTER COM. DE MAT. DE CONST EIREL		R$ 0,00	R$ 57.699,98
AUTO POSTO ESTRELA DE AV. LTDA		R$ 13.569,99	R$ 5.035,03
S.A O ESTADO DE S.PAULO		R$ 944,30	R$ 944,30
EDSON FERREIRA CHAGAS		R$ 0,00	R$ 500,00
AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ 11.549,97	R$ 15.143,89
TINTAS PIG AVARE LTDA.		R$ 9,00	R$ 9,00
MAFE RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 23,69
VIDROS OURO VERDE LTDA ME		R$ 10.515,77	R$ 10.515,77
NOVA DECAMP COM DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 83.472,57
TIGRE MATERIAIS E SOL. P/ CONSTR. LTDA		R$ 13.650,27	R$ 12.597,95
B E B COMERCIO DE MAT ELETR. LTDA		R$ 6.337,99	R$ 6.534,52
LEROY MERLIN CIA BRAS. BRINC LTDA		R$ 679,63	R$ 679,63
MARCELO BARREIRA ME		R$ 4.190,00	R$ 3.350,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEUSA MARIA BRISOLA ME		R$ 732,30	R$ 732,30
CERAMUS BAHIA S/A		R$ 0,00	R$ 5.376,03
SEGARRA AUTO CENTER LTDA		R$ 1.014,24	R$ 1.014,24
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI		R$ 90,35	R$ 90,35
KAEMA COMERCIAL EIRELI		R$ 150,00	R$ 150,00
BABA MATERIAIS P CONST LTDA		R$ 29.126,66	R$ 17.838,82
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BORELLI		R$ 2.520,40	R$ 0,00
BESTMAD COM DE MADEIRAS P CONST EIRELI		R$ 5.488,45	R$ 5.488,45
NILSON DA COSTA OLIOVEIRA EILERI		R$ 1.222,93	R$ 181,48
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R$ 29.542,91	R$ 27.414,91
COFAM COMERCIAL FERR AM LTDA		R$ 1.618,38	R$ 346,82
CIMCAL COMERCIO SERVIÇOS E SOLU LOG		R$ 1.770,00	R$ 5.252,00
COSTA LION LTDA		R$ 4.963,32	R$ 0,00
RIBEIRÃO PRETO MAT CONST LTDA		R$ 2.539,50	R$ 2.879,30
ACO RIBER PRODUTOS SED. LTDA		R$ 38.400,24	R$ 35.959,84
PADRAO PRATICO COMERCIAL LTDA		R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
INOVAMAX COMERCIO DE EUIP MEDICOS LTD		R$ 750,00	R$ 750,00
PREMIUM DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA.		R$ 2.190,50	R$ 2.190,50
PROTENDIT CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		R$ 201.008,00	R$ 0,00
E C LOPES CALHAS E COBERTURAS		R$ 8.547,00	R$ 8.547,00
AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR		R$ 827,00	R$ 827,00
COMERCIAL ELETRICA V M LTDA		R$ 6.789,33	R$ 3.893,74
Purcini & Purcini Ltda - EPP		R$ 9.105,28	R$ 10.105,28
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 685,40	R$ 685,40
ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP		R$ 4.679,98	R$ 9.554,28
VALDEMIR MIRANDA DA COSTA		R$ 10.517,62	R$ 33.392,91
CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARG LTDA		R$ 0,00	R$ 1.285,74
F F DA SILVA CONSTRUÇÕES ME		R$ 3.375,00	R$ 0,00
MATEUS DA SILVA AZEVEDO		R$ 7.703,06	R$ 7.703,06
S. DA SILVEIRA LOCAÇÕES E COLETAS		R$ 1.372,00	R$ 1.372,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2855

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ME			
RODRIGUES MARTINS & CIA ENGENHARIA LTDA		R$ 8.383,83	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 8.100,00	R$ 8.100,00
SF SERVICE EIRELI ME		R$ 17.230,64	R$ 13.890,11
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA		R$ 16.506,74	R$ 16.506,74
LEANDRO GONZALES ELETRICA EPP		R$ 419,36	R$ 41.069,39
SISTEL COMERCIO E SERV ELETRO LTDA		R$ 11.508,75	R$ 5.108,75
ITALUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA		R$ 152,84	R$ 152,84
COPICAL MARY DOTA COMERCIAL DE PINTURAS		R$ 1.246,70	R$ 1.316,70
REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA		R$ 1.454,72	R$ 0,00
BONATO E CIA LTDA		R$ 96,00	R$ 96,00
SAO JOSE MAT ELETRICOS ITAPEVA LTDA		R$ 6.472,83	R$ 3.762,54
TELHAFORTE MAT CONSTR. LTDA		R$ 1.085,00	R$ 1.085,00
CARREIRA CAPECCI CONSTR E EMPREEND EIREL		R$ 10.310,60	R$ 21.069,64
AMERIDRULICA COM MAT P CONST LTDA		R$ 540,68	R$ 540,68
BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		R$ 190,90	R$ 0,00
J.H. GABELLINE MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.476,70	R$ 1.476,70
MADEREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP		R$ 6.066,67	R$ 0,00
COM DE FERRAGENS PIRES MARTINS I E LTDA		R$ 266,44	R$ 721,44
METALIC COMERCIAL LTDA		R$ 13.016,40	R$ 7.825,50
CLOVIS SOUZA IGNAN		R$ 8.273,88	R$ 5.624,99
IMPERPLUS COM SERV DE IMPERM LTDA		R$ 0,00	R$ 499,00
CJB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		R$ 7.848,31	R$ 7.848,31
COSTAFERRO OURINHOS FERRE AÇO LTDA		R$ 45.200,00	R$ 0,00
BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 67,50
RIBEIRO CONCRETO LTDA		R$ 4.138,94	R$ 4.125,78
MEGAFERCOM PARF EPI FECHADURA LTDA ME		R$ 743,51	R$ 1.422,33
ZAP MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP		R$ 2.023,34	R$ 3.131,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 2.671,00	R$ 476,00
RIBER FIRE COM E SIST CONTRA INC LTDA		R$ 12.327,38	R$ 12.097,98
PASSALACQUA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.534,27
TREZE TINTAS E OINTURAS LTDA ME		R$ 22.654,40	R$ 18.140,60
UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV L		R$ 1.699,86	R$ 1.971,86
RIBEIRO E RIBEIRO MAT P/CONSTR LTDA EPP		R$ 418,50	R$ 418,50
L. SANTIAGO E S. SANTIAGO LTDA		R$ 885,00	R$ 885,00
LEOMAR BRUNELLI BAR ME		R$ 1.508,00	R$ 1.508,00
CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALHAS LTDA		R$ 6.503,12	R$ 2.950,00
CAMILA GABRIELE DA SILVA		R$ 30.236,39	R$ 30.316,39
LUCAS AMARAL FELIX MENDES		R$ 1.837,40	R$ 1.837,40
LUCINEIDE LAURINDA RIBEIRO PINHEIRO ME		R$ 6.866,43	R$ 1.962,61
MISTER PAIVA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.380,68
CLAITON REIS DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 400,00
PROEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.450,10	R$ 1.450,10
RJ TRANSPORTE DE AGUA LTDA		R$ 330,00	R$ 0,00
MICHELE JERONIOMO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 11.682,57
FERNANDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
SANDRO APARECIDO ELOI		R$ 4.000,00	R$ 3.703,00
LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA		R$ 885,46	R$ 885,46
GIOVANNI LUIDY FRANCISCO		R$ 0,00	R$ 10.000,00
BRUNO DE MORAES SERAFIM		R$ 260,00	R$ 260,00
PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 730,00	R$ 730,00
SERGIO GONCALVES PILOTO JUNIOR MEI		R$ 1.715,00	R$ 1.715,00
M R NEGRAO PAPELARIA		R$ 1.961,26	R$ 2.330,93
ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 15.766,00	R$ 4.899,00
DIEGO A M DIONYSIO ENGENHARIA		R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
ALCENEY MARQUES MEDEIROS		R$ 4.685,00	R$ 0,00
FELIPE FRUTUOSO LORENZONI		R$ 1.990,00	R$ 1.990,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2856

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMUZZO E GROPPO LTDA ME		R$ 900,00	R$ 900,00
COQUEIRO AQUA COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 636,10	R$ 636,10
DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME		R$ 267,50	R$ 3.353,51
HIDRO MOM COML DE MAT. P/ CONSTRU. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.519,60
L J INFORMATICA COM E IMP LTDA ME		R$ 657,00	R$ 2.716,80
BANTIM ACRILICOS EIRELI ME		R$ 1.676,00	R$ 1.676,00
ORLANDO APARECIDO DE CAMARGO AMP CI		R$ 200,00	R$ 200,00
T DA S SAITO AUTO ELETRICA ME		R$ 1.136,99	R$ 1.136,99
MARCELO PIRES FERREIRA		R$ 380,00	R$ 380,00
BST CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI		R$ 0,00	R$ 106,42
LUIS FELIPE A J DE MAGALHAES CIA LTDA -		R$ 26.970,08	R$ 6.055,43
WILSON PASCHOAL EPP		R$ 58,50	R$ 0,00
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA		R$ 5.752,25	R$ 4.720,75
SOLO PLAN IND E COM LTDA		R$ 290,00	R$ 290,00
R A COELHO ME		R$ 81,00	R$ 700,36
ACOS ITAPETININGA LTDA		R$ 3.013,78	R$ 1.293,78
J.F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP		R$ 506,00	R$ 847,32
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 719,00	R$ 6.408,50
PERFILOR S.A CONSTRUCOES IND.E COM.		R$ 0,00	R$ 23.555,40
VALDEMIR INACIO DE OLIVEIRA		R$ 9.091,59	R$ 16.653,93
PRADO BATISTA E BATISTA COMERCIO DE PNEU		R$ 2.095,19	R$ 181,19
PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI		R$ 1.520,00	R$ 1.520,00
MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 157,00	R$ 157,00
LUIS SERGIO CORREA PINTO		R$ 1.431,78	R$ 0,00
TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA		R$ 26.988,83	R$ 0,00
MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.552,38	R$ 9.798,85
FILCER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R$ 558,73	R$ 0,00
LUIZ BEZERRA NUNES - ME		R$ 3.015,00	R$ 0,00
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 3.942,83	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEBASTIAO ROBERTO FERMIANO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 1.200,00
ELIANA ALICE GASPAROTI BORBA - MEI		R$ 0,00	R$ 3.000,00
WALDEMIR RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 900,00
ALLO TRANSPORTES EXPRESS EIRELI		R$ 0,00	R$ 40,00
FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 204,25	R$ 1.089,85
BAURUMIX BLOCOS LTDA - EPP		R$ 20.310,00	R$ 24.440,00
FERNANDA TONETTO DE CARVALHO VICENTINI -		R$ 986,21	R$ 938,51
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		R$ 38.158,56	R$ 6.229,57
GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP		R$ 402,25	R$ 563,67
LUCASAN EXTRACAO E COMERCIO LTDA		R$ 2.099,35	R$ 4.378,75
HENRIQUE PRATA & PRATA LTDA - ME		R$ 3.182,72	R$ 3.182,72
RONDON SANEAMENTO E HID. LTDA - ME		R$ 1.053,05	R$ 341,09
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA CAP		R$ 1.707,51	R$ 722,66
AQUATICA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 35,00	R$ 35,00
ELTON LUIZ DE OLIVEIRA		R$ 1.775,00	R$ 1.775,00
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 245,60	R$ 245,60
WALTER BARBOSA JUSTO		R$ 0,00	R$ 6.437,40
MARCOS CESAR GAMA BISPO - ME		R$ 3.747,00	R$ 5.098,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 422.289,61	R$ 340.761,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 422.289,61	R$ 340.761,05
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 422.289,61	R$ 340.761,05
ISS a recolher		R$ 8.521,64	R$ 1.237,43
IRPJ a Recolher		R$ 168.141,86	R$ 134.375,51
CSLL a Recolher		R$ 95.787,19	R$ 76.758,58
Imposto de renda na fonte a recolher		R$ 40.191,33	R$ 38.637,81
PIS-PASEP a recolher		R$ 13.938,95	R$ 11.506,69
Cofins a recolher		R$ 85.242,31	R$ 72.211,29
ISS retido na fonte a recolher		R$ 9.436,98	R$ 4.695,23
Imposto de Renda Retido s/ NFiscal Servi		R$ 248,23	R$ 299,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pis - Cofins - Csll Retido S/ NFiscais S		R$ 781,12	R$ 1.039,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 268.107,78	R$ 360.570,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 268.107,78	R$ 360.570,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 105.103,40	R$ 148.239,65
Salarios e ordenados a pagar		R$ 71.499,88	R$ 95.016,57
Pro - labore a pagar		R$ 4.482,76	R$ 4.482,76
Rescisões a pagar		R$ 28.171,14	R$ 48.740,32
Pensão Alimenticia		R$ 949,62	R$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 82.408,71	R$ 93.046,28
INSS a recolher		R$ 72.785,05	R$ 80.460,78
FGTS a recolher		R$ 9.623,66	R$ 12.585,50
PROVISOES		R$ 80.595,67	R$ 119.284,65
Ferias a Pagar		R$ 50.716,48	R$ 58.400,33
13º Salario a Pagar		R$ 29.879,19	R$ 60.884,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
COFINS PARCELAMENTO		R$ 29.785,80	R$ 29.785,80
CSLL PARCELAMENTO		R$ 27.917,61	R$ 27.917,61
IRPJ PARCELAMENTO		R$ 50.302,24	R$ 50.302,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 8.644.047,04	R$ 8.555.399,40
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
Capital social		R$ 7.033.000,00	R$ 7.033.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.611.047,04	R$ 1.522.399,40
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.611.047,04	R$ 1.522.399,40
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.611.047,04	R$ 1.522.399,40
Lucros Acumulados		R$ 1.611.047,04	R$ 1.522.399,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 5.979.268,84	R$ 5.066.641,69
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 6.339.213,84	R$ 5.389.423,20
Servicos prestados - mercado interno		R$ 6.339.213,84	R$ 5.389.423,20
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		R$ (363.771,71)	R$ (328.019,95)
(-) ISS		R$ (94.604,46)	R$ (117.551,98)
(-) COFINS		R$ (221.590,20)	R$ (172.987,37)
(-) PIS-PASEP		R$ (47.577,05)	R$ (37.480,60)
JUROS E DESCONTOS		R$ 25,08	R$ 2.190,50
Juros de aplicacoes financeiras		R$ 24,47	R$ 57,70
Descontos financeiros obtidos		R$ 0,61	R$ 2.132,80
REVERSAO DE PROVISOES		R$ 3.801,63	R$ 3.047,94
Recuperação de Despesas Folha Pagamento		R$ 3.798,89	R$ 3.047,94
Recuperação de Despesas Bancárias		R$ 2,74	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (5.600.049,55)	R$ (4.477.289,33)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R$ (523.567,26)	R$ (497.714,15)
(-) Salarios e ordenados		R$ (333.823,98)	R$ (313.034,21)
(-) 13º Salario		R$ (26.965,53)	R$ (27.216,86)
(-) Ferias		R$ (35.954,00)	R$ (36.289,09)
(-) INSS		R$ (95.309,18)	R$ (95.725,66)
(-) FGTS		R$ (30.637,59)	R$ (25.448,33)
Assistencia medica e social		R$ (876,98)	R$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS		R$ 0,00	R$ (93.892,21)
(-) Servicos de terceiros		R$ 0,00	R$ (93.892,21)
(-) CUSTOS DIR. DE PROD. DE SERVIÇOS		R$ (1.523.610,35)	R$ (1.566.902,69)
(-) LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (500,00)	R$ (47.702,90)
(-) Materiais de Construção Utilizados		R$ (1.523.110,35)	R$ (1.519.199,79)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (14.264,42)	R$ (21.914,37)
(-) Fretes e carretos		R$ (14.264,42)	R$ (21.914,37)
DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (330,26)	R$ 0,00
Viagens terrestres		R$ (330,26)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.655.437,41)	R$ (1.742,00)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (2.649.200,06)	R$ (1.742,00)
Seguros		R$ (5.032,01)	R$ 0,00
Alimentaçao		R$ (998,46)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2858

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Despesas Cartorárias		R$ (206,88)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (219.493,26)	R$ (175.801,52)
(-) Salarios e ordenados		R$ (92.559,14)	R$ (86.352,09)
(-) Pro - labore		R$ (16.800,00)	R$ (16.800,00)
(-) 13º Salario		R$ (8.192,80)	R$ (9.570,94)
(-) Ferias		R$ (11.275,91)	R$ (12.737,43)
(-) INSS		R$ (58.299,79)	R$ (28.021,10)
(-) FGTS		R$ (10.341,50)	R$ (8.378,51)
(-) Assistencia medica e social		R$ (7.368,22)	R$ (2.564,24)
(-) Cesta Basica		R$ (14.655,90)	R$ (11.377,21)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (94.528,05)	R$ (28.225,10)
(-) Alugueis de imoveis		R$ (15.591,12)	R$ (28.225,10)
Alugueis de maquinas e equipamentos		R$ (78.414,48)	R$ 0,00
Arrendamento de imoveis		R$ (252,92)	R$ 0,00
Arrendamento mercantil (leasing)		R$ (269,53)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (231.913,66)	R$ (175.295,91)
(-) IPTU		R$ 0,00	R$ (766,43)
(-) Taxas diversas		R$ (10.414,37)	R$ (2.929,09)
(-) Imposto de Renda		R$ (141.726,81)	R$ (109.324,93)
(-) Contribuição Social		R$ (79.772,48)	R$ (62.275,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (317.175,57)	R$ (1.901.529,48)
(-) Energia eletrica		R$ (35.379,78)	R$ (18.237,75)
(-) Agua e esgoto		R$ (5.228,23)	R$ (21.405,63)
(-) Telefone		R$ (8.068,26)	R$ (7.438,87)
Despesas postais e cartorárias		R$ (43,73)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ (10.810,95)	R$ (18.898,89)
Material de escritorio		R$ (2.295,32)	R$ 0,00
(-) Assistencia contabil		R$ (28.124,75)	R$ (16.456,80)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (11.072,60)	R$ (1.677.033,90)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R$ (8.886,33)	R$ (9.552,14)
(-) Despesas legais e judiciais		R$ (1.150,00)	R$ (392,56)
(-) Livros, jornais e revistas		R$ (269,80)	R$ (1.000,00)
(-) Combustível e Lubrificante		R$ (25,00)	R$ (147,00)
Material de Informática		R$ (3.315,32)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Doaçoes e Contribuiçoes		R$ (1.400,00)	R$ (150,00)
Tarifas Bancárias		R$ (744,65)	R$ 0,00
(-) Associação de Classe		R$ (7.509,50)	R$ (14.849,06)
(-) Concessão e Direito de Exploração		R$ (69.202,43)	R$ (36.265,37)
(-) Multas e Penalidades Fiscais		R$ (53.150,23)	R$ (50.806,71)
(-) Transporte de Funcionários		R$ (1.440,00)	R$ (8.374,60)
(-) Material de Consumo		R$ (19.587,49)	R$ (20.156,20)
Internet		R$ (461,69)	R$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R$ (17.846,80)	R$ (364,00)
Despesa Outorga Mogi		R$ (31.162,71)	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (19.729,31)	R$ (14.271,90)
(-) Juros de mora		R$ (12.136,54)	R$ (7.123,64)
Juros e comissoes bancarias		R$ (24,50)	R$ 0,00
(-) Despesas Bancarias		R$ (7.568,27)	R$ (7.148,26)
= Lucro		R$ 379.219,29	R$ 589.352,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2859

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.148.686,27	R$ 12.707.733,58
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.427.420,00	R$ 11.989.210,83
DISPONIVEL		R$ 2.129.651,90	R$ 1.627.168,48
Numerários		R$ 237.734,91	R$ 1.516.534,48
CAIXA		R$ 237.734,91	R$ 1.516.534,48
Caixa Geral		R$ 237.734,91	R$ 1.516.534,48
BANCOS		R$ 1.891.916,99	R$ 110.634,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.825.556,51	R$ 90.070,89
Itau c/c 30834-4		R$ 3,09	R$ 127,07
Banco do Brasil - Avaré		R$ 1.777.940,79	R$ 89.192,79
Banco do Itau -c/c 43950-5 - Anápolis		R$ 46.871,60	R$ 10,00
Banco Bradesco S.A.		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO CREDICERIPA		R$ 740,03	R$ 740,03
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 66.360,48	R$ 20.563,11
Santander		R$ 29.495,38	R$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.930,84	R$ 7.930,84
Itau - Compromissada Anapolis		R$ 21.345,00	R$ 5.043,01
Bco do Brasil Poupança		R$ 2.520,00	R$ 2.520,00
Bco Santander - Poupança		R$ 623,95	R$ 623,95
Sicoob - RDC - Longo Pós CDI II		R$ 1.387,72	R$ 1.387,72
Aplicação Bradesco		R$ 3.057,59	R$ 3.057,59
CLIENTES		R$ 6.466.883,57	R$ 8.338.204,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 6.466.883,57	R$ 8.338.204,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 6.466.883,57	R$ 8.338.204,00
Duplicatas a receber		R$ 2.075.163,23	R$ 2.075.163,23
Prefeitura da Est. Turistica de Avaré		R$ 1.686.972,15	R$ 1.806.422,98
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		R$ 10.830,85	R$ 237.008,06
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAU		R$ 7.360,73	R$ 0,00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO		R$ 49.153,62	R$ 49.153,62
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO		R$ 1.343.306,53	R$ 2.659.492,01
PREF. MUNICIPAL DE BAURU		R$ 739.086,77	R$ 1.047.408,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRE. MUNICIPAL DE AMERICANA		R$ 8.300,88	R$ 0,00
INSTITUTO DE PREV. SOA SERV PUBL DE AVAR		R$ 120.812,73	R$ 120.812,73
CARREIRA CAPECCI CONST E EMPRE EIRELI		R$ 41.097,08	R$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		R$ 355,46	R$ 5.833,69
ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. DE E		R$ 5.806,30	R$ 5.806,30
AVARE PLAZA HOTEL PLUS LTDA		R$ 11.191,86	R$ 11.191,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		R$ 367.445,38	R$ 316.819,09
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes		R$ 0,00	R$ 3.092,07
OUTROS CREDITOS		R$ 296.427,29	R$ 393.149,33
OUTROS CREDITOS		R$ 296.427,29	R$ 393.149,33
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 104,11
Mutuo Carreira Capecci Construções		R$ 0,00	R$ 104,11
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
AMAURI FERREIRA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 288.142,35	R$ 383.243,47
Adiantamentos a fornecedores		R$ 0,00	R$ 153.459,26
AUTO ELETRICA JOINHA		R$ 632,00	R$ 0,00
PEDRO PAULO DAL F FURLAM		R$ 1.045,00	R$ 0,00
MARLENE APARECIDA DEMEZ ANDRADE		R$ 1.567,50	R$ 0,00
ROSANGELA ROSA CABRAL LIMA		R$ 1.567,50	R$ 0,00
CLAUDIO MACHADO DE OLIVEIRA		R$ 472,80	R$ 0,00
EMARPI COMERCIO		R$ 80,00	R$ 0,00
SUELI ALVES NUNES		R$ 474,50	R$ 0,00
TATSUO KAJINO		R$ 3.500,00	R$ 0,00
GIOVAN MOREIRA		R$ 1.095,94	R$ 0,00
MAB STEFFEN		R$ 160,00	R$ 0,00
DIEGO AUGUSTO		R$ 4.900,00	R$ 0,00
JONATAS LUIS AMORIM		R$ 1.615,89	R$ 0,00
CAMILA GABRIELE DA SILVA DA SILVA		R$ 5.675,00	R$ 0,00
EDSON DE FARIAS		R$ 7.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEBASTIÃO PELLOZO		R$ 6.250,00	R$ 0,00
C A M SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R$ 208,84	R$ 0,00
JESSE CRISPIM		R$ 800,00	R$ 0,00
PAULO EDUARDO ROSSINI		R$ 324,30	R$ 0,00
ROGERIO APARECIDO FERRAZ		R$ 12.105,00	R$ 0,00
JOSE APARECIDO ANDRADE		R$ 522,50	R$ 0,00
LINDOMAR RODRIGUES		R$ 1.560,00	R$ 0,00
IRATI INACIO DE OLIEVRIA		R$ 2.354,02	R$ 0,00
FERNANDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 600,00	R$ 0,00
FELIPE FRUTTUOSO LORENZONI		R$ 3.300,00	R$ 0,00
ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		R$ 5.362,74	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 19.547,53	R$ 0,00
LUCASAN EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP		R$ 2.280,00	R$ 0,00
ECCO NATURA		R$ 156.839,29	R$ 229.784,21
OTAVIO GOMES		R$ 2.500,00	R$ 0,00
CRISTIANY CANDIDO		R$ 9.000,00	R$ 0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CHIAPPA		R$ 200,00	R$ 0,00
DULCENEIA F BERCIELI		R$ 480,00	R$ 0,00
THYAGO AUGUSTO BORGES ROBEIRO		R$ 750,00	R$ 0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA		R$ 80,00	R$ 0,00
DANILO R OLIVEIRA		R$ 242,50	R$ 0,00
RONALDO BORGES		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ALESSANDRA DOS REIS		R$ 300,00	R$ 0,00
MARCOS JOAO DA SILVA		R$ 150,00	R$ 0,00
AVANY FORROS E DIVISORIAS		R$ 2.971,70	R$ 0,00
WALTER BARBOSA JUSTO		R$ 900,00	R$ 0,00
ANA ROSA DOS SANTOS		R$ 50,00	R$ 0,00
JOSE LUIS SANTANA INSTALA		R$ 509,00	R$ 0,00
FRANCISCO C P RIBEIRO		R$ 180,00	R$ 0,00
SILVIO DOS SANTOS		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ANDERSON MARQUES		R$ 1.200,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMERSON GUSTAVO FRANCISCO DO REIS		R$ 720,00	R$ 0,00
BRABANCIA COMERCIO DE MAT; P/ CONSTRUCAO		R$ 5.611,80	R$ 0,00
JANETE MARIA		R$ 1.000,00	R$ 0,00
FAUSTO DE JESUS CANDIDO		R$ 4.284,00	R$ 0,00
JOSE GERALDO		R$ 1.673,00	R$ 0,00
OTAIR DANTAS DA SILVA		R$ 1.500,00	R$ 0,00
GIOVANNI LUIDY FRANCISCO		R$ 10.000,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 3.454,94	R$ 4.971,75
Tributos pago a maior ou indevidamente		R$ 1.883,89	R$ 1.883,89
INSS retido na fonte a compensar		R$ 1.571,05	R$ 2.461,31
ISS a compensar		R$ 0,00	R$ 626,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.534.457,24	R$ 1.630.689,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.534.457,24	R$ 1.630.689,02
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 1.534.457,24	R$ 1.630.689,02
Materiais Obras em Andamento		R$ 1.534.457,24	R$ 1.630.689,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 721.266,27	R$ 718.522,75
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 14.808,02	R$ 16.238,28
OUTROS CREDITOS		R$ 14.808,02	R$ 16.238,28
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 14.808,02	R$ 16.238,28
Deposito Judicial		R$ 14.808,02	R$ 14.808,02
Deposito Judicial Tribunal de Justiça		R$ 0,00	R$ 1.430,26
IMOBILIZADO		R$ 706.458,25	R$ 702.284,47
BENS IMOVEIS		R$ 652.502,54	R$ 644.339,36
BENS IMOVEIS		R$ 885.065,00	R$ 885.065,00
Edificios		R$ 709.000,00	R$ 709.000,00
Construcoes		R$ 150.065,00	R$ 150.065,00
Benfeitoria em Bens Terceiro		R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R$ (232.562,46)	R$ (240.725,64)
(-) (-) Depreciacao de edificios		R$ (225.847,98)	R$ (234.011,16)
(-) (-) Depreciação em Bens de Terceiro		R$ (6.714,48)	R$ (6.714,48)
BENS MÓVEIS		R$ 53.955,71	R$ 57.945,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2861

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MÓVEIS		R$ 173.603,79	R$ 179.063,79
Móveis e utensílios		R$ 6.283,00	R$ 6.283,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 22.795,00	R$ 22.795,00
Veiculos		R$ 89.048,22	R$ 89.048,22
Maquinas e equipamentos		R$ 17.366,44	R$ 17.366,44
Ferramentas		R$ 38.111,13	R$ 43.571,13
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (119.648,08)	R$ (121.118,68)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (4.340,02)	R$ (4.456,27)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (4.640,49)	R$ (4.785,03)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R$ (89.048,22)	R$ (89.048,22)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R$ (15.460,65)	R$ (16.465,17)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas		R$ (6.158,70)	R$ (6.363,99)
PASSIVO		R$ 11.148.686,27	R$ 12.707.733,58
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.485.281,22	R$ 2.942.706,52
Exigivel a Curto prazo		R$ 110.837,56	R$ 96.270,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 110.837,56	R$ 96.270,72
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 110.837,56	R$ 96.270,72
FINANCIAMENTO BANCARIO		R$ 17.344,42	R$ 12.575,82
FINANCIAMENTO BNDES		R$ 93.493,14	R$ 83.694,90
FORNECEDORES		R$ 1.673.112,03	R$ 2.048.470,85
FORNECEDORES		R$ 1.673.112,03	R$ 2.048.470,85
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 1.673.112,03	R$ 2.048.470,85
A. C. INNOCENTE & CIA LTDA		R$ 257,85	R$ 261,70
A. J. PAES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 950,00
A. J. PORTO CIA LTDA		R$ 6.612,51	R$ 3.745,45
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 43.893,73	R$ 30.450,95
AVARÉ COM. DE FERRO LTDA - EPP		R$ 4.664,47	R$ 2.103,78
CARLOS CESAR PAPESSO - EPP		R$ 3.649,00	R$ 912,25
CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.664,59
CASA PRIETO PORTAS E JANELAS LTDA EPP		R$ 298,00	R$ 0,00
CENTER PNEUS COM SERV LTDA		R$ 12,12	R$ 1.138,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPAC LOCAÇÕES LTDA		R$ 1.618,00	R$ 423,00
COPICAL CENTRO OESTE COM DE TINTAS LTDA		R$ 75,00	R$ 69,00
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.038,43
EDER HENRIQUE MENDES ME		R$ 154,30	R$ 0,00
CARLA ANDRADES BERTOLO		R$ 198,00	R$ 242,00
FREITAS ITAI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP LT		R$ 3.160,36	R$ 3.160,36
GERDAU AÇOS LONGOS S/A		R$ 23.396,80	R$ 2.144,73
GOLDONI COM DE MAT DE CONST LTDA		R$ 126.384,11	R$ 174.097,51
MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME		R$ 0,00	R$ 1.650,00
TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R$ 48.652,99	R$ 188.385,42
GISELE FAIDIGA CONSTRUÇÃO - EPP		R$ 6.806,17	R$ 8.378,32
RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L		R$ 0,00	R$ 6.940,01
ELETRICA BEGE LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.101,79
AMG INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE		R$ 2.264,40	R$ 0,00
IRMAOS SOLDEIRA LTDA		R$ 7.234,90	R$ 0,00
ISDRALIT IND COM LTDA		R$ 0,00	R$ 33.790,42
JAVARO & CIA LTDA		R$ 1.667,22	R$ 1.667,22
LAJAO AVARÉ MAT P CONSTRUÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.290,00
LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 85.964,56	R$ 154.430,20
LUIZ A. S. PALOMBARINI - ME		R$ 1.646,40	R$ 3.506,55
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO		R$ 0,00	R$ 5.406,07
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SIDERURGICOS		R$ 0,00	R$ 1.964,98
MENDES & MENDES FECHADURAS		R$ 116,66	R$ 758,90
MIRAS E CIA LTDA		R$ 263,50	R$ 898,10
MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R$ 15.055,30	R$ 13.486,55
PIRES MATERIAIS CONST LTDA		R$ 3.724,83	R$ 1.011,93
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.136,30
RIFER COM PARAF FERRAM LTDA		R$ 599,10	R$ 1.388,30
SILVA CARVALHO CIA SUPERMERCADOS		R$ 17.928,52	R$ 33.299,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2862

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA		R$ 395,04	R$ 1.066,19
TATU PREMOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.651,50
TRANSBERNARDES CARGAS E ENC LTDA		R$ 0,00	R$ 730,80
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 22.947,04	R$ 12.723,04
WILMAR B. DE SOUZA		R$ 35,00	R$ 0,00
EGINOX COM. E PREST SERV LTDA		R$ 0,00	R$ 5.317,62
L.F. INNOCENTE EPP		R$ 0,00	R$ 215,00
PEDREIRA DIABASIO LTDA		R$ 590,24	R$ 578,48
DONLUZ COMERCIAL		R$ 0,00	R$ 6.300,00
MARIA AP CARVALHO PALUDO		R$ 0,00	R$ 1.914,00
FARMACIA CENTRAL DE AVARE EIRELI - EPP		R$ 156,49	R$ 253,25
CASTELO DISTRIBUIDORA DE BOMBAS		R$ 0,00	R$ 5.600,00
FERLIS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT		R$ 364,50	R$ 0,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA		R$ 1.109,70	R$ 0,00
PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA		R$ 380,00	R$ 0,00
APARECIDO DONIZETE LUZ MATERIAIS DE CONS		R$ 28.517,83	R$ 28.714,93
EDIVAL VICENTINI AVARÉ - ME		R$ 898,68	R$ 898,63
B B BELTRAME SEGURANÇA DO TRABALHO ME		R$ 2.625,00	R$ 2.876,44
Zeus do Brasil Ltda		R$ 1.183,85	R$ 0,00
W.J. DA SILVA ACOS-ME		R$ 8.520,20	R$ 0,00
CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO		R$ 468,00	R$ 406,42
TINTAS PIG ITARARE LTDA		R$ 3.843,56	R$ 0,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 268,31	R$ 2.190,99
IRMAOS MINI LTDA ME		R$ 2.003,50	R$ 0,00
ANPORTAS COM DE PORTAS LTDA ME		R$ 10.930,00	R$ 0,00
A. PAZETTI PERES RAMOS		R$ 1.793,07	R$ 3.512,87
LOSAFER TUBOS E CONEXÕES EIRELLI		R$ 0,00	R$ 1.191,65
CONSTRUCENTRO ANDRADINA MATERIAIS DE CON		R$ 1.998,00	R$ 0,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 578,58	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L		R$ 47,23	R$ 0,00
LAJES RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 1.463,00	R$ 1.847,00
BRABANCIA COMERCIO DE MAT. P/CONSTRUCAO		R$ 5.611,80	R$ 5.611,80
MARISA LEAL DE OLIVEIRA EPP		R$ 6.679,20	R$ 0,00
THAMY DA SILVA ALVES ME		R$ 1.013,50	R$ 609,25
CHENCCI PERES CIA LTDA		R$ 21.366,34	R$ 0,00
TOP TELHA METALICA INDUSTRIA, COMERCIO E		R$ 15.349,83	R$ 0,00
MARINO DE ALMEIDA 02170735810		R$ 7.277,70	R$ 0,00
LUIZ HENRIQUE VIEIRA GONCALVES JUNIOR		R$ 282,27	R$ 22,64
RIBER TAMBORES LTDA ME		R$ 625,00	R$ 0,00
ROBERTA FERREIRA SELLIS - EPP		R$ 7,60	R$ 0,00
DZENK COMERCIO DE FERRAMENTAS PARAFUSOS		R$ 125,00	R$ 0,00
MJJ AUTOPECAS MECANICA LTDA ME		R$ 320,00	R$ 0,00
ADEMIR BELUSSO COMERCIO DE EXTINTORES		R$ 120,00	R$ 0,00
LUIS ALBERTO GLERIA CONSTRUCAO CIVIL		R$ 0,00	R$ 17.790,16
F. J. BATISTA DA SILVA - ME		R$ 135,00	R$ 0,00
CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR		R$ 2.317,60	R$ 0,00
RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 2.933,36	R$ 1.480,06
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 882,30	R$ 0,00
RUBENS DE SOUZA LIMA 41941504817		R$ 3.702,00	R$ 6.702,53
VAPT VUPT CACAMBAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 544,38
ADIL APARECIDO CARDOSO 14725838845		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA		R$ 251,04	R$ 0,00
Construtora Mendes Rodrigues Ltda		R$ 12.048,02	R$ 0,00
Amauri Ferreira da Silva ME		R$ 5.978,00	R$ 0,00
Elizabeth de Souza & Cia Ltda		R$ 1.250,00	R$ 0,00
Fonseca Pontes Revestimentos Ltda - ME		R$ 1.540,00	R$ 0,00
Alexandre Donato Ribeiro 29948804821		R$ 5.728,92	R$ 0,00
C F J Transportes e Locacoes Ltda		R$ 880,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2863

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Biocenter Analises Clinicas S/s		R$ 914,10	R$ 0,00
DANILO ROQUE PURCINO 39076589810		R$ 280,00	R$ 0,00
MARCELO CAETANO SOUZA SOUZA		R$ 698,40	R$ 338,40
CARREIRA CAPECCI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		R$ 52.508,75	R$ 43.468,92
FRANCISNALDO SEVERINO DA SILVA ME		R$ 980,00	R$ 0,00
VANDERLEI TADEU DOS SANTOS 01536357898		R$ 1.080,00	R$ 0,00
ESCRITORIO TECNICO T KAJINO S/C LTDA		R$ 10.500,00	R$ 10.554,00
PROJETO UTIL SOLUCOES SUSTENTAVEIS EIREL		R$ 0,00	R$ 360,00
Aline Patricia Goncalves 36636808861		R$ 666,07	R$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC		R$ 1.259,76	R$ 0,00
BAURU ZINCO GALVANOPLATIA LTDA - ME		R$ 28.854,12	R$ 34.496,91
PACIFICO & PACIFICO JARDINAGENS LTDA.		R$ 428,00	R$ 0,00
EDUARDO HISSASHI SATO ME		R$ 1.871,10	R$ 4.107,80
INDIANA GLASS LTDA		R$ 2.130,00	R$ 0,00
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 7.925,95	R$ 6.001,54
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		R$ 1.663,37	R$ 0,00
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CO		R$ 276,00	R$ 0,00
JOSIAS TEIXEIRA COMERCIO DE EMBALAGENS P		R$ 1.610,60	R$ 0,00
Sled		R$ 388,59	R$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 1.157,51	R$ 0,00
PIONEIRA MAQ. MOT. E SERV. TEC. LTDA EPP		R$ 128,00	R$ 0,00
A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 111,00	R$ 0,00
RS COMERC. DE MANGUE. E CORREIAS LTDA-ME		R$ 150,00	R$ 0,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 943,34	R$ 943,34
HIDRAUSHOP MAT.HIDRAULICOS E AQUECEDORES		R$ 0,00	R$ 8.001,00
GONZACAR BAURU COMERCIO DE PECAS E SERV		R$ 695,00	R$ 445,00
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 17.000,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STICKTAPE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA		R$ 0,01	R$ 0,00
PLANAM FORROS E DIVISORIAS LTDA		R$ 12.162,71	R$ 0,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 574,14	R$ 0,00
ROTO & FERMAX DO BRASIL LTDA		R$ 11.837,18	R$ 0,00
Seal Technology Ind. Com. Ltda.		R$ 1.717,37	R$ 0,00
PCI PROTECAO CABOS INFORMATICA LTDA		R$ 11.949,17	R$ 25.578,68
MADEIREIRA DO VALE DE GUARULHOS LTDA		R$ 2.528,94	R$ 2.217,94
GALVALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS		R$ 5.671,60	R$ 2.946,27
PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU		R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
Pavimentos Troia Ltda		R$ 1.799,20	R$ 6.711,20
BONDAR + SILVESTRE REFRIGERACO		R$ 7.054,92	R$ 0,00
Eduardo Jose Gaspar 13883351822		R$ 37,00	R$ 0,00
JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 480,00
STAR IMPORT E DISTRIB. DE PROD. DE ILUMI		R$ 3.406,00	R$ 0,00
Toner paper papelaria e copiadora eireli		R$ 619,00	R$ 0,00
PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN		R$ 5.450,27	R$ 4.405,27
MACAGNAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 3.675,00	R$ 2.450,00
WH Terraplanagem e Construcoes Ltda		R$ 6.500,00	R$ 1.800,00
Luis Fernando Borges 21863880810		R$ 480,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.805,37
Comercial Rosalles Com. de Mat. de Const		R$ 0,00	R$ 3.996,89
FERRARI E REDONDO MATERIAIS P CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 527,80
FABIO CARDOSO PERES		R$ 0,00	R$ 12.299,60
GESSO & DRYWALL NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.098,55
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 1.616,70
CERAMICA BARROBELLO INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,20
GALVACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.152,00
M. CEVOLI TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 247,26
UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC		R$ 0,00	R$ 50,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2864

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO		R$ 0,00	R$ 150,00
BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 367,19
TAPATI ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 48,84
PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CIA LTDA - E		R$ 0,00	R$ 411,13
FS TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 307,29
NELSON FELIX DE LIMA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.913,26
RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 21,75
ANA MARIA VERNA GUEDES EPP		R$ 0,00	R$ 684,30
NIDELCE REIS FERREIRA EMPREITEIRA DE OBR		R$ 0,00	R$ 1.277,64
SOUSA & CUNHA MAT. PARA CONSTR. LTDA - E		R$ 0,00	R$ 3.322,10
Casa de Parafusos Escopar Ltda ME		R$ 0,00	R$ 976,32
DL MADEIRAS DIVISORIAS E FORROS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.000,00
JOSE RUBENS NASCIMENTO & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 380,00
BENEDITO VITORINO DE ALMEIDA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.050,01
RELOAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP		R$ 0,00	R$ 79,90
FRANCKE MÉGDA BLASCKE- ME		R$ 0,00	R$ 26.234,00
CECILIA DE FATIMA SANTOS NUNES MARIANO -		R$ 0,00	R$ 340,00
MADEREIRA N A MATOS & MORETI LTDA		R$ 0,00	R$ 6.660,03
CONSTRUILMA MAT CONSTRUCAO FILIAL		R$ 0,00	R$ 2.340,94
J. I. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 16.341,78
ARTEFATOS DE CIMENTO STELARI LTDA ME		R$ 0,00	R$ 5.843,93
BARRACAO CASA E CONSTRUCAO PORTO FELIZ L		R$ 0,00	R$ 3.367,33
BERTOLIN & BAPTISTA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.950,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINI LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 13.327,66
GRADUAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.190,35
MARCIO LUCIANO FERREIRA BARBOSA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
SOS RADIO ALARME SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.414,00

33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A.V.P Rosolen		R$ 0,00	R$ 2.340,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LUVAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.428,67
SANTA RITA FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIR		R$ 0,00	R$ 114,75
CARACA COM DE FERROS E PERFILADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 525,73
CENTER MACO CENTRO DE MAT. PARA CONTRUCA		R$ 0,00	R$ 13.200,70
PADOVANI & PADOVANI LTDA - 3		R$ 0,00	R$ 0,06
ALKLESA ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.513,49
SOBASE COM MAT CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.141,24
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 556,00
OXIRIO COM. DE EQUIP. PARA SOLDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 334,58
LINO GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.400,00
21 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA		R$ 0,00	R$ 9.507,90
GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 576,50
MADEIREIRA GATURAMO LTDA		R$ 0,00	R$ 74,00
COLUMBIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.879,30
FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.860,00
COMERCIAL DE TINTAS BERTOLOTO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 125,00
MADEIREIRA CASTRO EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.140,00
COMERCIAL MOREIRA 03864630690		R$ 0,00	R$ 4.420,60
MADERPRE TELHAS		R$ 0,00	R$ 2.300,00
SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 334,00
HIDR. BAURUENSE COM. DE MAT. DE CONST. L		R$ 0,00	R$ 1.225,80
A ALVES MOTORES ME		R$ 440,00	R$ 1.938,00
BATISTA PARRA COMERCIO DE PNEUS E ACESS		R$ 4.902,38	R$ 4.772,93
APARECIDA GONCALVES COSTA - ME		R$ 0,00	R$ 4.175,00
LUGIPAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 64,40
COMERCIO DE FERRO E ACO COTUVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.147,40
JAIR LUCIANO DE SOUZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 575,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE CARLOS DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 180,00
HIDROMOR - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		R$ 3.136,84	R$ 7.550,80
JOSE ORLANDO CARDOSO - ME		R$ 0,00	R$ 455,00
RIBEIRO & LEME MAT DE CONST LTDA		R$ 2.582,64	R$ 5.591,37
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ 0,00	R$ 549,00
MICHEL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS DE		R$ 0,00	R$ 239,06
F.C CONTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.400,00
AVANTE INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.300,00
ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS - EPP		R$ 0,00	R$ 2.834,00
V M GOMES EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.681,44
MANETONI DISTR. DE PROD. SID IMP EXP LTD		R$ 0,00	R$ 9.026,17
VEIMAR JUSTO DE OLIVEIRA AVARE ME		R$ 10,00	R$ 0,00
FELIFER COMERCIAL LTDA EPP		R$ 6.037,05	R$ 6.513,05
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA		R$ 106,90	R$ 0,00
HERMAN FERRAGENS LTDA		R$ 188,60	R$ 0,00
CENTER CASTILHO MOGILAR		R$ 132,90	R$ 0,00
CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 21.131,51	R$ 38.949,95
PEDRÃO PVC MAT P/ CONST. LTDA		R$ 1.331,46	R$ 1.384,65
BALERA COMERCIO DE MADEIRAS LTCA		R$ 438,00	R$ 3.925,00
ELETRO TRANSOL IND. COM MAT. ELET. LTDA		R$ 333,10	R$ 333,10
ELETROTEL COM DE MAT. ELETR. LTDA		R$ 15.017,12	R$ 15.010,89
ELETRO NAHAS COMERCIO DE MAT, ELETR. LTD		R$ 2.300,00	R$ 0,00
SMART CENTER COM. DE MAT. DE CONST EIREL		R$ 57.699,98	R$ 140.162,91
AUTO POSTO ESTRELA DE AV. LTDA		R$ 5.035,03	R$ 5.814,57
S.A O ESTADO DE S.PAULO		R$ 944,30	R$ 1.214,10
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 3.833,01
EDSON FERREIRA CHAGAS		R$ 500,00	R$ 600,00
AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ 15.143,89	R$ 11.995,17

34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TINTAS PIG AVARE LTDA.		R$ 9,00	R$ 9,00
MAFE RESTAURANTE LTDA		R$ 23,69	R$ 428,33
VIDROS OURO VERDE LTDA ME		R$ 10.515,77	R$ 0,00
NOVA DECAMP COM DE ALUMINIO LTDA		R$ 83.472,57	R$ 0,00
C B M CENTRAL BRASIELIRA DE MADEIR EIRE		R$ 0,00	R$ 10.506,21
TIGRE MATERIAIS E SOL. P/ CONSTR. LTDA		R$ 12.597,95	R$ 22.488,14
B E B COMERCIO DE MAT ELETR. LTDA		R$ 6.534,52	R$ 6.614,56
LEROY MERLIN CIA BRAS. BRINC LTDA		R$ 679,63	R$ 0,00
GRANITEC COMERCIO E SERV. LTDA		R$ 0,00	R$ 5.328,00
ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 23.456,51
MARCELO BARREIRA ME		R$ 3.350,00	R$ 2.230,00
NEUSA MARIA BRISOLA ME		R$ 732,30	R$ 0,00
CERAMUS BAHIA S/A		R$ 5.376,03	R$ 938,53
MAX KATSURANGAWA H. PIEDADE		R$ 0,00	R$ 595,00
SEGARRA AUTO CENTER LTDA		R$ 1.014,24	R$ 0,00
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI		R$ 90,35	R$ 90,35
KAEMA COMERCIAL EIRELI		R$ 150,00	R$ 0,00
BABA MATERIAIS P CONST LTDA		R$ 17.838,82	R$ 15.289,44
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BORELLI		R$ 0,00	R$ 6.373,63
BESTMAD COM DE MADEIRAS P CONST EIRELI		R$ 5.488,45	R$ 5.488,45
NILSON DA COSTA OLIOVEIRA EILERI		R$ 181,48	R$ 0,00
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R$ 27.414,91	R$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERR AM LTDA		R$ 346,82	R$ 0,00
CIMCAL COMERCIO SERVIÇOS E SOLU LOG		R$ 5.252,00	R$ 8.565,00
COSTA LION LTDA		R$ 0,00	R$ 5.209,17
RIBEIRÃO PRETO MAT CONST LTDA		R$ 2.879,30	R$ 3.499,70
ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 5.610,00
ACO RIBER PRODUTOS SED. LTDA		R$ 35.959,84	R$ 0,00
PADRAO PRATICO COMERCIAL LTDA		R$ 1.770,00	R$ 0,00
INOVAMAX COMERCIO DE EUIP		R$ 750,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2866

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICOS LTD			
PREMIUM DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA.		R$ 2.190,50	R$ 0,00
BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.088,00
E C LOPES CALHAS E COBERTURAS		R$ 8.547,00	R$ 0,00
AMERITINTAS COMERCIO DE TINTAS E ACESSOR		R$ 827,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA V M LTDA		R$ 3.893,74	R$ 3.893,73
Purcini & Purcini Ltda - EPP		R$ 10.105,28	R$ 10.105,28
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 685,40	R$ 0,00
ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP		R$ 9.554,28	R$ 4.020,28
VALDEMIR MIRANDA DA COSTA		R$ 33.392,91	R$ 24.192,49
CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARG LTDA		R$ 1.285,74	R$ 642,87
MATEUS DA SILVA AZEVEDO		R$ 7.703,06	R$ 0,00
S. DA SILVEIRA LOCAÇÕES E COLETAS ME		R$ 1.372,00	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 8.100,00	R$ 0,00
SF SERVICE EIRELI ME		R$ 13.890,11	R$ 18.155,33
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA		R$ 16.506,74	R$ 0,00
LEANDRO GONZALES ELETRICA EPP		R$ 41.069,39	R$ 30.991,52
SISTEL COMERCIO E SERV ELETRO LTDA		R$ 5.108,75	R$ 0,00
ITALUZ COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA		R$ 152,84	R$ 0,00
COPICAL MARY DOTA COMERCIAL DE PINTURAS		R$ 1.316,70	R$ 3.095,01
BONATO E CIA LTDA		R$ 96,00	R$ 0,00
SAO JOSE MAT ELETRICOS ITAPEVA LTDA		R$ 3.762,54	R$ 0,00
TELHAFORTE MAT CONSTR. LTDA		R$ 1.085,00	R$ 3.103,00
CARREIRA CAPECCI CONSTR E EMPREEND EIREL		R$ 21.069,64	R$ 37.207,78
AMERIDRULICA COM MAT P CONST LTDA		R$ 540,68	R$ 0,00
J.H. GABELLINE MAT CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.476,70	R$ 0,00
MADEREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 7.670,00
COM DE FERRAGENS PIRES MARTINS I E LTDA		R$ 721,44	R$ 950,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
METALIC COMERCIAL LTDA		R$ 7.825,50	R$ 5.444,50
CLOVIS SOUZA IGNAN		R$ 5.624,99	R$ 5.479,15
IMPERPLUS COM SERV DE IMPERM LTDA		R$ 499,00	R$ 2.560,00
CJB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		R$ 7.848,31	R$ 0,00
BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME		R$ 67,50	R$ 67,50
RIBEIRO CONCRETO LTDA		R$ 4.125,78	R$ 0,00
MEGAFERCOM PARF EPI FECHADURA LTDA ME		R$ 1.422,33	R$ 1.381,40
ZAP MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP		R$ 3.131,64	R$ 1.730,36
S.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 476,00	R$ 4.396,25
CONSTRUDECOR S.A.		R$ 0,00	R$ 13.656,48
AKS IMPORTADORA E DIST DE VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.190,49
RIBER FIRE COM E SIST CONTRA INC LTDA		R$ 12.097,98	R$ 11.418,66
PASSALACQUA E CIA LTDA		R$ 2.534,27	R$ 0,00
TREZE TINTAS E OINTURAS LTDA ME		R$ 18.140,60	R$ 13.293,00
UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV L		R$ 1.971,86	R$ 1.188,86
RIBEIRÃO EPI´S COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 45,00
RIBEIRO E RIBEIRO MAT P/CONSTR LTDA EPP		R$ 418,50	R$ 0,00
L. SANTIAGO E S. SANTIAGO LTDA		R$ 885,00	R$ 0,00
LEOMAR BRUNELLI BAR ME		R$ 1.508,00	R$ 1.508,00
CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALHAS LTDA		R$ 2.950,00	R$ 750,00
CAMILA GABRIELE DA SILVA		R$ 30.316,39	R$ 33.966,39
LUCAS AMARAL FELIX MENDES		R$ 1.837,40	R$ 1.624,11
LUCINEIDE LAURINDA RIBEIRO PINHEIRO ME		R$ 1.962,61	R$ 6.121,71
MISTER PAIVA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS LTDA		R$ 2.380,68	R$ 2.380,68
MAB STEFEN SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 17.037,81
CLAITON REIS DE SOUZA		R$ 400,00	R$ 400,00
PROEX ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.450,10	R$ 0,00
MICHELE JERONIOMO DOS SANTOS		R$ 11.682,57	R$ 11.275,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERNANDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 2.300,00	R$ 0,00
SANDRO APARECIDO ELOI		R$ 3.703,00	R$ 0,00
LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA		R$ 885,46	R$ 0,00
GIOVANNI LUIDY FRANCISCO		R$ 10.000,00	R$ 44.000,00
BRUNO DE MORAES SERAFIM		R$ 260,00	R$ 0,00
PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 730,00	R$ 3.578,00
SERGIO GONCALVES PILOTO JUNIOR MEI		R$ 1.715,00	R$ 0,00
M R NEGRAO PAPELARIA		R$ 2.330,93	R$ 1.250,37
ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 4.899,00	R$ 0,00
DIEGO A M DIONYSIO ENGENHARIA		R$ 9.800,00	R$ 0,00
FELIPE FRUTUOSO LORENZONI		R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
CAMUZZO E GROPPO LTDA ME		R$ 900,00	R$ 0,00
COQUEIRO AQUA COMERCIO DE ACO LTDA		R$ 636,10	R$ 0,00
DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME		R$ 3.353,51	R$ 562,14
HIDRO MOM COML DE MAT. P/ CONSTRU. LTDA		R$ 3.519,60	R$ 0,00
L J INFORMATICA COM E IMP LTDA ME		R$ 2.716,80	R$ 0,00
BANTIM ACRILICOS EIRELI ME		R$ 1.676,00	R$ 1.676,00
ORLANDO APARECIDO DE CAMARGO AMP CI		R$ 200,00	R$ 0,00
T DA S SAITO AUTO ELETRICA ME		R$ 1.136,99	R$ 0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.732,22
MARCELO PIRES FERREIRA		R$ 380,00	R$ 0,00
BST CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI		R$ 106,42	R$ 0,00
MENDES SILVESTRE LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 262,34
MAQ MAX SOLUCOES PARA ESPACO GOURMET LTD		R$ 0,00	R$ 400,00
GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA -		R$ 0,00	R$ 381,41
LUIS FELIPE A J DE MAGALHAES CIA LTDA -		R$ 6.055,43	R$ 6.055,43
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA		R$ 4.720,75	R$ 5.580,75
SOLO PLAN IND E COM LTDA		R$ 290,00	R$ 0,00
R A COELHO ME		R$ 700,36	R$ 0,00

S M 36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA		R$ 0,00	R$ 508,40
ACOS ITAPETININGA LTDA		R$ 1.293,78	R$ 14.038,74
J.F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP		R$ 847,32	R$ 4.319,83
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 6.408,50	R$ 4.687,02
HG DISTRIBUICAO DE AGUA E SERV EIRELI -		R$ 0,00	R$ 1.300,05
PERFILOR S.A CONSTRUCOES IND.E COM.		R$ 23.555,40	R$ 0,00
VALDEMIR INACIO DE OLIVEIRA		R$ 16.653,93	R$ 23.252,61
PRADO BATISTA E BATISTA COMERCIO DE PNEU		R$ 181,19	R$ 121,19
PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI		R$ 1.520,00	R$ 1.520,00
MULTI-FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 157,00	R$ 0,00
TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 18.998,23
MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 9.798,85	R$ 0,00
SEBASTIAO ROBERTO FERMIANO DE JESUS		R$ 1.200,00	R$ 0,00
ELIANA ALICE GASPAROTI BORBA - MEI		R$ 3.000,00	R$ 0,00
WALDEMIR RODRIGUES		R$ 900,00	R$ 60,00
ALLO TRANSPORTES EXPRESS EIRELI		R$ 40,00	R$ 0,00
FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.089,85	R$ 1.831,22
BAURUMIX BLOCOS LTDA - EPP		R$ 24.440,00	R$ 0,00
FERNANDA TONETTO DE CARVALHO VICENTINI -		R$ 938,51	R$ 1.325,62
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		R$ 6.229,57	R$ 2.490,93
GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP		R$ 563,67	R$ 1.399,27
LUCASAN EXTRACAO E COMERCIO LTDA		R$ 4.378,75	R$ 4.378,57
HENRIQUE PRATA & PRATA LTDA - ME		R$ 3.182,72	R$ 0,00
PLENS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 244,00
CERAMICA STRUFALDI LTDA		R$ 0,00	R$ 40.183,85
RONDON SANEAMENTO E HID. LTDA - ME		R$ 341,09	R$ 3.321,20
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA CAP		R$ 722,66	R$ 741,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2868
2933

Descrição	Nota	Saldo Inicial	
AQUATICA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 35,00	
ELTON LUIZ DE OLIVEIRA		R$ 1.775,00	
ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		R$ 0,00	
TATETI LTDA.		R$ 0,00	
CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 245,60	R$ 0,00
WALTER BARBOSA JUSTO		R$ 6.437,40	R$ 0,00
MARCOS CESAR GAMA BISPO - ME		R$ 5.098,80	R$ 1.029,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 340.761,05	R$ 308.705,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 340.761,05	R$ 308.705,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 340.761,05	R$ 308.705,70
ISS a recolher		R$ 1.237,43	R$ 5.456,56
IRPJ a Recolher		R$ 134.375,51	R$ 144.854,11
CSLL a Recolher		R$ 76.758,58	R$ 84.002,17
Imposto de renda na fonte a recolher		R$ 38.637,81	R$ 37.983,76
PIS-PASEP a recolher		R$ 11.506,69	R$ 2.675,04
Cofins a recolher		R$ 72.211,29	R$ 27.839,44
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R$ 0,00	R$ 167,40
ISS retido na fonte a recolher		R$ 4.695,23	R$ 4.568,61
Imposto de Renda Retido s/ NFiscal Servi		R$ 299,31	R$ 269,61
Pis - Cofins - Csll Retido S/ NFiscais S		R$ 1.039,20	R$ 889,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 360.570,58	R$ 489.259,25
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 360.570,58	R$ 489.259,25
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 148.239,65	R$ 140.349,38
Salarios e ordenados a pagar		R$ 95.016,57	R$ 132.059,50
Pro - labore a pagar		R$ 4.482,76	R$ 4.482,76
Rescisões a pagar		R$ 48.740,32	R$ 3.807,12
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 93.046,28	R$ 136.257,69
INSS a recolher		R$ 80.460,78	R$ 118.972,87
FGTS a recolher		R$ 12.585,50	R$ 17.284,82
PROVISOES		R$ 119.284,65	R$ 212.652,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

37

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ferias a Pagar		R$ 58.400,33	R$ 100.744,50
13º Salario a Pagar		R$ 60.884,32	R$ 111.907,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
COFINS PARCELAMENTO		R$ 29.785,80	R$ 29.785,80
CSLL PARCELAMENTO		R$ 27.917,61	R$ 27.917,61
IRPJ PARCELAMENTO		R$ 50.302,24	R$ 50.302,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 8.555.399,40	R$ 9.657.021,41
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.033.000,00	R$ 9.133.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.033.000,00	R$ 9.133.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.033.000,00	R$ 9.133.000,00
Capital social		R$ 7.033.000,00	R$ 9.133.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.522.399,40	R$ 524.021,41
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.522.399,40	R$ 524.021,41
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.522.399,40	R$ 524.021,41
Lucros Acumulados		R$ 1.522.399,40	R$ 524.021,41

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2869

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 5.066.641,69	R$ 6.437.802,81
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 5.389.423,20	R$ 6.698.658,00
Servicos prestados - mercado interno		R$ 5.389.423,20	R$ 6.698.658,00
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		R$ (328.019,95)	R$ (269.680,83)
(-) ISS		R$ (117.551,98)	R$ (95.728,66)
(-) COFINS		R$ (172.987,37)	R$ (142.974,38)
(-) PIS-PASEP		R$ (37.480,60)	R$ (30.977,79)
JUROS E DESCONTOS		R$ 2.190,50	R$ 4.571,18
Juros de aplicacoes financeiras		R$ 57,70	R$ 116,97
Descontos financeiros obtidos		R$ 2.132,80	R$ 4.454,21
REVERSAO DE PROVISOES		R$ 3.047,94	R$ 4.254,46
Recuperação de Despesas Folha Pagamento		R$ 3.047,94	R$ 4.254,46
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (4.477.289,33)	R$ (5.911.347,30)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R$ (497.714,15)	R$ (721.764,75)
(-) Salarios e ordenados		R$ (313.034,21)	R$ (455.758,56)
(-) 13º Salario		R$ (27.216,86)	R$ (39.378,37)
(-) Ferias		R$ (36.289,09)	R$ (52.504,47)
(-) INSS		R$ (95.725,66)	R$ (138.040,35)
(-) FGTS		R$ (25.448,33)	R$ (36.083,00)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (93.892,21)	R$ (1.248,00)
(-) Servicos de terceiros		R$ (93.892,21)	R$ (1.248,00)
(-) CUSTOS DIR. DE PROD. DE SERVIÇOS		R$ (1.566.902,69)	R$ (2.573.424,26)
(-) MADEIRAS		R$ 0,00	R$ (205,05)
(-) LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (47.702,90)	R$ (51.094,92)
(-) Materiais de Construção Utilizados		R$ (1.519.199,79)	R$ (2.522.124,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (220,00)
(-) Assistencia medica		R$ 0,00	R$ (220,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (21.914,37)	R$ (21.477,01)
(-) Fretes e carretos		R$ (21.914,37)	R$ (21.477,01)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.742,00)	R$ (391.295,99)
(-) Alugueis		R$ 0,00	R$ (525,14)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (1.742,00)	R$ (390.770,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (175.801,52)	R$ (276.863,30)
(-) Salarios e ordenados		R$ (86.352,09)	R$ (141.988,05)

38

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pro - labore		R$ (16.800,00)	R$ (16.800,00)
(-) 13º Salario		R$ (9.570,94)	R$ (23.645,54)
(-) Ferias		R$ (12.737,43)	R$ (17.805,29)
(-) INSS		R$ (28.021,10)	R$ (50.248,13)
(-) FGTS		R$ (8.378,51)	R$ (14.633,74)
Assistencia medica e social		R$ (2.564,24)	R$ 0,00
(-) Cesta Basica		R$ (11.377,21)	R$ (11.742,55)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (28.225,10)	R$ (22.796,71)
(-) Alugueis de imoveis		R$ (28.225,10)	R$ (22.796,71)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (175.295,91)	R$ (199.131,97)
(-) IPTU		R$ (766,43)	R$ (43.792,86)
(-) IPVA		R$ 0,00	R$ (321,72)
(-) Taxas diversas		R$ (2.929,09)	R$ (14.230,33)
(-) Imposto de Renda		R$ (109.324,93)	R$ (89.316,27)
(-) Contribuição Social		R$ (62.275,46)	R$ (51.470,79)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.901.529,48)	R$ (1.686.096,06)
(-) Energia eletrica		R$ (18.237,75)	R$ (50.945,85)
(-) Agua e esgoto		R$ (21.405,63)	R$ (28.488,47)
(-) Telefone		R$ (7.438,87)	R$ (6.641,02)
(-) Despesas postais e cartorárias		R$ 0,00	R$ (983,00)
(-) Seguros		R$ (18.898,89)	R$ (27.215,55)
(-) Material de escritorio		R$ 0,00	R$ (1.409,28)
(-) Material de higiene e limpeza		R$ 0,00	R$ (1.155,75)
(-) Assistencia contabil		R$ (16.456,80)	R$ (22.381,80)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (1.677.033,90)	R$ (1.374.062,78)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R$ (9.552,14)	R$ (9.633,78)
(-) Manutenção e Reparos		R$ 0,00	R$ (45,00)
Despesas legais e judiciais		R$ (392,56)	R$ 0,00
(-) Livros, jornais e revistas		R$ (1.000,00)	R$ (1.339,60)
(-) Combustível e Lubrificante		R$ (147,00)	R$ (1.981,19)
(-) Doaçoes e Contribuiçoes		R$ (150,00)	R$ (100,00)
(-) Alimentação		R$ 0,00	R$ (15.965,50)
(-) Associação de Classe		R$ (14.849,06)	R$ (8.140,46)
(-) Concessão e Direito de Exploração		R$ (36.265,37)	R$ (35.359,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas e Penalidades Fiscais		R$ (50.806,71)	R$ (52.519,17)
(-) Transporte de Funcionários		R$ (8.374,60)	R$ (8.633,54)
(-) Material de Consumo		R$ (20.156,20)	R$ (34.907,45)
(-) Internet		R$ 0,00	R$ (518,63)
(-) Uniformes e EPI		R$ 0,00	R$ (2.653,70)
(-) Despesas Diversas		R$ (364,00)	R$ (1.014,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (14.271,90)	R$ (17.029,25)
(-) Juros de mora		R$ (7.123,64)	R$ (7.816,13)
(-) Despesas Bancarias		R$ (7.148,26)	R$ (9.213,12)
= Lucro		R$ 589.352,36	R$ 526.455,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.707.733,58	R$ 12.492.821,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.989.210,83	R$ 11.780.708,90
DISPONIVEL		R$ 1.627.168,48	R$ 3.304.661,00
Numerários		R$ 1.516.534,48	R$ 390.140,24
CAIXA		R$ 1.516.534,48	R$ 390.140,24
Caixa Geral		R$ 1.516.534,48	R$ 390.140,24
BANCOS		R$ 110.634,00	R$ 2.914.520,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 90.070,89	R$ 2.778.524,95
Itau c/c 30834-4		R$ 127,07	R$ 351,89
Banco do Brasil - Avaré		R$ 89.192,79	R$ 2.777.422,03
Banco do Itau -c/c 43950-5 - Anápolis		R$ 10,00	R$ 10,00
Banco Bradesco S.A.		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO CREDICERIPA		R$ 740,03	R$ 740,03
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 20.563,11	R$ 135.995,81
Santander		R$ 0,00	R$ 108.335,07
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 7.930,84	R$ 7.930,84
Itau - Compromissada Anapolis		R$ 5.043,01	R$ 12.764,59
Bco do Brasil Poupança		R$ 2.520,00	R$ 2.520,00
Bco Santander - Poupança		R$ 623,95	R$ 0,00
Sicoob - RDC - Longo Pós CDI II		R$ 1.387,72	R$ 1.387,72
Aplicação Bradesco		R$ 3.057,59	R$ 3.057,59
CLIENTES		R$ 8.338.204,00	R$ 7.312.161,55
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.338.204,00	R$ 7.312.161,55
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 8.338.204,00	R$ 7.312.161,55
Duplicatas a receber		R$ 2.075.163,23	R$ 2.075.163,23
Prefeitura da Est. Turistica de Avaré		R$ 1.806.422,98	R$ 1.973.572,05
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		R$ 237.008,06	R$ 494.058,10
CIA SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO		R$ 49.153,62	R$ 49.153,62
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO		R$ 2.659.492,01	R$ 847.710,93
PREF. MUNICIPAL DE CHAVANTES		R$ 0,00	R$ 42.782,51
PREF. MUNICIPAL DE BAURU		R$ 1.047.408,36	R$ 1.031.886,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO DE PREV. SOA SERV PUBL DE AVAR		R$ 120.812,73	R$ 120.812,73
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		R$ 5.833,69	R$ 5.833,69
ASSOC. DE PAIS E MEST. DA ESC. MUN. DE E		R$ 5.806,30	R$ 5.806,30
AVARE PLAZA HOTEL PLUS LTDA		R$ 11.191,86	R$ 11.191,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		R$ 316.819,09	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes		R$ 3.092,07	R$ 557.877,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		R$ 0,00	R$ 89.423,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO		R$ 0,00	R$ 6.888,40
OUTROS CREDITOS		R$ 393.149,33	R$ 393.197,33
OUTROS CREDITOS		R$ 393.149,33	R$ 393.197,33
TITULOS A RECEBER		R$ 104,11	R$ 104,11
Mutuo Carreira Capecci Construções		R$ 104,11	R$ 104,11
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
AMAURI FERREIRA		R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 383.243,47	R$ 383.243,47
Adiantamentos a fornecedores		R$ 153.459,26	R$ 153.459,26
ECCO NATURA		R$ 229.784,21	R$ 229.784,21
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 4.971,75	R$ 5.019,75
Tributos pago a maior ou indevidamente		R$ 1.883,89	R$ 1.883,89
INSS retido na fonte a compensar		R$ 2.461,31	R$ 2.461,31
ISS a compensar		R$ 626,55	R$ 674,55
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.630.689,02	R$ 770.689,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 1.630.689,02	R$ 770.689,02
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R$ 1.630.689,02	R$ 770.689,02
Materiais Obras em Andamento		R$ 1.630.689,02	R$ 770.689,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 718.522,75	R$ 712.112,13
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 16.238,28	R$ 16.238,28
OUTROS CREDITOS		R$ 16.238,28	R$ 16.238,28
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 16.238,28	R$ 16.238,28
Deposito Judicial		R$ 14.808,02	R$ 16.238,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Deposito Judicial Tribunal de Justiça		R$ 1.430,26	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 702.284,47	R$ 695.873,85
BENS IMOVEIS		R$ 644.339,36	R$ 636.176,18
BENS IMOVEIS		R$ 885.065,00	R$ 885.065,00
Edificios		R$ 709.000,00	R$ 709.000,00
Construcoes		R$ 150.065,00	R$ 150.065,00
Benfeitoria em Bens Terceiro		R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS		R$ (240.725,64)	R$ (248.888,82)
(-) (-) Depreciacao de edificios		R$ (234.011,16)	R$ (242.174,34)
(-) (-) Depreciação em Bens de Terceiro		R$ (6.714,48)	R$ (6.714,48)
BENS MÓVEIS		R$ 57.945,11	R$ 59.697,67
BENS MÓVEIS		R$ 179.063,79	R$ 182.286,95
Móveis e utensílios		R$ 6.283,00	R$ 6.283,00
Equipamento de Tecnologia e Informatica		R$ 22.795,00	R$ 22.795,00
Veiculos		R$ 89.048,22	R$ 89.048,22
Maquinas e equipamentos		R$ 17.366,44	R$ 17.366,44
Ferramentas		R$ 43.571,13	R$ 46.794,29
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R$ (121.118,68)	R$ (122.589,28)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios		R$ (4.456,27)	R$ (4.572,52)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.		R$ (4.785,03)	R$ (4.929,57)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos		R$ (89.048,22)	R$ (89.048,22)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R$ (16.465,17)	R$ (17.469,69)
(-) (-) Depr. Acumuladas de Ferramentas		R$ (6.363,99)	R$ (6.569,28)
PASSIVO		R$ 12.707.733,58	R$ 12.492.821,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.942.706,52	R$ 3.017.549,96
Exigivel a Curto prazo		R$ 96.270,72	R$ 80.929,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 96.270,72	R$ 80.929,45
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R$ 96.270,72	R$ 80.929,45
FINANCIAMENTO BANCARIO		R$ 12.575,82	R$ 7.807,20
FINANCIAMENTO BNDES		R$ 83.694,90	R$ 73.122,25
FORNECEDORES		R$ 2.048.470,85	R$ 1.987.119,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2872

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 2.048.470,85	R$ 1.987.119,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 2.048.470,85	R$ 1.987.119,00
A. C. INNOCENTE & CIA LTDA		R$ 261,70	R$ 0,00
A. J. PAES & CIA LTDA		R$ 950,00	R$ 0,00
A. J. PORTO CIA LTDA		R$ 3.745,45	R$ 3.716,92
A. M. G. ALBUQUERQUE EPP		R$ 0,00	R$ 1.550,50
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 30.450,95	R$ 0,00
AVARÉ COM. DE FERRO LTDA - EPP		R$ 2.103,78	R$ 3.020,90
CARLOS CESAR PAPESSO - EPP		R$ 912,25	R$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA ACABAMENTOS		R$ 2.664,59	R$ 4.206,41
CELSO ALFREDO DE OLIVEIRA - ME		R$ 0,00	R$ 6.468,00
CENTER PNEUS COM SERV LTDA		R$ 1.138,25	R$ 0,00
COMPAC LOCAÇÕES LTDA		R$ 423,00	R$ 2.139,65
COPICAL CENTRO OESTE COM DE TINTAS LTDA		R$ 69,00	R$ 0,00
DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		R$ 8.038,43	R$ 3.803,70
RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME		R$ 0,00	R$ 1.000,00
CARLA ANDRADES BERTOLO		R$ 242,00	R$ 0,00
FREITAS ITAI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOP LT		R$ 3.160,36	R$ 0,00
GERDAU AÇOS LONGOS S/A		R$ 2.144,73	R$ 0,00
GOLDONI COM DE MAT DE CONST LTDA		R$ 174.097,51	R$ 61.625,30
MARCEL DE OLIVEIRA GERMANO ME		R$ 1.650,00	R$ 5.942,50
TELHAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R$ 188.385,42	R$ 198.696,31
GISELE FAIDIGA CONSTRUÇÃO - EPP		R$ 8.378,32	R$ 13.887,01
RIGAVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L		R$ 6.940,01	R$ 9.524,34
DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA		R$ 0,00	R$ 360,00
ELETRICA BEGE LTDA EPP		R$ 1.101,79	R$ 0,00
ISDRALIT IND COM LTDA		R$ 33.790,42	R$ 12.230,18
JAVARO & CIA LTDA		R$ 1.667,22	R$ 4.252,39
LAJAO AVARÉ MAT P CONSTRUÇOES LTDA		R$ 2.290,00	R$ 107,00
LUCATIN COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 154.430,20	R$ 125.404,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIZ A. S. PALOMBARINI - ME		R$ 3.506,55	R$ 2.661,25
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO		R$ 5.406,07	R$ 12.116,40
MALUF E TINOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 504,66
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SIDERURGICOS		R$ 1.964,98	R$ 0,00
MENDES & MENDES FECHADURAS		R$ 758,90	R$ 803,35
MIRAS E CIA LTDA		R$ 898,10	R$ 488,10
MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA EPP		R$ 13.486,55	R$ 14.115,55
PIRES MATERIAIS CONST LTDA		R$ 1.011,93	R$ 8.188,03
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 5.136,30	R$ 0,00
RIFER COM PARAF FERRAM LTDA		R$ 1.388,30	R$ 1.410,59
SILVA CARVALHO CIA SUPERMERCADOS		R$ 33.299,14	R$ 0,00
SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA		R$ 1.066,19	R$ 0,00
TATU PREMOLDADOS LTDA		R$ 9.651,50	R$ 4.607,00
TRANSBERNARDES CARGAS E ENC LTDA		R$ 730,80	R$ 2.249,76
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 12.723,04	R$ 16.078,64
EGINOX COM. E PREST SERV LTDA		R$ 5.317,62	R$ 4.800,02
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI		R$ 0,00	R$ 40.386,04
L.F. INNOCENTE EPP		R$ 215,00	R$ 710,00
PEDREIRA DIABASIO LTDA		R$ 578,48	R$ 0,00
DONLUZ COMERCIAL		R$ 6.300,00	R$ 0,00
MARIA AP CARVALHO PALUDO		R$ 1.914,00	R$ 2.005,00
FARMACIA CENTRAL DE AVARE EIRELI - EPP		R$ 253,25	R$ 531,35
CASTELO DISTRIBUIDORA DE BOMBAS		R$ 5.600,00	R$ 0,00
FERLIS COMERCIO DE MADEIRAS E MAT		R$ 0,00	R$ 5.328,76
HBM TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.770,69
PORTAL COM E EXTRAÇÃO DE AREIA		R$ 0,00	R$ 291,00
APARECIDO DONIZETE LUZ MATERIAIS DE CONS		R$ 28.714,93	R$ 0,00
EDIVAL VICENTINI AVARÉ - ME		R$ 898,63	R$ 0,00
B B BELTRAME SEGURANÇA DO TRABALHO ME		R$ 2.876,44	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUDECOR S.A. RIBEIRAO PRETO		R$ 406,42	R$ 0,00
LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FIL		R$ 2.190,99	R$ 268,31
A. PAZETTI PERES RAMOS		R$ 3.512,87	R$ 3.312,47
LOSAFER TUBOS E CONEXÕES EIRELLI		R$ 1.191,65	R$ 2.517,65
LAJES RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 1.847,00	R$ 0,00
BRABANCIA COMERCIO DE MAT. P/CONSTRUCAO		R$ 5.611,80	R$ 0,00
THAMY DA SILVA ALVES ME		R$ 609,25	R$ 61,25
LUIZ HENRIQUE VIEIRA GONCALVES JUNIOR		R$ 22,64	R$ 0,00
ADEMIR BELUSSO COMERCIO DE EXTINTORES		R$ 0,00	R$ 2.100,00
LUIS ALBERTO GLERIA CONSTRUCAO CIVIL		R$ 17.790,16	R$ 0,00
TIDE PORTO MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.010,00
RJ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 1.480,06	R$ 0,00
RUBENS DE SOUZA LIMA 41941504817		R$ 6.702,53	R$ 0,00
VAPT VUPT CACAMBAS EIRELI		R$ 544,38	R$ 0,00
ADIL APARECIDO CARDOSO 14725838845		R$ 5.000,00	R$ 0,00
BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA		R$ 0,00	R$ 447,36
MARCELO CAETANO SOUZA SOUZA		R$ 338,40	R$ 0,00
CARREIRA CAPECCI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		R$ 43.468,92	R$ 63.068,40
ESCRITORIO TECNICO T KAJINO S/C LTDA		R$ 10.554,00	R$ 0,00
PROJETO UTIL SOLUCOES SUSTENTAVEIS EIREL		R$ 360,00	R$ 0,00
BAURU ZINCO GALVANOPLATIA LTDA - ME		R$ 34.496,91	R$ 0,00
EDUARDO HISSASHI SATO ME		R$ 4.107,80	R$ 8.805,96
SIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 6.001,54	R$ 9.912,09
GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA MATERIAL DE CO		R$ 0,00	R$ 386,94
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		R$ 943,34	R$ 0,00
HIDRAUSHOP MAT.HIDRAULICOS E AQUECEDORES		R$ 8.001,00	R$ 0,00
GONZACAR BAURU COMERCIO DE PECAS E SERV		R$ 445,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 0,00	R$ 3.114,50
PCI PROTECAO CABOS INFORMATICA LTDA		R$ 25.578,68	R$ 0,01
MADEIREIRA DO VALE DE GUARULHOS LTDA		R$ 2.217,94	R$ 8.013,04
CLOVIS SYDNEI MARQUES ME		R$ 0,00	R$ 485,00
GALVALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS		R$ 2.946,27	R$ 19.312,40
PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAU		R$ 2.700,00	R$ 0,00
Pavimentos Troia Ltda		R$ 6.711,20	R$ 5.518,82
JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI - EPP		R$ 480,00	R$ 0,00
PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN		R$ 4.405,27	R$ 3.882,77
MACAGNAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 2.450,00	R$ 0,00
WH Terraplanagem e Construcoes Ltda		R$ 1.800,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		R$ 1.805,37	R$ 3.446,96
Comercial Rosalles Com. de Mat. de Const		R$ 3.996,89	R$ 0,00
FERRARI E REDONDO MATERIAIS P CONSTRUCAO		R$ 527,80	R$ 1.366,90
FABIO CARDOSO PERES		R$ 12.299,60	R$ 0,00
GESSO & DRYWALL NEVES LTDA		R$ 1.098,55	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 1.616,70	R$ 0,00
CERAMICA BARROBELLO INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,20	R$ 0,00
GALVACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		R$ 2.152,00	R$ 0,00
M. CEVOLI TRANSPORTES EIRELI		R$ 247,26	R$ 880,33
UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC		R$ 50,00	R$ 121,00
UNIMED DE AVARE COOPERATIVA DE TRABALHO		R$ 150,00	R$ 0,00
BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 367,19	R$ 0,00
TAPATI ENCOMENDAS LTDA		R$ 48,84	R$ 0,00
VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 34,09
PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CIA LTDA - E		R$ 411,13	R$ 0,00
FS TRANSPORTES LTDA		R$ 307,29	R$ 0,00
NELSON FELIX DE LIMA E CIA LTDA		R$ 6.913,26	R$ 2.249,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		R$ 21,75	R$ 37,15
ANA MARIA VERNA GUEDES EPP		R$ 684,30	R$ 2.870,60
NIDELCE REIS FERREIRA EMPREITEIRA DE OBR		R$ 1.277,64	R$ 0,00
SOUSA & CUNHA MAT. PARA CONSTR. LTDA - E		R$ 3.322,10	R$ 88,80
Casa de Parafusos Escopar Ltda ME		R$ 976,32	R$ 0,00
DL MADEIRAS DIVISORIAS E FORROS LTDA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
JOSE RUBENS NASCIMENTO & CIA LTDA ME		R$ 380,00	R$ 0,00
BENEDITO VITORINO DE ALMEIDA E CIA LTDA		R$ 2.050,01	R$ 0,00
COFERRACO		R$ 0,00	R$ 3.382,00
RELOAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EPP		R$ 79,90	R$ 0,00
FRANCKE MÉGDA BLASCKE- ME		R$ 26.234,00	R$ 0,00
CECILIA DE FATIMA SANTOS NUNES MARIANO -		R$ 340,00	R$ 756,50
MADEREIRA N A MATOS & MORETI LTDA		R$ 6.660,03	R$ 8.387,80
CONSTRUILMA MAT CONSTRUCAO FILIAL		R$ 2.340,94	R$ 1.464,64
J. I. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 16.341,78	R$ 19.282,13
ARTEFATOS DE CIMENTO STELARI LTDA ME		R$ 5.843,93	R$ 0,01
BARRACAO CASA E CONSTRUCAO PORTO FELIZ L		R$ 3.367,33	R$ 34.094,04
BERTOLIN & BAPTISTA LTDA ME		R$ 2.950,00	R$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINI LTDA - ME		R$ 13.327,66	R$ 1.051,84
EMILIO DE BRAGA SOARES NETO - MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 3.952,50
GRADUAL MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 3.190,35	R$ 4.474,09
MARCIO LUCIANO FERREIRA BARBOSA		R$ 4.000,00	R$ 0,00
SOS RADIO ALARME SERVIÇOS LTDA		R$ 4.414,00	R$ 0,00
A.V.P Rosolen		R$ 2.340,00	R$ 0,00
PORTO FELIZ TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.492,88
DEP.MAT.P/CONSTR.SANTA IZABEL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.893,92
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LUVAL EIRELI		R$ 5.428,67	R$ 20.453,53

SM 43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTA RITA FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIR		R$ 114,75	R$ 2.769,20
CARACA COM DE FERROS E PERFILADOS LTDA		R$ 525,73	R$ 0,00
CENTER MACO CENTRO DE MAT. PARA CONTRUCA		R$ 13.200,70	R$ 15.925,25
PADOVANI & PADOVANI LTDA - 3		R$ 0,06	R$ 805,45
ALKLESA ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA.		R$ 1.513,49	R$ 2.718,19
SOBASE COM MAT CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.141,24	R$ 4.144,66
CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 556,00	R$ 1.532,00
OXIRIO COM. DE EQUIP. PARA SOLDAS LTDA		R$ 334,58	R$ 81,00
LINO GERADORES LTDA		R$ 2.400,00	R$ 0,00
21 COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTA		R$ 9.507,90	R$ 36.892,40
GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 576,50	R$ 0,00
MADEIREIRA GATURAMO LTDA		R$ 74,00	R$ 0,00
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 42837365890		R$ 0,00	R$ 2.000,00
TRANSANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.045,00
COLUMBIA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.879,30	R$ 16.994,60
FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 1.860,00	R$ 3.973,70
EDUARDO STENGEL DE CARVALHO CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.720,60
BEDIN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.019,60
MARTA MARIA MOTA - ME		R$ 0,00	R$ 505,00
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage		R$ 0,00	R$ 294,90
NATUGRAN MARMORARIA ITAP LTDA ME		R$ 0,00	R$ 186,00
GOES COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 0,00	R$ 1.905,60
RONALDO MIQUELLOTO R.C.-ME		R$ 0,00	R$ 326,87
Lu Madeiras e Transportes Ltda - Epp		R$ 0,00	R$ 1.856,10
DOMINGOS ARISTEU DASSI EPP		R$ 0,00	R$ 168,00
CELSO F. DA SILVEIRA CARVACHE - ME		R$ 0,00	R$ 356,50
TRANSPORTADORA TMS LTDA		R$ 0,00	R$ 270,00
LUCAS AMARAL FELIX MENDES		R$ 0,00	R$ 723,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2875

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
43943442802			
TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA		R$ 0,00	R$ 186,20
SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME		R$ 0,00	R$ 268,32
CAETANO DE BOITUVA MAT P CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.029,64
JS CIA DA SOLDA LTDA		R$ 0,00	R$ 612,00
PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORM		R$ 0,00	R$ 3.856,97
PERFIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		R$ 0,00	R$ 3.370,50
MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.194,50
SLOBODA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		R$ 0,00	R$ 5.482,50
Aline Carolina Batista & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.132,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 0,00	R$ 4.159,71
GESETTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -		R$ 0,00	R$ 1.428,98
LIGA TEX IND. E COM. DE ARGAM. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.513,50
GIRSON RIBEIRO MARTINS - ME		R$ 0,00	R$ 1.050,00
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 44.362,56
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ		R$ 0,00	R$ 1.585,02
CAPIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST		R$ 0,00	R$ 308,00
MARCIO JEAN ARCURI - ME		R$ 0,00	R$ 1.464,85
ANTONIO BENEDITO GOMES AVARE - ME		R$ 0,00	R$ 250,00
FMC FEREZIN MARTINS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 53.242,80
EPS IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 7.000,00
RBL IND. COM. CONDUT. ELTRICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.775,00
FREITAS & CARMINATO ACAB CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.909,00
ARAUJO PISOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 11.304,96
BARRACAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 185,00
COMERCIAL DE TINTAS BERTOLOTO LTDA - ME		R$ 125,00	R$ 793,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS SANTA CRUZ		R$ 0,00	R$ 6.627,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MODULO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 5.842,50
LUMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 5.249,15
E D DOS REIS BOMBEAMENTO DE CONRETO ME		R$ 0,00	R$ 735,00
JOLINI HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.739,70
CAETANO DE ITAPETININGA MATERIAIS PARA C		R$ 0,00	R$ 101,90
MATERIAIS DE CONSTRUCAO DINI LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 3.059,63
MADEIREIRA CASTRO EIRELI		R$ 1.140,00	R$ 1.700,00
COMERCIAL MOREIRA 03864630690		R$ 4.420,60	R$ 13.230,83
Zilogas Bauru Ltda		R$ 0,00	R$ 95,00
IP COLCHOES E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 334,00
R S DE ANDRADE CONSTRUMAIS		R$ 0,00	R$ 2.000,00
LEC PISOS MATERIAS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 8.117,65
MADERPRE TELHAS		R$ 2.300,00	R$ 2.486,00
LUIS FELIPE RIBEIRO RODRIGUES DE OLIVEIR		R$ 0,00	R$ 1.700,00
BARBARA APARECIDA ARRAIS BLEY		R$ 0,00	R$ 9.926,50
RR ACQUA DESIGN LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.000,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 283,80
FATIACO COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 20.660,25
RHOFERACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.908,99
VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE		R$ 0,00	R$ 7.148,00
SUELIN MOARA BRAUCKS SERVICOS DE GESSO		R$ 0,00	R$ 10.970,52
SUPERMIX CONRETO S/A		R$ 0,00	R$ 1.570,75
RENATO BENEDETTI FEXINA		R$ 0,00	R$ 239,75
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMIN		R$ 0,00	R$ 2.542,51
LOUVFER COM DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.449,28
ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		R$ 0,00	R$ 15.123,30
AMERICANO E CITERO COM.VAREJ.E ATACAD.DE		R$ 0,00	R$ 2.450,00
JUCIMAR GONCALVES 34915927806		R$ 0,00	R$ 1.320,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2876

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MURILO LAPA DE JESUS		R$ 0,00	R$ 642,00
PAULO HENRIQUE CARNEIRO DA SILVA ECOMMER		R$ 0,00	R$ 990,00
TEPAI COMERCIO ELETRONICO E ASSESSORIA L		R$ 0,00	R$ 2.622,00
GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.695,00
COMERCIAL ANDORINHA DE PARAFUSOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.999,68
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 74.321,06
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 499,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.120,44
COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 870,94
INCOTRAZA IND.E COM.DE TRANSF. ZAGO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.900,00
COPAFER COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.430,08
PASSALACQUA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.800,00
IVO CARLOS ROSALEM & CIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 4.464,00
LUIS CARLOS MARTINS & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 3.200,00
J.M.L TRANSPORTES, TERRAPLENAGEM E COMER		R$ 0,00	R$ 4.589,15
Victor Tissiano Bindillati EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.225,54
XILOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.111,41
NILSON ADAO ME		R$ 0,00	R$ 91,80
BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 13.749,00
COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 10.889,65
A CABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.430,83
M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.034,50
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.620,22
LAJOSUL MAT. DE CONST. LTDA		R$ 0,00	R$ 8.506,72
CI METAL SUCATAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.350,00
IRMAOS SOARES S/A		R$ 0,00	R$ 65,80
SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 334,00	R$ 2.503,85
CR SERAFIM ELETROTECNICA EIRELLI EPP		R$ 0,00	R$ 1.090,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDR. BAURUENSE COM. DE MAT. DE CONST. L		R$ 1.225,80	R$ 625,00
A ALVES MOTORES ME		R$ 1.938,00	R$ 3.528,00
BATISTA PARRA COMERCIO DE PNEUS E ACESS		R$ 4.772,93	R$ 0,00
M.G INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS L		R$ 0,00	R$ 1.998,00
PPA MOGIANA		R$ 0,00	R$ 2.950,00
LUIZ ANTONIO DE BARROS & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 200,00
APARECIDA GONCALVES COSTA - ME		R$ 4.175,00	R$ 0,00
LUGIPAR COMERCIAL LTDA		R$ 64,40	R$ 0,00
COMERCIO DE FERRO E ACO COTUVEL LTDA		R$ 2.147,40	R$ 0,00
JAIR LUCIANO DE SOUZA EIRELI		R$ 575,94	R$ 0,00
JOSE CARLOS DE ARAUJO		R$ 180,00	R$ 0,00
HIDROMOR - MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA.		R$ 7.550,80	R$ 11.914,43
JOSE ORLANDO CARDOSO - ME		R$ 455,00	R$ 0,00
RIBEIRO & LEME MAT DE CONST LTDA		R$ 5.591,37	R$ 4.002,75
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		R$ 549,00	R$ 0,00
MICHEL FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS DE		R$ 239,06	R$ 0,00
F.C CONTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI		R$ 2.400,00	R$ 0,00
AVANTE INDUSTRIAL EIRELI		R$ 6.300,00	R$ 0,00
ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS - EPP		R$ 2.834,00	R$ 0,00
V M GOMES EIRELI		R$ 1.681,44	R$ 5.435,27
MANETONI DISTR. DE PROD. SID IMP EXP LTD		R$ 9.026,17	R$ 44.903,61
FELIFER COMERCIAL LTDA EPP		R$ 6.513,05	R$ 6.037,05
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 125,00
PACO INOX COM DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.458,56
CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA		R$ 38.949,95	R$ 10,00
PEDRÃO PVC MAT P/ CONST. LTDA		R$ 1.384,65	R$ 0,00
BALERA COMERCIO DE MADEIRAS LTCA		R$ 3.925,00	R$ 0,00
ELETRO TRANSOL IND. COM MAT. ELET. LTDA		R$ 333,10	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2977

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETROTEL COM DE MAT. ELETR. LTDA		R$ 15.010,89	R$ 13.268,15
SMART CENTER COM. DE MAT. DE CONST EIREL		R$ 140.162,91	R$ 0,00
AUTO POSTO ESTRELA DE AV. LTDA		R$ 5.814,57	R$ 12.511,57
S.A O ESTADO DE S.PAULO		R$ 1.214,10	R$ 269,80
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 3.833,01	R$ 0,00
EDSON FERREIRA CHAGAS		R$ 600,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 237,10
AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ 11.995,17	R$ 0,00
COPICAL Comercial de Pinturas CAIO Ltda.		R$ 0,00	R$ 1.017,00
TINTAS PIG AVARE LTDA.		R$ 9,00	R$ 0,00
CERAMICA RAMOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.995,80
MAFE RESTAURANTE LTDA		R$ 428,33	R$ 0,00
NOVA DECAMP COM DE ALUMINIO LTDA		R$ 0,00	R$ 577,41
DEP PAINEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.200,00
SUELI A. DA SILVEIRA FARMACIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 105,98
C B M CENTRAL BRASIELIRA DE MADEIR EIRE		R$ 10.506,21	R$ 7.520,39
TIGRE MATERIAIS E SOL. P/ CONSTR. LTDA		R$ 22.488,14	R$ 26.200,28
B E B COMERCIO DE MAT ELETR. LTDA		R$ 6.614,56	R$ 6.337,99
GRANITEC COMERCIO E SERV. LTDA		R$ 5.328,00	R$ 0,00
ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA		R$ 23.456,51	R$ 0,00
MARCELO BARREIRA ME		R$ 2.230,00	R$ 0,00
CERAMUS BAHIA S/A		R$ 938,53	R$ 0,00
MAX KATSURANGAWA H. PIEDADE		R$ 595,00	R$ 0,00
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI		R$ 90,35	R$ 0,00
BABA MATERIAIS P CONST LTDA		R$ 15.289,44	R$ 0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BORELLI		R$ 6.373,63	R$ 0,00
BESTMAD COM DE MADEIRAS P CONST EIRELI		R$ 5.488,45	R$ 10.061,88
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.648,00
CIMCAL COMERCIO SERVIÇOS E SOLU LOG		R$ 8.565,00	R$ 1.850,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSTA LION LTDA		R$ 5.209,17	R$ 0,00
RIBEIRÃO PRETO MAT CONST LTDA		R$ 3.499,70	R$ 0,00
ELIANA DO CARMO SOARES DA SILVA ME		R$ 5.610,00	R$ 0,00
BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 3.088,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA V M LTDA		R$ 3.893,73	R$ 0,00
Purcini & Purcini Ltda - EPP		R$ 10.105,28	R$ 0,00
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.576,07
ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP		R$ 4.020,28	R$ 0,00
VALDEMIR MIRANDA DA COSTA		R$ 24.192,49	R$ 0,00
CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARG LTDA		R$ 642,87	R$ 0,00
SF SERVICE EIRELI ME		R$ 18.155,33	R$ 0,00
LEANDRO GONZALES ELETRICA EPP		R$ 30.991,52	R$ 75.925,91
COPICAL MARY DOTA COMERCIAL DE PINTURAS		R$ 3.095,01	R$ 4.583,34
TELHAFORTE MAT CONSTR. LTDA		R$ 3.103,00	R$ 0,00
CARREIRA CAPECCI CONSTR E EMPREEND EIREL		R$ 37.207,78	R$ 0,00
MADEREIRA RIBEIRÃO PRETO LTDA EPP		R$ 7.670,00	R$ 0,00
COM DE FERRAGENS PIRES MARTINS I E LTDA		R$ 950,04	R$ 482,19
METALIC COMERCIAL LTDA		R$ 5.444,50	R$ 0,00
CLOVIS SOUZA IGNAN		R$ 5.479,15	R$ 0,00
IMPERPLUS COM SERV DE IMPERM LTDA		R$ 2.560,00	R$ 1.460,00
COSTAFERRO OURINHOS FERRE AÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.982,69
BROKETTO MAT ELETRICOS LTDA ME		R$ 67,50	R$ 0,00
MEGAFERCOM PARF EPI FECHADURA LTDA ME		R$ 1.381,40	R$ 1.002,65
ZAP MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP		R$ 1.730,36	R$ 1.476,50
S.C. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 4.396,25	R$ 476,00
CONSTRUDECOR S.A.		R$ 13.656,48	R$ 0,00
AKS IMPORTADORA E DIST DE VIDROS LTDA		R$ 1.190,49	R$ 0,00
RIBER FIRE COM E SIST CONTRA INC LTDA		R$ 11.418,66	R$ 0,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2878

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSALACQUA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.036,00
TREZE TINTAS E OINTURAS LTDA ME		R$ 13.293,00	R$ 12.298,00
UNIAR COM DE ELETRO-ELETRONICOS E SERV L		R$ 1.188,86	R$ 666,86
MARCOS PAULO PITA ME		R$ 0,00	R$ 1.776,00
RIBEIRÃO EPI´S COMERCIAL LTDA		R$ 45,00	R$ 0,00
LEOMAR BRUNELLI BAR ME		R$ 1.508,00	R$ 0,00
CLEBER JUNIOR GRIZANTE CALHAS LTDA		R$ 750,00	R$ 150,00
CAMILA GABRIELE DA SILVA		R$ 33.966,39	R$ 0,00
LUCAS AMARAL FELIX MENDES		R$ 1.624,11	R$ 0,00
LUCINEIDE LAURINDA RIBEIRO PINHEIRO ME		R$ 6.121,71	R$ 0,00
MISTER PAIVA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS LTDA		R$ 2.380,68	R$ 0,00
MAB STEFEN SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI		R$ 17.037,81	R$ 0,00
CLAITON REIS DE SOUZA		R$ 400,00	R$ 0,00
MICHELE JERONIOMO DOS SANTOS		R$ 11.275,76	R$ 0,00
GIOVANNI LUIDY FRANCISCO		R$ 44.000,00	R$ 0,00
PIPO COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 3.578,00	R$ 0,00
M R NEGRAO PAPELARIA		R$ 1.250,37	R$ 1.429,15
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 106,97
METALGRADE PISOS INDUSTRIAIS S.A.		R$ 0,00	R$ 1.545,12
RAFAEL HENRIQUE DONI LAMEGO		R$ 0,00	R$ 13.381,36
ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.440,00
FELIPE FRUTUOSO LORENZONI		R$ 1.990,00	R$ 0,00
DANILO R. R. DE OLIVEIRA ME		R$ 562,14	R$ 0,00
BANTIM ACRILICOS EIRELI ME		R$ 1.676,00	R$ 0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R$ 2.732,22	R$ 0,00
MENDES SILVESTRE LTDA - ME		R$ 262,34	R$ 106,82
PERACINI CIA. LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.062,69
MAQ MAX SOLUCOES PARA ESPACO GOURMET LTD		R$ 400,00	R$ 0,00
GLOBOPISO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA -		R$ 381,41	R$ 381,41

SM -47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUIS FELIPE A J DE MAGALHAES CIA LTDA -		R$ 6.055,43	R$ 169.495,44
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA		R$ 5.580,75	R$ 4.924,75
FERRAGISTA BRASIL COM.FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 432,00
CORDEIRO CABOS ELETRICOS SA		R$ 508,40	R$ 0,00
VIDROESTE VIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 3.098,90
ACOS ITAPETININGA LTDA		R$ 14.038,74	R$ 8.281,67
J.F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP		R$ 4.319,83	R$ 3.144,83
CARLOS ALBERTO MARTINS AZOIA		R$ 0,00	R$ 1.050,00
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 4.687,02	R$ 8.243,55
HG DISTRIBUICAO DE AGUA E SERV EIRELI -		R$ 1.300,05	R$ 550,05
ULTRA TUBOS COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		R$ 0,00	R$ 22.982,47
VALDEMIR INACIO DE OLIVEIRA		R$ 23.252,61	R$ 0,00
PRADO BATISTA E BATISTA COMERCIO DE PNEU		R$ 121,19	R$ 179,21
PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI		R$ 1.520,00	R$ 0,00
TECIAM TELAS E TECIDOS METALICOS LTDA		R$ 18.998,23	R$ 0,00
MORGAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.304,20
WALDEMIR RODRIGUES		R$ 60,00	R$ 0,00
ALLAN DOS ANJOS SALDANHA		R$ 0,00	R$ 180,63
FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.831,22	R$ 2.389,46
Metais Artisticos Imma Ltda		R$ 0,00	R$ 370,56
FERNANDA TONETTO DE CARVALHO VICENTINI -		R$ 1.325,62	R$ 1.929,69
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS		R$ 2.490,93	R$ 0,00
GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP		R$ 1.399,27	R$ 1.556,37
LUCASAN EXTRACAO E COMERCIO LTDA		R$ 4.378,57	R$ 0,00
PLENS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 244,00	R$ 2.474,15
CERAMICA STRUFALDI LTDA		R$ 40.183,85	R$ 0,00
RONDON SANEAMENTO E HID. LTDA - ME		R$ 3.321,20	R$ 621,06
FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL		R$ 741,94	R$ 4.406,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2979

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA CAP			
VERA LUCIA FIGUEIREDO RABELLO EPP		R$ 0,00	R$ 1.120,00
GEISA APARECIDA DE OLIVIERA SOUZA-ME		R$ 0,00	R$ 365,00
AQUATICA PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 500,00
ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		R$ 3.841,13	R$ 0,00
REFRIGAS COM DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.360,00
TATETI LTDA.		R$ 0,08	R$ 0,00
PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORM		R$ 0,00	R$ 5.497,35
MARCOS CESAR GAMA BISPO - ME		R$ 1.029,40	R$ 2.241,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 308.705,70	R$ 637.766,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 308.705,70	R$ 637.766,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 308.705,70	R$ 637.766,29
ISS a recolher		R$ 5.456,56	R$ 10.168,33
IRPJ a Recolher		R$ 144.854,11	R$ 229.908,61
CSLL a Recolher		R$ 84.002,17	R$ 127.369,66
Imposto de renda na fonte a recolher		R$ 37.983,76	R$ 38.496,11
PIS-PASEP a recolher		R$ 2.675,04	R$ 36.916,35
Cofins a recolher		R$ 27.839,44	R$ 183.168,43
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher		R$ 167,40	R$ 200,18
ISS retido na fonte a recolher		R$ 4.568,61	R$ 10.380,01
Imposto de Renda Retido s/ NFiscal Servi		R$ 269,61	R$ 269,61
Pis - Cofins - Csll Retido S/ NFiscais S		R$ 889,00	R$ 889,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 489.259,25	R$ 311.735,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 489.259,25	R$ 311.735,22
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 140.349,38	R$ 108.299,33
Salarios e ordenados a pagar		R$ 132.059,50	R$ 95.039,52
Pro - labore a pagar		R$ 4.482,76	R$ 4.482,76
Rescisões a pagar		R$ 3.807,12	R$ 8.677,05
Contribuição Sindical a Recolher		R$ 0,00	R$ 100,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R$ 136.257,69	R$ 122.320,76
INSS a recolher		R$ 118.972,87	R$ 100.654,43
FGTS a recolher		R$ 17.284,82	R$ 21.666,33
PROVISOES		R$ 212.652,18	R$ 81.115,13
Ferias a Pagar		R$ 100.744,50	R$ 81.115,13
13º Salario a Pagar		R$ 111.907,68	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 108.005,65	R$ 108.005,65
COFINS PARCELAMENTO		R$ 29.785,80	R$ 29.785,80
CSLL PARCELAMENTO		R$ 27.917,61	R$ 27.917,61
IRPJ PARCELAMENTO		R$ 50.302,24	R$ 50.302,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.657.021,41	R$ 9.367.265,42
CAPITAL SOCIAL		R$ 9.133.000,00	R$ 9.133.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 9.133.000,00	R$ 9.133.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 9.133.000,00	R$ 9.133.000,00
Capital social		R$ 9.133.000,00	R$ 9.133.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 524.021,41	R$ 234.265,42
RESERVAS DE LUCROS		R$ 524.021,41	R$ 234.265,42
RESERVAS DE LUCROS		R$ 524.021,41	R$ 234.265,42
Lucros Acumulados		R$ 524.021,41	R$ 234.265,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2880

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 6.437.802,81	R$ 9.131.645,46
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 6.698.658,00	R$ 9.648.736,19
Servicos prestados - mercado interno		R$ 6.698.658,00	R$ 9.648.736,19
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		R$ (269.680,83)	R$ (532.025,05)
(-) ISS		R$ (95.728,66)	R$ (134.888,10)
(-) COFINS		R$ (142.974,38)	R$ (326.413,92)
(-) PIS-PASEP		R$ (30.977,79)	R$ (70.723,03)
JUROS E DESCONTOS		R$ 4.571,18	R$ 8.182,66
Juros de aplicacoes financeiras		R$ 116,97	R$ 2,36
Descontos financeiros obtidos		R$ 4.454,21	R$ 8.180,30
REVERSAO DE PROVISOES		R$ 4.254,46	R$ 6.751,66
Recuperação de Despesas Folha Pagamento		R$ 4.254,46	R$ 6.751,66
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (5.911.347,30)	R$ (8.351.401,45)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R$ (721.764,75)	R$ (785.421,55)
(-) Salarios e ordenados		R$ (455.758,56)	R$ (498.316,84)
(-) 13º Salario		R$ (39.378,37)	R$ (29.350,53)
(-) Ferias		R$ (52.504,47)	R$ (39.134,03)
(-) INSS		R$ (138.040,35)	R$ (175.215,48)
(-) FGTS		R$ (36.083,00)	R$ (43.404,67)
(-) GASTOS GERAIS		R$ (1.248,00)	R$ (2.221.749,02)
(-) Servicos de terceiros		R$ (1.248,00)	R$ (2.221.749,02)
(-) CUSTOS DIR. DE PROD. DE SERVIÇOS		R$ (2.573.424,26)	R$ (4.386.099,51)
(-) FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ (130,00)
MADEIRAS		R$ (205,05)	R$ 0,00
(-) LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (51.094,92)	R$ (93.346,98)
(-) Materiais de Construção Utilizados		R$ (2.522.124,29)	R$ (4.292.622,53)
DESPESAS COM PESSOAL		R$ (220,00)	R$ 0,00
Assistencia medica		R$ (220,00)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (21.477,01)	R$ (26.367,96)
(-) Fretes e carretos		R$ (21.477,01)	R$ (26.367,96)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ 0,00	R$ (447,55)
(-) Viagens terrestres		R$ 0,00	R$ (447,55)
DESPESAS GERAIS		R$ (391.295,99)	R$ 0,00
Alugueis		R$ (525,14)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.C2.BA.89.17.64.AC.DC.7A.0F.8E.AD.FF.62.5E.CD.EC.3C.30.43-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Servicos prestados por terceiros		R$ (390.770,85)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (276.863,30)	R$ (327.159,60)
(-) Salarios e ordenados		R$ (141.988,05)	R$ (141.656,87)
(-) Pro - labore		R$ (16.800,00)	R$ (16.800,00)
(-) 13º Salario		R$ (23.645,54)	R$ (56.019,66)
(-) Ferias		R$ (17.805,29)	R$ (10.217,71)
(-) INSS		R$ (50.248,13)	R$ (66.019,23)
(-) FGTS		R$ (14.633,74)	R$ (34.415,94)
(-) Indenizacoes e aviso previo		R$ 0,00	R$ (2.030,19)
Cesta Basica		R$ (11.742,55)	R$ 0,00
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (22.796,71)	R$ (41.140,94)
(-) Alugueis de imoveis		R$ (22.796,71)	R$ (41.140,94)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R$ (199.131,97)	R$ (332.503,39)
(-) IPTU		R$ (43.792,86)	R$ (805,72)
IPVA		R$ (321,72)	R$ 0,00
(-) Taxas diversas		R$ (14.230,33)	R$ (2.579,36)
(-) Imposto de Renda		R$ (89.316,27)	R$ (211.609,29)
(-) Contribuição Social		R$ (51.470,79)	R$ (117.509,02)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.686.096,06)	R$ (206.098,03)
(-) Energia eletrica		R$ (50.945,85)	R$ (21.079,07)
(-) Agua e esgoto		R$ (28.488,47)	R$ (7.847,51)
(-) Telefone		R$ (6.641,02)	R$ (10.332,97)
Despesas postais e cartorárias		R$ (983,00)	R$ 0,00
(-) Seguros		R$ (27.215,55)	R$ (30.010,08)
Material de escritorio		R$ (1.409,28)	R$ 0,00
Material de higiene e limpeza		R$ (1.155,75)	R$ 0,00
(-) Assistencia contabil		R$ (22.381,80)	R$ (19.460,00)
(-) Servicos prestados por terceiros		R$ (1.374.062,78)	R$ (283,83)
(-) Depreciacoes e amortizacoes		R$ (9.633,78)	R$ (9.633,78)
Manutenção e Reparos		R$ (45,00)	R$ 0,00
(-) Despesas legais e judiciais		R$ 0,00	R$ (5.139,04)
(-) Livros, jornais e revistas		R$ (1.339,60)	R$ (2.320,40)
(-) Combustível e Lubrificante		R$ (1.981,19)	R$ (95,00)
(-) Doaçoes e Contribuiçoes		R$ (100,00)	R$ (1.150,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ATLANTICA CONSTRUCOES COM SERV EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.844.138/0001-77

Número de Ordem do Livro: 69

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2831

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Alimentação		R$ (15.965,50)	R$ 0,00
(-) Associação de Classe		R$ (8.140,46)	R$ (5.840,46)
(-) Concessão e Direito de Exploração		R$ (35.359,69)	R$ (11.411,81)
(-) Multas e Penalidades Fiscais		R$ (52.519,17)	R$ (50.484,72)
Transporte de Funcionários		R$ (8.633,54)	R$ 0,00
(-) Material de Consumo		R$ (34.907,45)	R$ (19.065,70)
(-) Internet		R$ (518,63)	R$ (248,18)
Uniformes e EPI		R$ (2.653,70)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (1.014,85)	R$ 0,00
(-) Multa de Transito		R$ 0,00	R$ (104,12)
(-) Honorários Advocaticios		R$ 0,00	R$ (11.591,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (17.029,25)	R$ (24.413,90)
(-) Juros de mora		R$ (7.816,13)	R$ (14.981,10)
(-) Despesas Bancarias		R$ (9.213,12)	R$ (9.432,80)
= Lucro		R$ 526.455,51	R$ 780.244,01

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2682

Índices Econômicos Financeiros - Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

Indicadores:	Sigla:	Formula:	Valores em Reais:	Resultado:
Índice de Liquidez Corrente	ILC	Ativo Circulante	11.780.708,90	3,90
		Passivo Circulante	3.017.549,96	
Índice de Liquidez Geral	ILG	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	11.796.947,18	3,77
		Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo	3.125.555,61	
Índice de Endividamento Geral	IEG	Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo	3.125.555,61	0,27
		Ativo Circulante	11.780.708,90	
Índice de Solvência Geral	ISG	Ativo Total	12.492.821,03	4,00
		Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo	3.125.555,61	
Índice de Grau Endividamento	IGE	Passivo Circulante + Exigível a L.Prazo	3.125.555,61	0,25
		Ativo Circ. + Realiz. a L. P. + At. Permanente	12.492.821,03	
Índice de Imobilização	II	Ativo Permanente	695.873,85	0,07
		Patrimônio Líquido	9.367.265,42	

Avaré (SP), 31 de Dezembro de 2021.

ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERV EIRELI
ADMINISTRADOR: GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI
CPF: 170.306.978-12

CONTADOR: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA
CRC: 1SP204488/O-9
CPF: 170.307.638-90

Rua Maranhão, 716 - CEP 18700-020 - Telefax: (14) 3732-1321/3732-4040 - Avaré/SP
e-mail: ac.ltda@uol.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:30:37 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

bmg | Seguros

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2883

PREZADO SEGURADO PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 01741202200010775008795 2 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 240430
Data da publicação: Sep 22 2022 5:58PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil
✓Válido
✓Não expirado
✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0CBD79 Data e Hora Atual Sep 22 2022 5:58PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Sep 22 2022 5:58PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

52

Apólice N° 01741202200010775008795 2
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 272812

bmg | Seguros

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
INSCRITO NO CNPJ: 70.946.009/0001-75
COM SEDE NA: RUA São Paulo, 966 - Taboão
CEP: 18130-120 - Sao Roque - SP

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 00.844.138/0001-77
COM SEDE NA: R MARANHAO, 716 - SALA 01 E 02 - CENTRO
CEP: 18700-020 - Avare - SP

até o valor de:

R$ 206.564,76 - DUZENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital N° 005/2022 CONTRATO N.º 000/2022.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 26/09/2022
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 26/12/2022

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
RISK CONTROL CORRETORA DE SEGUROS CO	202023231

Apólice N° 01741202200010775008795 2
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 272812
Ramo 0775

bmg | Seguros

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2864

Seguro Garantia

LICITANTE

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

M 53

Apólice N° 01741202200010775008795 2
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 272812
Ramo 0775

bmg | Seguros

Seguro Garantia

LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	206,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	206,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	03/10/2022	206,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 22 DE SETEMBRO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202200010775008795 2
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 272812
Ramo 0775

bmg | Seguros

Prefeitura de Estância Turística de São Roque
2885

Condições Particulares

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 01741202200010775008795 2
Endosso N° 0000000
Proposta N° 272812
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Especiais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 01741202200010775008795 2
Endosso N° 0000000
Proposta N° 272812
Ramo 0775

bmg | Seguros

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2886

Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos;
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV – regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2897

escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a sSguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2838

Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2889

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;
II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

bmg | Seguros

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2890

Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

M. 59

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2871

CERTIDÃO Nº: 9960901 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, CNPJ: 00.844.138/0001-77, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de agosto de 2022.

PEDIDO N°: 0059968110

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2892

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.844.138/0001-77 **MATRIZ**		**05/09/1995**

NOME EMPRESARIAL
ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal
02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARANHAO	**716**	**SALA 01 E 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.700-020	**CENTRO**	**AVARE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
paulo@cenati.com.br	**(14) 3731-9583/ (14) 3731-9421**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/08/2022** às **08:57:01** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.844.138/0001-77 **MATRIZ**		**05/09/1995**

NOME EMPRESARIAL
ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
52.22-2-00 - Terminais rodoviários e ferroviários
52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARANHAO	**716**	**SALA 01 E 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.700-020	**CENTRO**	**AVARE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
paulo@cenati.com.br	**(14) 3731-9583/ (14) 3731-9421**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/08/2022** às **08:57:01** (data e hora de Brasília).

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2893

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: c3feae42-1488-40a0-a14f-e2a06f10c28e

Estabelecimento

IE: 194.086.234.116
CNPJ: 00.844.138/0001-77
Nome Empresarial: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Endereço

Logradouro: RUA MARANHAO
Nº: 716 **Complemento:** SALA 01 E 02
CEP: 18.700-020 **Bairro:** CENTRO
Município: AVARE **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 01/04/1998
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - BAURU
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividade Econômica: Construção de edifícios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/02/2010
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/05/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.92.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

62

	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ RUA RIO GRANDE DO SUL CENTRO, 18700000 AVARÉ - SP CNPJ: 46634168000150 Telefone: 1437112533	**Ano 2022**

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2894

Ficha de Cadastro Mobiliário

Inscrição: 24053
Nome Fantasia: ATLANTICA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: RUA MARANHÃO 716 - SALA 01 E 02 CENTRO - AVARÉ - Cep.: 18700020 - SP
Telefone: (14) 3732-4040 **E-Mail**
Pessoa: **CNPJ:** 00.844.138/0001-77 **Inscrição Estadual:**
Situação: Ativo **Início das Atividades:** 17/07/2013 **Final das Atividades:**
Regime Tributário: **Optante Simples Nacional:** Não

Socios
GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI

Relação das Atividades da Empresa	
000219301	Empreiteiras De Mão De Obra

Relação das Serviços da Empresa	
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

Memorial
CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

63

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2895

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 00.844.138/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:12 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2023.
Código de controle da certidão: **408D.BA1F.652D.06F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

64

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
P.M. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
R RIO GRANDE DO SUL, 1810, CENTRO - AVARÉ - SAO PAULO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2896

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

, da prefeitura Municipal de AVARÉ, a requerimento da pessoa interessada ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CERTIFICA, para os fins que fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos MOBILIÁRIOS com os cofres públicos municípais até apresente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/11/2022, ressalvando o direitoda Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **0009385**
Matricula/Inscrição: **24053**
Contribuinte: **ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **00.844.138/0001-77**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA MARANHÃO, Nº 716**
Comple: **SALA 01 E 02**
Bairro: **CENTRO**
CEP: **18700-020**
Cidade: **AVARÉ - SP**
Inscrição Est.:
Atividade: **CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS**

Sócio(s)

GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI

Emissão: **29/08/2022**

Validade: **27/11/2022**

Chave de Validação: **20220006401**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.avare.sp.gov.br

65

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
P.M. ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
R RIO GRANDE DO SUL, 1810, CENTRO - AVARÉ - SAO PAULO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2817

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS

, da prefeitura Municipal de AVARÉ, a requerimento da pessoa interessada ATLANTICA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CERTIFICA, para os fins que fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos IMOBILIÁRIOS com os cofres públicos municípais até apresente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 13/12/2022, ressalvando o direitoda Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **0013385**
Matricula/Inscrição: **4.049.005.000**
Proprietário: **ATLANTICA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **00.844.138/0001-77**
Compromissário: **ATLANTICA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **00.844.138/0001-77**
Endereço: **RUA PARÁ, Nº 00840**
Comple:
Bairro: **VILA AIRES**
CEP: **18705-030**
Cidade: **AVARÉ - SP**
Setor: 4 Quadra:**049** Lote:**005** Unidade:**000**

Loteamento

Nome:
Setor: Quadra: Lote: Unidade:

Emissão: **14/09/2022**

Validade: **13/12/2022**

Chave de Validação: **20220006859**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.avare.sp.gov.br

66

Voltar | Imprimir

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2898

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.844.138/0001-77
Razão Social: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R MARANHAO 716 SALA 01 E 02 / CENTRO / AVARE / SP / 18700-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 2022090300452827610396

Informação obtida em 13/09/2022 12:16:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

67

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2899

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.844.138/0001-77
Certidão nº: 28197242/2022
Expedição: 29/08/2022, às 08:54:54
Validade: 25/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATLANTICA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.844.138/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

68

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2900

ANEXO III

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: **Concorrência Pública n.º 005/2022.**

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 00.844.138/0001-77, por intermédio de sua representante legal a Sra Melina Martins Guimarães, portadora da Carteira de Identidade n.º 34.503.246-9 SSP/SP e do CPF n.º 326.114.878-04, **DECLARA**, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

26 de Setembro de 2022

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Melina Martins Guimarães

RG: 34.503.246-9 SSP/SP

CPF: 326.114.878-04

Procuradora

00 844 138/0001-77
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI
RUA MARANHÃO, 716
CENTRO CEP. 18.700-020
AVARÉ - S.P.

M 69

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2901

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

Declaro que a empresa Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. **Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer**, nos termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente.

Avaré, 26 de Setembro de 2022

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Melina Martins Guimarães

RG: 34.503.246-9 SSP/SP

CPF: 326.114.878-04

Procuradora

00 844 138/0001-77
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
RUA MARANHÃO, 716
CENTRO CEP. 18.700-020
AVARÉ - S.P.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2902

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2832634/2022* ***Válida até:*** *26/12/2022*
Processo (Sipro): *T-ipo013/0091996*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Endereço: Rua MARANHÃO, 716 SALAS 01 E 02
CENTRO
18700-020 - Avaré - SP

Número de registro no CREA-SP: 1033787 **Data do registro:** 15/03/1996

Capital Social: R$ **********9.133.000,00 reais

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS À ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AGRONÔMICA, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ENGENHARIA MECÂNICA. NÃO ESTANDO HABILITADA PARA AS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS DA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS E ENGENHARIA QUÍMICA.

Objetivo Social:

Construção de Edifícios; Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, Exploração, administração e terceirização no regime de concessão, permissão ou locação de bens públicos, móveis e imóveis em geral; Limpeza em Prédios e Domicílios; Serviços de Limpeza não especificados Anteriormente; Coleta de Resíduos Perigosos; Serviços de Dedetização, desratização, descupinização e similares; Atividades Paisagísticas; Serviços de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita; Atividades de Apoio à Produção Florestal, Extração de Madeira em Florestas Plantadas; Coleta de Resíduos Não-Perigosos; Serviços de Engenharia Civil; Serviços de Arquitetura; Obras de Urbanização; Construção de Rodovias e Ferrovias; Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; Serviços de Preparação do Terreno não Especificados Anteriormente; Serviços de Cartografia, Topografia e

Geodésia; Obras de Terraplanagem; Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, exceto obras de Irrigação; Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas; Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material; Obras de Acabamento de Gesso e Estuque; Aplicação de Revestimento e de Resinas em Interiores e Exteriores; Outras Obras de Acabamento da Construção; Serviços de Desenho Técnico Relacionados à Arquitetura e Engenharia; Gestão de Terminais Rodoviarios e Ferroviários; Estacionamento de Veículos; Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres; Atividades Auxiliares dos Transportes Aéreos; Serviços de Reboque de Veículos; Locação de Mão-de-obra Temporária; Medição de Consumo de Energia Elétrica, Gás e Água; Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios em Geral, Exceto Imobiliários e Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: *MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 07 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, Artigo 28 do Decreto nº. 23569/1933.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5070414295*

Registro Nacional: *2618300378*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *30/04/2019*

Nome: *JOSE APARECIDO ANDRADE*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0600738606*

Registro Nacional: *2603686038*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *19/12/2019*

Nome: *PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2903

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Plenas atribuições da Tabela 4 do Anexo II da Resolução 1.010 de 22 de agosto de 2005, nos setores 4.1.01 a 4.1.29, e atividades A.1 a A.18 da Tabela de códigos das atividades profissionais do anexo I, da mesma Resolução.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0601721344*
Registro Nacional: *2603293893*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *15/04/2021*

Nome: *ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI*
Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5062277980*
Registro Nacional: *2601644010*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *27/10/2021*

Nome: *CARLOS ALBERTO CENTENO GARCIA*
Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0601711788*
Registro Nacional: *2602813729*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *18/01/2022*

Nome: *MASSATO HARUNO*
Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28, exceto alinea "g" (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0600493128*
Registro Nacional: *2602305405*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *18/04/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 58c216a3-81b8-4a92-a7e3-1c72ff28974b.

Situação cadastral extraída em 04/07/2022 11:03:26.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 04 de julho de 2022

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2904

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2760737/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI

C.P.F.: 310.911.618-95

Endereço: Rua MINAS GERAIS, CENTRO AP. 81
CENTRO
18700-020 - AVARÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062277980 **Expedido em:** 03/02/2006

Registro Nacional do Profissional: 2601644010

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150160913518*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170581387*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150170334851*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.28027180180075846*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150180150518*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.28027180190047571*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.252166-28027180200219477*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA2\5*	*NR. REC.346565-28027180200303142*	***quitada em*** *27/02/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA3\5*	*NR. REC.566142-28027180200519822*	***quitada em*** *31/03/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA4\5*	*NR. REC.1562262-4299401*	***quitada em*** *01/12/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA5\5*	*NR. REC.1562262-4299401*	***quitada em*** *01/12/2020*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA1\2*	*NR. REC.1706747-28027180210030546*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA2\2*	*NR. REC.2025131-28027180210340222*	***quitada em*** *01/03/2021*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA1\2*	*NR. REC.3709573-28027180220128909*	***quitada em*** *28/01/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA2\2*	*NR. REC.4280958-28027180220679357*	***quitada em*** *28/03/2022*

S M 73

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dacc8101-f3d8-42cf-8ca2-3416798dcb5b.

Situação cadastral extraída em 30/03/2022 16:25:44.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 30 de março de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2905

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2760677/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI

C.P.F.: 352.137.168-90

Endereço: Rua MARANHÃO, 716 - ATÉ 1450/1451
CENTRO
18700-020 - AVARÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070414295 **Expedido em:** 22/02/2019

Registro Nacional do Profissional: 2618300378

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 07 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, Artigo 28 do Decreto nº. 23569/1933.

ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190164086*	***quitada em*** *01/04/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.252224-28027180200219525*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA1\2*	*NR. REC.1706762-28027180210030562*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA2\2*	*NR. REC.2024792-28027180210339873*	***quitada em*** *01/03/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA1\2*	*NR. REC.3710084-28027180220129488*	***quitada em*** *28/01/2022*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA2\2*	*NR. REC.4280977-28027180220679383*	***quitada em*** *28/03/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 5dd21f92-ee0d-4551-bbd4-30afbf7c472b.

Situação cadastral extraída em 30/03/2022 16:04:15.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 30 de março de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2986

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2760690/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MASSATO HARUNO

C.P.F.: 939.369.908-91

Endereço: Rua DISTRITO FEDERAL, 1250
CENTRO
18700-160 - AVARÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600493128 **Expedido em:** 16/03/1977

Registro Nacional do Profissional: 2602305405

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28, exceto alinea "g" (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150170055615*	***quitada em*** *30/01/2017*
ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170581483*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150170279008*	***quitada em*** *29/01/2018*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690180009072*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150180289215*	***quitada em*** *29/01/2019*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690190007043*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690200007404*	***quitada em*** *29/01/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.252290-28027180200219593*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690210017530*	***quitada em*** *26/01/2021*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1706816-28027180210030618*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690220007739*	***quitada em*** *25/01/2022*

M 75

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ANUIDADE: *2022* *PARCELA ÚNICA* *NR. REC.3710334-28027180220129649* **quitada em** *28/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7b1d3a81-67f7-4da7-b7b9-7699b353907d.

Situação cadastral extraída em 30/03/2022 16:07:12.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 30 de março de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2760727/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2907

Nome: PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN

C.P.F.: 027.047.238-00

Endereço: Rua MARIA ANTÔNIA DE SOUZA, 510
VILA SÃO JUDAS TADEU
18705-480 - AVARÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601721344 **Expedido em:** 08/12/2003

Registro Nacional do Profissional: 2603293893

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Plenas atribuições da Tabela 4 do Anexo II da Resolução 1.010 de 22 de agosto de 2005, nos setores 4.1.01 a 4.1.29, e atividades A.1 a A.18 da Tabela de códigos das atividades profissionais do anexo I, da mesma Resolução.

ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170581510*	***quitada em***	*31/01/2017*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.28027180180077832*	***quitada em***	*31/01/2018*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA2\5*	*NR. REC.28027180180117379*	***quitada em***	*27/02/2018*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA3\5*	*NR. REC.28027180180167852*	***quitada em***	*28/03/2018*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA4\5*	*NR. REC.28027180180195557*	***quitada em***	*23/04/2018*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA5\5*	*NR. REC.28027180180218292*	***quitada em***	*23/05/2018*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.28027180190047594*	***quitada em***	*31/01/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA2\5*	*NR. REC.28027180190118136*	***quitada em***	*28/02/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA3\5*	*NR. REC.28027180190146146*	***quitada em***	*01/04/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA4\5*	*NR. REC.28027180190177412*	***quitada em***	*26/04/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA5\5*	*NR. REC.28027180190226792*	***quitada em***	*24/05/2019*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA1\5*	*NR. REC.252347-28027180200219649*	**quitada em** *31/01/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA2\5*	*NR. REC.346574-28027180200303149*	**quitada em** *27/02/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA3\5*	*NR. REC.566152-28027180200519833*	**quitada em** *30/03/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA4\5*	*NR. REC.619816-28027180200572915*	**quitada em** *30/04/2020*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA5\5*	*NR. REC.1684675-28027180210009086*	**quitada em** *04/01/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA1\2*	*NR. REC.1706944-28027180210030737*	**quitada em** *01/02/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA2\2*	*NR. REC.2025164-28027180210340255*	**quitada em** *01/03/2021*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA1\2*	*NR. REC.3710814-28027180220130109*	**quitada em** *28/01/2022*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA2\2*	*NR. REC.3831951-28027180220242235*	**quitada em** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e362710b-bf15-49c3-a348-76bd450671ba.

Situação cadastral extraída em 30/03/2022 16:20:28.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 30 de março de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2303

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2761241/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS ALBERTO CENTENO GARCIA

C.P.F.: 042.669.588-70

Endereço: Avenida PADRE JOSE DE ANCHIETA, 00140
MORADA DO SOL
18708-830 - AVARÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601711788 **Expedido em:** 12/05/1989

Registro Nacional do Profissional: 2602813729

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150160888641*	***quitada em***	*31/01/2017*
ANUIDADE:	*2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170581503*	***quitada em***	*31/01/2017*
ANUIDADE:	*2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180146122*	***quitada em***	*02/04/2018*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA1\4*	*NR. REC.28027180190165987*	***quitada em***	*29/03/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA2\4*	*NR. REC.28027180190210365*	***quitada em***	*30/04/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA3\4*	*NR. REC.28027180190242933*	***quitada em***	*03/06/2019*
ANUIDADE:	*2019*	*PARCELA4\4*	*NR. REC.28027180190270059*	***quitada em***	*01/07/2019*
ANUIDADE:	*2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.29202690200147134*	***quitada em***	*31/08/2020*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA 1\4*	*NR. REC.29202690210194863*	***quitada em***	*12/08/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA 2\4*	*NR. REC.29202690210194864*	***quitada em***	*16/09/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA 3\4*	*NR. REC.29202690210194865*	***quitada em***	*27/10/2021*
ANUIDADE:	*2021*	*PARCELA 4\4*	*NR. REC.29202690210278928*	***quitada em***	*02/12/2021*
ANUIDADE:	*2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.4401492-28027180220798014*	***quitada em***	*30/03/2022*

****

77

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4781d647-e4ce-4a96-8fbc-3de2d2e719e2.

Situação cadastral extraída em 31/03/2022 08:27:52.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 31 de março de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2709

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2760697/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE APARECIDO ANDRADE

C.P.F.: 983.196.128-53

Endereço: Rua MARANHÃO, 51 - ATÉ 1450/1451
CENTRO
18700-020 - AVARÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600738606 **Expedido em:** 03/03/1980

Registro Nacional do Profissional: 2603686038

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150170045763*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170581498*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180043171*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190047427*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.252328-28027180200219628*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.1706786-28027180210030588*	***quitada em*** *01/02/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3710405-28027180220129802*	***quitada em*** *28/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

78

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 803d7e25-e53c-4693-bedf-620213ce4f92.

Situação cadastral extraída em 30/03/2022 16:09:46.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP AVARE,*** *situada à* ***Rua: DOS ENGENHEIROS, 26, , COLINA DA BOA VISTA, AVARÉ-SP, CEP: 18706-242,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 30 de março de 2022

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2910

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

CONCORRÊNCIA Nº05/2022

RELAÇÃO DE ATESTADOS COMPROBATÓRIOS DE DESEMPENHO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE	QUANTIDADE A SER COMPROVADA
1	**Construção com estrutura Pré-Moldada**	**m³**		**264,00**
1	CAT 2620190002552 - Tangarás	m³	417,10	
2	CAT 2620210003461 - Tegen	m³	184,73	
	TOTAL	**m³**	**601,83**	**ATENDE**
2	**Telhamento em telha Sanduiche**	**m²**		**1.814,00**
1	CAT 2620190002552 - Tangarás	m²	573,05	
2	CAT 2620210003461 - Tegen	m²	950,44	
3	CAT 2620210003285 - Araraquara	m²	625,25	
	TOTAL	**m²**	**2.148,74**	**ATENDE**
3	**Piso Cerâmico**	**m²**		**2.305,00**
1	CAT 2620210003461 - TEGEN	m²	2.035,04	
2	CAT 2620200005148 - CDHU Tejupá	m²	1.395,10	
	TOTAL	**m²**	**3.430,14**	**ATENDE**

Avaré, 26 de Setembro de 2022

Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli
Melina Martins Guimarães

Rua Maranhão, 716 - CEP 18700-020 - Telefax: (14) 3732-1321/3732-4040 - Avaré/SP
e-mail: ac.ltda@uol.com.br

79

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210003285
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2911

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5062277980-SP . RNP: 2601644010
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230171966706 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 23/05/2017Baixada em: 05/06/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131709298
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
RUA SÃO BENTO . No.: 840
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Araraquara . UF: SP CEP: 14801300 . PAIS: BRASIL
Contrato: 1419/2013 . Celebrado em : 11/12/2013
Vinculado à ART: 28027230171806890
Valor do Contrato: R$ 4.423.078,00 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DINAMÉRICO DUARTE DE OLIVEIRA . No.:
Complemento: . Bairro: JARDIM DOS OITIS
Cidade: Araraquara . UF: SP CEP: 14810738 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/02/2014 Conclusão Efetiva: 12/11/2016 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 3064,86 metro quadrado.

Observações

Construção de escola padrão FDE com 12 salas de aula na Rua Dinamérico Duarte de Oliveira - Jardim dos Oitis - Araraquara/SP. .

Informações Complementares

A presente certidão substitui e cancela a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620170005717, emitida em 07/06/2017.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor inicial do contrato: R$ 4.423.078,00.

Aditivo: R$ 798.713,03.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 25 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210003285
07/04/2021 16:31:52
Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

= ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA =

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
RUA SÃO BENTO, 840 – CENTRO – CEP: 14.801-901
CNPJ: 45.276.128/0001-10

Contratada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
RUA MARANHÃO, 716 (SALAS 1 E 2) CENTRO
AVARÉ - S.P.
CEP: 18.700-020
CNPJ: 00.844.138/0001-77

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, com sede à Rua Maranhão, nº 716, Centro, Avaré - SP, executou para a Prefeitura do Município de Araraquara, através da Concorrência n.º **002**/2013 e Processo Licitatório n.º **099**/2013, os serviços de **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FDE COM 12 SALAS DE AULA NA RUA DINAMÉRICO DUARTE DE OLIVEIRA – JARDIM DOS OITIS,** nesta cidade, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos, conforme as seguintes características:-

*** CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS ***

- Início da obra = 27 de fevereiro de 2014
- Término da obra = 12 de novembro de 2016

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33[illegible]FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2912

- Prazo de execução = 240 (duzentos e quarenta) dias
- Prorrogação de Prazo = 810 (oitocentos e dez) dias
- Valor do Contrato = R$ 4.423.078,00 (Quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil e setenta e oito reais).
- Extracontratual = R$ 798.713,03 (Setecentos e noventa e oito mil, setecentos e treze reais e três centavos).

*** RESPONSÁVEL TÉCNICO ***

- Engº Enrico Leandro Carreira Capecci – **CREA/SP** 5062277980
- ART 92221220131709298

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
01.00.000	**SERVICOS PRELIMINARES**		
01.01.000	LIMPEZA DO TERRENO		
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E	M2	7.755,94
01.03.000	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO		
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	832,67
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100	M3	380,83
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	7.616,60
02.00.000	**INFRA ESTRUTURA**		
02.01.000	ESCAVACAO		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	467,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	199,76
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	199,76
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	199,76
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	317,57
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA		
02.02.070	ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATE 25 TF	M	576,00
02.02.071	ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF	M	1.138,00
02.02.073	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF	M	1.771,00
02.02.074	ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF	M	414,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE	M3	180,35
02.03.000	FORMA		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	903,84
02.04.000	ARMADURA		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	16.113,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	227,00
02.05.000	CONCRETO		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	116,57
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	1,10
02.05.099	CONCRETOS	MV	439,66
02.06.000	EMBASAMENTO		
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	95,50
02.07.000	IMPERMEABILIZACOES		
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO	M2	317,90
03.00.000	**SUPER ESTRUTURA**		
03.01.000	FORMA		
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	2.655,60
03.01.014	FORMA DE TUBO DE PAPELAO DIAM. 30 CM	M	11,40
03.02.000	ARMADURA		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	43.074,00
03.02.010	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36	KG	342,00
03.03.000	CONCRETO		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	253,10
03.03.085	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS	M2	1.365,10
03.03.088	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS	M2	707,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33[illegible]FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2913

03.03.089	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS	M2	300,70
03.03.098	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE	M3	11,10
03.03.099	CONCRETOS	MV	74,73
03.04.000	ESTRUTURA METALICA		
03.04.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT -	KG	3.589,00
03.04.005	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	3.589,00
04.00.000	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS**		
04.01.000	ALVENARIA		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	287,72
04.01.032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	1.267,79
04.01.045	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E	M3	0,28
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	KG	14,00
04.01.049	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL	M2	2,70
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS		
04.03.001	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	M	20,40
04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL	M	5,10
04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	6,00
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	0,80
04.03.030	DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO	M2	26,10
05.00.000	**ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS**		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN	20,00
05.01.048	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET.	UN	32,00
05.01.051	PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	UN	1,00
05.04.000	QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO		
05.04.007	FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF	M	302,25
05.04.008	FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF	M	105,75
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	12,20
05.05.053	BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM)	UN	4,00
05.05.054	BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM)	UN	2,00
05.05.055	BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM)	UN	4,00
05.05.060	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	UN	1,00
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	7,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003265 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.05.062	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	UN	1,00
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	20,30
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	M	5,70
05.05.068	BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM)	UN	1,00
05.05.069	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	M	4,50
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	M	8,60
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	5,00
05.05.086	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00
05.05.089	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	1,00
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA -	UN	1,00
05.05.093	CC-O3 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	UN	2,00
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA -	UN	2,00
06.00.000	**ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS**		
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS		
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	UN	2,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	2,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	11,00
06.01.005	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	10,00
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	10,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A	M2	37,80
06.01.019	EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO	UN	1,00
06.01.020	EF-19 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO PERMANENTE	UN	4,00
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	1,00
06.01.023	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	UN	68,00
06.01.024	EF-22 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=90CM	UN	15,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	4,15
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	1,77
06.01.028	EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM	UN	6,00
06.02.000	PORTAS		
06.02.013	PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM	UN	5,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33[illegible]FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2914

06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	3,00
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM)	UN	1,00
06.02.050	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	UN	2,00
06.02.092	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM	M	125,40
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS		
06.03.001	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00
06.03.012	CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	M	124,30
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	4,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	13,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	34,34
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	22,68
06.03.034	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	UN	1,00
06.03.036	CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS	M2	1,77
06.03.041	CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO	M	87,80
06.03.043	CO-18 CORRIMÃO DUPLO	M	72,60
06.03.044	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE	M	1,80
06.03.045	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO	M	4,50
06.03.067	FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA)	M	98,20
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	576,00
06.03.070	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00
06.03.074	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	PR	1,00
06.03.077	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00
07.00.000	**COBERTURA**		
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA		
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT -	KG	10.928,00
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	10.928,00
07.03.000	COBERTURA		
07.03.077	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	M2	1.788,00
07.03.097	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA	M2	625,25
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA		
07.04.042	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM	M	96,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA		
07.05.004	FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP	M2	282,00
08.00.000	**INSTALACOES HIDRAULICAS**		
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO		
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS		
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	73,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	3,00
08.02.040	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN	M	7,00
08.02.041	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL	M	66,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES		
08.03.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL	M	9,00
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	311,50
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1 ") INCL	M	63,50
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	20,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL	M	68,50
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL	M	17,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL	M	30,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	3,00
08.04.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	13,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	1,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	4,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003296 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C333...JFITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2915

08.04.043	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP	UN	7,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP	UN	14,00
08.04.048	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA	UN	1,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL	M	193,00
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	11,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A	M	180,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00
08.08.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E	UN	4,00
08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	2,00
08.08.044	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	UN	1,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	1,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4	UN	3,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	1,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	3,00
08.08.061	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00
08.08.077	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES		
08.09.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -	M	26,00
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL	M	16,00
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL	M	59,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	108,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	64,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	154,00
08.09.099	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO	MV	2,16

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003283 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	14,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	8,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	12,00
08.10.048	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC	UN	5,00
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	1,00
08.10.057	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3")	UN	2,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES		
08.11.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	M	164,00
08.11.032	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	3,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	41,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	20,00
08.11.035	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL	M	24,00
08.11.036	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 250MM (10") INCL	M	60,00
08.11.053	TUBO DE PVC "R" PARA AGUAS PLUVIAIS 100MM - INCL.	M	40,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS		
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	63,00
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	85,60
08.12.035	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M	M	21,40
08.12.066	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN	UN	20,00
08.12.079	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	13,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES		
08.13.004	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	11,50
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	7,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C339...FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2016

08.13.013	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL	M	17,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	20,00
08.13.017	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	21,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00
08.14.027	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00
08.14.037	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00
08.14.078	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/	M	14,00
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	3,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00
08.15.000	BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS		
08.15.012	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	M	2,50
08.15.013	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA	M	1,80
08.15.015	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	8,80
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	2,80
08.15.023	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	3,20
08.16.000	LOUCAS		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	17,00
08.16.045	TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA	UN	2,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	3,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	17,00
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	3,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00
08.16.091	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	CJ	1,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

08.17.000	APARELHOS E METAIS		
08.17.041	CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	3,00
08.17.043	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA	UN	1,00
08.17.052	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	UN	2,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	4,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	7,00
08.17.081	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	5,00
09.00.000	**INSTALACOES ELETRICAS**		
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO		
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00
09.02.078	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO	UN	1,00
09.02.082	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE	UN	2,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A	UN	1,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A	UN	1,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL		
09.03.007	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	42,00
09.03.009	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	168,00
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	42,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	42,00
09.04.000	QUADRO GERAL		
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	1,68
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	17,00
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	2,00
09.04.041	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	M	11,70
09.04.043	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	M	3,60
09.04.044	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	M	3,60
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS		
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL	M	68,00
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL	M	8,00
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	146,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	219,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM	M	253,00
09.05.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL	M	15,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	173,00

Prefeitura Municipal de Araraquara CNPJ 45.276.128/0001-10
Rua São Bento, 840, Centro – Araraquara - SP

DVP*

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33[illegible]FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2917

09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	2,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	4,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	UN	1,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	51,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	45,00
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	7,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO	UN	1,00
09.05.087	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5	UN	1,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)	UN	2,00
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS	MV	0,21
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	19,00
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10	UN	1,00
09.06.012	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12	UN	2,00
09.06.019	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15	UN	3,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	15,00
09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO	UN	1,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	271,00
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	553,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	611,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.405,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	75,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.055	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"-ELETR PVC	UN	20,00
09.08.069	2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X4"-ELETR PVC	UN	1,00
09.08.070	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA	UN	2,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR	UN	3,00
09.08.077	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO	UN	1,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR.	UN	158,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	11,00
09.08.083	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00
09.08.084	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00
09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -	UN	106,00
09.08.086	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	5,00
09.08.087	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA-ELETRODUTO DE PVC	UN	5,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR	UN	21,00
09.09.036	IL-57 REFLETOR C/ TELA P/ VAPOR MET 150W	UN	9,00
09.09.037	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR	UN	8,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	1,00
09.09.046	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES -	UN	3,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	11,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	UN	4,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	227,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ		
09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	276,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA		
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA DE 60W	UN	1,00
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	4,00
09.13.000	PARA RAIOS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33... FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2913

09.13.012	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	1,00
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE	M	322,00
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	550,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	36,00
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	2,00
09.13.032	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	13,00
09.13.033	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	36,00
09.13.034	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	UN	38,00
11.00.000	**IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO**		
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6	M2	161,28
11.02.064	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M2	45,60
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA		
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	53,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	5,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO		
11.04.022	JUNTA ELASTICA ESTRUTURAL NEOPRENE (REF 2027M)	M	53,40
12.00.000	**REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE**		
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.002	CHAPISCO	M2	1.134,22
12.02.005	EMBOCO	M2	1.134,22
12.02.007	REBOCO	M2	659,49
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	1.526,22
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO	M2	474,73
12.02.043	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	9,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.004	CHAPISCO	M2	406,79
12.04.005	EMBOCO	M2	406,79
12.04.007	REBOCO	M2	406,79
13.00.000	**PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS**		
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	1.295,99
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.349,99
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3	M2	2.267,35

Prefeitura Municipal de Araraquara CNPJ 45.276.128/0001-10
Rua São Bento, 840, Centro – Araraquara - SP

DVP*

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210000003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	100,57
13.02.009	PISO DE CONCRETO CAMURCADO-FUNDACAO DIRETA FCK-25	M2	54,00
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	5,13
13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO	M2	600,00
13.02.058	SINALIZACBÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI	CJ	20,00
13.02.059	SINALIZACBÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	CJ	28,00
13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	2.203,63
13.02.071	PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA	M2	58,59
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS		
13.04.001	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA	M	38,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES		
13.05.002	RODAPES DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	M	103,80
13.05.005	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA	M	12,00
13.05.019	RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO	M	55,70
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	992,80
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM)	M	20,50
13.06.084	SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM-2PCB	M	3,00
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM 2 PC_B	M	44,30
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	187,80
14.00.000	**VIDROS**		
14.01.000	VIDROS		
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	396,22
14.01.035	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	M2	22,38
14.02.000	ESPELHOS		
14.02.001	EP-01 ESPELHO	UN	18,00
15.00.000	**PINTURA**		
15.01.000	ESTRUTURA		
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	1.273,36
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33s...FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Carlos
2919

15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	2.483,40
15.02.019	ESMALTE	M2	1.526,22
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	659,49
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	246,86
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	519,49
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	301,00
15.03.061	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	M	63,00
15.04.000	EXTERNA		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	406,79
15.04.009	TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	1.586,22
15.04.010	VERNIZ ACRILICO	M2	1.586,22
16.00.000	**SERVICOS COMPLEMENTARES**		
16.01.000	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES		
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M	319,00
16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL	M2	51,73
16.01.028	FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO /	M	28,88
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,50
16.01.082	PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE	UN	1,00
16.01.084	PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO	UN	1,00
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	1,00
16.02.000	PISOS		
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	9,88
16.02.022	PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM	M2	300,63
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	147,50
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	136,40
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.117,56
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	1.117,56
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	1.107,68
16.03.000	GRAMADOS/PAISAGISMO		
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1.582,60
16.03.014	AP-02 PROTETOR PARA ARVORES	UN	19,00
16.03.221	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

16.03.224	ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M	UN	1,00
16.03.356	FRUTÍFERA JABUTICABEIRA H=2,00M	UN	1,00
16.03.479	FRUTÍFERA GOIABEIRA - DAP 7	UN	2,00
16.03.495	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M	UN	8,00
16.03.498	ÁRVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M	UN	2,00
16.03.502	ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M	UN	4,00
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	143,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	143,00
16.05.099	SERVICOS DE DRENAGENS	MV	142,17
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO		
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	43,10
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
16.06.024	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS	UN	1,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19
16.06.085	INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE	UN	1,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	6,00
16.06.090	INSTALACAO DE LOUSA (LG-07)	UN	13,00
16.06.091	INSTALACAO DE MURAL (MR-02)	UN	26,00
16.06.092	INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00
16.06.093	INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	1,00
16.07.000	AREA EXTERNA : RECREACAO		
16.07.012	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO	UN	10,00
16.11.000	LIMPEZA FINAL		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	3.064,86
16.18.000	SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	52,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE	UN	2,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	2,00

EXTRACONTRATUAL - 1

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
A	SERVICOS RETIRADOS		
02.00.000	INFRA ESTRUTURA		
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C339...OFITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2920

02.02.070	ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATE 25 TF	M	576,00
02.02.071	ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF	M	1.138,00
02.02.073	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF	M	1.771,00
02.02.074	ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF	M	414,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE	M3	180,35
B	**SERVIÇOS ACRESCENTADOS**		
02.00.000	**INFRA ESTRUTURA**		
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA		
02.02.070	ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATE 25 TF	M	372,00
02.02.071	ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF	M	557,50
02.02.073	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF	M	943,00
02.02.074	ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF	M	2.205,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE	M3	609,20
02.02.094	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA HELICE	UN	1,00

EXTRACONTRATUAL - 2

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
01.00.000	**SERVICOS PRELIMINARES**		
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS	M3	533,88
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	10.667,60
02.00.000	**INFRA ESTRUTURA**		
02.01.000	**ESCAVACAO**		
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	64,87
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	495,57
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	126,15
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	126,15
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	12,48
02.02.000	FUNDACAO PROFUNDA		
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE	M3	428,46
02.03.000	FORMA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	145,83
02.04.000	ARMADURA		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	12.171,57
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	990,77
02.05.000	CONCRETO		
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	85,45
16.00.000	**SERVICOS COMPLEMENTARES**		
16.01.000	FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES		
16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL	M2	0,74
16.01.028	FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO /	M	25,61
16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	1,00
16.02.000	PISOS		
16.02.022	PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM	M2	0,62
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	40,86
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	9,79
16.02.062	LADRILHO HIDRAULICO PISO TATIL DIRECIONAL	M2	12,31
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	790,55
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	790,55
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG	M2	800,43
16.03.000	GRAMADOS/PAISAGISMO		
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	2.731,82
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM	M	44,20
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA	M	44,20
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE		
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	0,01
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE OBRA	M2	24,00
16.11.000	LIMPEZA FINAL		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.370,69

EXTRACONTRATUAL - 3

Item	Natureza dos Trabalhos	Unid.	Quant.
03.00.000	**SUPER ESTRUTURA**		
03.02.000	ARMADURA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33...FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2921

03.02.005	TELA ARMADURA MALHA AÇO CA-60 FYK=600MPA	KG	5.494,65
03.03.000	CONCRETO		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	108,13
04.00.000	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS**		
04.01.000	ALVENARIA		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	7,27
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS		
04.03.004	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	M	0,08
04.03.030	DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO	M2	12,30
05.00.000	**ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS**		
05.04.000	QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO		
05.04.008	FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF	M	67,70
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	2,36
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	4,27
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	1,01
05.05.091	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA -	UN	1,00
06.00.000	**ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS**		
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS		
06.01.001	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	UN	3,00
06.01.004	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	UN	1,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO	M2	0,26
06.01.028	EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM	UN	5,00
06.02.000	PORTAS		
06.02.013	PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM	UN	2,00
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	2,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS		
06.03.012	CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE	M	0,01
06.03.019	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	5,00
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	1,00
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	0,46
06.03.027	TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO	M2	62,58
06.03.041	CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO	M	6,34
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	76,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA	M	6,00
06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	5,50
06.03.106	CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA	M	5,50
08.00.000	**INSTALACOES HIDRAULICAS**		
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	35,30
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES		
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL	M	18,20
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1 ") INCL	M	43,70
08.03.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL	M	36,50
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL	M	7,30
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL	M	40,70
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL	M	16,90
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS		
08.04.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (2 1/2")	UN	1,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	2,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	UN	2,00
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	1,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP	UN	3,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES		
08.07.003	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL	M	1,00
08.07.010	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	13,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33[illegible]FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2922

08.08.041	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES		
08.09.002	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES -	M	2,00
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL	M	5,00
08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	4,90
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA	UN	3,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	3,00
08.10.039	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	1,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES		
08.11.032	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL	M	3,00
08.11.033	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL	M	24,60
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL	M	10,00
08.11.035	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL	M	0,80
08.11.036	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 250MM (10") INCL	M	11,40
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES		
08.13.012	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL	M	2,00
08.13.014	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL	M	2,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS		
08.14.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	1,00
08.14.007	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (1.1/2")	UN	2,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00
08.15.000	BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS		
08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	0,20
08.16.000	LOUCAS		
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00
08.16.070	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS		
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00
09.00.000	**INSTALACOES ELETRICAS**		
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL		
09.03.007	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	5,30
09.03.009	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	21,20
09.03.050	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL	M	5,30
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	5,30
09.04.000	QUADRO GERAL		
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL	M	1.618,30
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL	M	224,20
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL	M	65,20
09.05.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL	M	12,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	2,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	6,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	8,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	2,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM		
09.06.009	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10	UN	1,00
09.06.012	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12	UN	5,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO		
09.07.003	FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.863,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	7.485,45
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	236,60
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	103,70
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	685,50
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	108,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.067	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"- ELETR PVC	UN	10,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C335[illegible]FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2923

09.08.089	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO	UN	6,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	2,00
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	11,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	42,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA		
09.11.068	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	UN	2,00
09.11.073	IL-56 PROJETOR P/ VAPOR SODIO 250W	UN	9,00
11.00.000	**IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO**		
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA		
11.03.003	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO -	M2	37,28
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	M2	1,48
12.00.000	**REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE**		
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.002	CHAPISCO	M2	822,21
12.02.005	EMBOCO	M2	817,71
12.02.007	REBOCO	M2	827,68
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.004	CHAPISCO	M2	23,18
12.04.005	EMBOCO	M2	22,18
12.04.007	REBOCO	M2	23,18
13.00.000	**PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS**		
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	60,17
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.005	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	M2	13,05
13.02.019	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	2,64
13.02.071	PISO TÉCNICO PARA	M2	83,76
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES		
13.05.019	RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO	M	46,78
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	9,05
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.085	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESN.ATÉ 1,5CM 2 PCB	M	0,61
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33syxT5FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	25,50
15.00.000	**PINTURA**		
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS		
15.02.025	TINTA LATEX STANDARD	M2	827,68
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	213,12
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M	170,80
15.04.000	EXTERNA		
15.04.006	TINTA LATEX STANDARD	M2	23,18

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura do Município de Araraquara, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano 2017 (dois mil e dezessete).

3º

ENG° JOÃO LUÍS BERNAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
CREA-SP 5060488436

3º Tabelião de Notas - Araraquara
Av. Duque de Caxias, 260 - Centro - Araraquara - SP - Cep 14801-120 - Fone: (16) 3332-0999
Tabelião: José Janone
Tabelião Janone

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: JOAO LUIS BERNAL. Dou fé.
R$ 5,70 - Araraquara(SP),28/03/2017.Cod.5056485160484955495248494654
BEL. VANESSA FORMICHI
Em Testo da verdade.

"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil
114645 FIRMA 1
0058AAD13562

CARTÓRIO DO TERCEIRO
TABELIÃO DE NOTAS
ARARAQUARA - SP
VANESSA FORMICHI
Preposta Autorizada
Fone: (16) 3332-0999

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003285 - 07/04/2021 16:31:52 - Autenticação Digital: 30C33... FITns6kFTAKJJzsFCBCzfz.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620190002552
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2924

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5062277980-SP . RNP: 2601644010
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190318214 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 18/03/2019Baixada em: 09/04/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141325528, 92221220151055929
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AVENIDA SÃO LUÍS . No.: 99
Complemento: . Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 69/00425/14/01 . Celebrado em : 25/09/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.789.423,53 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA FRANCISCO MANDALITI . No.:
Complemento: S/Nº. Bairro: TANGARÁS
Cidade: Bauru . UF: SP CEP: 17035250 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/06/2015 Conclusão Efetiva: 07/11/2016 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 4058,26 metros quadrados.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 16 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190002552
09/04/2019 12:00:25
Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2F022D88E1

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/00425/14/01-001 **Item:** 001
PI: 2011/00349
ESCOLA: 1200383 - PREDIO B. TANGARAS
LOCAL: RUA FRANCISCO MANDALITTI ESQ. RUA FLAVIO AREDES LOPES, S/N 0 TANGARAS - BAURU - SP
CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI **CNPJ:** 00.844.138/0001-77
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 716, SALA 01 E 02, CENTRO
LOCAL: AVARÉ, SP

VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R$ 8.048.472,90	R$ 7.789.423,53

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TITULO
PEDRO PAULO DAL FARRA FURLAN	0601721344		28027230180829401	2603293893	Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do Trabalho
MELINA MARTINS GUIMARAES		A912913	3975898	296392	Arquiteto e Urbanista
ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI	5062277980		92221220141325528	2601644010	Engenheiro Civil
SUELI ALVES NUNES	5061575119		92221220151056118	2602990892	Engenheira Civil
ALTINO ALVES FERREIRA FILHO	0645210862		92221220151179328	2602861871	Engenheiro Civil

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção **ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 4.058,26

PRAZO CONTRATUAL: 510 dia(s)	1 - 210	2 - 0	3 - 0	4 - 14	TOTAL DE DIAS: 524 dia(s)

DATA DE INICIO:	DATA DE TERMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
16-06-2015	07-11-2016	10-01-2018	415 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 32
Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto.Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica a Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 06 e a Descrição de Modulo de Verba Orçados de 01 página.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 11 de janeiro de 2019

RESPONSÁVEIS

30/1/19

Engº Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho
Coordenador de Obras do Interior - COI-16
CREA nº 0600463212
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2925

Reconheco por semelhanca a(s) 1 firma(s) de: AF926148
VERISSIMO FERNANDES BARBEIRO FILHO
LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sao Paulo, 13/02/2019 Sem valor economico
Em testemunho da Verdade R$ 12,50
43191029111202 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94

27º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
VALQUIRIA HELENA FERREIRA - Tabeliã Designada
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPUBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5006 - CEP 01046-001

Colégio Notarial do Brasil
112359
FIRMA 1
S11040AC0479356
112359
FIRMA 1
S11040AC0479355

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

M 94

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **1136870** - **TERRENO B. TANGARAS**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.01.002	M2	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	850,1
03.02.002	KG	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	16.039,00
03.02.005	KG	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	5.607,00
03.02.010	KG	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	2.956,00
03.02.020	UN	CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.	16
03.02.022	UN	CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.	48
03.02.023	UN	CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.	200
03.03.007	M2	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16-300KGF/M2	131,2
03.03.026	M3	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	134,2
03.03.034	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2	1.257,50
03.03.036	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KGF/M2	1.303,90
03.03.037	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KGF/M2	44,1
03.03.038	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20-300KGF/M2	832,2
03.03.095	M3	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	113,3
03.03.098	M3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	417,1
04.01.031	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	82,49
04.01.032	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	1.700,00
04.01.032	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	1.349,79
04.01.045	M3	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	1,1
04.01.046	KG	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	66
04.01.049	M2	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B	22,1
04.02.058	M2	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90	218,72
04.03.001	M	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	35,5
04.03.002	M	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	8,4
04.03.003	M	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	9
04.03.008	M	DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO	1,6
05.01.026	UN	PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MET. L=92CM	28
05.01.029	UN	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	30
05.01.048	UN	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	6
05.04.007	M	FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF	362,7
05.04.008	M	FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF	126,9
05.05.034	M	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	13,7
05.05.053	UN	BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM)	4
05.05.054	UN	BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM)	2
05.05.055	UN	BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM)	4
05.05.060	UN	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	2
05.05.061	M	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	12,5
05.05.064	M	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	21,5
05.05.067	M	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	3,4
05.05.068	UN	BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM)	1
05.05.069	M	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	4,5
05.05.075	M	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	2,5
05.05.078	UN	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	2
05.05.079	M	PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM	10,8
05.05.080	M	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	4
05.05.085	UN	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	1
05.05.089	UN	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	1
05.05.090	UN	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	1
05.05.101	UN	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	1
05.05.103	UN	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	3
05.05.104	UN	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	1
06.01.004	UN	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	72
06.01.023	UN	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	100
06.01.025	M2	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	10,04
06.01.028	UN	EF-23 ESQUADRIA DE FERRO COM BASCULANTE L=180CM	2
06.01.042	UN	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	136
06.01.082	M2	VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100	68,24
06.02.013	UN	PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM	2
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	4
06.02.026	UN	PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM	1
06.02.044	UN	PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM	3
06.02.048	UN	PF-29 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA 90X260CM	14
06.02.050	UN	PF-31 PORTA EM CH.DE AÇO COM VENT.PERM.(L=82CM)	2
06.02.054	UN	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	2
06.02.073	UN	PT-47 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 705X230CM (USO INT)	6
06.02.075	UN	PT-49 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 345X230CM (USO INT)	1

Eng° Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Estância Turística de São Roque 2926

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **1136870** - **TERRENO B. TANGARAS**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
06.02.094	M	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	115,9
06.02.095	M	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	41,3
06.02.099	MV	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	31,69
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	3
06.03.010	M2	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	22,68
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	5
06.03.020	M	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	17
06.03.024	M2	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	67,32
06.03.034	UN	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X92 CM)	2
06.03.036	M2	CHAPA PERFURADA GALV 14(FUROS REDONDOS E ALTERNADOS 3/8")AREA PERF 48%	302,4
06.03.069	M2	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	697,68
06.03.070	UN	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	2
06.03.074	PR	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	1
06.03.077	UN	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	2
06.03.099	MV	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	58,47
06.03.100	M	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	124,1
06.03.101	M	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	46,9
06.03.102	M	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	27,2
06.03.106	M	CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	89,6
06.03.107	M	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	74,5
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	13.487,00
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	13.487,00
07.03.065	M2	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM	205,82
07.03.077	M2	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	1.891,57
07.03.098	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM	573,05
07.04.037	M	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	14,4
07.04.042	M	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	21,6
08.01.001	UN	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	1
08.02.001	UN	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	1
08.02.002	UN	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	1
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	127
08.02.021	UN	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	2
08.02.041	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	127
08.03.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES	3,5
08.03.016	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	181,5
08.03.016	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	26
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	20,5
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	205
08.03.018	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	4
08.03.018	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	69,5
08.03.019	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	50
08.03.019	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	1,5
08.03.020	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	33,5
08.03.020	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	86,5
08.03.021	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	10,5
08.03.021	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	19
08.03.022	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	69,5
08.03.099	MV	SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA	3,32
08.03.099	MV	SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA	6,95
08.03.099	MV	SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA	3,93
08.04.006	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	6
08.04.007	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	2
08.04.022	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	27
08.04.023	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	3
08.04.025	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	7
08.04.032	UN	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	14
08.04.044	UN	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	18
08.04.054	UN	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM	12
08.04.099	MV	SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA	4,36
08.04.099	MV	SERVICOS EM REDE DE AGUA FRIA	100
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	195,5
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	17
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	169,5
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	2
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1

Eng° Luiz Marcio da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCys-JgA1T

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **1136870** - **TERRENO B. TANGARAS**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	7
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2
08.08.044	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	2
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	8
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	1
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	5
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	1
08.08.077	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	1
08.09.001	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	10
08.09.002	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	18,5
08.09.003	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	3,5
08.09.015	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	57,5
08.09.016	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	68,5
08.09.017	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	55
08.09.018	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	86
08.09.018	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	171
08.10.034	UN	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	6
08.10.036	UN	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	1
08.10.038	UN	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	11
08.10.048	UN	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	38
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	196
08.11.031	M	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	24
08.11.033	M	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	168
08.11.034	M	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	64
08.11.035	M	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES	13
08.11.036	M	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 250MM (10") INCL CONEXOES	48,5
08.12.032	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	277,2
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	18
08.12.034	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	336,6
08.12.066	UN	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	28
08.12.079	UN	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	24
08.13.003	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	12
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	5
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	54
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	42
08.13.015	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES	20
08.13.017	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	13
08.14.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	1
08.14.004	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	2
08.14.005	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	12
08.14.006	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	1
08.14.008	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	1
08.14.027	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	2
08.14.036	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/4"	1
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1
08.14.062	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M	18
08.14.063	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO	4
08.14.064	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO	3
08.14.073	UN	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	3
08.15.016	M	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	5,2
08.15.018	M	LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	13,6
08.15.019	M	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO	2,5
08.15.023	M	MT-04 MICTORIO COLETIVO	1,2
08.16.001	UN	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	24
08.16.025	UN	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	5
08.16.045	UN	TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA	1
08.16.051	UN	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	6
08.16.065	UN	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	24
08.16.070	UN	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	6
08.16.083	UN	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	2
08.16.089	CJ	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	2
08.16.090	CJ	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	2
08.16.091	CJ	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	4
08.16.092	UN	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	2
08.16.093	UN	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	2
08.16.094	CJ	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	2

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2927

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **1136870** - **TERRENO B. TANGARAS**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
08.17.037	UN	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	6
08.17.052	UN	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	1
08.17.058	UN	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	3
09.02.042	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA)	1
09.02.043	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1
09.02.056	UN	AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L): CPFL	1
09.02.078	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	1
09.02.082	UN	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	2
09.02.088	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1
09.02.091	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	1
09.03.007	M	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	13
09.03.009	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	52
09.03.052	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	13
09.03.090	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	13
09.04.006	M2	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	0,8
09.04.007	UN	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	1
09.04.019	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	15
09.04.020	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1
09.04.041	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	14,4
09.04.044	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	3
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	130
09.05.004	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	313
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	13
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	242
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	380
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	316
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	4
09.05.045	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	4
09.05.047	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	5
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	2
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	89
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	78
09.05.074	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	9
09.05.075	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	2
09.05.077	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	4
09.05.087	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	1
09.05.093	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	2
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1
09.05.099	MV	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO	3,45
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	33
09.06.012	UN	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM	1
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	11
09.06.045	UN	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM	1
09.06.047	UN	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	1
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	60
09.07.005	M	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	478
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	220
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	3.150,00
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	2
09.08.067	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	19
09.08.069	UN	2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO	9
09.08.070	UN	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC	4
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	2
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	151
09.08.081	UN	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	12
09.08.083	UN	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	1
09.08.084	UN	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	4
09.08.085	UN	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	57
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	7
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	7
09.08.099	MV	SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS	8,23
09.09.034	UN	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	19
09.09.037	UN	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	8
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	2
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	20
09.09.051	UN	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	3

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **1136870** - **TERRENO B. TANGARAS**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.09.052	UN	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	175
09.09.060	UN	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	15
09.09.061	UN	IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W)	12
09.09.065	UN	IL-67 LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/REFLETOR SEM ALETAS (2X32W)	179
09.09.083	UN	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	32
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	2
09.10.011	UN	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	475
09.11.021	UN	IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV.	12
09.11.035	UN	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	1
09.11.068	UN	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	7
09.13.012	UN	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	1
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	296
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	315
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	24
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	2
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	14
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	25
09.13.034	UN	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	7
10.01.049	M2	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	74,03
10.01.077	M2	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.	855,26
11.02.026	M2	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	229,32
11.02.066	M2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	70,56
11.03.003	M2	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	91
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	7
11.04.004	C3	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	52.000,00
11.04.012	M	ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE	130
12.01.001	M2	CHAPISCO	308,3
12.01.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	308,3
12.02.002	M2	CHAPISCO	814,22
12.02.002	M2	CHAPISCO	3.307,57
12.02.005	M2	EMBOCO	814,22
12.02.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	3.307,57
12.02.036	M2	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	814,22
12.02.043	M	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	18
12.04.004	M2	CHAPISCO	614,73
12.04.004	M2	CHAPISCO	493
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	614,73
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	493
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	1.464,07
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	7,5
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	1.464,07
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	7,5
13.01.017	M2	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	2.162,83
13.02.005	M2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	1.307,48
13.02.023	M2	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	11,82
13.02.031	M2	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	697,68
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	80
13.02.069	M2	PORCELANATO ESMALTADO	1.934,34
13.02.071	M2	PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA	228,49
13.04.001	M	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	217,3
13.05.005	M	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA	40,6
13.05.006	M	RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA DE 7CM	374,9
13.05.019	M	RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO	119,5
13.05.022	M	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	1.222,20
13.06.083	M	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	22,1
13.07.002	M	PE-02 PEITORIL	345,5
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	5,58
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	602,15
14.01.035	M2	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	38,61
14.02.001	UN	EP-01 ESPELHO	31
15.01.004	M2	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	1.243,30
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	2.816,70
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	929,29
15.02.025	M2	TINTA LATEX STANDARD	3.777,57
15.03.007	M2	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	319,22
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	184,44

Engº Luiz Haroldo da Silva Frell
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2928

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **1136870** - **TERRENO B. TANGARAS**

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	640,76
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	631,8
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	138
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	493
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	614,73
15.04.008	M2	LATEX EM ELEMENTO VAZADO	218,72
15.04.013	M2	HIDROFUGO A BASE DE SILICONE	952,22

Eng. Luiz Marcião da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: **69/00425/14/01** - PI: **2011/00349** - Cód. Obra: **136870** - TERRENO B. TANGARAS

CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT. ORÇADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ORÇADO
06.02.099	SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	31,69	R$ 372,22	R$ 11.795,65
06.03.099	SERVIÇOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	58,47	R$ 372,22	R$ 21.763,70
08.03.099	SERVIÇOS EM REDE DE AGUA FRIA	MV	14,20	R$ 372,22	R$ 5.285,52
08.04.099	SERVIÇOS EM REDE DE AGUA FRIA	MV	104,36	R$ 372,22	R$ 38.844,87
09.05.099	SERVIÇOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES	MV	3,45	R$ 372,22	R$ 1.284,15
09.08.099	SERVIÇOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS	MV	8,23	R$ 372,22	R$ 3.063,37
16.05.099	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO	MV	116,45	R$ 372,22	R$ 43.345,01
16.18.001	SERVIÇOS - CIVIL	MV	415,26	R$ 372,22	R$ 154.568,07

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2929

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM	M2	6.608,39 2,26	6.608,39 6.608,39	0,00	14.934,96 14.934,96	943,52 943,52	0,00	0,00
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	479,97 6,81	479,97 479,97	0,00	3.268,58 3.268,58	206,48 206,48	0,00	0,00
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	4.710,62 10,48	4.710,62 4.710,62	0,00	49.367,28 49.367,28	3.118,78 3.118,78	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	94.212,40 0,91	94.212,40 94.212,40	0,00	85.733,27 85.733,27	5.416,22 5.416,22	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	964,02 45,24	514,37 514,37	0,00	23.270,07 23.270,07	1.473,45 1.473,45	0,00	0,00
02.01.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	739,32 50,50	739,32 739,32	0,00	37.335,65 37.335,65	2.358,69 2.358,69	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	827,28 4,52	505,15 505,15	0,00	2.283,25 2.283,25	144,22 144,22	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	503,89 5,70	430,89 430,89	0,00	2.456,03 2.456,03	155,12 155,12	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	416,16 23,31	405,37 405,37	0,00	9.449,15 9.449,15	596,92 596,92	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	1.495,59 33,93	721,68 721,68	0,00	24.486,60 24.486,60	1.546,94 1.546,94	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	440,00 45,75	440,00 440,00	0,00	20.130,00 20.130,00	1.271,72 1.271,72	0,00	0,00
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 67,08	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	811,05 41,84	442,06 442,06	0,00	18.495,78 18.495,78	1.168,47 1.168,47	0,00	0,00
02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00 1.232,51	1,00 1,00	0,00	1.232,51 1.232,51	77,86 77,86	0,00	0,00
02.02.100	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	M	582,06 36,69	582,06 582,06	0,00	21.355,78 21.355,78	1.349,16 1.349,16	0,00	0,00
02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	190,88 45,07	190,88 190,88	0,00	8.602,96 8.602,96	543,49 543,49	0,00	0,00
02.02.102	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM	M	0,00 57,65	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.02.103	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 40CM	M	3.011,31 62,08	3.011,31 3.011,31	0,00	186.942,12 186.942,12	11.810,16 11.810,16	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	2.154,51 51,36	2.073,08 2.073,08	0,00	106.473,34 106.473,34	7.010,01 7.010,01	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA-50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	4,56 4,56	0,00 0,00	0,00	271.664,75 271.664,75	17.318,82 17.318,82	0,00	0,00

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freli
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	2.074,00 6,60	141,83 141,83	0,00	936,07 936,07	59,12 59,12	0,00	0,00
02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	320,00 6,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	378,12 372,11	324,47 324,47	0,00	120.738,49 120.738,49	7.735,61 7.735,61	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	23,10 345,91	23,10 23,10	0,00	7.990,51 7.990,51	504,80 504,80	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	172,10 118,32	130,48 130,48	0,00	15.438,37 15.438,37	1.004,72 1.004,72	0,00	0,00
02.06.009	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM	M2	154,00 62,89	32,60 32,60	0,00	2.050,21 2.050,21	129,51 129,51	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	573,68 34,50	359,58 359,58	0,00	12.405,50 12.405,50	1.117,17 1.117,17	0,00	0,00
02.07.003	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS	M2	226,80 8,39	55,20 55,20	0,00	463,12 463,12	29,25 29,25	0,00	0,00
03.01.000	FORMA	%	72.785,56 0,00	100,00 100,00	0,00	72.785,56 72.785,56	8.036,64 8.036,64	0,00	0,00
03.02.000	ARMADURA	%	264.390,47 0,00	100,00 100,00	0,00	264.390,47 264.390,47	21.318,74 21.318,74	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	2.409.241,03 0,00	100,00 100,00	0,00	2.409.241,03 2.409.241,03	154.679,19 154.679,19	0,00	0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	217.902,07 0,00	100,00 100,00	0,00	217.902,07 217.902,07	16.898,91 16.898,91	0,00	0,00
04.02.000	ELEMENTOS VAZADOS	%	21.780,13 0,00	100,00 100,00	0,00	21.780,13 21.780,13	2.494,32 2.494,32	0,00	0,00
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS	%	13.967,82 0,00	100,00 100,00	0,00	13.967,82 13.967,82	1.599,64 1.599,64	0,00	0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	33.108,06 0,00	88,00 88,00	0,00	29.135,08 29.135,08	3.339,56 3.339,56	0,00	0,00
05.04.000	QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO	%	18.282,56 0,00	100,00 100,00	0,00	18.282,56 18.282,56	2.093,77 2.093,77	0,00	0,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS	%	55.918,46 0,00	100,00 100,00	0,00	55.918,46 55.918,46	6.403,93 6.403,93	0,00	0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS	%	262.304,69 0,00	100,00 100,00	0,00	262.304,69 262.304,69	25.191,18 25.191,18	0,00	0,00
06.02.000	PORTAS	%	105.052,81 0,00	75,00 75,00	0,00	78.789,58 78.789,58	8.699,57 8.699,57	0,00	0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS	%	258.986,55 0,00	100,00 100,00	0,00	258.986,55 258.986,55	29.128,07 29.128,07	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	204.867,53 0,00	100,00 100,00	0,00	204.867,53 204.867,53	23.462,13 23.462,13	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	185.486,25 0,00	100,00 100,00	0,00	185.486,25 185.486,25	21.242,50 21.242,50	0,00	0,00

Eng° Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 060141427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Prefeitura de Estância Turística de São Roque
2930

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	1.683,20	100,00	0,00	1.683,20	192,74	0,00	0,00
			0,00	100,00		1.683,20	192,74		
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO	%	707,58	100,00	0,00	707,58	81,02	0,00	0,00
			0,00	100,00		707,58	81,02		
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	24.922,59	62,00	0,00	15.452,00	1.770,11	0,00	0,00
			0,00	62,00		15.452,00	1.770,11		
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	23.257,90	100,00	0,00	23.257,90	2.221,66	0,00	0,00
			0,00	100,00		23.257,90	2.221,66		
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS	%	42.704,24	100,00	0,00	42.704,24	4.846,74	0,00	0,00
			0,00	100,00		42.704,24	4.846,74		
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	25.664,48	100,00	0,00	25.664,48	2.939,18	0,00	0,00
			0,00	100,00		25.664,48	2.939,18		
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	10.735,82	100,00	0,00	10.735,82	1.229,49	0,00	0,00
			0,00	100,00		10.735,82	1.229,49		
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES	%	23.311,08	100,00	0,00	23.311,08	2.226,75	0,00	0,00
			0,00	100,00		23.311,08	2.226,75		
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS	%	19.343,74	100,00	0,00	19.343,74	2.215,30	0,00	0,00
			0,00	100,00		19.343,74	2.215,30		
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	56.101,96	100,00	0,00	56.101,96	5.935,23	0,00	0,00
			0,00	100,00		56.101,96	5.935,23		
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	31.396,99	100,00	0,00	31.396,99	3.595,68	0,00	0,00
			0,00	100,00		31.396,99	3.595,68		
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	9.949,87	100,00	0,00	9.949,87	1.139,48	0,00	0,00
			0,00	100,00		9.949,87	1.139,48		
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	117.514,80	100,00	0,00	117.514,80	7.665,41	0,00	0,00
			0,00	100,00		117.514,80	7.665,41		
08.15.000	BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS	%	18.905,25	100,00	0,00	18.905,25	2.165,08	0,00	0,00
			0,00	100,00		18.905,25	2.165,08		
08.16.000	LOUCAS	%	23.044,81	100,00	0,00	23.044,81	2.639,14	0,00	0,00
			0,00	100,00		23.044,81	2.639,14		
08.17.000	APARELHOS E METAIS	%	4.917,11	100,00	0,00	4.917,11	563,12	0,00	0,00
			0,00	100,00		4.917,11	563,12		
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	4.793,05	100,00	0,00	4.793,05	548,91	0,00	0,00
			0,00	100,00		4.793,05	548,91		
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	3.655,34	100,00	0,00	3.655,34	418,73	0,00	0,00
			0,00	100,00		3.655,34	418,73		
09.04.000	QUADRO GERAL	%	1.605,87	100,00	0,00	1.605,87	183,90	0,00	0,00
			0,00	100,00		1.605,87	183,90		
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	36.646,42	100,00	0,00	36.646,42	3.688,78	0,00	0,00
			0,00	100,00		36.646,42	3.688,78		
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	1.705,14	100,00	0,00	1.705,14	195,27	0,00	0,00
			0,00	100,00		1.705,14	195,27		
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	24.661,18	100,00	0,00	24.661,18	2.824,28	0,00	0,00
			0,00	100,00		24.661,18	2.824,28		

Engº Luiz Haroldo da Silva Frei
Gerência de Obras do Interio
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educaç

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	19.745,16	100,00	0,00	19.745,16	2.261,28	0,00	0,00
			0,00	100,00		19.745,16	2.261,28		
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	40.093,18	100,00	0,00	40.093,18	4.591,58	0,00	0,00
			0,00	100,00		40.093,18	4.591,58		
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	54.936,42	100,00	0,00	54.936,42	4.740,00	0,00	0,00
			0,00	100,00		54.936,42	4.740,00		
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA	%	11.582,15	100,00	0,00	11.582,15	1.326,42	0,00	0,00
			0,00	100,00		11.582,15	1.326,42		
09.13.000	PARA RAIOS	%	21.843,31	100,00	0,00	21.843,31	2.501,55	0,00	0,00
			0,00	100,00		21.843,31	2.501,55		
10.01.000	FORRO	%	68.130,08	88,00	0,00	59.954,44	6.866,17	0,00	0,00
			0,00	88,00		59.954,44	6.866,17		
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES	%	7.670,57	100,00	0,00	7.670,57	878,45	0,00	0,00
			0,00	100,00		7.670,57	878,45		
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	1.273,79	100,00	0,00	1.273,79	145,87	0,00	0,00
			0,00	100,00		1.273,79	145,87		
11.04.000	JUNTAS DE DILATACAO	%	7.920,90	100,00	0,00	7.920,90	907,11	0,00	0,00
			0,00	100,00		7.920,90	907,11		
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO	%	8.271,68	100,00	0,00	8.271,68	947,30	0,00	0,00
			0,00	100,00		8.271,68	947,30		
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	139.149,68	100,00	0,00	139.149,68	14.649,75	0,00	0,00
			0,00	100,00		139.149,68	14.649,75		
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	29.764,70	100,00	0,00	29.764,70	3.408,75	0,00	0,00
			0,00	100,00		29.764,70	3.408,75		
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	77.469,05	100,00	0,00	77.469,05	8.155,99	0,00	0,00
			0,00	100,00		77.469,05	8.155,99		
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	281.945,94	88,00	0,00	248.112,41	28.414,69	0,00	0,00
			0,00	88,00		248.112,41	28.414,69		
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS	%	6.077,88	100,00	0,00	6.077,88	696,05	0,00	0,00
			0,00	100,00		6.077,88	696,05		
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES	%	22.587,80	96,00	0,00	21.684,27	2.483,34	0,00	0,00
			0,00	96,00		21.684,27	2.483,34		
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	1.874,08	100,00	0,00	1.874,08	214,62	0,00	0,00
			0,00	100,00		1.874,08	214,62		
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	10.776,14	100,00	0,00	10.776,14	1.234,08	0,00	0,00
			0,00	100,00		10.776,14	1.234,08		
14.01.000	VIDROS	%	23.297,33	100,00	0,00	23.297,33	2.668,06	0,00	0,00
			0,00	100,00		23.297,33	2.668,06		
14.02.000	ESPELHOS	%	4.195,54	100,00	0,00	4.195,54	480,48	0,00	0,00
			0,00	100,00		4.195,54	480,48		
15.01.000	ESTRUTURA	%	7.671,16	100,00	0,00	7.671,16	878,52	0,00	0,00
			0,00	100,00		7.671,16	878,52		
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	75.468,56	100,00	0,00	75.468,56	8.642,89	0,00	0,00
			0,00	100,00		75.468,56	8.642,89		

Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Inicio	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057,80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2931

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
15.03.000	ESQUADRIAS	%	20.245,03	100,00	0,00	20.245,03	2.318,49	0,00	0,00
			0,00	100,00		20.245,03	2.318,49		
15.04.000	EXTERNA	%	28.615,21	100,00	0,00	28.615,21	3.277,09	0,00	0,00
			0,00	100,00		28.615,21	3.277,09		
16.01.022	FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)	M	43,07	50,30	0,00	25.637,40	2.936,08	0,00	0,00
			509,69	50,30		25.637,40	2.936,08		
16.01.024	FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO)	M2	20,70	37,00	0,00	8.532,20	977,13	0,00	0,00
			230,60	37,00		8.532,20	977,13		
16.01.067	FD-33 FECHAMENTO DE DIVISA/BL.CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/SAPATA	M	50,30	50,30	0,00	18.883,12	2.162,56	0,00	0,00
			375,41	50,30		18.883,12	2.162,56		
16.01.087	PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM)	UN	2,00	2,00	0,00	6.693,16	766,52	0,00	0,00
			3.346,58	2,00		6.693,16	766,52		
16.01.088	PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM)	UN	6,00	5,00	0,00	22.292,70	2.553,03	0,00	0,00
			4.458,54	5,00		22.292,70	2.553,03		
16.02.014	PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA)	M2	309,04	309,06	0,00	21.439,49	2.455,32	0,00	0,00
			69,37	309,06		21.439,49	2.455,32		
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,44	0,00		0,00	0,00		
16.02.025	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP	M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56,43	0,00		0,00	0,00		
16.02.026	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP	M	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,08	0,00		0,00	0,00		
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM	M2	2.666,32	2.267,90	0,00	99.832,93	11.433,20	0,00	0,00
			44,02	2.267,90		99.832,93	11.433,20		
16.02.066	PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM	M2	1.092,89	1.163,16	0,00	73.151,12	8.377,52	0,00	0,00
			62,89	1.163,16		73.151,12	8.377,52		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	3.759,21	3.338,60	0,00	19.030,00	2.179,34	0,00	0,00
			5,70	3.338,60		19.030,00	2.179,34		
16.03.005	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	716,82	832,82	0,00	13.091,93	1.499,32	0,00	0,00
			15,72	832,82		13.091,93	1.499,32		
16.03.014	AP-02 PROTETOR PARA ARVORES	UN	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,46	0,00		0,00	0,00		
16.03.490	FRUTÍFERA PITANGUEIRA H=2,00M	UN	34,00	34,00	0,00	6.058,46	693,83	0,00	0,00
			178,19	34,00		6.058,46	693,83		
16.03.502	ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M	UN	5,00	5,00	0,00	733,75	84,03	0,00	0,00
			146,75	5,00		733,75	84,03		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	164,80	189,82	0,00	10.128,79	1.159,98	0,00	0,00
			53,36	189,82		10.128,79	1.159,98		
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	72,00	36,00	0,00	8.030,88	919,72	0,00	0,00
			223,08	36,00		8.030,88	919,72		
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	164,80	189,82	0,00	7.152,41	819,11	0,00	0,00
			37,68	189,82		7.152,41	819,11		
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	1,00	1,00	0,00	545,06	34,43	0,00	0,00
			545,06	1,00		545,06	34,43		

Luiz Mauricio da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.05.056	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 3,00M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	5,00 838,56	5,00 5,00	0,00	4.192,80 4.192,80	264,88 264,88	0,00	0,00
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO	M	2,00 2.201,22	1,50 1,50	0,00	3.301,83 3.301,83	208,59 208,59	0,00	0,00
16.05.060	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO	M	15,50 3.039,78	15,00 15,00	0,00	45.596,70 45.596,70	2.880,59 2.880,59	0,00	0,00
16.05.099	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO	MV	116,45 283,01	116,48 116,48	0,00	32.964,99 32.964,99	3.775,25 3.775,25	0,00	0,00
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	69,20 106,15	69,20 69,20	0,00	7.345,58 7.345,58	841,24 841,24	0,00	0,00
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00 2.584,04	1,00 1,00	0,00	2.584,04 2.584,04	295,93 295,93	0,00	0,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00 1.877,93	1,00 1,00	0,00	1.877,93 1.877,93	215,06 215,06	0,00	0,00
16.06.024	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS	UN	1,00 3.249,42	1,00 1,00	0,00	3.249,42 3.249,42	372,13 372,13	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19 262,48	47,19 47,19	0,00	12.386,42 12.386,42	782,51 782,51	0,00	0,00
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	0,00 0,00	734,40 734,40	0,00	6.844,60 6.844,60	783,86 783,86	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50 283,01	24,00 24,00	0,00	6.792,24 6.792,24	429,10 429,10	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	285,00 2,10	285,00 285,00	0,00	598,50 598,50	47,31 47,31	0,00	0,00
16.06.085	INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE	UN	1,00 12,40	1,00 1,00	0,00	12,40 12,40	1,42 1,42	0,00	0,00
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	5,00 7,43	15,00 15,00	0,00	111,45 111,45	12,75 12,75	0,00	0,00
16.06.087	INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA	UN	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	131,04 131,04	15,00 15,00	0,00	0,00
16.06.090	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	13,00 14,86	13,00 13,00	0,00	193,18 193,18	22,12 22,12	0,00	0,00
16.06.091	INSTALACÃO DE MURAL (MR-02)	UN	26,00 3,71	26,00 26,00	0,00	96,46 96,46	11,04 11,04	0,00	0,00
16.06.092	INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	1,00 8,11	1,00 1,00	0,00	8,11 8,11	0,92 0,92	0,00	0,00
16.06.093	INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	1,00 3,71	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	4,00 9,43	58,00 58,00	0,00	546,94 546,94	62,61 62,61	0,00	0,00
16.06.102	INSTALAÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO BT-02	UN	1,00 23,06	1,00 1,00	0,00	23,06 23,06	2,64 2,64	0,00	0,00
16.07.012	BL-02 BICICLETÁRIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	10,00 199,66	10,00 10,00	0,00	1.992,60 1.992,60	228,19 228,19	0,00	0,00

Eng° Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFis36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23,0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057.80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2932

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.128,95 2,10	4.128,95 4.128,95	0,00	8.670,79 8.670,79	993,00 993,00	0,00	0,00
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	147,42 26,01	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	100,70 34,59	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.007	ESCORAMENTO PONTALETADO	M2	123,20 31,45	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	80,60 39,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	280,10 90,07	181,46 181,46	0,00	16.344,09 16.344,09	1.871,77 1.871,77	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	280,10 8,86	81,04 81,04	0,00	718,01 718,01	82,22 82,22	0,00	0,00
16.15.034	MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2	M2	234,10 12,40	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	9,50 108,46	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA	M3	9,50 126,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.001	SERVICOS - CIVIL	MV	2.067,69 283,01	2.473,38 2.473,38	0,00	699.991,16 699.991,16	76.846,37 76.846,37	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	53,00 23,54	13,00 13,00	0,00	306,02 306,02	35,04 35,04	0,00	0,00
16.18.071	SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	1,00 35,76	1,00 1,00	0,00	35,76 35,76	4,09 4,09	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	50,00 1.048,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	32,00 96,81	33,00 33,00	0,00	3.194,73 3.194,73	365,87 365,87	0,00	0,00
16.18.076	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE	UN	38,00 36,11	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.078	SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA)	UN	1,00 185,48	1,00 1,00	0,00	185,48 185,48	21,24 21,24	0,00	0,00
16.18.079	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)	UN	1,00 237,81	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	2,00 140,00	1,00 1,00	0,00	140,00 140,00	16,03 16,03	0,00	0,00
16.18.081	SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO	UN	2,00 4.192,80	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.49.001	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO	D3	80,00 71,46	80,00 80,00	0,00	5.716,80 5.716,80	361,16 361,16	0,00	0,00
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	0,00 0,00	14,00 14,00	0,00	2.042,73 2.042,73	233,93 233,93	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Frein
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/00425/14/01-001-001	Valor	7.243.137,71
Data base	04/2014	Assinatura	09/10/2014	Valor Aditivo	805.335,19
Dt. Prevista	31/01/2018	Início	16/06/2015	Prazo	300 + 210
Dt. Realização	14/09/2018	Término	07/11/2016	Redução	23.0300%
Nro. Medição	32	Prédio	1200383 - PREDIO B. TANGARAS		
PI	**2011/00349**	**Situação**	**Aprovada**	Orc. FDE	9.410.044,71
Construtora	ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Área Constr.	4057,80
Diretoria	BAURU			Município	BAURU
Fiscal	CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTEC - REGIAO IV / V			**Medição Final**	
Nome Interv.	TERRENO B. TANGARAS				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	0,00 0,00	694,65 694,65	0,00	10.405,85 10.405,85	1.191,71 1.191,71	0,00	0,00
16.80.012	TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE	M	0,00 0,00	26,00 26,00	0,00	1.158,82 1.158,82	132,71 132,71	0,00	0,00
16.80.019	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	500,00 41,07	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	1.637,00 1.637,00	187,47 187,47	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
7.789.423,53	7.789.423,53	0,00	7.789.423,53	7.789.423,53	0,00	
			676.299,76	676.299,76	0,00	
			8.465.723,29	8.465.723,29	VALOR A LIBERAR 0,00	

CONSÓRCIO CAA/LENC/ASTE

Engº Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho
Coordenador de Obras do Interior - COI-16
CREA nº 0600463212
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190002552 - 09/04/2019 12:00:25 - Autenticação Digital: 5xxTFIs36k6FkTFFBTUaUGgKCysJgA1T

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210007527
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2933

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5070414295-SP . . . RNP: 2618300378
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210951706 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 07/07/2021Baixada em: 08/07/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201134240
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPLA DE RIBEIRÃO PRETO
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO . . . No.: 1
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Ribeirão Preto . . . UF: SP CEP: 14010140 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . Celebrado em : 29/06/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 10.500.000,00 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: VÁRIOS ENDEREÇOS . . . No.:
Complemento: DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO . . . Bairro:
Cidade: Ribeirão Preto . . . UF: SP CEP: . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/06/2020 Conclusão Efetiva: 08/04/2021 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO . . . CNPJ: 56.024.581/0001-56

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Manutenção Predial. 78,00000 unidade.

Observações

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 41 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210007527
14/07/2021 08:49:46
Autenticação Digital: xlnfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** , com sede na **Rua Maranhão nº 716**, centro - **CEP: 18700-020** município de Avaré – SP, inscrita no CNPJ nº 00844.138/0001-77 e CREA-SP nº 1033787, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO-SP, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO,** através do seu Responsável Técnico **Engº Civil MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI**, nº do **CREA** 5070414295 e o, com ART de Obra ou Serviço Nº 28027230201134240, no período de **29/06/2020 à 08/04/2021** sob a **Contrato nº. 085-01/2019 – Pregão Eletrônico nº. 0039/2020 – Processo de compras nº. 0104/2020**, Celebrado em: **29/06/2020**, no valor de contrato R$ **10.500.000,00,** referente a serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS – UNIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO.**

LOCAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Total de 168 Ordens de Serviços aprovadas no período acima, sendo 78 (setenta e oito) escolas e unidades da educação diferentes, executadas simultaneamente, até a data de 08/04/2021.

CEI	Deolinda Gasparini	002 2020	R. Abílio Sampaio, 675 - Bairro Jardim Guanabara, Ribeirão Preto - SP, 14030-420
EMEI	Santa Terezinha	003 2020	R. Cerqueira César, 2413 - Jardim Sumare, Ribeirão Preto - SP, 14025-120
CEI	Roberto Taranto Dr. (OB.01)	004 2020	R. Joazeiro do Norte, 215 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14055-330
CEI	Quintino Vieira	005 2020	R. Francisco Peixoto, 151 - Jardim Paiva, Ribeirão Preto - SP, 14056-824
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade II)	006 2020	R. José Mendonça Uchôa, 710 Jardim - Pres. Dutra, Ribeirão Preto - SP, 14060-720
CEI	Victor Youssef Darkoubi	008 2020	R. Maria Aparecida do Amaral, 535 - Planalto Verde, Ribeirão Preto - SP, 14056-520
EMEFEM	Luiz do Amaral Mousinho, Dom	009 2020	R. Tamandaré, 0353 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14085-070
EMEF	Antonio Palocci - CAIC	010 2020	R. Antônio Fornieles, 248 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
EMEI	Elza Guazzelli Da Costa, Prof.ª	011 2020	R. Virgílio Antônio Simionato, 295 - Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto - SP, 14070-690
PM	Cozinha Piloto	012 2020	Rua Nabuco de Araujo, 214
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade I)	013 2020	R. Japurá, 3369 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-620
EMEI	Neide Apparecida Golfetto de Castro	014 2020	R. México, 743 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-230

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAs...gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2934

EMEI	Iria Junqueira	015 2020	R. Dr. Marciano, 126 - Bonfim Paulista, Ribeirão Preto - SP, 14110-000
EMEF	Nelson Machado	016 2020	R. Basílio Oriente, 124-186 - Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto - SP, 14066-422
CEMEIS	Eduardo Romualdo de Souza, Prof.	018 2020	R. Visc. de Inhomerim, 1001 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-490
CEI	Alaor Galvão Cesar	019 2020	Av. Pio XII, 280 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-240
EMEI	Paulo Henrique de Souza	020 2020	R. Moacir Canela, 61 - Jardim Maria Casagrande Lopes (Dona Amalia), Ribeirão Preto - SP, 14066-332
CEI	Roberto Taranto Dr. (OB 02)	021 2020	R. Joazeiro do Norte, 215 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14055-330
DAE	DAE Subalmoxarifado da Educação	022 2020	Rua Salvador Cosso, 72 – Jaradim Irajá
CEI EMEI	Fabio dos Santos Musa, Dr.	023 2020	Rua Zilda Faria, 805, Jd. Cristo Redentor
PM	Secretaria da Educação	024 2020	Av. Treze de Maio, 157 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto - SP, 14090 270
EMEI	Marlene Jorge dos Reis, Profª	025 2020	R. Gen. Câmara, 1387 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-570
CEI	Maria Lucia Meireles Junqueira Reis	026 2020	Av. Patriarca, 4125 - Parque Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-580
EMEI	José Carlos Sobral, Dr	028 2020	EMEI Dr. José Carlos Sobral
EMEI	Teresa Hendrica Antonissen (Miss Margareth)	029 2020	R. Pirangi, 760 - Jardim Aeroporto, Ribeirão Preto - SP, 14078-410
EMEI	Neide Apparecida Golfetto de Castro	031 2020	R. México, 743 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-230
EMEI	Wilson Roselino, Drº	032 2020	R. Nilza de Oliveira Strambi, 1925 - Jardim Pedra Branca, Ribeirão Preto - SP, 14079-460
EMEF	Júlio César Voltarelli	033 2020	R. Mafalda Mobíglia, 105 - Res. Parque dos Servidores, Ribeirão Preto - SP, 14094-234
CEI	Marlene Marreiro Sibilie	034 2020	Rua Marcelo Rodrigues Agostinho, 50. Bairro: Jardim Heitor Rigon
CRECHE	Paulo Gomes Romeu	035 2020	Rua Marcelo Rodrigues Agostinho, 50. Bairro: Jardim Heitor Rigon
PM	Cozinha Piloto	036 2020	Rua Nabuco de Araujo, 214
CEI	Deolinda Gasparini	037 2020	R. Abílio Sampaio, 675 - Bairro Jardim Guanabara, Ribeirão Preto - SP, 14030-420
CEI	Quintino Vieira	038 2020	R. Francisco Peixoto, 151 - Jardim Paiva, Ribeirão Preto - SP, 14056-824
EMEI	Lilian Spadaro Rosa e Silva, Prof.ª	039 2020	R. Antônio Fornieles, 148 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
CEI	Aurélio Pacagnella	040 2020	R. Antônio Fornieles, 196 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
CEI	Quintino Vieira	041 2020	R. Francisco Peixoto, 151 - Jardim Paiva, Ribeirão Preto - SP, 14056-824
EMEF	Anísio Teixeira, Prof.	042 2020	R. Albino Gonçalves, 43 - Jardim Iguatemi, Ribeirão Preto - SP, 14098-440
CEEEF	Egydio Pedreschi	043 2020	R. Adolfo Zéo, 287 - Ribeirânia, Ribeirão Preto - SP, 14096-390
CEI	Opus Dei	044 2020	R. Dep. Orlando Jurca, 180 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-280

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xinfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CEI	Quintino Vieira	045 2020	R. Francisco Peixoto, 151 - Jardim Paiva, Ribeirão Preto - SP, 14056-824
SESI	SESI Vila Virgínia	046 2020	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
CEI	Victor Youssef Darkoubi	047 2020	R. Maria Aparecida do Amaral, 535 - Planalto Verde, Ribeirão Preto - SP, 14056-520
EMEF	Geralda de Sousa Espin	048 2020	R. Emigdio Rosseto, 2960 - Jardim Florestan Fernandes, Ribeirão Preto - SP, 14079-326
EMEI	Neide Apparecida Golfetto de Castro	049 2020	R. México, 743 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-230
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade I)	050 2020	R. Japurá, 3369 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-620
EMEI	Elza Guazzelli Da Costa, Prof.ª	051 2020	R. Virgílio Antônio Simionato, 295 - Avelino Alves Palma, Ribeirão Preto - SP, 14070-690
EMEI	Neide Apparecida Golfetto de Castro	052 2020	R. México, 743 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-230
EMEI	Narciso Nicolodi, Ir.	053 2020	R. Carolina Tiezi Strambi, 470 - Adelino Simioni, Ribeirão Preto - SP, 14071 380
	Wanda Princivalli Marçal	054 2020	Rua Oswaldo Cocce, 510 - Jardim Helena, Ribeirão Preto - SP, 14094-105
CEI	Ana Franco do Amaral, Profa.	055 2020	R. Pedro Fortunato Barbiere, 509 - Jardim Helena, Ribeirão Preto - SP, 14094-105
CEI	Maria Lucia Meireles Junqueira Reis	056 2020	Av. Patriarca, 4125 - Parque Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-580
DAE	DAE Subalmoxarifado da Educação	057 2020	Rua Salvador Cosso, 72 – Jaradim irajá
EMEF	Faustino Jarruche, Dr.	058 2020	R. Carlos Édson Machado, 100 - Jardim Marchesi, Ribeirão Preto - SP, 14031-170
EMEI	Maria Pontim	059 2020	R. Eduardo Martins Neto, 126 - Quintino Facci I, Ribeirão Preto - SP, 14077-120
CEI	Laurivaldo Fidelis Profº	060 2020	R. Alexandre Vanuchi Leme, 28 - Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto - SP, 14062-021
CEI	Roberto Taranto Dr. (OB.03)	061 2020	R. Joazeiro do Norte, 215 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14055-330
EMEI	Maria Helena Braga Monte Serrat Drª	062 2020	R. Rondônia, 1020 Jardim - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14055-230
EMEF	Dercy Célia Seixas Ferrari. Prof.ª	063 2020	R. Domingos Humberto Barilari, 210 - Conj. Hab. Jardim das Palmeiras, Ribeirão Preto - SP, 14094-018
EMEF	Anísio Teixeira, Prof.	064 2020	R. Albino Gonçalves, 43 - Jardim Iguatemi, Ribeirão Preto - SP, 14098-440
EMEI	Maria Goretti, Santa	065 2020	R. Rangel Pestana, 311 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-220
CEI	Deolinda Gasparini	066 2020	R. Abílio Sampaio, 675 - Bairro Jardim Guanabara, Ribeirão Preto - SP, 14030-420
CEI	Roberto Taranto Dr. (OB.04)	067 2020	R. Joazeiro do Norte, 215 - Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, 14055-330
CEI	Laurivaldo Fidelis Profº	069 2020	R. Alexandre Vanuchi Leme, 28 - Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto - SP, 14062-021
CEI	Girassol Encantado	070 2020	R. Dr. Morais Lima, 811 - Jardim Novo Mundo, Ribeirão Preto - SP, 14092-160
EMEI	Paulo Henrique de Souza	071 2020	R. Moacir Canela, 61 - Jardim Maria Casagrande Lopes (Dona Amalia), Ribeirão Preto - SP, 14066-332
EMEI	Marlene Jorge dos Reis, Profª	072 2020	R. Gen. Câmara, 1387 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-570

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy...ognFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2935

EMEF	Anísio Teixeira, Prof.	073 2020	R. Albino Gonçalves, 43 - Jardim Iguatemi, Ribeirão Preto - SP, 14098-440
SESI	SESI Ipiranga	074 2020	. Tapajós, 2714 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-590
EMEF	Alcina dos Santos Heck	075 2020	II - R. Nuporanga, 717 - Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto - SP, 14079-060
SESI	SESI Vila Tibério	076 2020	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
EMEF	Waldemar Roberto Prof. Dr.	077 2020	R. Antônio Gomes de Souza, 355 - Jardim Prof. Antonio Palocci, Ribeirão Preto - SP, 14079-163
EMEF	Geralda de Sousa Espin	078 2020	R. Emigdio Rosseto, 2960 - Jardim Florestan Fernandes, Ribeirão Preto - SP, 14079-326
EMEI	Neide Apparecida Golfetto de Castro	079 2020	R. México, 743 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-230
CEMEIS	Virgílio Salata	080 2020	R. Japurá, 965 - Alto do Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14055-100
CEI	Deolinda Gasparini	081 2020	R. Abílio Sampaio, 675 - Bairro Jardim Guanabara, Ribeirão Preto - SP, 14030 420
EMEF	Faustino Jarruche, Dr.	082 2020	R. Carlos Édson Machado, 100 - Jardim Marchesi, Ribeirão Preto - SP, 14031-170
CEI	Ana Franco do Amaral, Profa.	083 2020	R. Pedro Fortunato Barbiere, 509 - Jardim Helena, Ribeirão Preto - SP, 14094-105
CEI	João da Cruz Moreira	084 2020	Rua Dr. Fco Henrique L. Rocha, 71 - Valentina Figueiredo, Ribeirão Preto - SP, 14061-669
SESI	SESI Vila Tibério	085 2020	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
SESI	SESI Vila Virgínia	086 2020	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
SESI	SESI Ipiranga	087 2020	. Tapajós, 2714 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-590
PM	Cozinha Piloto	088 2020	Rua Nabuco de Araujo, 214
EMEF	Neuza Michelutti Marzola, Prof.ª	089 2020	R. Conde de Irajá, 1931 - Jardim Maria Goretti, Ribeirão Preto - SP, 14030-480
EMEI	Nicolau Dinamarco Spinelli, Dr.	090 2020	Rua Yolanda Pereira Acra, 105 Pq - Parque Res. Candido Portinari, Ribeirão Preto - SP, 14093-535
EMEI	Hilda Maria Sobral Barbosa Mandarino	091 2020	Rua Olímpio, F. da Costa, 255 - Jardim Joaquim Procopio de Araujo Ferraz, Ribeirão Preto - SP, 14065-390
EMEF	Honorato de Lucca, Prof.	092 2020	R. Anhembi, 0401 - Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto - SP, 14078-290
EMEF	Maria Ines Vieira Machado	093 2020	R. Júlio Ferranti, 1500 - Jd. Diva, Ribeirão Preto - SP, 14079-320
EMEF	Salvador Marturano, Prof.	094 2020	R. Lúcio de Mendonça, 2040 - Parque Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-530
EMEI	Albert Einstein	095 2020	R. Francisco Alves, 760 - Jardim Interlagos, Ribeirão Preto - SP, 14095-540
CEI	Deolinda Gasparini	096 2020	R. Abílio Sampaio, 675 - Bairro Jardim Guanabara, Ribeirão Preto - SP, 14030-420
CEI	Felicitá Drudi Costa Pinto	097 2020	R. Roberto Michelin, 165 - Antonio Marincek, Ribeirão Preto - SP, 14061-190
CEI	Padre Nelson Costa dos Santos	098 2021	R. José Roberto Rodrigues, 116 - Dom Bernardo Jose Mielle, Ribeirão Preto - SP, 14057-390
EMEF	Júlio César Voltarelli	099 2021	R. Mafalda Mobiglia, 105 - Res. Parque dos Servidores, Ribeirão Preto - SP, 14094-234

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade I)	100 2021	R. Japurá, 3369 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-620
EMEF	Anísio Teixeira, Prof.	101 2021	R. Albino Gonçalves, 43 - Jardim Iguatemi, Ribeirão Preto - SP, 14098-440
EMEI	José Carlos Sobral, Dr	102 2021	R. Alcídes de Araújo, 355 - Jardim Prof. Antonio Palocci, Ribeirão Preto - SP, 14079-087
CEI	João da Cunha	103 2021	Rua: Sindicalista Luiz Antonio Correa,20 - Jardim Heitor Rigon, Ribeirão Preto - SP, 14062-070
CEI	Parque dos Pinus	104 2021	R. Marquês de Pombal, 1031 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14080-100
EMEI	Amélia Junqueira	105 2021	Av. Treze de Maio, 65 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto - SP, 14090-270
EMEF	Júlio César Voltarelli	106 2021	R. Mafalda Mobíglia, 105 - Res. Parque dos Servidores, Ribeirão Preto - SP, 14094-234
CEI	Rosa Maria de Britto Cosenza	107 2021	Rua José Antônio Bernardes, 780
CEI	Marlene Marreiro Sibille	108 2021	Rua Marcelo Rodrigues Agostinho, 50. Bairro: Jardim Heitor Rigon
EMEI	Paulo Henrique de Souza	109 2021	R. Moacir Canela, 61 - Jardim Maria Casagrande Lopes (Dona Amalia), Ribeirão Preto - SP, 14066-332
EMEI	Maria Apparecida Borges de Oliveira Bonini, Profª	110 2021	R. B 16, 375 - Jardim Progresso, Ribeirão Preto - SP, 14031-835
CEI	Girassol Encantado	111 2021	R. Dr. Morais Lima, 811 - Jardim Novo Mundo, Ribeirão Preto - SP, 14092-160
EMEI	José Bonifácio Coutinho Nogueira	112 2021	R. Gregório Pereira, 146 - Jardim Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto - SP, 14066-440
EMEF	Waldemar Roberto Prof. Dr.	113 2021	R. Antônio Gomes de Souza, 355 - Jardim Prof. Antonio Palocci, Ribeirão Preto - SP, 14079-163
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade I)	114 2021	R. Japurá, 3369 - Ipiranga, Ribeirão Preto - SP, 14060-620
EMEF	Antonio Palocci - CAIC	115 2021	R. Antônio Fornieles, 248 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
EMEF	Antonio Palocci - CAIC	116 2021	R. Antônio Fornieles, 248 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
EMEF	Antonio Palocci - CAIC	117 2021	R. Antônio Fornieles, 248 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
CEI	Deolinda Gasparini	118 2021	R. Abílio Sampaio, 675 - Bairro Jardim Guanabara, Ribeirão Preto - SP, 14030-420
CEI	Ana Franco do Amaral, Profa.	119 2021	R. Pedro Fortunato Barbiere, 509 - Jardim Helena, Ribeirão Preto - SP, 14094-105
EMEI	Santa Terezinha	120 2021	R. Cerqueira César, 2413 - Jardim Sumare, Ribeirão Preto - SP, 14025-120
EMEI	José Pedro Moreira, Prof.	121 2021	R. Maj. Ricardo Guimarães, 620 - Parque Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-450
B.ZOO	Casa da Ciência Galileu Galilei	122 2021	R. da Liberdade - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14085-250
CEI	Jesus de Nazaré	123 2021	R. Tupinambá, 550 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-630
PM	Secretaria da Educação	124 2021	Av. Treze de Maio, 157 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto - SP, 14090-270
PM	Secretaria da Educação	125 2021	Av. Treze de Maio, 157 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto - SP, 14090-270
CEI	Anna Augusta França	126 2021	R. Júlio Ribeiro, 2851 - Parque Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-550

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AC[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAss[illegible]gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2936

EMEF	Domingos Angerami, Prof.	127 2021	Rua João Clapp, 1501 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14085-550
SESI	SESI Vila Tibério	128 2021	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
SESI	SESI Vila Tibério	129 2021	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
SESI	SESI Vila Tibério	130 2021	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
SESI	SESI Ipiranga	131 2021	. Tapajós, 2714 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-590
SESI	SESI Ipiranga	132 2021	. Tapajós, 2714 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-590
SESI	SESI Ipiranga	133 2021	. Tapajós, 2714 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-590
SESI	SESI Vila Virgínia	134 2021	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
SESI	SESI Vila Virgínia	135 2021	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
SESI	SESI Vila Virgínia	136 2021	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
EMEI	Albert Einstein	137 2021	R. Francisco Alves, 760 - Jardim Interlagos, Ribeirão Preto - SP, 14095-540
CEI	Aurélio Pacagnella	138 2021	R. Antônio Fornieles, 196 - Jardim Jose Sampaio Junior, Ribeirão Preto - SP, 14065-290
CEI	Padre Nelson Costa dos Santos	139 2021	R. José Roberto Rodrigues, 116 - Dom Bernardo Jose Mielle, Ribeirão Preto - SP, 14057-390
SESI	SESI Vila Tibério	140 2021	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
EMEI	Neide Apparecida Golfetto de Castro	141 2021	R. México, 743 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-230
EMEI	Nicolau Dinamarco Spinelli, Dr.	142 2021	Rua Yolanda Pereira Acra, 105 Pq - Parque Res. Candido Portinari, Ribeirão Preto - SP, 14093-535
EMEF	Faustino Jarruche, Dr.	143 2021	R. Carlos Édson Machado, 100 - Jardim Marchesi, Ribeirão Preto - SP, 14031-170
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade II)	144 2021	R. José Mendonça Uchôa, 710 Jardim - Pres. Dutra, Ribeirão Preto - SP, 14060-720
EMEF	Waldemar Roberto Prof. Dr.	145 2021	R. Antônio Gomes de Souza, 355 - Jardim Prof. Antonio Palocci, Ribeirão Preto - SP, 14079-163
EMEI	Wanda Princivalli Marçal	146 2021	Rua Oswaldo Cocce, 510 - Jardim Helena, Ribeirão Preto - SP, 14094-105
EMEI	Ana dos Santos Gabarra	147 2021	R. Cel. Luíz da Silva Batista, 61 - Jardim Irajá, Ribeirão Preto - SP, 14020-570
SESI	SESI Vila Tibério	148 2021	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
SESI	SESI Ipiranga	149 2021	. Tapajós, 2714 - Vila Recreio, Ribeirão Preto - SP, 14060-590
SESI	SESI Vila Virgínia	150 2021	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
CEI	Quintino Vieira	151 2021	R. Francisco Peixoto, 151 - Jardim Paiva, Ribeirão Preto - SP, 14056-824
CEI	Opus Dei	152 2021	R. Dep. Orlando Jurca, 180 - Quintino Facci II, Ribeirão Preto - SP, 14070-280
EMEF	Salvador Marturano, Prof.	153 2021	R. Lúcio de Mendonça, 2040 - Parque Ribeirao Preto, Ribeirão Preto - SP, 14031-530

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SESI	SESI Vila Virgínia	154 2021	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
SESI	SESI Vila Virgínia	155 2021	R. Dr. João Guião, 1245 - Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP, 14030-440
EMEI	Albert Einstein	156 2021	R. Francisco Alves, 760 - Jardim Interlagos, Ribeirão Preto - SP, 14095-540
CEMEIS	João Gilberto Sampaio, Dr.	157 2021	R. Pindamonhangaba, 851 - Vila Mariana, Ribeirão Preto - SP, 14075-140
EMEF	José Delibo, Vereador	158 2021	R. Serafim Teixeira da Cunha, 555 - Castelo Branco Novo, Ribeirão Preto - SP, 14090-470
CEI	Leonor Mertília Costa, Profª	159 2021	R. Nair Estrada Trujilo, 485 - Jardim Diva Tarla de Carvalho, Ribeirão Preto - SP, 14079-405
CEI	Renato Camargo Mendes	160 2021	R. Maria Conceição Morães, 110 - Parque Res. Candido Portinari, Ribeirão Preto - SP, 14093-598
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade II)	161 2021	R. José Mendonça Uchôa, 710 Jardim - Pres. Dutra, Ribeirão Preto - SP, 14060-720
EMEF	Neuza Michelutti Marzola, Prof.ª	162 2021	R. Conde de Irajá, 1931 - Jardim Maria Goretti, Ribeirão Preto - SP, 14030 480
SESI	SESI Vila Tibério	163 2021	R. Piratininga, 700 - Vila Tiberio, Ribeirão Preto - SP, 14050-150
EMEF	Paulo Monte Serrat Filho, Prof. Dr.	164 2021	R. Cândido Portinari - Jardim America, Ribeirão Preto - SP, 14020-140
EMEF	Sebastião de Aguiar Azevedo (Unidade II)	165 2021	R. José Mendonça Uchôa, 710 Jardim - Pres. Dutra, Ribeirão Preto - SP, 14060-720
EMEFEM	Luiz do Amaral Mousinho, Dom	166 2021	R. Tamandaré, 0353 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14085-070
EMEF	Domingos Angerami, Prof.	167 2021	Rua João Clapp, 1501 - Campos Elísios, Ribeirão Preto - SP, 14085-550
CEI	João da Cruz Moreira	168 2021	Rua Dr. Fco Henrique L. Rocha, 71 - Valentina Figueiredo, Ribeirão Preto - SP, 14061-669
CEI	Felicitá Drudi Costa Pinto	169 2021	R. Roberto Michelin, 165 - Antonio Marincek, Ribeirão Preto - SP, 14061-190
CEI	Ana Maria Chúfalo	170 2021	R. Benedito Tórtoro, 105 - Jardim Roberto Benedetti, Ribeirão Preto - SP, 14098-220
PM	Secretaria da Educação	171 2021	Av. Treze de Maio, 157 - Jardim Paulistano, Ribeirão Preto - SP, 14090-270
EMEI	Santa Terezinha	172 2021	R. Cerqueira César, 2413 - Jardim Sumare, Ribeirão Preto - SP, 14025-120
CEI	Marlene Marreiro Sibille	173 2021	Rua Marcelo Rodrigues Agostinho, 50. Bairro: Jardim Heitor Rigon
CEI	Rosa Maria de Britto Cosenza	174 2021	Rua José Antônio Bernardes, 780

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AC[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAss[illegible]gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2937

Nas ordens de serviço relacionadas abaixo foram executadas apenas o serviço de recarga de extintores e não foram consideradas para fins de simultaneidade, no atestado.

EMEI	Narciso Nicolodi, Ir.	053/ 2020
EMEI	Maria Pontim	059/ 2020
CEI	Roberto Taranto Dr. (OB.04)	067/ 2020
EMEI	Paulo Henrique de Souza	071/ 2020
CEI	Laurivaldo Fidelis Profº	069/ 2020
PM	Cozinha Piloto	088/ 2020
EMEI	Hilda Maria Sobral Barbosa Mandarino	091/ 2020
EMEF	Maria Ines Vieira Machado	093/ 2020
EMEF	Júlio César Voltarelli	106/ 2021
B.ZOO	Casa da Ciência Galileu Galilei	122/ 2021

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Segue abaixo serviços executados referentes às ordens de serviços relacionadas acima.

Referência	Descrição	Unid.	Executado
02	INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
02.09	Limpeza de terreno		
02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m²	4,00
02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m²	1.274,00
03	DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO		
03.01	Demolição de concreto, lastro, mistura e afins		
03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	150,79
03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m³	19,02
03.02	Demolição de alvenaria		
03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m³	19,89
03.03	Demolição de revestimento em massa		
03.03.020	Apicoamento manual de piso, parede ou teto	m²	2.546,10
03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m²	286,69
03.03.060	Demolição manual de revestimento em massa de piso	m²	66,00
03.04	Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico		
03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	67,93
03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	m	14,30
03.05	Demolição de revestimento sintético		
03.06	Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços		
03.07	Demolição de revestimento asfáltico		
03.08	Demolição de forro / divisórias		
03.09	Demolição de impermeabilização e afins		
03.09.020	Demolição manual de camada impermeabilizante	m²	1.255,50
03.10	Remoção de pintura		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AC... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyboJgnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura ... Estância Turística de São Roque
2938

Referência	Descrição	Unid.	Executado
03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	7.240,13
04	**RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO**		
04.01	**Retirada de fechamento e elemento divisor**		
04.01.040	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos	m²	12,00
04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m²	0,25
04.02	**Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)**		
04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	1.712,00
04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	m	30,00
04.02.140	Retirada de estrutura metálica	kg	237,86
04.03	**Retirada de telhamento e proteção**		
04.03.020	Retirada de telhamento em barro	m²	1.134,95
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	830,60
04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	186,80
04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	m	85,00
04.03.090	Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação	m²	313,41
04.04	**Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços**		
04.04.010	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada	m²	4,20
04.05	**Retirada de revestimentos em madeira**		
04.06	**Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos**		
04.06.020	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	m²	79,00
04.07	**Retirada de forro, brise e fachada**		
04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	1.241,76
04.08	**Retirada de esquadria e elemento de madeira**		
04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	2,00
04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	7,40
04.09	**Retirada de esquadria e elementos metálicos**		
04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	16,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2020210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
04.09.040	Retirada de folha de esquadria metálica	un	6,36
04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	131,50
04.09.080	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados	m	289,50
04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	m²	4,00
04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	27,00
04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	1.224,80
04.10	***Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias***		
04.10.080	Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria	un	1,00
04.11	***Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro***		
04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	7,00
04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	5,37
04.11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes	un	7,00
04.11.110	Retirada de purificador/bebedouro	un	2,00
04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	un	11,00
04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	4,00
04.11.160	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	un	1,00
04.12	***Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos***		
04.12.020	Retirada de conjunto motor-bomba	un	18,00
04.14	***Retirada de vidro***		
04.17	***Retirada em instalação elétrica - letra A até B***		
04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	62,00
04.18	***Retirada em instalação elétrica - letra C***		
04.18.180	Remoção de cantoneira metálica	m	272,00
04.18.240	Remoção de chave automática da boia	un	6,00
04.18.340	Remoção de condulete	un	86,00
04.18.360	Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm	m	134,00
04.18.370	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	m	250,00
04.18.380	Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	m	547,44

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy...ognFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2939

Referência	Descrição	Unid.	Executado
04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	m	3.416,30
04.18.420	Remoção de contator magnético para comando de bomba	un	5,00
04.19	**Retirada em instalação elétrica - letra D até I**		
04.19.060	Remoção de disjuntor termomagnético	un	52,00
04.19.080	Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	m²	4,00
04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un	8,00
04.20	**Retirada em instalação elétrica - letra J até N**		
04.20.020	Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão	un	1,20
04.20.040	Remoção de lâmpada	un	10,00
04.21	**Retirada em instalação elétrica - letra O até S**		
04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	m²	5,40
04.21.240	Remoção de relé	un	4,00
04.21.280	Remoção de soquete	un	1,00
04.22	**Retirada em instalação elétrica - letra T até o final**		
04.22.020	Remoção de terminal ou conector para cabos	un	30,00
04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	m	116,60
04.30	**Retirada em instalação hidráulica**		
04.30.020	Remoção de calha ou rufo	m	184,00
04.30.040	Remoção de condutor aparente	m	28,00
04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	105,50
04.30.080	Remoção de hidrante de parede completo	un	26,00
04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	un	4,00
04.35	**Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico**		
04.35.050	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	un	5,00
04.40	**Retirada diversa de peças pré-moldadas**		
05	**TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA**		
05.04	**Transporte de material solto**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	263,18
05.07	**Transporte comercial, carreteiro e aluguel**		
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	230,53
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	93,58
05.07.060	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro	m³	178,43
05.08	**Transporte mecanizado de material solto**		
05.10	**Transporte mecanizado de solo**		
06	**SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL**		
06.01	**Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha**		
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	3,95
06.02	**Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha**		
06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	159,94
06.11	**Reaterro manual sem fornecimento de material**		
06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	15,60
06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	105,37
06.12	**Aterro manual sem fornecimento de material**		
06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	104,05
06.14	**Carga / carregamento e descarga manual**		
07	**SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO**		
07.02	**Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha**		
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	93,90
07.11	**Reaterro mecanizado sem fornecimento de material**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2021210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyJognFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2940

Referência	Descrição	Unid.	Executado
07.12	***Aterro mecanizado sem fornecimento de material***		
07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m³	1,95
07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	34,31
08	***ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM***		
08.02	***Cimbramento***		
08.03	***Descimbramento***		
08.05	***Manta, filtro e dreno***		
09	***FORMA***		
09.01	***Forma em tábua***		
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	133,26
09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	35,95
09.01.150	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas	m²	3,70
09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	m²	61,38
09.02	***Forma em madeira compensada***		
09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	1,30
09.02.120	Forma ripada de 5 cm na vertical	m²	4,08
09.02.140	Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico	m²	4,78
10	***ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL***		
10.01	***Armadura em barra***		
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	843,64
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	5,22
10.02	***Armadura em tela***		
10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	43,56
11	***CONCRETO, MASSA E LASTRO***		
11.01	***Concreto usinado com controle fck - fornecimento do material***		
11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	36,00
11.02	***Concreto usinado não estrutural - fornecimento do material***		
11.02.020	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	m³	1,70

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2820210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
11.02.040	Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³	m³	3,90
11.03	**Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material**		
11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	51,83
11.03.140	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	m³	5,65
11.04	**Concreto não estrutural executado no local - fornecimento do material**		
11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	m³	17,30
11.05	**Concreto e argamassa especial**		
11.05.040	Argamassa graute	m³	2,35
11.16	**Lançamento e aplicação**		
11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	31,85
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	30,73
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	3,90
11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	24,02
11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	77,94
11.18	**Lastro e enchimento**		
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	92,49
11.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 11**		
11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	236,43
12	**FUNDAÇÃO PROFUNDA**		
12.01	**Broca**		
12.01.040	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	102,50
13	**LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS**		
13.01	**Laje pré-fabricada mista em vigotas treliçadas e lajotas**		
13.05	**Pré-laje**		
14	**ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy...ognFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2941

Referência	Descrição	Unid.	Executado
14.01	***Alvenaria de fundação (embasamento)***		
14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	0,20
14.02	***Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial***		
14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m²	52,48
14.04	***Alvenaria com bloco cerâmico de vedação***		
14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	69,08
14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	122,91
14.05	***Alvenaria com bloco cerâmico estrutural***		
14.10	***Alvenaria com bloco de concreto de vedação***		
14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	m²	2,24
14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	5,04
14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	145,15
14.11	***Alvenaria com bloco de concreto estrutural***		
14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	m²	2,48
14.28	***Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)***		
14.30	***Divisória e fechamento***		
14.40	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 14***		
15	***ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO***		
15.01	***Estrutura em madeira para cobertura***		
15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	105,00
15.01.210	Estrutura pontaletada para telhas de barro	m²	175,16
15.01.310	Estrutura em terças para telhas de barro	m²	174,09
15.03	***Estrutura em aço***		
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	5.382,22
15.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 15***		
15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	2,09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
15.20.040	Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	m	1.092,00
16	**TELHAMENTO**		
16.02	**Telhamento em barro**		
16.02.020	Telha de barro tipo francesa	m²	3,00
16.02.030	Telha de barro tipo romana	m²	662,45
16.02.045	Telha de barro colonial/paulista	m²	258,85
16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	20,00
16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	194,90
16.02.270	Espigão de barro emboçado	m	54,90
16.03	**Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)**		
16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m²	357,00
16.03.030	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm	m²	94,00
16.03.040	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil modulado	m²	46,80
16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	10,00
16.03.310	Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	m	23,00
16.03.320	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm	m	52,00
16.12	**Telhamento metálico comum**		
16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	216,20
16.12.040	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm	m²	21,30
16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	70,50
16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	482,41

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAss[illegible]gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2942

Referência	Descrição	Unid.	Executado
16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	58,00
16.12.220	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m	18,00
16.13	***Telhamento metálico especial***		
16.33	***Calhas e rufos***		
16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	68,84
16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	132,00
16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	32,60
16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	750,97
16.40	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 16***		
16.40.040	Recolocação de cumeeiras e espigões de barro	m	40,75
16.40.060	Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha	m²	107,50
16.40.140	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado	m²	77,00
16.40.150	Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou trapezoidal	m²	55,70
17	***REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL***		
17.01	***Regularização de base***		
17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	m²	66,78
17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e bianco	m²	237,28
17.02	***Revestimento em argamassa***		
17.02.020	Chapisco	m²	1.256,34
17.02.120	Emboço comum	m²	1.276,46
17.02.220	Reboco	m²	929,11
17.03	***Revestimento em cimentado***		
17.03.020	Cimentado desempenado	m²	278,71
17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m²	261,53
17.03.080	Cimentado semi-áspero	m²	1.929,28
17.03.200	Degrau em cimentado	m	160,80
17.05	***Revestimento em concreto***		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
17.10	***Revestimento em granilite fundido no local***		
17.40	***Reparos e conservações em massa e concreto - GRUPO 17***		
18	***REVESTIMENTO CERÂMICO***		
18.06	***Placa cerâmica esmaltada prensada***		
18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m²	117,64
18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	68,65
18.06.182	Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	50,53
18.06.222	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m²	51,00
18.06.223	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área externa, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	68,00
18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m²	50,53
18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	m²	78,78
18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	m	56,15
18.11	***Revestimento em placa cerâmica esmaltada***		
18.11.032	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	45,00
18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	313,45

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xlnfAs[illegible]ognFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2943

Referência	Descrição	Unid.	Executado
21	**REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO**		
21.02	**Revestimento vinílico**		
21.02.050	Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico	m²	155,90
21.02.060	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m²	49,00
21.10	**Rodapé sintético**		
21.10.061	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	m	99,84
21.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 21**		
21.20.300	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	m	335,20
22	**FORRO, BRISE E FACHADA**		
22.02	**Forro de gesso**		
22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	m²	169,90
22.02.100	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível	m²	48,34
22.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 22**		
23	**ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA**		
23.01	**Janela e veneziana em madeira**		
23.02	**Porta macho / fêmea montada com batente**		
23.04	**Porta lisa laminada montada com batente**		
23.04.070	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm	un	3,00
23.09	**Porta lisa comum montada com batente**		
23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	un	3,00
23.12	**Porta comum completa - uso coletivo (padrão dimensional médio)**		
23.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 23**		
23.20.320	Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm	un	3,00
24	**ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO**		
24.01	**Caixilho em ferro**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
24.02	**Portas, portões e gradis**		
24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	m²	18,88
24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	102,29
24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	m²	8,50
24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	10,08
24.02.450	Grade de proteção para caixilhos	m²	2,20
24.03	**Elementos em ferro**		
24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´	m	520,90
24.03.060	Escada marinheiro (galvanizada)	m	6,90
24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	m²	4,00
24.03.200	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m²	29,64
24.03.310	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´	m	3.111,11
24.08	**Esquadria, serralheria e elemento em aço inoxidável**		
24.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 24**		
24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	m²	18,21
24.20.090	Solda MIG em esquadrias metálicas	m	49,40
24.20.120	Batente em chapa dobrada para portas	m	16,70
24.20.200	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	m²	11,28
24.20.230	Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´	m²	148,26
24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ - tipo alambrado	m²	718,79
25	**ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO**		
25.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 25**		
26	**ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO**		
26.01.020	Vidro liso transparente de 3 mm	m²	0,82
26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	16,03
26.03	**Vidro especial**		
26.04	**Espelhos**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAss/ognFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2944

Referência	Descrição	Unid.	Executado
26.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 26**		
28	**FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS**		
28.01	**Ferragem para porta**		
28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	cj	3,00
28.01.040	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha	cj	3,00
28.01.146	Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf	un	1,00
28.01.171	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg	un	1,00
28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	un	1,00
28.05	**Cadeado**		
28.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 28**		
28.20.050	Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha	cj	1,00
28.20.840	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m	cj	3,00
28.20.850	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	cj	10,00
29	**INSERTE METÁLICO**		
29.01	**Cantoneira**		
29.01.030	Perfil em alumínio natural	kg	43,05
29.01.040	Cantoneira em alumínio perfil 'Y'	m	7,00
29.01.230	Cantoneira e perfis em ferro	kg	23,03
29.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 29**		
30	**ACESSIBILIDADE**		
30.01	**Barra de apoio**		
30.03	**Aparelhos elétricos, hidráulicos e a gás**		
30.03.040	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 16,6 l/h	un	1,00
30.04	**Revestimento**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xinfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
30.04.020	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m²	9,00
30.06	**Comunicação visual e sonora**		
30.08	**Aparelhos sanitários**		
30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	un	3,00
30.14	**Elevador e plataforma**		
32	**IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA**		
32.07	**Junta de dilatação**		
32.08	**Junta de dilatação estrutural**		
32.08.070	Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas em geral, movimentação máxima 15 mm	m	1,00
32.09	**Apoios e afins**		
32.15	**Impermeabilização flexível com manta**		
32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	m²	1.167,67
32.15.080	Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica	m²	90,77
32.15.100	Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica	m²	282,00
32.16	**Impermeabilização flexível com membranas**		
32.17	**Impermeabilização rígida**		
32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	3.069,52
32.17.040	Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster para pressão hidrostática positiva	m²	75,65
33	**PINTURA**		
33.01	**Preparo de base**		
33.01.050	Estucamento e lixamento de concreto	m²	119,77
33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	m	170,00
33.01.350	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	3.200,34
33.02	**Massa corrida**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy...gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	1.125,92
33.03	**Pintura em superfícies de concreto / massa / gesso / pedras**		
33.03.350	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m²	17,40
33.05	**Pintura em superfícies de madeira**		
33.05.010	Verniz fungicida para madeira	m²	4,08
33.06	**Pintura em pisos**		
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	1.241,89
33.07	**Pintura em estruturas metálicas**		
33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	683,07
33.09	**Pintura de sinalização**		
33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	m	243,17
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**		
33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	2.125,56
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	330,00
33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	3.545,48
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	14.426,89
33.11	**Pintura em superfície metálica, inclusive preparo**		
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	5.123,80
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**		
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	4,08
36	**ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA**		
36.07	**Para-raios de média tensão**		
36.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 36**		
36.20.060	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´	un	96,00
37	**QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA**		
37.01	**Quadro para telefonia embutir, proteção IP40 chapa nº 16msg**		
37.02	**Quadro para telefonia de sobrepor, proteção IP40 chapa nº 16msg**		
37.02.020	Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm	un	2,00
37.03	**Quadro distribuição de luz e força de embutir universal**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	3,00
37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
37.04	***Quadro distribuição de luz e força de sobrepor universal***		
37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	20,00
37.04.260	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
37.04.270	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
37.04.300	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	1,00
37.10	***Barramentos***		
37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	46,00
37.11	***Bases***		
37.12	***Fusíveis***		
37.12.020	Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A	un	2,00
37.12.060	Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A	un	12,00
37.13	***Disjuntores***		
37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	118,00
37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	64,00
37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	15,00
37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	30,00
37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	44,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAss[illegible]gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2946

Referência	Descrição	Unid.	Executado
37.13.690	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A	un	1,00
37.13.700	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A	un	3,00
37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
37.13.880	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00
37.17	***Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga***		
37.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 37***		
37.20.110	Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes	m²	2,00
37.25	***Disjuntores.***		
37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	un	1,00
37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	un	1,00
38	***TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA***		
38.01	***Eletroduto em PVC rígido roscável***		
38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	132,00
38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios	m	178,00
38.04	***Eletroduto galvanizado - médio***		
38.04.040	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios	m	9.526,38
38.04.060	Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios	m	581,30
38.04.120	Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios	m	3,00
38.07	***Canaleta, perfilado e acessórios***		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
38.07.210	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante)	m	4,80
38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	1,00
38.13	***Eletroduto em polietileno de alta densidade***		
38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	10,00
38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	5,00
38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	306,00
38.15	***Eletroduto metálico flexível***		
38.15.010	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´	m	92,00
38.19	***Eletroduto em PVC corrugado flexível***		
38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	5,00
38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	60,00
38.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 38***		
38.20.040	Recolocação de eletrodutos	m	135,60
38.21	***Eletrocalha e acessórios***		
38.21.920	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	1,00
38.22	***Eletrocalha e acessórios.***		
38.23	***Eletrocalha e acessórios..***		
38.23.210	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm	un	42,00
38.23.220	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm	un	2,00
38.23.320	Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm	un	15,00
39	***CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA***		
39.02	***Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolação em PVC 70°C***		
39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	11.661,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyb3gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2947

Referência	Descrição	Unid.	Executado
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	18.406,20
39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.845,00
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	862,90
39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.814,00
39.03	***Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolação em PVC 70°C***		
39.04	***Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2***		
39.09	***Conectores***		
39.09.020	Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simpies	un	20,00
39.09.040	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	un	8,00
39.09.060	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples	un	1,00
39.09.140	Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho	un	22,00
39.10	***Terminais de pressão e compressão***		
39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	un	237,00
39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	un	88,00
39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	85,00
39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	un	77,00
39.10.130	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	un	50,00
39.10.160	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	22,70
39.10.200	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	un	9,00
39.10.240	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	un	20,00
39.11	***Fios e cabos telefônicos***		
39.11.020	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	m	394,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

116

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
39.12	***Cabo de cobre flexível, isolamento 600 V, isolação em VC/E 105°C***		
39.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 39***		
39.20.010	Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm	m	382,80
39.20.030	Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm	m	605,43
39.21	***Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1 kV, isolação em HEPR 90°C***		
39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	240,00
39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	300,00
39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	100,00
39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1.571,80
39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1.676,40
39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	730,20
39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	411,00
39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	86,00
39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	53,00
39.24	***Cabo de cobre flexível, isolamento 500 V, isolação PP 70°C***		
39.24.151	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	m	42,50
39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	m	373,23
39.24.153	Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	m	39,00
39.24.154	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	m	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy5ognFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2943

Referência	Descrição	Unid.	Executado
39.26	Cabo de cobre flexível, isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90° C - baixa emissão fumaça e gases		
39.29	Cabo de cobre flexível, isolamento 750 V - isolação 70°C, baixa emissão de fumaça e gases		
39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	19,00
39.30	Fios e cabos - áudio e vídeo		
40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA		
40.01	Caixa de passagem estampada		
40.02	Caixa de passagem com tampa		
40.02.020	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	un	2,00
40.02.060	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	un	3,00
40.02.080	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	un	4,00
40.04	Tomadas		
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	516,00
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	267,00
40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	5,00
40.05	Interruptores e minuterias		
40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	9,00
40.05.170	Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	2,00
40.05.180	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	1,00
40.05.330	Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa	cj	1,00
40.06	Conduletes		
40.06.040	Condulete metálico de 3/4´	cj	1.406,00
40.06.060	Condulete metálico de 1´	cj	255,00
40.07	Caixa de passagem em PVC		
40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	5,00
40.10	Contator		
40.10.016	Contator de potência 12 A - 1na+1nf	un	2,00
40.10.080	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf	un	24,00
40.10.100	Contator de potência 32 A - 2na+2nf	un	4,00
40.10.520	Contator auxiliar - 4na+4nf	un	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xlnfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
40.11	***Relé***		
40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	un	1,00
40.11.030	Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A	un	27,00
40.12	***Chave comutadora e seletora***		
40.12.030	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A	un	3,00
40.12.200	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A	un	2,00
40.12.210	Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A	un	21,00
40.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 40***		
40.20.050	Sinalizador com lâmpada	un	39,00
40.20.100	Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização	un	74,00
40.20.120	Placa de 4" x 2"	un	58,00
40.20.140	Placa de 4" x 4"	un	1,00
40.20.200	Chave de boia normalmente fechada ou aberta	un	10,00
40.20.240	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	un	6,00
41	***ILUMINAÇÃO***		
41.02	***Lâmpadas***		
41.02.541	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10W	un	14,00
41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	un	54,00
41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W	un	203,00
41.02.580	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	un	45,00
41.07	***Lâmpada fluorescente***		
41.07.440	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W - 110 ou 220 V	un	10,00
41.09	***Reator e equipamentos para lâmpada fluorescente***		
41.09.740	Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W - 127 V / 220 V	un	15,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AC [illegible] ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy[illegible]gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2949

Referência	Descrição	Unid.	Executado
41.10	***Postes e acessórios***		
41.11	***Aparelho de iluminação pública e decorativa***		
41.12	***Aparelho de iluminação de longo alcance e específica***		
41.13	***Aparelho de iluminação a prova de tempo, gases e vapores***		
41.14	***Aparelho de iluminação comercial e industrial***		
41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	un	10,00
41.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 41***		
41.20.020	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	un	21,00
41.20.080	Piafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	21,00
41.31	***Iluminação Led***		
41.31.010	Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W	un	15,00
41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3350 3700 lm, potência de 31 a 37 W	un	2,00
42.01	***Complementos para para-raios***		
42.02	***Isolador galvanizado uso geral***		
42.03	***Isolador galvanizado para mastro***		
42.04	***Componentes de sustentação para mastro galvanizado***		
42.05	***Componentes para cabo de descida***		
42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4´	un	23,00
42.05.140	Conector olhal cabo/haste de 3/4´	un	20,00
42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	un	1,00
42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	un	42,00
42.05.210	Haste de aterramento de 5/8" x 3 m	un	2,00
42.05.250	Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação	m	12,00
42.05.300	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	30,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

118



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	34,00
42.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 42**		
43	**APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.**		
43.01	**Bebedouros**		
43.01.010	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples	un	4,00
43.02	**Chuveiros**		
43.02.140	Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC	un	9,00
43.04	**Torneiras elétricas**		
43.04.020	Torneira elétrica	un	1,00
43.10	**Bombas centrífugas, uso geral**		
43.10.050	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	un	8,00
43.10.110	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h	un	1,00
43.10.290	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h	un	3,00
43.10.750	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h	un	1,00
43.10.790	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h	un	5,00
44	**APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS**		
44.01	**Aparelhos e louças**		
44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	un	2,00
44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	14,00
44.01.850	Cuba de louça de embutir redonda	un	2,00
44.02	**Bancadas e tampos**		
44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	36,83
44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	2,70
44.03	**Acessórios e metais**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy[illegible]gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



Referência	Descrição	Unid.	Executado
44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	un	12,00
44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	un	8,00
44.03.450	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	un	15,00
44.03.480	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´	un	1,00
44.03.630	Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´	un	1,00
44.03.690	Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm	un	6,00
44.04	***Prateleiras***		
44.06	***Aparelhos de aço inoxidável***		
44.06.320	Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm	un	17,00
44.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 44***		
44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	20,00
44.20.020	Recolocação de torneiras	un	19,00
44.20.060	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	un	37,00
44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2´	un	3,00
44.20.180	Reparo para válvula de descarga	un	35,00
44.20.230	Tubo de ligação para sanitário	un	10,00
44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	27,00
44.20.650	Válvula de metal cromado de 1´	un	17,00
45	***ENTRADA DE ÁGUA, INCÊNDIO E GÁS***		
45.01	***Entrada de água***		
45.02	***Entrada de gás***		
45.02.040	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1,00
46	***TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.***		
46.01	***Tubulação em PVC rígido marrom para sistemas prediais de água fria***		
46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	m	40,00
46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	278,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	71,65
46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	m	13,90
46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	42,00
46.01.070	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	m	4,50
46.01.090	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões	m	4,50
46.02	***Tubulação em PVC rígido branco para esgoto domiciliar***		
46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	42,00
46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,00
46.03	***Tubulação em PVC rígido branco série R - A.P e esgoto domiciliar***		
46.05	***Tubulação em PVC rígido com junta elástica - rede de esgoto***		
46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	90,35
46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	226,50
46.07	***Tubulação galvanizado***		
46.07.020	Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões	m	6,00
46.07.040	Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões	m	16,30
46.07.050	Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões	m	14,00
46.07.070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões	m	1.232,19
46.08	***Tubulação em aço carbono galvanizado classe schedule***		
46.10	***Tubulação em cobre para água quente, gás e vapor***		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyb9gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2951

Referência	Descrição	Unid.	Executado
46.20	Reparos, conservações e complementos - GRUPO 46		
46.27	Tubulação em cobre, para sistema de ar condicionado		
46.32	Tubulação em cobre rígido, para sistema VRF de ar condicionado		
47	VÁLVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES		
47.01	Registro e / ou válvula em latão fundido sem acabamento		
47.01.020	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	un	1,00
47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´	un	5,00
47.01.050	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	un	2,00
47.01.070	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	un	49,00
47.01.080	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´	un	1,00
47.01.090	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´	un	1,00
47.01.180	Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´	un	1,00
47.02	Registro e / ou válvula em latão fundido com acabamento cromado		
47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	2,00
47.02.110	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	8,00
47.04	Válvula de descarga ou para acionamento de metais sanitários		
47.05	Registro e / ou válvula em bronze		
47.05.060	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´	un	21,00
47.05.140	Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´	un	2,00
47.14	Registro e / ou válvula em PVC rígido ou ABS		
47.14.020	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´)	un	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yUJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
47.20	**Reparos, conservações e complementos - GRUPO 47**		
47.20.080	Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg GLP/hora	un	2,00
48	**RESERVATÓRIO E TANQUE PARA LÍQUIDOS E GASES**		
48.02	**Reservatório em material sintético**		
48.02.007	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros	un	2,00
48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	un	1,00
48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	un	3,00
48.03	**Reservatório metálico**		
48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	cj	1,00
48.04	**Reservatório em concreto**		
48.05	**Torneira de boia**		
48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4´	un	7,00
49	**CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIO HIDRÁULICO**		
49.01	**Caixas sifonadas de PVC rígido**		
49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	2,00
49.01.020	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	un	1,00
49.03	**Caixa de gordura**		
49.04	**Ralo em PVC rígido**		
49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	3,00
49.05	**Ralo em ferro fundido**		
49.06	**Grelhas e tampas**		
49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4"	un	1,00
49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	2,14
49.06.030	Grelha hemisférica em ferro fundido de 3"	un	2,00
50	**DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO**		
50.01	**Hidrantes e acessórios**		
50.01.060	Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)	un	61,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyb9gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2952

Referência	Descrição	Unid.	Executado
50.01.080	Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)	m	2.010,00
50.01.090	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	96,00
50.01.100	Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm)	m	210,00
50.01.110	Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável	un	5,00
50.01.160	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´	un	61,00
50.01.170	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´	un	5,00
50.01.180	Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples	un	2,00
50.01.190	Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente	un	5,00
50.01.200	Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente	un	38,00
50.01.210	Chave para conexão de engate rápido	un	65,00
50.01.220	Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável	un	58,00
50.01.330	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un	8,00
Cotação	Geofonagem nas unidades escolares com reparo de até 6 pontos de vazamento detectados e restauração dos acabamentos.	Vb	16,00
50.05	***Iluminação e sinalização de emergência***		
50.05.170	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	un	31,00
50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	un	6,00
50.05.240	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W	un	458,00
50.05.260	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	151,00
50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	26,00
50.05.280	Sirene tipo corneta de 12 V	un	52,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0yIJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Referência	Descrição	Unid.	Executado
50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 3 horas, equipado com 2 faróis LED	un	51,00
50.05.400	Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4	un	5,00
50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	un	41,00
50.05.440	Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável.	un	2,00
50.10	***Extintores***		
50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	un	14,00
50.10.060	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg	un	36,00
50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	40,00
50.10.140	Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg	un	4,00
50.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 50***		
50.20.110	Recarga de extintor de água pressurizada	l	910,00
50.20.120	Recarga de extintor de gás carbônico	kg	110,00
50.20.130	Recarga de extintor de pó químico seco	kg	558,00
54	***PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO***		
54.01	***Pavimentação preparo de base***		
54.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 54***		
55	***LIMPEZA E ARREMATE***		
55.01	***Limpeza de obra***		
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	8.402,39
55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	1.362,34
55.01.140	Limpeza de superfície com hidrojateamento	m²	330,00
55.02	***Limpeza e desinfecção sanitária***		
55.02.050	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	m	1.740,83
61	***CONFORTO MECÂNICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA***		
61.20	***Reparos, conservações e complementos - GRUPO 61***		
61.20.040	Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m	cj	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible]ÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyb9gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.



PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



Referência	Descrição	Unid.	Executado
61.20.092	Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m	cj	4,00
97	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**		
97.02	**Placas, pórticos e obeliscos arquitetônicos**		
97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	1.125,00
97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	un	12,00
97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	un	234,00
97.02.197	Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta	un	4,00
97.04	**Pintura de sinalização viária**		
97.04.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m²	40,00
98	**ARQUITETURA DE INTERIORES**		
98.02	**Mobiliário**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssyB5gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

PREFEITURA DA CIDADE
RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Os serviços executados nas unidades da Secretaria Municipal da Educação (simultaneamente) contemplaram no mínimo a execução de pelo menos 7 (sete) itens dos seguintes serviços: alvenaria, impermeabilização, instalações hidráulicas, instalações elétricas, esquadrias metálicas, esquadrias de madeiras, cobertura, forros, revestimentos, pisos, pintura, vidros, serralheira, hidráulica e elétrica de sistema de combate a incêndio e recuperação estrutural e estrutura metálica, totalizando, no período, o valor de R$ 3.042.172,04.

No período de contrato citado acima foram obtidos 23 (vinte e três) AVCBs – Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiro, em diversas escolas e unidades desta Secretaria.

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro das especificações técnicas e cronogramas pré-estabelecidos, tendo ainda sido cumpridas a bom termo todas as determinações contratuais.

Ribeirão Preto - SP, 07 de Julho de 2021.

Engº. LUIZ PAULO DA SILVA
Chefe Divisão de Obras e Manutenção da Infraestrutura Predial
Secretaria Municipal da Educação
CREA 5069137037

Arqº. ALEXANDRE QUEIROZ
Assessoria II
Secretaria Municipal Da Educação
CAU/A886955

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210007527 - 14/07/2021 08:49:46 - Autenticação Digital: xInfAssy59gnFTa1K0ylJ33CnG5aBCsk.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210003461
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2954

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MASSATO HARUNO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MASSATO HARUNO
Registro: 600493128-SP . RNP: 2602305405
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220110182319 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 24/02/2011 Baixada em: 10/05/2011
Forma de Registro: INICIAL à 92221220101460388
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: Tegen Engenharia, Comercio e Construcao Ltda
RUA Carlino de Oliveira . . . . . No.: 450
Complemento: . . . . . Bairro: Vila Santana
Cidade: Botucatu . . . . . UF: SP CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 19/03/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.844.182,48 . . . . . Tipo de contratante:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PROF. CELSO F. DA SILVA . . . . . No.: S/N
Complemento: . . . . . Bairro:
Cidade: Avaré . . . . . UF: SP CEP: 18700971 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/04/2010 Conclusão Efetiva: 07/02/2011 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SERV. AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES. 2843,41000 METRO QUADRADO. EXECUÇÃO. . Obs: Construcao parcial do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo com mao de obra e material.

Informações Complementares

A 1ª Via da presente certidão foi registrada por este Conselho sob nº 2620110007596, emitida em 07/10/2011.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210003461
13/04/2021 15:57:58
Autenticação Digital: y6yBJnng6J51GUFC5k1fKglgK1sCJ03J

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 00.844.138/0001-77 e inscrição estadual n.º 180.001.756.111, executou para nossa empresa, os serviços abaixo discriminados:

Contrato firmado em 19/03/2010.

Objeto: Construção de edificação, com área construída de 2.843,41 m², em terreno de 27.078,04 m².

Endereço: Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, s/n, Jardim Europa – Avaré/SP.

Principais itens e quantidades executadas:

- Execução de alvenaria em blocos de concreto, instalações elétricas, hidráulicas, rede de telefonia, rede de lógica, sistema de combate e prevenção a incêndios, sistema de proteção de descargas atmosféricas, rede de iluminação externa, pintura e revestimentos, em área construída de .....2.843,41 m²;

- Estaca tipo Strauss moldada in loco D=25cm, carga admissível 20T.....3.739,00 m;

- Estaca tipo Strauss moldada in loco D=32cm, carga admissível 30T.....690,00 m;

- Armação de Aço CA-50/CA-60 p/ Baldrame..... 11.133,00 kg;

- Forma de madeira para fundação.....482,12 m²;

- Concreto Usinado Bombeado fck=25MPA.....123,04 m³;

- Execução de estrutura pré-moldada, em concreto (Vigas e Pilares)..... 184,73 m³;

- Laje Pré-Fabricada Protendida E=35 cm, com vigotas, armadura, concreto e escoramento.....2.843,41 m²;

- Aplicação de gesso em laje.....2.843,41 m²;

- Alvenaria de Bloco de Concreto Aparente 19x19x39, espessura de parede 19 cm (prédios e muretas).....7.198,38 m²;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB Nº 2620100007596

AVARÉ, 07 / 10 / 2021

SIMONE DA SILVA
Agente Administrativo
Reg. 3928/UOP Avaré

TEGEN ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 02.801.798/0001-04 • IE: 224.076.560.114
Rua Carlino de Oliveira, 450 - V. Santana - CEP 18802-080 - Botucatu SP
Fone/Fax: (14) 3815 4129
tegenengenheiros.com.br

TEGEN CONSTRUTORA

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003461 - 13/04/2021 15:57:58 - Autenticação Digital: y6yBJ... /51GUFC5k1fKglgK1sCJ03J.

Prefeitura da Estância Turística de Ibirá
2955

- Execução de Estrutura Metálica de Cobertura, com pintura em esmalte sintético.....44.650,80 kg;

- Telha de Aço Galvanizada pint. 1 face PO/COIL-Coating Ondulada E=0,5mm.....4.568,76 m²;

- Telha de Aço Galvanizada trapezoidal, pint. 2 faces – E=30mm tipo "sanduiche".....950,44 m²;

- Calha / Condutores em chapa de aço galvanizado n.º 24.....484,90 m;

- Rufo e Pingadeira de chapa de aço galvanizado n.º 24.....246,10 m;

- Pintura Impermeabilizante, Hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão.....7.198,38 m²;

- Vidro temperado incolor E=10mm para portas ou painéis.....82,57 m²;

- Janelas e Portas de Alumínio.....632,10 m²;

- Venezianas industriais com aleta PVC, tipo comovent.....6,06 m²;

- Execução de urbanização, arborização e paisagismo com plantio de árvores, arbustos e plantio de grama tipo esmeralda.....1.355,04 m²;

- Execução de Obras de Drenagem:

- Tubo de Concreto 400 mm..... 443,00 m
- Canaleta em Concreto 600 mm..... 497,20 m
- Grelha para Canaleta 600 mm..... 75 UN
- Boca de Lobo Dupla com tampa..... 10 UN
- Caixa de Inspeção com tampa..... 15 UN

- Execução de Chapisco e Reboco.....880,00 m²;

- Cerâmica Esmaltada para parede (azulejo), com rejuntamento em cimento branco e cantoneira de alumínio.....839,30 m²;

- Piso Cerâmico em placa cerâmica 240x115x9mm extrudado, com garras para fixação, alta resistência mecânica e química PEI 4 ou 5, tipo Gail.....2.035,04 m²;

- Manta vinílica, largura 2 m E=2mm, fixada com cola à base de neoprene e soldadas entre si.....808,37 m²;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB Nº 26201100075916
AVARÉ, 07 / 10 / 2021
SIMONE DA SILVA
Agente Administrativo

TEGEN ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.801.798/0001-04 • I.E. 224.076.560.114
Rua Carlino de Oliveira, 450 - V. Santana - CEP 18602-080 - Botucatu SP
Fone/Fax: (14) 3815 4129

TEGEN

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003461 - 13/04/2021 15:57:58 - Autenticação Digital: y6yBJnng6J51GUFC5k1fKglgK1sCJ03J.

- Regularização de Contra-pisos com argamassa.....2.843,41 m²;

- Contra-piso em Concreto FCK=15,0MPA – E=6cm.....2.283,41 m²;

- Pintura em látex acrílico, 2 demãos + 1 demão selador.....4.505,93 m²;

- Pintura em esmalte, 2 demãos, com emassamento e fundo nivelador para esquadrias de madeira e forro.....158,76 m²;

- Pintura em textura acrílica p/ ambientes internos e externos...1.933,18 m²;

- Forro de Gesso Acartonado monolítico, 625 x 1250 mm.....335,51 m²;

- Execução de Acessibilidade da obra.....2.843,41 m²;

- Conjuntos de barras de apoio para deficientes.....06 un;

- Portas de madeira de lei lisa 80 e 90 x 210 cm, com e sem visor..35,00 un;

- Grade de ferro trabalhado com fundação e pintura esmalte.....1.143,10 m²;

- Meio-fio e sarjeta executado com extrusora.....735,05 m;

- Passeio em concreto vassourado E=7 cm.....1.009,60 m²;

- Piso intertravado de concreto para tráfego.....3.500,00 m²;

- Reservatório metálico cilíndrico (12,5 x 3,18m), capacidade 100 m³, incluindo base, tubos, conexões, registros e válvulas.....01 un.;

- Iluminação externa e principais itens de instalações elétricas:
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 240 mm..... 270,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 150 mm .....1.020,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 95 mm.....413,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 70 mm .....1.225,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 35 mm .....218,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 25 mm.....235,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 16 mm..... 2.332,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 10 mm.....1.319,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 6 mm.....745,00 m;
* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 4 mm.....4.973,00 m;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB Nº 26201100075916
AVARÉ, 07 / 10 / 2011
SIMONE DA SILVA

TEGEN ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.801.798/0001-04 • IE: 224.076.560.114
Rua Carlino de Oliveira, 450 - V. Santana - CEP 18602-080 - Botucatu SP
Fone/Fax: (14) 3815.4129

TEGEN

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003461 - 13/04/2021 15:57:58 - Autenticação Digital: y6yBJ...0J51GUFC5k1fKgIgK1sCJ03J.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
0956

* Cabo de cobre unipolar, cobertura PVC, classe 5, 2,5mm.....3.718,00 m;
* Eletrocalha Perfur,s/tampa,s/virola, acab.GE,chapa 16,L=3,0....986,00 m;
* Quadros de Distribuição de Sobrepor, com barramento trifásico 150ª e 100ª, para 24 e 18 disjuntores DIN-QDFL-F/G/H.....6,00un.;
* Quadro de Montagem chapa.....4,00 un.;
* Luminárias de sobrepor, lâmpadas fluorescente, sem aletas ....115,00 un.;
* Luminárias de sobrepor, lâmpadas fluorescentes, com aletas.....68,00 un.;
* Poste de Aço 9 metros tubular cônico reto engastado, com janela de inspeção, com chumbadores.....15,00 un.;
* Luminária Pública Fechada 1 pétala para lâmpada 70 a 250 W, Ovóide ou T, Base E-40, com alojamento e relé NA – Material: Alumínio Fundido (completa).....18,00 un.;
* Gabinete Outdoor em Chapa de Aço 1020, Altura 1300 mm, Prof. 320 mm, para instalação de chaves seccionadas NH Verticais Holec, linha SL, com suportes e barramentos – QGBT..... 1,00 un.;
* Padrão de medição e proteção geral em alvenaria, com DISJ cx moldada tripolar IN=800A; IRUP min 40 KA; com eletrodutos de aço, materiais de fixação, caixas de montagem e barramentos, com chaves seccionadoras sob carga com fusíveis NH, caixa DPS e Barra BEP, Aterramento.....1,00 un.;
* Elaboração de processo técnico para a concessionária supridora, para montagem de estrutura de transformador POT 300 KVA e padrão de medição, conforme padrão da concessionária.....1,00 un.;
* Instalação de Transformador Trifásico 300 KVA, isol. em óleo mineral, classe 15 KV, SEC 220/127V, com TAPS 10800 a 13800 V .....1,00 un.;

- Sistema de combate e prevenção a incêndios com:

* Bomba 3 polegadas 40 mca – 262 LPM.- 7,5 CV..... 01 cj.;
- Abrigos para Hidrante 90x60x17cm, completos..... 08 un.;
- Tubos de aço galvanizado com costura 2.1/2 (65 mm), inclusive conexões..... 501,45 m.;
- Extintores de água pressurizada 10l..... 13 un.;
- Extintores de pó químico 4 kg..... 15 un.;
- Central de alarme..... 01 un.;
- Central de luz..... 03 un.;

- Principais itens de instalações hidráulicas:

Água Fria:

- Tubo PVC soldado com conexões – 60 mm..... 235,00 m;
- Tubo PVC soldado com conexões – 50 mm..... 515,00 m;

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB Nº 26201100007596
AVARÉ, 07 / 10 / 2011
SIMONE DA SILVA
Agente Administrativo

TEGEN ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.801.798/0001-04 • IE: 224.076.560.114
Rua Carlino de Oliveira, 450 - V. Santana - CEP 18602-080 - Botucatu SP
Fone/Fax: (14) 3815 4129

TEGEN

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003461 - 13/04/2021 15:57:58 - Autenticação Digital: y6yBJnng6J51GUFC5k1fKglgK1sCJ03J.

125

- Tubo PVC soldado com conexões – 32 mm..... 102,00 m;
- Tubo PVC soldado com conexões – 25 mm..... 175,00 m;

Rede de Esgoto Predial:

- Tubo PVC Branco PB com conexões – 150 mm. 618,00 m.;
- Tubo PVC Branco PB com conexões – 100 mm. 223,00 m.;
- Tubo PVC Branco PB com conexões – 75 mm....116,00 m.;
- Tubo PVC Branco PB com conexões – 50 mm... 129,00 m.;

Início dos Serviços: 01/04/2010

Término dos Serviços: 07/02/2011

Responsáveis Técnicos da empresa Atlântica:

Eng.º Civil Massato Haruno.
CREA/SP 0600493128

Eng.º Agrônomo José Aparecido de Andrade
CREA/SP 0600738606

Eng.º Eletricista Rodolfo Belinato Biazon
CREA/SP 5061405858

Os serviços foram executados a contento e de maneira satisfatória, não havendo nada que desabone a Contratada referente o presente contrato.

Botucatu/SP, 07 de fevereiro de 2011.

2º Tabelião de Notas de Botucatu

Tegen Engenharia Comércio e Construções Ltda.
Renato Antonio Gallo - Diretor
CREA n.º 0601436834

2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - Botucatu - SP

RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de: RENATO ANTONIO GALLO(23124). Dou fé.
Botucatu - SP, 24 de fevereiro de 2011.
Em testemunho da verdade.
JULIO CESAR DE OLIVEIRA R$ 3,50
Documento sem valor econômico

2º TABELIÃO DE NOTAS
COMARCA DE BOTUCATU
Julio César de Oliveira
Substituto Notarial
FIRMA 1
0145AA093564

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA SP SOB Nº 2620210007596
AVARÉ, 07/10/2011
SIMONE DA SILVA
Agente Administrativo
Reg. 3928/UOP Avaré

TEGEN ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 02.801.798/0001-04 • IE: 224.076.560.114
Rua Carlino de Oliveira, 450 - V. Santana - CEP 18602-080 - Botucatu SP
Fone/Fax: (14) 3815 4129
tegen@tegen.com.br

TEGEN

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210003461 - 13/04/2021 15:57:58 - Autenticação Digital: y6yBJ[illegible]J51GUFC5k1fKglgK1sCJ03J.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200005148
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2957

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI
Registro: 5062277980-SP . RNP: 2601644010
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200643733 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 12/06/2020Baixada em: 24/06/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141269759, 92221220141384508
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: ATLANTICA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RUA BOA VISTA . No.: 170
Complemento: EDIFÍCIO CIDADE . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01014930 . PAIS: BRASIL
Contrato: 9.01.03.00/6.00.00.00/0190/14 . Celebrado em : 02/09/2014
Vinculado à ART: 28027230200553916
Valor do Contrato: R$ 4.315.007,45 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ DAS DORES PEREIRA . No.: S/Nº
Complemento: . Bairro: RIBEIRÃO BONITO
Cidade: Tejupá . UF: SP CEP: 18837050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/10/2014 Conclusão Efetiva: 30/08/2018 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 1522,50 metro quadrado.

Observações

Conclusão e demais serviços no empreendimento composto de 35 unidades habitacionais no Conjunto Habitacional denominado Tejupá D, no Distrito de Ribeirão Junior, na cidade de Tejupá/SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor do contrato: R$ 3.455.019,21.
Valor final: R$ 4.315.007,45.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 25 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200005148
26/06/2020 18:37:27
Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CDHU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-FINAL

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Rua Maranhão, 716, Centro, Avaré/SP, portadora do CNPJ nº 00.844.138/0001-77, registrada no CREA/SP nº 103.378-7, em contrato com a empresa **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU**, com sede à Rua Boa Vista, nº 170 – Edifício Cidade I, Centro, São Paulo/SP, portadora do CNPJ nº 47.865.697/0001-09, executou obras e serviços de engenharia para conclusão e demais serviços no empreendimento composto de 35 unidades habitacionais no Conjunto Habitacional denominado TEJUPÁ "D", localizado a Rua José das Dores Pereira, s/nº, Distrito Ribeirão Bonito, no município de Tejupá/SP conforme descrições abaixo:

Contrato nº.....: 9.01.03.00/6.00.00.00/0190/14
Assinatura do contrato.....: 02/09/2014
Data de emissão da OIS.....: 20/10/2014
Término da obra.....: 30/08/2018
Valor do contrato original....: R$ 3.455.019,21
Valor final.....: R$ 4.315.007,45
Área total construída.....: 1.522,50 M²
Responsáveis técnicos.....: Engenheiro Enrico Leandro Carreira Capecci
CREA: 506.227.798-0
ART Nº 92221220141269759

Engenheira Sueli Alves Nunes
CREA: 506.157.511-9
ART Nº 28027230180626132

Pedro Paulo Dal Farra Furlan
CREA: 060.172.134-4
ART Nº 28027230180716476

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA[illegible]6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2953

Serviços executados:

a) Execução de obras e serviços de Infraestrutura:

- Movimento de Terra;
- Rede pública de abastecimento de água;
- Rede pública de esgoto sanitário;
- Pavimentação asfáltica;
- Drenagem;
- Calçada;
- Paisagismo;
- Muro de Arrimo;
- Fechamento de Área e
- Iluminação Pública.

b) Execução de obras de edificação:

- Edificação de 32 unidades habitacionais tipologia TI24A-03;
- Conclusão de 03 unidades habitacionais tipologia TI24A-03.

Item	Serviços	Unid	Quant.
	E-052 (Infraestrutura)		
1	**Movimento de terra**		
01.01	Terraplanagem-Limpeza com remoção do solo vegetal na ESP. media De 0.10M, carga com transp. até 1km	M²	15.975,18
01.02	Terraplanagem-Compactação de aterro >=95% PS MED. no aterro	M³	10.732,04

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

01.03	Terraplanagem- Fornec. De Mat. P/Aterro, Incl., Corte, Carga, Transp. Desc. E Espalh.Med. No Aterro Compact. (Dist.1Km)	M³	11.002,64
01.04	Paisagismo urbano - plantio de grama em placas batatais com 3cm de espessura de terra vegetal	M²	600,00
2	**Rede de Água**		
02.01	Escavação Mecânica de Vala	M³	420,49
02.02	Escavação manual em vala ate 2m	M³	42,05
02.03	Tubo PVC PBA CL. 15 JEI inclusive conexões DN 50mm	M	700,81
02.04	Reaterro Compactado Mecânico Com Compactador de Placa Vibratória	M³	418,51
02.05	Terraplenagem-carga mecanizada e transporte de mat.de qualquer natureza (dist.1km)	M³	44,03
02.06	Escoramento de vala tipo pontaleteamento	M²	561,10
02.07	Ramal Domiciliar de Água Completo com Escavação e Reaterro 20mm	UN	35,00
02.08	Lastro de areia	M³	42,05
02.09	Registro de gaveta com cabeçote FoFo JE DN 50mm	UN	2,00
02.10	Caixa em alvenaria para registro de gaveta em rede de água h=0.70m	UN	2,00
02.11	Pontalete 10x10cm	M	20,00
02.12	Locação das redes	M	700,81
02.13	Cadastro de rede	M	700,81
3	**Rede de Esgoto**		
03.01	Escavação mecânica de vala	M³	393,34

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA[illegible]6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

Prefeitura da Estância Turística de São Rafael
2959

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

03.02	Escavação manual em vala até 2m	M³	185,25
03.03	Tubo PVC coletor esgoto JEI com conexões DN 150mm	M	595,30
03.04	Reaterro compactado mecânico com compactador de placa vibratória	M³	490,27
03.05	Terraplenagem - carga mecanizada e transporte de mat. de qualquer natureza (dist. 1km)	M³	88,32
03.07	Jogo de lajes (fundo e tampa) para caixa de inspeção de esgoto (c.i.a)	UN	2,00
03.08	Alvenaria complementar para caixa inspeção de esgoto (c.i.a)	M(h)	1,72
03.09	Lastro de areia	M³	38,69
03.10	Lastro de brita	M³	34,48
03.11	Ramal domiciliar de esgoto 4" completo com escavação e reaterro	UN	37,00
03.12	Jogo de lajes (fundo e tampa) para p.i.l (t.i.l) anel pré-mold.60cm com tampão - esg	UN	22,00
03.13	Alvenaria da parede em anel pré-moldada para pi 0.60m h=1.00m - esg	M(h)	29,04
03.14	Enrocamento de pedra jogada	M³	2,00
03.15	Locação das redes	M	595,30
03.16	Cadastro de rede	M	595,30
4	**Pavimentação Asfáltica**		
04.01	Pavimentação asfáltica e=3cm - programa ad- vias secundárias	M²	2.264,20
04.02	Guia e sarjeta extrudada In Loco FCK=25MPa	M	786,00
04.03	Sarjetões In Loco	M	55,12
5	**Drenagem**		
05.01	Escavação Mecânica de Vala	M³	1.269,68

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

05.02	Escavação manual em vala até 2M	M³	888,12
05.03	Reaterro compactado mecânico com compactador de placa Vibratória	M³	1.302,55
05.04	Terraplanagem-carga mecanizada e transporte de mat. de qualquer natureza (Dist. 1Km)	M³	855,25
05.05	Escoramento de vala tipo descontínuo	M²	1.684,27
05.06	Lastro de brita	M³	53,18
05.07	Tubo de concreto c1-40cm	M	78,70
05.08	Tubo de concreto c1-50cm	M	19,23
05.09	Tubo de concreto ca2-60cm	M	15,00
05.10	Tubo de concreto ca2-80cm	M	300,82
05.11	Tubo de concreto ca2-100cm	M	5,34
05.12	Jogo de lajes (fundo e tampa) do balão pv c x 1 1/4m sem tampão fofo - Pluvial	UN	11,00
05.13	Alvenaria complementar para PVC x 1 1/4 x 1,4m - Pluvial	M (H)	20,50
05.14	Jogo de lajes (fundo e tampa) do balão PVC x 2- 1,6m sem tampão fofo - Pluvial	UN	1,00
05.15	Alvenaria complementar para pv c x 2-1,6 x 1,6m - Pluvial	M (H)	2,49
05.16	Chaminé para PV em alvenaria de tijolo comum E=20cm	M (H)	4,80
05.17	Tampão fofo para poço de visita T175	UN	12,00
05.18	Boca de lobo dupla H=1.20M	UN	7,00
05.19	Boca de lobo tripla H=1.20M	UN	7,00
05.20	Boca de lobo quadrupla H=1.20M	UN	2,00
05.21	Enrocamento de pedra aparelhada e argamassa 1:3	M²	8,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA 6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

Prefeitura da Estância Turística de São Pedro

CDHU

C.H. TEJUPÁ D 2900
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

05.22	Canaleta trapezoidal in loco 0.20x0.20m T1	M	22,93
05.23	Canaleta trapezoidal in loco 0.30x0.30m T3	M	160,06
05.24	Fechamento - Cerca 5 fios com arame farpado e mourões eucaliptos a cada 2.50m h=2.20m	M	248,00
05.25	Pavimentação-demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa com carga em caminhão sem transporte	M²	402,28
05.26	Pavimentação-recomposição de pavimento asfáltico	M²	402,28
05.27	Cadastro de rede	M	576,59
05.28	Locação das redes	M	576,59
05.29	**Escada Hidráulica**		
05.29.01	Escavação manual em vala ate 2m	M³	932,25
05.29.02	Reaterro compactado mecânico com compactador de placa vibratória	M³	458,78
05.29.03	Terraplenagem-carga mecanizada e transporte de mat.de qualquer natureza (dist.1km)	M³	485,78
05.29.04	Concreto betoneira 11mpa com lançamento	M³	12,21
05.29.05	Concreto betoneira 25mpa com lançamento	M³	180,00
05.29.06	Forma de compensado resinado 12mm	M²	450,00
05.29.07	Estaca esc mec d=25cm fck=20mpa usinado sem armação	M	175,00
05.29.08	Aço CA 50 6.3mm	KG	1.037,00
05.29.09	Aço CA 50 8.0mm	KG	5.295,00
05.29.10	Aço CA 50 10.0mm	KG	4.362,00
05.29.11	Aço CA 50 12.5mm	KG	1.882,00
05.29.12	Junta de dilatação Fungemband 012	M	73,90
6	**Calçada**		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

06.01	**Passeio público**		
06.01.01	Escavação manual céu aberto até 2M	M³	133,03
06.01.02	Piso externo padrão com lastro de brita L=5cm	M²	168,00
06.01.03	Calçada padrão moldada in loco conf. Projeto FP01B	M²	920,76
06.01.04	Paisagismo urbano-plantio de grama em placas Esmeralda com 3cm de espessura de terra vegetal	M²	348,38
06.01.05	Piso de ladrilho hidráulico 20x20cm podotatil com cimento colante	M²	16,80
06.02	**Acesso**		
06.02.01	Escavação manual céu aberto até 2Km	M³	24,77
06.02.02	Piso externo padrão com lastro de brita E=5cm	M²	165,15
06.02.03	Paisagismo Urbano-Plantio de grama em placas batatais com 3cm de espessura de terra vegetal	M²	183,50
7	**Paisagismo**		
07.01	**Sistema Viário**		
07.01.01	Paisagismo Urbano-Árvore Ornamental inclusive adubação H=2.00M	UN	62,00
07.01.02	Paisagismo Urbano-Protetor para árvores AP-01 (Nova versão)	UN	62,00
07.01.03	Paisagismo Urbano-Tutor (Nova versão)	UN	62,00
07.02	**Área Verde**		
07.02.01	Paisagismo Urbano-Árvore Ornamental inclusive adubação H=2M	UN	207,00
07.02.02	Paisagismo Urbano-Tutor (Nova versão)	UN	207,00
07.03	**Grama para contenção de talude em fundo de lote**		
07.03.01	Paisagismo Urbano-Plantio de grama em placas batatais com 3cm de espessura de terra vegetal	M²	1.771,28

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA[illegible]6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura da Estância de São Roque
2961

8	**Muro de Arrimo**		
08.01	Muro de arrimo padrão ma-01c h=0.80m fundação brocas e alvenaria e=14cm inclusive escavação e reaterro	M	269,52
08.02	Muro de arrimo padrão MA-Q1A H até 1.20M fundação - Incl. Escav. e aterro	M	176,19
08.03	Muro de arrimo padrão MA-01A H até 1.20M alvenaria complementar E=19cm	M²	181,81
08.04	Muro de arrimo padrão MA-02A H de 1.20M a 1.80M fundação inclusiv.escav. e reaterro	M	163,23
08.05	Muro de arrimo padrão MA-02A H de 1.20M a 1.80M alvenaria complementar E=19cm	M²	243,52
08.06	Muro de arrimo padrão MA-03A H de 1.80a 2.40M fundação incl.escav. e reaterro	M	81,32
08.07	Muro de arrimo padrão MA-03A H de 1.80M a 2.40M alvenaria complementar E=19cm	M²	178,01
08.08	Muro de arrimo padrão MA-04A H de 2.40M a 3.00M fundação incl.escav. e reaterro.	M	62,30
08.09	Muro de arrimo padrão MA-04A H de 2.40M a 3.00M alvenaria complementar dupla (2xE=14) 28cm	M²	172,44
08.10	Muro de arrimo padrão MA-06A H DE 3.60 a 4.00M fundação incl.escav.e reaterro	M	60,00
08.11	Muro de arrimo padrão MA-06A H de 3.60M a 4.00M alvenaria complementar dupla (2xE=19) 38cm	M²	266,00
08.12	Locação da Obra	M²	4,90
08.13	Escavação Manual Céu Aberto Ate 2m	M³	1,18
08.14	Apiloamento para Simples Regularização	M²	2,94
08.15	Concreto Betoneira 9 Mpa com lançamento	M³	14,70

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

130

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

08.16	Forma de Tabua Fundação	M²	5,88
08.17	Aço CA 60 5.0mm	KG	52,52
08.18	Aço CA 50 8.0mm	KG	129,60
08.19	Aço CA 50 10.0mm	KG	101,20
08.20	Concreto Betoneira 25mpa Com Lançamento	M³	0,88
08.21	Terraplenagem-compactação de Aterro >=95% Ps Med.no Aterro	M³	9,60
08.22	Estaca Esc Mec D=30cm Fck=20mpa Usinado Sem Armação	M	72,00
08.23	Tubo PEAD Perfurado 150mm	M	9,80
08.24	Canaleta de Concreto Tipo 1/2 Cana 20cm	M	10,97
08.25	Argamassa 1:3 Com Impermeabilizante	M³	0,33
08.26	Alvenaria Bloco de Concreto Classe 4.5mpa E=19cm	M³	8,28
08.27	Alvenaria Bloco de Concreto Canaleta 4.5mpa E=19cm	M³	1,60
08.28	Pintura Neutrol 2 Demãos	M²	11,03
08.29	Tubo PVC Serie r Je DN 50mm - Esg	M	1,20
08.30	Manta Geotextil Bidim Rt-14/16 (antigo Op30)	M²	11,42
08.31	Micro Concreto Graute Fck 14mpa	M³	1,51
9	**Fechamento de Área**		
09.01	Fechamento alambrado com tela galvanizada e mourão H=2 30M-Padrão CDHU-FP01-C	M	50,00
09.02	Fechamento-muro de divisa padrão em alvenaria H=1,00M P01G	M	237,72
09.03	Fechamento-muro de alvenaria sobre muro de arrimo E=9cm	M²	782,56
10	**Iluminação Pública**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA[illegible]6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

10.01	Iluminação Pública-Luminária integrada fechada com lâmpada vapor sódio 100w, braço curto, demais acessórios, sem poste (padrão CPFL)	UN	14,00
11	**Estruturas - Estação de Tratamento de Esgoto**		
11.1	**Fundações**		
11.1.1	Estaca Strauss D=32cm 30ton Fck=20.0mpa Sem Armação	M	436,39
11.1.2	Aço CA 50 12.5mm	KG	523,87
11.1.3	Locação da Obra	M²	175,56
11.2	**Estrutura**		
11.2.1	Escavação Manual Céu Aberto Ate 2m	M³	148,23
11.2.2	Apiloamento Manual	M²	32,00
11.2.3	Reaterro Compactado Mecânico Com Compactador de Placa Vibratória	M³	120,06
11.2.4	Terraplenagem-carga Mecanizada e Transporte de Mat.de Qualquer Natureza (dist.1km)	M³	28,18
11.2.5	Concreto Betoneira 9mpa Com Lançamento	M³	1,60
11.2.6	Concreto Usinado 35mpa Com Lançamento	M³	72,70
11.2.7	Forma de Compensado Resinado 12mm	M²	498,00
11.2.8	Aço CA 60 5.0mm	KG	23,00
11.2.9	Aço CA 50 6.3mm	KG	369,00
11.2.10	Aço CA 50 8.0mm	KG	1.568,00
11.2.11	Aço CA 50 10.0mm	KG	1.810,00
11.2.12	Aço CA 50 12.5mm	KG	1.845,00
11.2.13	Aco CA 50 16.0mm	KG	390,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

11.2.14	Aço CA 50 20mm	KG	1.190,00
11.2.15	Aço CA 50 25.4mm	KG	630,00
11.3	**Casa de Máquina**		
11.3.1	Alvenaria Bloco de Concreto Classe 4.5MPa E=14cm	M²	36,22
11.3.2	Alvenaria Bloco de Concreto Canaleta 4.5MPaE=14cm	M²	5,31
11.3.3	Micro Concreto Graute Fck 20MPa	M³	1,50
11.3.4	Aço CA 50 10.0mm	Kg	62,00
11.3.5	Telha de Fibrocimento Ondulada E=8mm	M²	24,55
11.3.6	Viga de Madeira 6x16cm - Mat	M	20,60
11.3.7	Abrigo de Alvenaria para Entrada de Energia 1.50x2.00m	UN	1,00
11.3.8	Porta de Alumínio 1.60x2.20m e Vidro Com Travamento Vertical de Abrir	M²	3,52
11.3.9	Caixilho de Alumínio de Correr 120x100cm Sem Bandeira Com Divisão	UN	2,00
11.4	**Fechamento**		
11.4.1	Alvenaria Bloco de Concreto Classe 4.5MPa E=14cm	M²	102,13
11.4.2	Alvenaria Bloco de Concreto Canaleta 4.5MPa E=14cm	M²	25,53
11.4.3	Micro Concreto Graute Fck 20MPa	M³	4,00
11.4.4	Aço CA 50 8.0mm	KG	53,00
11.4.5	Aço CA 50 10.0mm	KG	160,00
11.4.6	Portão Metálico de Abrir 2.10x2.50m	UN	1,00
11.5	**Instalações Elétricas**		
11.5.1	Braquete Com 1 Isolador Tipo Pesado	UN	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA[illegible]6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

11.5.2	Curva 180o Fogo 1 1/2" - ELE	UN	1,00
11.5.3	Fita de Aço Galvanizado Perfurada L=19mm E=2mm - ELE	M	5,00
11.5.4	Eletroduto Fogo 1 1/4" Com Luva	M	6,00
11.5.5	Curva 90º Fogo 1 1/4" - ELE	UN	1,00
11.5.6	Bucha/arruela 1 1/4"	UN	1,00
11.5.7	Eletroduto PVC Roscável 3/4" Com Luva	M	3,00
11.5.8	Curva 90º PVC 3/4" Roscavel - ELE	UN	1,00
11.5.9	Bucha/arruela 3/4"	UN	1,00
11.5.10	Cabo de Cobre Isolado 06/1kv 16mm²	M	24,00
11.5.11	Cabo de Cobre Isolado 750v 16mm²	M	3,00
11.5.12	Haste de Aterramento 5/8"x2.4m	UN	1,00
11.5.13	Conector para Haste de Aterramento 5/8"	UN	1,00
11.5.14	Caixa Pre-moldada Concreto para Insp.de Aterr. Com Tampa 25x25x25cm	UN	1,00
11.5.15	Qd.de Medição Tipo v (5) 602x500x250mm Com Medição Voltada para Calçada Com 2 Tampas Em Chapa de Aluminio	UN	1,00
11.5.16	Abrigo de Alvenaria para Entrada de Energia 1.00x1.80x0.45m (lxhxp) Com Porta	UN	1,00
11.5.17	Disjuntor 60 a 100a Tripolar Tipo Quick-lag	UN	1,00
11.5.18	Fita de Alta Fusão	M	15,00
11.5.19	Fita Isolante	M	15,00
11.5.20	Eletroduto PVC Roscavel 1 1/2" Com Luva	M	14,00
11.5.21	Eletroduto PVC Roscavel 1" Com Luva	M	26,00
11.5.22	Curva 90º PVC 1 1/2" Roscavel - ELE	UN	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

11.5.23	Curva 90º PVC 1" Roscavel - ELE	UN	4,00
11.5.24	Bucha/arruela 1 1/2"	UN	2,00
11.5.25	Bucha/arruela 1"	UN	4,00
11.5.26	Cabo de Cobre Isolado 06/1kv 6mm²	M	130,00
11.5.27	Cabo de Cobre Isolado 06/1kv 16mm²	M	56,00
11.5.28	Dispositivo de Proteção Contra Surtos 250v 60ka Tripolar	UN	1,00
11.5.29	Qd.ele Distribuição de Força Qf de 38x48x17cm	UN	1,00
11.5.30	Disjuntor 10 a 50a Tripolar Tipo Quick-lag Com Suporte	UN	3,00
	E-051 (EDIFICAÇÃO)		
1	**Serviços Preliminares**		
01.01	Locação da obra	M²	1.392,00
2	**Fundação - Laje de Apoio - Radier**		
02.01	Escavação manual em vala até 2M	M³	32,64
02.02	Apiloamento manual	M²	142,08
02.03	Lastro de brita	M³	61,12
02.04	Forma de tábua fundação	M²	163,84
02.05	Armadura-tela soldada Q-92 em aço CA-60	M³	4.208,00
02.06	Concreto usinado 25MPa impermeabilizante com lançamento	M³	226,88
3	**Alvenaria de Elevação**		
03.01	Alvenaria de Tijolo Baiano E=10mm Arg:1:1:6	M²	3.403,84
03.02	Alvenaria de bloco cerâmico portante canaleta 9x19x39cm vedação/estrutural	M²	505,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA C6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2934

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

03.03	Alvenaria de bloco cerâmico portante 14x19x39cm vedação	M²	29,12
03.04	Micro concreto graute FCK 8MPa	M³	21,44
03.05	Aço CA 50 6.3MM	KG	1.120,00
03.06	Aço CA 50 8.0MM	KG	160,00
03.07	Mão-de-obra alvenaria tijolo baiano E=10cm (Vãos)	M²	599,04
03.08	Peitoril de ardósia esp. 2cm larg. 18cm com Pingadeira	M	168,00
03.09	Verga pré-moldada 6x9x119cm FCK=20MPa	UN	160,00
03.10	**Alvenaria de elevação (somente oitão)**		
03.10.01	Alvenaria de tijolo baiano E=10cm, ARG. 1:1:6	M²	41,52
4	**Laje (inclusive abrigo de gás e apoio da caixa d'agua)**		
04.01	Laje pré-for E=10CM (incluso cap. de 2cm de concreto FCK =25MPa)	M²	1.522,50
04.03	Concreto usinado 25MPa com lançamento	M³	2,80
04.04	Armadura-Tela soldada Q-92 em aço CA-60	M²	52,50
04.05	Forma de compensado resinado 12MM	M²	14,00
5	**Cobertura**		
05.01	Estrutura metálica para telhado-TI24A-02/03-2Dorm.-Inclusive montagem	UN	35,00
05.02	Telha de barro tipo romana	M²	2.072,00
05.03	Cumeeira de telha tipo meia cana	M	241,50
05.04	Forro de PVC tipo régua de 100MM inclusive estrutura de perfil de aço galvanizado	M²	664,30
05.05	Rufo metálico em chapa galvanizada N.º20 D=25cm	M	810,95
05.06	Rufo CH.20 P Terminal de Ventilação	UN	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

6	**Revestimento**		
06.01	**Interno**		
06.01.01	Chapisco 1:3 horizontal	M²	1.371,65
06.01.02	Emboco 1:2:9 horizontal E=15MM	M²	1.384,25
06.01.03	Chapisco 1:3 vertical	M²	4.443,60
06.01.04	Emboco 1:2:9 vertical E=8MM	M²	4.304,65
06.01.05	Emboco 1:2:9 vertical E=15MM	M²	1.151,85
06.01.06	Azulejo branco 15x15cm junta a prumo com cimento colante e rejuntamento	M²	752,50
06.02	**Externo**		
06.02.01	Chapisco 1:3 vertical	M²	3.157,70
06.02.02	Emboco paulista 1:2:9 vertical	M²	2.983,75
06.02.03	Emboco paulista 1:2:9 vertical com impermeabilizante	M²	501,20
06.02.04	Azulejo branco 15x15cm junta a prumo com cimento colante e rejuntamento	M²	12,60
7	**Pisos**		
07.01	**Piso Interno**		
07.01.01	Regularização Piso 1:0.5:5 E=2cm	M²	1.583,40
07.01.02	Regularização Piso 1:0.5:5 Com Impermeabilizante E=2cm	M²	99,05
07.01.03	Impermeabilização com massa betuminosa a frio - 3 demãos	M²	70,00
07.01.04	Piso cerâmico com cimento colante	M²	1.395,10
07.01.05	Rodapé cerâmico H=7cm	M	1.401,40
07.01.06	Soleira de ardósia esp.2cm larg.10cm	M	85,05

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA...C6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CDHU

C.H. TEJUPÁ D 2963

ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

07.02	**Piso externo**		
07.02.01	Piso externo padrão com lastro de brita E=5cm	M²	702,08
8	**Esquadrias**		
08.01	**Portas Internas**		
08.01.01	Folha de porta de madeira 82x210cm	UN	105,00
08.02	**Janelas**		
08.02.01	**Maximar e de correr**		
08.02.01.01	Caixilho de alumínio de correr 120x100cm sem bandeira, com divisão, com vidro, contramarco e guarnição	UN	35,00
08.02.01.02	Caixilho de alumínio fixo 24x24cm com aletas para ventilação permanente	UN	128,00
08.03	**Venezianas**		
08.03.01	Veneziana de alumínio de correr 140x120cm 3 folhas, 1 folha com vidro com divisão, com contramarco e guarnição	UN	70,00
08.04	**Portas Externas**		
08.04.01	Porta veneziana de alumínio 80x220cm	UN	70,00
08.05	**Batentes Metálicos**		
08.05.01	Batentes de ferro 83.5x215cm com dobradiças	UN	105,00
08.06	**Alçapão**		
08.06.01	Alçapão 80x80cm (portinhola) inclusive pintura	UN	35,00
9	**Ferragens**		
09.01	Fechadura para banheiro	UN	35,00
09.02	Fechadura Gorges para porta interna	UN	70,00
10	**Pintura**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

10.01	**Paredes Externas**		
10.01.01	Pintura Látex Acrílica Externa (linha standard) sem mas as 2 demãos	M²	3.472,35
10.02	**Paredes internas e forros**		
10.02.01	Pintura Látex interna (linha standard) sem massa 2 demãos	M²	4.926,60
10.02.02	Pintura caiação parede/forro interna 3 demãos	M²	99,05
10.03	**Paredes da cozinha**		
10.03.01	Pintura esmalte sintético brilhante parede interna/externa 2 demãos	M²	33,60
10.03.02	Pintura látex interna (linha standard) sem massa 2 demãos	M²	728,70
11	**Instalações elétricas /entrada subterrânea**		
11.01	**Entrada de energia**		
11.01.01	Poste de concreto duplo T. 7.50M resistência de topo 90K GF-MAT.	UN	35,00
11.01.02	Qd.de medição em chapa tipo N.º4 - MAT.	UN	35,00
11.01.03	Disjuntor 60 ou 70A monopolar tipo quick-lag-MAT.	UN	35,00
11.01.04	Bengala PVC 3/4" 4.00M - MAT	UN	35,00
11.01.05	Eletroduto PVC roscável 1" com luva - MAT	M	525,00
11.01.06	Cabo de cobre isolado 750V 16MM² MAT	M	1.575,00
11.01.07	Haste de aterramento 3/4"x2.4M - MAT	UN	35,00
11.01.08	Braquete com 1 isolador tipo pesado - MAT	UN	35,00
11.01.09	Braçadeira Fogo CH. 16 1"x3/32" com 2 parafusos 2 porcas e 2 arruelas - MAT.	UN	105,00
11.01.10	Braçadeira Fogo CH. 16 Quad. Para Fix. Para cond. Com 2 parafusos e 2 porcas - MAT.	UN	35,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE... TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA...6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D

ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 966

11.01.11	Suporte para fixação de 1 Qd.med.CH. 12 com 2 parafusos 2 porcas e 4 arruelas - MAT.	UN	70,00
11.01.12	Parafuso Prisioneiro 3/4"x8" com 2 porcas/2 arruelas para fixação 2 Qd.Med. - MAT.	UN	70,00
11.01.13	Conector para haste de aterramento 3/4" - MAT.	UN	35,00
11.01.14	Suporte de fixação para 1 disjuntor - MAT	UN	35,00
11.01.15	Bucha/Arruela 3/4" - MAT	UN	35,00
11.01.16	Massa epóxi para vedação - MAT	KG	3,50
11.01.17	Manilha de barro D=8", 60cm, com tampa de concreto - MAT	UN	35,00
11.01.18	Bucha/arruela 1" - MAT	UN	105,00
11.01.19	Eletroduto PVC roscável 3/4" com luva - MAT	M	420,00
11.01.20	Concreto consumo 161kg cimento/M³ 1:4:8 betoneira com lançamento.	M³	10,50
11.01.21	Bengala PVC 1" 4.00m - MAT	UN	35,00
11.01.22	Curva 90º PVC 3/4" roscável ELE-MAT	UN	105,00
11.01.23	Curva 90º PVC 1" roscável ELE-MAT	UN	70,00
11.01.24	**Mão de obra para entrada de energia**		
11.01.24.01	Eletricista	H	560,00
11.01.24.02	Ajudante geral	H	560,00
11.02	**Quadro de distribuição de luz**		
11.02.01	Qd.ele para 12 disjuntores 22x32x08cm - vazio	UN	35,00
11.03	**Fiação**		
11.03.01	Fio de cobre isolado 1,5mm² 750v	M	3.500,00
11.03.02	Fio de cobre isolado 2,5mm² 750v	M	7.770,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

135

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

11.03.03	Fio de cobre isolado 10mm² 750v	M	630,00
11.04	**Eletrodutos**		
11.04.01	Eletrodutos PVC flexível corrugado amarelo 25mm	M	3.185,00
11.04.02	Eletrodutos PVC flexível corrugado amarelo 32mm	M	175,00
11.05	**Interruptores,tomadas e placas**		
11.05.01	Conjunto 4x2 para 1 interruptor simples	UN	175,00
11.05.02	Conjunto 4x2 para 2 interruptores simples	UN	35,00
11.05.03	Conjunto 4x4 para 1 interruptor simples e 1 tomada de 3 polos	UN	35,00
11.05.04	Espelho 4x2 para chuveiro	UN	70,00
11.05.05	Conjunto 4x2 para uma tomada com 2 polos +terra 25a-250v	UN	490,00
11.05.06	Conjunto 4x2 para tomada do telefone	UN	35,00
11.06	**Pontos de luz**		
11.06.01	Soquete de baquelite	UN	280,00
11.07	**Disjuntores**		
11.07.01	Disjuntor 10a 30a monopolar tipo quick - lag	UN	105,00
11.07.02	Disjuntor 35a 50a monopolar tipo quick - lag	UN	35,00
11.07.03	Interruptor diferencial residual bipolar 80a Id = 30ma	UN	35,00
11.08	**Caixas**		
11.08.01	Caixa de ferro 4x4"para embutir octogonal	UN	210,00
11.08.02	Caixa de ferro 3x3"para embutir	UN	70,00
11.08.03	Caixa de ferro 4x2"para embutir	UN	770,00
11.08.04	Caixa de ferro 4x4"para embutir	UN	70,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaC...C6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
2937

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

12	**Aparelhos e metais sanitários**		
12.01	Tanque de louca sem coluna com torneira dupla com acessórios	UN	35,00
12.02	Lavatório de louca branca com coluna 46x35cm com acessórios	UN	35,00
12.03	Tampo de granito 120x60cm com 1 cuba nº1 rasa com acessório	UN	35,00
12.04	Bacia com caixa de descarga acoplada volume de descarga reduzido com acessórios	UN	35,00
13	**Instalação hidráulica e sanitária**		
13.01	**Água Fria**		
13.01.01	**Tubulação**		
13.01.01.01	Tubo PVC 25mm Soldável - AF	m	1.323,00
13.01.01.02	Tubo PVC 32mm Soldável - AF	m	374,50
13.01.01.03	Tubo Cobre Classe DN 22mm	m	31,50
13.01.01.04	Isolante Térmico de Polietileno para Tubo DN 22mm	m	31,50
13.01.02	**Conexões**		
13.01.02.01	Adaptador PVC com flanges e anel 32x1"- AF	UN	105,00
13.01.02.02	Adaptador PVC com flanges e anel 25x3/4 - AF	UN	35,00
13.01.02.03	Adaptador PVC curto 25x3/4 - AF	UN	35,00
13.01.02.04	Adaptador PVC curto 32x1"- AF	UN	140,00
13.01.02.05	Cotovelo 90º PVC 25mm soldável - AF	UN	455,00
13.01.02.06	Luva fogo BSP 3/4" - AF	UN	35,00
13.01.02.07	Cotovelo 90º PVC 32mm soldável - AF	UN	105,00
13.01.02.08	Te PVC de redução 32x25mm - AF	UN	35,00
13.01.02.09	Cotovelo 90º PVC sr 25x1/2" - AF	UN	70,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

13.01.02.10	Te PVC 25mm soldável - AF	UN	105,00
13.01.02.11	Bucha PVC de redução 32x25mm soldável - AF	UN	70,00
13.01.02.12	Te PVC 32mm soldável - AF	UN	70,00
13.01.02.13	Cotovelo 90º PVC srm 25x3/4" - AF	UN	70,00
13.01.02.14	Curva 90º PVC 32mm soldável - AF	UN	105,00
13.01.02.15	Curva 45º PVC 25mm soldável - AF	UN	70,00
13.01.02.16	Cotovelo 90º cobre DN 22mm	UN	35,00
13.01.02.17	Conector fêmea cobre 22mmx 3/4"	UN	35,00
13.01.03	**Registro de Gaveta**		
13.01.03.01	Registro de gaveta 1" amarelo	UN	35,00
13.01.03.02	Registro de gaveta cromado com canopla 1"	UN	35,00
13.01.04	**Registro de Pressão**		
13.01.04.01	Registro de pressão cromado 3/4"com canopla	UN	35,00
13.01.05	**Torneira de Bóia**		
13.01.05.01	Torneira boia em plástico 3/4"	UN	35,00
13.01.06	**Caixa d'Água**		
13.01.06.01	Caixa d'água de fibra de vidro com tampa 500L	UN	35,00
13.01.07	**Cavalete**		
13.01.07.01	Cavalete PVC 3/4"com abrigo	UN	35,00
13.02	**Esgoto Sanitário**		
13.02.01	**Tubulações e Conexões/Completo**		
13.02.01.01	Tubo PVC 100mm JE - ESG	UN	345,60

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA...C6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2938

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

13.02.01.02	Tubo PVC 75mm JE - ESG	UN	8,00
13.02.01.03	Tubo PVC 50mm JE - ESG	UN	428,80
13.02.01.04	Tubo PVC 40mm JE - ESG	UN	179,20
13.02.01.05	Cotovelo 90º PVC adaptador com anel de 40mm-esg	UN	32,00
13.02.01.06	Curva 90º PVC curta 100mm JE - ESG	UN	32,00
13.02.01.07	Cotovelo 45º PVC 40mm soldável - ESG	UN	32,00
13.02.01.08	Cotovelo 90º PVC 50mm - ESG	UN	96,00
13.02.01.09	Curva 90º PVC curta 40mm JE - ESG	UN	64,00
13.02.01.10	Bolsa para saída vaso sanitário 100mm	UN	35,00
13.02.01.11	Luva PVC dupla 50mm - ESG	UN	35,00
13.02.01.12	Terminal de ventilação 50mm - ESG	UN	35,00
13.02.02	**Tubulações e Conexões/somente externo**		
13.02.02.01	Tubo PVC 100mm JE - ESG	M	25,50
13.02.02.02	Tubo PVC 75mm JE - ESG	M	0,75
13.02.02.03	Tubo PVC 50mm JE - ESG	M	36,00
13.02.02.04	Tubo PVC 40mm JE - ESG	M	9,60
13.02.02.05	Cotovelo 90º PVC 50mm - ESG	UN	9,00
13.02.02.06	Curva 90º PVC curta 40mm JE - ESG	UN	3,00
13.02.02.07	Luva PVC dupla 50mm - ESG	UN	3,00
13.02.03	**Desconectores**		
13.02.03.01	Caixa sifonada PVC 100x150x50mm	UN	35,00
13.02.04	**Caixa de inspeção e de gordura**		

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020000514 8 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

13.02.04.01	Caixa de inspeção PVC D=300mm	UN	35,00
13.02.04.02	Caixa de inspeção para interligação - padrão SABESP residencial 60x60x90cm - esg	UN	35,00
13.03	**Água Quente**		
13.03.01	Tubo cobre classe e DN 22m	M	115,50
13.03.02	Isolante térmico de polietileno para tubo nº22mm	M	115,50
13.03.03	Cotovelo 90º cobre DN 22mm	UN	140,00
13.03.04	Conector fêmea cobre 22mmx 3/4"	UN	35,00
13.03.05	Conector macho cobre 22mmx 3/4"	UN	105,00
13.03.06	Prolongador médio bronze DN 3/4" BSF	UN	35,00
13.03.07	Te bronze com rosca fêmea central DN 22x3/4"x22mm	UN	35,00
13.03.08	Registro d gaveta cromado com canopla 3/4"	UN	35,00
13.03.09	Registro d pressão cromado 3/4"com canopla	UN	35,00
13.03.10	**Sistema Coletor / Reservatório Térmico**		
13.03.10.01	Tubo cobre classe e DN 22m	M	598,50
13.03.10.02	Isolante térmico de polietileno para tubo nº22mm	M	598,50
13.03.10.03	Cotovelo 90º cobre DN 22mmx3/4"BSP js/r fêmea	UN	175,00
13.03.10.04	Cotovelo 90º cobre DN 22mm	UN	140,00
13.03.10.05	União de cobre 22mm	UN	210,00
13.03.10.06	Cotovelo de 45º cobre DN 22mm	UN	35,00
13.03.10.07	Te cobre 22mm	UN	35,00
13.03.10.08	Conector fêmea cobre 22mmx3/4"	UN	35,00
13.03.10.09	Plug de bronze DN 3/4" BSP	UN	35,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCA...C6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.

CDHU

C.H. TEJUPÁ D
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

13.03.10.10	Registro de gaveta bruto 3/4"	UN	35,00
13.03.10.11	Conector macho cobre 22mmx3/4"	UN	70,00
13.03.10.12	Luva PVC sem 22mmx3/4"	UN	35,00
13.03.11	**Aquecedor Solar**		
13.03.11.01	Aquecedor solar de água com reservatório térmico interno em aço inox capac=200 litros completo com instalação	Cj	35,00
13.04	**Gás Combustível**		
13.04.01	Tubo cobre classe LDN 15mm - GAS	M	112,00
13.04.02	Cotovelo 90º cobre DN 15mm js - GAS	UN	105,00
13.04.03	Cotovelo 90º cobre DN 15mm 1/2"BSP JS/R fêmea - GAS	UN	70,00
14	**Complementos Diversos**		
14.01	Limpeza de unidade habitacional	UH	35,00
14.02	Limpeza dos lotes corte manual a foice sem remoção	M²	468,60
15	**Canteiro de Obras (instalação e desmobilização)**	VB	1,00
16	**Administração Local**	VB	1,00

São Paulo, 10 de Julho de 2019

Eng.° Civil Aguinaldo Lopes Quintana Neto
Diretor Técnico
CREA/SP nº 0600862360

SECRETARIA DA HABITAÇÃO
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU
Rua Boa Vista , 170 – SÉ - CEP 01014-000 – São Paulo – SP – Tel (PABX) 2505-2000 – FAX – 2505-2222
E-mail – cdhu@cdhu.sp.gov.br - www.cdhu.sp.gov.br
CNPJ N.º 47.865.597/0001-09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaCAG6JC6nK6A55gCG1Jxkk0F63z3gK.


24º Tabelião de Notas - Tullio Formicola
Rua Alvares Penteado, 97 - Centro - S/Loja - São Paulo - SP
Cep 01012-000 - Fone: (11) 3242-1400/8333 - Fax: (11) 3107-4339
Reconheço a(s) firma(s) sem valor econômico por semelhança de ----
AGUINALDO LOPES QUINTANA NETO, a qual confere com o padrão ----
arquivado em Cartório. Valido somente com Selo de Autenticidade.
N.220719167137 SAO PAULO, 22 de Julho de 2019.
1019AA266141
Firma R$6,25 Em testemunho da verdade
Total R$6,25 IVANEIDE MAIA - ESCREVENTE
24º TABELIÃO DE NOTAS
Colégio Notarial do Brasil
FIRMA 1
1119AA0266141

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE[illegible] TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200005148 - 26/06/2020 18:37:27 - Autenticação Digital: CsaC[illegible]6nK6A55gCG1Jxk0F63z3gK.

Prefeitura de Estância Turística de São Roque
2970

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os Signatários deste instrumento particular, de um lado a empresa **Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI**, estabelecida à Rua Maranhão, nº 716, sala 01 e 02, Centro – Avaré/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, doravante denominada apenas e tão somente **Contratante**, e de outro lado, **Enrico Leandro Carreira Capecci**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP sob o nº 5062277980 e no CPF/MF sob o nº 310.911.618-95, residente e domiciliado cidade de Avaré/SP, na Rua Minas Gerais nº 1508, doravante denominado apenas e tão somente **Contratado**, que tem entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descrita no presente.

Cláusula 1ª O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **Contratado**, de assistência técnica na área de Engenharia Civil no tocante e responsabilidade técnica na elaboração, execução, supervisão e acompanhamento junto à órgãos competentes de projetos pertinentes à empresa

Cláusula 2ª Fica estabelecido ao **Contratado** uma jornada de trabalho de trabalhado de 12 (doze) horas semanais, sendo, de Sexta e Sábado, das 07:00 às 13:00hs.

Cláusula 3ª A Título de honorários pela prestação dos serviços acertados, a Contratante pagará ao contratado o valor correspondente a seis salários mínimos vigentes, reajustados de acordo com os índices legais

Cláusula 4ª O presente contrato de prestação de serviço tem validade determinado por 4 (quatro) anos, conforme legislação vigente, podendo ser rescindido a qualquer tempo se uma das partes assim desejar, ou deixar de cumprir quaisquer das condições do presente contrato.

Cláusula 5ª As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato, o foro da comarca de Avaré, não aceitando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas)vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) Testemunhas.

Avaré/SP, 23 de agosto de 2021.

Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI
Contratante

Enrico Leandro Carreira Capecci.
Contratado

Testemunhas:

01. Melina Martins Guimarães
RG: 34.503.246-9

02. _____

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AVARÉ
Rua São Paulo, 1246 | Centro | Avaré | SP | CEP 18700-870 | www.tcartorioavare.net.br
Tel (14) 3732-2244 | 3732-5466 | 3731-0224
PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ
Reconheço por SEMELHANÇA,COM valor econômico a(s) firma (s): GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI(4112), ENRICO LEANDRO CARREIRA CAPECCI(24199) . Dou fé.
Avaré-SP, 02/09/2021. Em test° da verdade
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod.Seg.: 48504857504850494857485651 56. Valor: 20,80
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Selo: 111757 FIRMA VALOR ECONÔMICO 2 C20086AA0029624

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 14:23:07 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2971

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os Signatários deste instrumento particular, de um lado a empresa **Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI**, estabelecida à Rua Maranhão, nº 716, sala 01 e 02, Centro – Avaré/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, doravante denominada apenas e tão somente **Contratante,** e de outro lado, **Matheus de Ângelo Carreira Capecci,** Engenheiro Civil, inscrito no CREA/SP sob o nº 5070414295 e no CPF/MF sob o nº 352.137.168-90, residente e domiciliado cidade de Avaré/SP, na Rua Pará nº 840, doravante denominado apenas e tão somente **Contratado**, que tem entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descrita no presente.

Cláusula 1ª O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **contratado,** de assistência técnica na área de Engenharia Civil no tocante e responsabilidade técnica na elaboração, execução, supervisão e acompanhamento junto à órgãos competentes de projetos pertinentes à empresa

Cláusula 2ª Fica estabelecido ao **Contratado** uma jornada de trabalho de trabalhado de 12 (doze) horas semanais, sendo, os dias e horários para prestação de serviços citados na Cláusula 1ª, de Segunda a Quinta das 10:00 as 12:30 (horas) e Sexta das 10:30 as 12:30(horas).

Cláusula 3ª A Título de honorários pela prestação dos serviços acertados, a Contratante pagará ao contratado o valor correspondente a seis salários mínimos vigentes, reajustados de acordo com os índices legais

Cláusula 4ª O presente contrato de prestação de serviço tem validade determinado por 4 (quatro) anos, conforme legislação vigente, podendo ser rescindido a qualquer tempo se uma das partes assim desejar, ou deixar de cumprir quaisquer das condições do presente contrato.

Cláusula 5ª As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato, o foro da comarca de Avaré, não aceitando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas)vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) Testemunhas.

Avaré/SP, 05 de maio de 2020.

Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI

Contratante

Matheus de Ângelo Carreira Capecci.

Contratado

Testemunhas:

01. Melina Martins Guimarães
RG: 34503246-9

02. Vera Lucia da Silva Miranda.
RG: 54.055.131-4

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AVARÉ
Rua São Paulo, 1240 | Centro | Avaré | SP | CEP 18700.070 | www.1cartorioavare.net.br
Tel (14) 3732-2244 | 3732-5466 | 3731-2424
PAULIANA PINHEIRO - Tabeliã
Reconheço por SEMELHANÇA,COM valor econômico a(s) firma (s): TATIANA CARREIRA CAPECCI(1393), MATHEUS DE ANGELO CARREIRA CAPECCI(25517) , Dou fé.
Avaré-SP, 08/05/2020. Em test° da verdade.
DUILIO CONTRUCCI GAMBINI AGUIAR
Cod.Seg.: 4856485350485048485750574857 Valor: 19,42
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
1º Tabelião de Notas e Protesto de Avaré
Duilio C. Gambini Aguiar
Escrevente
Colégio Notarial do Brasil Seção Avaré
111757
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20086AA0026685

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 15:22:05 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

M 140

Prefeitura [illegible] Turística de São Roque
2972

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Os Signatários deste instrumento particular, de um lado a empresa **Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI**, estabelecida à Rua Maranhão, nº 716, sala 01 e 02, Centro – Avaré/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, doravante denominada apenas e tão somente **Contratante,** e de outro lado, **Massato Haruno,** Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, inscrito no CREA/SP sob o nº 0600493128 e no CPF/MF sob o nº 939.369.908-91, residente e domiciliado cidade de Avaré/SP, na Ananias Pires, nº 20, doravante denominado apenas e tão somente **Contratado**, que tem entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descrita no presente.

Cláusula 1ª O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **Contratado,** de assistência técnica na área de Engenharia Civil no tocante e responsabilidade técnica na elaboração, execução, supervisão e acompanhamento junto à órgãos competentes de projetos pertinentes à empresa

Cláusula 2ª Fica estabelecido ao **Contratado** uma jornada de trabalho de trabalhado de 12 (doze) horas semanais, sendo, de Segunda, Quarta e Sexta das 8:00 as 12:00hrs.

Cláusula 3ª A Título de honorários pela prestação dos serviços acertados, a Contratante pagará ao contratado o valor correspondente a seis salários mínimos vigentes, reajustados de acordo com os índices legais

Cláusula 4ª O presente contrato de prestação de serviço tem validade determinado por 4 (quatro) anos, conforme legislação vigente, podendo ser rescindido a qualquer tempo se uma das partes assim desejar, ou deixar de cumprir quaisquer das condições do presente contrato.

Cláusula 5ª As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato, o foro da comarca de Avaré, não aceitando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas)vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) Testemunhas.

Avaré/SP, 22 de março de 2022.

Atlântica Construções Comércio e Serviços EIRELI

Contratante

Massato Haruno.

Contratado

Testemunhas:

01. Mulina M. Guimarães.
RG: 34503246-90

02. Maria Luisa Maricato
RG: 55.109.770-X

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE AVARÉ
Rua São Paulo, 1246 | Centro | Avaré | SP | CEP 18700-070 | contato@1cartorioavare.com.br
Tel (14) 3732-2244 | 3732-5466 | 3731-2424
PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ - Tabeliã
Reconheço por **SEMELHANÇA,COM** valor econômico a(s) firma (s): TATIANA CARREIRA CAPECCI(1393), MASSATO HARUNO (13929) , Dou fé.
Avaré-SP, 22/03/2022. Em test° da verdade.
PATRICIA APARECIDA FERNANDES
Cod.Seg.: 50504851504850504949524948 48. Valor: 22,88
** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE **
1º Tabelião de Notas e Protesto de Avaré
Patricia Aparecida Fernandes
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
111757
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20086AA0030990

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PAULIANA PINHEIRO DA CRUZ, em sexta-feira, 26 de agosto de 2022 15:26:16 GMT-03:00, CNS: 11.175-7 - 1º TABELIÃ DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
J. 2973

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2022

À

Prefeitura de Municipal da Estância Turística de São Roque - Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP

Concorrência Publica nº 005/2022 – Objeto;

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 00.844.138/0001-77, sediada à Rua Maranhão, Nº 716, Salas 01 e 02 - Centro, Avaré/SP CEP 18700-020 por meio de seu representante legal, Sra Melina Martins Guimarães, RG Nº 34.503.246-9 SSP/SP CPF Nº 326.114.878-04, brasileira, solteira, residente à Rua XV de Setembro, nº 187 - Agua Branca Avaré/SP, **DECLARA**, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamento e materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Avaré, 26 de Setembro de 2022

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI

CNPJ: 00.844.138/0001-77

Melina Martins Guimarães

RG: 34.503.246-9 SSP/SP

CPF: 326.114.878-04

Procuradora

00 844 138/0001-77
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
RUA MARANHÃO, 716
CENTRO CEP. 18.700-020
AVARÉ - S.P.

142

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
974

Avaré/SP, 26 de Setembro de 2022

A empresa Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 00.844.138/0001-77, estabelecida na Rua Maranhão, nº 716, Centro, Avaré/SP, por seu representante que abaixo subscreve, vem pela presente APRESENTAR, relação das instalações, aparelhamentos e equipamentos, que serão utilizadas para a execução dos serviços e os mesmos ficarão à disposição da obra até seu término, sendo disponibilizado também, todo e qualquer equipamento, ferramental ou instalação que se fizerem necessários para o perfeito atendimento das necessidades dos serviços.

INSTALAÇÕES

01	Canteiro de Obras, de acordo com as especificações necessárias para cada obra
01	Container Oficina com grupo gerador e compressor
04	Containers tipo Coferraço para escritório, almoxarifado, refeitório e sanitários, em diversas medidas
18	Roupeiros de aço, purificadores de água gelada e móveis de escritório para canteiro de obra
01	Almoxarifado próprio na cidade de Avaré, - área do terreno 25.000 M2, área construída 1.700 M2 com escritório
01	Escritório administrativo na cidade de Avaré, sito à Rua Maranhão, nº 716 – Centro

APARELHAMENTO

12	escadas de diversos tamanhos;
08	serras mármore
15	Furadeiras de diversas especificações
10	parafusadeiras
16	lixadeiras de vários tamanhos
150	conjuntos de andaimes
13	carrinhos de mão
20	réguas de requadros
07	marteletes de diversos tamanhos
03	inversoras
02	máquinas de soldas
02	Rolos compactadores
01	Grade de discos
01	Oficina Mecânica Móvel
01	Tanque para armazenamento de material betuminoso
01	Rolo pneumático de pressão variável
01	Distribuidor de agregados autopropelido
10	níveis eletrônicos;

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

02	máquinas extrusadoras para guias e sarjetas
06	teodolitos convencionais com miras, tripés e guarda sol
20	trenas de aço, fibra e digital
04	conjuntos de jateamento de areia
02	conjuntos secadores de areia;
01	Transformador
05	Exaustores
02	guinchos elétricos
20	conjuntos (pá, enxada, vanga, colher, chibanca e espátulas de vários tamanhos)
200	metros de cabo de aço de 1" e 2"
03	rompedores
06	betoneiras
10	picadores especiais, pneumáticos e manuais
04	compactadores de solo tipo "Sapo"
02	Placas vibratórias
08	roçadeiras pneumáticas com motor e compressor
02	conjuntos geradores com motor
05	roçadeiras Costais

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Engenheiro Civil	Enrico Leandro Carreira Capecci
Engenheiro Civil e Técnico de Segurança do Trabalho	Massato Haruno
Engenheiro Civil	Matheus de Ângelo Carreira Capecci
Eng. Eletricista e Técnico de Segurança do Trabalho	Pedro Paulo Dal Farra Furlan
Engenheiro Agrônomo	José Aparecido Andrade
Supervisor de obras	Edson Carlos Dias
Mestre de obra	Givanildo Mendes dos Santos
Encarregado de obra	Almir Rogério Vila Boas
Pedreiro e azulejista	Pedro José dos Santos
Servente de Pedreiro	Cristiano Gomes da Silva
Armador	Ednaldo Luís de Carvalho
Encanador	Alef William de Oliveira Silva
Carpinteiro e calceteiro	Danilo da Silva de Jesus
Eletricista	Wagner Borba
Serralheiro	Irati Inácio de Oliveira

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI
CNPJ: 00.844.138/0001-77
Melina Martins Guimarães
RG: 34.503.246-9 SSP/SP
CPF: 326.114.878-04
Procuradora

00 844 138/0001-77
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
E SERVIÇOS EIRELI
RUA MARANHÃO, 716
CENTRO CEP. 18.700-020
AVARÉ - S.P.

São Roque PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2976

CERTIDÃO DE VISTORIA

Certificamos que a empresa : **Atlantica Construções e Serviços EIRELI** , *sob o CNPJ:00844.138/0001-77,* com Sede:Rua Maranhão nº716 , Centro , Avaré SP , na data de hoje vistoriou o terreno onde será Implantada o objeto da ***CP nº 005/2022*** – Contratação de empresa para Construção da Escola do Futuro, no distrito de Mailasqui, Município de São Roque/SP, acordando com os termos do edital.

São Roque, 23 de setembro de 2022.

Representante Legal da Empresa:

Giovan Moreira,
RG Nº 41.374.369

CPF Nº 314.684.407-19

Responsável pela Prefeitura:

Jefte Segura Pereira
Matr. 20031
Chefe de Serviço Operacional

145

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 2977

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

Ref.: Concorrência Pública nº 005/2022 – Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

A empresa Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI, cadastrada no CNPJ/MF sob nº 00.844.138/0001-77, estabelecida a Rua Maranhão, Nº 716, Salas 01 e 02 - Centro, Avaré/SP CEP 18700-020, através do signatário da presente, a senhora Melina Martins Guimarães, RG Nº 34.503.246-9 SSP/SP CPF nº 326.114.878-04, brasileira, solteira, residente à Rua XV de Setembro, nº 187 - Agua Branca Avaré/SP, representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, bem como a fiscalização dessa vedação.

Avaré, 26 de Setembro de 2022

Atlântica Construções Comércio Serviços EIRELI
CNPJ: 00.844.138/0001-77
Melina Martins Guimarães
RG: 34.503.246-9 SSP/SP
CPF: 326.114.878-04
Procuradora

00 844 138/0001-77
ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
RUA MARANHÃO, 716
CENTRO CEP. 18.700-020
AVARÉ S. P.

146

Avaré/SP, 26 de Setembro de 2022.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
2978

TERMO DE ENCERRAMENTO

REF.: CONCORRÊCIA PUBLICA 005/2022

A Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 00.844.138/0001-77, declara que os documentos apresentados na Habilitação da **CONCORRÊCIA PUBLICA 005/2022 contém 147** (Cento e quarenta e sete) páginas, devidamente numeradas de 01 a 147 e rubricadas, encerra-se com este termo.

Atlântica Construções Comércio e Serviços Eireli

Melina Martins Guimarães

R.G 34.503.246-9

CPF 326.114.878-04

Procuradora

147