

Pasta 11

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAIS

INCORRÊNCIA PÚBLICA 005 / 2022

Protocolo s/N.º 249/ 2022 em 08 de Julho de 2022.

JETO: Contratação de empresa para execução
obra de Construção da Escola do Futuro, em
o localizado na Rua Professora Célia Assis
, s/N, Jardim Penteira Brã, Matiasqui, no Muni-
de São Roque / SP.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DE ENCERRAMENTO:

JB CONSTRUÇÕES E EMP. EIRELI



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ITENS EDITAL	DOCUMENTO		MOTIVO/JUSTIFICATIVA
6.1.1	CRC emitido pela prefeitura de SR	—	
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social.	OK OK	
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	OK OK	
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	OK OK	
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros		
	ILG - Índice de Liquidez Geral : igual ou superior a 1,00	OK OK	
	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	OK OK	
	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	OK OK	
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	OK OK	
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	OK OK	
06.2.3.1	CNPJ	OK OK	
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	OK OK	
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal		
	CND Federal	OK OK	
	CND Estadual	OK OK	
	CND Municipal	OK OK	
06.2.3.4	CRF - FGTS	OK OK	
06.2.3.5	CNDT	OK OK	
	DECLARAÇÕES		
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	OK OK	
	Declaração de ME/EPP		
06.2.3.11	Declaração de não impedimento (Anexo V).	OK OK	
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	OK OK	
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	OK OK	
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	OK OK	
06.2.4.4	Parcela de maior relevância		
1	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m²	OK OK	
2	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	OK OK	
3	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	OK OK	
06.2.4.6	Indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico.	NÃO APRESENTOU OK	APRESENTOU DECLARAÇÃO.
06.2.4.7	ANEXO VII, em caso de não realização da vistoria.	OK - OK OK	FEZ A VISTORIA

telha = 752,22 m² ✓

piso = 797,00 ✓

pré moldado = 13,32 + 7,81 = 21,13

2620180008061

FABIO XIMENES

contr = 69/02832/13/01

telha = 4335,80 m²
piso = 1717,17 m²

2620190009083

FABIO X.

contr = 12493/16

telha = —
piso = —

pré-mold = 79,20 + 220,10 = 299,30

2620180003863

FABIO X.

69/02834/13/01

TOTAL
= 5.087,72
= 2514,17

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

GP CONTÁBIL S/S LTDA - ME.

Cadastro nº ZSP027708/O-7

Rua Ibirajá, 206 – Vila Guarani – Cep: 04310-020

São Paulo -- SP - e-mail gpcontabilidade@terra.com.br - Tel. 5594-3006



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI.**

JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 00.688.529/0001-40

NIRE Nº 35600320561

Pelo presente instrumento particular, a sra.

NILCEIA APARECIDA BINATTI BRITO, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 31/12/1964, portadora da Cédula de Identidade RG: 15.338.777-4 SSP/SP e do CPF/MF n.º 021.993.188-77, residente e domiciliada na Rua Silva Teles, 1634 – casa 02, Pari, São Paulo, SP - Cep: 03026-000:

Única titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 00.688.529/0001-40, com sede na Avenida Luis Dumont Villares, 2078 – CJ 47, Parada Inglesa, São Paulo, SP - Cep: 02239-000, com ato constitutivo devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o NIRE 35.600.320.561 em sessão de 28/05/2013 e última alteração registrada sob nº 595.949/19-8 em sessão de 13/11/2019, resolve deliberar o seguinte:

1º - Neste ato retira-se da empresa a titular **NILCEIA APARECIDA BINATTI BRITO**, já acima qualificada, que vende, cede e transfere a titularidade ao Sr. **JULIO NOVAES BRITO**, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 11/10/2002, emancipado conforme Certidão de Emancipação sob matrícula 121160 01 55 2019 8 00895 598 0225005 01 e sob nº 225005, folhas 598 do Livro nº 895 em 12/11/2019 pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito Sé de São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RGº 50.591.531-5 SSP/SP emitido em 19/02/2016 e do CPF nº 410.683.738-22, residente e domiciliado na Rua Silvio de Moura, nº 305, Apto. 72, Vila Dom Pedro II, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02.241-100, dando plena e razia quitação, nada mais havendo a receber a qualquer título e em qualquer tempo.

2º - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.



1895

2
156

GP CONTÁBIL S/S LTDA - ME.
Cadastro nº 2SP027708/O-7
Rua Ibirajá, 206 – Vila Guarani – Cep: 04310-020
São Paulo – SP - e-mail gpcontabil@terra.com.br - Tel. 5594-3006



3º - A administração da empresa será exercida pelo titular Sr. **JULIO NOVAES BRITO**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

4º - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

5º - Revogadas todas as disposições em contrário, por este instrumento, o administrador resolve **Consolidar** este Ato, devendo a empresa, a partir desta data de conformidade com o que determina a Lei nº 10406/02 do Novo Código Civil reger-se pelas seguintes cláusulas e condições:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, a sr.

JULIO NOVAES BRITO, brasileiro, solteiro, menor, nascido em 11/10/2002, emancipado conforme Certidão de Emancipação sob matrícula 121160 01 55 2019 8 00895 598 0225005 01 e sob nº 225005, folhas 598 do Livro nº 895 em 12/11/2019 pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito Sé de São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RGº 50.591.531-5 SSP/SP emitido em 19/02/2016 e do CPF nº 410.683.738-22, residente e domiciliado na Rua Silvio de Moura, nº 305, Apto. 72, Vila Dom Pedro II, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02.241-100:

Único titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 00.688.529/0001-40, com sede na **Avenida Luis Dumont Villares, 2078 – CJ 47, Parada Inglesa, São Paulo, SP - Cep: 02239-000**, com ato constitutivo devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO sob o NIRE **35.600.320.561** em sessão de 28/05/2013 e última alteração registrada sob nº 595.949/19-8 em sessão de 13/11/2019, resolve deliberar o seguinte:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and 'B' at the top right, and several other marks and signatures at the bottom right.

5805

GP CONTÁBIL S/S LTDA - ME.

Cadastro nº 2SP027703/O-7

Rua Ibirajá, 206 - Vila Guarani - Cep: 04310-020

São Paulo - SP - e-mail gpcontabilidade@terra.com.br - Tel. 5594-3006



CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a denominação de **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com sede nesta cidade de São Paulo, na **Avenida Luis Dumont Villares, 2078 - CJ 47, Parada Inglesa, São Paulo, SP - Cep: 02239-000**, podendo, a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem por objetivo social, a:

1. Execução de Projetos, Consultoria e Serviços Auxiliares da Construção;
2. Indústria da Construção - Construção Civil e Atividades Auxiliares da Construção, Construção e Reformas de Edifícios Industriais, Comerciais e de Serviços, Residenciais e de Caráter Cultural, Educacional, Esportivo, Recreativo Inconstitucional;
3. Loteamento e Incorporação de Imóveis (Incluindo Compra, Venda e Permuta);
4. Locação e Arrendamento de Máquinas Equipamentos e Instalações.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 29/06/1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de **R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)** o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa será exercida pelo titular Sr. **Julio Novaes Brito**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' and several other marks.

8558



1

2

3

4

GP CONTÁBIL S/S LTDA - ME.

Cadastro nº 2SP027708/C-7

Rua Ibirajá, 206 – Vila Guarani – Cep: 04310-020

São Paulo – SP - e-mail gpcontabilidade@terra.com.br - Tel. 5594-3006

30 09 20

Parágrafo primeiro – O diretor técnico não precisa ser o titular, mas é dirigente técnico para fins de responder penal, civil, administrativa e tecnicamente pelas atividades que supervisionar, coordenar, desempenhar ou desenvolver em nome desta empresa e no tocante estreito ao objeto social desta, notadamente habilitado legalmente e inscrito junto ao conselho profissional próprio como engenheiro ou arquiteto.

Parágrafo segundo – O diretor técnico não está autorizado a atuar como mandatário ou a usar o nome empresarial desta empresa senão quando o fizer em prol do desenvolvimento empresarial dela e na estrita observância das normas legais e éticas.

CLÁUSULA SEXTA

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao seu titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Declaro que o CNPJ do RS Substituto foi entregue
Dra. Enica Barbosa e Silva, Oficial de Registro
Autenticação Autêntica presente com reprografia
conforme original a mim apresentado, do que dou fé

S.P. 19 SET. 2022 RS 4.30

ROBERTO CAVALCANTE
Escritor Autorizado

Av. Gal. Ataliba Leonel, 103 - 04093-010

Valido somente com selo de autenticação

122127
AUTENTICAÇÃO
AU1048AK0380010

1982

1982

1982

GP CONTÁBIL S/S LTDA - ME.

Cadastro nº 2SP027708/O-7

Rua Ibirajá, 206 – Vila Guarani – Cep: 04310-020

São Paulo – SP - e-mail gpcontabilidade@terra.com.br - Tel. 5594-3006

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual forma e teor, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

São Paulo, 14 de setembro de 2020.


JULIO NOVAES BRITO
NILCEIA APARECIDA BINATTI BRITO**TESTEMUNHAS:****JOSE JORGE ALVES**

RG Nº 25.026.595-3 SSP/SP

ERNESTO F. COSTA FILHO

RG Nº 33.379.270-1 SSP/SP

**JUCESP**

1932



ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DALINT"

JULIO NOVAES BRITO

FILIAÇÃO
ADILSON FERREIRA BRITO

LUCIENE NOVAES DE SÁ BRITO

DATA NASCIMENTO
11/10/2002

NATURALIDADE
S. PAULO - SP

OBSERVAÇÃO

6367376B

ASSINATURA DO TITULAR

8000-2

CARTEIRA DE IDENTIDADE

DE Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 410683738/22 DNI 50.591.531-5 2 via-R DATA DE EXPEDIÇÃO 26/09/2019

REGISTRO CIVIL

SAO PAULO-SP SANTANA CN:LV A185/FLS956 /N.113009

T. ELEITOR

NIS/PI/PASEP

CERT. MILITAR

CNH

CTPS

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CNS

SÉRIE

UF

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO DIRETOR

Delegado de Polícia Divisório IIRGD-SSP-SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

122127
AUTENTICAÇÃO
AU1048AK0377424

20-SET. 2022

ERICA BAPTISTA E SILVA - Oficial Delegada
Assessoria Jurídica e Representação Institucional
Cadastrando a identificação de cada cidadão

MAIAGANO DA SILVA
Substituto (Lei nº 39.359/4)
Rua: Guil. Augusto Leal, 1438 - Tel: 3995-0010
Bairro: São João - São Roque - SP

[Handwritten signatures and initials]

2895

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DE VILA

GUILHERME
SÃO PAULO - SP

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIALA ERICA BARBOSA E SILVA



1º Traslado - Livro n.º 0227, Fls. 061/063

Procuração bastante que faz: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Aos oito (08) dias de outubro de dois mil e vinte (2020), neste Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 47º Subdistrito da Capital, do Estado de São Paulo, nesta serventia, perante mim, SORAYA NAGANO DA SILVA, Oficiala Substituta, compareceu como outorgante: **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com seu contrato social registrado na JUCESP sob NIRE nº 35600320561, constituída em 28/05/2013 e posteriores alterações do contrato consolidado, sendo a última registrada na mencionada JUNTA sob nº 368.029/20-7, datada de 30/09/2020, inscrita no CNPJ de nº 00.688.529/0001-40, com sede na Avenida Luiz Dumont Villares, nº 2078, Conjunto 47, Parada Inglesa, São Paulo/SP, neste ato representada por seu titular e administrador **JULIO NOVAES BRITO**, brasileiro, solteiro, menor, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 505915315-SSP/SP e inscrito no CPF nº 410.683.738-22, emancipado conforme Certidão de Emancipação (sob matrícula 121160 01 552019 8 00895 598 0225005 01 e sob nº 225005, folhas 598 do Livro nº 895, em 12/11/2019, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito Sé de São Paulo/SP, residente e domiciliado na Rua Sílvio de Moura, nº 305, Apto.72, Vila Dom Pedro II, São Paulo/SP, cuja capacidade e identidade reconheço e dou fé, nos termos do inciso II do artigo 215 do Código Civil Brasileiro, em face do documento de identificação RG, original a mim apresentado. E pela outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora: **NILCEIA APARECIDA BINATTI BRITO**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 15338777-4-SSP/SP e inscrita no CPF nº 021.993.188-77, residente e domiciliada na Rua Silva Teles, nº 1634, Casa 02, Pari, São Paulo/SP; a quem confere poderes especiais e expressos para a) aceitar e assinar quaisquer contratos de prestação de serviço e os demais que se tornarem necessários ao cumprimento do objeto social da empresa; b) abrir, movimentar e encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e quaisquer tipos de aplicações financeiras, nos bancos em geral, públicos e/ou particulares, bem como outras instituições financeiras ou de crédito, inclusive Cooperativas de Crédito, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Safra S/A, Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Citibank, Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A, entre outros, podendo depositar e sacar quaisquer importâncias, desde que contenha saldos; solicitar e retirar talonários de cheques; verificar extratos e saldos; retirar e utilizar cartão magnético; firmar recibos e quitações; assinar ordens de pagamentos; autorizar débitos e transferências de pagamentos por cartas ou meios eletrônicos, como Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o Documento de Ordem de Crédito (DOC); fazer aplicações e reaplicações em Fundos, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Renda Fixa, Ações ou quaisquer outras modalidades existentes; cadastrar senhas; gerar certificados de segurança; cadastrar ou recadastrar a conta; emitir, assinar, endossar, avalizar, descontar, caucionar e protestar cheques, duplicatas, promissórias, warrants, conhecimentos de depósito e outros títulos de crédito; assinar borderôs; sacar, aceitar e avalizar letras de câmbios; retirar e utilizar cartões magnéticos de débitos e créditos; representá-la em tabelionatos de protesto,



10482602008279.00003023-5

P:09880 R:013023



AV GAL ATALIBA LEONEL 1498 VILA GUILHERME
SÃO PAULO SP CEP 02033-000
FONE/FAX: 11-20998686



Handwritten signatures and initials in blue ink.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

requerendo certidões ou o que mais se fizer necessário; cumprir exigências legais; apresentar, retirar e assinar papéis, documentos, folhas e livros; c) descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs; d) caucionar e descontar warrants, conhecimentos de depósitos e conhecimentos de embarques, transferindo-os, endossando-os e assinando os competentes contratos; e) assinar toda a correspondência da outorgante, inclusive a dirigida a Bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entrega franco de pagamento, protestos e o que mais preciso for; f) assinar contratos de penhor mercantil; g) representá-la perante as Carteiras de Comércio Exterior, Câmbio, SISCOMEX e de Fiscalização Bancária; assinar pedidos de licença de importação e exportação, certificados de cobertura cambial, termos de responsabilidade, declarações de venda; comprar e vender cambiais; assinar contratos, inclusive os de câmbio e os de compra e venda de produtos exportáveis e todos os demais documentos e correspondências da outorgante com aquelas carteiras; aceitar e assinar contratos de prestação de serviços, estipulando, concordando e/ou discordando com valores, juros, multas, cálculos, formas e prazos de pagamentos, vencimentos e demais cláusulas e condições contratuais, dar e/ou receber quitação, também, comprar e vender materiais, produtos e utensílios do seu ramo de atividade, assinando os respectivos contratos, alterações e distratos; h) representá-la junto às Repartições Públicas ou Privadas, inclusive Autarquias, Fundações e demais Pessoas Jurídicas Federais, Estaduais e Municipais, Concessionárias de Serviços Públicos, Companhias, Empresas Estatais e Paraestatais, Alfândegas, Empresas Aéreas e Marítimas, consulados, INSS, IPESP, IPREM, Receita Federal, Junta Comercial, Secretaria da Fazenda, Prefeitura Municipal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Estradas de Ferro e de Rodagem e onde mais convier, podendo assinar, requerer, retirar e promover o que for necessário; podendo vender, comprar, ceder, transferir, trocar, e/ou realizar quaisquer transações, a quem quiser e pelo preço que contratar, os veículos de propriedade da outorgante; podendo tratar de todos os assuntos, negócios, direitos e interesses da outorgante; assinar e endossar certificado de propriedade e recibo de venda, dando ao comprador(a) plena posse do veículo; promovendo emplacamentos, licenciamentos, vistorias e liberações; solicitar, requerer e retirar segunda via de quaisquer documentos do referido veículo, DUT, RENAVAM, CRV, CRLV, MULTAS, IPVA, Termo de Responsabilidade e outros; dirigir e autorizar terceiros a dirigir o veículo por todo o território nacional; comunicar acidentes e registrar ocorrências; requerer laudos periciais ou deles tomar ciência; pedir liberação do veículo; pagar as taxas que se fizerem necessárias; firmar recibos e quitações; apresentar, retirar, juntar, desentranhar e assinar papéis, documentos e folhas; apresentar documentos pessoais da outorgante; cumprir exigências legais; requerer e autorizar registros, averbações e cancelamentos; requerer certidões ou o que mais se fizer necessário, inclusive PRONTUÁRIO da Carteira Nacional de Habilitação CNH da outorgante; podendo ainda representá-la perante as Repartições Públicas e Privadas, inclusive Autarquias em geral e outros institutos, Serviços Notariais e Registros competentes, Receita Federal, CEF (Caixa Econômica Federal), Instituições Financeiras, DETRAN, DTP (Departamento de Transporte Público), SPTRANSP, Secretaria Municipal de



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 47º SUBDISTRITO DE VILA

GUILHERME

SÃO PAULO - SP

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

OFICIALA ERICA BARBOSA E SILVA

Transportes, EMTU/SP ou STM, Departamento de Fiscalização - TOF, CIRETRAN, Distritos Policiais, Polícia Militar e Civil, Polícia Federal e Estadual, Polícia Rodoviária, Brigada Militar, Delegacias de Roubos e Furtos, nos seus departamentos competentes ou mesmo nos pátios respectivos, em quaisquer partes do Território Nacional ou onde mais preciso for, alegando, assinando, declarando, promovendo, procedendo e autorizando o que se fizer necessário para o fim supracitado; recolher tributos e demais despesas; i) pagar e receber quaisquer importâncias, podendo receber e passar recibos, dar e aceitar quitações; recolher tributos e demais despesas; j) admitir, contratar, demitir funcionários e empregados, fixando-lhes salários e atribuições; resolver quaisquer questões trabalhistas, firmando acordos e compromissos, pagando e recebendo quitações, assinando carteiras de trabalho, guias, livros e demais papéis necessários; representando-a junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, Sindicatos, Delegacia Regionais, Justiça do Trabalho e demais órgãos competentes, requerendo, alegando, promovendo e assinando o que preciso for, inclusive rescisões contratuais, acompanhando e promovendo homologações, acordos e compromissos trabalhistas; representá-la em licitações públicas, podendo inscrevê-la e concordar com todos os seus termos, assistir abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, apresentar novas propostas e o que mais se fizer necessário; l) representá-la no foro em geral, podendo instaurar processos judiciais e/ou administrativas em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, propor quaisquer ações e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão; usando os recursos legais e acompanhando-os; requerer, promover, alegar e assinar o que for preciso; juntar e desentranhar papéis e documentos; prestar e solicitar declarações e esclarecimentos; primeiras e últimas declarações; comparecer em audiência, apresentar provas, arrolar testemunhas; instaurar e acompanhar inquérito policial; receber intimações, citações e notificações, requerer falência de devedores, propor e acompanhar recuperações judiciais ou extrajudiciais; podendo ainda transigir, desistir, confessar, fazer acordos, firmar compromissos e assinar termos; constituir e destituir advogados com poderes da cláusula "ad judicia et extra"; requerendo, alegando, promovendo e assinando o que preciso for; enfim praticando todos os atos para o bom e fiel cumprimento deste instrumento, **podendo substabelecer, no todo ou em partes, com ou sem reservas, de iguais poderes. O presente será válido por tempo indeterminado.** Fica sob a incumbência da procuradora nomeada a obrigatoriedade da apresentação de documentações necessárias na utilização deste instrumento. Todos os elementos aqui contidos no tocante à procuradora e objeto foram fornecidos pela outorgante, que fica responsável civil e criminalmente pela veracidade dos mesmos, bem como por qualquer incorreção, isentando assim, esta serventia de eventuais responsabilidades. Este instrumento será devidamente encaminhado à JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), nos termos do Provimento nº 42/2014 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Assim o disse, do que dou fé, me pediu este instrumento que lido e achado de acordo, aceitou e assina na forma da lei. Eu, (a) SORAYA NAGANO DA SILVA, Oficiala Substituta, lavrei e assino. Eu, (a) DRA. ÉRICA BARBOSA E SILVA, Oficiala Delegada, subscrevo e assino. Sobre os Emolumentos: R\$ 140,44; Ao Estado: R\$ 39,91; A Secretaria da Fazenda: R\$ 27,32; Ministério Público: R\$ 6,74; Fundo Lei 10199/98: R\$ 7,39; Tribunal de Justiça: R\$ 9,64; A Santa Casa: R\$ 1,40; Iss: R\$ 3,00 Total: R\$ 235,84. Guia nº 041/2020



10482602008279.000030024-3

P:09880 R:013024



AV GAL ATALIBA LEONEL 1498 VILA GUILHERME
SÃO PAULO SP CEP 02033-000
FONE/FAX: 11-20998686



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

JULIO NOVAES BRITO | DRA. ÉRICA BARBOSA E SILVA. Trasladata em seguida.
Dou fé. Eu, [assinatura], SORAYA NAGANO DA SILVA, Oficiala Substituta,
escrevi, conferi, subscrevo e assino em público e raso.

Em testº [assinatura] da verdade.


SORAYA NAGANO DA SILVA
Oficiala Substituta



Selo digital nº: 1221271TR0000000063036200

1221271PR000000006303420C - Valor R\$: R\$ 235,84

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do
QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico
<https://selodigital.tjsp.jus.br>.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35600320561	CNPJ 00.688.529/0001-40
NOME EMPRESARIAL JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEQUENTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	66951569487	JOSE JORGE ALVES: 66951569487	225282337534072634 9	17/03/2022 a 16/03/2025	Não
Procurador	66951569487	JOSE JORGE ALVES: 66951569487	225282337534072634 9	17/03/2022 a 16/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.
40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2022 às 14:04:51

34.22.DB.1C.CF.80.60.74
CE.0A.2E.12.7B.D6.4D.F2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



30

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.688.529/0001-40
Número de Ordem do Livro: 9

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
NIRE	35600320561
CNPJ	00.688.529/0001-40
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	DIARIO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/05/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	60325

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	60325
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.747.173,13	R\$ 47.106.512,57
CIRCULANTE		R\$ 39.816.634,03	R\$ 41.411.958,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 7.425.727,69	R\$ 3.664.912,92
CAIXA		R\$ 31.490,75	R\$ 236.133,81
CAIXA GERAL		R\$ 31.490,75	R\$ 236.133,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 913.767,45	R\$ 1.007.664,62
BANCO BRASIL- AG:386-7 C/C: 101100-6		R\$ 18,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU SA- AG:0748 C/C 67206-0		R\$ 24,60	R\$ 10,00
CAIXA E.FEDERAL - AG: 4054 C/C00637-		R\$ 913.598,06	R\$ 1.007.654,62
BANCO BRASIL AG 6834 C/C 91100-3 (PEDRO)		R\$ 126,79	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 6.480.469,49	R\$ 2.421.114,49
APLICACAO BOVESPA - ACOES BB		R\$ 294,80	R\$ 0,00
APLICACAO BCO ITAU- AG: 0748 C/C 67206-0		R\$ 2.291.101,38	R\$ 921.448,14
CTA APLICACAO C.E.FEDERAL		R\$ 1.796.717,31	R\$ 641.906,82
FDO INVEST.ITAU SA- PIC EMPRESARIAL		R\$ 9.617,10	R\$ 0,00
FDO INVESTIMENTO BBB- OUROCAP		R\$ 107.253,69	R\$ 107.253,69
BANCO BRASIL- RENDA FIXA 500		R\$ 295.483,32	R\$ 4.932,49
APLIC. CDB FLEX -CX.ECONOMICA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
GESTOR TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 9.606,60	R\$ 0,00
BB RF CP AUT.Mais		R\$ 1.467.463,55	R\$ 745.573,35
CONTA POUPANCA BCO BRASIL - C/C 101100-6		R\$ 2.931,74	R\$ 0,00
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 13.681.281,36	R\$ 15.324.288,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.958.917,65	R\$ 13.572.315,59
CLIENTES SINTETICOS		R\$ 11.932.917,65	R\$ 13.572.315,59
TITULOS A RECEBER - BANCO NEON SA		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.722.363,71	R\$ 1.751.972,41
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 4.356,43	R\$ 4.356,43
ISS A RECUPERAR		R\$ 64.500,40	R\$ 0,00
RETENÇÃO CONTRATUAL		R\$ 703,74	R\$ 703,74
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.652.803,14	R\$ 1.746.912,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 7



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES E ADIANTAMENTOS		R\$ 18.709.624,98	R\$ 22.422.757,23
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.076.142,52	R\$ 6.796.420,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.152.427,54	R\$ 6.519.251,74
ADIAANT DE SERVIÇOS		R\$ 195.251,49	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/SERVICOS		R\$ 89.951,10	R\$ 0,00
MARLENE MORETTI		R\$ 241.548,77	R\$ 0,00
LIDIA GOMES DE LIMA (MEDICAO)		R\$ 15.526,73	R\$ 15.526,73
MARJORIE CARNEIRO SIMARDI FARIAS		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
METALURGICA CARMAR EIRELI ME		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
CONTRUTORA DHARM A LTDA		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
MARCIA DUARTE DE MIRANDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MM MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
ADIAANT SERV.REGINALDO H DA SILVA ME		R\$ 16.240,00	R\$ 16.240,00
JARDE ALVES FERREIRA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RONALDO NOGUEIRA- ATIVA DECOR FORROS		R\$ 22.294,00	R\$ 22.294,00
MAXPREEL IND R COM N LTDA		R\$ 7.991,00	R\$ 7.991,00
CONSTRUTORA IMPERMEABILIZADORA CASTOR LT		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MARIA LUIZA NUNAN XIMENES		R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00
GREMIO BARUERI		R\$ 81.057,19	R\$ 81.057,19
MILCE CAPIZANI		R\$ 700,00	R\$ 700,00
MARCELO MENDES DUARTE ME		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
FABIO ALEXANDRE DE FREITAS		R\$ 104.663,68	R\$ 0,00
MARTINELLI ADVOCACIA		R\$ 15.131,02	R\$ 0,00
GERAIS		R\$ 354,54	R\$ 0,00
DESPESAS DE TERCEIROS		R\$ 354,54	R\$ 0,00
OBRAS DIVERSAS		R\$ 11.633.127,92	R\$ 15.626.336,57
MATERIAL APLICACAO OBRAS DIVERSAS		R\$ 11.632.137,12	R\$ 15.626.336,57
OPERACIONAIS OBRAS DIVERSAS		R\$ 625,80	R\$ 0,00
LOCACAO DE MAQS E EQUIPS OBRA DIVERSAS		R\$ 340,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM PESSOAL OBRAS DIVERSAS		R\$ 25,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAO CIRCULANTE		R\$ 5.522.519,88	R\$ 3.285.755,20
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 5.522.519,88	R\$ 3.285.755,20
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 166.663,52	R\$ 170.891,37
DEPOSITO JUDICIAL -BACEN		R\$ 138.531,19	R\$ 170.891,37
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 28.132,33	R\$ 0,00
CONSORCIOS P/AQUIS.DE BENS		R\$ 524.698,06	R\$ 81.930,97
CONSORCIO BCO BRASIL		R\$ 1.840,90	R\$ 0,00
CONSORCIO P/AQUIS.		R\$ 24.738,66	R\$ 81.930,97
CONSORCIO		R\$ 3.335,12	R\$ 0,00
BANCO POTTENCIAL SA		R\$ 446.015,79	R\$ 0,00
PREST/EMPRESTIMOS - RETRO		R\$ 48.767,59	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ 4.831.158,30	R\$ 3.032.932,86
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 4.831.158,30	R\$ 3.032.932,86
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 58.793,26	R\$ 58.793,26
EMPRESTIMOS - NOVAES BRITO S.E.		R\$ 251.424,29	R\$ 251.424,29
CONSUL L		R\$ 5.392,56	R\$ 5.392,56
FABIO XIMENES LOPES		R\$ 276.930,54	R\$ 276.930,54
EMPRESTIMOS PREMEDIC EMERG			
MEDICAS LTDA		R\$ 735,09	R\$ 735,09
FELIPE ESPINOSA BARBERA N DE			
FREITAS		R\$ 312,55	R\$ 312,55
TRANSPORTES DE MAQ MARARI LTDA		R\$ 306.468,23	R\$ 0,00
BIANCA NOVAES BRITO		R\$ 187.661,32	R\$ 190.024,47
PAMPOTEC CONSTRUÇOES E			
SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.699,84
NTI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
EMPREST.PAVIMAX C E S LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMOS LOURIVAL FERREIRA			
BRITO		R\$ 61.606,12	R\$ 61.606,12
CCB CONSTRUÇOES E SERV LTDA		R\$ 753.292,69	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ADILSON		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
KARINA MAIA SOARES		R\$ 814.020,00	R\$ 0,00
EMPREST.LUCIENE AP BRITO		R\$ 128.388,89	R\$ 128.388,89
EMPREST. JM BARABARA			
ENGENHARIA		R\$ 27.725,10	R\$ 27.725,10
A.CUNHA ENGENHARIA DE FUNDACAO			
LTDA			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 7



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.688.529/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERANTE GALVAO ENG E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
LOVE B COMERCIAL EIRELI-EPP		R\$ 1.836.908,68	R\$ 1.905.401,17
TOPCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO		R\$ 53.998,98	R\$ 53.998,98
PERMANENTE		R\$ 2.408.019,22	R\$ 2.408.799,22
INVESTIMENTOS		R\$ 15.997,27	R\$ 15.997,27
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
PB INVESTIMENT EMPRESARIAL S/A		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
IMOBILIZADO		R\$ 2.392.021,95	R\$ 2.392.801,95
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS		R\$ 2.939.939,65	R\$ 2.940.719,65
EDIFICIOS		R\$ 2.350.000,00	R\$ 2.350.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 55.245,97	R\$ 56.025,97
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.224,23	R\$ 23.224,23
VEICULOS		R\$ 338.925,96	R\$ 338.925,96
EQUIP. DE PROC DE DADOS		R\$ 22.543,49	R\$ 22.543,49
EMBARCAÇÕES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (547.917,70)	R\$ (547.917,70)
(-) S/PREDIOS OU EDIFICACOES		R\$ (162.166,67)	R\$ (162.166,67)
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (38.057,17)	R\$ (38.057,17)
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (14.011,75)	R\$ (14.011,75)
(-) S/VEICULOS		R\$ (312.559,23)	R\$ (312.559,23)
(-) S/EQUIP. PROC DE DADOS		R\$ (21.122,88)	R\$ (21.122,88)
PASSIVO		R\$ 47.747.173,13	R\$ 47.106.512,57
CIRCULANTE		R\$ 6.638.389,46	R\$ 4.117.402,77
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.638.389,46	R\$ 4.117.402,77
FORNECEDORES		R\$ 2.244.536,42	R\$ 2.312.858,08
FORNECEDOR SINTETICO		R\$ 2.221.038,41	R\$ 2.312.858,08
FORNECEDORES - OBRA MOGI		R\$ 23.498,01	R\$ 0,00
BANCOS C/EMPRESTIMOS		R\$ 418.543,66	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 7



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL Nº I		R\$ 26.462,54	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		R\$ 123.105,32	R\$ 0,00
ACOES BBB		R\$ 18.975,80	R\$ 0,00
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 979.072,35	R\$ 871.792,69
J.M.BARBARA E LTDA		R\$ 30.778,66	R\$ 0,00
EMPRESTIMO LUCIENE		R\$ 905,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS GERAL		R\$ 75.596,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 367.960,08	R\$ 285.183,74
SALARIOS ORDEN.A PAGAR		R\$ 280.012,72	R\$ 201.726,56
FERIAS A PAGAR		R\$ 36.493,04	R\$ 34.196,38
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.806,07	R\$ 2.612,55
ACORDOS TRABALHISTA		R\$ 46.648,25	R\$ 46.648,25
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 909.601,62	R\$ 62.343,56
INSS.A RECOLHER		R\$ 4.084,87	R\$ 15.938,27
FGTS.A RECOLHER		R\$ 9.661,15	R\$ 23.165,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 624.200,25	R\$ 0,00
PIS S/ FATURAMENTO		R\$ 68.904,37	R\$ 6.225,46
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.005,38	R\$ 2.171,92
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 491,66
IRRF S/NF SERVICOS		R\$ 401,12	R\$ 401,12
CONTRIBUICAO RETRIBUTIVA		R\$ 134,00	R\$ 134,00
CONTRIB.ASSISTENCIAL		R\$ 12.950,61	R\$ 11.925,35
RETENÇÃO 4,65%		R\$ 498,77	R\$ 498,77
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.312,75	R\$ 27,08
ISS RETIDO S/NOTAS FISCAL SERV		R\$ 24.402,00	R\$ 1.069,03
CSLL RETIDA S/NFS		R\$ 295,27	R\$ 295,27
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER		R\$ 158.917,74	R\$ 0,00
RETENCAO TRIBUTARIA 4,56%		R\$ 833,34	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 384.439,33	R\$ 384.439,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 7



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 326.577,67	R\$ 326.577,67
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 2.837,96	R\$ 2.837,96
SERVIÇO PRESTADO P.F A PAGAR		R\$ 4.084,88	R\$ 4.084,88
CONTAS A PAGAR - GERAL		R\$ 13.627,50	R\$ 13.627,50
IBPRE CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS S.A		R\$ 37.311,32	R\$ 37.311,32
PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.334.236,00	R\$ 200.785,37
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 912.438,72	R\$ 128.276,21
PROV.P/CONTR.SOCIAL		R\$ 421.797,28	R\$ 72.509,16
NAO CIRCULANTE		R\$ 2.938.676,98	R\$ 4.160.598,01
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 2.938.676,98	R\$ 4.160.598,01
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 2.775.582,01	R\$ 4.160.598,01
PARC.FEDERAL PIS		R\$ 0,00	R\$ 6.613,00
PARC FEDERAL COFINS		R\$ 0,00	R\$ 538.873,88
PARC. FEDERAL CPRB		R\$ 0,00	R\$ 5.114,01
PARC ISS A RECOLHER EXERC.ANT		R\$ 25.472,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 696.532,49
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 0,00	R\$ 300.542,49
PERT		R\$ 2.750.109,55	R\$ 2.612.922,14
EMPRESTIMOS		R\$ 137.538,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 137.538,80	R\$ 0,00
GIRO CAIXA FACIL (28 PARC. R\$ 4912,10		R\$ 137.538,80	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS/EMPREST. BANCARIOS		R\$ 25.556,17	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS/EMPREST. BANCARIOS		R\$ 25.556,17	R\$ 0,00
BV FINANCEIRA CREDITO E FINANÇAS		R\$ 25.556,17	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.170.106,69	R\$ 38.828.511,79
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL - JULIO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 23.170.106,69	R\$ 23.828.511,79
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 23.170.106,69	R\$ 23.828.511,79
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 23.170.106,69	R\$ 23.828.511,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 7



17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO DO EXERCÍCIO		R\$ 23.170.106,69	R\$ 23.832.511,79
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 7 de 7



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.106.512,57	R\$ 51.386.285,70
CIRCULANTE		R\$ 41.411.958,15	R\$ 42.211.690,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.664.912,92	R\$ 4.129.434,89
CAIXA		R\$ 236.133,81	R\$ 106.692,69
CAIXA GERAL		R\$ 236.133,81	R\$ 106.692,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.007.664,62	R\$ 2.053.137,21
BANCO BRASIL- AG:386-7 C/C: 101100-6		R\$ 0,00	R\$ 2.432,24
BANCO ITAU SA- AG:0748 C/C 67206-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA E.FEDERAL - AG: 4054 C/C00637-8		R\$ 1.007.654,62	R\$ 2.050.694,97
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 2.421.114,49	R\$ 1.969.604,99
APLICACAO BCO ITAU- AG: 0748 C/C 67206-0		R\$ 921.448,14	R\$ 1.004.306,06
CTA APLICACAO C.E.FEDERAL		R\$ 641.906,82	R\$ 409.711,48
FDO INVESTIMENTO BBB- OUROCAP		R\$ 107.253,69	R\$ 117.253,69
BANCO BRASIL- RENDA FIXA 500		R\$ 4.932,49	R\$ 0,00
BB RF CP AUT.Mais		R\$ 745.573,35	R\$ 438.333,76
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 15.324.288,00	R\$ 16.087.660,37
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.572.315,59	R\$ 14.269.777,16
CLIENTES SINTETICOS		R\$ 13.572.315,59	R\$ 14.269.777,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.751.972,41	R\$ 1.817.883,21
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 4.356,43	R\$ 4.356,43
RETENÇÃO CONTRATUAL		R\$ 703,74	R\$ 703,74
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.746.912,24	R\$ 1.812.823,04
ESTOQUES E ADIANTAMENTOS		R\$ 22.422.757,23	R\$ 21.994.594,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.796.420,66	R\$ 6.777.542,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 6.519.251,74	R\$ 6.480.374,06
DIVERSOS			
ADIAANT DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
LIDIA GOMES DE LIMA (MEDICAO)		R\$ 15.526,73	R\$ 15.526,73
MARJORIE CARNEIRO SIMARDI FARIAS		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
METALURGICA CARMAR EIRELI ME		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
CONTRUTORA DHARM A LTDA		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
MARCIA DUARTE DE MIRANDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MM MIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
ADIANTE SERV. REGINALDO H DA SILVA ME		R\$ 16.240,00	R\$ 16.240,00
JARDE ALVES FERREIRA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RONALDO NOGUEIRA- ATIVA DECOR FORROS		R\$ 22.294,00	R\$ 22.294,00
MAXPREEL IND R COM N LTDA		R\$ 7.991,00	R\$ 7.991,00
CONSTRUTORA IMPERMEABILIZADORA CASTOR LT		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MARIA LUIZA NUNAN XIMENES		R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00
GREMIO BARUERI		R\$ 81.057,19	R\$ 81.057,19
MILCE CAPIZANI		R\$ 700,00	R\$ 700,00
MARCELO MENDES DUARTE ME		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
OBRAS DIVERSAS		R\$ 15.626.336,57	R\$ 15.217.051,96
MATERIAL APLICAÇÃO OBRAS DIVERSAS		R\$ 15.626.336,57	R\$ 15.217.051,96
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.285.755,20	R\$ 3.585.796,28
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 3.285.755,20	R\$ 3.585.796,28
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 170.891,37	R\$ 202.550,52
DEPOSITO JUDICIAL -BACEN		R\$ 170.891,37	R\$ 202.550,52
CONSORCIOS P/AQUIS. DE BENS		R\$ 81.930,97	R\$ 85.381,66
CONSORCIO P/AQUIS.		R\$ 81.930,97	R\$ 85.381,66
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ 3.032.932,86	R\$ 3.297.864,10
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.032.932,86	R\$ 3.297.864,10
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 58.793,26	R\$ 58.793,26
EMPRESTIMOS - NOVAES BRITO S.E. CONSUL L		R\$ 251.424,29	R\$ 251.424,29
FABIO XIMENES LOPES		R\$ 5.392,56	R\$ 5.392,56
EMPRESTIMOS PREMEDIADOS EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA		R\$ 276.930,54	R\$ 276.930,54
FELIPE ESPINOSA BARBERA N DE FREITAS		R\$ 735,09	R\$ 735,09
TRANSPORTES DE MAQ MARARI LTDA		R\$ 312,55	R\$ 312,55
PAMPOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 190.024,47	R\$ 192.300,24
NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 4.699,84	R\$ 8.270,06
EMPREST. PAVIMAX C E S LTDA		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
EMPRESTIMOS LOURIVAL FERREIRA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRITO			
CCB CONSTRUÇÕES E SERV LTDA		R\$ 61.606,12	R\$ 61.606,12
KARINA MAIA SOARES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EMPREST. JM BARABARA ENGENHARIA		R\$ 128.388,89	R\$ 128.388,89
A.CUNHA ENGENHARIA DE FUNDACAO LTDA		R\$ 27.725,10	R\$ 27.725,10
SERANTE GALVAO ENG E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
LOVE B COMERCIAL EIRELI-EPP		R\$ 1.905.401,17	R\$ 2.164.486,42
TOPCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO		R\$ 53.998,98	R\$ 53.998,98
PERMANENTE		R\$ 2.408.799,22	R\$ 5.588.799,22
INVESTIMENTOS		R\$ 15.997,27	R\$ 15.997,27
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
PB INVESTIMENT EMPRESARIAL S/A		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
IMOBILIZADO		R\$ 2.392.801,95	R\$ 5.572.801,95
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS		R\$ 2.940.719,65	R\$ 6.120.719,65
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
EDIFICIOS		R\$ 2.350.000,00	R\$ 5.330.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.025,97	R\$ 56.025,97
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.224,23	R\$ 23.224,23
VEICULOS		R\$ 338.925,96	R\$ 338.925,96
EQUIP. DE PROC DE DADOS		R\$ 22.543,49	R\$ 22.543,49
EMBARCAÇÕES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (547.917,70)	R\$ (547.917,70)
(-) S/PREDIOS OU EDIFICACOES		R\$ (162.166,67)	R\$ (162.166,67)
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (38.057,17)	R\$ (38.057,17)
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (14.011,75)	R\$ (14.011,75)
(-) S/VEICULOS		R\$ (312.559,23)	R\$ (312.559,23)
(-) S/EQUIP. PROC DE DADOS		R\$ (21.122,88)	R\$ (21.122,88)
PASSIVO		R\$ 47.106.512,57	R\$ 51.386.285,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5



21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 4.117.402,77	R\$ 7.158.710,79
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 4.117.402,77	R\$ 7.158.710,79
FORNECEDORES		R\$ 2.312.858,08	R\$ 3.784.175,39
FORNECEDOR SINTÉTICO		R\$ 2.312.858,08	R\$ 3.784.175,39
EMPRESTIMOS		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
EMPRESTIMO NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 285.183,74	R\$ 187.010,06
SALÁRIOS ORDEN.A PAGAR		R\$ 201.726,56	R\$ 130.042,63
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 34.196,38	R\$ 16.706,63
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.612,55	R\$ 2.612,55
ACORDOS TRABALHISTA		R\$ 46.648,25	R\$ 37.648,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 62.343,56	R\$ 93.589,04
INSS.A RECOLHER		R\$ 15.938,27	R\$ 6.684,31
FGTS.A RECOLHER		R\$ 23.165,63	R\$ 19.179,21
PIS S/ FATURAMENTO		R\$ 6.225,46	R\$ 35.086,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.171,92	R\$ 5.817,65
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 491,66	R\$ 491,66
ISS.A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 910,70
IRRF S/NF SERVIÇOS		R\$ 401,12	R\$ 401,12
CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA		R\$ 134,00	R\$ 134,00
CONTRIB.ASSISTENCIAL		R\$ 11.925,35	R\$ 12.477,15
RETENÇÃO 4,65%		R\$ 498,77	R\$ 10.776,64
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 27,08	R\$ 1.334,36
ISS RETIDO S/NOTAS FISCAL SERV		R\$ 1.069,03	R\$ 0,00
CSLL RETIDA S/NFS		R\$ 295,27	R\$ 295,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 384.439,33	R\$ 1.836.543,97
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 326.577,67	R\$ 1.836.543,97
TÍTULOS A PAGAR		R\$ 2.837,96	R\$ 0,00
SERVIÇO PRESTADO P.F A PAGAR		R\$ 4.084,88	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR - GERAL		R\$ 13.627,50	R\$ 0,00
IBPRE CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS S.A		R\$ 37.311,32	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ 200.785,37	R\$ 385.599,64
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 128.276,21	R\$ 248.285,47
PROV.P/CONTR.SOCIAL		R\$ 72.509,16	R\$ 137.314,17
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.160.598,01	R\$ 4.005.950,15
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.160.598,01	R\$ 4.005.950,15
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 4.160.598,01	R\$ 4.005.950,15
PARC.FEDERAL PIS		R\$ 6.613,00	R\$ 6.613,00
PARC FEDERAL COFINS		R\$ 538.873,88	R\$ 530.327,54
PARC. FEDERAL CPRB		R\$ 5.114,01	R\$ 5.114,01
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 696.532,49	R\$ 687.529,62
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 300.542,49	R\$ 296.114,26
PERT		R\$ 2.612.922,14	R\$ 2.480.251,72
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.828.511,79	R\$ 40.221.624,76
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL - JULIO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 23.828.511,79	R\$ 25.221.624,76
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 23.828.511,79	R\$ 25.221.624,76
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 23.828.511,79	R\$ 25.221.624,76
SALDO DO EXERCICIO		R\$ 23.832.511,79	R\$ 25.233.624,76
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (4.000,00)	R\$ (12.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 51.386.285,70	R\$ 51.075.664,29
CIRCULANTE		R\$ 42.211.690,20	R\$ 41.683.935,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 4.129.434,89	R\$ 2.711.998,01
CAIXA		R\$ 106.692,69	R\$ 140.333,88
CAIXA GERAL		R\$ 106.692,69	R\$ 140.330,12
FLUXO DE CAIXA JM BARBARA ENG LTD		R\$ 0,00	R\$ 3,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.053.137,21	R\$ 491.313,58
BANCO BRASIL- AG:386-7 C/C: 101100-6		R\$ 2.432,24	R\$ 0,00
BANCO ITAU SA- AG:0748 C/C 67206-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA E.FEDERAL - AG: 4054 C/C00637- 8		R\$ 2.050.694,97	R\$ 491.303,58
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 1.969.604,99	R\$ 2.080.350,55
APLICACAO BCO ITAU- AG: 0748 C/C 67206-0		R\$ 1.004.306,06	R\$ 263.166,66
CTA APLICACAO C.E.FEDERAL		R\$ 409.711,48	R\$ 1.147.163,17
FDO INVESTIMENTO BBB- OUROCAP		R\$ 117.253,69	R\$ 117.253,69
BB RF CP AUT.Mais		R\$ 438.333,76	R\$ 552.767,03
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 16.087.660,37	R\$ 14.750.433,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 14.269.777,16	R\$ 12.938.894,60
CLIENTES SINTETICOS		R\$ 14.269.777,16	R\$ 12.938.894,60
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.817.883,21	R\$ 1.811.538,43
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 4.356,43	R\$ 4.356,43
RETENÇÃO CONTRATUAL		R\$ 703,74	R\$ 703,74
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.812.823,04	R\$ 1.806.478,26
ESTOQUES E ADIANTAMENTOS		R\$ 21.994.594,94	R\$ 24.221.504,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.777.542,98	R\$ 7.288.408,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.480.374,06	R\$ 6.991.239,53
ADIAANT DE SERVIÇOS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LIDIA GOMES DE LIMA (MEDICAO)		R\$ 15.526,73	R\$ 15.526,73
MARJORIE CARNEIRO SIMARDI FARIAS		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
METALURGICA CARMAR EIRELI ME		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
CONTRUTORA DHARM A LTDA		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
MARCIA DUARTE DE MIRANDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5



24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MM MIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00
ADIANTE SERV. REGINALDO H DA SILVA ME		R\$ 16.240,00	R\$ 16.240,00
JARDE ALVES FERREIRA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RONALDO NOGUEIRA - ATIVA DECOR FORROS		R\$ 22.294,00	R\$ 22.294,00
MAXPREEL IND R COM N LTDA		R\$ 7.991,00	R\$ 7.991,00
CONSTRUTORA IMPERMEABILIZADORA CASTOR LT		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MARIA LUIZA NUNAN XIMENES		R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00
GREMIO BARUERI		R\$ 81.057,19	R\$ 81.057,19
MILCE CAPIZANI		R\$ 700,00	R\$ 700,00
MARCELO MENDES DUARTE ME		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
OBRAS DIVERSAS		R\$ 15.217.051,96	R\$ 16.933.096,03
MATERIAL APLICAÇÃO OBRAS DIVERSAS		R\$ 15.217.051,96	R\$ 16.933.096,03
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.585.796,28	R\$ 3.802.929,55
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 3.585.796,28	R\$ 3.802.929,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 202.550,52	R\$ 218.893,22
DEPOSITO JUDICIAL - BACEN		R\$ 202.550,52	R\$ 218.893,22
CONSORCIOS P/AQUIS. DE BENS		R\$ 85.381,66	R\$ 88.832,35
CONSORCIO P/AQUIS.		R\$ 85.381,66	R\$ 88.832,35
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ 3.297.864,10	R\$ 3.495.203,98
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.297.864,10	R\$ 3.495.203,98
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 58.793,26	R\$ 58.793,26
EMPRESTIMOS - NOVAES BRITO S.E. CONSUL L		R\$ 251.424,29	R\$ 251.424,29
FABIO XIMENES LOPES		R\$ 5.392,56	R\$ 5.392,56
EMPRESTIMOS PREMEDIADA EMERGENCIA MEDICAS LTDA		R\$ 276.930,54	R\$ 276.930,54
FELIPE ESPINOSA BARBERA N DE FREITAS		R\$ 735,09	R\$ 735,09
TRANSPORTES DE MAQ MARARI LTDA		R\$ 312,55	R\$ 312,55
PAMPOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 192.300,24	R\$ 196.314,99
NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 8.270,06	R\$ 12.346,95
EMPREST. PAVIMAX C E S LTDA		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
EMPRESTIMOS LOURIVAL FERREIRA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5



25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRITO			
CCB CONSTRUÇÕES E SERV LTDA		R\$ 61.606,12	R\$ 61.606,12
KARINA MAIA SOARES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EMPREST. JM BARABARA ENGENHARIA		R\$ 128.388,89	R\$ 128.388,89
A.CUNHA ENGENHARIA DE FUNDAÇÃO LTDA		R\$ 27.725,10	R\$ 27.725,10
SERANTE GALVAO ENG E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
LOVE B COMERCIAL EIRELI-EPP		R\$ 2.164.486,42	R\$ 2.353.734,66
TOPCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		R\$ 53.998,98	R\$ 53.998,98
PERMANENTE		R\$ 5.588.799,22	R\$ 5.588.799,22
INVESTIMENTOS		R\$ 15.997,27	R\$ 15.997,27
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
APLICAÇÕES C/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
PB INVESTIMENT EMPRESARIAL S/A		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
IMOBILIZADO		R\$ 5.572.801,95	R\$ 5.572.801,95
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS		R\$ 6.120.719,65	R\$ 6.120.719,65
TERRENOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 5.330.000,00	R\$ 5.330.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.025,97	R\$ 56.025,97
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.224,23	R\$ 23.224,23
VEÍCULOS		R\$ 338.925,96	R\$ 338.925,96
EQUIP. DE PROC DE DADOS		R\$ 22.543,49	R\$ 22.543,49
EMBARCAÇÕES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (547.917,70)	R\$ (547.917,70)
(-) S/PREDIOS OU EDIFICACOES		R\$ (162.166,67)	R\$ (162.166,67)
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (38.057,17)	R\$ (38.057,17)
(-) S/MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (14.011,75)	R\$ (14.011,75)
(-) S/VEICULOS		R\$ (312.559,23)	R\$ (312.559,23)
(-) S/EQUIP. PROC DE DADOS		R\$ (21.122,88)	R\$ (21.122,88)
PASSIVO		R\$ 51.386.285,70	R\$ 51.075.664,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 7.158.710,79	R\$ 6.234.826,33
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.158.710,79	R\$ 6.234.826,33
FORNECEDORES		R\$ 3.784.175,39	R\$ 3.422.179,89
FORNECEDOR SINTÉTICO		R\$ 3.784.175,39	R\$ 3.422.179,89
EMPRESTIMOS		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
EMPRESTIMO NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 187.010,06	R\$ 176.512,04
SALÁRIOS ORDEN.A PAGAR		R\$ 130.042,63	R\$ 112.541,50
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 16.706,63	R\$ 23.709,74
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.612,55	R\$ 2.612,55
ACORDOS TRABALHISTA		R\$ 37.648,25	R\$ 37.648,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 93.589,04	R\$ 152.801,61
INSS.A RECOLHER		R\$ 6.684,31	R\$ 74.210,10
FGTS.A RECOLHER		R\$ 19.179,21	R\$ 30.087,10
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 15.475,91
PIS S/ FATURAMENTO		R\$ 35.086,97	R\$ 3.353,11
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.817,65	R\$ 4.451,08
CONTRIB.SIND.A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.273,60
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 491,66	R\$ 491,66
ISS.A RECOLHER		R\$ 910,70	R\$ 1.861,14
IRRF S/NF SERVIÇOS		R\$ 401,12	R\$ 401,12
CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA		R\$ 134,00	R\$ 134,00
CONTRIB.ASSISTENCIAL		R\$ 12.477,15	R\$ 12.352,36
RETENÇÃO 4,65%		R\$ 10.776,64	R\$ 5.627,28
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 1.334,36	R\$ 2.787,88
CSLL RETIDA S/NFS		R\$ 295,27	R\$ 295,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.836.543,97	R\$ 1.380.067,15
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.836.543,97	R\$ 1.375.046,53
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.020,62
PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ 385.599,64	R\$ 231.472,95
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 248.285,47	R\$ 148.203,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV.P/CONTR.SOCIAL		R\$ 137.314,17	R\$ 83.269,74
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.005.950,15	R\$ 3.887.835,28
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.005.950,15	R\$ 3.887.835,28
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 4.005.950,15	R\$ 3.887.835,28
PARC.FEDERAL PIS		R\$ 6.613,00	R\$ 6.613,00
PARC FEDERAL COFINS		R\$ 530.327,54	R\$ 530.327,54
PARC. FEDERAL CPRB		R\$ 5.114,01	R\$ 5.114,01
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 687.529,62	R\$ 687.529,62
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 296.114,26	R\$ 296.114,26
PERT		R\$ 2.480.251,72	R\$ 2.362.136,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 40.221.624,76	R\$ 40.953.002,68
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL - JULIO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 25.221.624,76	R\$ 25.953.002,68
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 25.221.624,76	R\$ 25.953.002,68
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 25.221.624,76	R\$ 25.953.002,68
SALDO DO EXERCICIO		R\$ 25.233.624,76	R\$ 25.978.852,68
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (12.000,00)	R\$ (25.850,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 51.075.664,29	R\$ 51.069.453,82
CIRCULANTE		R\$ 41.683.935,52	R\$ 41.666.836,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.711.998,01	R\$ 1.649.806,83
CAIXA		R\$ 140.333,88	R\$ 22.043,62
CAIXA GERAL		R\$ 140.330,12	R\$ 22.039,86
FLUXO DE CAIXA JM BARBARA ENG LTD		R\$ 3,76	R\$ 3,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 491.313,58	R\$ 59,50
BANCO ITAU SA- AG:0748 C/C 67206-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA E.FEDERAL - AG: 4054 C/C00637- 8		R\$ 491.303,58	R\$ 49,50
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 2.080.350,55	R\$ 1.627.703,71
APLICACAO BCO ITAU- AG: 0748 C/C 67206-0		R\$ 263.166,66	R\$ 395.902,74
CTA APLICACAO C.E.FEDERAL		R\$ 1.147.163,17	R\$ 580.768,10
FDO INVESTIMENTO BBB- OUROCAP		R\$ 117.253,69	R\$ 117.253,69
BB RF CP AUT.Mais		R\$ 552.767,03	R\$ 533.779,18
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 14.750.433,03	R\$ 16.041.185,44
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.938.894,60	R\$ 14.268.037,51
CLIENTES SINTETICOS		R\$ 12.938.894,60	R\$ 14.268.037,51
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.811.538,43	R\$ 1.773.147,93
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 4.356,43	R\$ 4.356,43
RETENÇÃO CONTRATUAL		R\$ 703,74	R\$ 703,74
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.806.478,26	R\$ 1.768.087,76
ESTOQUES E ADIANTAMENTOS		R\$ 24.221.504,48	R\$ 23.975.843,77
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.288.408,45	R\$ 7.416.278,45
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 6.991.239,53	R\$ 7.119.109,53
ADIA NT DE SERVIÇOS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
LIDIA GOMES DE LIMA (MEDICAO)		R\$ 15.526,73	R\$ 15.526,73
MARJORIE CARNEIRO SIMARDI FARIAS		R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
METALURGICA CARMAR EIRELI ME		R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00
CONTRUTORA DHARM A LTDA		R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00
MARCIA DUARTE DE MIRANDA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MM MIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTE SERV. REGINALDO H DA SILVA ME		R\$ 16.240,00	R\$ 16.240,00
JARDE ALVES FERREIRA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RONALDO NOGUEIRA- ATIVA DECOR FORROS		R\$ 22.294,00	R\$ 22.294,00
MAXPREEL IND R COM N LTDA		R\$ 7.991,00	R\$ 7.991,00
CONSTRUTORA IMPERMEABILIZADORA CASTOR LT		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
MARIA LUIZA NUNAN XIMENES		R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00
GREMIO BARUERI		R\$ 81.057,19	R\$ 81.057,19
MILCE CAPIZANI		R\$ 700,00	R\$ 700,00
MARCELO MENDES DUARTE ME		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
OBRAS DIVERSAS		R\$ 16.933.096,03	R\$ 16.559.565,32
MATERIAL APLICACAO OBRAS DIVERSAS		R\$ 16.933.096,03	R\$ 16.559.565,32
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.802.929,55	R\$ 4.101.902,66
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 3.802.929,55	R\$ 4.101.902,66
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 218.893,22	R\$ 252.425,94
DEPOSITO JUDICIAL -BACEN		R\$ 218.893,22	R\$ 252.425,94
CONSORCIOS P/AQUIS.DE BENS		R\$ 88.832,35	R\$ 92.283,04
CONSORCIO P/AQUIS.		R\$ 88.832,35	R\$ 92.283,04
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ 3.495.203,98	R\$ 3.757.193,68
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 3.495.203,98	R\$ 3.757.193,68
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 58.793,26	R\$ 58.793,26
EMPRESTIMOS - NOVAES BRITO S.E. CONSUL L		R\$ 251.424,29	R\$ 251.424,29
FABIO XIMENES LOPES		R\$ 5.392,56	R\$ 5.392,56
EMPRESTIMOS PREMEDIACAO EMERGENCIA MEDICAS LTDA		R\$ 276.930,54	R\$ 276.930,54
FELIPE ESPINOSA BARBERA N DE FREITAS		R\$ 735,09	R\$ 735,09
TRANSPORTES DE MAQ MARARI LTDA		R\$ 312,55	R\$ 312,55
PAMPOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 196.314,99	R\$ 205.624,26
NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R\$ 12.346,95	R\$ 0,00
EMPREST.PAVIMAX C E S LTDA		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
EMPRESTIMOS LOURIVAL FERREIRA BRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.688.529/0001-40
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CCB CONSTRUÇOES E SERV LTDA		R\$ 61.606,12	R\$ 61.606,12
EMPRESTIMOS ADILSON		R\$ 0,00	R\$ 23.000,00
KARINA MAIA SOARES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
EMPREST. JM BARABARA ENGENHARIA		R\$ 128.388,89	R\$ 128.388,89
A.CUNHA ENGENHARIA DE FUNDACAO LTDA		R\$ 27.725,10	R\$ 27.725,10
SERANTE GALVAO ENG E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
LOVE B COMERCIAL EIRELI-EPP		R\$ 2.353.734,66	R\$ 2.595.762,04
TOPCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO		R\$ 53.998,98	R\$ 53.998,98
PERMANENTE		R\$ 5.588.799,22	R\$ 5.300.715,12
INVESTIMENTOS		R\$ 15.997,27	R\$ 15.997,27
ACOES DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 8.787,55	R\$ 8.787,55
APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
PB INVESTIMENT EMPRESARIAL S/A		R\$ 7.209,72	R\$ 7.209,72
IMOBILIZADO		R\$ 5.572.801,95	R\$ 5.284.717,85
IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS		R\$ 6.120.719,65	R\$ 5.920.719,65
TERRENOS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
EDIFICIOS		R\$ 5.330.000,00	R\$ 5.130.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.025,97	R\$ 56.025,97
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 23.224,23	R\$ 23.224,23
VEICULOS		R\$ 338.925,96	R\$ 338.925,96
EQUIP. DE PROC DE DADOS		R\$ 22.543,49	R\$ 22.543,49
EMBARCAÇÕES		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (547.917,70)	R\$ (636.001,80)
(-) S/PREDIOS OU EDIFICACOES		R\$ (162.166,67)	R\$ (217.000,00)
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (38.057,17)	R\$ (43.520,60)
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (14.011,75)	R\$ (14.011,75)
(-) S/VEICULOS		R\$ (312.559,23)	R\$ (338.925,96)
(-) S/EQUIP. PROC DE DADOS		R\$ (21.122,88)	R\$ (22.543,49)
PASSIVO		R\$ 51.075.664,29	R\$ 51.069.453,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRCULANTE		R\$ 6.234.826,33	R\$ 5.409.491,09
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 6.234.826,33	R\$ 5.409.491,09
FORNECEDORES		R\$ 3.422.179,89	R\$ 3.042.064,62
FORNECEDOR SINTÉTICO		R\$ 3.422.179,89	R\$ 3.042.064,62
EMPRESTIMOS		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
EMPRESTIMO NTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		R\$ 871.792,69	R\$ 871.792,69
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 176.512,04	R\$ 145.616,59
SALÁRIOS ORDEN.A PAGAR		R\$ 112.541,50	R\$ 89.954,85
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 23.709,74	R\$ 15.400,94
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.612,55	R\$ 2.612,55
ACORDOS TRABALHISTA		R\$ 37.648,25	R\$ 37.648,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 152.801,61	R\$ 85.447,35
INSS.A RECOLHER		R\$ 74.210,10	R\$ 0,00
FGTS.A RECOLHER		R\$ 30.087,10	R\$ 4.881,93
COFINS A RECOLHER		R\$ 15.475,91	R\$ 31.673,92
PIS S/ FATURAMENTO		R\$ 3.353,11	R\$ 9.271,80
IRRF A RECOLHER		R\$ 4.451,08	R\$ 10.718,94
CONTRIB.SIND.A RECOLHER		R\$ 1.273,60	R\$ 1.273,60
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 491,66	R\$ 12,12
ISS.A RECOLHER		R\$ 1.861,14	R\$ 2.406,81
IRRF S/NF SERVIÇOS		R\$ 401,12	R\$ 401,12
CONTRIBUIÇÃO RETRIBUTIVA		R\$ 134,00	R\$ 134,00
CONTRIB.ASSISTENCIAL		R\$ 12.352,36	R\$ 15.614,35
RETENÇÃO 4,65%		R\$ 5.627,28	R\$ 5.764,39
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 2.787,88	R\$ 2.999,10
CSLL RETIDA S/NFS		R\$ 295,27	R\$ 295,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.380.067,15	R\$ 945.165,99
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.375.046,53	R\$ 925.083,51
SERVIÇO PRESTADO P.F A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.061,86
SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR		R\$ 5.020,62	R\$ 5.020,62
PROVISÕES A CURTO PRAZO		R\$ 231.472,95	R\$ 319.403,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5



32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ 148.203,21	R\$ 205.301,19
PROV.P/CONTR.SOCIAL		R\$ 83.269,74	R\$ 114.102,66
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.887.835,28	R\$ 3.788.296,11
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 3.887.835,28	R\$ 3.788.296,11
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 3.887.835,28	R\$ 3.788.296,11
PARC.FEDERAL PIS		R\$ 6.613,00	R\$ 6.613,00
PARC.FEDERAL COFINS		R\$ 530.327,54	R\$ 528.480,54
PARC.FEDERAL CPRB		R\$ 5.114,01	R\$ 5.114,01
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 687.529,62	R\$ 687.529,62
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 296.114,26	R\$ 296.114,26
PERT		R\$ 2.362.136,85	R\$ 2.264.444,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 40.953.002,68	R\$ 41.871.666,62
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
CAPITAL SOCIAL - JULIO		R\$ 15.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 25.953.002,68	R\$ 26.871.666,62
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 25.953.002,68	R\$ 26.871.666,62
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 25.953.002,68	R\$ 26.871.666,62
SALDO DO EXERCICIO		R\$ 25.978.852,68	R\$ 26.951.049,63
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (25.850,00)	R\$ (79.383,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5



33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 10.531.215,99	R\$ 6.713.810,42
VENDA DE SERVICOS		R\$ 10.531.215,99	R\$ 6.713.810,42
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 10.531.215,99	R\$ 6.713.810,42
VENDA DE SERVICOS A PRAZO		R\$ 10.531.215,99	R\$ 6.713.810,42
(-) ABATIMENTO DA RENDA BRUTA		R\$ (532.702,55)	R\$ (396.566,08)
(-) IMP. INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (532.702,55)	R\$ (396.566,08)
(-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS		R\$ (532.702,55)	R\$ (396.566,08)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (68.452,90)	R\$ (43.639,76)
(-) COFINS		R\$ (315.936,47)	R\$ (201.414,31)
(-) ISS		R\$ (148.313,18)	R\$ (151.512,01)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.998.513,44	R\$ 6.317.244,34
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS/OBRA		R\$ (5.430.275,38)	R\$ (5.025.428,45)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS - OBRA		R\$ (34.262,60)	R\$ (15.246,80)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS- OBRA		R\$ (34.262,60)	R\$ (15.246,80)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (34.262,60)	R\$ (15.246,80)
(-) CUSTO PESSOAL SERVICOS DE OBRA		R\$ (3.571.937,87)	R\$ (4.187.440,57)
(-) CUSTO PESSOAL SERVICOS DE OBRA		R\$ (1.568.272,72)	R\$ (1.284.383,87)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.061.712,39)	R\$ (788.262,39)
(-) PREV.SOCIAL/SEG.ACID/INSS		R\$ (1.189,19)	R\$ (229.891,58)
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (126.589,09)	R\$ (98.086,56)
(-) FERIAS		R\$ (60.792,53)	R\$ (97.557,72)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (251.195,81)	R\$ (10.083,28)
(-) H.EXTRAS/ DSR		R\$ (21.728,38)	R\$ (10.243,87)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (2.942,03)	R\$ (1.388,07)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (35.523,30)	R\$ (47.370,40)
(-) GRATIFICACAO/PRODUTIV.		R\$ (4.800,00)	R\$ (500,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.000,00)
(-) CUSTOS SERV.TERCERIZADOS		R\$ (1.756.897,06)	R\$ (2.229.883,07)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (524.135,38)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (54.266,10)	R\$ (29.497,07)
(-) COMBUSTIVEL DE TERCEIROS		R\$ (15.819,39)	R\$ (100,00)
(-) FRETES & CARRETOS		R\$ (101.348,48)	R\$ (47.048,14)
(-) SERVICOS PRESTADOS (P.J)		R\$ (1.521.646,60)	R\$ (1.517.261,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVICOS PRESTADOS (P.F)		R\$ (61.060,03)	R\$ 0,00
INSS AUTONOMOS		R\$ (2.222,16)	R\$ 0,00
SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (534,30)	R\$ 0,00
(-) CONDUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (111.840,78)
(-) OCUPACAO/MANUTENÇÃO		R\$ (128.669,80)	R\$ (51.928,77)
MANUT.SALAS/ESCRITORIO		R\$ (424,00)	R\$ 0,00
MANUT.INSTALACAO		R\$ (1.425,37)	R\$ 0,00
MANUT.MAQUIN./EQUIP		R\$ (22.178,00)	R\$ 0,00
MANUT.MOVEIS		R\$ (9.355,00)	R\$ 0,00
(-) MANUT.VEICULOS		R\$ (7.981,03)	R\$ (14.430,14)
(-) MANUT.DIVERSAS		R\$ (7.830,16)	R\$ (60,00)
ALUGUEL/FILIAL/ESCRITORIO/MAQS		R\$ (6.171,56)	R\$ 0,00
(-) AGUA		R\$ (23.220,63)	R\$ (15.589,31)
(-) TAXAS MUNIC./IPTU		R\$ (3.073,14)	R\$ (2.874,96)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (8.662,22)	R\$ (7.151,75)
LOCACAO DE EQUIPS E MAQS		R\$ (40,00)	R\$ 0,00
(-) MANUT.E LIMPEZA		R\$ (38.308,69)	R\$ (11.822,61)
(-) ALIMENTACAO/MANUT.PESSOAL		R\$ (68.980,48)	R\$ (87.355,77)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (67.896,43)	R\$ (84.232,38)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (1.465,95)
GREMIO/RECREACOES/LAZER		R\$ (1.084,05)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (1.657,44)
(-) CUSTOS GERAIS DE SERVICOS/OBRA		R\$ (49.117,81)	R\$ (533.889,09)
(-) TELEFONE/SERVICOS		R\$ (7.224,35)	R\$ (5.676,85)
(-) VIAGENS/ESTADIAS/ESTACIONAMENTO		R\$ (11.137,57)	R\$ (8.633,66)
(-) CONDUCAO/ESTACION/PEDAGIO		R\$ (9.621,33)	R\$ (2.319,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (53.549,70)
(-) SEGUROS /DIVERSOS		R\$ (4.237,32)	R\$ (447.632,68)
GASTOS GERAIS		R\$ (80,00)	R\$ 0,00
(-) COPA E COZINHA		R\$ (16.817,24)	R\$ (16.077,20)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (128.074,71)	R\$ (37.806,56)
(-) ALUGUEL		R\$ (20.535,94)	R\$ (35.101,44)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (94.635,61)	R\$ (950,00)
LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (11.273,03)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (1.630,13)	R\$ (1.755,12)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.696.000,20)	R\$ (784.934,52)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (1.696.000,20)	R\$ (784.934,52)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.568.238,06	R\$ 1.291.815,89
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.454.345,81)	R\$ (370.890,77)
(-) CUSTOS FIXOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (1.454.345,81)	R\$ (370.890,77)
(-) MATERIAL ADMINISTRATIVOS		R\$ (644,90)	R\$ (928,14)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (305,90)	R\$ (185,00)
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (339,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	R\$ (743,14)
(-) PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (409.600,94)	R\$ (68.578,48)
(-) SALARIOS		R\$ (24.474,45)	R\$ (16.638,47)
(-) FERIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.199,91)
(-) 13º SALARIO		R\$ (2.057,09)	R\$ (342,85)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (382.406,27)	R\$ (7.311,60)
(-) FGTS		R\$ (663,13)	R\$ (37.468,52)
(-) AVISO PREVIO /INDENIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (617,13)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) SERVICOS ADM.TERCERIZADOS		R\$ (256.502,93)	R\$ (157.996,54)
SERV.PROFISSIONAIS P.F		R\$ (2.125,97)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS ADVOCATICIO		R\$ (22.972,45)	R\$ (45.548,83)
(-) LOCACOES DE MAQUINAS E QUIPS		R\$ (231.106,00)	R\$ (104.757,30)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (298,51)	R\$ (7.690,41)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (98.815,28)	R\$ 0,00
DEPRECIACOES		R\$ (98.697,95)	R\$ 0,00
DEPREC.VEICULOS		R\$ (117,33)	R\$ 0,00
(-) OCUPACAO /MANUT / ADM		R\$ (10.256,40)	R\$ (9.267,13)
(-) MANUT.MAQUINAS EQUIPS		R\$ (380,00)	R\$ (260,00)
MANUT.VEICULOS		R\$ (1.142,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (6.177,32)
(-) ALUGUEL/COND		R\$ (8.679,99)	R\$ (2.475,27)
AGUA		R\$ (54,41)	R\$ 0,00
(-) CONSERVACAO E MANUT.		R\$ 0,00	R\$ (354,54)
(-) BENEFICIO - PESSOAL		R\$ (78.883,55)	R\$ (5.956,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VT - VALE TRANSPORTES		R\$ (59.403,55)	R\$ (593,68)
(-) UNIFORMES		R\$ (13.260,00)	R\$ (5.363,00)
ASSIST.MEDICA/HOSPITALAR		R\$ (6.220,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS ADM		R\$ (599.641,81)	R\$ (128.163,80)
TAXAS PUBLICAS/C.ENT.CLASS.		R\$ (4.501,75)	R\$ 0,00
COPA E COZINHA		R\$ (2.149,60)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE		R\$ (503.371,20)	R\$ (66.438,47)
(-) DESP.COM CARTAO CREDITO		R\$ (87.875,05)	R\$ (52.563,04)
MULTAS (Autoacoes)		R\$ (1,36)	R\$ 0,00
(-) TAXA CREA S.SERVICOS		R\$ (1.742,85)	R\$ (9.162,29)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 47.452,69	R\$ 31.240,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 47.452,69	R\$ 31.240,76
OUTRAS RECEITAS		R\$ 47.452,69	R\$ 31.240,76
GANHO DE CAPITAL VAR.PERC. PART. SOC.		R\$ 1,02	R\$ 0,00
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 36,93	R\$ 68,18
RECUPERACOES DIVERSAS		R\$ 47.414,74	R\$ 31.172,58
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (27.720,26)	R\$ (88.975,41)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.889,45)	R\$ (67.522,82)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (11.889,45)	R\$ (67.522,82)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (11.889,45)	R\$ (67.522,82)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.830,81)	R\$ (21.452,59)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (2,50)
(-) DESPESAS BASNCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2,50)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (15.830,81)	R\$ (21.450,09)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (Tarifas)		R\$ (13.796,95)	R\$ (9.983,08)
(-) CUSTAS PROTESTOS/CARTORIO		R\$ (2.033,86)	R\$ (11.467,01)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.133.624,68	R\$ 863.190,47
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.133.624,68	R\$ 863.190,47
(-) PROVISÕES		R\$ (318.361,45)	R\$ (200.785,37)
(-) PROVISÕES IRPJ / CSLL		R\$ (318.361,45)	R\$ (200.785,37)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (318.361,45)	R\$ (200.785,37)
(-) PROVISÕES IRPJ		R\$ (204.624,32)	R\$ (128.276,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES CSLL		R\$ (113.737,13)	R\$ (72.509,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.815.263,23	R\$ 662.405,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



38

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.713.810,42	R\$ 12.714.273,83
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 6.713.810,42	R\$ 12.714.273,83
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 6.713.810,42	R\$ 12.714.273,83
VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 6.713.810,42	R\$ 12.714.273,83
(-) ABATIMENTO DA RENDA BRUTA		R\$ (396.566,08)	R\$ (664.089,32)
(-) IMP. INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (396.566,08)	R\$ (664.089,32)
(-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS		R\$ (396.566,08)	R\$ (664.089,32)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (43.639,76)	R\$ (82.642,78)
(-) COFINS		R\$ (201.414,31)	R\$ (381.428,22)
(-) ISS		R\$ (151.512,01)	R\$ (200.018,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.317.244,34	R\$ 12.050.184,51
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVIÇOS/OBRA		R\$ (5.025.428,45)	R\$ (9.818.302,68)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVIÇOS - OBRA		R\$ (15.246,80)	R\$ (15.767,62)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVIÇOS - OBRA		R\$ (15.246,80)	R\$ (15.767,62)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (15.246,80)	R\$ (15.767,62)
(-) CUSTO PESSOAL SERVIÇOS DE OBRA		R\$ (4.187.440,57)	R\$ (2.281.051,49)
(-) CUSTO PESSOAL SERVIÇOS DE OBRA		R\$ (1.284.383,87)	R\$ (1.106.984,22)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (788.262,39)	R\$ (612.506,81)
(-) PREV.SOCIAL/SEG.ACID/INSS		R\$ (229.891,58)	R\$ (135.188,75)
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (98.086,56)	R\$ (96.134,18)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ (193,93)
(-) FÉRIAS		R\$ (97.557,72)	R\$ (142.990,07)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (10.083,28)	R\$ (38.146,59)
(-) H.EXTRA/DSR		R\$ (10.243,87)	R\$ (1.447,94)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (1.388,07)	R\$ (3.308,74)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (47.370,40)	R\$ (7.672,19)
GRATIFICAÇÃO/PRODUTIV.		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (1.000,00)	R\$ (66.395,02)
(-) CUSTOS SERV.TERCERIZADOS		R\$ (2.229.883,07)	R\$ (990.081,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (524.135,38)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (29.497,07)	R\$ (46.608,34)
(-) COMBUSTÍVEL DE TERCEIROS		R\$ (100,00)	R\$ (1.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES & CARRETOS		R\$ (47.048,14)	R\$ (54.091,33)
(-) SERVICOS PRESTADOS (P.J)		R\$ (1.517.261,70)	R\$ (770.054,87)
(-) CONDUÇÃO		R\$ (111.840,78)	R\$ (118.327,28)
(-) OCUPACAO/MANUTENÇÃO		R\$ (51.928,77)	R\$ (43.199,09)
(-) MANUT.SALAS/ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ (79,20)
(-) MANUT.MAQUIN./EQUIP		R\$ 0,00	R\$ (730,00)
(-) MANUT.VEICULOS		R\$ (14.430,14)	R\$ (4.759,43)
(-) MANUT.DIVERSAS		R\$ (60,00)	R\$ (1.263,22)
(-) AGUA		R\$ (15.589,31)	R\$ (12.012,13)
(-) TAXAS MUNIC./IPTU		R\$ (2.874,96)	R\$ (3.324,03)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (7.151,75)	R\$ (7.131,03)
(-) LOCACAO DE EQUIPS E MAQS		R\$ 0,00	R\$ (1.240,00)
(-) MANUT.E LIMPEZA		R\$ (11.822,61)	R\$ (12.660,05)
(-) ALIMENTACAO/MANUT.PESSOAL		R\$ (87.355,77)	R\$ (100.972,33)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (84.232,38)	R\$ (100.792,33)
TREINAMENTO DE PESSOAL		R\$ (1.465,95)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (1.657,44)	R\$ (180,00)
(-) CUSTOS GERAIS DE SERVICOS/OBRA		R\$ (533.889,09)	R\$ (39.814,03)
(-) TELEFONE/SERVICOS		R\$ (5.676,85)	R\$ (5.059,67)
(-) VIAGENS/ESTADIAS/ESTACIONAMENTO		R\$ (8.633,66)	R\$ (2.489,20)
(-) CONDUCAO/ESTACION/PEDAGIO		R\$ (2.319,00)	R\$ (5.407,11)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (53.549,70)	R\$ (394,72)
(-) SEGUROS /DIVERSOS		R\$ (447.632,68)	R\$ (929,50)
(-) DESPESAS LEGAIS /JURIDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (326,00)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (16.077,20)	R\$ (25.207,83)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (37.806,56)	R\$ (45.005,31)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ (927,11)
(-) ALUGUEL		R\$ (35.101,44)	R\$ (39.947,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (950,00)	R\$ (3.179,05)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (1.755,12)	R\$ (952,12)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (784.934,52)	R\$ (7.476.478,26)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (784.934,52)	R\$ (7.476.478,26)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.291.815,89	R\$ 2.231.881,83
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (370.890,77)	R\$ (392.786,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS FIXOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (370.890,77)	R\$ (392.786,16)
(-) MATERIAL ADMINISTRATIVOS		R\$ (928,14)	R\$ (169,00)
MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (185,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (743,14)	R\$ (169,00)
(-) PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (68.578,48)	R\$ (99.835,94)
(-) SALARIOS		R\$ (16.638,47)	R\$ (21.789,92)
FERIAS		R\$ (3.199,91)	R\$ 0,00
13º SALARIO		R\$ (342,85)	R\$ 0,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (7.311,60)	R\$ (69.050,38)
(-) FGTS		R\$ (37.468,52)	R\$ (2.995,64)
AVISO PREVIO /INDENIZACAO		R\$ (617,13)	R\$ 0,00
(-) PRO-LABORE		R\$ (3.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) SERVICOS ADM.TERCEIRIZADOS		R\$ (157.996,54)	R\$ (152.045,95)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ 0,00	R\$ (15.267,95)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIO		R\$ (45.548,83)	R\$ (37.235,96)
(-) LOCACOES DE MAQUINAS E QUIPS		R\$ (104.757,30)	R\$ (96.357,96)
(-) SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (1.802,33)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (7.690,41)	R\$ (1.381,75)
(-) OCUPACAO /MANUT / ADM		R\$ (9.267,13)	R\$ (4.201,17)
MANUT.MAQUINAS EQUIPS		R\$ (260,00)	R\$ 0,00
(-) MANUT.VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (1.154,63)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (6.177,32)	R\$ (679,24)
(-) ALUGUEL/COND		R\$ (2.475,27)	R\$ (2.367,30)
CONSERVACAO E MANUT.		R\$ (354,54)	R\$ 0,00
(-) BENEFICIO - PESSOAL		R\$ (5.956,68)	R\$ (14.651,35)
VT - VALE TRANSPORTES		R\$ (593,68)	R\$ 0,00
(-) UNIFORMES		R\$ (5.363,00)	R\$ (14.651,35)
(-) DESPESAS GERAIS ADM		R\$ (128.163,80)	R\$ (121.882,75)
(-) DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.272,56)
(-) COPA E COZINHA		R\$ 0,00	R\$ (3.330,83)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE		R\$ (66.438,47)	R\$ (60.484,42)
(-) DESP.COM CARTAO CREDITO		R\$ (52.563,04)	R\$ (53.209,97)
(-) MULTAS (Autoacoes)		R\$ 0,00	R\$ (23,87)
(-) TAXA CREA S.SERVICOS		R\$ (9.162,29)	R\$ (2.333,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.688.529/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) XEROX		R\$ 0,00	R\$ (1.026,89)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ 0,00	R\$ (200,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 31.240,76	R\$ 21.165,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 31.240,76	R\$ 21.165,50
OUTRAS RECEITAS		R\$ 31.240,76	R\$ 21.165,50
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 68,18	R\$ 17,63
RECUPERAÇÕES DIVERSAS		R\$ 31.172,58	R\$ 21.147,87
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (88.975,41)	R\$ (73.548,55)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.522,82)	R\$ (66.826,57)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.522,82)	R\$ (66.826,57)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (67.522,82)	R\$ (66.826,57)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (21.452,59)	R\$ (6.721,98)
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2,50)	R\$ 0,00
DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2,50)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (21.450,09)	R\$ (6.721,98)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (Tarifas)		R\$ (9.983,08)	R\$ (6.579,85)
(-) CUSTAS PROTESTOS/CARTÓRIO		R\$ (11.467,01)	R\$ (142,13)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 863.190,47	R\$ 1.786.712,62
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 863.190,47	R\$ 1.786.712,62
(-) PROVISÕES		R\$ (200.785,37)	R\$ (385.599,65)
(-) PROVISÕES IRPJ / CSLL		R\$ (200.785,37)	R\$ (385.599,65)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (200.785,37)	R\$ (385.599,65)
(-) PROVISÕES IRPJ		R\$ (128.276,21)	R\$ (248.285,48)
(-) PROVISÕES CSLL		R\$ (72.509,16)	R\$ (137.314,17)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 662.405,10	R\$ 1.401.112,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 4

42



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.688.529/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 12.714.273,83	R\$ 7.710.160,82
VENDA DE SERVICOS		R\$ 12.714.273,83	R\$ 7.710.160,82
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 12.714.273,83	R\$ 7.710.160,82
VENDA DE SERVICOS A PRAZO		R\$ 12.714.273,83	R\$ 7.710.160,82
(-) ABATIMENTO DA RENDA BRUTA		R\$ (664.089,32)	R\$ (414.538,92)
(-) IMP. INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (664.089,32)	R\$ (414.538,92)
(-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS		R\$ (664.089,32)	R\$ (414.538,92)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (82.642,78)	R\$ (50.116,05)
(-) COFINS		R\$ (381.428,22)	R\$ (231.304,83)
(-) ISS		R\$ (200.018,32)	R\$ (133.118,04)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.050.184,51	R\$ 7.295.621,90
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS/OBRA		R\$ (9.818.302,68)	R\$ (5.962.055,48)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS - OBRA		R\$ (15.767,62)	R\$ (10.733,78)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS- OBRA		R\$ (15.767,62)	R\$ (10.733,78)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (15.767,62)	R\$ (10.733,78)
(-) CUSTO PESSOAL SERVICOS DE OBRA		R\$ (2.281.051,49)	R\$ (2.104.179,51)
(-) CUSTO PESSOAL SERVICOS DE OBRA		R\$ (1.106.984,22)	R\$ (741.347,90)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (612.506,81)	R\$ (438.168,70)
(-) PREV.SOCIAL/SEG.ACID/INSS		R\$ (135.188,75)	R\$ (50.826,38)
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (96.134,18)	R\$ (47.339,91)
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (193,93)	R\$ 0,00
(-) FERIAS		R\$ (142.990,07)	R\$ (55.723,04)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (38.146,59)	R\$ (14.605,16)
(-) H.EXTRAS/ DSR		R\$ (1.447,94)	R\$ (4.730,54)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (3.308,74)	R\$ (3.821,24)
PRO-LABORE		R\$ (3.000,00)	R\$ 0,00
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (7.672,19)	R\$ (84.312,59)
(-) GRATIFICACAO/PRODUTIV.		R\$ 0,00	R\$ (500,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (66.395,02)	R\$ (41.320,34)
(-) CUSTOS SERV.TERCEIRIZADOS		R\$ (990.081,82)	R\$ (1.099.945,69)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (1.568,50)
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (46.608,34)	R\$ (21.169,90)
COMBUSTIVEL DE TERCEIROS		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES & CARRETOS		R\$ (54.091,33)	R\$ (35.483,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS (P.J)		R\$ (770.054,87)	R\$ (968.609,64)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS (P.F)		R\$ 0,00	R\$ (6.433,57)
(-) CONDUÇÃO		R\$ (118.327,28)	R\$ (66.680,09)
(-) DEPRECIACÕES/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (90,00)
(-) EQUIP.INFORM.COMUC		R\$ 0,00	R\$ (90,00)
(-) OCUPAÇÃO/MANUTENÇÃO		R\$ (43.199,09)	R\$ (110.513,75)
MANUT.SALAS/ESCRITÓRIO		R\$ (79,20)	R\$ 0,00
(-) MANUT.INSTALAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
MANUT.MAQUIN./EQUIP		R\$ (730,00)	R\$ 0,00
(-) MANUT.VEÍCULOS		R\$ (4.759,43)	R\$ (31.585,30)
(-) MANUT.DIVERSAS		R\$ (1.263,22)	R\$ (694,50)
(-) ÁGUA		R\$ (12.012,13)	R\$ (16.181,71)
(-) TAXAS MUNIC./IPTU		R\$ (3.324,03)	R\$ (37.625,54)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.131,03)	R\$ (6.486,70)
LOCAÇÃO DE EQUIPS E MAQS		R\$ (1.240,00)	R\$ 0,00
(-) MANUT.E LIMPEZA		R\$ (12.660,05)	R\$ (12.420,00)
(-) LOCAÇÃO MAQ E EQUIPS - MOGI DAS CRUZES		R\$ 0,00	R\$ (5.220,00)
(-) ALIMENTAÇÃO/MANUT.PESSOAL		R\$ (100.972,33)	R\$ (100.942,33)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (100.792,33)	R\$ (96.774,33)
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (3.750,00)
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (180,00)	R\$ (418,00)
(-) CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS/OBRA		R\$ (39.814,03)	R\$ (51.339,84)
(-) TELEFONE/SERVIÇOS		R\$ (5.059,67)	R\$ (5.250,85)
(-)		R\$ (2.489,20)	R\$ (9.457,56)
VIAGENS/ESTADIAS/ESTACIONAMENTO		R\$ (5.407,11)	R\$ (5.876,11)
(-) CONDUÇÃO/ESTACION/PEDAGIO		R\$ (394,72)	R\$ (6.851,75)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (929,50)	R\$ (16.932,86)
(-) SEGUROS /DIVERSOS		R\$ (326,00)	R\$ 0,00
DESPESAS LEGAIS /JURIDICIAIS		R\$ (25.207,83)	R\$ (6.970,71)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (45.005,31)	R\$ (147.175,43)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (927,11)	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ (90.918,87)
(-) INSS			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (14.733,53)
(-) SEGURO EM GRUPO		R\$ 0,00	R\$ (645,23)
(-) ALUGUEL		R\$ (39.947,03)	R\$ (38.339,73)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.179,05)	R\$ (600,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (386,31)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (952,12)	R\$ (1.551,76)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (7.476.478,26)	R\$ (3.699.966,76)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (7.476.478,26)	R\$ (3.699.966,76)
LUCRO BRUTO		R\$ 2.231.881,83	R\$ 1.333.566,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (35.000,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (35.000,00)
(-) PROPAGANDAS/PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (35.000,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (392.786,16)	R\$ (269.773,82)
(-) CUSTOS FIXOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (392.786,16)	R\$ (269.773,82)
(-) MATERIAL ADMINISTRATIVOS		R\$ (169,00)	R\$ (150,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (169,00)	R\$ (150,00)
(-) PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (99.835,94)	R\$ (33.506,89)
(-) SALÁRIOS		R\$ (21.789,92)	R\$ (12.277,44)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (370,87)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (346,48)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ (69.050,38)	R\$ (5.851,78)
(-) FGTS		R\$ (2.995,64)	R\$ (313,13)
(-) AVISO PRÉVIO /INDENIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (639,74)
(-) PRO-LABORE		R\$ (6.000,00)	R\$ (9.057,45)
(-) ABONO PECUNIÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (4.650,00)
(-) SERVIÇOS ADM.TERCERIZADOS		R\$ (152.045,95)	R\$ (179.512,82)
SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (15.267,95)	R\$ 0,00
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO		R\$ (37.235,96)	R\$ (36.400,00)
(-) LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E QUIPS		R\$ (96.357,96)	R\$ (140.885,76)
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (1.802,33)	R\$ 0,00
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (1.381,75)	R\$ (2.227,06)
(-) OCUPAÇÃO /MANUT / ADM		R\$ (4.201,17)	R\$ (188,32)
MANUT.VEÍCULOS		R\$ (1.154,63)	R\$ 0,00
DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (679,24)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALUGUEL/COND		R\$ (2.367,30)	R\$ 0,00
(-) AGUA		R\$ 0,00	R\$ (58,29)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (130,03)
(-) BENEFICIO - PESSOAL		R\$ (14.651,35)	R\$ (12.960,23)
(-) UNIFORMES		R\$ (14.651,35)	R\$ (8.110,00)
(-) ASSIST.MEDICA/HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ (4.460,23)
(-) BOLSA - ESTAGIO		R\$ 0,00	R\$ (390,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADM		R\$ (121.882,75)	R\$ (43.455,56)
(-) TAXAS PUBLICAS/C.ENT.CLASS.		R\$ 0,00	R\$ (10.131,21)
DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS		R\$ (1.272,56)	R\$ 0,00
COPA E COZINHA		R\$ (3.330,83)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE		R\$ (60.484,42)	R\$ (6.279,08)
(-) DESP.COM CARTAO CREDITO		R\$ (53.209,97)	R\$ (24.433,55)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (1.161,77)
(-) MULTAS (Autoacoes)		R\$ (23,87)	R\$ (115,30)
(-) TAXA CREA S.SERVICOS		R\$ (2.333,33)	R\$ (1.124,80)
(-) XEROX		R\$ (1.026,89)	R\$ (209,85)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ (200,88)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 21.165,50	R\$ 15.605,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 21.165,50	R\$ 15.605,13
OUTRAS RECEITAS		R\$ 21.165,50	R\$ 15.605,13
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO		R\$ 17,63	R\$ 50,33
FINANCEIRA			
RECUPERACOES DIVERSAS		R\$ 21.147,87	R\$ 15.554,80
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (73.548,55)	R\$ (67.696,86)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (66.826,57)	R\$ (52.542,60)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (66.826,57)	R\$ (52.542,60)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (66.826,57)	R\$ (52.542,60)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.721,98)	R\$ (15.154,26)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (6.721,98)	R\$ (15.154,26)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.579,85)	R\$ (6.372,17)
(Tarifas)			
(-) CUSTAS PROTESTOS/CARTORIO		R\$ (142,13)	R\$ (8.782,09)
RESULTADO ANTES DAS			
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.786.712,62	R\$ 976.700,87
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES			
TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.786.712,62	R\$ 976.700,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.688.529/0001-40
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES		R\$ (385.599,65)	R\$ (231.472,95)
(-) PROVISÕES IRPJ / CSLL		R\$ (385.599,65)	R\$ (231.472,95)
(-) PROVISÕES TRIBUTARIAS		R\$ (385.599,65)	R\$ (231.472,95)
(-) PROVISÕES IRPJ		R\$ (248.285,48)	R\$ (148.203,21)
(-) PROVISÕES CSLL		R\$ (137.314,17)	R\$ (83.269,74)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.401.112,97	R\$ 745.227,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.710.160,82	R\$ 10.565.060,01
VENDA DE SERVICOS		R\$ 7.710.160,82	R\$ 10.565.060,01
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 7.710.160,82	R\$ 10.565.060,01
VENDA DE SERVICOS A PRAZO		R\$ 7.710.160,82	R\$ 10.565.060,01
(-) ABATIMENTO DA RENDA BRUTA		R\$ (414.538,92)	R\$ (618.907,52)
(-) IMP. INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (414.538,92)	R\$ (618.907,52)
(-) IMPOSTOS INC. S/ VENDAS		R\$ (414.538,92)	R\$ (618.907,52)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (50.116,05)	R\$ (68.672,89)
(-) COFINS		R\$ (231.304,83)	R\$ (316.951,81)
(-) ISS		R\$ (133.118,04)	R\$ (233.282,82)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.295.621,90	R\$ 9.946.152,49
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS/OBRA		R\$ (5.962.055,48)	R\$ (8.217.324,94)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS - OBRA		R\$ (10.733,78)	R\$ (9.739,04)
(-) CUSTOS MERCADORIA E SERVICOS - OBRA		R\$ (10.733,78)	R\$ (9.739,04)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (10.733,78)	R\$ (9.739,04)
(-) CUSTO PESSOAL SERVICOS DE OBRA		R\$ (2.104.179,51)	R\$ (2.353.700,57)
(-) CUSTO PESSOAL SERVICOS DE OBRA		R\$ (741.347,90)	R\$ (751.196,58)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (438.168,70)	R\$ (400.153,36)
PREV. SOCIAL/SEG. ACID/INSS		R\$ (50.826,38)	R\$ 0,00
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (47.339,91)	R\$ (34.292,37)
(-) FERIAS		R\$ (55.723,04)	R\$ (51.521,18)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (14.605,16)	R\$ (143.701,88)
(-) H. EXTRAS/ DSR		R\$ (4.730,54)	R\$ (2.204,26)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (3.821,24)	R\$ (3.419,76)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (9.000,00)
(-) INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ (84.312,59)	R\$ (69.562,93)
(-) GRATIFICACAO/PRODUTIV.		R\$ (500,00)	R\$ (6.200,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (41.320,34)	R\$ (31.140,84)
(-) CUSTOS SERV. TERCEIRIZADOS		R\$ (1.099.945,69)	R\$ (1.389.648,04)
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (1.568,50)	R\$ 0,00
(-) SERVICOS CONTABEIS		R\$ (21.169,90)	R\$ (54.070,62)
(-) COMBUSTIVEL DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (150,00)
(-) FRETES & CARRETOS		R\$ (35.483,99)	R\$ (18.418,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

48



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS PRESTADOS (P.J)		R\$ (968.609,64)	R\$ (1.207.558,29)
(-) SERVICOS PRESTADOS (P.F)		R\$ (6.433,57)	R\$ (32.648,71)
(-) CONDUÇÃO		R\$ (66.680,09)	R\$ (76.802,20)
DEPRECIACOES/SERVICOS		R\$ (90,00)	R\$ 0,00
EQUIP.INFORM.COMUC		R\$ (90,00)	R\$ 0,00
(-) OCUPACAO/MANUTENÇÃO		R\$ (110.513,75)	R\$ (54.753,60)
MANUT.INSTALACAO		R\$ (300,00)	R\$ 0,00
(-) MANUT.VEICULOS		R\$ (31.585,30)	R\$ (17.158,37)
MANUT.DIVERSAS		R\$ (694,50)	R\$ 0,00
(-) AGUA		R\$ (16.181,71)	R\$ (12.785,62)
(-) TAXAS MUNIC./IPTU		R\$ (37.625,54)	R\$ (1.778,23)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (6.486,70)	R\$ (17.021,43)
(-) MANUT.E LIMPEZA		R\$ (12.420,00)	R\$ (6.009,95)
LOCACAO MAQ E EQUIPS - MOGI DAS CRUZES		R\$ (5.220,00)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTACAO/MANUT.PESSOAL		R\$ (100.942,33)	R\$ (111.522,54)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (96.774,33)	R\$ (111.522,54)
TREINAMENTO DE PESSOAL		R\$ (3.750,00)	R\$ 0,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (418,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DE SERVICOS/OBRA		R\$ (51.339,84)	R\$ (46.579,81)
(-) TELEFONE/SERVICOS		R\$ (5.250,85)	R\$ (7.081,06)
(-) VIAGENS/ESTADIAS/ESTACIONAMENTO		R\$ (9.457,56)	R\$ (9.093,15)
(-) CONDUCAO/ESTACION/PEDAGIO		R\$ (5.876,11)	R\$ (5.289,99)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (6.851,75)	R\$ (170,16)
(-) SEGUROS /DIVERSOS		R\$ (16.932,86)	R\$ (17.919,25)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (6.970,71)	R\$ (7.026,20)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (147.175,43)	R\$ (176.505,79)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ (881,77)
(-) 13.SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) INSS		R\$ (90.918,87)	R\$ (121.991,26)
(-) FGTS		R\$ (14.733,53)	R\$ (4.855,02)
SEGURO EM GRUPO		R\$ (645,23)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL		R\$ (38.339,73)	R\$ (37.311,69)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (600,00)	R\$ (3.380,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ENERGIA ELETRICA		R\$ (386,31)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (1.551,76)	R\$ (7.835,19)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (3.699.966,76)	R\$ (5.677.379,54)
(-) CUSTO SERVICOS VENDIDOS		R\$ (3.699.966,76)	R\$ (5.677.379,54)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.333.566,42	R\$ 1.728.827,55
DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.000,00)	R\$ 0,00
DESPESAS COM VENDAS		R\$ (35.000,00)	R\$ 0,00
PROPAGANDAS/PUBLICIDADE		R\$ (35.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (269.773,82)	R\$ (387.502,17)
(-) CUSTOS FIXOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (269.773,82)	R\$ (387.502,17)
MATERIAL ADMINISTRATIVOS		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
(-) PESSOAL - ADMINISTRATIVO		R\$ (33.506,89)	R\$ (46.760,97)
(-) SALARIOS		R\$ (12.277,44)	R\$ (3.188,00)
(-) FERIAS		R\$ (370,87)	R\$ (166,57)
(-) 13º SALARIO		R\$ (346,48)	R\$ (751,41)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (5.851,78)	R\$ (42.312,32)
(-) FGTS		R\$ (313,13)	R\$ (217,67)
AVISO PREVIO /INDENIZACAO		R\$ (639,74)	R\$ 0,00
PRO-LABORE		R\$ (9.057,45)	R\$ 0,00
ABONO PECUNIARIO		R\$ (4.650,00)	R\$ 0,00
(-) INDENIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (125,00)
(-) SERVICOS ADM.TERCERIZADOS		R\$ (179.512,82)	R\$ (112.401,70)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (705,00)
(-) HONORARIOS ADVOCACIO		R\$ (36.400,00)	R\$ (33.595,15)
(-) LOCACOES DE MAQUINAS E QUIPS		R\$ (140.885,76)	R\$ (76.590,71)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (2.227,06)	R\$ (1.510,84)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (88.084,10)
(-) DEPRECIACOES		R\$ 0,00	R\$ (88.084,10)
(-) OCUPACAO /MANUT / ADM		R\$ (188,32)	R\$ (5.179,48)
(-) MANUT.VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (1.937,36)
(-) ALUGUEL/COND		R\$ 0,00	R\$ (2.883,35)
(-) AGUA		R\$ (58,29)	R\$ (265,26)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (130,03)	R\$ (93,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENEFICIO - PESSOAL		R\$ (12.960,23)	R\$ (21.441,14)
(-) UNIFORMES		R\$ (8.110,00)	R\$ (7.680,00)
(-) ASSIST.MEDICA/HOSPITALAR		R\$ (4.460,23)	R\$ (13.761,14)
BOLSA - ESTAGIO		R\$ (390,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS ADM		R\$ (43.455,56)	R\$ (113.634,78)
TAXAS PUBLICAS/C.ENT.CLASS.		R\$ (10.131,21)	R\$ 0,00
(-) GASTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (314,70)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE		R\$ (6.279,08)	R\$ (2.907,87)
(-) DESP.COM CARTAO CREDITO		R\$ (24.433,55)	R\$ (81.455,31)
IOF		R\$ (1.161,77)	R\$ 0,00
(-) MULTAS (Autoacoes)		R\$ (115,30)	R\$ (27.906,83)
TAXA CREA S.SERVICOS		R\$ (1.124,80)	R\$ 0,00
XEROX		R\$ (209,85)	R\$ 0,00
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		R\$ 0,00	R\$ (236,98)
(-) DARE SP		R\$ 0,00	R\$ (213,09)
(-) GRU JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.605,13	R\$ 11.754,35
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.605,13	R\$ 11.754,35
OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.605,13	R\$ 11.754,35
RECEITAS ALIEN. BENS ATIVO			
PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 1,54
RECEITAS SOBRE APLICAÇÃO			
FINANCEIRA		R\$ 50,33	R\$ 27,35
RECUPERACOES DIVERSAS		R\$ 15.554,80	R\$ 11.725,46
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.696,86)	R\$ (61.478,93)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.542,60)	R\$ (55.376,03)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.542,60)	R\$ (55.376,03)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (52.542,60)	R\$ (55.376,03)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.154,26)	R\$ (6.102,90)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (15.154,26)	R\$ (6.102,90)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
(Tarifas)		R\$ (6.372,17)	R\$ (5.748,16)
(-) CUSTAS PROTESTOS/CARTORIO		R\$ (8.782,09)	R\$ (354,74)
RESULTADO ANTES DAS			
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 976.700,87	R\$ 1.291.600,80
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES			
TRIBUTÁRIAS		R\$ 976.700,87	R\$ 1.291.600,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES		R\$ (231.472,95)	R\$ (319.403,85)
(-) PROVISÕES IRPJ / CSLL		R\$ (231.472,95)	R\$ (319.403,85)
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (231.472,95)	R\$ (319.403,85)
(-) PROVISÕES IRPJ		R\$ (148.203,21)	R\$ (205.301,19)
(-) PROVISÕES CSLL		R\$ (83.269,74)	R\$ (114.102,66)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 745.227,92	R\$ 972.196,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.7D.00.22.41.D4.F4.E4.AA.40.82.42.9E.FB.DA.AA.80.FD.5C.51-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5



EMPRESA: JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM :31/12/2021

CNPJ: 00.688.529/0001-40

ATIVO

PASSIVO

1. CIRCULANTE	41.666.836,04	1. CIRCULANTE	5.409.491,09
• DISPONIVEL	1.649.806,83	2. NÃO CIRCULANTE	3.788.296,11
• REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.017.029,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.788.296,11
		REFIS	
		RESULTADOS NÃO REALIZADOS	
2. NÃO CIRCULANTE	9.402.617,78	3. PATRIMONIO LIQUIDO	41.871.666,62
• REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.101.902,66	• CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00
• INVESTIMENTOS	15.997,27	• RESERVAS DE CAPITAL	
• IMOBILIZADO	5.284.717,85	• RESERVAS DE LUCROS	26.871.666,62
• INTANGIVEL		• AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIM.	
• DIFERIDO		• AÇÕES EM TESOURARIA	
		• PREJUÍZOS ACUMULADOS	
TOTAL DO ATIVO	51.069.453,82	TOTAL DO PASSIVO	51.069.453,82

JOSE JORGE
ALVES:66951569487
Assinado de forma digital por
JOSE JORGE ALVES:66951569487
Dados: 2022.05.11 14:08:24
-03'00"

José Jorge Alves
Contador
CRC: 1SP173388/O-1



FÓRMULAS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$ILG = \frac{R\$ 45.768.738,70}{R\$ 9.197.787,20} =$$

4,98 ✓

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{R\$ 41.666.836,04}{R\$ 5.409.491,09} =$$

7,70 ✓

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$ET = \frac{\text{Passivo Exigível (PC + PELP)}}{\text{Ativo Total}}$$

$$ET = \frac{R\$ 9.197.787,20}{R\$ 51.069.453,82} =$$

0,18 ✓

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

$$ISG = \frac{R\$ 51.069.453,82}{R\$ 9.197.787,20} =$$

5,55

JOSE JORGE
ALVES:66951569487

Assinado de forma digital por
JOSE JORGE ALVES:66951569487
Dados: 2022.05.11 14:08:48
-03'00'

José Jorge Alves
Contador
CRC: 1SP173388/O-1



ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO

Investimentos+Imobilizado+Intangível+Diferido
Patrimônio Líquido

II = $\frac{\text{R\$ } 5.300.715,12}{\text{R\$ } 41.871.666,62} = 0,13$

Assinatura do Responsável:

JOSÉ JORGE
Assinado de forma digital por JOSÉ
JORGE ALVES:66951569487
Dados: 2022.05.11 14:09:11 -03'00'

José Jorge Alves
Contador
CRC: 1SP173388/O-1



22/09/2022

0060576522

55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 610497****FOLHA 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/09/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 00.688.529/0001-40, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº:

0060576522



Vigência do seguro a partir das 00h do dia 26/09/2022 até 24hs do dia 26/12/2022.

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO ROQUE
ENDEREÇO: R SAO PAULO 966 - BAIRRO DO TABOAO
CEP: 18.130-120

CIDADE: SÃO ROQUE

CPF OU CNPJ: 09.946.009/0001-75

DADOS DO TOMADOR

NOME: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. LUIS DUMONT VILLARES - PARADA INGLESA
CEP: 02.239-000

CIDADE: SÃO PAULO

CPF OU CNPJ: 00.688.529/0001-40

UF: SP

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80

SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 206.564,76 - Duzentos e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº 005/2022.

Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Matiasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA

Garantia Licitante

Não aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

IMPORTÂNCIA SEGUADA

R\$ 206.564,76

PRÊMIO LÍQUIDO

R\$ 294,37

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R\$	294,37
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
Custo de Apólice	R\$	0,00
IOF	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	294,37

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R\$ 294,37	13/10/2022

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao consumidor 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 23/09/2022 10:13:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920229907750758178000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692022009900750758178000000.

João de Lima Gêo Neto
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor

Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CLÁUSULAS PARTICULARES**CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO**

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, obrigadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_29082022_100624_135**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

**CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_29082022_100627_038**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2022.

61



SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



8

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.688.529/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/07/1995
NOME EMPRESARIAL JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV LUIZ DUMONT VILLARES	NUMERO 2078	COMPLEMENTO CONJ 47	
CEP 02.239-000	BAIRRO/DISTRITO PARADA INGLESA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@JBCONSTRUCOES.SRV.BR		TELEFONE (11) 2201-4525/ (11) 5594-3006	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/09/2022 às 11:41:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: b315710d-7fae-4eed-a363-0900ca6334a0



Estabelecimento	
IE: 115.108.230.119	
CNPJ: 00.688.529/0001-40	
Nome Empresarial: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA LUIZ DUMONT VILLARES	
Nº: 2078	Complemento: CONJ 47
CEP: 02.239-000	Bairro: PARADA INGLESA
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 03/08/2000
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividades Econômicas: Construção de edifícios	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 4.15.0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 00.688.529/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:55:57 do dia 23/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/03/2023.

Código de controle da certidão: **BD9F.3D8D.23F0.D6BE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas em azul]

1004

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria de Receita Federal
Fisco Nacional - Diretoria de Tributos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE NEGATIVA DE DEBITOS E ATRASOS NOS TRIBUTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TEMA DE ATUALIZAÇÃO

Nome: J. S. COSTA
CPF: 000.000.000-00

Declarante: J. S. COSTA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Rua da Liberdade, nº 100, Centro, São Paulo, SP, CEP 01000-000.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.

Declarante declara sob as penas da lei que não possui débitos e atrasos em relação aos tributos federais, estaduais e municipais, bem como em relação aos tributos de natureza acessória, no período compreendido entre 01/01/2014 e 31/12/2014.



Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo



CNPJ Base: 00.688.529

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 39447146
Data e hora da emissão 22/09/2022 11:49:19
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

66

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.688.529/0001-40



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22070299725-91

Data e hora da emissão 18/07/2022 08:50:55

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0625159 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 00.688.529/

Contribuinte: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Liberação: 15/07/2022

Validade: 11/01/2023

Tributos Abrangidos:

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.373.616-0- Início atv :05/07/1995 (AV LUIZ DUMONT VILLARES, 2078 - CEP: 02239-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:

REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:13:21 horas do dia 06/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 834EF43

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.688.529/0001-40

Razão Social: JB CONTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: AV LUIZ DUMONT VILLARES 2078 C.J 41 / PARADA INGLESA / SAO PAULO / SP / 02239-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2022 a 14/10/2022 ✓

Certificação Número: 2022091500511379576423

Informação obtida em 22/09/2022 11:55:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.688.529/0001-40
Certidão nº: 28597417/2022
Expedição: 31/08/2022, às 10:36:37
Validade: 27/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.688.529/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ANEXO III
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022



DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: Concorrência Pública n.º 005/2022.

JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ n.º 00.688.529/0001-40, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Nilcéia Aparecida Binatti Brito, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15.338.777-4 e do CPF n.º 021.993.188-77, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


São Paulo, 26 de setembro de 2022.


JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 00.688.529/0001-40
Nilcéia Aparecida Binatti Brito
Procuradora
RG nº 15.338.777-4 / CPF nº 021.993.188-77
Telefone: (11) 2201-4525
e-mail institucional: jbiltda@terra.com.br

JB Construções e Empreendimentos Eireli.

(11) 2201-4525

CNPJ/MF: 00.688.529/0001-40 - AV. Luis Dumont Villares, 2078 cj. 47 (11) 2209-1567





ANEXO V
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro que a empresa JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ n.º 00.688.529/0001-40, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.



JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 00.688.529/0001-40
Nilcéia Aparecida Binatti Brito
Procuradora
RG nº 15.338.777-4 / CPF nº 021.993.188-77
Telefone: (11) 2201-4525
e-mail institucional: jbiltda@terra.com.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2774788/2022

Válida até: 31/12/2022

Processo (Sipro): F-001370/1997

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Endereço: Avenida LUIS DUMONT VILLARES, 2078 CJ 47
PARADA INGLESA
02239-000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0498501

Data do registro: 23/10/1997

Capital Social: R\$ *****15.000.000,00 reais

Observação:

EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS, CONFORME ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ANOTADOS.

Objetivo Social:

1 - Execução de projetos, consultoria e serviços auxiliares da construção; 2 - Indústria da construção - construção civil e atividades auxiliares da construção; construção e reforma de edifícios industriais, comerciais e de serviços, residenciais e de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo inconstitucional; 3 - Loteamento e incorporação de imóveis (incluindo compra, venda e permuta); 4 - Locação e arrendamento de máquinas, equipamentos e instalações.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: FABIO XIMENES LOPES

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2774788/2022 Página 2/2

do artigo 07, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0601160964

Registro Nacional: 2605062791

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 17/10/2007



Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1f8f05b1-0f41-4dc2-9953-21b823cc6e6a.

Situação cadastral extraída em 12/04/2022 11:40:34 - Certidão reimpressa em 03/05/2022 08:56:40.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI NORTE**, situada à **Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, , SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2773853/2022

Válida até: 31/12/2022



CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se
encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,
que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO XIMENES LOPES

C.P.F.: 917.172.648-91

Endereço: Rua MADRE MARIA ANGÉLICA RESENDE, 602
VILA MADALENA
05448-040 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601160964

Expedido em: 17/04/1984

Registro Nacional do Profissional: 2605062791

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 07, com exceção a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolução 218, de
29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150160918968	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170340391	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180275612	quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.234431-28027180200202214	quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	PARCELA ÚNICA	NR. REC.1787140-28027180210108256	quitada em 01/02/2021
ANUIDADE: 2022	PARCELA ÚNICA	NR. REC.4475198-000159649042	quitada em 11/04/2022

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2773853/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 934d50fd-70a0-436a-b93d-243053792520.

Situação cadastral extraída em 11/04/2022 15:39:13 - Certidão reimpressa em 03/05/2022 08:59:02.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.



SÃO PAULO, 11 de abril de 2022



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620180008061

Atividade concluída

76

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO XIMENES LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO XIMENES LOPES

Registro: 601160964-SP

RNP: 2605062791

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230181172826 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/09/2018 Baixada em: 20/09/2018

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140125048

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

AVENIDA SÃO LUÍS

No.: 99

Complemento:

Bairro: REPÚBLICA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL

Contrato: 69/02832/13/01

Celebrado em: 04/02/2014

Vinculado à ART: 28027230181274386

Valor do Contrato: R\$ 4.554.535,93

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DONA EVARISTA DE CASTRO FERREIRA

No.: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Miracatu

UF: SP CEP: 11850000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 09/12/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CNPJ: 60.509.015/0001-01

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Pré-Fabricada. 3218,11000 metro quadrado.

Observações

DER MIRACATU - SEDE - MIRACATU/SP - CONTRATO 69/02832/13/01

Informações Complementares

- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
- Valor contrato inicial: R\$4.554.535,93
- Consta Termo Aditivo 01 de 25/11/2014 de prorrogação de prazo vigência de 435 dias e Acréscimo valor R\$142.098,65.
- Consta planilha anexa aos atestados contendo 24 folhas no total.
- Consta 2 Atestados de Capacidade Técnica referente ao mesmo contrato, sendo um no valor de 436.575,90 referente ao período de execução de 12/02/2014 a 12/08/2014 e o outro no valor de R\$4.260.058,68 referente ao período de execução de 12/02/2014 a 09/12/2014 totalizando valor geral de R\$4.696.634,58.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180008061

29/10/2018 09:53:06

Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gB1yTU3UskyUgFTUJJay

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



2EFC38A189

Engº Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página: 1 de 1

o PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02832/13/01 - Pl: 2010/04990 - Cód. Obra: 132990 - DER MIRACATU - SEDE

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.01.002	M2	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	19,25
03.02.002	KG	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	7.194,00
03.02.005	KG	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	2.588,00
03.02.010	KG	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	4.918,00
03.02.023	UN	CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 25MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.	90
03.03.026	M3	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	37,72
03.03.034	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KG/M2	750,9
03.03.036	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KG/M2	637,5
03.03.037	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KG/M2	980
03.03.095	M3	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	78,1
03.03.098	M3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	167,5
04.01.030	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	13,32
04.01.031	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	276,72
04.01.032	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	1.148,49
04.01.045	M3	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	3,4
04.01.046	KG	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	246
04.01.051	M2	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B	42,03
04.02.032	M2	ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 16DS/16DC	414,86
04.03.001	M	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	26,4
04.03.003	M	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	6,6
04.03.004	M	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	2,8
04.03.030	M2	DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO	633,73
05.01.014	UN	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	1
05.01.029	UN	PM-74 PORTA SARRAFEADA MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	21
05.01.047	UN	PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	13
05.01.048	UN	PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	26
05.01.051	UN	PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET.	4
05.01.067	UN	PM-79 PORTA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET.	4
05.01.099	MV	ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSORIO	22,35
05.05.034	M	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	4,4
05.05.064	M	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	6,3
06.01.001	UN	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	1
06.01.002	UN	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	1
06.01.003	UN	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	1
06.01.004	UN	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	1
06.01.005	UN	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	24
06.01.006	UN	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	24
06.01.015	M2	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM	77,7
06.01.023	UN	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	9
06.01.025	M2	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	5,6
06.01.026	M2	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	8,6
06.01.037	M2	EF-24 ADAPTADO ESQUADRIA DE FERRO 1,00X1,00	1
06.01.042	UN	EF-26 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X65CM)	1
06.01.099	MV	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	1,4
06.02.016	UN	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	1
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	1
06.02.047	UN	PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM	1
06.02.054	UN	PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM	16
06.02.092	M	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M	172
06.02.093	M	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	64
06.02.099	MV	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	27,5
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	1
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	4
06.03.020	M	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	1
06.03.023	M	CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,10M (USO INTERNO)	15
06.03.025	M	CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO)	15
06.03.037	M	PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM	55
06.03.043	M	CO-18 CORRIMÃO DUPLO	70
06.03.044	M	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	27
06.03.045	M	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO	2
06.03.059	M	CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA (H=130CM)	25
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	1.220,00
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	1.220,00
07.03.065	M2	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM	34,0
07.03.068	M2	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,8MM H=40MM	18,8

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE-Fundação para Desenvolvimento da Educação



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02832/13/01 - PI: 2010/04990 - Cód. Obra: 132990 - DER MIRACATU - SEDE

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
07.03.098	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=50MM	752,22
07.04.037	M	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	38,1
08.01.002	UN	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	1
08.02.002	UN	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	2
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	46
08.02.021	UN	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	1
08.02.041	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	46
08.03.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	1
08.03.016	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	128
08.03.017	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	203
08.03.018	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	45,5
08.03.019	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	117
08.03.020	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	48,5
08.03.021	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	56,5
08.03.022	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES	24
08.03.023	M	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 110 INCL CONEXÕES	38,5
08.04.006	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	10
08.04.022	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	15
08.04.023	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	5
08.04.025	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	7
08.04.048	UN	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	4
08.04.054	UN	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E ACABAM. DN 40MM 1 1/2"	29
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES	145
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") - INCL CONEXOES	20,5
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	118
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	
08.08.044	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	
08.08.047	UN	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA	
08.08.078	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (4000L/H 20 MCA)	
08.09.015	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	2
08.09.016	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	6
08.09.017	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES	50
08.09.018	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	13
08.09.019	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	2
08.09.099	MV	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO	4,3
08.10.036	UN	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	
08.10.038	UN	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	
08.10.039	UN	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	
08.10.048	UN	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	2
08.11.003	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES	1
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	15
08.11.032	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	2
08.11.033	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	18
08.11.034	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	
08.11.035	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES	1
08.11.036	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELASTICA DN 250MM (10") INCL CONEXOES	
08.12.016	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	4
08.12.017	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M	24
08.12.032	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	26
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	120
08.12.034	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	40
08.12.065	UN	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3")	
08.12.066	UN	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	
08.12.070	M3	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	
08.12.071	M3	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	0
08.12.073	M2	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO	1
08.12.074	M2	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	2
08.12.079	UN	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	1

Eng.º Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427866

DE-Fundação para o Desenvolvimento da Educação

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS


Contrato: 69/02832/13/01 - PI: 2010/04990 - Cód. Obra: 132990 - DER MIRACATU - SEDE

3060

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	5
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	38
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	26
08.13.018	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN100MM (4")-INCL CONEXOES	23
08.14.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	1
08.14.004	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	4
08.14.005	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	3
08.14.009	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4")	1
08.14.027	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	2
08.14.037	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	1
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1
08.14.073	UN	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	2
08.14.085	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	16
08.14.086	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	3
08.14.087	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	2
08.15.012	M	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	16,7
08.16.001	UN	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	23
08.16.010	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	1
08.16.025	UN	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	7
08.16.065	UN	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	23
08.16.089	CJ	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	3
08.16.090	CJ	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	3
08.16.091	CJ	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	3
08.16.092	UN	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL	10
08.16.093	UN	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	1
08.17.058	UN	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	1
09.01.047	UN	TE-10 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM POSTE - ELEKTRO - 150 KVA	1
09.02.043	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	4
09.02.078	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	3
09.03.005	M	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	36
09.03.007	M	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	200
09.03.008	M	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	48
09.03.009	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	384
09.03.049	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	14
09.03.053	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM -INCL CONEXOES	48
09.03.090	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	24
09.04.006	M2	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	0,6
09.04.019	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1
09.04.020	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	12
09.04.022	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	1
09.04.043	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A	15,4
09.04.045	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A	2
09.04.091	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	2
09.05.002	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	8
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	48
09.05.004	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	2
09.05.005	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	80
09.05.006	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES	35
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	61
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	34
09.05.015	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	63
09.05.017	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES	17
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	15
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA	1
09.05.077	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	1
09.05.088	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP	1
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1
09.05.099	MV	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES DE INCÊNDIO	98,9
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"x4"	8
09.06.009	UN	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	1
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	1
09.07.003	M	FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	228
09.07.005	M	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	158
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	1.217,06
09.07.011	M	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	38

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

DE-Fundat Anuário de Desenvolvimento da Educação




PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02832/13/01 - PI: 2010/04990 - Cód. Obra: 132990 - DER MIRACATU - SEDE

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	400
09.07.013	M	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	5
09.07.015	M	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	20
09.08.055	UN	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	2
09.08.067	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO	34
09.08.069	UN	2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO	8
09.08.070	UN	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC	19
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO	3
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	201
09.08.081	UN	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	58
09.08.083	UN	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	1
09.08.085	UN	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	119
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	6
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	6
09.09.034	UN	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	3
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	28
09.09.050	UN	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	28
09.09.052	UN	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	88
09.09.060	UN	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	187
09.09.061	UN	IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/ LAMP. FLUORESCENTE (2x32W)	39
09.09.062	UN	IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W)	20
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	3
09.10.011	UN	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	390
09.11.035	UN	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	1
09.11.068	UN	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	
09.11.070	UN	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	
09.13.012	UN	PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	54
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	24
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	29
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	16
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	36
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	20
10.01.049	M2	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	153,79
10.01.077	M2	FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.	290,20
11.02.026	M2	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	86
11.02.065	M2	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM	21
11.03.003	M2	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	5
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	
11.04.004	C3	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	1.920,00
12.01.001	M2	CHAPISCO	14,9
12.01.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	14,9
12.02.002	M2	CHAPISCO	3.361,96
12.02.005	M2	EMBOCO	571,26
12.02.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	2.790,71
12.02.036	M2	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	571,26
12.02.043	M	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	14,9
12.04.004	M2	CHAPISCO	773,75
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	773,75
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	659,58
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	704,98
13.01.017	M2	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	2.050,39
13.02.005	M2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	159,39
13.02.007	M2	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA	45,39
13.02.023	M2	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	4,24
13.02.059	CJ	SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	86
13.02.069	M2	PORCELANATO ESMALTADO	797,60
13.02.077	M2	CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM	1.017,31
13.02.087	M2	TACO MADEIRA G1-C6 APLICADO COM COLA	231,13
13.02.092	M2	SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO	231,13
13.04.001	M	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	179
13.05.002	M	RODAPE DE ARGAM CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	37
13.05.005	M	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA	26
13.05.009	M	RODAPE DE MADEIRA DE 7X1,5CM G1-C4	75
13.05.022	M	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	587

ng Luiz Henrique da Silva Reis
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE Fundação para o Desenvolvimento da Educação



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02832/13/01 - PI: 2010/04990 - Cód. Obra: 132990 - DER MIRACATU - SEDE

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.
13.05.069	M	RODAPE VINILICO DE 7 CM SIMPLES	616,8
13.06.075	M	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	24,4
13.06.082	M	SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM)	15
13.06.083	M	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	14,9
13.06.085	M	SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEÇAS (L=19 A 22CM)	9
13.06.087	M	SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 PEÇAS (L=19 A 22CM)	4
13.07.002	M	PE-02 PEITORIL	237,2
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	527,13
14.01.035	M2	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	44,49
14.01.099	MV	SERVICOS EM VIDROS	12,98
14.02.001	UN	EP-01 ESPELHO	26
15.01.004	M2	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	155
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	1.916,47
15.02.025	M2	TINTA LATEX STANDARD	2.790,72
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	799,02
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	336,1
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	28,3
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	773,78

ng LUIZ CARLOS DA SILVA REIL
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 060142786-1
DE Fundaçã para Desenvolvimento da Educaçã

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 69/02832/13/01 - PI: 2010/04990 - Cód. Obra: 132990 - DER MIRACATU - SEDE

CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT. ORÇADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ORÇADO
05.01.099	ELEMENTOS DE MADEIRA COM ACESSÓRIO	MV	22,31	R\$ 340,42	R\$ 7.594,77
06.01.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	1,43	R\$ 340,42	R\$ 486,80
06.02.099	SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES	MV	27,53	R\$ 340,42	R\$ 9.371,76
08.09.099	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO	MV	4,32	R\$ 340,42	R\$ 1.470,61
09.05.099	SERVICOS DE DUTOS/QUADROS PARCIAIS LUZ/ALARMES	MV	98,97	R\$ 340,42	R\$ 33.691,36
14.01.099	SERVICOS EM VIDROS	MV	12,98	R\$ 340,42	R\$ 4.418,65
16.05.099	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO	MV	94,78	R\$ 340,42	R\$ 32.265,00
16.20.001	SERVICOS - ELETRICA	MV	569,97	R\$ 340,42	R\$ 194.029,18

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	2.108,22 1,84	1.806,22 1.806,22	0,00	3.323,44 3.323,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	19,11 24,07	115,73 115,73	0,00	2.785,51 2.785,51	203,17 203,17	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	163,50 15,36	163,50 163,50	0,00	2.511,36 2.511,36	183,17 183,17	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.003	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	163,50 15,36	163,50 163,50	0,00	2.511,36 2.511,36	183,17 183,17	0,00 0,00	0,00 0,00
01.02.004	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	3.351,75 0,52	3.351,75 3.351,75	0,00	1.742,91 1.742,91	127,12 127,12	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	750,80 7,90	750,80 750,80	0,00	5.931,32 5.931,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.004	ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00 9,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	15.391,40 0,78	15.391,40 15.391,40	0,00	12.005,29 12.005,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	380,21 36,95	450,51 450,51	0,00	16.646,33 16.646,33	1.214,15 1.214,15	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	45,84 41,58	45,84 45,84	0,00	1.906,02 1.906,02	139,02 139,02	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.005	ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO	M2	148,66 85,69	148,66 148,66	0,00	12.738,67 12.738,67	929,14 929,14	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	168,90 3,69	138,90 138,90	0,00	512,53 512,53	37,37 37,37	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	168,90 4,88	138,94 138,94	0,00	678,02 678,02	49,44 49,44	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	168,90 19,68	138,96 138,96	0,00	2.720,83 2.720,83	198,45 198,45	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	359,93 27,71	405,32 405,32	0,00	11.231,41 11.231,41	819,20 819,20	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	4.863,89 5,78	4.863,89 4.863,89	0,00	28.113,28 28.113,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	321,92 321,92	23,48 23,48	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.035	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM	M	84,00 46,83	84,00 84,00	0,00	3.933,72 3.933,72	286,92 286,92	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.070	ESTACA TIPO HELICE DN 25CM	M	0,00 45,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.071	ESTACA TIPO HELICE DN 30CM	M	95,00 55,83	95,00 95,00	0,00	5.303,85 5.303,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Arq. Wilson dos Santos
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-CCI 15
NOM-GOI-DCS

Página 1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gB1yTU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218,11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.02.073	ESTACA TIPO HELICE DN 40CM	M	375,10 84,39	375,10 375,10	0,00	31.654,68 31.654,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.074	ESTACA TIPO HELICE DN 50CM	M	313,64 115,81	313,64 313,64	0,00	36.322,64 36.322,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO	M3	115,43 34,18	171,38 171,38	0,00	5.857,76 5.857,76	427,25 427,25	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.094	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE	UN	1,00 23.272,77	1,00 1,00	0,00	23.272,77 23.272,77	1.697,49 1.697,49	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.098	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTACAS STRAUSS	UN	1,00 1.463,84	1,00 1,00	0,00	1.463,84 1.463,84	106,77 106,77	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	522,18 39,88	506,01 506,01	0,00	20.179,67 20.179,67	1.471,87 1.471,87	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	10.311,40 5,55	8.553,40 8.553,40	0,00	47.471,37 47.471,37	3.462,51 3.462,51	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	1.500,00 5,18	46,62 46,62	0,00	241,49 241,49	17,61 17,61	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	7,51 315,08	9,93 9,93	0,00	3.128,74 3.128,74	228,20 228,20	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.019	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	102,07 314,67	82,07 82,07	0,00	25.824,96 25.824,96	1.883,65 1.883,65	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	6,30 281,26	9,07 9,07	0,00	2.551,01 2.551,01	186,06 186,06	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.001	ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO COM TIJ MACIOS COMUNS	M3	22,17 374,93	19,17 19,17	0,00	7.187,40 7.187,40	524,24 524,24	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	0,00 102,22	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.009	ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM	M2	25,20 51,54	19,35 19,35	0,00	997,29 997,29	72,74 72,74	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	330,20 28,59	406,36 406,36	0,00	11.617,82 11.617,82	847,38 847,38	0,00 0,00	0,00 0,00
02.07.003	IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO - SUB SOLOS	M2	37,04 8,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	52,19 105,95	44,93 44,93	0,00	4.760,33 4.760,33	347,20 347,20	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.000	FORMA	%	1.519,59 0,00	100,00 100,00	0,00	1.519,59 1.519,59	110,83 110,83	0,00 0,00	0,00 0,00
03.02.000	ARMADURA	%	210.216,20 0,00	100,00 100,00	0,00	210.216,20 210.216,20	15.332,98 15.332,98	0,00 0,00	0,00 0,00
03.03.000	CONCRETO	%	1.230.955,23 0,00	100,00 100,00	0,00	1.230.955,24 1.230.955,24	89.784,87 89.784,87	0,00 0,00	0,00 0,00
04.01.000	ALVENARIA	%	91.903,17 0,00	100,00 100,00	0,00	91.903,17 91.903,17	6.703,33 6.703,33	0,00 0,00	0,00 0,00
04.02.000	ELEMENTOS VAZADOS	%	83.287,29 0,00	100,00 100,00	0,00	83.287,29 83.287,29	6.074,90 6.074,90	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6B1yTU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218,13
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vi Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajusta	Principal	Reajusta
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS	%	66.877,79 0,00	100,00 100,00	0,00	66.877,79 66.877,79	4.878,00 4.878,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS	%	43.571,21 0,00	100,00 100,00	0,00	43.571,21 43.571,21	3.178,03 3.178,03	0,00 0,00	0,00 0,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS	%	2.420,52 0,00	100,00 100,00	0,00	2.420,52 2.420,52	176,54 176,54	0,00 0,00	0,00 0,00
06.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	%	227.292,38 0,00	100,00 100,00	0,00	227.292,38 227.292,38	16.578,51 16.578,51	0,00 0,00	0,00 0,00
06.02.000	PORTAS	%	75.008,74 0,00	100,00 100,00	0,00	75.008,74 75.008,74	5.471,06 5.471,06	0,00 0,00	0,00 0,00
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS	%	70.892,05 0,00	100,00 100,00	0,00	70.892,05 70.892,05	5.170,80 5.170,80	0,00 0,00	0,00 0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA	%	16.189,40 0,00	100,00 100,00	0,00	16.189,40 16.189,40	1.180,84 1.180,84	0,00 0,00	0,00 0,00
07.03.000	COBERTURA	%	89.048,57 0,00	100,00 100,00	0,00	89.048,59 89.048,59	6.495,13 6.495,13	0,00 0,00	0,00 0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	2.130,93 0,00	100,00 100,00	0,00	2.130,93 2.130,93	155,42 155,42	0,00 0,00	0,00 0,00
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO	%	695,37 0,00	100,00 100,00	0,00	695,37 695,37	50,71 50,71	0,00 0,00	0,00 0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS	%	15.930,62 0,00	100,00 100,00	0,00	15.930,62 15.930,62	1.161,94 1.161,94	0,00 0,00	0,00 0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES	%	16.837,31 0,00	100,00 100,00	0,00	16.837,31 16.837,31	1.228,08 1.228,08	0,00 0,00	0,00 0,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS	%	10.288,61 0,00	100,00 100,00	0,00	10.288,61 10.288,61	750,43 750,43	0,00 0,00	0,00 0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES	%	19.118,42 0,00	100,00 100,00	0,00	19.118,42 19.118,42	1.394,46 1.394,46	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS	%	11.417,15 0,00	100,00 100,00	0,00	11.417,15 11.417,15	832,74 832,74	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES	%	11.433,77 0,00	100,00 100,00	0,00	11.433,77 11.433,77	833,95 833,95	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS	%	11.017,53 0,00	100,00 100,00	0,00	11.017,53 11.017,53	803,50 803,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	36.507,97 0,00	100,00 100,00	0,00	36.507,97 36.507,97	2.662,85 2.662,85	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	11.586,42 0,00	100,00 100,00	0,00	11.586,42 11.586,42	845,09 845,09	0,00 0,00	0,00 0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES	%	7.393,10 0,00	100,00 100,00	0,00	7.393,10 7.393,10	539,24 539,24	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS	%	66.597,28 0,00	100,00 100,00	0,00	66.597,28 66.597,28	4.857,53 4.857,53	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS	%	21.884,84 0,00	100,00 100,00	0,00	21.884,84 21.884,84	1.596,25 1.596,25	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Coord. Obras Interior-COI 15
BOIN-GOI-DOS

Página 3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gB1yU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218,11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.000	LOUCAS	%	23.078,27 0,00	100,00 100,00	0,00	23.078,27 23.078,27	1.683,30 1.683,30	0,00	0,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS	%	364,61 0,00	100,00 100,00	0,00	364,61 364,61	26,58 26,58	0,00	0,00
09.01.000	LIGACOES EM TENSAO PRIMARIA - POSTE/CABINE DE MEDICAO E TRANSFORMACAO	%	21.985,26 0,00	100,00 100,00	0,00	21.985,26 21.985,26	1.603,66 1.603,66	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSAO	%	3.687,72 0,00	100,00 100,00	0,00	3.687,72 3.687,72	268,95 268,95	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL	%	33.114,82 0,00	100,00 100,00	0,00	33.114,82 33.114,82	2.415,34 2.415,34	0,00	0,00
09.04.000	QUADRO GERAL	%	3.145,52 0,00	100,00 100,00	0,00	3.145,52 3.145,52	229,43 229,43	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	45.580,18 0,00	100,00 100,00	0,00	45.580,18 45.580,18	3.324,57 3.324,57	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	2.625,02 0,00	100,00 100,00	0,00	2.625,02 2.625,02	191,45 191,45	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	10.463,78 0,00	100,00 100,00	0,00	10.463,78 10.463,78	763,20 763,20	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	31.519,32 0,00	100,00 100,00	0,00	31.519,32 31.519,32	2.298,94 2.298,94	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	52.050,96 0,00	100,00 100,00	0,00	52.050,96 52.050,96	3.796,52 3.796,52	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	43.935,93 0,00	100,00 100,00	0,00	43.935,93 43.935,93	3.204,63 3.204,63	0,00	0,00
09.11.000	ILUMINACAO EXTERNA	%	7.803,78 0,00	100,00 100,00	0,00	7.803,78 7.803,78	569,20 569,20	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	27.081,57 0,00	100,00 100,00	0,00	27.081,57 27.081,57	1.975,30 1.975,30	0,00	0,00
10.01.000	FORRO	%	30.690,52 0,00	100,00 100,00	0,00	30.690,52 30.690,52	2.238,54 2.238,54	0,00	0,00
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES	%	2.916,85 0,00	100,00 100,00	0,00	2.916,87 2.916,87	212,75 212,75	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA	%	737,70 0,00	100,00 100,00	0,00	737,70 737,70	53,80 53,80	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO	%	268,80 0,00	100,00 100,00	0,00	268,80 268,80	19,60 19,60	0,00	0,00
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO	%	413,46 0,00	100,00 100,00	0,00	413,46 413,46	30,15 30,15	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	%	102.853,12 0,00	100,00 100,00	0,00	102.853,12 102.853,12	7.502,01 7.502,01	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	%	18.911,17 0,00	100,00 100,00	0,00	18.911,17 18.911,17	1.379,35 1.379,35	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES	%	50.555,29 0,00	100,00 100,00	0,00	50.555,29 50.555,29	3.687,44 3.687,44	0,00	0,00

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
GREÁ nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 4

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gBtyU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS	%	205.496,36 0,00	100,00 99,00	1,00	205.496,36 203.441,38	14.988,71 14.838,83	2.054,98	149,88
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS	%	4.492,54 0,00	100,00 100,00	0,00	4.492,54 4.492,54	327,67 327,67	0,00	0,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES	%	19.139,87 0,00	99,00 99,00	0,00	18.948,44 18.948,44	1.382,07 1.382,07	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS	%	5.422,73 0,00	100,00 100,00	0,00	5.422,73 5.422,73	395,51 395,51	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS	%	10.014,58 0,00	100,00 100,00	0,00	10.014,58 10.014,58	730,44 730,44	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS	%	29.368,09 0,00	100,00 100,00	0,00	29.368,09 29.368,09	2.142,07 2.142,07	0,00	0,00
14.02.000	ESPELHOS	%	4.314,96 0,00	100,00 100,00	0,00	4.314,96 4.314,96	314,71 314,71	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	1.153,20 0,00	100,00 100,00	0,00	1.153,20 1.153,20	84,10 84,10	0,00	0,00
15.02.000	FORROS / PAREDES INTERNAS	%	57.689,99 0,00	99,00 99,00	0,00	57.113,03 57.113,03	4.165,74 4.165,74	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	12.695,72 0,00	100,00 100,00	0,00	12.695,72 12.695,72	926,00 926,00	0,00	0,00
15.04.000	EXTERNA	%	8.588,95 0,00	100,00 100,00	0,00	8.588,95 8.588,95	626,46 626,46	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	52,00 381,47	46,00 46,00	0,00	17.547,62 17.547,62	1.279,90 1.279,90	0,00	0,00
16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	87,60 599,24	97,49 97,49	0,00	58.419,89 58.419,89	4.261,08 4.261,08	0,00	0,00
16.01.045	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	0,00 0,00	4,50 0,00	4,50	2.916,18 0,00	212,70 0,00	2.916,18	212,70
16.01.046	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO	M2	0,00 0,00	7,43 0,00	7,43	3.553,47 0,00	259,18 0,00	3.553,47	259,18
16.01.084	PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM)	UN	1,00 4.101,74	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.01.085	PT-35 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X235CM)	UN	2,00 4.948,76	2,00 2,00	0,00	9.897,52 9.897,52	721,91 721,91	0,00	0,00
16.01.087	PT-37 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X235CM)	UN	1,00 3.252,92	3,00 3,00	0,00	9.758,76 9.758,76	711,78 711,78	0,00	0,00
16.02.018	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	2,50 156,41	7,12 0,00	7,12	1.113,63 0,00	81,22 0,00	1.113,63	81,22
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	41,30 15,14	51,40 15,40	36,00	778,19 233,15	56,75 17,00	545,04	39,75
16.02.028	GA-02 GUIA E SARJETA	M	20,50 50,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.02.031	DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO	M	24,00 39,62	4,80 4,80	0,00	190,17 190,17	13,87 13,87	0,00	0,00

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
GREIA nº 0601427860
DE-Fundação para Desenvolvimento da Infraestrutura

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Página 5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6ngB1yTU3uskyUgFTUJay.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	792,30 19,58	829,52 829,52	0,00	16.241,98 16.241,98	1.184,65 1.184,65	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	792,30 4,88	829,52 829,52	0,00	4.048,04 4.048,04	295,24 295,24	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	792,30 31,23	829,52 829,52	0,00	25.905,89 25.905,89	1.889,54 1.889,54	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.005	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	359,50 19,15	280,92 280,92	0,00	5.379,61 5.379,61	392,38 392,38	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.007	GRAMA PRETA EM MUDAS	M2	344,88 47,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.014	AP-02 PROTETOR PARA ARVORES	UN	30,00 47,34	30,00 30,00	0,00	1.420,20 1.420,20	103,58 103,58	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.023	ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - IPE AMARELO	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	265,68 265,68	18,37 18,37	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.025	ARVORE ORNAMENTAL H=1.5 A 2.00M - JATOBÁ	UN	0,00 0,00	8,00 8,00	0,00	678,72 678,72	49,50 49,50	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.037	ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - QUARESMEIRA	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	233,73 233,73	17,04 17,04	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.038	ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - MANACA DA SERRA	UN	0,00 0,00	16,00 16,00	0,00	1.275,68 1.275,68	93,04 93,04	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.066	ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA	UN	14,00 21,85	14,00 14,00	0,00	305,90 305,90	22,31 22,31	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.067	ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMÍLIA	UN	11,00 13,82	14,00 14,00	0,00	193,48 193,48	14,11 14,11	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.221	ÁRVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M	UN	3,00 113,43	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.496	ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M	UN	8,00 113,67	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.497	ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA H=2,00M	UN	16,00 114,44	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.03.501	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	3,00 112,58	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.030	CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM)	M	4,50 73,55	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	198,00 78,59	209,90 209,90	0,00	16.496,03 16.496,03	1.203,19 1.203,19	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.046	TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM	M	4,50 49,60	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.048	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	72,50 71,06	46,00 46,00	0,00	3.268,76 3.268,76	238,42 238,42	0,00 0,00	0,00 0,00
16.05.099	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO	MV	94,78 272,34	148,15 148,15	0,00	40.347,16 40.347,16	2.942,88 2.942,88	0,00 0,00	0,00 0,00
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00 3.758,92	1,00 1,00	0,00	3.758,92 3.758,92	274,17 274,17	0,00 0,00	0,00 0,00

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00	1,00	0,00	2.706,86	197,43	0,00	0,00
			2.706,86	1,00		2.706,86	197,43		
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	47,19	47,19	0,00	10.563,95	770,52	0,00	0,00
			223,86	47,19		10.563,95	770,52		
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,54	0,00		0,00	0,00		
16.06.062	TAPUME FIXO	M2	90,20	111,83	0,00	2.953,42	41,66	0,00	0,00
			26,41	111,83		2.953,42	41,66		
16.06.065	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	576,00	1.024,00	0,00	8.591,36	626,83	0,00	0,00
			8,39	1.024,00		8.591,36	626,83		
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	160,00	300,00	0,00	4.788,00	349,20	0,00	0,00
			15,96	300,00		4.788,00	349,20		
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	24,00	24,00	0,00	5.455,20	99,47	0,00	0,00
			227,30	24,00		5.455,20	99,47		
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	216,00	282,00	0,00	507,60	34,64	0,00	0,00
			1,80	282,00		507,60	34,64		
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,14	0,00		0,00	0,00		
16.06.093	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,14	0,00		0,00	0,00		
16.07.011	BL-01 BICICLETÁRIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			287,81	0,00		0,00	0,00		
16.07.016	BC-16 BANCO RETO-CONCRETO (PASTILHA)	UN	5,00	8,00	0,00	2.500,40	182,37	0,00	0,00
			312,55	8,00		2.500,40	182,37		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	2.424,45	2.424,45	606,11	15.661,94	1.142,36	3.915,47	285,59
			6,46	1.818,34		11.746,47	856,77		
16.11.020	LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO	M2	0,00	798,22	0,00	3.392,43	247,44	0,00	0,00
			0,00	798,22		3.392,43	247,44		
16.13.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	60,05	16,01	0,00	340,21	24,80	0,00	0,00
			21,25	16,01		340,21	24,80		
16.13.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M	M3	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,71	0,00		0,00	0,00		
16.13.007	ESCORAMENTO PONTALETADO	M2	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,53	0,00		0,00	0,00		
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	42,70	28,08	0,00	103,60	7,54	0,00	0,00
			3,69	28,08		103,60	7,54		
16.13.015	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	111,90	11,76	0,00	380,31	27,73	0,00	0,00
			32,34	11,76		380,31	27,73		
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	11,50	7,08	0,00	138,62	10,10	0,00	0,00
			19,58	7,08		138,62	10,10		
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	42,70	7,08	0,00	34,54	2,51	0,00	0,00
			4,88	7,08		34,54	2,51		
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	150,62	12,36	0,00	757,66	55,25	0,00	0,00
			61,30	12,36		757,66	55,25		

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
GREIA nº 0601427860
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Página 7

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gB1yTU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.980,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.14.009	FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE	M2	49,50 71,77	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	1.075,00 5,55	230,18 230,18	0,00	1.277,49 1.277,49	93,17 93,17	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.012	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	74,00 5,47	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.013	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 80 FYK = 600 M PA)	KG	76,00 5,18	515,95 515,95	0,00	2.672,62 2.672,62	194,93 194,93	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00 0,00	0,19 0,19	0,00	59,86 59,86	4,36 4,36	0,00 0,00	0,00 0,00
16.14.049	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	19,60 347,29	1,00 1,00	0,00	347,28 347,28	25,32 25,32	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM	M2	68,20 79,19	93,96 93,96	0,00	7.440,69 7.440,69	542,70 542,70	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO	M2	63,25 7,82	9,80 9,80	0,00	76,63 76,63	5,58 5,58	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.034	MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2	M2	0,00 0,00	8,37 8,37	0,00	90,39 90,39	6,59 6,59	0,00 0,00	0,00 0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	0,00 0,00	0,42 0,42	0,00	40,75 40,75	2,97 2,97	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	UN	68,00 34,47	68,00 68,00	0,00	2.343,96 2.343,96	170,96 170,96	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	15,00 46,00	15,00 15,00	0,00	690,00 690,00	50,32 50,32	0,00 0,00	0,00 0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00 194,61	1,00 1,00	0,00	194,61 194,61	14,19 14,19	0,00 0,00	0,00 0,00
16.20.001	SERVICOS - ELETRICA	MV	569,97 272,34	569,97 569,97	0,00	155.225,62 155.225,62	11.322,02 11.322,02	0,00 0,00	0,00 0,00
16.20.024	ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS	UN	1,00 80.934,00	1,00 1,00	0,00	80.934,00 80.934,00	5.903,26 5.903,26	0,00 0,00	0,00 0,00
16.20.044	MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 4 PARADAS - MENSAL	UN	12,00 839,51	12,00 12,00	0,00	10.074,12 10.074,12	734,79 734,79	0,00 0,00	0,00 0,00
16.30.016	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	2.016,00 8,38	1.008,00 1.008,00	0,00	8.457,12 8.457,12	616,84 616,84	0,00 0,00	0,00 0,00
16.43.002	FUROS EM CONCRETO COM D=1" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	48,00 15,38	176,00 176,00	0,00	2.706,88 2.706,88	197,43 197,43	0,00 0,00	0,00 0,00
16.43.005	FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	102,00 13,68	102,00 102,00	0,00	1.393,32 1.393,32	101,62 101,62	0,00 0,00	0,00 0,00
16.43.008	FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	0,00 0,00	160,00 160,00	0,00	1.657,80 1.657,80	120,90 120,90	0,00 0,00	0,00 0,00
16.43.011	FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM	UN	40,00 8,77	446,00 446,00	0,00	3.911,42 3.911,42	285,27 285,27	0,00 0,00	0,00 0,00
16.48.001	LIXAMENTO MANUAL	M2	25,00 5,34	25,00 25,00	0,00	133,50 133,50	9,73 9,73	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:38:13

Engº Luiz Haroldo da Silva e rev.
Gerência de Obras do Interior
GREIA nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6B1yTU3uskyUgFTUJuy.

Critério	Unitária e Global	Contrato	69/02832/13/01-001-001	Valor	4.117.960,03
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	142.098,65
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	270 + 30
Dt. Realização	26/07/2016	Término	09/12/2014	Redução	16.6000%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	4.937.830,80
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt. Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.48.015	APLICACAO PINTURA IMPERMEÁVEL DUAS DEMAS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO	M2	0,00	34,20	34,20	1.399,12	102,05	1.399,12	102,05
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.49.001	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO	D3	76,00	200,00	0,00	21.622,00	1.577,09	0,00	0,00
			108,11	200,00		21.622,00	1.577,09		
16.80.006	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	KG	0,00	494,09	494,09	7.475,58	545,26	7.475,58	545,26
			0,00	0,00		0,00	0,00		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	14,67	2,00	6.084,81	443,81	829,56	60,50
			0,00	12,67		5.255,25	383,31		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
4.236.241,05	4.260.044,08	23.803,03	4.236.241,05	4.260.044,08	23.803,03	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X
			299.565,46	301.301,59	1.736,13	
			4.535.806,51	4.561.345,67	VALOR A LIBERAR 25.539,16	


 Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 GREA nº 0601427860
 DE Fundação para Desenvolvimento da Faturação


 Arq. Wilson Aguiar Dantas
 CAU 16651-0
 Coord. Obras Interior-COI 15
 DOIN-COI-DO5

**Atestado de Capacidade
Técnica**


2EFC38A18B

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/02832/13/01-001 ✓ Item: 002 /
 PI: 2010/04990 /
 ESCOLA: 224109 - DER MIRACATU - SEDE
 LOCAL: AVENIDA DONA EVARISTA CASTRO FERREIRA, S/N - CEP: 11850-000 - CENTRO - MIRACATU - SP
 CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 00.688.529/0001-40
 ENDEREÇO: AV. LUIZ DUMONT VILLARES, 2078, CJ. 41, PARADA INGLESA
 LOCAL: SÃO PAULO, SP



VALOR DA OBRA:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
R\$ 436.575,90 ✓	R\$ 436.549,54 ✓

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
FABIO XIMENES LOPES	0601160964		92221220140125048	2605062731	Engenheiro Civil ✓

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Reforma ✓					
PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)		1 - 0	2 - 0	3 - 0	4 - 6
TOTAL DE DIAS: 186 dia(s)					
DATA DE INÍCIO: 12-02-2014 ✓	DATA DE TÉRMINO: 11-08-2014 ✓	DATA DE EMISSÃO TRP: 11-04-2018	ATRASOS JUSTIFICADOS: 1.574 dia(s)	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)	

- 1 - Prorrogação de prazo.
 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 29
 Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma de Prédio Administrativo - DER Miracatu - Sede. ✓

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 05 de setembro de 2018

RESPONSÁVEIS

Eng. Wilson Aguiar Dantas
 CAU 16651-0
 Coord. Obras Interior-COI 15
 BOIN-GOI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
 CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 896. 963. 110

Emissão: 05/09/2018 12:41:06

Página: 1 de 1

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXIBIDA PELO CREA-SP
 CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gBtyTU3UskyUgFTUJay.

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	438.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vt. Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	0,00	3,15	0,00	114,37	8,34	0,00	0,00
			0,00	3,15		114,37	8,34		
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	0,00	7,88	0,00	28,52	2,08	0,00	0,00
			0,00	7,88		28,52	2,08		
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,00	7,88	0,00	37,74	2,75	0,00	0,00
			0,00	7,88		37,74	2,75		
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	0,00	7,88	0,00	151,61	11,05	0,00	0,00
			0,00	7,88		151,61	11,05		
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	0,00	0,15	0,00	4,08	0,29	0,00	0,00
			0,00	0,15		4,08	0,29		
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	0,00	10,80	0,00	423,25	30,87	0,00	0,00
			0,00	10,80		423,25	30,87		
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	82,68	0,00	450,60	32,86	0,00	0,00
			0,00	82,68		450,60	32,86		
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	18,09	0,00	97,14	7,08	0,00	0,00
			0,00	18,09		97,14	7,08		
02.05.019	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA	M3	0,00	1,75	0,00	541,24	39,47	0,00	0,00
			0,00	1,75		541,24	39,47		
03.01.002	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	M2	0,00	30,12	0,00	2.124,36	154,94	0,00	0,00
			0,00	30,12		2.124,36	154,94		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	0,00	469,01	0,00	2.556,10	186,43	0,00	0,00
			0,00	469,01		2.556,10	186,43		
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	0,00	29,29	0,00	157,28	11,47	0,00	0,00
			0,00	29,29		157,28	11,47		
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	0,00	546,84	114,77	2.777,94	202,61	583,03	42,52
			0,00	432,07		2.194,91	160,09		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA	M3	0,00	5,05	0,00	1.500,15	109,41	0,00	0,00
			0,00	5,05		1.500,15	109,41		
04.01.031	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	37,20	97,97	0,00	4.779,94	348,63	0,00	0,00
			48,79	97,97		4.779,94	348,63		
04.03.030	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	M2	0,00	34,20	0,00	2.506,51	182,81	0,00	0,00
			0,00	34,20		2.506,51	182,81		
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	40,80	57,80	0,00	2.507,93	182,92	0,00	0,00
			43,39	57,80		2.507,93	182,92		
04.50.010	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	30,00	32,50	0,00	91,00	6,63	0,00	0,00
			2,80	32,50		91,00	6,63		
05.01.010	PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	19,00	8,00	0,00	4.839,76	353,00	0,00	0,00
			604,87	8,00		4.839,76	353,00		
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	0,00	2,00	0,00	1.107,36	80,76	0,00	0,00
			0,00	2,00		1.107,36	80,76		

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior- COI 15
BOIN-GOI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 1

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gBtyU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	438.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
05.01.013	PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	0,00	5,00	0,00	2.938,35	214,17	0,00	0,00
			0,00	5,00		2.938,35	214,17		
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	4,00	3,00	0,00	1.252,53	91,35	0,00	0,00
			417,51	3,00		1.252,53	91,35		
05.01.029	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=82CM-COMPLETA	UN	4,00	2,00	0,00	546,06	39,82	0,00	0,00
			273,03	2,00		546,06	39,82		
05.05.034	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	2,50	2,50	0,00	770,05	56,16	0,00	0,00
			306,02	2,50		770,05	56,16		
05.05.094	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00	1,00	0,00	3.230,71	235,64	0,00	0,00
			3.230,71	1,00		3.230,71	235,64		
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	19,00	29,00	0,00	106,17	12,11	0,00	0,00
			5,73	29,00		106,17	12,11		
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	19,00	29,00	0,00	728,77	53,15	0,00	0,00
			25,13	29,00		728,77	53,15		
06.03.020	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	0,00	12,85	0,00	6.692,92	488,17	0,00	0,00
			0,00	12,85		6.692,92	488,17		
06.03.025	CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,30M (USO EXTERNO)	M	17,00	17,00	0,00	8.704,68	634,91	0,00	0,00
			512,04	17,00		8.704,68	634,91		
06.03.041	CO-16 CORRIMÃO TUBULAR DUPLO	M	17,00	17,00	0,00	3.968,82	289,48	0,00	0,00
			233,46	17,00		3.968,82	289,48		
06.03.044	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	M	34,50	34,50	0,00	12.745,68	929,65	0,00	0,00
			369,44	34,50		12.745,68	929,65		
06.03.045	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO	M	2,60	2,40	0,00	1.087,32	79,30	0,00	0,00
			453,05	2,40		1.087,32	79,30		
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00	38,79	0,00	551,59	40,23	0,00	0,00
			0,00	38,79		551,59	40,23		
06.60.050	RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA	UN	18,00	17,00	0,00	175,44	12,79	0,00	0,00
			10,32	17,00		175,44	12,79		
06.60.051	RETIRADA DE ALAVANCA	UN	18,00	17,00	0,00	140,25	10,22	0,00	0,00
			8,25	17,00		140,25	10,22		
06.60.043	BRAÇO DE ALAVANCA DE FERRO	M	18,00	17,00	0,00	458,66	33,45	0,00	0,00
			26,98	17,00		458,66	33,45		
06.60.044	ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE	UN	18,00	17,00	0,00	428,91	31,28	0,00	0,00
			25,23	17,00		428,91	31,28		
06.60.049	LUBRIFICAÇÃO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES	M2	118,80	142,38	0,00	788,78	57,53	0,00	0,00
			5,54	142,38		788,78	57,53		
07.01.012	EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AMAL/PLAST - VAOS DE 10.01 A 13,00 M	M2	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,64	0,00		0,00	0,00		
07.02.001	FORNECIMENTO DE EST MET - AÇO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	KG	0,00	1.481,51	0,00	16.148,45	1.177,85	0,00	0,00
			0,00	1.481,51		16.148,45	1.177,85		
07.02.010	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	KG	0,00	1.481,51	0,00	3.555,82	259,34	0,00	0,00
			0,00	1.481,51		3.555,82	259,34		
07.03.004	TELHA DE BARRO ROMANA	M2	0,00	95,70	95,70	3.108,33	226,71	3.108,33	226,71
			0,00	0,00		0,00	0,00		

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson S. Dantas Eng. Luiz Haroldo da Silva Reis
 CAU 18551-0 Gerência de Obras do Interior
 Coord. Obras Interiores - COI 15 CREA nº 0601427860
 DOUTORADO

DE Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GC93xJlyaf6n6gB1yU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	436.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,90
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218,31
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	3076
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
07.03.091	TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,79	0,00		0,00	0,00		
07.03.098	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,6MM E=60MM	M2	0,00	149,36	0,00	15.300,43	1.116,00	0,00	0,00
			0,00	149,36		15.300,43	1.116,00		
07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	M2	540,00	24,50	0,00	424,83	30,98	0,00	0,00
			17,34	24,50		424,83	30,98		
07.60.006	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	370,00	88,92	0,00	1.179,07	86,00	0,00	0,00
			13,26	88,92		1.179,07	86,00		
07.60.051	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV	M2	540,00	120,20	95,70	242,80	17,69	193,31	14,09
			2,02	24,50		49,49	3,60		
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	370,00	88,92	0,00	232,08	16,92	0,00	0,00
			2,61	88,92		232,08	16,92		
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	1,00	0,00	5.429,20	396,00	0,00	0,00
			5.429,20	1,00		5.429,20	396,00		
08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	44,10	0,00	452,90	33,03	0,00	0,00
			0,00	44,10		452,90	33,03		
08.02.017	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	0,00	44,10	0,00	250,04	18,23	0,00	0,00
			0,00	44,10		250,04	18,23		
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	20,00	44,10	0,00	2.844,89	207,50	0,00	0,00
			64,51	44,10		2.844,89	207,50		
08.03.016	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	36,00	54,10	0,00	635,13	46,32	0,00	0,00
			11,74	54,10		635,13	46,32		
08.03.017	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	0,00	39,40	0,00	627,24	45,74	0,00	0,00
			0,00	39,40		627,24	45,74		
08.03.018	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	24,00	13,90	0,00	270,63	19,73	0,00	0,00
			19,47	13,90		270,63	19,73		
08.03.020	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	24,00	46,40	0,00	1.399,88	102,10	0,00	0,00
			30,17	46,40		1.399,88	102,10		
08.04.006	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	UN	2,00	2,00	0,00	179,82	13,11	0,00	0,00
			89,91	2,00		179,82	13,11		
08.04.016	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4"	UN	2,00	2,00	0,00	78,18	5,70	0,00	0,00
			39,09	2,00		78,18	5,70		
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	5,00	5,00	0,00	317,40	23,15	0,00	0,00
			63,48	5,00		317,40	23,15		
08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	UN	6,00	3,00	0,00	346,98	25,30	0,00	0,00
			115,66	3,00		346,98	25,30		
08.04.052	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES	UN	6,00	3,00	0,00	526,05	38,36	0,00	0,00
			175,35	3,00		526,05	38,36		
08.04.060	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	55,00	66,40	0,00	623,49	45,47	0,00	0,00
			9,39	66,40		623,49	45,47		
08.07.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") INCL CONEXOES	M	95,00	84,40	0,00	8.012,09	584,39	0,00	0,00
			94,93	84,40		8.012,09	584,39		
08.08.012	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	0,00	1,00	0,00	462,37	33,72	0,00	0,00
			0,00	1,00		462,37	33,72		

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DO5

Eng. Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras de Interi.
CREA nº 060142786-1
De Fundação para o Desenvolvimento de Engenharia

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6ngB1yU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	438.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.08.028	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	3,00 874,02	2,00 2,00	0,00	1.748,04 1.748,04	127,50 127,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	3,00 304,80	3,00 3,00	0,00	914,40 914,40	66,69 66,69	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.047	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	3,00 123,83	3,00 3,00	0,00	371,49 371,49	27,09 27,09	0,00 0,00	0,00 0,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	3,00 90,46	3,00 3,00	0,00	271,38 271,38	19,79 19,79	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.060	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES	M	24,00 22,76	12,10 12,10	0,00	275,39 275,39	20,08 20,08	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.061	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES	M	24,00 24,48	13,30 13,30	0,00	325,57 325,57	23,74 23,74	0,00 0,00	0,00 0,00
08.09.063	TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	75,00 35,93	47,90 47,90	0,00	1.721,03 1.721,03	125,52 125,52	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	98,15 98,15	7,15 7,15	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.036	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	1,00 731,95	1,00 1,00	0,00	731,95 731,95	53,38 53,38	0,00 0,00	0,00 0,00
08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	9,00 297,00	4,00 4,00	0,00	1.188,00 1.188,00	86,65 86,65	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.003	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00 0,00	6,60 6,60	0,00	1.071,04 1.071,04	78,12 78,12	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.005	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.032	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	6,60 6,60	0,00	180,97 180,97	13,19 13,19	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.034	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	9,30 9,30	0,00	452,44 452,44	33,00 33,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.035	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXÕES	M	0,00 0,00	37,10 37,10	0,00	2.787,32 2.787,32	203,30 203,30	0,00 0,00	0,00 0,00
08.11.053	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	48,00 35,93	10,50 10,50	0,00	377,26 377,26	27,51 27,51	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.007	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3"	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	65,70 65,70	4,79 4,79	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.016	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	M	206,00 53,81	40,40 40,40	0,00	2.173,92 2.173,92	158,56 158,56	0,00 0,00	0,00 0,00
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	110,00 50,82	25,00 25,00	0,00	1.270,50 1.270,50	92,66 92,66	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.045	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4")	UN	2,00 41,24	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.14.097	CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA	UN	2,00 411,06	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.15.012	LT-07 LAVATÓRIO COM TORNEIRA DE MESA (SANIT ADM)	M	4,00 1.246,54	2,70 2,70	0,00	3.365,65 3.365,65	245,48 245,48	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Luiz Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-015
DOIN-GOI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Instituto Brasileiro de Engenharia e Arquitetura

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 19/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GC93xJyaf6n6gB1yU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	436.575,90
Data base	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3216,17 m²
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	3078
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00 139,39	3,00 3,00	0,00	418,17 418,17	30,50 30,50	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.010	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	424,53 424,53	30,96 30,96	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.050	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	8,00 36,64	2,00 2,00	0,00	73,28 73,28	5,34 5,34	0,00 0,00	0,00 0,00
08.16.065	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	6,00 41,55	3,00 3,00	0,00	124,65 124,65	9,09 9,09	0,00 0,00	0,00 0,00
08.17.041	CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	2,00 279,94	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	66,00 3,60	85,65 85,65	0,00	308,34 308,34	22,49 22,49	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.005	RECOLOCAÇÃO DE REGISTRO E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	4,00 66,50	17,00 17,00	0,00	1.130,50 1.130,50	82,45 82,45	0,00 0,00	0,00 0,00
08.70.016	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS	UN	6,00 54,82	15,00 15,00	0,00	822,30 822,30	59,97 59,97	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	0,00 0,00	4,00 4,00	0,00	348,00 348,00	25,38 25,38	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	458,82 458,82	33,46 33,46	0,00 0,00	0,00 0,00
09.02.097	CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA	UN	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00	763,75 0,00	55,70 0,00	763,75 0,00	55,70 0,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	81,95 81,95	0,00	3.491,88 3.491,88	254,69 254,69	0,00 0,00	0,00 0,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	0,00 0,00	24,30 24,30	0,00	229,87 229,87	16,76 16,76	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.006	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M2	0,00 0,00	1,20 1,20	0,00	801,52 801,52	58,46 58,46	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.019	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	308,28 308,28	22,48 22,48	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.020	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 0,00	10,00 10,00	0,00	588,40 588,40	42,91 42,91	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.021	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	150,26 150,26	10,95 10,95	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.022	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.280,81 1.280,81	93,42 93,42	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.025	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A	UN	0,00 0,00	3,00 3,00	0,00	458,82 458,82	33,46 33,46	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.042	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A	M	0,00 0,00	2,55 2,55	0,00	34,70 34,70	2,53 2,53	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.050	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	0,00 0,00	4,12 4,12	0,00	669,20 669,20	48,80 48,80	0,00 0,00	0,00 0,00
09.04.086	TERRA COMPLETO	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	147,28 147,28	10,74 10,74	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Aguiar Santos
CAU 18651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
DOIN-GOI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 060142786-0
Instituto Brasileiro de Engenharia e Arquitetura

Página 5

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GC93xJlyaf6ngB1yTU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	438.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.208,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218,11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Município	MIRACATU	Medição Final	
Diretoria	MIRACATU				
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orc / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.05.002	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	130,00 21,93	508,00 378,05	129,95	11.140,41 8.290,61	812,54 604,68	2.849,80	207,86
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	65,00 26,20	56,30 56,30	0,00	1.475,06 1.475,06	107,58 107,58	0,00	0,00
09.05.019	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES	M	0,00 0,00	27,30 27,30	0,00	1.163,25 1.163,25	84,84 84,84	0,00	0,00
09.05.045	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	286,66 286,66	20,90 20,90	0,00	0,00
09.05.047	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	UN	3,00 197,32	6,00 6,00	0,00	1.183,92 1.183,92	86,35 86,35	0,00	0,00
09.05.051	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS.	UN	0,00 0,00	6,00 6,00	0,00	1.694,82 1.694,82	123,61 123,61	0,00	0,00
09.05.063	BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	0,00 0,00	24,15 24,15	0,00	209,62 209,62	15,28 15,28	0,00	0,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	42,00 39,15	66,00 66,00	0,00	2.583,90 2.583,90	188,46 188,46	0,00	0,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	3,00 46,23	4,00 4,00	0,00	184,92 184,92	13,48 13,48	0,00	0,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	46,00 40,62	102,00 102,00	0,00	4.143,24 4.143,24	302,20 302,20	0,00	0,00
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	667,94 667,94	48,71 48,71	0,00	0,00
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	0,00 0,00	13,00 13,00	0,00	764,92 764,92	55,79 55,79	0,00	0,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	UN	0,00 0,00	2,00 2,00	0,00	371,06 371,06	27,06 27,06	0,00	0,00
09.07.004	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	1.900,00 1,86	3.173,55 2.783,70	389,85	5.902,78 5.177,66	430,50 377,62	725,12	52,88
09.07.005	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	800,00 2,44	1.344,75 1.344,75	0,00	3.281,17 3.281,17	239,31 239,31	0,00	0,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	600,00 3,17	352,20 352,20	0,00	1.116,47 1.116,47	81,43 81,43	0,00	0,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	224,00 224,00	0,00	1.209,60 1.209,60	88,22 88,22	0,00	0,00
09.07.012	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	114,00 114,00	0,00	923,40 923,40	67,35 67,35	0,00	0,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	98,00 98,00	0,00	2.873,36 2.873,36	209,58 209,58	0,00	0,00
09.07.016	CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	80,00 80,00	0,00	3.104,80 3.104,80	226,46 226,46	0,00	0,00
09.07.017	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	0,00 0,00	97,20 97,20	0,00	5.576,36 5.576,36	406,73 406,73	0,00	0,00
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETRODAÇO GALV.A QUENTE	UN	18,00 94,24	23,00 19,00	4,00	2.167,52 1.790,56	158,09 130,60	376,96	27,49

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 16051-0
Coord. Obras Interior-015
DOI-001-BUS

Eng. Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 06014/27860
De-Fundação para Desenvolvimento da Educação

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GC93xJlyaf6n6gB1yU3UkyugFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	436.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218,11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	3080
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.003	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"x2"-ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE	UN	0,00	10,00	0,00	1.283,50	93,61	0,00	0,00
			0,00	10,00		1.283,50	93,61		
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	30,00	35,00	0,00	3.612,00	263,45	0,00	0,00
			103,20	35,00		3.612,00	263,45		
09.09.034	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)	UN	0,00	6,00	0,00	699,12	50,99	0,00	0,00
			0,00	6,00		699,12	50,99		
09.09.050	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	8,00	9,00	0,00	1.575,09	114,88	0,00	0,00
			175,01	9,00		1.575,09	114,88		
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	UN	42,00	69,00	10,00	6.517,05	475,34	944,50	68,89
			94,45	69,00		5.572,55	406,45		
09.11.072	IL-55 PROJETO MEDIO P/ VAPOR DE SODIO 150W	UN	18,00	8,00	0,00	1.628,96	118,81	0,00	0,00
			203,62	8,00		1.628,96	118,81		
09.13.024	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP. DE FIXAÇÃO	M	454,00	301,00	0,00	9.072,14	661,71	0,00	0,00
			30,14	301,00		9.072,14	661,71		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	M	284,00	246,50	0,00	4.799,35	350,06	0,00	0,00
			19,47	246,50		4.799,35	350,06		
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	18,00	12,00	0,00	1.206,24	87,98	0,00	0,00
			100,52	12,00		1.206,24	87,98		
09.13.031	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	UN	18,00	12,00	0,00	505,20	36,84	0,00	0,00
			42,10	12,00		505,20	36,84		
09.52.009	REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	0,00	637,70	0,00	1.798,31	131,16	0,00	0,00
			0,00	637,70		1.798,31	131,16		
09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	1.900,00	1.913,10	0,00	1.052,20	76,74	0,00	0,00
			0,55	1.913,10		1.052,20	76,74		
09.54.006	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	36,00	67,00	0,00	225,12	16,41	0,00	0,00
			3,36	67,00		225,12	16,41		
10.01.020	FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO	M2	16,80	23,94	0,00	933,41	68,07	0,00	0,00
			38,99	23,94		933,41	68,07		
10.01.049	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA	M2	0,00	14,44	0,00	668,42	48,75	0,00	0,00
			0,00	14,44		668,42	48,75		
11.02.031	PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS	M2	0,00	112,02	0,00	1.441,69	105,15	0,00	0,00
			0,00	112,02		1.441,69	105,15		
12.02.002	CHAPISCO	M2	308,56	493,48	19,00	1.658,08	120,92	63,84	4,65
			3,36	474,48		1.594,24	116,27		
12.02.005	EMBOCO	M2	308,56	493,48	19,00	8.191,76	597,48	315,40	23,00
			16,60	474,48		7.876,36	574,48		
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	258,56	217,09	19,00	7.639,39	557,20	668,61	48,76
			35,19	198,09		6.970,78	508,44		
12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	65,28	59,28	0,00	449,93	32,81	0,00	0,00
			7,59	59,28		449,93	32,81		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	560,00	671,57	0,00	13.370,93	975,24	0,00	0,00
			19,91	671,57		13.370,93	975,24		
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	560,00	671,61	0,00	3.196,84	233,15	0,00	0,00
			4,76	671,61		3.196,84	233,15		

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
BOHN-COI-DOS

Eng. Luiz Haroldo da Silva
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 060142786-0
DE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Página 7

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gB1yU3UksyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	436.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3218.11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				



Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou VI Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	560,00 46,31	671,56 671,56	0,00	31.099,92 31.099,92	2.268,39 2.268,39	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.017	LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR	M2	0,00 0,00	36,80 36,80	0,00	1.978,00 1.978,00	144,27 144,27	0,00 0,00	0,00 0,00
13.02.026	CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE 30X30CM A 45X45CM PEI 4 OU PEI 5 / COEF. ATRITO 0,30 A 0,80	M2	560,00 15,87	429,50 429,50	0,00	6.816,14 6.816,14	497,15 497,15	0,00 0,00	0,00 0,00
13.04.004	DEGRAU DE CONCRETO LISO	M	52,00 54,76	48,00 48,00	0,00	2.828,47 2.828,47	191,71 191,71	0,00 0,00	0,00 0,00
13.05.088	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA)	M	371,00 6,15	480,50 480,50	0,00	2.955,07 2.955,07	215,51 215,51	0,00 0,00	0,00 0,00
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	0,00 0,00	7,20 7,20	0,00	587,80 587,80	42,87 42,87	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	320,00 118,61	52,03 52,03	0,00	6.171,27 6.171,27	450,12 450,12	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.002	DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	560,00 14,17	671,61 671,61	0,00	9.516,69 9.516,69	694,12 694,12	0,00 0,00	0,00 0,00
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	371,00 1,08	458,30 458,30	0,00	494,96 494,96	36,08 36,08	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.002	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	M2	18,00 48,58	8,44 8,44	0,00	410,01 410,01	29,90 29,90	0,00 0,00	0,00 0,00
14.01.032	VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM	M2	6,00 93,65	1,08 1,08	0,00	101,14 101,14	7,37 7,37	0,00 0,00	0,00 0,00
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	18,00 7,20	9,52 9,52	0,00	68,54 68,54	4,99 4,99	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	0,00 0,00	149,36 149,36	0,00	1.196,37 1.196,37	87,26 87,26	0,00 0,00	0,00 0,00
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	0,00 0,00	62,03 62,03	0,00	1.484,52 1.484,52	106,81 106,81	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.002	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	2.194,00 1,73	2.686,74 2.686,74	0,00	4.648,05 4.648,05	339,01 339,01	0,00 0,00	0,00 0,00
15.50.004	REMOCAO DE OLEO, ESMALTE, ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO	M2	118,80 2,94	213,07 213,07	0,00	626,42 626,42	45,68 45,68	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.018	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	1.656,00 7,15	1.361,56 1.361,56	0,00	9.735,13 9.735,13	710,06 710,06	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.019	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	M2	141,84 8,28	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	538,00 6,92	690,79 690,79	0,00	4.780,25 4.780,25	348,64 348,64	0,00 0,00	0,00 0,00
15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	118,80 13,12	399,13 399,13	0,00	5.236,57 5.236,57	381,93 381,93	0,00 0,00	0,00 0,00
15.01.081	PT-31 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO (300X235CM)	UN	1,00 5.210,91	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.02.061	LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA	M2	3,40 74,37	5,05 5,05	0,00	375,56 375,56	27,39 27,39	0,00 0,00	0,00 0,00

Emissão: 05/09/2018 11:37:29

Arq. Wilson Aguiar Santos
CAU 16651-0
Coord. Obras Interior-COI 15
LOIN-COI-DOS

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
GREIA nº 0601427860
DE Fundação para Desenvolvimento do Educandário

Página 8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620180008061 - 29/10/2018 09:53:06 - Autenticação Digital: GCg3xJlyaf6n6gB1yU3UskyUgFTUJay.

Critério	Unitária	Contrato	69/02832/13/01-001-002	Valor	436.575,90
Data base s	04/2013	Assinatura	04/02/2014	Valor Aditivo	0,00
Dt. Prevista	01/07/2016	Início	12/02/2014	Prazo	180 + 0
Dt. Realização	26/07/2016	Término	11/08/2014	Redução	21.3700%
Nro. Medição	29	Prédio	224109	Orc. FDE	555.206,94
PI	2010/04990	Situação	Aprovada	Área Constr.	3216,11
Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			Município	MIRACATU
Diretoria	MIRACATU			Medição Final	3032
Fiscal	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X / XI				
Nome Interv.	DER MIRACATU - SEDE				

Código	Descrição do Serviço teste	UN	Qtd ou Vl Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	320,00	348,46	0,00	6.652,10	485,19	0,00	0,00
			19,09	348,46		6.652,10	485,19		
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	320,00	348,46	0,00	1.658,56	120,98	0,00	0,00
			4,76	348,46		1.658,56	120,98		
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	320,00	348,46	0,00	10.610,60	773,92	0,00	0,00
			30,45	348,46		10.610,60	773,92		
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	35,00	26,50	0,00	2.030,69	148,11	0,00	0,00
			76,83	26,50		2.030,69	148,11		
16.05.042	TC-05 TAMPAS DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,65	0,00		0,00	0,00		
16.05.048	TC-11 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM	M	0,00	18,70	0,00	1.305,82	95,24	0,00	0,00
			0,00	18,70		1.305,82	95,24		
16.07.016	BC-16 BANCO RETO-CONCRETO (PASTILHA)	UN	3,60	4,00	0,00	1.218,96	88,90	0,00	0,00
			304,74	4,00		1.218,96	88,90		
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00	77,96	1,00	30.486,25	2.223,63	391,05	26,52
			0,00	76,96		30.085,20	2.195,11		
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	193,00	32,80	0,00	903,64	65,91	0,00	0,00
			27,55	32,80		903,64	65,91		

TOTAL SEM REAJUSTE			TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período	
425.565,84	436.549,54	10.983,70	425.565,84	436.549,54	10.983,70	
			31.039,19	31.840,26	801,07	
			456.605,03	468.389,80	VALOR A LIBERAR 11.784,77	CONSÓRCIO GERIS/MAUBERTEC - REGIAO X

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
DE-Fundação para Desenvolvimento da Fribur

Arq. Wilson Aguiar Dantas
CAU 18661-0
Coord. Obras Interior COI 15
LOIN-COI-DOS



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO XIMENES LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO XIMENES LOPES

Registro: 601160964-SP

RNP: 2605062791

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191037626 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 14/08/2019 Baixada em: 14/08/2019

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230161396326

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

AVENIDA TIRADENTES

No.: 520

Complemento:

Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES

Cidade: Taubaté

UF: SP CEP: 12030180 . PAIS: BRASIL

Contrato: 12493/16

Celebrado em: 28/11/2016

Vinculado à ART: 28027230191036751, 28027230191036936, 28027230191037077, 28027230191036481, 28027230191036590

Valor do Contrato: R\$ 6.780.980,32 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA NAGIB SABINO

No.: 51

Complemento: EM ENSINO INTEGRAL BAIRRO CONTINENTAL . Bairro: JARDIM CONTINENTAL

Cidade: Taubaté

UF: SP CEP: 12092798 . PAIS: BRASIL

Data de início: 28/11/2016 Conclusão Efetiva: 18/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

CNPJ: 45.176.005/0001-08

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 40094,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL NO BAIRRO CONTINENTAL.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Existem 02 (dois) Termos de Aditivos de Prazos.

Valor do Contrato: R\$ 6.780.980,32.

Valor do Aditivo do dia 05/07/2017: R\$ 428.146,94.

Valor do Aditivo do dia 14/03/2018: R\$ 747.415,77.

Valor do Aditivo do dia 23/11/2018: R\$ 220.332,99.

Valor total dos serviços executados: R\$ 8.176.876,02.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 27 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190009083

24/09/2019 15:02:05

Autenticação Digital: gxFO6xG06IA6CG5nJaBTn1sz0I6UA3z

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura Municipal de Taubaté



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Reportando ao Processo 12.493/2016, fundamentado em despacho de fls. 2 a 17. **ATESTAMOS** os devidos fins que a empresa **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, estabelecida na Avenida Luiz Dumont Villares, 2078, conjunto 41 no Bairro Parada Inglesa na cidade de São Paulo – SP – C.N.P.J. nº 00.688.529/0001-40, executou obra do **Processo nº 12.493/2016**, que autuou C.C. 03/16.

Obra: Construção e Reforma da Escola Municipal de Ensino Integral no Bairro Continental

Valor do Contrato: R\$ 8.176.876,02

Contrato Firmado: 28/11/2016

Período de Execução: 28/11/2016 a 18/12/2018

Técnico Responsável: FABIO XIMENES LOPES

CREA 0601160964


ART 28027230161396326

PLANILHA DE PREÇOS

Obra: Construção e Reforma da Escola Municipal de Ensino Integral no Bairro Continental

Local: Rua Nagib Sabino nº 51 no Bairro Jardim Continental


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
73847/004U	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	18,00
74209/001U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




73618U	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	760,00
84111U	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	760,00
73674U	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	545,00
84112U	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	440,00
9	BALDE PLASTICO CAP 4L	UN	22,00
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	30,00
72143U	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	30,00
72214U	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	336,34
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	1.010,89
72229U	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	1.010,89
73801/002U	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO.COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	938,90
73802/001U	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	193,64
85333U	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	55,00
85334U	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	93,67
85377U	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	65,23
85383U	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	75,19
73822/001U	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M2	7.600,00
73871/002U	DESTOCAMENTO MECANICO DE ARVORES, Ø ATE 30CM	UN	30,00
73948/003U	LIMPEZA AZULEJO	M2	1.302,62
73948/004U	LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS	M2	332,15
73948/007U	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	M2	506,30
73948/008U	LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	246,73
73948/011U	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	1.711,17
73948/014U	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	891,71



Prefeitura Municipal de Taubaté




73948/015U	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	1.962,02
74086/001U	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	157,00
74243/001U	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	902,15
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.936,00
COT - 001PRJ	AS-BUILT E PLOTAGEM	M2	238,00
COT - 001TAX	Registros de ARTs no CREA e CAU	UN	18,00
COT - 002PRJ	Aprovação de projeto executivo de SPCI junto a unidade técnica do CBMSP	CJ	4,00
74022/030U	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	540,00
74022/058U	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	210,00
73481U	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	1.079,00
79473U	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	557,00
73964/003U	REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO	M3	953,00
72896U	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	387,00
5970U	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	2.435,67
73301U	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	411,48
03220.8.1.3	ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 15x15 cm	KG	9.474,90
74254/001U	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.107,00
74254/002U	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	17.930,18
73942/002U	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	104,20
74138/002U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	411,48



Prefeitura Municipal de Taubaté




74156/003U	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN L OCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	200,00
83501U	ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EMENDAS	M	3.200,00
83508U	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS	M	56,00
73998/006U	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	36,40
74077/003U	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	3.599,49
73692U	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	408,72
74164/004U	LASTRO DE BRITA	M3	54,00
85180U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	8.908,66
85178U	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	16,00
FDE-16.03.063	PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M (Syagrus romanzofiliana)	UN	2,00
FDE-16.03.067	ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - BELA EMILIA (Plumbago auriculata)	UN	23,00
FDE-16.03.306	ARBUSTO GARDÊNIA H=0,50 A 0,70M (Gardenia augusta)	UN	25,00
FDE-16.03.313	ARBUSTO MANACÁ-DE-CHEIRO H=0,50 A 0,70M (Brunfelsia uniflora)	UN	37,00
FDE-16.03.321	ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A 0,70M (Cyperus alternifolius)	UN	16,00
73967/004U	IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA	UN	103,00
30.009.000005.SER	Mastro para bandeiras com 10 metros de altura	UN	3,00
FDE-16.06.01	BC-22 BANCO DE CONCRETO	M	96,38
02060.3.1.1	Argila expandida granulometria 1506	M3	0,26
02060.3.11.2	Seixo rolado ou cascalho rolado médio	M3	3,88
02625.8.1.1	GEOTÊXTIL usado como filtro envolvendo o material drenante	M2	38,80
15161.8.1.1	GRELHA RETA de ferro fundido, largura=20 cm	M	10,53



Prefeitura Municipal de Taubaté




83738U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4m	M2	40,09
85180U	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	38,80
COT - 009VEG	SUBSTRATO DE ARGILA	M3	8,02
73685U	EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA	M3	689,41
83516U	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	689,41
84220U	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	7.192,17
74254/001U	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.943,10
74254/002U	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	29.033,70
73942/002U	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.306,00
74141/002U	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M2	206,64
74141/003U	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	1.183,06



Prefeitura Municipal de Taubaté




74141/004U	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS AR MADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	1.823,98
74138/002U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	689,41
73301U	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	5,50
73347U	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA, AÇO C A-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	1.020,00
73406U	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	1,10
73685U	EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA	M3	5,50
73802/001U	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	22,00
84084U	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	22,00
84217U	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UT ILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	22,00
73919/004U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	2.062,96



Prefeitura Municipal de Taubaté




73919/005U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1.468,38
6051U	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5.878,54
74164/004U	LASTRO DE BRITA	M3	88,62
04085.8.1.1	VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	M3	11,43
83901U	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	35,47
9875U	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	143,02
72177U	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA	M2	3.243,94
73935/001U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	33,97
73935/002U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	5.960,34
6113U	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M	770,26
02821.8.1.1	MURO com mourão e placa pré-fabricada de concreto armado, altura livre 2,00 m	M	629,51
02822.3.1.2	Mourão concreto armado reto (altura: 2,20 m / formato da seção transversal: TRIANGULAR GRANDE / lados do triângulo: 140 X 140 X 140 mm)	UN	70,00
COT - 001URB	Rede Laminada suspensa (Cerca navalha em losango)	M	698,50
CPOS-342008	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2', tipo alambrado de segurança	M2	1.031,10
72113U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.233,60



Prefeitura Municipal de Taubaté




72114U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	911,00
84124U	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	42,00
74097/001U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO	M2	1.953,27
83738U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	250,00
83744U	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM	M2	240,00
07410.8.3.1	COBERTURA com telha termoacústica , perfil trapezoidal, e=30 mm, altura 70 mm, largura útil 1000 mm e largura nominal 1056 mm	M2	4.335,50
COT - 001TLH	Telhas Metálicas Autoportantes Açoport / IMASA, confeccionada em chapa de aço, sem pintura, Z-275 com 1,25 mm / 0,95 mm	M2	168,20
72110U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.138,81
73931/001U	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	5,28
84036U	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 4 MM, INCLUSOS ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	5,28
05125.8.5.1	ESTRUTURA de aço para cobertura duas águas sem lanternim , espaçamento entre tesouras 4 m, vão 15 m	M2	43,89
FDE-05.06.053	Chapa de policarbonato alveolar e=6mm	M2	43,89
84040U	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	1.382,44
07712.8.1.1	CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25 cm	M	447,82
72107U	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	834,47
08120.8.1.1	PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas	M2	15,04
74071/002U	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	M2	92,43




Prefeitura Municipal de Taubaté




08820.8.2.13	PORTA externa de correr com 04 folhas sendo 02 móveis, em vidro temperado transparente liso de 4mm colocação e acabamento, com batente, guarnição e ferragem de alumínio anodizado branco, 2,30 x 2,50 m com banderola basculante.	M2	7,85
73736/001U	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	12,00
08210.8.7.15	PORTA de madeira sob encomenda, sem batente, guarnição e ferragens	M2	68,14
08210.8.8.1	BATENTE E GUARNIÇÃO para porta de madeira	M	184,91
73910/003U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCL USO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00
73910/005U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCL USO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00
73910/010U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	17,00
68052U	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	41,75
74067/001U	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR	M2	193,43
74067/004U	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM BANDEIRA	M2	7,04
85010U	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	29,17
COT - 001ESQ	TELA MILIMÉTRICA EM POLIURETANO PARA JANELAS DA COZINHA, inclusive requadro e perfil de alumínio	M2	18,92
68054U	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	17,32
74072/001U	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	74,56
74100/001U	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	36,50
74195/001U	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	42,24
74244/001U	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARA ME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	562,49
85096U	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	68,98
CPOS-240293	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2" e fio 10, completo	M2	4,40
FDE-06.03.061	CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO FORNECIDO E INSTALADO	M	331,14



Prefeitura Municipal de Taubaté




FDE-06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	7,92
FDE-06.03.104	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	3,69
73347U	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA, AÇO C A-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM	KG	2.290,00
73406U	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	1,00
79501/002U	FORNECIMENTO PERFIL DUPLO "I" OU "H" 8" ATE 12" INCL EMENDA LONG O CU STO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).	KG	207,00
84216U	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	24,27
72117U	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	89,32
85005U	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	27,65
COT - 001VED	TELA minimétrica em poliuretano em esquadria de alumínio para janelas da cozinha	M2	18,92
COT - 002VED	VEDAÇÃO de porta com rodo de aluminio	M	3,63
FDE - 06.03.010	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	M2	144,77
74070/4U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UN	65,00
84089U	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	463,30
09285.6.18.1	Peitoril de granito tipo reto - colocado (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 20,00 mm / largura: 150,00 mm)	M	42,90
09285.8.1.4	PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm)	M	250,00
09380.6.11.1	Soleira de granito - colocada (cor: CINZA ANDORINHA / espessura: 20,00 mm / largura: 150,00 mm)	M	8,91
09635.8.11.1	RODAPE de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	31,22
09635.8.13.2	SOLEIRA de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	70,63



Prefeitura Municipal de Taubaté




10640.8.3.1	DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	995,70
84190U	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	26,59
09500.8.6.2	FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm	M2	69,01
72185U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	198,49
72189U	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	82,91
03220.3.1.16	Tela de aço CA-60 soldada tipo Q196 (diâmetro do fio: 5,00 mm / dimensões da trama: 100 x 100 mm / tipo da malha: quadrangular)	KG	2.079,00
72182U	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2X2M	M2	1.793,86
74147/001U	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	M2	3.205,33
84191U	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	1.962,02
73829/001U	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	1.711,17
84206U	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 7,5CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M	1.212,38
74001/002U	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS/TETO, ESPESSURA 0,7CM	M2	3.801,02
5975U	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	15.096,80
5982U	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.741,94
74001/001U	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	13.131,40
84082U	REQUADRO 7X2CM PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	M2	771,01
73667U	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	324,64
73912/001U	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	1.302,62




Prefeitura Municipal de Taubaté




CPOS-181210	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada, faixas até 40 cm	M2	7,54
73750/001U	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.783,58
73955/002U	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	4.779,01
73739/001U	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	337,88
73924/001U	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	446,00
74145/1U	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	4.711,75
73954/001U	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	200,23
73954/002U	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	10.447,98
74233/001U	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS	M2	337,88
09115.8.18.6	Pintura impermeabilizante de fundo, sobre superfície de concreto com duas demãos com tinta a base de sistema duplo epóxi-poliuretano antiderrapante para quadra poliesportiva	M2	2.557,52
79460U	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	78,90
74165/001U	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,84
74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	316,75
74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	231,22
74168/001U	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,05
15155.3.9.2	Ralo sifonado de PVC com grelha cromada (altura: 70,00 mm / diâmetro da seção: 100,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / formato da seção transversal: CÔNICA)	UN	66,00
15155.8.1.3	CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm	UN	30,00
74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	16,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




74225/001U	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15143.8.5.6	JOELHO 45° de PVC branco roscável Ø 2"	UN	11,00
72556U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74,00
72560U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	166,00
15143.8.8.6	JUNÇÃO 45° de PVC branco roscável Ø 2"	UN	4,00
15152.8.19.1	TÊ 90° de redução de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 100 x 50 mm	UN	14,00
72459U	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
72463U	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	94,00
15152.8.17.2	REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 100 x 50 mm	UN	12,00
15152.8.3.1	BUCHA de redução longa ponta e bolsa soldável de PVC branco Ø 50 x 40 mm	UN	48,00
72628U	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00
72630U	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	148,00
74165/001U	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,71
74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,86
74165/003U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	498,28
74165/004U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	696,89
74168/001U	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	121,90
83701U	TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM	M	2,56
02620.8.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo	M3	2,25
15155.3.9.2	Ralo sifonado de PVC com grelha cromada (altura: 70,00 mm / diâmetro da seção: 100,00 mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / formato da seção transversal: CÔNICA)	UN	7,00
15155.8.2.1	RALO de ferro fundido seco ,com saída vertical, com grelha cromada, Ø 100 mm	UN	72,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




74104/001U	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	42,00
15152.8.8.5	JOELHO 45° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	UN	4,00
72584U	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
15152.3.13.2	Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 mm)	UN	204,00
15152.8.9.5	JOELHO 90° de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	UN	10,00
72556U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
72560U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
72459U	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00
72461U	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
72466U	TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
15152.3.2.1	Bucha de redução longa de PVC para esgoto série normal (diâmetro de entrada: 50,00 mm / diâmetro de saída: 40,00 mm)	UN	9,00
15152.8.17.3	REDUÇÃO excêntrica PBV de PVC branco , Ø 100 x 75 mm	UN	68,00
72709U	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
15152.8.15.5	LUVA simples de PVC branco , ponta bolsa e virola, Ø 150 mm	UN	6,00
72628U	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	47,00
72630U	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
72631U	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	147,00
02630.8.5.3	TAMPA DE CONCRETO pré-moldada perfurada para canaleta, largura 19,5 cm	M	37,12
02630.8.5.4	TAMPA DE CONCRETO pré-moldada perfurada para canaleta, largura 24,5 cm	M	739,79
02632.8.11.6	CANALETA para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 20 cm	M	37,12
02632.8.11.7	CANALETA para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 30 cm	M	739,79
COT - 001APL	FILTRO PARA REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS: CAIXA SEPARADORA DE FOLHAS, PEDRAS DE CALCÁRIO, CLORADOR (PASTILHAS DE CLORO), FILTRO PARA PARTÍCULAS DE ATÉ 25 MICRAS	CJ	3,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




399	ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO"	UN	348,00
73998/006U	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	14,88
COT - 003HID	LADRÃO - PERMITE A SAÍDA DO EXCESSO DE ÁGUA PLUVIAL, DEVENDO SER DIRECIONADA ATÉ REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS	CJ	2,00
COT - 004HID	FREIO D'ÁGUA (NÃO PERMITE BOMBEAMENTO DE SUJEIRA NO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO)	CJ	2,00
CPOS-240293	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2' e fio 10, completo	M2	1,58
15110.3.3.3	Válvula de descarga de PVC sem registro (diâmetro da seção: 1 1/2 ")	UN	35,00
15110.8.1.11	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4")	UN	38,00
15110.8.1.12	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 25 mm (1")	UN	63,00
15110.8.1.6	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	UN	15,00
15142.8.26.3	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 32 mm x 1"	UN	3,00
15142.8.26.5	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2"	UN	38,00
75030/001U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	860,48
75030/002U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,98
75030/003U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,64
75030/004U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	195,30
72573U	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	251,00
72577U	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
72579U	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	61,00
72602U	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
72439U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	73,00
72440U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
72442U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
72451U	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




72452U	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTAL AÇAO	UN	3,00
73795/009U	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO	UN	11,00
CPOS - 471234	Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN-25, DN= 3/4"	UN	4,00
15450.8.1.1	RESERVATÓRIO água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros	UN	1,00
15450.8.1.2	RESERVATÓRIO água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros	UN	6,00
74217/001U	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CPOS - 480205	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros	UN	2,00
CPOS - 480210	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 2.000 litros	UN	4,00
15141.8.16.10	FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 40 mm (1 1/2")	UN	2,00
15141.8.16.11	FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 50 mm (2")	UN	6,00
15141.8.16.8	FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 25 mm (1")	UN	52,00
74058/002U	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
13.008.000032.SER	Tubo de aço galvanizado sem costura, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	M	1,25
13.008.000033.SER	Tubo de aço galvanizado sem costura, inclusive conexões, Ø 65 mm (2 1/2")	M	327,05
72715U	TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
13.002.000229.SER	Cotovelo 90° de ferro galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UN	42,00
13.002.000219.SER	Cotovelo 45° de ferro galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	UN	6,00
15110.8.5.11	REGISTRO de esfera em PVC soldável, Ø 50 mm	UN	1,00
15110.8.1.6	REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2")	UN	1,00
15141.8.16.11	FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 50 mm (2")	UN	1,00
15141.8.16.8	FLANGE de ferro maleável galvanizado sextavada Ø 25 mm (1")	UN	10,00
74058/002U	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




COT - 001HID	Reservatório Multiuso Fortlev 10000 Lt (2,58 m de altura por Ø 2,84m) - Fibra de Vidro	UN	2,00
COT - 001AQS	RESERVATÓRIO termico de 3.000l 5 mca, com isolamento em poliuretano espessura 30 mm, isento de CFC	CJ	1,00
COT - 002AQS	RESERVATÓRIO térmico de 1.500l 5 mca, com isolamento em poliuretano espessura 30 mm, isento de CFC	CJ	3,00
COT - 003AQS	PLACAS solares coletoras com aletas em alumínio, vidro 3 mm, pressão de trabalho de 400 kPa, com área de 2,03 m²	UN	39,00
COT - 004AQS	SUPORTE em alumínio das placas coletoras para correção de inclinação	CJ	4,00
COT - 005AQS	QUADRO elétrico de comando de controle das bombas e sistema de circulação de água	CJ	4,00
COT - 006AQS	BOMBA centrífuga BC 91 de 1/2 CV	CJ	1,00
COT - 007AQS	com	CJ	3,00
15145.3.13.1	Tê misturador de CPVC bege claro (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 22 mm)	UN	31,00
15145.3.3.2	Bucha de redução de CPVC bege claro soldável (diâmetro de entrada: 28,00 mm / diâmetro de saída: 22,00 mm)	UN	5,00
15145.3.6.2	Joelho 90° de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 22,00 mm)	UN	109,00
15145.3.6.3	Joelho 90° de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 28,00 mm)	UN	3,00
15145.3.8.2	Tê 90° de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 22 mm)	UN	25,00
15145.3.8.3	Tê 90° de CPVC bege claro soldável (diâmetro da seção: 28 mm)	UN	2,00
15145.8.9.2	TUBO de CPVC bege claro soldável, Ø 22 mm	M	313,22
15145.8.9.3	TUBO de CPVC bege claro soldável, Ø 28 mm	M	6,54
73996/001U	TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74230/001U	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
15410.8.28.2	CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões 730x400x125 mm	UN	5,00
73911/002U	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00



Prefeitura Municipal de Taubaté



15007.8.2.1	BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais	UN	17,00
6021U	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
COT - 002HID	DUCHA HIBRIDA FLEX	UN	33,00
15007.8.3.1	LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais	UN	2,00
15410.8.14.2	LAVATÓRIO de louça, com coluna, aparelho misturador e acessórios	UN	11,00
73947/002U	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	32,00
74234/001U	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PA RA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
74126/001U	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,64
73824/001U	INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL	UN	33,00
73949/007U	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
CPOS-440350	Aparelho misturador de MESA, para pia, com bica móvel, acabamento cromado	UN	6,00
15007.8.1.3	BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm	UN	10,00
FDE - 09.01.032	Posto de transformação de energia em poste - Bandeirante - 225 KVA	UN	1,00
73860/008U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40.094,00
73860/009U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11.130,00
73860/010U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.278,00
73860/012U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.199,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




73860/013U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	182,00
73860/014U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	661,00
73860/022U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,00
83434U	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
16134.8.5.3	PERFILADO PERFURADO em chapa de aço , dimensões 38 x 38 mm	M	1.789,00
16973.8.1.2	DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 2" (50 mm)	M	317,00
16973.8.1.4	DUTO corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm)	M	180,00
72309U	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.035,00
72310U	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.570,00
72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	310,00
CPOS-382215	Eletrocalha 300x100mm	M	206,00
16135.8.1.2	CONDULETE em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1"	UN	603,00
16136.8.2.1	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm	UN	43,00
16136.8.2.3	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	74,00
16138.3.1.3	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir para 39 disjuntores - padrão europeu (comprimento: 573 mm / largura: 360 mm / profundidade: 100 mm)	UN	6,00
16138.3.1.4	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir para 52 disjuntores - padrão europeu (comprimento: 675 mm / largura: 360 mm / profundidade: 100 mm)	UN	1,00
16138.3.1.6	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 16 disjuntores - padrão europeu (comprimento: 312 mm / largura: 405 mm / profundidade: 95 mm)	UN	1,00


CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

3105

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION




Prefeitura Municipal de Taubaté



16138.3.1.8	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 64 disjuntores - padrão europeu (comprimento: 973 mm / largura: 405 mm / profundidade: 95 mm)	UN	6,00
CPOS - 370501	Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo até 6HP, 220 / 380 V	UN	3,00
UFScar DIEET-11.037	Caixa de comando metálica 1800x1200x500mm (QGBT)	UN	1,00
16141.8.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	76,00
16141.8.3.10	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição	UN	35,00
16141.8.3.7	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	59,00
16141.8.3.9	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	22,00
74130/004U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
74130/005U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
74130/006U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 1 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
74130/009U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
COT - 012IE	Disjuntor DR bipolar 20A	UN	63,00
10430.8.2.1	SIRENE eletromecânica, alcance 2000 m.	UN	1,00
16143.8.2.6	INTERRUPTOR , uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V	UN	30,00
72333U	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	127,00
83399U	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
83403U	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
COT - 002CFTV	Fonte de alimentação cc 12V chaveada	UN	1,00
COT - 007IE	Timer com 16 programações	UN	11,00
CPOS-280115	Fechadura eletromagnética	UN	1,00

3103




Prefeitura Municipal de Taubaté



CPOS-660213	Porteiro eletrônico com um interfone	UN	1,00
83566U	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	413,00
CPOS-400423	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	UN	303,00
73953/006U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	276,00
74094/001U	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	67,00
74246/001U	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	82,00
COT - 008IE	Luminária tipo espeto com lâmpada vapor metálico de 35W	UN	37,00
CPOS-410553	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W	UN	9,00
CPOS-410744	Lampada fluorecente compacta de 23W	UN	79,00
CPOS-411024	Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,0 m	UN	31,00
CPOS-411110	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande	UN	57,00
CPOS-411318	Luminária tipo tartaruga para lampada fluorecente compacta de 23W	UN	79,00
CPOS-411418	Luminária industrial pendente para instalação em perfilado com refletor acrílico redondo, para 1 lâmpada vapor metálico até 400W	UN	9,00
UFScar DIEET 10.20.1	Luminária aletada de embutir com reator para lampada fluorecente tubular de 26mm de 2x32W - blindada	UN	18,00
CPOS - 430705	Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	4,00
CPOS - 430710	Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	2,00
FDE - 08.08.070	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 1/2 hp (3400 l/h - 20 mca)	CJ	1,00
FDE - 08.08.071	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 3/4 hp (7400 l/h - 20 mca)	CJ	2,00
FDE - 08.08.073	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 1.5 hp (10000 l/h - 20 mca)	CJ	1,00
FDE - 08.08.074	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 2 hp (13900 l/h - 20 mca)	CJ	1,00
CPOS-662015	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	CJ	12,00
CPOS-690926	Patch panel de 24 portas - categoria 6	UN	5,00

NOTE



Prefeitura Municipal de Taubaté




UFSCar DiEET 13.011	Voice Panel - 19" - 50 portas padrão RJ-45	UN	2,00
UFSCar DiEET 13.063	Cabo UTP (no ponto e patch painel)	UN	136,00
COT - 014CAB	Switch (10/100) BaseTX 48 portas - camada 3 (similar Summit-x440e)	UN	1,00
COT - 015CAB	Switch (10/100) BaseTX 48 portas - camada 2 (similar Summit-x430)	UN	4,00
COT - 016CAB	Acess Point Wireless DualBand (similar Ruckus 7363)	UN	9,00
DiEET 13.087	Bandeja deslizante para rack, 19"	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.016	Rack caixa padrão 19" 16U - 660mm - estrutura	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.025	Estabilizador No-Break - 650VA	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.030	Kit Teto ventilado para Rack 19"	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.031	Passa cabo 19"	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.032	Placa frontal 1U	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.033	Regua de tomadas 1Ux19" - 08 tomadas	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.034	KIT Rodízios giratórios	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.035	Kit Parafuso	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.036	Passa cabo vertical	UN	4,00
UFSCar DiEET 13.093	Acessorios, velcro, abraçadeiras, spiral tube	UN	4,00
16136.8.2.7	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	UN	7,00
83369U	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

AVENIDA TIRADENTES, 520 - CEP 12.030-180 CAIXA POSTAL 320 - TEL. RABX (12) 3621-3000 - FAX (12) 3621-6444


22/27

3102

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION




Prefeitura Municipal de Taubaté



CPOS-400435	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	136,00
73768/005U	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
CPOS-391123	Cabo telefonico CTP-APL-5N 50.50	M	30,00
DiEET 13.056	Patch Cord microcomputador 1,5m cat. 6	UN	145,00
DiEET 13.082	Cabo RGB - Extra Flexível - balanceado c/ 2 conectores DB15 - INJETADO - 10 metros - CONEXÃO MACHO/MACHO	PÇ	21,00
DiEET 13.090	Instalação de cabos RGB	PÇ	21,00
DiEET 13.095	Cabo HDMI - injetado - 10 metros	PÇ	21,00
UFSCar DiEET 13.055	Condutor UTP cat 6 rede lógica interno (menos cor azul)	M	4.690,00
UFSCar DiEET 13.061	Certificação Pontos de rede lógica- até 50 pontos	CJ	3,00
55867U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
72309U	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	360,00
72310U	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
CPOS - 380711	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM	M	100,00
CPOS-382192	Eletrocalha 100x50mm	M	130,00
16136.8.2.3	CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	UN	15,00
72309U	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	270,00
72310U	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
COT - 001CFTV	Cabo coaxial RGC6U 90%	M	740,00

AVENIDA TIRADENTES, 520 - CEP 12.036-180 CAIXA POSTAL 320 - TEL PABX (12) 3625-5000 - FAX (12) 3621-6444


23/27



Prefeitura Municipal de Taubaté



COT - 003CFTV	Cabo de cobre flexível 'PP' 3x1,5 mm², isolamento 750 V, isolamento em PVC 70°C	M	740,00
COT - 011CFTV	Cabo coaxial RGC59U tripolar	M	1.200,00
CPOS-662018	Caixa de proteção com suporte para camera fixa	UN	27,00
COT - 002CFTV	Fonte de alimentação cc 12V chaveada	UN	1,00
COT - 004CFTV	Regua de tomadas 1Ux19" - 08 tomadas	UN	1,00
COT - 005CFTV	Estabilizador No-Break - 650VA	UN	1,00
COT - 008CFTV	DVR com saída HDMI 32 Canais Stand Alone para CFTV com HD 2TB	UN	1,00
COT - 009CFTV	Camera infravermelho 1/3" CCD - lente 6mm - alcance 30m	UN	15,00
COT - 010CFTV	Camera infravermelho 1/3" CCD - lente 3,5mm - alcance 25m	UN	12,00
CPOS-660810	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	1,00
CPOS-660813	Monitor LCD colorido tela plana de 20"	UN	1,00
CPOS-420538	Caixa de equalização de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	UN	5,00
68069U	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	76,00
72254U	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	345,00
72929U	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.426,00
COT - 003SPDA	Barra de re-bar 8mm x 3m em aço galvanizado a fogo 50mm² - fornecimento e instalação	PC	305,00
COT - 004SPDA	Clips galvanizado 3/8"	PÇ	606,00
COT - 009SPDA	Conector ATERRINSERT com disco em latão, rosca fêmea M12 com distância do condutor regulável 25-40mm - fornecimento e instalação	PÇ	75,00
CPOS - 420533	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h=600mm	UN	4,00
72308U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.724,00
72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
73860/007U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.971,00
83566U	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	128,00



Prefeitura Municipal de Taubaté




COT - 003SPCI	Placa pictograma fotoluminescente para sinalização de emergência - ROTA DE FUGA	UN	211,00
CPOS - 391808	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	230,00
CPOS-391212	Cabo de cobre flexível 'PP' 2x1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	1.462,00
CPOS-391213	Cabo de cobre flexível 'PP' 2x2,5 mm², isolamento 750 V, isolamento em PVC 70°C	M	531,00
16530.8.1.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W	UN	128,00
10430.8.2.3	SIRENE eletrônica, alcance 2000 m.	UN	14,00
13850.8.2.1	ACIONADOR manual de alarme de incêndio	UN	28,00
13850.8.3.1	CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos	UN	3,00
83635U	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
13975.8.1.1	ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m	UN	14,00

QUANTIDADES ADITADAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02.02.027	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES	M	300,00
03.03.088	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT25-300KGF/M2	M2	1.298,60
04.01.059	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	18,00
05.01.010	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UND	52,00
05.01.011	PM-23 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UND	4,00
05.01.011	PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UND	4,00
06.02.017	PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM	M2	3,00
06.03.032	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1X1/4 MALHA 15X15CM	M2	404,58
06.03.033	GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1X1/4 MALHA 15X15CM	M2	97,36
06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	1.530,25
06.03.040	TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS	M2	27,03
06.03.069	QE 36 - REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES	M2	232,72
06.03.106	CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	362,00

AVENIDA TIRADENTES, 520 - CEP 12.030-180 CAIXA POSTAL 320 - TEL. RABX (12) 3625-5000 FAX (12) 3621-6444


25/27



Prefeitura Municipal de Taubaté



07.05.006	FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV PINT 2 FACES E=0,95MM H=35MM	M2	144,80
08.02.001	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UND	1,00
08.02.002	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UND	1,00
08.09.019	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	M	254,00
08.15.013	LT-04 LAVATORIO/BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	16,00
08210.8.7.15	PORTA de madeira sob encomenda, sem batente, guarnição e ferragens	M2	204,42
15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	250,00
16.01.009	FD-08 FECHAM DIVISA/BL CONCRETO/REV CHAP GROSSO FACE EXT H= 1,85 CM/BROCA	M	718,50
16.01.028	FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=185CM)	M	146,00
16.01.058	GRADIL METALGRADE PINT ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM	M2	28,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UND	23,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	79,00
16.14.011	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	3.558,30
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	18,58
16.15.002	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM	M2	192,00
16.15.004	VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM	M	200,00
16.15.010	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM	M2	9,90
16.15.030	IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3	M2	220,00
16.80.007	PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA	M	100,00
5970U	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	1.432,80
5975U	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.543,60
5982U	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.543,60
72896U	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1.080,00
73481U	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	176,00
73935/002U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	496,20
73954/001U	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	992,40
73955/002U	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	992,40
73964/003U	REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO	M3	1.084,80



Prefeitura Municipal de Taubaté



74164/004U	LASTRO DE BRITA	M3	12,50
74165/002U	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,06
75030/001U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,15
79473U	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.088,00
Mercado	Coifas em chapa metálica	VB	1,00

Secretaria de Obras, 02 de Agosto de 2019.

SECRETARIA DE OBRAS

ENG. FERNANDO KATAYAMA
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETÁRIO
CREA- 0601693733

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 94671709180857470379-1; Data: 17/09/2018 09:01:19
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHM84040-MLXN
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180003863
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO XIMENES LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO XIMENES LOPES
Registro: 601160964-SP RNP: 2605062791
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180648923, Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/05/2018 Baixada em: 29/05/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140373705, 28027230180138488
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratante: FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
AVENIDA SÃO LUÍS No.: 99
Complemento: Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01046001, PAIS: BRASIL
Contrato: 60/02834/13/01 Celebrado em: 27/03/2014
Vinculado à ART: 28027230180206948, 28027230180648958
Valor do Contrato: R\$ 4.981.424,94 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA SOLDADO ELISEU DA SILVA No.: 800
Complemento: EE TERRENO JD. ZAVAGLIA Bairro: RESIDENCIAL DEPUTADO JOSÉ ZAVAGLIA
Cidade: São Carlos UF: SP CEP: 13573574, PAIS: BRASIL
Data de Início: 25/06/2014 Conclusão Efetiva: 21/05/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 60.509.015/0001-01
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Pré-Moldada. 3453,91 metro quadrado.

Observações
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO À RUA SOLDADO ELISEU DA SILVA,
800 - JARDIM ZAVAGLIA - SÃO CARLOS/SP - EE JD. ZAVAGLIA

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Valor do Aditivo: R\$ 173.378,32
Valor do Contrato com aditivo: R\$ 5.154.803,26
Consta planilha anexa ao atestado contendo 18 folhas.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 13/09/2017, devidamente assinado por MARCIO FIGUEIREDO COSTA e LUIZ HAROLDO DA SILVA FREIRE, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180003863

20/06/2018 11:12:31

Autenticação Digital: s5gB0Cff1gAfFAK0KgtzCsyygKagJ6l

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos; bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 100. ANDAR CENTRO São Paulo-SP, CEP 01041000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"





FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica



2EF6428D37

IDENTIFICAÇÃO / DADOS CONTRATUAIS

Contrato Nº.: 69/02834/13/01-001 Item: 001
PI: 2012/01065
ESCOLA: 1201294 - EE JD ZAVAGLIA
LOCAL: RUA SOLDADO ELISEU DA SILVA, 800 - CEP: 13573-574 - JARDIM ZAVAGLIA - SÃO CARLOS - SP
CONTRATADA: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 00.688.529/0001-40
ENDEREÇO: AV. LUIS DUMONT VILLARES, 2078, CJ. 41, PARADA INGLESA
LOCAL: SÃO PAULO, SP

VALOR DA OBRA:

R\$ 5.154.803,26

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

R\$ 5.154.593,21

RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA	CREA	CAU	ART / RRT	RNP	TÍTULO
FABIO XIMENES LOPES	0601160964		92221220140373705	2605062791	ENGENHEIRO CIVIL

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE OBRA: Construção	ÁREA CONSTRUÍDA (m²): 3.453,91
PRAZO CONTRATUAL: 330 dia(s)	1 - 90 2 - 0 3 - 0 4 - 4 TOTAL DE DIAS: 334 dia(s)
DATA DE INÍCIO: 25-06-2014	DATA DE TÉRMINO: 21-05-2015
DATA DE EMISSÃO TRP: 13-03-2017	ATRASOS JUSTIFICADOS: 658 dia(s)
	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS: 0 dia(s)

- 1 - Prorrogação de prazo.
- 2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
- 3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
- 4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP).

OBSERVAÇÕES

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 23
Construção de prédio escolar em estrutura pré-moldada de concreto.
Fazem parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica:
- Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados de páginas 01 a 05;
- Descrição dos Módulos de Verba Orçados em 01 página.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 13 de setembro de 2017

RESPONSÁVEIS

Eng. Márcio Figueiredo Costa
Coordenador de Obras do Interior - COI-09
CREA nº 600947995
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Av. São Luís, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60.509.015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105.896.963.110

Emissão: 13/9/2017 16:36:09

Página 1 de 1

133




FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02834/13/01 - Pl: 2012/01065 - Cód. Obra: 133926 - TERRENO JD ZAVAGLIA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
03.01.002	M2	FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE	60,80
03.02.002	KG	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	5.221,00
03.02.005	KG	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	6.456,00
03.02.010	KG	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	1.126,10
03.02.020	UN	CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 12,5MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.	44,00
03.02.022	UN	CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGA FORNEC. E INST.	174,00
03.03.026	M3	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK 25 MPA	43,40
03.03.034	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KG/M2	1.512,00
03.03.036	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-300KG/M2	1.084,50
03.03.037	M2	LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-500KG/M2	132,30
03.03.095	M3	FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	79,20
03.03.098	M3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	220,10
03.04.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - AÇO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	1.986,00
03.04.005	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	1.986,00
04.01.031	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	192,22
04.01.032	M2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	701,43
04.01.045	M3	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	1,97
04.01.046	KG	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE	118,00
04.03.001	M	DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA	28,10
04.03.002	M	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	12,80
04.03.003	M	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	8,80
04.03.004	M	DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO	1,60
04.03.023	M2	DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM	19,80
05.01.001	UN	PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM	2,00
05.01.002	UN	PM-68 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM	24,00
05.01.028	UN	PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM FERRAGENS	1,00
05.01.029	UN	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	34,00
05.01.070	UN	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM	3,00
05.04.007	M	FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF	322,40
05.04.008	M	FP-02 FAIXA DE EXPOSIÇÃO EM MDF	112,80
05.05.034	M	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	9,50
05.05.053	UN	BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM)	6,00
05.05.054	UN	BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM)	3,00
05.05.055	UN	BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM)	4,00
05.05.060	UN	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	1,00
05.05.061	M	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	14,20
05.05.062	UN	BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM)	1,00
05.05.064	M	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	17,80
05.05.067	M	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM	4,70
05.05.068	UN	BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM)	1,00
05.05.069	M	BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES	3,60
05.05.075	M	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM	14,30
05.05.080	M	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	5,00
05.05.085	UN	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	1,00
05.05.087	UN	GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER	1,00
05.05.089	UN	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB. DE GRANITO (L=350CM)	1,00
05.05.090	UN	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	1,00
05.05.091	UN	CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	1,00
05.05.093	UN	CC-03 CUBA INOX 50X40X25CM - TORNEIRA PAREDE	2,00
05.05.094	UN	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	2,00
06.01.001	UN	EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM	2,00
06.01.002	UN	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM	4,00
06.01.003	UN	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	8,00
06.01.004	UN	EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM	77,00
06.01.005	UN	EF-05 ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	7,00
06.01.006	UN	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	25,00
06.01.017	UN	EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM	16,00
06.01.023	UN	EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM	69,00
06.02.010	UN	PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM	5,00
06.02.015	UN	PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM)	5,00
06.02.016	UN	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	2,00
06.02.019	UN	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	3,00
06.02.043	UN	PF-24 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=82CM	3,00
06.02.044	UN	PF-25 PORTA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO L=140CM	1,00
06.02.046	UN	PF-27 PORTA DE FERRO 90X215CM	1,00





FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02834/13/01 - PI: 2012/01065 - Cód. Obra: 133926 - TERRENO JD ZAVAGLIA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
06.02.061	UN	PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM)	2,00
06.02.092	M	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M	122,60
06.02.093	M	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ ESQUADRIAS	52,20
06.03.001	UN	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	3,00
06.03.012	M	CO-08 GUARDA CORPO TUBULAR SOBRE ALVENARIA	104,20
06.03.019	M	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	4,50
06.03.020	M	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	15,50
06.03.024	M2	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	70,29
06.03.027	M2	TP-03 TELA DE PROTECAO ARAME GALVANIZADO ONDULADO-REQUADRO DE FERRO	16,64
06.03.041	M	CO-16 CORRIMAO TUBULAR DUPLO	116,90
06.03.044	M	CO-19 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL	7,70
06.03.045	M	CO-20 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO	3,80
06.03.067	M	FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TERREA (BROCA)	97,00
06.03.069	M2	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	622,08
06.03.073	UN	QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR)	2,00
06.03.074	PR	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA)	1,00
06.03.077	UN	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	2,00
07.01.027	M2	EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS	1.555,20
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	11.072,00
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	11.072,00
07.03.065	M2	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM	103,73
07.03.077	M2	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	1.555,20
07.03.099	MV	COBERTURAS	471,11
07.04.037	M	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	28,80
07.04.042	M	CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM	72,00
07.05.004	M2	FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM	641,79
07.05.006	M2	FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV PINT 2 FACES TRAP E=0,95MM H=35MM	561,60
08.01.002	UN	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	1,00
08.02.001	UN	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	1,00
08.02.003	UN	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	1,00
08.02.016	M	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	118,00
08.02.041	M	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES	118,00
08.03.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	2,00
08.03.016	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXOES	181,50
08.03.017	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXOES	179,50
08.03.018	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXOES	9,00
08.03.019	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXOES	69,00
08.03.020	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXOES	131,00
08.03.021	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXOES	11,00
08.03.022	M	TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXOES	105,50
08.04.007	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1,00
08.04.022	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	8,00
08.04.023	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1")	1,00
08.04.025	UN	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	10,00
08.04.032	UN	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	3,00
08.04.044	UN	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	13,00
08.04.054	UN	VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLIO FLUXO-REGISTRO E ACABAM: DN 40MM 1 1/2"	7,00
08.07.002	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES	195,00
08.07.003	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3") - INCL CONEXOES	15,00
08.07.010	M	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	156,50
08.08.002	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	1,00
08.08.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	2,00
08.08.012	UN	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	1,00
08.08.028	UN	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	4,00
08.08.041	UN	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	2,00
08.08.044	UN	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG	2,00
08.08.046	UN	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	2,00
08.08.050	UN	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	2,00
08.08.061	UN	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA	1,00
08.08.077	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	1,00
08.09.002	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC	11,05
08.09.015	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXOES	11,50
08.09.016	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXOES	21,00
08.09.017	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXOES	120,00
08.09.018	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	87,50



PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02834/13/01 - PI: 2012/01065 - Cód. Obra: 133926 - TERRENO JD ZAVAGLIA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
08.09.019	M	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES	217,00
08.09.099	MV	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO	47,98
08.10.036	UN	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	2,00
08.10.038	UN	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	2,00
08.10.039	UN	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	11,00
08.10.048	UN	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN-150 MM C/GRELHA PVC CROMADO	16,00
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	166,00
08.11.033	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 100MM (4") INCL CONEXÕES	50,00
08.11.034	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 150MM (6") INCL CONEXÕES	61,00
08.11.035	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 200MM (8") INCL CONEXÕES	250,00
08.11.036	M	TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 250MM (10") INCL CONEXÕES	6,00
08.12.032	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M	81,00
08.12.033	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	100,80
08.12.034	M	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	12,60
08.12.066	UN	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")	28,00
08.12.070	M3	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	5,10
08.12.071	M3	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	0,46
08.12.073	M2	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO	7,30
08.12.074	M2	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	1,50
08.12.079	UN	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	27,00
08.12.099	MV	SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS	0,90
08.13.012	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXÕES	5,00
08.13.013	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXÕES	30,00
08.13.014	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXÕES	34,50
08.13.015	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXÕES	26,50
08.13.017	M	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXÕES	12,00
08.14.003	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	1,00
08.14.004	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	2,00
08.14.005	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1 1/2")	12,00
08.14.006	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")	2,00
08.14.008	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	1,00
08.14.027	UN	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	2,00
08.14.037	UN	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	1,00
08.14.046	UN	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	1,00
08.14.062	M	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M	17,50
08.14.063	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO	4,00
08.14.064	UN	LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO	3,00
08.14.073	UN	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA)	2,00
08.14.074	UN	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H-20 MCA)	2,00
08.15.015	M	LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	5,40
08.15.016	M	BR-01 BEBEDOURO COLETIVO	2,70
08.15.023	M	MT-04 MICTORIO COLETIVO	2,30
08.16.001	UN	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	21,00
08.16.010	UN	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	6,00
08.16.045	UN	TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA	2,00
08.16.051	UN	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	8,00
08.16.065	UN	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	21,00
08.16.070	UN	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	8,00
08.16.083	UN	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	2,00
08.16.091	CJ	BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS	3,00
08.16.093	UN	BR-05 TROCADOR ACESSIVEL	1,00
08.16.094	CJ	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	1,00
08.17.037	UN	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO	8,00
08.17.043	UN	AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA	2,00
08.17.052	UN	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM	2,00
08.17.058	UN	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	2,00
08.17.081	UN	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	5,00
09.02.043	UN	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1,00
09.02.056	UN	AE-22 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA L); CPFL	1,00
09.02.078	UN	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS	1,00
09.02.082	UN	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	2,00
09.02.088	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1,00
09.02.091	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A	1,00
09.03.007	M	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	33,00
09.03.009	M	CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	132,00

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02834/13/01 - Pl: 2012/01065 - Cód. Obra: 133926 - TERRENO JD ZAVAGLIA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.03.051	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES	33,00
09.03.090	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	33,00
09.04.006	M2	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	1,40
09.04.019	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	4,00
09.04.020	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	3,00
09.04.021	UN	QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A	1,00
09.04.041	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A	6,90
09.04.044	M	QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A	4,20
09.04.092	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	1,00
09.05.004	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	249,00
09.05.013	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES	349,00
09.05.014	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	374,00
09.05.015	M	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	125,00
09.05.040	M	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	260,00
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	3,00
09.05.045	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	1,00
09.05.047	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.	4,00
09.05.069	UN	INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BOÍIA	3,00
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	64,00
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	32,00
09.05.074	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A	1,00
09.05.075	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	1,00
09.05.077	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP	1,00
09.05.078	UN	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP	1,00
09.05.087	UN	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	1,00
09.05.092	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA	3,00
09.05.093	UN	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA	3,00
09.05.096	UN	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS	1,00
09.06.002	UN	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPÁ PLÁSTICA DE 4"X4"	89,00
09.06.025	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0.40X0.40X0.40 M	22,00
09.06.045	UN	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 20X20X12CM	1,00
09.06.047	UN	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 40X40X12CM	1,00
09.07.004	M	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	1.019,00
09.07.005	M	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	726,00
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	1.449,00
09.07.011	M	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	975,00
09.07.012	M	CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	805,00
09.08.055	UN	BOTONEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	2,00
09.08.067	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC RÁ?GIDO	12,00
09.08.069	UN	2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RÁ?GIDO	4,00
09.08.070	UN	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE PVC	3,00
09.08.075	UN	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC	3,00
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO	136,00
09.08.081	UN	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	8,00
09.08.083	UN	BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC	1,00
09.08.084	UN	CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC	2,00
09.08.085	UN	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	23,00
09.08.086	UN	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	4,00
09.08.087	UN	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA - ELETRODUTO DE PVC	4,00
09.09.034	UN	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR TRANSPARENTE P/ LAMPADA-FLUOR (2X32W)	13,00
09.09.037	UN	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	9,00
09.09.046	UN	IL-59 ILUMINACAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULACOES - LAMP.FLUORESC.COMPACTA (1X23W)	4,00
09.09.050	UN	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	21,00
09.09.051	UN	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)	10,00
09.09.052	UN	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)	246,00
09.10.003	UN	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	15,00
09.10.011	UN	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	287,00
09.11.035	UN	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA	1,00
09.11.068	UN	IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M	3,00
09.13.012	UN	PP-02 PARA RAI0 FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	1,00
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXACAO	436,00
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	356,00
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECÃO E TAMPÁ DE CONCRETO	25,00
09.13.031	UN	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA	2,00
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	34,00

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS

Contrato: 69/02834/13/01 - Pl: 2012/01065 - Cód. Obra: 133926 - TERRENO JD ZAVAGLIA

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	25,00
10.01.077	M2	PORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST.	1.125,02
11.02.026	M2	IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST	275,04
11.02.065	M2	ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFICIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM	20,16
11.02.066	M2	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM	43,20
11.03.003	M2	IMPERMEABILIZACAO ARGAMASA POLIMERICA P/ RESEVATORIO - 4 DEMAOS	86,50
11.03.010	M2	COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA)	7,00
11.04.004	C3	JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO	45.360,00
12.01.001	M2	CHAPISCO	2,00
12.01.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	2,00
12.02.002	M2	CHAPISCO	1.450,52
12.02.005	M2	EMBOCO	586,79
12.02.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	863,73
12.02.009	M2	REVESTIMENTO COM GESSO	1.512,72
12.02.036	M2	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	586,79
12.02.043	M	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	7,20
12.04.004	M2	CHAPISCO	36,20
12.04.006	M2	EMBOCO DESEMPENADO	435,93
13.01.004	M2	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	1.518,68
13.01.006	M2	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	1.518,68
13.01.017	M2	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	1.731,37
13.02.005	M2	CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG	978,16
13.02.023	M2	BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL	14,56
13.02.031	M2	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA	622,08
13.02.059	CJ	SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA	30,00
13.02.069	M2	PORCELANATO ESMALTADO	1.543,90
13.02.071	M2	PISO TÉCNICO PARA COZINHA/DESPENSA/REFEITÓRIO/CANTINA	172,91
13.04.001	M	DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM	38,00
13.05.002	M	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ALTURA DE 7 CM	244,80
13.05.005	M	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA	11,20
13.05.019	M	RODAPE BOLEADO E COMPLEMENTOS PARA PISO TÉCNICO	77,90
13.05.022	M	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	1.032,10
13.06.075	M	SO-15 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (CIMENTADO / ALVENARIA 22CM)	16,40
13.06.083	M	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	3,70
13.07.002	M	PE-02 PEITORIL	321,10
14.01.002	M2	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM	474,64
14.01.035	M2	VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM)	22,86
14.02.001	UN	EP-01 ESPELHO	15,00
15.01.004	M2	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	1.763,30
15.02.005	M2	TINTA LATEX ECONOMICA	1.127,02
15.02.019	M2	ESMALTE	1.726,58
15.02.025	M2	TINTA LATEX STANDARD	863,73
15.03.007	M2	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	261,53
15.03.021	M2	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	708,43
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	311,40
15.04.006	M2	TINTA LATEX STANDARD	649,79





FDE FUNDAÇÃO PARA O
 DESENVOLVIMENTO
 DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato: 69/02834/13/01 - PI: 2012/01065 - Cód. Obra: 133926 - TERRENO JD ZAVAGLIA

CÓDIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	UN	QUANT. ORÇADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR ORÇADO
07.03.099	COBERTURAS	MV	471,11	R\$ 353,21	R\$ 166.400,76
08.09.099	SERVICOS EM REDE DE ESGOTO	MV	47,98	R\$ 353,21	R\$ 16.947,01
08.12.099	SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS	MV	0,90	R\$ 353,21	R\$ 317,88
16.05.099	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO	MV	33,76	R\$ 353,21	R\$ 11.924,36

[Handwritten signatures and initials]

pág.: 1/1

Acumulado de Medição

Critério		Unitária e Global	Contrato	69/02834/1301-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora	J.B CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Data base		07/2013	Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município	SÃO CARLOS
DI. Previsão		15/05/2016	Início	25/05/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria	SÃO CARLOS
DI Realização		20/07/2017	Término	21/05/2015	Redução	17.0000%	Nome Interv.	TERRENO JD ZAVAGLIA
Nro. Medição		23	Prédio	1201294	Ord. FDE	5.001.921,45	Fiscal	CONSORCIO ENGERENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV
PI		2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	null

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.01.001	RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM.	M2	7.020,00 1,92	7.020,00 7.020,00	0,00	13.478,40 13.478,40	845,70 845,70	0,00	0,00
01.03.001	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	5.616,00 4,92	5.616,00 5.616,00	0,00	27.630,72 27.630,72	1.733,68 1.733,68	0,00	0,00
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHÃO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00 7,61	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHÃO M3X	KM	21.060,00 0,78	21.060,00 21.060,00	0,00	16.426,80 16.426,80	1.030,69 1.030,69	0,00	0,00
01.04.011	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATÉ 4,00M	M2	0,00 0,00	347,76 347,76	0,00	18.945,96 18.945,96	1.188,76 1.188,76	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1,80 M	M3	944,93 38,46	1.198,87 1.198,87	0,00	46.108,53 46.108,53	2.893,06 2.893,06	0,00	0,00
02.01.002	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1,80 M	M3	0,00 0,00	161,00 161,00	0,00	8.027,46 8.027,46	503,68 503,68	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	271,63 3,84	287,63 287,63	0,00	1.104,49 1.104,49	69,30 69,30	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	271,63 4,62	427,63 427,63	0,00	1.975,65 1.975,65	123,95 123,95	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	271,63 19,30	427,63 427,63	0,00	8.253,25 8.253,25	517,84 517,84	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	540,54 28,84	819,58 819,58	0,00	23.636,68 23.636,68	1.483,06 1.483,06	0,00	0,00
02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	KG	1.058,46 6,18	1.058,46 1.058,46	0,00	6.541,28 6.541,28	410,43 410,43	0,00	0,00
02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	60,00 37,95	48,00 48,00	0,00	1.821,60 1.821,60	114,29 114,29	0,00	0,00





Critério		Unitária e Global	Contrato	69/02834/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora		JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Data base		07/2013	Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município		SÃO CARLOS	
Dt. Prevista		15/05/2016	Início	25/06/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria		SÃO CARLOS	
Dt. Realização		20/07/2017	Término	21/05/2015	Redução	17.0000%	Nome Interv.		TERRENO JD ZAVAGLIA	
Nro. Medição		23	Prédio	1201294	Orc. FDE	6.001.921,45	Fiscal		CONSÓRCIO ENGERENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV	
PJ		2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.		null	
Código	Descrição do Serviço				UN	Qtd ou Valor Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior	Valor Período
									Principal	Reajuste
02.02.045	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM CAPACIDADE ATE 20 TF				M	766,00	766,00	0,00	22.627,64	1.419,77
02.02.046	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM CAPACIDADE ATE 30 TF				M	625,00	625,00	0,00	26.931,25	1.689,80
02.02.047	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM CAPACIDADE ATE 40 TF				M	140,00	140,00	0,00	7.940,80	498,24
02.02.051	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 225 CM2 P/ATE 15 TF				M	41,20	41,20	0,00	2.888,53	181,24
02.02.052	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 289 CM2 P/ATE 20 TF				M	440,00	440,00	0,00	44.079,20	2.765,74
02.02.054	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 415 CM2 P/ATE 30 TF				M	299,00	299,00	0,00	34.396,96	2.158,23
02.02.055	ESTACA PRE-MOLD CONC SECAO MIN 531 CM2 P/ATE 40 TF				M	539,60	539,60	0,00	87.015,89	5.459,81
02.02.085	TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO				M3	366,53	366,53	0,00	12.674,60	795,26
02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA				UN	1,00	1,00	0,00	1.317,42	82,66
02.02.097	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS				UN	8.087,71	8.087,71	0,00	8.087,71	507,46
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MÁGICA				M2	981,77	1.009,44	0,00	48.574,25	3.047,78
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA				KG	13.838,92	15.198,92	0,00	99.704,91	6.255,97
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA				M3	167,76	181,36	0,00	62.090,40	3.895,85
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO				M3	342,36	181,36	0,00	62.090,40	3.895,85
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIPOLO				M2	6,08	6,08	0,00	1.633,39	102,48
						268,65	5,08	0,00	1.633,39	102,48
						122,58	148,50	0,00	14.218,87	892,15
						95,75	148,50	0,00	14.218,87	892,15
Engº Luiz Haroldo da Silva Freire Gerência de Obras do Interior CREA nº 0601427860 Engº Márcio Nogueiredo Costa Coordenador de Obras do Interior - Região 2 CREA nº 600947995 PDS - Fundação para Desenvolvimento da Educação										

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior - Região 2
CREA nº 0601427860

Engº Marcio Bagueiredo Costa
Coordenador de Obras do Interior - Região 2
CREA nº 600947595

Engº Engenheiro de Edificações

Emissão: 17/09/2017 15:03:19



Critério		Unitária e Global	Contrato	69/02834/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora		JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Data base		07/2013	Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município		SÃO CARLOS		
Dt. Prevista		15/05/2016	Início	25/06/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria		SAO CARLOS		
Dt. Realização		20/07/2017	Término	21/05/2015	Redução	17.00000%	Nome Interv.		TERRENO JD ZAVAGLIA		
Nro. Medição		23	Prédio	1201294	Orc. FDE	6.001.921,45	Fiscal		CONSORCIO ENGER/ENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV		
PI		2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.		null		
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO			M2	392,74	416,17	0,00	Principal	12.118,86	Reajuste	760,39
03.01.000	FORMA			%	4.271,20	100,00	0,00	Principal	12.118,86	Reajuste	760,39
03.02.000	ARMADURA			%	104.020,32	100,00	0,00	Principal	4.271,20	Reajuste	267,99
03.03.000	CONCRETO			%	1.497.246,28	100,00	0,00	Principal	4.271,20	Reajuste	267,99
03.04.000	ESTRUTURA METALICA			%	29.094,90	100,00	0,00	Principal	104.020,32	Reajuste	6.526,75
04.01.000	ALVENARIA			%	123.331,45	100,00	0,00	Principal	104.020,32	Reajuste	6.526,75
04.03.000	PLACAS DIVISORIAS			%	19.291,34	100,00	0,00	Principal	1.497.246,28	Reajuste	93.944,69
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS			%	29.182,20	100,00	0,00	Principal	1.497.246,28	Reajuste	93.944,69
05.04.000	QUADRO NEGRO / QUADROS DE AVISO			%	20.085,22	100,00	0,00	Principal	29.094,90	Reajuste	1.825,54
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS			%	67.588,21	100,00	0,00	Principal	29.094,90	Reajuste	1.825,54
06.01.000	ESQUADRIAS METALICAS			%	214.088,16	100,00	0,00	Principal	123.331,45	Reajuste	7.738,42
06.02.000	PORTAS			%	46.194,73	100,00	0,00	Principal	123.331,45	Reajuste	7.738,42
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METALICOS			%	156.898,72	100,00	0,00	Principal	19.291,34	Reajuste	1.210,43
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI			%	13.763,52	100,00	0,00	Principal	19.291,34	Reajuste	1.210,43
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA			%	171.616,00	100,00	0,00	Principal	29.182,20	Reajuste	1.831,01
					0,00	100,00	0,00	Principal	29.182,20	Reajuste	1.831,01
					0,00	100,00	0,00	Principal	20.085,22	Reajuste	1.280,24
					0,00	100,00	0,00	Principal	20.085,22	Reajuste	1.280,24
					0,00	100,00	0,00	Principal	67.588,21	Reajuste	4.240,80
					0,00	100,00	0,00	Principal	67.588,21	Reajuste	4.240,80
					0,00	100,00	0,00	Principal	214.088,16	Reajuste	13.432,93
					0,00	100,00	0,00	Principal	214.088,16	Reajuste	13.432,93
					0,00	100,00	0,00	Principal	46.194,73	Reajuste	2.898,46
					0,00	100,00	0,00	Principal	46.194,73	Reajuste	2.898,46
					0,00	100,00	0,00	Principal	156.898,72	Reajuste	9.844,59
					0,00	100,00	0,00	Principal	156.898,72	Reajuste	9.844,59
					0,00	100,00	0,00	Principal	13.763,52	Reajuste	863,59
					0,00	100,00	0,00	Principal	13.763,52	Reajuste	863,59
					0,00	100,00	0,00	Principal	171.616,00	Reajuste	10.768,03
					0,00	100,00	0,00	Principal	171.616,00	Reajuste	10.768,03



Critério		Unitária e Global		Contrato	69/02834/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora		JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Data base		07/2013		Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município		SÃO CARLOS		
DI. Prevista		15/05/2016		Início	25/06/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria		SAO CARLOS		
DI. Realização		20/07/2017		Término	21/05/2015	Redução	17.00000%	Nome Interv.		TERRENO JD ZAVAGLIA		
Nro. Medição		23		Prédio	1201294	Orc. FDE	6.001.921,45	Fiscal		CONSORCIO ENGER/ENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV		
PI		2012/01065		Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.		null		
Código	Descrição do Serviço				UN	Qtd ou Valor Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
									Principal	Realizate	Principal	Realizate
07.03.000	COBERTURA				%	241.491,08	100,00	0,00	241.491,08	15.152,34	0,00	0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA				%	4.373,85	100,00	0,00	4.373,85	274,42	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDAÇÕES / PECAS PARA COBERTURA				%	111.416,65	100,00	0,00	111.416,65	6.990,83	0,00	0,00
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO				%	666,37	100,00	0,00	666,37	41,81	0,00	0,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS				%	20.315,57	100,00	0,00	20.315,57	1.274,69	0,00	0,00
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES				%	16.343,13	100,00	0,00	16.343,13	1.025,43	0,00	0,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS				%	6.468,68	100,00	0,00	6.468,68	405,86	0,00	0,00
08.07.000	COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES				%	22.205,81	100,00	0,00	22.205,81	1.393,30	0,00	0,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS				%	8.110,45	100,00	0,00	8.110,45	508,88	0,00	0,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO: TUBULACOES				%	35.544,42	100,00	0,00	35.544,42	2.230,22	0,00	0,00
08.10.000	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS				%	14.449,79	100,00	0,00	14.449,79	906,64	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES				%	61.036,47	100,00	0,00	61.036,47	3.829,71	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS				%	12.718,38	100,00	0,00	12.718,38	798,01	0,00	0,00
08.13.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES				%	7.237,56	100,00	0,00	7.237,56	454,12	0,00	0,00
08.14.000	RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS				%	129.550,71	100,00	0,00	129.550,71	8.128,64	0,00	0,00

Eng.º Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
Eng.º Márcio Aguiar de Costa
Coordenador de Obras do Interior - C/Página 4
CREA nº 600947955
RDE - Fundação para Desenvolvimento da Engenharia



Critério		Unidade e Global	Contrato	69/0283-4/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			
Data base	07/2013	Assinatura	27/03/2014		Valor Aditivo	173.378,32	Município	SÃO CARLOS		
Dt. Prevista	15/05/2016	Início	25/06/2014		Prazo	240 + 90	Diretoria	SÃO CARLOS		
Dt. Realização	20/07/2017	Término	21/05/2015		Redução	17.00009%	Nome Interv.	TERRENO JD ZAVAGLIA		
Nro. Medição	23	Prédio	1201294		Orc. FDE	6.001.921,45	Fiscal	CONSORCIO ENGER/ENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV		
PI	2012/01065	Situação	Aprovada		Medição Final		Área Constr.	null		
Código	Descrição do Serviço		UN	Qtd ou Valor Org. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
							Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS		%	8.171,24	100,00	0,00	8.171,24	512,69	0,00	0,00
08.16.000	LOUCAS		%	14.368,79	100,00	0,00	14.368,79	512,69	0,00	0,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS		%	6.433,00	100,00	0,00	6.433,00	901,56	0,00	0,00
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		%	4.154,00	100,00	0,00	4.154,00	901,56	0,00	0,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL		%	9.829,05	100,00	0,00	9.829,05	403,63	0,00	0,00
09.04.000	QUADRO GERAL		%	1.568,11	100,00	0,00	1.568,11	260,63	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE		%	32.370,12	100,00	0,00	32.370,12	260,63	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM		%	3.942,54	100,00	0,00	3.942,54	616,72	0,00	0,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇAO		%	19.535,21	100,00	0,00	19.535,21	616,72	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS		%	14.872,87	100,00	0,00	14.872,87	98,39	0,00	0,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		%	30.772,88	100,00	0,00	30.772,88	98,39	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ		%	42.687,56	100,00	0,00	42.687,56	2.031,04	0,00	0,00
09.11.000	ILUMINAÇÃO EXTERNA		%	3.548,84	100,00	0,00	3.548,84	2.031,04	0,00	0,00
09.12.000	PARA RUA		%	25.300,38	100,00	0,00	25.300,38	247,36	0,00	0,00
10.01.000	FORRO		%	122.413,42	85,00	0,00	104.051,40	247,36	0,00	0,00



Critério		Unidade e Global		Contrato		Valor		Construtora		JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Data base	07/2013	Assinatura	69/02834/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Município	173.378,32	SÃO CARLOS			
Dt. Prevista	15/05/2016	Início	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Diretoria	240 + 90	SÃO CARLOS			
Dt. Realização	20/07/2017	Término	25/06/2014	Redução	17.0000%	Nome Interv.	17.0000%	TERRENO JD ZAVAGLIA			
Nro. Medição	23	Prédio	1201294	Orc. FDE	6.001.921,45	Fiscal	6.001.921,45	CONSORCIO ENGERENGEANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV			
PI	2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	null				
Código	Descrição do Serviço			UN	Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
								Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
11.02.000	IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES			%	8.759,00	100,00	0,00	8.759,00	549,58	0,00	0,00
11.03.000	IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA			%	1.058,22	100,00	0,00	1.058,22	549,58	0,00	0,00
11.04.000	JUNTAS DE DILATAÇÃO			%	5.443,20	65,00	0,00	3.538,08	56,39	0,00	0,00
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO			%	53,40	65,00	0,00	3.538,08	56,39	0,00	0,00
12.02.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS			%	68.217,73	100,00	0,00	53,40	221,99	0,00	0,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS			%	9.111,58	100,00	0,00	53,40	221,99	0,00	0,00
13.01.000	LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES			%	71.887,55	100,00	0,00	53,40	3,35	0,00	0,00
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS			%	230.497,69	100,00	0,00	53,40	3,35	0,00	0,00
13.04.000	REVESTIMENTO DE DEGRAUS			%	979,26	100,00	0,00	68.217,73	4.280,29	0,00	0,00
13.05.000	REVESTIMENTO DE RODAPES			%	14.902,24	100,00	0,00	68.217,73	4.280,29	0,00	0,00
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS			%	1.325,24	100,00	0,00	9.111,58	571,70	0,00	0,00
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS			%	13.608,21	100,00	0,00	9.111,58	571,70	0,00	0,00
14.01.000	VIDROS			%	23.428,88	100,00	0,00	71.887,55	4.510,56	0,00	0,00
14.02.000	ESPALHOS			%	2.457,20	0,00	0,00	71.887,55	4.510,56	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA			%	14.723,55	100,00	0,00	230.497,69	14.462,56	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	230.497,69	14.462,56	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	979,26	61,44	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	979,26	61,44	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	14.902,24	935,02	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	14.902,24	935,02	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	1.325,24	83,15	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	1.325,24	83,15	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	13.608,21	853,84	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	13.608,21	853,84	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	23.428,88	1.470,04	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	23.428,88	1.470,04	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	14.723,55	923,82	0,00	0,00
					0,00	100,00	0,00	14.723,55	923,82	0,00	0,00

Eng. Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

Eng. Márcio Figueiredo Costa
Coordenador de Obras do Interior - CREA nº 600947555
PDE-Fundação para Desenvolvimento da Engenharia

Emissão: 12/09/2017 15:03:19

Handwritten signatures and marks.



Critério		Unitária e Global	Contrato	69/02834/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Data base		07/2013	Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município	SÃO CARLOS
DL Prevista		15/05/2016	Início	25/06/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria	SÃO CARLOS
DL Realização		20/07/2017	Término	21/05/2015	Redução	17.0000%	Nome Interv.	TERRENO JD ZAVAGLIA
Nro. Medição		23	Prédio	1201294	Orc. FDE	6.001.921,45	Fiscal	CONSÓRCIO ENGERENBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV
PI		2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	null

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtd ou Valor Orc. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.02.022	PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM	M2	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.027	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.064	PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E-8CM	M2	85,40	10,00	0,00	140,50	8,81	0,00	0,00
16.02.068	DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E-8CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA	M	14,05	10,00	0,00	140,50	8,81	0,00	0,00
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	1.459,15	828,50	0,00	37.398,49	2.346,56	0,00	0,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M	45,14	828,50	0,00	37.398,49	2.346,56	0,00	0,00
16.03.003	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	36,00	46,80	0,00	1.332,86	83,63	0,00	0,00
16.03.014	AP-02 PROTETOR PARA ARVORES	M2	28,48	46,80	0,00	1.332,86	83,63	0,00	0,00
16.03.224	ARVORE ORNAMENTAL JACARANDA-PAULISTA H=2,00M	M2	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.356	FRUTIFERA JABUTICABEIRA H=2,00M	M2	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.479	FRUTIFERA GOIABEIRA - DAP 7	M2	1.461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.495	ARVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE BOLA H=2,00M	M2	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.498	ARVORE ORNAMENTAL PAU-BRASIL H=2,00M	M2	2.154,20	2.006,64	80,00	38.928,81	2.442,57	1.552,00	97,38
16.03.502	ARVORE ORNAMENTAL SIBIPURUNA H=2,00M	M2	19,40	1.926,64	0,00	37.376,81	2.345,19	0,00	0,00
16.05.031	CAPA CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO	UN	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UN	179,20	199,70	0,00	14.606,05	916,45	0,00	0,00
		M	73,14	199,70	0,00	14.606,05	916,45	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

Engº Márcio Aguiar Costa
Coordenador de Obras do Interior - C01
CREA nº 600947595

Emissão: 12/09/2017 15:08:49

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

Engº Márcio Aguiar Costa
Coordenador de Obras do Interior - C01
CREA nº 600947595

12/09/2017 15:08:49

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860

Engº Márcio Aguiar Costa
Coordenador de Obras do Interior - C01
CREA nº 600947595

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0501427860

Engº Márcio Aguiar Costa
Coordenador de Obras do Interior - COI-PA
CREA nº 600947595

Emissão: 12/09/2017 15:05:19



Unidade e Global		Contrato		69/02834/13/01-001-001		Valor		4.981.424,94		Construtora		JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Data base		Assinatura		07/2013		Valor Aditivo		173.378,32		Município		SÃO CARLOS	
Dt. Previsão		Início		15/05/2016		Prazo		240 + 90		Diretoria		SAO CARLOS	
Dt. Realização		Término		20/07/2017		Redução		17.00000%		Nome Interv.		TERRENO JD ZAVAGLIA	
Nro. Medição		Prédio		23		Orc. FDE		6.001.921,45		Fiscal		CONSÓRCIO ENGERVENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV	
PJ		Situação		2012/01065		Aprovada		Medição Final		Área Constr.		null	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Realiz.	Principal	Realiz.
16.05.043	TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.047	TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM	M	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2.50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M	UN	181,20	199,70	0,00	10.328,48	648,05	0,00	0,00
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2.50M COM FUNDO DE CONCRETO	UN	51,72	199,70	0,00	10.328,48	648,05	0,00	0,00
16.05.099	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO	M	5,00	5,00	0,00	1.887,00	118,39	0,00	0,00
16.06.001	BC-22 BANCO DE CONCRETO	MV	377,40	5,00	0,00	1.887,00	118,39	0,00	0,00
16.06.022	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	M	15,00	15,00	0,00	23.866,95	1.497,53	0,00	0,00
16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	M	1.591,13	15,00	0,00	23.866,95	1.497,53	0,00	0,00
16.06.024	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS	CJ	33,76	33,76	0,00	8.347,16	523,74	0,00	0,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M	247,25	33,76	0,00	8.347,16	523,74	0,00	0,00
16.06.058	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	UN	33,30	31,50	0,00	4.573,48	286,96	0,00	0,00
16.06.062	TAPUME FIXO	UN	145,19	31,50	0,00	4.573,48	286,96	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	UN	3.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.085	INSTALAÇÃO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE	UN	1,00	1,50	0,00	3.913,80	245,56	0,00	0,00
			2.609,20	1,50	0,00	3.913,80	245,56	0,00	0,00
			1,00	1,50	0,00	4.193,35	263,10	0,00	0,00
			2.795,57	1,50	0,00	4.193,35	263,10	0,00	0,00
			47,19	47,19	0,00	9.890,08	620,55	0,00	0,00
			209,58	47,19	0,00	9.890,08	620,55	0,00	0,00
			485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	844,80	0,00	22.843,39	1.433,30	0,00	0,00
			0,00	844,80	0,00	22.843,39	1.433,30	0,00	0,00
			24,00	24,00	0,00	4.648,56	291,67	0,00	0,00
			193,69	24,00	0,00	4.648,56	291,67	0,00	0,00
			288,00	408,00	0,00	722,16	45,24	0,00	0,00
			1,77	408,00	0,00	722,16	45,24	0,00	0,00
			1,00	1,00	0,00	16,37	1,02	0,00	0,00
			16,37	1,00	0,00	16,37	1,02	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Hfeir

Gerência de Obras do Interior

CREA nº 0601427860

Engº Marco Aguiaredo Costa

Coordenador das Obras do Interior - COL-09

CREA nº 600947995

12/09/2017 15:03:19

Emissão:



Critério		Unitária e Global	Contrato	69/02834/13/01-001-001	Valor	4.991.424,94	Construtora		JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Data base		07/2013	Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município		SÃO CARLOS	
Dt. Previsão		15/05/2016	Início	25/06/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria		SAO CARLOS	
Dt. Realização		20/07/2017	Término	21/05/2015	Redução	17.00000%	Nome Interv.		TERRENO JD ZAVAGLIA	
Nro. Medição		23	Prédio	1201294	Orc. FDE	8.001.921,45	Fiscal		CONSÓRCIO ENGERENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV	
PI		2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.		null	

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orc. / Pr. Unitário	Qtde Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	3,00	3,00	0,00	31,26	1,96	0,00	0,00
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	10,42	3,00	0,00	31,26	1,96	0,00	0,00
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	13,00	13,00	0,00	271,05	17,00	0,00	0,00
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL	UN	20,85	13,00	0,00	271,05	17,00	0,00	0,00
16.06.093	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	23,00	23,00	0,00	119,83	7,51	0,00	0,00
16.06.094	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	5,21	23,00	0,00	119,83	7,51	0,00	0,00
16.06.095	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	1,00	1,00	0,00	11,44	0,71	0,00	0,00
16.06.096	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	11,44	1,00	0,00	11,44	0,71	0,00	0,00
16.06.097	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	1,00	1,00	0,00	5,21	0,32	0,00	0,00
16.06.098	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	5,21	1,00	0,00	5,21	0,32	0,00	0,00
16.06.099	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	40,00	36,00	0,00	9,073,44	569,31	0,00	0,00
16.06.100	INSTALAÇÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	252,04	36,00	0,00	9,073,44	569,31	0,00	0,00
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	3.536,99	2.567,11	0,00	16.788,89	1.053,41	0,00	0,00
16.13.001	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	37,92	9,00	0,00	193,50	12,14	0,00	0,00
16.13.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	21,50	9,00	0,00	193,50	12,14	0,00	0,00
16.13.015	REATERRO INTERNO APOLOADO	M3	13,55	21,30	0,00	79,66	4,99	0,00	0,00
16.13.025	LASTRO DE CONCRETO - 5CM	M2	3,74	21,30	0,00	79,66	4,99	0,00	0,00
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	24,84	167,25	0,00	5.470,74	343,26	0,00	0,00
16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACIOCA	M2	32,71	167,25	0,00	5.470,74	343,26	0,00	0,00
16.14.011	ACOLCHA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	13,55	21,30	0,00	399,58	25,07	0,00	0,00
16.14.036	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	18,76	21,30	0,00	399,58	25,07	0,00	0,00
16.14.037	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	13,55	21,30	0,00	95,63	6,00	0,00	0,00
16.14.038	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	4,49	21,30	0,00	95,63	6,00	0,00	0,00
16.14.039	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	27,15	14,20	0,00	810,82	50,87	0,00	0,00
16.14.040	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	57,10	14,20	0,00	810,82	50,87	0,00	0,00
16.14.041	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	582,00	142,00	0,00	741,24	46,50	0,00	0,00
16.14.042	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	5,22	142,00	0,00	741,24	46,50	0,00	0,00
16.14.043	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	4,20	1,42	0,00	386,72	24,26	0,00	0,00
16.14.044	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25 MPA	M3	272,34	1,42	0,00	386,72	24,26	0,00	0,00

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire

Coordenador de Obras do Interior

Engº Márcio Eguelredo Costa

Coordenador de Obras do Interior

12/09/2017 15:03:10

Emissor:

149
3129
Prefeitura de São Roque
Estância Turística de São Roque

Engº Márcio Figueiredo Costa
Coordenador de Obras do Interior - COI-0
CREA nº 600947595
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Engº Luiz Haroldo da Silva Freire
Gerência de Obras do Interior
CREA nº 0601427860
FDE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Critério		Unitária e Global	Contrato	59/02334/13/01-001-001	Valor	4.981.424,94	Construtora	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI				
Data base		07/2013	Assinatura	27/03/2014	Valor Aditivo	173.378,32	Município	SÃO CARLOS				
Dt. Prevista		15/05/2016	Início	25/06/2014	Prazo	240 + 90	Diretoria	SÃO CARLOS				
Dt. Realização		20/07/2017	Término	21/05/2015	Redução	17.00000%	Nome Interv.	TERRENO JD ZAVAGLIA				
Nro. Medição		23	Prédio	1201294	Orç. FDE	6.001.921,45	Fiscal	CONSÓRCIO ENGERENGEBANC ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV				
PI		2012/01065	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	null				
Código	Descrição do Serviço				UN	Qtd ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtd Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
									Principal	Realjuste	Principal	Realjuste
16.14.055	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO				M3	2,70	2,70	2,70	705,21	44,24	705,21	44,24
16.15.010	ALVENARIA AUTO-PORTANTE-BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39CM				M2	45,15	25,50	0,00	1.817,38	114,03	0,00	0,00
16.15.031	IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO				M2	71,27	25,50	0,00	1.817,38	114,03	0,00	0,00
16.15.034	MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2				M2	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.040	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA				M3	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.041	DRENAGEM COM AREIA GROSSA				M3	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)				UN	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)				UN	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL				UN	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.43.011	FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 15CM				UN	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.46.002	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM RESINA BASE EPOXI				D3	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.49.001	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FREITADO				D3	11,00	11,00	0,00	446,71	28,02	0,00	0,00
						40,61	11,00	0,00	446,71	28,02	0,00	0,00
						1,00	1,00	0,00	193,08	12,11	0,00	0,00
						193,08	1,00	0,00	193,08	12,11	0,00	0,00
						286,00	286,00	0,00	2.805,66	176,04	0,00	0,00
						9,81	286,00	0,00	2.805,66	176,04	0,00	0,00
						26,95	26,95	0,00	1.781,12	111,75	0,00	0,00
						66,09	26,95	0,00	1.781,12	111,75	0,00	0,00
						217,50	217,50	0,00	20.318,85	1.274,90	0,00	0,00
						93,42	217,50	0,00	20.318,85	1.274,90	0,00	0,00



TOTAL SEM REAJUSTE		TOTAL COM REAJUSTE		ATESTADO DE EXECUÇÃO	
Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período	Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
5.152.336,00	5.154.593,21	2.257,21	TOTAL SEM REAJUSTE	TOTAL SEM REAJUSTE	VALOR MED. DATA BASE
			REAJUSTE	REAJUSTE	VALOR REAJUSTE
			323.281,97	323.423,59	141,62
			TOTAL	TOTAL	VALOR A LÍBERAR
			5.475.617,97	5.478.016,80	2.398,83
			CONSÓRCIO ENGERJENGEBANC		
			ARCADIS LOGOS - REGIAO XIV / XV		

Eng. *Marcelo Figueiredo Costa*
 Coordenador de Obras do Interior - COI-09
 CREA nº 600947995
 FPE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

Eng. *Luiz Haroldo da Silva Freire*
 Gerência de Obras do Interior
 CREA nº 0601427860
 FPE-Fundação para Desenvolvimento da Educação

[Handwritten signatures and initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

151

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/06/2022 18:56:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 94671709180857470379-1 a 94671709180857470379-20

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8926e40b96b4db3d8195cd358484acff50c612b640ecb5320e23ea2d0f369e95373ebcccafd31fae0c0b8100740b3aed1eaa260fddcc15e3c1f09453b8d5bd92



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinaturas manuscritas em azul



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS



AVCB Nº 279078

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 111374/3548906/2014
Endereço: SOLDADO ELISEU DA SILVA

Nº: 0

Complemento:

Bairro: JARDIM ZAVAGLIA

Município: São Carlos

Ocupação: escola publica - E1

Proprietário: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEE

Responsável pelo Uso: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEE

Responsável Técnico: FABIO XIMENES LOPES

CREA/CAU: 0601160964-SP

ART/RRT: 92221220160491324

Área Total (m²): 3453,91

Área Aprovada (m²): 3453,91

Validade: 10/01/2022

Vistoriador: 1. SGT PM VANDERVAL SANTANA DE PAULA

Homologação: CAP PM JEAN GOMES PINTO

OBSERVAÇÕES:

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

São Carlos, 19 de Janeiro de 2017



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

1. **CONTRATANTE: JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, Sociedade empresarial, com sede na Av. Luís Dumont Villares, 2078 – cj. 47 – Parada Inglesa, Cidade e Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.688.529/0001-40, neste ato representada por seu titular Júlio Novaes Brito, portador do RG. nº 50.591.531-5 / SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 410.683.738-22;

2. **CONTRATADO: SR. FÁBIO XIMENES LOPES**, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA sob nº 0601160964, inscrito no CPF/MF sob nº 917.172.648-91, residente e domiciliado na Rua Madre Maria Angélica de Rezende nº 602 – Pinheiros – CEP 05448-040, na Cidade e Estado de São Paulo;

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas tem entre si justo e acertado o presente contrato de Prestação de Serviços Técnicos, que se regerá pelo que segue:

CLÁUSULA 1

A **CONTRATANTE**, contrata os serviços Técnicos especializados na área de Engenharia Civil, para o acompanhamento de Obras, Execução de Obras e Licitações que a **CONTRATANTE** venha a participar.

CLÁUSULA 2

O **CONTRATADO**, receberá à título de honorários, a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) mensais, para trabalho das 07:00 hs às 12:00 hs., de segunda às sextas-feiras.

CLÁUSULA 3

No valor dos honorários estão inclusos todos os impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, relativos à Prestação dos Serviços Técnicos contratados.

CLÁUSULA 4

O presente instrumento é celebrado pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 06 de Junho de 2022 e término em 05 de junho de 2024, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo, mediante aviso prévio por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que tal rescisão gere para qualquer das partes, direito ou obrigação de indenização, seja a que título for.

JB Construções e Empreendimentos Eireli.

CNPJ/MF 00.688.529/0001-40 - AV. Luis Dumont Villares, 2078 cj. 47 (11) 2209-1567

(11) 2201-452



DATE

1955

1955

S.P. 1 9 AGO 2022

Colégio Estadual do Brasil
Seção São Paulo

QR CODE

DOMES D122127ROCHA

Substituto - nº 8935104

Av. Gal. Ataliba Nogueira, 100 - Jd. São José - 061

Valido até 31/08/2022

AU1048AK0372532

CARTÓRIO DA VILA GUILHERME
47º REGISTRO CIVIL
Reconheço, por semelhança com valor econômico, a firma de:
JULIO NOVAES BRITO, dou fe.
São Paulo, 07 de junho de 2022. Em teste da verdade.
Rafael Augusto da Silva Tessorati - Escrevente Autorizado
SELO: Selo(s): 1 Ato C11048AB-0004202

Dr. Érica Barbosa e Silva
Oficiala Delegada
Av. Gal. Ataliba Leonel, 1498 - ZN
São Paulo/SP - Tel. (11) 3995-6010



122127

FIRMA

VALOR ECONÔMICO 1

C11048AB0004202

Oficial do RCPN do 47º Subdistrito Vila Guilherme:
Nra. Érica Barbosa e Silva - Oficiala Delegada
Verificação Autêntica a presente cópia reprográfica
do nome original a quem apresentado, do que dou fe

RS 4.30

19 AGO. 2022

GOMES DE PAIVA ROCHA
Substituta (Lei nº 8935/04)
Ataliba Leonel, 1498 - Tel. 3995-6010
Firma com selo de autenticidade



122127

AUTENTICAÇÃO

AU1048AK0372533

ANEXO VI
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2022

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO



À
Prefeitura de Municipal da Estância Turística de São Roque

Concorrência Publica nº 005/2022 – Objeto; Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito no CNPJ n.º 00.688.529/0001-40, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Nilcéia Aparecida Binatti Brito, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15.338.777-4 e do CPF n.º 021.993.188-77, DECLARA, para os fins previstos no Edital, que possui e manterá em seu quadro permanente de pessoal, durante toda a vigência do Contrato, profissionais detentores de qualificação técnica, assim como possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil, e pelo prazo requerido, todos os equipamento e materiais, para execução do objeto da presente licitação, possuindo instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.



JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 00.688.529/0001-40

Nilcéia Aparecida Binatti Brito

Procuradora

RG nº 15.338.777-4 / CPF nº 021.993.188-77


Telefone: (11) 2201-4525


e-mail institucional: jbiltda@terra.com.br

JB Construções e Empreendimentos Eireli.

(11) 2201-4525

CNPJ/MF: 00.688.529/0001-40 - AV. Luis Dumont Villares, 2078 cj. 47 (11) 2209-1567





São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE



156

156

CERTIDÃO DE VISTORIA

Certificamos que a empresa : JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI , sob o CNPJ: 000.688.529/0001-40, com Sede: Av Luis Dumont Villares nº 2078 cj 47 - Parada Inglesa/SP , na data de hoje vistoriou o terreno onde será Implantada o objeto da **CP nº 005/2022** – Contratação de empresa para Construção da Escola do Futuro, no distrito de Mailasqui, Município de São Roque/SP, acordando com os termos do edital.

São Roque, 23 de setembro de 2022.

Representante Legal da Empresa:

João Victor Leal Duarte
RG 54447384-X
CPF 510.368.138-27
CREA SP 5071037892

Responsável pela Prefeitura:

Jette Segura Pereira
Matr. 20031
Serviço Operacional

8118

Left Legato Pisco
Date 2003
L. Vico Opatovich

Envelope nº. 01 - DOCUMENTAÇÃO



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Concorrência Pública nº. 005/2022

Empresa: JB Construções e Empreendimentos EIRELI

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico – financeiro e projetos, constantes nessa

COMPRAS E LICITAÇÕES – “PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE” – ESTADO DE SÃO PAULO

ATA RETIFICADA DE SESSÃO PÚBLICA - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.


Aos 26 dias do mês de setembro de 2022, às 09h00min reuniram-se na sala de licitação a Comissão Permanente de Licitação, devidamente nomeados pela Portaria n. 379/2022- Membros e a Empresa: **ATLÂNTICAS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI**, representada pelo Sr. Lucas Montebugnoli Catib. Os envelopes de documentação devidamente fechados, foram passados para verificação dos membros da Comissão e de todos os presentes credenciados. Tendo sido constatado que os mesmos se encontravam devidamente fechados e indevassáveis, logo, foi procedida à rubrica de todos os presentes nos envelopes. Abertos os envelopes de documentação das licitantes, a Comissão e todos os presentes rubricaram todas as folhas. Logo os envelopes das propostas foram colocados no malote, que foi lacrado sob o número de lacre **0040868**. Não havendo nada mais a constarem, os trabalhos foram encerrados às 12h00min e esta ata será devidamente assinada por todos os presentes.

Acudiram ao presente certame as seguintes licitantes:

- H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA
- SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
- ATLANTICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
- SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA
- LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- WINTER GARDEN EIRELI
- TETO CONSTRUTORA S.A.
- CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA
- OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
- SPALLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Ocorrências:

A empresa licitante **LIMA DE CASTRO LTDA-EPP**, encaminhou junto aos envelopes os documentos de credenciamento, sendo identificado pela comissão que apenas a Carta de Credenciamento estava



COMPRAS E LICITAÇÕES – “PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE” – ESTADO DE SÃO PAULO

autenticada e com reconhecimento de firma. O contrato Social foi encaminhado em cópia simples, não havendo representante da licitante presente para apresentação da via original do contrato social, a Comissão decidiu pelo não credenciamento da empresa.



Marcos Felício da Costa
PRESIDENTE



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
MEMBRO



Adriano Ito dos Santos
MEMBRO



Jéssica de Souza Amador
MEMBRO



Teresa Cristina Bagini Amaral
MEMBRO



Rogério Salazar da Silva
MEMBRO



Pedro Benassi
MEMBRO



Rafaeli Caroline da Silva Vicentini
MEMBRO



Ernesto Florencio Neto
MEMBRO



Jefte Segura Pereira
MEMBRO

8818



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA CELIA ASSE JACOB, S/N, JARDIM PONTA – PORÃ, MAILASQUI, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, CONSTANTES NESTA LICITAÇÃO, QUE FICAM COMO PARTE INTEGRANTE AO EDITAL.

DA ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

Aos 26 dias do mês de setembro de 2022, às 09h00min reuniram-se na sala de licitação a Comissão Permanente de Licitação, devidamente nomeados pela Portaria n. 379/2022- Membros e a Empresa: ATLÂNTICAS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI, representada pelo Sr. Lucas Montebugnoli Catib. Os envelopes de documentação devidamente fechados, foram passados para verificação dos membros da Comissão e de todos os presentes credenciados. Tendo sido constatado que os mesmos se encontravam devidamente fechados e indevassáveis, logo, foi procedida à rubrica de todos os presentes nos envelopes. Abertos os envelopes de documentação das licitantes, a Comissão e todos os presentes rubricaram todas as folhas. Logo os envelopes das propostas foram colocados no malote, que foi lacrado sob o número de lacre 0040868. Não havendo nada mais a constarem, os trabalhos foram encerrados às 12h00min e esta ata será devidamente assinada por todos os presentes.

Acudiram ao presente certame as seguintes licitantes:

- H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA
- SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
- ATLANTICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
- SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- WINTER GARDEN EIRELI
- TETO CONSTRUTORA S.A.
- CLD – CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA
- OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
- SPALLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Ocorrências:


A empresa licitante LIMA DE CASTRO LTDA-EPP, encaminhou junto aos envelopes os documentos de credenciamento, sendo identificado pela comissão que apenas a Carta de Credenciamento estava autenticada e com reconhecimento de firma. O contrato Social foi encaminhado em cópia simples, não havendo representante da licitante presente para apresentação da via original do contrato social, a Comissão decidiu pelo não credenciamento da empresa.

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREVISTOS EM EDITAL

Com a finalidade de dar andamento ao processo licitatório em epígrafe, conduzido pela Comissão Permanente de Licitação, procederá à avaliação e análise dos documentos de habilitação, conforme estabelecido no Edital. Para fins de demonstração objetiva e transparente sobre a avaliação dos documentos de habilitação, utilizou-se da tabela abaixo, a qual se subdivide os diversos itens previstos no edital como requisitos de habilitação, que devem ser apresentados e observados junto aos documentos de habilitação e sua respectiva previsão editalícias.

Sendo assim, esta avaliação de habilitação fica estritamente vinculada ao edital, cumprindo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e aos objetivos da Administração Pública no que diz respeito à impessoalidade e ao interesse público existente em realizar a contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

2



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL	
ITENS EDITAL	DOCUMENTO
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata
06.2.3.1	CNPJ
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:
-	CND Federal
-	CND Municipal
06.2.3.4	CRF - FGTS
06.2.3.5	CNDT
DECLARAÇÕES:	
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.

DA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Tomando-se por base a tabela supramencionada acima, restou **INABILITADA** a seguinte empresa, pelos motivos apresentados abaixo:

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
EMPRESA LICITANTE: SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 02.120.261/0001-70	
ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 2027 á 2033).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 2028).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 2050 á 2057).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2058).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2058).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 2058).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 2187 á 2203)	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 2049).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 2041).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 2040).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Reprovado	Documento não enviado pela licitante.
	CND Municipal	Aprovado (pág. 2046).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 2047).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 2048).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 2182).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 2183).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 2060 á 2062).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 2078 á 2178).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 2063 á 2178).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 2078 á 2178).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 2078 á 2178).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 2078 á 2178).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2184).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2184).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 2180).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE INABILITADA	

Tomando-se por base a tabela supramencionada acima, restaram **HABILITADAS** as seguintes empresas, apresentadas abaixo:



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA LICITANTE: DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 01.770.334/0001-07

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 457 á 466).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 458).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	Aprovado (pág. 470 á 490).	-
6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 491).	-
-	ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 491).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 491).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 493 á 497).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 498).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 499).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 500 á 502)).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 503).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 504).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 505).	-

[Handwritten signatures and marks]

7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 506).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 509).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 510).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 511 á 513).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 523 á 537).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/ autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 514 á 521).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 523 á 537).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 523 á 537).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 523 á 537).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 568).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 568).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 569).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EMPRESA LICITANTE: TETO CONSTRUTORA S.A.
CNPJ: 13.034.156/0001-35

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 576 á 614).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 577).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	Aprovado (pág. 615 á 616).	-
6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 619/V).	-
-	ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 619/V).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 619/V).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 622 á 630).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 617).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 631 e 631/V).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 632 á 634).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 634/V).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 635 e 635/V).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 637).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 637/V).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 641).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 642).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 650 á 653).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 670 á 748).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/a utônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 653/V á 669).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	Aprovado (pág. 670 á 748).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 670 á 748).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 670 á 748).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 643 á 646 e 749).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 647 á 649)	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 751).	Apresentado a declaração de não vistoria.
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
EMPRESA LICITANTE: WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA.		CNPJ: 21.365.236/0001-00	
ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 755 á 761).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 756).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	Aprovado (pág. 762 á 765).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral : igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 766).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 766).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 766).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 767 á 769).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 770).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 771 á 772).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 773 á 775).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 776).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 777).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 780).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 781).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 782).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 783).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 784 á 787).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 805 á 817).	-

[Handwritten signatures and initials]

12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/a autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 788 á 817).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	Aprovado (pág. 805 á 817).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	Aprovado (pág. 805 á 817).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	Aprovado (pág. 805 á 817).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 819 á 822).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 819 á 822).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 818).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
EMPRESA LICITANTE: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.		CNPJ: 09.445.502/0001-09	
ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 829 á 840).	-



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 838).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	Aprovado (pág. 850 á 884).	-
6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 917).	-
-	ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 917).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 917).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 922 á 934).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 935).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 937 á 938).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 939 á 943).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 944).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 945 á 946).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 947).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 948).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 951).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 952).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 953 á 957).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 958 á 1076).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/a utônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 958 á 1090).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 958 á 1076).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 958 á 1076).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 958 á 1076).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 1091).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 1091).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 1093).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA LICITANTE: CONSTRUTORA, LAÇOS
DETETORES E ELETRÔNICA LTDA.**

CNPJ: 55.996.615/0001-01

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 1100 á 1142).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 1107).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	Aprovado (pág. 1149 á 1158).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral : igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 1209).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 1209).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 1209).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 1211 á 1220).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 1226).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 1229).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 1231 e 1232).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 1237).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 1238 e 1239).	-



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 1244).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 1246).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 1248).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 1250).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 1253 e 1258).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 1267 e 1500).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 1267 e 1500).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	Aprovado (pág. 1267 e 1500).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	Aprovado (pág. 1267 e 1500).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	Aprovado (pág. 1267 e 1500).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 1501 e 1506).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 1501 e 1506).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 1508).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA LICITANTE: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 05.633.207/0001-17

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 1517 á 1524).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 1519).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 1527 á 1668).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 1669 e 1670).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 1669 e 1670).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 1669 e 1670).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (1671 á 1673).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 1526).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 1678).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 1679 e 1681).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 1682).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 1685).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 1685-B).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 1686).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 1687).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 1688).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 1690 e 1692).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 1695 e 2015).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 1693 e 2015).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		

19



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 1695 e 2015).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 1695 e 2015).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 1695 e 2015).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2016).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2016).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 2017).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA LICITANTE: OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 02.183.510/0001-77

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 2210 á 2213).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 2212).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 2214 á 2224).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2225).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2225).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 2225).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 2226 á 2228).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 2229).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 2230 á 2231).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 2232 á 2233).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 2234).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 2236).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 2237).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 2238).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 2239).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 2240).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 2241 á 2243).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 2244 á 2309).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 2244 á 2312).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 2244 á 2309).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 2244 á 2309).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 2244 á 2309).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2313).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2313).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 2314).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
EMPRESA LICITANTE: LIMA DE CASTRO LTDA-EPP		CNPJ: 27.105.288/0001-15	
ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 2318 á 2323).	-



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 2319).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 2324 á 2352).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2354).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2354).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 2354).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 2355 á 2361).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 2362).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 2363).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 2365 á 2368).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 2369).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 2372).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 2373).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 2374).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 2375).	-



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 2376).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 2377 á 2378).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 2383 á 2559).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 2379 á 2559).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	Aprovado (pág. 2383 á 2559).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	Aprovado (pág. 2383 á 2559).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	Aprovado (pág. 2383 á 2559).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2560).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2560).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 2569).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA LICITANTE: H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 24.262.722/0001-82

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 2577 á 2585).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 2577 á 2578).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 2698 á 2701).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2702).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2702).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 2702).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 2703 á 2710).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 2717).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 2719 á 2720).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 2721 á 2729).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 2730).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 2733).	-



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 2735).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 2736).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 2737).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 2738).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 2740 á 2742).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 2747 á 2819).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 2743 á 2819).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	Aprovado (pág. 2747 á 2819).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	Aprovado (pág. 2747 á 2819).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	Aprovado (pág. 2747 á 2819).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2821 á 2823).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2821 á 2823).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 2824).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA LICITANTE: JB CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS EIRELI**

CNPJ: 00.688.529/0001-40

ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 2981 á 2985).	-
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 2983).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 2989 á 3031).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 3033).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 3033).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 3033).	-



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 3036 á 3038).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 3035).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 3042).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 3043).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 3044).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 3047).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 3048).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 3049).	-
DECLARAÇÕES:			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 3050).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 3051).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 3052 á 3053).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 3056 á 3130).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou	Aprovado (pág. 3054 á 3134).	-



São Roque
PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.		
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 3056 á 3130).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 3056 á 3130).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 3056 á 3130).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 3135).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 3135).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 3136).	-
RESULTADO DA ANÁLISE:		EMPRESA LICITANTE HABILITADA	

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO			
EMPRESA LICITANTE: ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ: 00.844.138/0001-77	
ITENS EDITAL	DOCUMENTO	STATUS	OBSERVAÇÕES E/OU JUSTIFICATIVAS
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social/Estatuto Social.	Aprovado (pág. 2834 á 2835/V).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R\$ 2.065.647,64	Aprovado (pág. 2834).	-
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do último exercício social.	Aprovado (pág. 2837 á 2881).	-
6.2.2.3	Indicadores econômicos/financeiros:		
-	ILG - Índice de Liquidez Geral: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2882).	-
-	ILC - Índice de Liquidez Corrente: igual ou superior a 1,00	Aprovado (pág. 2882).	-
-	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	Aprovado (pág. 2882).	-
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R\$ 206.564,76	Aprovado (pág. 2883 á 2890).	-
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	Aprovado (pág. 2891).	-
06.2.3.1	CNPJ	Aprovado (pág. 2892 á 2892/V).	-
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	Aprovado (pág. 2893 e 2894).	-
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal:		
	CND Federal	Aprovado (pág. 2895).	-
	CND Municipal	Aprovado (pág. 2896).	-
06.2.3.4	CRF - FGTS	Aprovado (pág. 2898).	-
06.2.3.5	CNDT	Aprovado (pág. 2899).	-
DECLARAÇÕES:			



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	Aprovado (pág. 2900).	-
06.2.3.11	Declaração de ME/EPP (anexo IV).	-	-
06.2.3.12	Declaração de não impedimento (Anexo V).	Aprovado (pág. 2901).	-
06.2.4	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	Aprovado (pág. 2902 á 2903/V).	-
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	Aprovado (pág. 2910 á 2969).	-
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/ autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	Aprovado (pág. 2905 á 2972).	-
06.2.4.4	Parcelas de maior relevância:		
1)	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m ³	Aprovado (pág. 2910 á 2969).	-
2)	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m ²	Aprovado (pág. 2910 á 2969).	-
3)	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m ²	Aprovado (pág. 2910 á 2969).	-
06.2.4.5.1	Declaração de disponibilidade do pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2973 á 2975).	-
06.2.4.6.1	Declaração de instalação, aparelhamento e pessoal técnico (anexo VI).	Aprovado (pág. 2973 á 2975).	-
06.2.4.7	Certidão de realização da vistoria.	Aprovado (pág. 2976).	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:	EMPRESA LICITANTE HABILITADA
------------------------------	-------------------------------------

DO RESULTADO

Após análise dos documentos de habilitação apresentados por cada licitante participante, a Comissão Permanente de Licitações resolveu:

INABILITAR a empresa **SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, por não atender ao item 06.2.3.3 e 06.2.3.3.1, no que tange ao envio da Certidão Negativa de Débitos Federais, conforme previsto em Edital;

HABILITAR a empresa **DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **TETO CONSTRUTORA S.A**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **LIMA DE CASTRO LTDA-EPP**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, por atender a todos os itens do

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Edital;

HABILITAR a empresa **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, por atender a todos os itens do Edital;

HABILITAR a empresa **ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, por atender a todos os itens do Edital;

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso II da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso.

São Roque (SP), 05 de outubro de 2022.



Marcos Felício da Costa
PRESIDENTE



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti
MEMBRO



Adriano Ito dos Santos
MEMBRO



Jessica de Souza Amador
MEMBRO



Teresa Cristina Baglini Amaral
MEMBRO



Ernesto Florêncio Neto
MEMBRO



Pedro Benassi
MEMBRO



Rafaela Caroline da Silva Vicentini
MEMBRO



Rogério Salazar da Silva
MEMBRO



Jeffe Segura Pereira
MEMBRO

Marcos Costa - Compras

De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 17:17
Para: 'jbiltda@terra.com.br'; 'ac.ltda@uol.com.br'; 'admteto@yahoo.com.br';
'contato@solucoesterceirizadas.com.br'; 'contato@damo.com.br';
'contato@shopsigns.com.br'; 'comercial@gruporc1.com.br';
'contato@obranobre.com.br'; 'licitacoes@consladel.com.br';
'afonso@wintergarden.com.br'; 'luciano@limadecastro.com.br';
'patricia.massa@h2obras.com.br'; 'contato@h2obras.com.br'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br';
'secretariagp@saoroque.sp.gov.br'; 'Brian Vieira'
Assunto: Julgamento de Habilitação ref. a Concorrência Pública nº 005/2022 - Escola do Futuro.
Anexos: 15 - Julgamento de Habilitação - CP nº 005-2022.pdf
Prioridade: Alta

Prezados licitantes, boa tarde!

Anexo, segue julgamento de habilitação ref. a Concorrência Pública nº 005/2022 – Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso II da Lei nº 8.666 de 1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,




Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br

terça-feira, 18 de outubro de 2022 às 05:03:31

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****ESTADO DE SÃO PAULO****REQUERIMENTO GERAL - D A****REF. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2022 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE
Protocolo 13338/2022**

Abertura: 14/10/2022



00000B28BF

Solicitante: FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**Endereço:** AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 446, SALA 07 - CENTRO, 06.694-000, ITAPEVI - SP**CGC/CPF:** 39510142000134**RG:****Origem/Procurador** Serviço de Protocolo e Arquivo**Telefone:** (11) 99469-6575**Email:** Email - construtora.fidelis@outlook.com**Número do Relógio****Observação:** REF. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2022 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO FUTURO

FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Protocolado por:

ROSANA MORALES

Serviço de Protocolo e Arquivo

Dee hi
14/10
juliana

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****ESTADO DE SÃO PAULO****REQUERIMENTO GERAL - D A****REF. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2022 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE
Protocolo 13338/2022****Abertura:** 14/10/2022**Solicitante:** FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**Protocolado por:**

ROSANA MORALES

Serviço de Protocolo e Arquivo



00000B28BF

Itapevi, 23 de Setembro de 2022

À
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Comissão Permanente de Licitação

Ref. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL – Concorrência Pública 005/2022 – Execução de Obras de Construção da Escola do Futuro

Prezados Senhores

Constatamos que na Planilha Orçamentária desse Processo Licitatório a Inexistência dos serviços Abaixo relacionados, Essenciais para Execução da Obra para Construção da Escola do Futuro:

- Despesas de Administração Local, uma vez que o BDI desse processo licitatório não Contempla essa Despesa
- Projetos e Aprovações de Sistema de Combate a Incêndio
- Serviços de Movimento de Terra Mecanizados
- Serviços de Escavação Mecânica de Fundações
- No Item Estrutura faltam os Serviços: Tela de Aço e Concretagem de Capa sobre a Laje
- Serviços de Impermeabilização de Áreas Úmidas
- Serviços de Revestimento Externo

Diante do Exposto Solicitamos a **IMPUGNAÇÃO DO EDITAL** para Readequação da Planilha Orçamentária

Atenciosamente



Fidelis Engenharia e Construções Ltda
Eng. Thiago Fidelis Cardoso
Proprietário



Ao

Departamento de Administração

Ilmo. Sr. Diretor

Ref.: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - Concorrência Pública nº 005/2022 – Execução De obras de Construção da Escola do Futuro.

PARECER TÉCNICO

Trata-se de pedido de impugnação ao edital formulado pela empresa FIDELIS ENGENHARIA na Concorrência Pública nº 005/2022.

Ressalvado os aspectos jurídicos reservados a assessoria jurídica, manifestamos tecnicamente a respeito do mérito do questionamento formulados nos seguintes termos:

1. Despesas de Administração Local, uma vez que o BDI desse processo licitatório não Contempla essa Despesa

A administração local é um componente do custo direto da obra, portanto, não faz parte do BDI e compreende a construtora administrativa de condução e apoio a execução da construção.

2. Projetos e Aprovações de Sistema de Combate a Incêndio

Estes itens não constam em planilha, visto que a aprovação pode ser feita de maneira direta pela Prefeitura.

3. Serviços de Movimento de Terra Mecanizados

Estes serviços não foram inclusos em planilha porque será executado pelo Departamento de Obras da Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

4. Serviços de Escavação Mecânica de Fundações

Em planilha contempla o item de ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M. E no item de ESTACA TIPO HELICE DN 40CM, está contemplando toda a execução da estaca.



5. No Item Estrutura faltam os Serviços: Tela de Aço e Concretagem de Capa sobre a Laje

No Item Estrutura de LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15-100KGF/M2 contempla o item 2.05.36 concreto dosado (condição a) fck 25 mpa, e as armaduras serão definidas após execução do projeto estrutural.

6. Serviços de Impermeabilização de Áreas Úmidas

Os itens de serviços de impermeabilização de áreas úmidas estão contemplados em no item: Argamassa de regularização cim/areia 1:3 c/ imperme. Esp=2,50cm.

7. Serviços de Revestimento Externo

Os itens de serviços de revestimentos externos estão considerados nos itens de chapisco, emboço, reboco e pintura em tinta Latex Standard Com Massa Niveladora.

São Roque, 14 de outubro de 2022.

Jéssica de Souza Amador
Chefe de Divisão de Obras - DPB
CREA n.º 5070914/100



Ao

DA – Departamento de Administração

Ilmo. Sr. Diretor

PARECER

Visto.

Trata-se de pedido de impugnação ao edital formulado pela empresa FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a qual questiona diversos pontos do edital da concorrência pública nº 005/2022.

Submetido à área técnica, o Departamento de Planejamento manifestou pela improcedência dos questionamentos, de forma que não são capazes de comprometer a lisura do procedimento.

Antes de adentrar no mérito, no que se refere à tempestividade, verifico que a empresa protocolou pedido de impugnação ao edital aos 14/10/2022, constando como supostamente recebido pela Administração aos 23/09/2022. No entanto, o pedido aportou na área técnica da municipalidade apenas aos 14/10/2022, devidamente protocolado.

Assim dispõe o instrumento convocatório acerca do pedido de impugnação ao edital:

19.2 - Para impugnações ao edital informações, dúvidas ou retirada do edital referente a presente Concorrência Pública, os interessados poderão dirigir-se ao Setor de Compras do Departamento de Administração da Prefeitura, através da Comissão Especial de Licitações, na Rua São Paulo, 966 em São Roque, nos dias úteis, nos horários das 09h00 às 15h00 horas, ou comunicar-se através do telefone 4784-8594 – 4784-8532 e ou através do e-mail licitacoes@saoroque.sp.gov.br.

O recebimento de qualquer documento direcionado ao Departamento de Compras se dá por meio de protocolo, ou e-mail institucional, consoante



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

DEPARTAMENTO JURÍDICO



esclarece o edital. No entanto, a empresa impugnante teria entregue o pedido de esclarecimento em data diferente da realizada no protocolo, não havendo confirmação anterior do seu recebimento pelo Setor de Compras do Departamento de Administração da Prefeitura, o que só fora feito aos 14/10/2022. Desta forma, ante a ausência da adoção da forma prevista no edital, em razão do absoluto desconhecimento do departamento competente sobre o pedido de impugnação, não pode haver outra medida senão o não recebimento do presente pleito.

De toda forma, a fim de evitar a alegação de violação do devido processo administrativo, o Setor de Compras desta municipalidade providenciou a remessa do questionamento ao Departamento de Planejamento, tendo respondido em tempo na mesma data. Concluiu a área técnica, ao fim, que os argumento da impugnante não merecem prosperar, tendo apresentado as justificativas técnicas para os pontos impugnados.

Assim sendo, quanto ao mérito, em razão dos argumentos postos pelo Departamento de Planejamento, outro não pode ser a manifestação desta assessoria jurídica senão a improcedência do pedido de esclarecimento.

Diante de todo o exposto, o parecer é pelo não recebimento do pedido de esclarecimento, mas relevando a intempestividade em razão da apreciação do pedido pela área técnica do Município. Quanto ao mérito, pela improcedência do pedido de esclarecimento.

É o parecer, s.m.j.

São Roque, 14 de outubro de 2022.



BRIAN VIEIRA

ASSESSOR TÉCNICO DO GABINETE

OAB/SP nº 406.711

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

DESPACHO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – Pedido de impugnação ao edital formulado pela empresa **FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Assunto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 – OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

CONSIDERANDO o parecer Técnico exarado pela Sra. Chefe de Divisão do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente e o parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, o qual sustenta pelo não recebimento do pedido de esclarecimento, mas relevando a intempestividade em razão da apreciação do pedido pela área técnica do Município, assentando a regularidade das previsões editalícias.

RESOLVO,

Pelo **NÃO RECEBIMENTO** do pedido de impugnação do edital, ao Recurso Administrativo da empresa **FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, tomando o parecer técnico e jurídico como razões a decidir.

São Roque, 14 de outubro de 2022.



MARCOS FELÍCIO DA COSTA
Presidente
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Marcos Costa - Compras

De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 17 de outubro de 2022 18:02
Para: 'construtora.fidelis@outlook.com'
Cc: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'secretariagp@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br'; 'Brian Vieira'; 'jrviola@saoroque.sp.gov.br'
Assunto: Resposta Protocolo 13338/2022 - Ref. ao pedido de impugnação do edital - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
Anexos: 18 - Pedido Impugnação - FIDELIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.pdf; 19 - Parecer técnico - Impugnação.pdf; 20 - Parecer Jurídico - Impugnação.pdf; 21 - Despacho pedido impugnação - Presidente CPL.pdf

Prezado, boa tarde!

Anexo, segue resposta quanto ao pedido de impugnação protocolado na data de 14/10/2022.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Por gentileza, confirmar recebimento.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



COMUNICADO

Ref.: Abertura das propostas da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 –
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos que a data de abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas participantes habilitadas fica marcada para às 11:00 horas do dia 03/11/2022.

São Roque, 31 de outubro de 2022.

MARCOS
FELICIO DA
COSTA:44694
574850

Dados: 2022.10.31
14:47:33 -03'00'
Versão do Adobe
Acrobat Reader:
2022.003.20263

MARCOS FELÍCIO DA COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Marcos Costa - Compras

De: Marcos Costa - Compras <mfcosta@saoroque.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 15:12
Para: 'planejamento@saoroque.sp.gov.br'; 'tbamaral@saoroque.sp.gov.br';
Cc: 'jbiltda@terra.com.br'; 'ac.ltda@uol.com.br'; 'admteto@yahoo.com.br';
'contato@solucoesterceirizadas.com.br'; 'contato@damo.com.br';
'contato@shopsigns.com.br'; 'comercial@gruporc1.com.br';
'contato@obranobre.com.br'; 'licitacoes@consladel.com.br';
'afonso@wintergarden.com.br'; 'luciano@limadecastro.com.br';
'patricia.massa@h2obras.com.br'; 'contato@h2obras.com.br';
'carmem.melo@solucoesterceirizadas.com.br'
Assunto: COMUNICADO - Abertura das propostas da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
Anexos: 22 - Comunicado abertura das Propostas - CP 005-2022.pdf
Prioridade: Alta

Prezados licitantes, boa tarde!

Informo que decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos que a data de abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas participantes habilitadas, fica marcada para às 11:00 horas do dia 03/11/2022, na sala de licitações do paço municipal.

Atenciosamente,



Marcos Felício da Costa

Chefe de Divisão - Compras e Licitações
Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8545

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para parainformatica@saoroque.sp.gov.br

ABERTURA DAS PROPOSTAS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2022 – OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Após julgamento de habilitação realizado pela Comissão Permanente de Licitações, foram habilitadas as seguintes empresas para abertura dos envelopes das propostas:

DAMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

TETO CONSTRUTORA S.A

WINTER GARDEN CONSTRUTORA LTDA

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

CONSTRUTORA, LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

OBRA NOBRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

LIMA DE CASTRO LTDA-EPP

H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA

JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ATLANTICA CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Aos 03 dias do mês de novembro de 2022, às 11h00min horas reuniram-se na sala de licitação a Comissão Permanente de Licitação, devidamente nomeados pela Portaria n° 749/2022. O malote lacrado sob o lacre de n° **0040868**, na abertura da sessão do recebimento dos envelopes no dia 03 de novembro de 2022, Tendo sido constatado que os mesmos se encontravam devidamente fechados e indevassáveis, logo, foi realizada à abertura dos envelopes das propostas e foi

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

procedida à rubrica de todos os presentes nas documentações, encerrado a reunião a comissão entrara em análise para julgamento das propostas. Não havendo nada mais a constar, os trabalhos foram encerrados às 11h45min e esta ata será devidamente assinada por todos os presentes.

Ocorrências na abertura das propostas: Não houve.



Marcos Felício da Costa

Presidente



Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Membro



Adriano Ito dos Santos

Membro



Jessica de Souza Amador

Membro



Teresa Cristina Baglini Amaral
Membro



Jeffe Pereira Segura
Membro



Ernesto Florêncio Neto
Membro



Rafael Caroline da Silva Vicentini
Membro



Rosário Salazar da Silva
Membro