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INSTRUMENTOPARTICULARDE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃODO CONTRATO SOCIAL

Js

NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF 24.240.896/0001-44

NIRE 35.229.656.217 =

-
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

JOÃO BATISTA MISSÉ, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido aos 23 de janeiro de

1948 em Jundiaí/SP, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 3.901.561-0, expedida pela SSP/SP, e

inscrito no CPF/MF sob o nº 691.085.018-15, residente e domiciliado na Estrada Francisco Missé nº 12.500,

& Ponunduva, Cajamar/SP —- CEP 07767-010;

GABRIEL MARTINS MANOEL TEIXEIRA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido aos

24 de dezembro de 1989 em Jundiaí/SP, técnico em edificações e engenheiro civil devidamente inscrito no CREA sob o

nº 5063536881, portador da cédula de identidade RG. nº 35.484.958-X, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF

sob o nº 367.848.908-76, residente e domiciliado à Avenida Ayrton Senna nº 100, bloco D, apto 404, Ipês

(Polvilho), Cajamar/SP —- CEP 07791-780; e,

GILBERTO VIEIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido aos 02 de 4
novembro de 1986 em Itanhaém/SP, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 47.074.158, expedida pela

SSP/SP, e inscrito no CPFIMF sob o nº 355.383.988-03, residente e domiciliado à Rua lamandu nº 225, Jardi

Paulistano, São Paulo/SP — CEP 02814-070; ld
- “or

Unicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação NOVA INTEGRAL TÉCNICA E Uy
CONSTRUÇÃO LTDA, com sede situada na Alameda Araguaia, nº 2,044, Bloco 02, Conj. 306, Bairro Alphaville“ Industrial, Barueri/SP, CEP 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24,240.896/0001-44, com seu contrato social

devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE

35.229.656.217 em sessão de 24/02/2016, resolvem de comum e perfeito acordo, nesta data e na melhor forma de

direito, alterar e consolidar, como de fato alterado e consolidado tem, o Contrato Social da sociedade empresária + -
limitada, que é regida pelo Código Civil, trazido pela lei n.º 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições a seguif 

      Alteração Contratual
 

Rua Cunha Gago, 700, 6º andar, Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05421-001
Telefax (11) 3030-1833
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Assessoria Contábile Fiscal  
> Saída de sócio e transferência de quotas;

> Consolidação contratual; s

CLÁUSULAPRIMEIRA - DA SAÍDA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIADE QUOTAS

Do sócio GABRIEL MARTINS MANOEL TEIXEIRA, acima qualificado, detentor de 160.000 (cento e sessenta mil) .
quotas sociais, retira-se, cede e transfere a totalidade de suas quotas, o equivalente a 160.000 (cento e sessenta

mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o valor total de R$ 160.000,00(cento e

sessenta mil reais), em caráter irretratável e definitivo, a título oneroso, ao sócio, Sr. JOÃO BATISTA MISSÉ, já

qualificado, dando a mais plena e total quitação, de pago e satisfeito pela cessão de quotas ora ocorrida, não

podendo mais reclamar, em juízo ou fora dele, que as adquire sem prejuizo de capital.

O sócio GILBERTO VIEIRA DA SILVA, acima qualificado, comparece neste ato para dar anuência quanto a

transferência de quotas ocorrida, bem como declara que não exercerá seu direito de preferencia na aquisição das

mesmas.

Em vista das alterações acima, a cláusula que trata do capital socialpassa a ser composta pelo seguinte LT
texto: /
Cláusula Quinta. O capital social é no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) totalmente

integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 3.200.000 (três milhões e duzentas mil) quotas, no valor

nominal de R$ 1,00 (um real) cada umae distribuídas na forma e proporçõesseguintes:  CLÁUSULASEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

Por fim, os sócios decidem consolidar o presente instrumento particular, o qual passa a ter a seguinte redação

/1
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NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/MF 24.240.896/0001-44

NIRE 35.229.656.217

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo:
-

JOÃO BATISTA MISSE, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial da bens, nascido aos 23 de janeiro de

1948 em Jundiaí/SP, empresário, portador da cédula de identidade RG, nº 3.901.561-0, expedida pela SSP/SP, e

inscrito no CPFIMF sob o nº 691.085.018-15, residente e domiciliado na Estrada Francisco Missé nº 12.500,

Ponunduva, Cajamar/SP - CEP 07767-010;

GILBERTO VIEIRA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido aos 02 de

novembro de 1986 em Itanhaém/SP, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº 47.074.158, expedida pela

SSPISP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 355.383.988-03, residente e domiciliado à Rua lamandu nº 225, Jardim

Paulistano, São Paulo/SP - CEP 02814-070;

CAPÍTULO |

Denominação, Sedee Filiais

Cláusula Primeira. A Sociedade Empresária Limitada tem a denominação de NOVA INTEGRAL TÉCNICA E+”
CONSTRUÇÃO LTDA.

Cláusula Segunda. A Sociedade tem sede situada na Alameda Araguaia, nº 2.044, Bloco 02, Conj. 306, Bairro

Alphaville Industrial, Barueri/SP, CEP 06455-000, podendo abrir e encerrar filiais no País ou no Exterior, conforme

CAPÍTULO ||

Objeto Social |
Cláusula Terceira. A Sociedade tem por objeto social o exercício das seguintes atividades:

deliberação da sócia.

> 42.11-1/01 —- Construção de rodoviase ferrovias

o Aconstrução de rodoviase ferrovias urbanas ou não;

> 41.20-4/00 - Construção de edifícios

o Aconstrução de edificios residenciais e comerciais de qualquer tipo; - NJ n
|

 
> 42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais SA

o Aconstrução e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.               Alteração Contratual

Rua Cunha Gago, 700, 6º andar, Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05421-001
Teietax (11) 3030-1833
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o Aconstrução de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias;metropolitanos).

> 42.13-8/00 - Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas 4

o À construção e sinalização com pintura de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de

veiculos;

o Aconstrução de praças e calçadas para pedestres;

o Ostrabalhosde superficie e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas.

> 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimentode águas, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação 
o À construção e manutenção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de

distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média

distância e redes de distribuição de água;

o Aconstrução e manutenção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores;

Q o Aconstrução e manutenção de estações de tratamento de esgoto (ETE);

o A construção e manutenção de estações de bombeamento de esgoto;

o Aconstrução e manutenção de galerias pluviais.
»> 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

o Aconstrução de estruturas com tirantes;

o Asobrasde contenção;

o A construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;

o A subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.)

o Construção de obras de infraestrutura para execução de plantas industriais; AT
o- Instalação de tanques para combustíveis.

> 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem 
o O conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias à

“realizaçãode uma obra;

o Aexecução de escavações diversas para construção civil;

o Os derrocamentos (desmonte de rochas);

O o Onivelamentopara a execução de obras viárias e de aeroportos;

o À destruição de rochas através de explosivos;

o O aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplanagem.

> 43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificadosanteriormente

o A construção de fornos industriais;

o À construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, 5
churrasqueiras, etc.

1] 4 |
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nes  
o Osserviçosde limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.

> 46.79-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados

anteriormente

o O comércio atacadista de especializado em materiais de construçãonão especificados anteriormente,

tais como: cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso, argila, tubos e canos de água, aparelhos

sanitários (pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens), portas e portões

eletrônicos, asfalto, produtos siderúrgicos para construção (vergalhões, arames, pregos, etc.),

produtos metalúrgicos para construção (perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e chapas

de alumínio), saunas, piscinas e equipamentos correlatos, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos,

mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares e outros materiais de construção em geral.

> 71.12-0/00 - Serviços de engenharia

o Os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de

O inspeção técnica nas seguintes áreas:

* Engenharia civil, hidráulica e de tráfego;

» Engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de

segurança, agrária, etc.

* Engenharia ambiental, engenharia acústica, etc,

”» A supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares;

”» A supervisão e gerenciamentode projetos;

*— Avistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia:

*  Aconcepção de maquinaria, processo e instalações industriais.

> 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentospara construçãosem operador, exceto andaimes

o O aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem

operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares.

Parágrafo Único: A parte técnica será de responsabilidade exclusiva de profissionais devidamente habilitados que no

exercicio da atividade profissional terão plena autonomia nos termos da Lei nº 5.194/66. kb

CAPÍTULO III |
Duração U

i torminada tanda ininiadn erae atividadac omCláusula Quarta. A Sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado, tendo iniciado eras CUVIDEIOS Sri

10/02/2016conforme registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP. Na
z

CAPÍTULO IV

Capital Social |

  

              

 Alteração Contratual

Rua Cunha Gago, 700, 6º andar, Pinheiros - São Paulo/SP- CEP 05421-001
Telefax (11) 3030-1833
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Cláusula Quinta. O capital social é no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) totalmente

integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 3.200.000 (três milhões e duzentas mil) quotas, no valor

nominal de R$ 1,00 (um real) cada umae distribuídas na forma e proporções seguintes:    
    

Sócios Quotas % Valor (R$) -
JOÃO BATISTA MISSE 3.040.000| 95,00% 3.040.000,00
GILBERTO VIEIRA DA SILVA - . 160.000 5,00% 160.000,00

Totalizando ............... 3.200.000| 100,00% 3.200.000,00  
Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor de suas quotas no capital social, mas

respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da lei nº 10.406, de 10 de

janeiro de 2002.

Õ CAPÍTULO V

Administraçãoe Representação

Cláusula Sexta. A administração da sociedade será exercida individualmentepelo sócio JOÃO BATISTA MISSÉ,

doravante denominado sócio administrador, querepresentará a sociedade ativa e passivamente através do movimento

de contas bancárias, emissão, aceite e endosso de quaisquer títulos, compra e venda de bens móveis e imóveis, e

representação da sociedade perante autarquias, entidades municipais, estaduais e federais, além da representação da

sociedade ativa e passivamente em juizoe fora dele.

Parágrafo Primeiro: O sócio administrador poderá permitir a administração por Procurador(es) que representará(ão) a

sociedade ativa e passivamente através do movimento de contas bancárias, emissão, aceite e endossos de quaisquer

titulos, compra e venda de bens móveis e representação perante autarquias, Certificação Digital (ICP-Brasil), entidades

municipais, estaduais e federais, bem como toda representação da sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora +.
dele, à exceção da outorga de procurações para fins judiciais.

Parágrafo Segundo: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos de

quaisquer administradores, procuradores ou de funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou6 operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossosou quaisquer outras garantias em favor de

terceiros.

Parágrafo Terceiro: Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da

sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios

sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão de sócio nos termos do art. 1085 da Lei 10.406 de 10 de

janeiro de 2002.

Parágrafo Quarto: O sócio administrador desta sociedade, ou eventual administrador nomeado, poderá efetuar uma

retirada mensal a título de pró labore, sendo esses valores levados a débito da conta de despesas ore eSdndadA/
AlteraçãoContratual / / Pagina de9

Rua Cunha Gago, 700, 6º andar, Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05421-001.
Telefax (11) 3030-1833

        TABELIÃO DENOT;va AS E PROTEST

RATAN PEREIRA GUIMARÃESPERAR
“ALPHAVILLE-BARUER

Coe 76 AGO, 2021

AUTENTI
ca PRESENTECÓPIA

E ORIG Ay A

VÁLIDOSOMENTENTECO RS RESBT » dy p  



JML ..
Assessoria Contábil e Fiscal 

seo.

CAPÍTULO VI Js

Cessão e Transferência de Quotas

Cláusula Sétima. As quotas não poderão ser alienadas, penhoradas, cedidas ou transferidas a terceiros sem que

sejam oferecidas, com 90 (noventa) dias de antecedência, aos outros sócios, os quais poderão exercer o direito de

preferência, proporcional às respectivas participações no capital social, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a

partir do recebimento de comunicaçãoporescrito do sócio que deseja vender suas quotas. Não havendo interesse por

parte dos demais sócios, poderá a Sociedade adquirir as quotas ofertadas nos termos e condições de deliberação dos

sócios remanescentes a respeito, Caso a Sociedade não adquira as quotas do sócio retirante dentro de 60 (sessenta)

dias contados do final do prazo dado aos sócios remanescentes para exercer seu direito de preferência, poderá o sócio

retirante alienar suas quotas a terceiros.

Parágrafo Primeiro: Qualquer venda, transferência, cessão, penhor, incluindo transferências a cônjuge-meeiro, ou

outra transação envolvendo as quotas da Sociedade, sem o prévio consentimento, por escrito, previsto no caput, será

considerada nula e sem efeito.

Parágrafo Segundo: A retirada ouo falecimento de um dos sócios, por si só, não dissolve a Sociedade, podendo seus

herdeiros e/ou sucessores optarem pela sua continuidade, hipótese em que deverão nomear um representante, que

sucederá o falecido em seus direitos e obrigações. Não havendo interesse na continuidade da Sociedade, farão os

herdeiros e/ou sucessores jus ao recebimento do valor patrimonial de suas quotas apurado de acordo com o balanço

patrimonial levantado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data do óbito, e será pago conforme acordo

firmado entre as partes

ParágrafoTerceiro: Qualquer sócio que pretenda retirar-se da Sociedade em caso de dissidência deverá comunicar a

sua intenção ao(s) outro(s) sócio(s), por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres deverão ser

pagos conforme acordo firmado entre as partes.

Parágrafo Quarto: Em caso de divórcio, separação, invalidez, incapacidade de algum sócio, é facultado aos herdeiros

sucessores, cônjuges-meeiros ou representantes do sócio divorciante, inválido ou incapaz participar da Sociedade ou

receber o valor das quotas conforme acordo entre as partes.

CAPÍTULO Vil
Das Reuniões de Sócios

Cláusula Oitava. As reuniões de sócios realizar-se-ão a qualquer tempo, sempre que os interesses sociais, oua lei,

assim exigirem, mediante convocação de qualquer dos sócios, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, por

meio de carta, fac smilie ou correio eletrônico (e-mail), especificando a ordem do dia, data, hora e local de reunião.  Alteração Contratual

Rua Cunha Gago, 700, 6º andar, Pinheiros- São Paulo/SP- CEP 05421-001
Telefax (11) 3030-1833           
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Cláusula Nona. Os sócios poderão fazer-se representar por outro sócio, ou procurador, mediante procuração com

especificação dos atos autorizados, devendo referido instrumento ser levado a registro juntamente com a ata da

Reunião de Sócio.

CAPÍTULO VII
Exercício Social, Balanço e lucros

Cláusula Décima. O exercicio social terá inicio em 1º de Janeiro e término em 31 de Dezembro de cada ano. Ao final

de cada exercicio social será levantado balanço patrimonial e preparadas as demais demonstrações financeiras.

Cláusulas Décima Primeira. Os lucros líquidos apurados terão a destinação que lhes for determinada por deliberação

dos sócios. Qualquer distribuição de lucros para os sócios poderá ser efetuada desproporcionalmente a respectiva

participação no capital social da Sociedade, mediante autorização expressa das partes.

Cláusula Décima Segunda. Os sócios poderão requerer o levantamento de balancetes intermediários, a qualquer

tempo, sejam eles mensais, trimestrais ou semestrais, podendo distribuir lucros relativos a estes períodos inferiores a 1

(um) ano. . |

CAPÍTULO IX

Dissolução

Cláusula Décima Terceira. A Sociedade poderá ser dissolvida nas hipóteses previstas em lei ou mediantedeliberação

dos sócios.

“ Cláusula Décima Quarta. Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será nomeado pelos sócios,

Neste caso, os ativos deverão ser utilizados para saldar as dividas da Sociedade. No caso de haver ativos

remanescentes, este deverá ser dividido entre os sócios conforme sua participação no capital social.

CAPÍTULO X A
Disposições Gerais '

Cláusula Décima Quinta A Sociedade será regida por este Contrato Social, sendo os casos omissos no presente

instrumento regulados pela Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e, supletivamente, pela Lei nº 6.404 de 15

dezembro de 1976, quando aplicável. js U,
Cláusula Décima Sexta Todas e quaisquer cláusulas presentes neste instrumento poderão ser alteradas a qualquer

tempo por deliberação dos sócios, observadas as disposições legais.

Cláusula Décima Sétima O sócio e administrador declara, sob as penas da lei, não ter sido condenado a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de meoph ou

/)              

“AlteraçãoContratual egind 8 de 9
Rua Cunha Gago, 700, 6º andar, Pinheiros- São Paulo/SP — CEP 05421-001

Telefax (11) 3030-1833
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suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra osistemafinanceiro nacional, contra as normas de

defesa da concorrência, contra as relações de consumos, a fé pública ou a propriedade. ,

Cláusula Décima Oitava Fica eleito o Foro Central da Comarca de Barueri/SP, com exclusão de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer disputas legais, controvérsias ou discordâncias decorrentes do

presente Contrato Social. -

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se os sócios a

cumprirem o presente contrato assinando-o em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada ao

registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo — JUCESP.

Barueri/SP, 30 de Novembro de 2020.  
OR ATISTAMISSÉ

            Sócio Administrador -UGESE

11 DEZ 2020

Qu

feiLBERTO MEIRA DA SILVA O
323/20" .—— mmsmamas Ss

Em, dimim MMA  —  
MRE: MARTINSMANOEL TEIXEIRA

Sócio Retirante

8 OFICIAL DE REGISTROCIVIL E TABELIÃO DE MOTAS 73
Praça dos PncereoMunhicipais,a Centro- CEP: 06550:000 prado do Bomplesuys /

193%

     AlteraçãoContratual                Rua Cunha Gago. 700,6º andar, Pinheiros- São Paulo/SP-CEP 05424-001
Telefax(11) 3030-1833
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Livro 205 e
Páginas 243 a 247 [

1º Traslado
e

; Procuração bastante que faz
NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO 1LTDA.

procuração bastante: virem, que aos VENTE E SETE DIAS DO

MÊS OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE (27/10/2020), da

Era Cristã, nesta Cidade de Pirapora dó Bom Jesus; Comarca

de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, em cartório,
perante mim, Bárbara Heloisa Labriola Missé, escreventé,

 
  IALD

RORAD)

interino, que Ao, final subscreve, compareceu como 1

outorgante: NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, com
sede em Barueri (SP), à Alameda Araguaia, nº. 2.044, Bloco

02, Conj. 306, Alphaville Industrial, CEP 06455-000,

inscrita no CNPJ nº 24.240.896/0001-44, com seu estatuto
social consolidado pela alteração contratual, registrada
na JUCESP sob o nº 407.374/20-6, em 05/10/2020, | da qual
fica uma cópia arquivada nestas Neta, na pasta nº 150;

folhas 190/202, juntamente com a Ficha Cadastral Completa,
expedida pela JUCESP em 26/10/2020, neste à ato,
representada por seus sócios-diretores: João Batista
Misse, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 3.901.561-0-SSP/SP e inscrito no

CPF/MF sob o nº 691.085.018-15, residente e domiciliado na

cidade de Cajamar (SP), na Estrada Francisco Misse,- nº
12.500, Ponúnduva - CEP 07767-010, Gabriel Martins Manoel

Teixeira, brasileiro, casado, técnico em edificações e
, 4 /

35.484.958-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº

OEA  Fone: 11-4131-1083IN
j/
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367.848.908-76, residente e domiciliado na cidade de

Cajamar (SP), à Avenida Ayrton Senná, nº 100, bloco D,

AN 4 Apto 404, Ipês (Polvilho) - CEP 07791-780, e, Gilberto
j Vieira da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador

da cédula'deidentidade RG nº 47.074.158-SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 355.383.988-03, residente e domiciliado

RE na cidade de São Paulo (SP), à Ruá Tamándo,1º 225, Jardim
Páulistano - CEP 02814-070, os quais declaram,na forma e 5

"sob as penas da LEE; rque se mantêm nessa qualidade, com os
y

mesmos poderes elencados no | documento societário acima
l yts y

referido. Reconhecidos como ospróprios de ique trato e por

mim identificados, conforme documentos originais q
apresentados e acima mencionados, do que dou fé.- E, pela
outorgante, na forma como comparece me foi dito que, por
este público instrumento-e nos termos de direito, nomeia e

constitui seu bastante procurador: JOÃO BATISTA MISSE.
JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 28.639.319-
0-SSP/SP. e CPF/MF nº 249.921.018-44, residente e

domiciliado em Cajamar (SP), na Rua Vereador João Cardoso,

nº 1.000, bairro Polvilho, CÉP 07793-240, a quem confere
os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para assinar
isoladamente, em todos os assuntos,» bens, direitos e

negócios de interesse da outorgante, podendo para tanto:
1º) abrir, movimentar e encerrar contas correntes,
poupança e realizar quaisquer operações financeiras junto
à quaisquer agências bancárias, instituições financeiras e 6)
cooperativas de crédito em qualquer parte do território
nacional, . inclusive perante a Caixa Econômica Federal -
CAIXA e demais bancos públicose privados; podendo emitir,
assinar, endossar e sacar cheques, afacuas depósitos,
requisitar talões de cheques, verificar saldos, fazer
retiradas, solicitar extratos, solicitar e retirar
cartões; apresentar documentos, solicitar, requerer e

1

]
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N

juntar papéis e documentos 'que foremnecessários,prestar
ç )j Z ,

À

|
|

S | 4 ,

declarações,  quitár, assinar e endossar contratos de ei

quaisquer espécies, com todas as formalidades legais e de |

estilo, fazer ou renovar cadastros, receber, dar recibo e
quitação, assumir compromissos, fazer empréstimos, emitir, |

endossar, descontar e avalizar “notas promissórias,
duplicatas de quaisquer natureza, assinar contratos de

aberturas de créditos e cartas. de | créditos, assinar
correspondências direcionadas patos estabelecimentos
bancários; 2º) Administrar e gerir” os bens móveis e imóveis da  OUTORGANTE, podendo ' melhor “descrever e
caracterizar os bens existentes e que por ventura venha

adquirir, comprar, vender, transmitir, “alienar, dar em

garantia e demais atos que forem necessários; ainda,
outorgar, aceitar e assinar ..a competente escrituras
definitivas de compra e venda, ééésão de direitos, ou de

compromissos de compra e venda, alienação “fiduciária, e

quaisquer outros instrumentos* que forem necessários,
públicos ou particulares; aditar e re-ratificá-los; 
negociar, ajustar, atribuir, aceitar e pagar preços e

valores; receber, passar; recibos dar quitação, transmitir
e receber posse, domínios, direitos e' ações, aceitar e

responder pela evicção de direito, concordar com cláusulas
e condições; anuir e concordar; ajustar preços prazos,
juros, multas, cláusulas e demais condições; receber,

| 0. passar recibos e dar quitações; fazer a compra e/ou venda

| boa, firme e valiosa e responsabilizá-las, por evicção de

direito na forma da Lei; receber, assinar recibos e; dar
Ê quitação; autorizar e requerer registros e averbações;

representá-la para tanto, perante quaisquer Repartições

Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Prefeituras, A
Tabelião de Notas e Registros de Imóveis, ainda, aceitar e

assinar Instrumentos Particularescom Força de Escritura 
   

| | || il | | | | | | | | | | | | | | | | Praca Dos Poderes Pinacipado Ooa Pr Do Bom Jesus-SP.Dm POD one: 11-4131- ÊO | a
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Publica perante a Caixa) Consórcios S/A Administradora de

Consórcio, Caixa Econômica. Federal = CAIXA e” demais

estabelecimentos bancários; 3º) podendo também, contratar,
rescindir e demitir; funcionários, assinar as respectivas

' carteiras de trabalho e contratos, fixar ordenados,
É o efetuar pagamentos, fazer acordos, receber, dar recibo e.

quitação; 4º) representar a/ outorgante perante as

repartições públicas federais, estaduais, municipais, a

autarquias e cartórios de protestos, títulos e documentos,

notas, registrode imóveis, tabelionatos em geral, receita
federal, polícia federal, polícia civil, INSS, Previdência
Social, Ibama, Sema, CC-Sema, Incra, Ciretran, Detran, €
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,,
Sefaz, Correios, podendo encaminhar e retirar cartas e

encomendas, e onde estar apresentar, nelas requerendo,

pagando, recebendo e assinando o que preciso for,
inclusive junto à Justiça Cível, Justiça Criminal, Justiça
Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público,
Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho;
podendo requerer e assinar todos os tipos de papeis,.
apresentar documentos, comprar e vender mercadorias, fazer
alteração contratual, assinar requerimentos, prestar
declarações, firmar compromistos, /efetuar pagamentos,
pagar taxas, receber, dar recibo e quitação; 5º) Podendo

ainda, participar de processos licitatórios presenciais e

por meios, digitais (“on-line”), inclusive' licitações E]
públicas nas esferas municipal, estadual e federal,
concorrência pública, carta convite, tomada de |preços,
pregão, | assinar ata; concordar, discordar, assinar e

interpor em recursos, contra recursos, medições, mandado

de segurança, reajustes, realinhamentos, reequilíbrios,
atestados técnicos, termos de , conclusão de obras,,
processos administrativos, contratos. com prefeituras,             

LIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE BARUGRIRa PEREIRA GUIMARÃES- TABELIÃO
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receber e assinar recibos, e eua ainda, receber

notificações niindais ou extrajudiciais, CNSLiburE
“advogado com os poderes da cláusula ad-judícia |para,
defender os interesses da outorgante, fazer acordos,
cobranças e recebimentos, requerer o" que necessário for em

qualquer Juízo, instância. ou tribunal; enfim, praticar,
todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento do

presente mandato, não podendo substibelenái: 6 irauento
mandato tem validade de 2 (dois) anos a contar desta data.
NADA MAIS. De como assim o disse, dou fé, pediu-me que lhe.
lavrasse a presente procuração que, depois de feita, fol
lida pela outorgante, e, por estar conforme aceita e
assina. Eu, (a.) Bárbara Heloidá Labriola  Missé,

Escrevente, a lavrei. Eu, a.) Raul Honda, Tabelião
Interino, a subscrevo. COTAÇÃO: Ao Tabelião R$ 140,44 - Ao

Estado R$ 39,91 - A Sec. Faz. R$ 27,32 - ISS R$ 7,02 - MP.

R$ 6,74 - Ao Reg. Civil R$ 7,39 - AO Trib. Just. R$ 9,64 —

A Santa Casa R$ 1,40. - (a.) JOÃO BATISTA MISSE // GABRIEL                 
PAGOS POR

|

Ai   NA a Escrevente, /a fiz e conferi, Eu/ 
assino em público e raso, portando
traslado é| cópia fiel do o  

1166241PR0000000003069205
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Carteira de Identidade Profissional- CFT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

RepúblicaFederativado Brasil
Serviço Público Federal CRT SP  

Nome

JOÃOBATISTAMISSÉJUNIOR

Data de Registro
31/12/1969

Titulo Profissional
TÉCNICOEM AGRIMENSURA
TÉCNICOEM ELETROTÉCNICA  Registra Nacional

24992101844
fsato de Emissão

28/05/2021 tuporatade nenres com eastavalncido
noartigo26dia Les1 6a5/2DIAeiaamtabs Pervizáçiofeacianat

Assinatura ste Pronssinea!

CarteiradetdentitadteProfissional

 
CRT SP  

República Federativado Brasil

Serviço PúblicoFederal CRT Sp 
Filiação
BUREAPAULAMISSÉ
JOÃO BATISTAMISSÉ

cr
249.921.018-44
Doc. de Identidade
28.639,319-0  

Naturalidade

  
Nascimento Nacionalidade Esgpadidao stcrda nam 5extahersnisaura BRASILEIRA JuNDIAlISE maeso26da Les URGRACAIO

so E | VáthdoeumsudoPerstbáciaAacianal
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CARTEIRODEIDENTIDADECOMPÉPONLICAEMLodo venaINÓmIOMáciômaL

Impressoem: 28/05/2021 às 08:48:02, ip: 201.76.164.6

www.cft.org.br atendimentoQcit.org.br

Tel: 016 1515 Fax: (61) 3964-3731 



25/11/2021 08:43 Consulta Pública ao Cadesp   
ICMS ICMS - Cadesp 

Código de controle da consulta: 4db74d2a-5b69-4ef0-87d3-839b75607cc 
Estabelecimento 

IE:

CNPJ:

Nome Empresarial:
Nome Fantasia:

Ú Natureza Jurídica:

206.645.947.118

24.240.896/0001-44

NOVA INTEGRALTECNICA E CONSTRUCAO LTDA

NOVA INTEGRAL

Sociedade Empresária Limitada 
Endereço 

Logradouro: ALAMEDA ARAGUAIA

Nº: 2044 Complemento: BLOCO 02 CONJ 306

CEP: 06.455-000 Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL

Município: BARUERI UF: SP 
Informações Complementares 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 24/02/2016
Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI

NORMAL- REGIME PERIÓDICODE
APURAÇÃO

Atividade Econômica: Construção de rodoviase ferrovias

Regime de Apuração: 
Informações NF-e 

& Data de Credenciamento como emissorde e 25/02/2016

Indicador de Obrigatoriedadede NF-e: ObrigatoriedadeTotal

Data de Início da Obrigatoriedadede NF-e: 01/10/2010

   
|: Voltar.

Observação: Os dados acima estão baseadosem informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com b |)
eles ajustadas.

Versão: 4.05.2 | |
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

https:/Aww.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(rdnmy3a02q0zt3dwhcievecg))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 11 



   
       

25/11/2021 08:44 Governo do Estado de São Paulo

primir . Baixar PDF 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativodos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual  

InformaçõesCadastrais

CNPJ/CPF: 24.240.896/0001-44

Não foram encontradaspendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais - CADIN ESTADUAL.

Ú Pesquisa realizada em: 25/11/2021 às 08:44:15  
Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir
da data de expedição do mesmo. -  
Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidadecom a Lei Estadual nº 12.799/2008a inexistênciade registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos

documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)

- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema

CADIN Estadual. (artigo 6º)

& - Aos registros incluídos após a emissão da declaraçãocabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º. 
A autenticidadedeste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadinestadual/pages/publ/cadin.aspx  
Código da Declaração: C8EBC669.577E486C.33306DA7.2F8F3EAS

EMISSÃO GRATUITA |

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https:/Anww fazenda.sp gov.br/cadinestadual/Pages/Publ/Dynamic/inscr/printN.aspx
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CAIJA
CAIXA ECONÔMICAFEDERAL.

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.240.896/0001-44 /Razão Social:NOVA INTEGRAL SERVICOS E SOLUCOES LTDA

Endereço: CONTORNO VIARIO 400 CONJ 2 / BARRAGEM / PIRAPORA DO BOM JESUS
/ SP / 06550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2021a 15/12/2021f
Certificação Número: 2021111600410380554964

Informação obtida em 25/11/2021 08:45:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
Wwww.caixa.gov.br

  
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf
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  CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.240.896/0001-44
Certidão nº: 31193976/2021
Expedição: 04/10/2021, às 08:52:51
Validade: 01/04/2022 £ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.240.896/0001-44, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 

   

Aq
*



 
194),
NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA   DECLARAÇÃO REFERENTE ARTIGO 7 INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93 E LEI Nº 9.854/1999

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão-São Roque- SP
TP 06/2021 —Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais“ especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Dnovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, DECLARA para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos
em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
conforme disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal.

& Nossa empresa declara, sob as penas da Lei, que tem conhecimento e concorda com
todos os termos para participar da licitação acima nesta municipalidade.

Barueri, 02 de dezembro de 2021.    Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Saia306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialbnovaintegraltecnica.com.br p

 



 
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO REFERENTE ARTIGO 117 DA CONSTITUIÇÃODO ESTADO
DE SÃO PAULO - RELATIVA À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão-São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial6 descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital. |

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, interessada em fazer parte do cadastro
de fornecedores, DECLARA sob as penas da lei, que observa as normas relativas à
saúde e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único
do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo, constantes da
Consolidação das Leis do Trabalho, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho,& especialmente as previstas na NR 18, e de outras disposições acerca da matéria.

 

9
Barueri, 02 de dezembrode 2021. 

AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre2,Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialdnovaintegraltecnica.com.br  



 
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA  

DECLARAÇÃO DO QUE SE TRATA O ART. 87, II E IV DA LEI 8.666/93

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo

“com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demaisé especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº. 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, na data da apresentação dos
documentos para participar da licitação TP 06-2021, não está cumprindo pena de
suspenção temporária no Prefeitura Município de São Roque para participação em
licitação, nem impedida de contratar com a Administração Pública, tampouco apenada
com declaração de idoneidade para licitar ou contratar, nos termos do artigo 87,
incisos Ill e IV, da Lei nº 8.666/93.

Barueri, 02 de dezembro de 2021. y

   
AlamedaAraguaia,2044, Sala306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialGOnovaintegraitecnica.com.br p 



  
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVACOM EFEITOS DE NEGATIVADE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAISE À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NOVA INTEGRALTECNICAE CONSTRUCAO LTDA /
CNPJ: 24.240.896/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geralda Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõessociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:33 do dia 18/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2022./
Código de controle da certidão: E9C1.1222.0D1B.518F
Qualquerrasura ou emenda invalidará este documento.

 
 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa  
Certidão Negativa de Débitos Tributários

da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 24.240.896

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidadedo Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 32748447 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/11/2021 08:46:20 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013. ÇA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. e 4

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

  



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo  

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ/ IE: 24.240.896/0001-44

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamentodo Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidadeda pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declaradosou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidadedo estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

aa

nma,

Certidão nº 21060218601-15

€y Data e hora da emissão 23/06/2021 11:22:17

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
Www.pfe.fazenda.sp.gov.br

é E

Folha 1 de1 o

|

é
  



   

  

     

  

   

    

    

   

   

  

  

   

    

 

25/11/2021 0053

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS   
CERTIDÃO Nº: 3526195 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -

Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
24/11/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de; **+"*""reerreees

NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 24. ai 896/0001-44, conforme
indicação constante do pedido de certidão.***** ataatacadede dt dt e eeededecdA A dd de da 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1º Instância,mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A

conferência dos dados pessoais fornecidospelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

Y
= /

São Paulo, 25 de novembro de 2021.

0053242254
EDS E    



 
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/11/2021 às 08:48) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 24.240.896/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tsejus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

619F.7826.83C9.8934 no seguinte endereço: https:/Awww.cni.jus.br/improbidadeadm/autenticar certidao.php

A
Ea

WO
”

Gerado em: 25/11/2021 as 08:48:54 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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01090000000226F21DCI94CA406A

Prefeitura Municipalde Barueri
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 39831/2021i

/  
Razão Social........ : NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/CPF Nº......... ; 24.240.896/0001-44
Inscrição Atual..... : 5.99614-9
Logradouro. .: «cumamas ALAMEDA ARAGUAIA

Nº Atual. cus: cussmos e 2044

Complemento.........Ê CONJUNTO 306 BL 2 Andar Sala

Bairro. essunssinnennal SITIO TAMBORE / JUBRAN

Cidado.asusnssenammss e BARUERI

CEP. sussenansraaasÊ 06455000 
TRIBUTOSE PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias
CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessadae à vista das informações,

que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito

inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão. /
CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS. 

     A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada| Informações para Verificação de Autenticidade
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Nº de Inscrição : 5.99614-9

Endereço: Código de autenticidade : 769K.0989.6205.7278307-F
http://www.barueri.sp.gov.br Data de emissão : 25/11/2021 /

Certidão expedida gratuitamente. Hora de emissão : 09:01:17

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000
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0108F000000226F21BC94CA4062

Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS /
Departamento de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 117307/2021i

Inscrição Atual.....: 23212.11.86.0315.04.034.1

   
Inscrição Anterior..:
Logradouro..........: ALAMEDA ARAGUAIA

Nº Atualsssssunismes E 2044

Complemento.........: CONJUNTO 306 BL 2 - CENTRO EMPR ARAGUAIA

DAlLrO:cnssnunisa dna SITIO TAMBORE / JUBRAN

Quadra.cccunmiiasá : QUI 04

BOCA.sasmamadiniss ê LOTE A

Área do Terreno.....: 10223.46

Ú Área da Edificação..: 91.66

TRIBUTOSE PERÍODOS
 

Imposto Predial e Territorial Urbano .

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessadae à vista das informações,

que referente ao imóvel acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito

inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s) ,até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS. / 
A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada| Informações para Verificação de Autenticidade

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no. Nº de Inscrição : 23212.11.86.0315.04.034.1
GU Endereço: Código de autenticidade: 153C.3073.2807.7278207-K

http://www.barueri.sp.gov.br Data de emissão: 25/11/2021 /
Certidão expedida gratuitamente. Hora de emissão : 08:59:53

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

a
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Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTOINTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIALDO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Inovação  
Prefeitura do Município de Barueri Governodo Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidadedo proprietáriodo estabelecimento.

2. Somente as atividadeseconômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisqueralterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a

perda de sua validade e regularidadeperante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informaçõese

renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidospoderão a qualquer momento fiscalizarou notificaro interessadoa comprovar as restriçõese/ou condições
supramencionadasno documento, de forma que se não atendidasas notificações,poderá ter início procedimento de apuração de
responsabilidadescom eventual imposiçãode multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidose mantidasválidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento,de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o

QU site: https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx 
DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADEDESTE DOCUMENTO:    PROTOCOLO/NÚMERO DATA DA SOLICITAÇÃO DATA DE EMISSÃO DATA DE VALIDADE

SPP2031078951 07/10/2020 12/06/2019 11/06/2022

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL CNPJ

NOVA INTEGRALTECNICAE CONSTRUCAOLTDA 24.240.896/0001-44

NATUREZA JURÍDICA InscriçãoMunicipal

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ALAMEDAAraguaia, 2044 BLOCO 02 CONJUNTO 306

& Alphaville Industrial, Barueri - SP CEP: 06455000

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 91.66

ÁREA DO IMÓVEL 39705.97

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4211101 - Construção de rodoviase ferrovias

4120400 - Construção de edifícios

4212000 - Construção de obras de arte especiais r<
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimentode água, coleta de esgotou e construções correlatas,exceto obras de irrigação

4313400 - Obras de terraplenagem

7112000 - Serviços de engenharia

AN
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construçãosem operador, exceto andaimes Do
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4399199- Serviços especializados para construçãonão especificados anteriormente
   NJ
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4679604 - Comércio atacadista especializado de materiaisde construçãonão especificados anteriormente 2% ayStrasATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

EscritórioAdministrativo
   
ANÁLISE DE VIABILIDADE 

PARECER DA PREFEITURADO MUNICÍPIO DE BARUERI 
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃOMUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 22/09/2020

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU:
23212.11.86.0315.04.034.1

RESTRIÇÕESAO EXERCÍCIO DA ATIVIDADENO LOCAL INDICADO:

» Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponhade Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

»z Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), soliciteÉ a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores “AtendimentoOn-line”, nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

sz Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos

termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 113/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004,e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

= Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

z Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo ProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeiturao disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

sz Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrência de qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos

termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado,desde que aisponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponhade Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

» Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipat ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line”, nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

» Atividade permitida no local indicado,estandoo contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimentoon-line”, a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa s

-

     
        

contados da data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividad (o) N

termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e erja à,
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: ú   
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http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.  
Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo ProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades,nos
termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:
http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponhade Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivo ProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,estandoo contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimentoon-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades,nos
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VREe a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situaçãoda Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no iocal indicado,estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades,nos

termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurança da Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa)-dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividad
termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 115/2002,com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004,e arti
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: AL
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http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

º4q
Complementarnº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/20

Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situaçãoda Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line”, a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos
termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 118/2002,com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

Atividade permitida no local indicado, desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situaçãoda Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado, estandoo contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimento on-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteração de seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos

termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 118/2002,com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,desde que disponha do Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponha de Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL -

Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa - VRE e a geração do respectivoProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situaçãoda Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários - CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado, estando o contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimentoon-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa) dias
contadosda data da ocorrênciade qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividades, nos

termos do artigo 47 da Lei Complementarnº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigo 2º do
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em:

http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado, desde que disponhado Habite-se ou documento equivalente, nos termos da Lei

Complementarnº 415/2017, ou disponhade Laudo Técnico de Segurançada Edificação, nos termos da Lei nº 1.209/2000.

Atividade permitida no local indicado,desde que o representante legal da empresa, após a solicitaçãode licenciamento no SIL-
Sistema Integrado de Licenciamentodo Via Rápida Empresa- VRE e a geração do respectivo ProtocoloJucesp (Internet), solicite
a imediata regularização da situação da Inscrição Municipal ou a Atualização dos dados cadastrais no Cadastro de Contribuintes
Mobiliários-CCM, por meio da rede mundial de computadores "Atendimento On-line", nos termos da Lei Complementarn.º
118/2002, Decreto nº 8.757/2018, artigo 2º, e Decreto nº 8.776/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura
disponível em: http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal.

Atividade permitida no local indicado,estandoo contribuinteciente de que deverá proceder,junto à Prefeitura, por meio da
rede mundial de computadores "Atendimentoon-line", a atualização de seu cadastro, dentro do prazo de 90 (noventa)
contadosda data da ocorrência de qualquer alteraçãode seus dados cadastrais ou do encerramento de suas atividad
termos do artigo 47 da Lei Complementar nº 118/2002, com redação dada pela Lei Complementarn.º 152/2004, e artigd 2 A
Decreto nº 8.757/2018, diretamente no portal de serviços da Prefeitura disponível em: 1» À
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http://portal.barueri.sp.gov.br/empresa/minha-empresa/cadastro-contribuintes-inscricao-municipal. , one
» Atividade permitida no local indicado, desde que haja a comprovaçãode que a edificação apresentaas condições mínimas de

estabilidadee segurança de uso para o fim a que se destina, mediante a apresentação à Prefeitura, por meio da rede mundial
de computadores "Atendimento On-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx),de
"UM" dos seguintes documentostécnicos digitalizados(arquivo PDF), nos termos do artigo 3º do Decreto nº 8.757/2018: a) o

Auto de Conclusão (Habite-se) ou documento equivalente de que trata o artigo 3º da Lei nº 1.209/2000; b) o LaudoTécnico de
Segurança e a respectiva ART ouRRT — Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de que tratam os artigos 1º, 3º e 7º
da Lei nº 1.209/2000; c) o Termo de Ciência e Responsabilidade de que trata o artigo 10, 83º, do Decreto nº 8.630/2017.

» Atividade permitida no local indicado, desde que haja a comprovaçãode que a edificação apresentaas condições mínimas de
estabilidade e segurança de uso para o fim a que se destina, mediante a apresentação à Prefeitura, por meio da rede mundial
de computadores "AtendimentoOn-line" (http://servicos.barueri.sp.gov.br/Financas/InscricaoOnLine/App/home.aspx),de
"UM" dos seguintes documentostécnicos digitalizados(arquivo PDF), nos termos do artigo 3º do Decreto nº 8.757/2018: a) o

Auto de Conclusão (Habite-se) ou documento equivalente de que trata o artigo 3º da Lei nº 1.209/2000; b) o Laudo Técnico de
Segurançae a respectiva ART ou RRT — Anotaçãoou Registro de Responsabilidade Técnica de que tratam os artigos 1º, 3º e 7º
da Lei nº 1.209/2000; c) o Termo de Ciência e Responsabilidade de que trata o artigo 10, 83º, do Decreto nº 8.630/2017. 

LICENCIAMENTO INTEGRADO 
Secretariade Estado da Saúde / Vigilância Sanitária 
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.  
Secretariade Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros 
DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

12/06/2019 AVCB 0000413420 11/06/2022

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimentoencontra-seno interior de uma edificaçãoLicenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme
o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvidano estabelecimentoé compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de
Bombeiros para a edificaçãocomo um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidadeem condições
de utilização, de acordo com o preconizadopelo Regulamentode Segurançacontra Incêndiodo Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de
informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal,
com previsão de pena de um a cindo anos de reciusão e multa, sem prejuízo das providênciasadministrativas e cíveis cabíveis.  

Secretariade Estado do Meio Ambiente/ CETESB 
 

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO DE LICENÇA DATA EMISSÃO VALIDADE

ISENTO INEXISTENTE 07/10/2020 INEXISTENTE

FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Atividadesexercidas no local: 7112-0/00 - Serviços de engenharia 1»
» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de

Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestaçãoespecífica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas
isoladas; 2. Supressãode vegetação nativa; 3. Intervençãoem Áreas de Preservação Permanente(APP); 4. Movimentação de
terra acima de 100 m? (cem metros cúbicos); 5. Intervençãoem Áreas de Várzea para fins agrícolas.

mo N
FORAM PRESTADASAS SEGUINTESMANIFESTAÇÕES: |

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessadono
pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração =)J NA
dessa situação, deverá haver nova solicitação. F

oE

  
PÁGINA [5] DE [7



Secretaria da Agricultura/ Coordenadoria de Defesa Agropecuária Tg— Z 95 = o |

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE 5 é
o E)

07/10/2020 4120-4/00 UMEA
4211-1/01
4212-0/00
4213-8/00
4222-7/01
4299-5/99
4313-4/00
4399-1/99
4679-6/04
7112-0/00
7732-2/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividadesque realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE)pela Coordenadoriade Defesa Agropecuária(CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).  

Prefeitura de Barueri 
 

VIGILÂNCIASANITÁRIA 
DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4211-1/01

FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilânciasanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4212-0/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4120-4/00

FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilânciasanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4222-7/01

FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.  
   

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4213-8/00 (2)
FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. º

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE NH

07/10/2020 7112-0/00 Do
FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES: J

  
 

PÁGINA [6] DE [7]

E 
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Prefeitura de Barueri IÊ ULyJg oo tore By,
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária. 2 &

. do, os”
DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE SA
07/10/2020 4313-4/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4299-5/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 7732-2/01

FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4679-6/04

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTESDECLARAÇÕES:

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

07/10/2020 4399-1/99

FORAM PRESTADASAS SEGUINTESDECLARAÇÕES: PREFEITURA

DATA EMISSÃO NÚMERO DE LICENÇA VALIDADE

03/11/2020 599614-9 03/11/2022
  

E 
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Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo  

SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Técnico de Arrecadação

CONSULTA CADASTRAL Ed
Nº 15520/2021i 
IDENTIFICAÇÃO

Razão Social

Inscrição Atual

ENDEREÇO
Logradouro :ALAMEDA ARAGUAIA

Nº Atual :2044

Complemento :CONJUNTO 306 BL 2

Sala:
Andar :

Bairro :SITIO TAMBORE / JUBRAN
Município BARUERI

UF :SP

CEP :06455000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Economica :CONSTRUÇÃO CIVIL

Situação Vigente :Ativo desde 07/10/2020 
 

Informações para Verificaçãode Autenticidade

Nº de Inscrição : 5.99614-9
Código de autenticidade : 617U.1477.6748.7278407-F

25/11/2021 /
09:02:03

A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada

na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no

Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br Data de emissão:

(http://www.barueri.sp.gov.br) Hora de emissão :

Certidão expedida gratuitamente.

Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005
   

Prefeitura Municipal de Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000
Es  



 Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE FINANÇAS
COORDENADORIA TÉCNICA DE RECEITA ,

DEPARTAMENTOTÉCNICO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

FICHA CADASTRAL

I - INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº: 5.99614-9

II - RAZÃO SOCIAL/NOME: NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ/CPF Nº 24.240.8960001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG Nº 206.645.947.118
ESPECIE DO ESTABELECIMENTO: Matriz

III - LOCALIZAÇÃO:
Situado na: ALAMEDA ARAGUAIA Nº 2044 - Andar - Sala - Compl.: CONJUNTO 306 BL 2
Bairro: SITIO TAMBORE JUBRAN - BARUERI - SP.

IV - ESTABELECIDO: 1.

IV - ÁREA UTILIZADA: 46,00 m2.

V - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA Á SEXTA-FEIRADAS 08:00H ÁS 18:00H

VI - PUBLICIDADE:

VII - SÓCIOS/DIRETORES/REPRESENTANTES:
GILBERTO VIEIRA DA SILVA
JOAO BATISTA MISSE

VIII - RAMO DE ATIVIDADE: A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL O EXERCÍCIO DAS
SEGUINTES ATIVIDADES:42.11-101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIASOA
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS URBANAS OU NÃO;41.20-400
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOSOA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO;42.12-000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
ESPECIAISOA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS,
PASSARELAS, ETC.OA CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS (URBANOS, EM RODOVIAS,
FERROVIAS, METROPOLITANOS).42.13-800OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS
E CALÇADASOACONSTRUÇÃOE SINALIZAÇÃO COM PINTURA DE VIAS URBANAS, RUAS
E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS;OA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E
CALÇADAS PARA PEDESTRES;00S TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM
VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.42.22-701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃOOA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA
O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO,
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE
LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;OA CONSTRUÇÃO E

MANUTENÇÃO DE REDES DECOLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES;0A
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE);OA
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO;0A
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS.42.99-599 OUTRAS OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEOA CONSTRUÇÃO DE
ESTRUTURAS COM TIRANTES;OAS OBRAS DE CONTENÇÃO;OA CONSTRUÇÃO DE
CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO;OA SUBDIVISÃO DE
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 Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo 

TERRAS COM BENFEITORIAS (P. EX., CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE
INFRAESTRUTURA, ETC.)JOCONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA
EXECUÇÃO DE PLANTAS  INDUSTRIAIS;OINSTALAÇÃO DE TANQUES PARA
COMBUSTÍVEIS.43.13-400 OBRAS DE TERRAPLENAGEMOOCONJUNTO DE OPERAÇÕES
DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPÓSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS
À REALIZAÇÃO DE UMA OBRA;OA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA
CONSTRUÇÃO  CIVIL;OOS DERROCAMENTOS  (DESMONTE DE  ROCHAS);00
NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS;OA
DESTRUIÇÃO DE ROCHAS ATRAVES DE EXPLOSIVOS;00 ALUGUEL, COM OPERADOR, DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE
TERRAPLANAGEM.43.99-199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTEOA CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS;OA
CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS,
CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.00S SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES.46.79-604
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTEOO COMÉRCIO ATACADISTA DE ESPECIALIZADOEM
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO:
CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO, ARGILA, TUBOS E CANOS DE
ÁGUA, APARELHOS SANITÁRIOS (PIAS, LAVATÓRIOS, BANHEIRAS E SIMILARES,
INCLUSIVE SUAS FERRAGENS), PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, ASFALTO,
PRODUTOS SIDERÚRGICOS, PARA CONSTRUÇÃO (VERGALHÕES, ARAMES, PREGOS,
ETC.), PRODUTOS METALÚRGICOS PARA CONSTRUÇÃO (PERFIS PARA BOXES,
ESQUADRIAS METÁLICAS, DIVISÓRIAS E CHAPAS DE ALUMÍNIO), SAUNAS, PISCINAS
E EQUIPAMENTOS CORRELATOS, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS,
MOSAICOS, PASTILHAS, LADRILHOS E SIMILARES E OUTROS MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL.71.12-000 SERVIÇOS DE ENGENHARIAOOS SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTES ÁREAS:ENGENHARIA CIVIL,
HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO;ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS,
QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA,
ETC.ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, ETC.A SUPERVISÃO DE
OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES;A SUPERVISÃO| E
GERENCIAMENTO DE PROJETOS;A VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO,
ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA;A CONCEPÇÃO DE
MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.77.32-201 ALUGUEL DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMESOO ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS,
TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES.PARÁGRAFO ÚNICO: A
PARTE TÉCNICA SERÁ DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS
DEVIDAMENTE HABILITADOS QUE NO EXERCICIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
TERÃO PLENA AUTONOMIA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.19466.  IX - ATIVIDADE PRINCIPAL: CONSTRUÇÃO CIVIL O N
X - DESCRIÇAO DE CODIGOS E ALIQUOTAS:

Descrição Código Alíquota X
PERÍCIAS , 17.09.0.12.1-7 2,00
LAUDOS, EXAMES, E ANÁLISETÉCNICAS 17.09.0.22.1-6 2,00
ENGENHARIA 07.01.0.12.1-7 2,00
CONSTRUÇÃO CIVIL 07.02.0.12.1-6 2,00
TERRAPLANAGEM 07.02.0.92.1-8
PAVIMENTAÇÃO 07.02.1.02.1-5
URBANIZAÇÃO 07.02.1.22.1-3  Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 - Centro - Barueri - SP - CEP: 06401-120

  



 
PROJETOS
OBRAS DE ARTE SOB ENCOMENDA
ENGENHARIA CIVIL
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

 
Estado de São Paulo

07.03.0.62.1-1 2,00
40.01.0.12.1-6 2,00
07.01.1.32.1-3 2,00
42.01.1.32.1-1 Não Tributada

O Contribuinte está ciente que deve proceder, junto à Prefeitura, a
atualização de seu cadastro dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da data da
ocorrência de qualquer alteração de seus dados cadastrais ou o encerramento de atividades,
conforme artigo 47 da Lei Complementar n.º 152, de 17 de dezembro de 2004, e que é de sua inteira
responsabilidadea conferência dos dados constantes desta Ficha Cadastral.

Esta Ficha Cadastral foi emitida com base nos dados existentes no
Cadastro Mobiliário na data de sua emissão, não produzindo efeito caso haja alterações
posteriores.

Barueri, 25 de novembro de 2021 
 

A autenticidade deste documento poderá ser Informações para Verificaçãode Autenticidade Nº de
pe Enr de Inscrição : 5.99614-9código de autenticidade :

<http://www.barueri.sp.gov.br>Documento 663F.9943.8597.1269413-NData de emissão:
25/11/2021 Hora de emissão : 09:04:26

    N
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GOVERNODO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIADE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO

JUNTACOMERCIALDO ESTADO DE SÃO PAULO  CERTIDÃOESPECÍFICA 
CERTIFICAMOSQUE AS INFORMAÇÕESABAIXO CONSTAMDOS DOCUMENTOSARQUIVADOSNESTA JUNTA COMERCIALE SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS”SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS
SELECIONADOSPELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕESPOSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOSPOSTERIORES, ESTA CERTIDÃOPERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADEDESTA CERTIDÃOE A EXISTÊNCIADE ALTERAÇÕESPOSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADASNO SITE

WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR,MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADEINFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.                      
    NIRE REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO INÍCIO DAS ATIVIDADES PRAZODE DURAÇÃO

35229656217 24/02/2016 10/02/2016 PRAZO INDETERMINADO

NOMECOMERCIAL TIPO JURÍDICO

NOVA INTEGRAL TECNICAE CONSTRUCAOLTDA SOCIEDADE LIMITADA

(EPP)
CNPJ ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO

24.240.896/0001-44 ALAMEDAARAGUAIA 2044 BL 02, CJ 306 f
BAIRRO MUNICÍPIO Ur CEP MOEDA VALORCAPITAL X
ALPHAVILLEINDUSTRI BARUERI SP 06455-000 R$ 3.200.000,00            
CONSTRUÇÃODE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CONSTRUÇÃODE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃODE OBRAS-DE-ARTEESPECIAIS

CONSTRUÇÃODE REDES DE ABASTECIMENTODE ÁGUA, COLETADE ESGOTO E CONSTRUÇÕESCORRELATAS,EXCETO OBRAS DE

IRRIGAÇÃO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES  
NOME 

   
     

  

GILBERTOVIEIRA DA SILVA o Á

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO

RUA IAMANDU 225 |
BAIRRO MUNICÍPIO Ur CEP RG l
JARDIM PAULISTANO ( SAO PAULO sp 02814-070 47074158

CPF CARGO QUANTIDADECOTAS

355.383.988-03 SÓCIO E ADMINISTRADOR 160.000,00
     

   
     

   NOME

JOAO BATISTA MISSE |

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO

ESTRADA FRANCISCO MISSE 12500 foE JA
BAIRRO MUNICÍPIO ur CEP RG AA À

PONUNDUVA CAJAMAR SP 07767-010 39015610 9 E
cPF [canso QUANTIDADECOTAS VAN
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Proibida a Comercialização
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691.085.018-15 SÓCIO E ADMINISTRADOR [3.040.000,00 |  
     

DATA

11/12/2020
 

NÚMERO

531.323/20-1
  

REDISTRIBUICAODO CAPITAL DE JOAO BATISTA MISSE, NACIONALIDADEBRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 691.085.018-15,

RG/RNE: 3901561-0 - SC, RESIDENTE À ESTRADA FRANCISCO MISSE, 12500, PONUNDUVA, CAJAMAR - SP, CEP 07767-010, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR,ASSINANDOPELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃONA SOCIEDADE DE $

3.040.000,00. 
RETIRA-SE DA SOCIEDADE GABRIEL MARTINS MANOEL TEIXEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

367.848.908-76, RG/RNE: 35484958-X- SP, RESIDENTE À AVENIDAAYRTON SENNA, 100, IPES (POLVILHO), CAJAMAR - SP, CEP

07791-780, NA SITUAÇÃODE SÓCIO, ASSINANDOPELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃONA SOCIEDADE DE $

160.000,00. 
REMANESCENTEGILBERTO VIEIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 355.383.988-03, RG/RNE:

47074158- SP, RESIDENTEÀ RUA IAMANDU, 225, JARDIM PAULISTANO (, SAO PAULO - SP, CEP 02814-070, NA SITUAÇÃO DE

SÓCIO E ADMINISTRADOR,ASSINANDOPELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃONA SOCIEDADE DE $ 160.000,00. 
CONSOLIDAÇÃOCONTRATUALDA MATRIZ.  

 

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35229656217

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃODA BASE DE DADOS: 25/11/2021
   CertidãoEspecifica.Documentocertificadopor GISELASIMIEMACESCHIN,SecretáriaGeral da Jucesp. A Junta

Comercialdo Estadode São Paulo, garantea autenticidadedeste documentoquandovisualizadodiretamenteno portal

www.jucesponline.sp.gov.brsob o númerode autenticidade162523242, quinta-feira,25 de novembrode 2021 às

08:51:49. 
"A
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ATESTADO DE CONDIÇÃO DO ICMS

- Declaramos que a empresa abaixo indicada com relação ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS.

RAZÃO SOCIAL: Nova Integral Técnica e Construção Ltda EPP
CNPJ: CNPJ: 24.240.896/0001-44 .

INSCRIÇÃO: 540.016.152.117
ENDEREÇO: Rua: Contorno Viário n. º: 400 - conjunto 2

CIDADE: Pirapora do bom Jesus
ESTADO: São Paulo
CEP: 06.550-000
E-MAIL: admnovaintegralf2Dgmail.com
TELEFONE: 4131-1358

Marque abaixo a opção de enquadramento:

[E] Não possui inscrição estadual e não é contribuinte de ICMS - ISENTO

EE) Possui inscrição estadual e nãoé contribuintede ICMS

Possui inscrição estadual e é contribuintede ICMS,
/

Finalidade da aquisição:

[|] - UVsoe consumo/Imobilizado.

[5] Comercialização

Local: Pirapora do bom Jesus,  

 
   Data: 13/12/2018

du van,f sumts
Oca EO Ef A

Armando AugustodsÁátas e 0 Do: * Op
se ad flu Hera ler

Contador (a): A; à ANdóÁ. de Araújo Júnior Fresponfável legal empresa:
CPF: 31% Joao Batista Missé

CPF: 691.085.018/15 
PRAZO DE VALIDADE DECLARAÇÃO12 (DOZE) MESES.

CASO HAJA ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃODEVERÁ SER FORNECIDANOVA
DECLARAÇÃO

À ENT T| DE
BELIÃOPE ROTAS E PROTESTO DE

VBIRATAR PEREIRAGUIMARÃES-
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE - BA

Barueri,SP 1% AGO. 2021

TENTICO A PRESENTE tEPROGRÁFIQA REDUZ

CONFORUEORIGINALA MIM APRESENI 400
VÁLIDO SOMENTECOM SELO DE AUHEI
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 2

 

CNPJ: 24.240.896/0001-44

  
Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

gnu de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamentodos atos
constitutivos
Data de arquivamentodo ato de
conversão de sociedadesimples em
sociedadeempresária

Data de encerramentodo exercíciosocial

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA

35229656217

24.240.896/0001-44

LIVRO DIÁRIO

Barueri

24/02/2016

31/12/2020

16325

TERMO DE ENCERRAMENTO

NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA

LIVRO DIÁRIO
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01/01/2020 jo
31/12/2020 
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Entidade: NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO
  

Descrição

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES
DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL

(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ R$ (52.390,84) R$ (424.237,67)

RESULTADO OPERACIONAL R$ (41.018,26) R$ 2.882.025,57

RECEITA LIQUIDA R$ 2.107.672,21 R$ 12.629. 163,54

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (760.272,32) R$ (8.410.979,95)

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.409.810,84) R$ (1.195.733,08)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 21.392,69 R$ 23.105,77

(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS R$ (0,00) R$ (163.530,71)

() DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (131.312,50) R$ (755.197,28)

RECEITA BRUTA R$ 2.238.984,71 R$ 13.384.360,82

SERVICOS PRESTADOS... R$ 2.238.984,71 R$ 13.384.360,82

(-) PIS SNENDAS/REVENDAS......... R$ (14.028,03) R$ (81.713,73)

(-) COFINS S/ RECEITAS R$ (62.446,84) R$ (374.842,40)

() ISS S/RECEITAS R$ (54.837,63) R$ (54.837,63)

() ISS RETIDO NA FONTE R$ (0,00) R$ (243.803,52)

VENDIDOSDAS ATIVIDADESEM GERAL R$ (0,00) R$ (163.530,71)

(-) MERCADORIAS P/REVENDA R$ (0,00) R$ (37.094,75)

(-) MERCADORIAS P/REVENDA R$ (0,00) R$ (612,00)

(-) PRODUTOS EM ELABORACAO....... R$ (0,00) R$ (73.409,22)

(-) PRODUTOS FABRICADOS...... R$ (0,00) R$ (52.414,74)

asno o PPERAEIRINARS RAS R$ 21.392,69 R$ 23.105,77

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 0,33 R$ 2,52

JUROS RECEBIDOS... R$ 21.392,36 R$ 21.392,39

DESCONTOS OBTIDOS... R$ (0,00) R$ 1.460,86

TRANSPORTE o VALE R$ (0,00) R$ 70,00

RECUP.DESPESAS-REFEICOES...... R$ (0,00) R$ 180,00

EnDiDES ao NARSIDAS R$ (760.272,32) R$ (8.410.979,95)

(-) MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA R$ (0,00) R$ (1.503.912,34)

() CONCRETAGEM R$ (0,00) R$ (798.315,94)Re
(-) MATERIAIS APLICADOS EM OBRAS R$ (0,00) R$ (3.055.445,85)

LUSRIFICANTESO R$ (0,00) R$ (2.255,11)

Nota

R$ (93.409,10)

R$ (41.018,26)

Saldo atual

R$ 2.457.787,90

R$ 2.882.025,57

fe
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Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

LIVRO DIÁRIO   
Descrição Nota

(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO
INSTALACOES....

(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO
MAQUINAS EQUIP.

(-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO
VEICULOS.......

(-) FRETES E CARRETOS.......
(-) MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO E

IMPRESSOS
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EÚ EQUIPAMENTOS
(-) SEGUROS - GARANTIA DE OBRA

(-) LIMPEZA E HIGIENE

() CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO

(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

() CUSTO - LICITAÇÕES

(-) PRO-LABORE......iie
(-) SALARIOS E ORDENADOS...
(-) FERIAS...

(-) FERIAS INDENIZADAS..........
(-) 13º SALARIO...
(-) AJUDA DE CUSTO..........i
(-) AVISO PREVIO.......iii
(INSS.
FGTS.
(-) VALE TRANSPORTE...

O (-) 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO
(-) ASSISTENCIA MEDICA E

ODONTOLOGIA........

(-) DESPESAS COM UNIFORMES

(-) DESPESASVTNR

(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL

()P.CMS.O.
(-) HORAS EXTRAS

(-) MEDICINA DO TRABALHO

(-) SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS
FISICAS..

(-) SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

(-) COMISSOES

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de EscrituraçãoDigital - Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (88.666,66)

R$ (153.037,35)

R$ (14.628,93)

R$ (0,00)

R$ (14.971,46)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (35.615,02)

R$ (13.888,32)

R$ (53.321,30)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (16.239,85)

R$ (3.200,13)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (366.703,30)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

Saldo atual

R$ (77.789,11)

R$ (201.406,75)

R$ (8.974,29)

R$ (12.723,57)

R$ (55.000,00)

R$ (670.353,02)

R$ (6.942,58)

R$ (5.032,45)

R$ (3.485,00)

R$ (235.487,97)

R$ (106,38)

R$ (147.333,32)

R$ (796.936,03)

R$ (14.628,93)

R$ (301,74)

R$ (22.571,71)

R$ (7.914,30)

R$ (1.250,00)

R$ (171.185,11)

R$ (47.384,37)

R$ (53.321,30)

R$ (104,17)

R$ (34.000,00)

R$ (12.487,01)

R$ (75.309,34)

R$ (16.239,85)

R$ (3.200,13)

R$ (810,31)

R$ (210,00)

R$ (366.703,30)

R$ (433,00)

R$ (1.425,67)

HU.

Ê  



 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADODO EXERCÍCIO  
Entidade:

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

LIVRO DIÁRIO

CNPJ: 24.240.896/0001-44

  
Descrição

ATIVIDADES EM GERAL

 

 
Saldo anterior

R$ (1.409.810,84)

Saldo atual

R$ (1.195.733,08)

(-) JUROS PAGOS... R$ (215,61) R$ (29.848,87)

(-) DESCONTOSCONCEDIDOS........ R$ (0,00) R$ (3.530,52)

(-) DESPESAS BANCARIAS........ R$ (6.982,60) R$ (20.135,36)

(JLOF. R$ (0,00) R$ (48,11)

(-) JUROS S/FINANCIAMENTO R$ (0,00) R$ (2.163,54)

(-) MULTAS DE MORA R$ (2,47) R$ (342,01)

(-) JUROS DE MORA R$ (6.640,07) R$ (6.640,07)

() ALUGUEIS.......ii R$ (23.197,00) R$ (72.782,76)

(-) AGUA E ESGOTO... R$ (114,52) R$ (11.146,93)

(-) ASSOCIACOES DE CLASSE... R$ (533,47) R$ (2.746,58)
-) BENS NATUREZA PERMANENT

éBoA ZA E R$ (0,00) R$ (5.987,21)

(-) COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES............ R$ (45.833,15) R$ (147.829,25)

mina MANUTENÇAO R$ (622,10) R$ (100.454,71)

-) CONSERV/REPAR/MANUTENCAO
AGUAS EQUIP. R$ (274,88) R$ (0,00)

ve (2) CONSERVIREPARIMANUTENCAO Rianidia sadio
(-) POSTAIS/CORREIOS E MALOTES R$ (0,00) R$ (14,75)
(-) DEPRECIACOES E

AMORTIZACOES............. R$ (4.152,59) R$ (18.159,32) (-) ENERGIA ELETRICA... R$ (828,68) R$ (1.328,71)

PESCRITORIÕ o AI R$ (0,00) R$ (2.328,25)

(-) MATERIAIS DE CONSUMO... R$ (870.070,44) R$ (0,00)

(-) LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS R$ (0,00) R$ (9.190,63)

(-) REFEICOES E LANCHES... R$ (73,00) R$ (14.850,50)

(-) TELEFONE... R$ (1.239,27) R$ (3.531,63)

(-) UNIFORMES E E.P.I. R$ (6.713,87) R$ (6.713,87)

|&COPA E COZINHA/MATERIAL LIMPEZA E R$ (0,00) R$ (592,90)

(-) DESPESAS DIVERSAS... R$ (70.420,33) R$ (70.492,33) a
(-) FRETES E CARRETOS.......... R$ (20.296,86) R$ (39.994,22)

(-) SEGUROS R$ (5.075,30) R$ (25.152,74)

(-) LOCACAO DE MAQUINAS E R$ (84.493,22) R$ (85.263,22)

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termos do Decreto nº 8.683/2016. Q!
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Entidade: NOVA INTEGRALTECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Número de Ordem do Livro: 2

LIVRO DIÁRIO
  

Descrição
EQUIPAMENTOS......

(-) MANUT. SISTEMAS DE
COMPUTACAO.........

(-) ASSISTENCIA CONTABIL....................

(-) CONDOMÍNIO

(-) INTERNET

(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA

(-) FARMÁCIA / MEDICAMENTOS /
LABORATÓRIO

(-) ASSESSORIA JURÍDICA/ADVOCATICIA

(-) ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E
COMERCIAL

(-) DESPACHANTEADUANEIRO E
CAPATAZIAS

(-) DESPESAS COM PEDAGIOS

(-) REEMBOLSO DE DESPESAS

(-) DESPESAS COM CARTORIO

(-) DESPESA COM CERTIFICADO

(-) DESPESAS COM PEDAGIOS

(-) CARTÃO DE CREDITO

(-) IMPRESSÃO GRÁFICA

(-) DESPESA - ANÁLISES TECNICAS

(JLOF.... es
(JLPTU.

(JLPEMAis
(-) TAXAS DIVERSAS

(-) IRF- RENDIMENTOSAPLIC FINANCEIRAS

()LT.BI.
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ

(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ

(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ

(-) PROVISAO P/CONTR.SOCIAL -

R$ (0,00)

R$ (56.434,52)

R$ (11.887,54)

R$ (189,90)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (4.364,80)

R$ (46.269,04)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (32.878,20)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (1.877,46)

R$ (3.336,52)

R$ (2.949,36)

R$ (679,67)

R$ (89,83)

R$ (0,00)

R$ (52.390,84)

R$ (52.390,84)

R$ (52.390,84)

Saldo atual

R$ (6.900,00)

R$ (96.923,78)

R$ (11.887,54)

R$ (1.573,15)

R$ (61.891,96)

R$ (726,01)

R$ (94.257,99)

R$ (65.310,75)

R$ (1.500,00)

R$ (4.364,80)

R$ (57.587,50)

R$ (6.809,14)

R$ (274,04)

R$ (1.356,42)

R$ (75.091,31)

R$ (5.710,00)

R$ (1.314,00)

R$ (1.877,46)

R$ (6.153,42)

R$ (2.949,36)

R$ (2.013,71)

RS (89,83)

R$ (3.600,00)

R$ (424.237,67)

R$ (424.237,67)

R$ (424.237,67) PRESUM/ESTIMADA R$ (22.292,58) R$ (153.461,49)ao E R$ (30.098,26) R$ (30.098,26)

PRESUMIDO/ESTIMADO... RS (0,00) o R$ (240.677,82)

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número -
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BALANÇO PATRIMONIAL    

Entidade: NOVA INTEGRALTECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO
  

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 3.912.135,19 R$ 6.722.333,32

ATIVO CIRCULANTE R$ 3.630.291,97 R$ 5.915.404,44

DISPONÍVEL R$ 32.882,12 R$ 1.065.193,23

CAIXA GERAL R$ 49.385,62 R$ 49.685,62

CAIXA... R$ 49.385,62 R$ 49.685,62

(-) BANCOS - CONTAS CORRENTES R$ (49.224,84) R$ 756.110,00

BANCO DO BRASIL S/A CIC 69288-3 R$ 0,00 R$ 581.966,95

BANCO BRADESCO SIA CIC 8092-6 R$ 2,99 R$ 1,00

BANCO SANTANDER C/C 130005705 R$ 0,00 R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA CIC 1636-3 R$ 542,31 R$ 174.141,05

() BANCO SANTANDER R$ (49.770,14) R$ 0,00

CONTA DIGITAL - USCRYPTO R$ 0,00 R$ 0,00

CONTA DIGITAL R$ 0,00 R$ 0,00

BANCO BRADESCO CIC 0380607-3 R$ 0,00 R$ 1,00

eirager FINANG.LIQUIDEZ R$ 32.721,34 R$ 259.397,61

BANCO BRADESCO CDB INVEST FACIL R$ 0,00 R$ 514,01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 23.250,00 R$ 23.250,00

EMPRESARIAL CONTAMAX R$ 6.764,74 R$ 231.727,00

ana CAPITALIZAÇÃO R$ 2.706,60 R$ 3.906,60

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO R$ 3.596.407,34 R$ 4.850.211,21

DUPLICATAS A RECEBER R$ 2.982.439,05 R$ 3.982.439,05

DUPLICATASA RECEBER... R$ 899.403,99 R$ 1.899.403,99

PROVISÃO RECEITAS FUTURAS

DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM
R$ 2.083.035,06

ESCRITA)... R$ 210.750,89

Eine MUNC.DE PIRAPORA DE R$ 20.475,86

PREF. MUN. DE CAMPO LIMPO PAU. R$ 0,00

MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES R$ 190.275,03

MUNICIPIO DE ARACARIGUAMA R$ 0,00

NOVA PORTAL EMPREENDIMENTOS E R$ 0,00
PARTICIPAC '

PREFEITURA MUN. DE ITAPECERICA DA R$ 0,00
SERRA

R$ 2.083.035,06

R$ 596.263,35

R$ 148.377,91

R$ 219.483,44

R$ 81.990,14

R$ 139.221,47

R$ 0,00

R$ 7.190,39 
Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
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Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

   LIVRO DIÁRIO

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA R$ 0,00 R$ 0,00

CiA DE SANEAMENTO BASICO EST. DE
so SAE R$ 0,00 R$ 0,00

TECLA CONSTRUCOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A
EMPREGADOS.. R$ 0,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO R$ 0,00 R$ 0,00

QÚ ARREDONDAMENTO DE PRÓ-LABORE R$ 0,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 242.718,73

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 242.718,73

EMPRÉSTIMOS R$ 211.508,99 R$ 0,00

EMPRÉSTIMOS - A SÓCIOS R$ 205.273,34 R$ 0,00

CONTRATO DE MUTUO 15 R$ 6.235,65 R$ 0,00

IMPOSTOS A RECUPERAR /
COMPENSAR R$ 28.789,70 R$ 28.790,08

IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A
RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,38

INSS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR R$ 8.192,02 R$ 8.192,02

OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 20.597,68 R$ 20.597,68

LN.S.S. RETIDO - A COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00

ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA
REVENDA R$ 37.094,75 R$ 0,00

MERCADORIAS P/REVENDA R$ 37.094,75 R$ 0,00

ESTOQUES DE PRODUTOS
FABRICADOS R$ 125.823,96 R$ 0,00

PRODUTOS EM& ELABORACAO............. R$ to400,2 R$ 0,00

PRODUTOS FABRICADOS................ R$ 52.414,74 R$ 0,00

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 1.002,51 R$ 0,00

DESPESASA APROPRIAR R$ 1.002,51 R$ 0,00

BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO R$ 1.002,51 R$ 0,00

CONTAS TRANSITÓRIAS R$ 0,00 R$ 0,00

CONTAS TRANSITÓRIAS R$ 0,00 R$ 0,00

PAGAMENTOS/RECEBIMENTOSA
IDENTIFICAR R$ Da R$ 0,00

COMPRAS PARA RECEB. FUTURO R$ 0,00 R$ 0,00

AJUSTES TRANSITORIOS EXERC. R$ 0,00 R$ 0,00

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número 9
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020 CNPJ: 24.240.896/0001-44

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

  
    LIVRO DIÁRIO

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ANTERIORES

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 281.843,22 R$ 806.928,88

ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO R$ 197.707,34 R$ 557.169,33

TÍTULOS A RECEBER R$ 1.913,00 R$ 0,00

PROCESSOS TRABALHISTAS R$ 1.913,00 R$ 0,00

CRÉDITO COM PESSOAS FÍSICAS
LIGADAS

MUTUO PESSOA LIGADA

CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS

R$ 195.794,34

R$ 195.794,34

R$ 195.794,34

R$ 195.794,34

LIGADAS R$ 0,00 R$ 361.374,99

INTEGRAL SOLUÇÕES EM LOCAÇÃO
EIRELI R$ 0,00 R$ 349.810,07

JBCA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA EIRELI R$ 0,00 R$ 6.869,58

MARTINS ENGENHARIA EIRELI R$ 0,00 R$ 4.096,61

MASA EMPREENDIMENTOS IMOBIL R$ 0,00 R$ 598,73

INVESTIMENTOS R$ 940,28 R$ 940,28

PARTICIPAÇÕESAVALIADAS CUSTO
CORRIGIDO R$ 940,28 R$ 940,28

INVESTIMENTOS R$ 940,28 R$ 940,28

IMOBILIZADO R$ 83.195,60 R$ 248.819,27

COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO R$ 0,00 R$ 0,00

EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO
INDUSTRIAL R$ 54.450,00 R$ 54.450,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA E
INFORMATICA R$ 4.450,00 R$ 4.450,00

(-) DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST
INDUSTRIAL R$ (2.722,49) R$ (5.444,87)

(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS R$ (2.500,01) R$ (4.999,91)

(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS
TECNOLOGIAE| R$ (222,48) R$ (444,96)

VEÍCULOS AUTOMOTORES R$ 32.898,19 R$ 192.798,19

VEICULOS R$ 32.898,19 R$ 32.898,19

MERCEDES BENZ C180 1.6 PLACA
GGE2103 R$ 0,00 R$ 125.000,00

FIAT MOBII WAY 2017/2018 PLACA
FWP3834 R$ 0,00 R$ 34.900,00

(-) DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS
AUTOMOTORES R$ (1.430,10) R$ (12.714,45) 

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.  Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de EscrituraçãoDigital - Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL    

Entidade: NOVA INTEGRALTECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020 CNPJ: 24.240.896/0001-44

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO
   Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

(-) DPR.ACUM:VEICULOS R$ (1.430,10) R$ (4.719,78)

'DP UN BENZ C180 1.6 R$ 0,00 R$ (6.249,75)

e PP REAR MOBII WAY 2017/2018 R$ 0,00 R$ (1.744,92)

PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS R$ 0,00 R$ 17.780,40

CONSORCIO - CAIXA CONSORCIOS S/A R$ 0,00 R$ 17.780,40

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES R$ 0,00 R$ 1.950,00

QÚ IMOB.DE TERCEIROS (M.UTENS.COMODATO)... R$ 0,00 R$ 1.950,00

PASSIVO : R$ 3.912.135,19 R$ 6.722.333,32

PASSIVO CIRCULANTE R$ 532.963,07 R$ 637.383,74

dos RDORES - EXIGÍVEIS A CURTO R$ 2.204,65 R$ 246.116,10

FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA
FISCAL) R$ 0,00 R$ 246.116,10

LINO SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO LT R$ 0,00 R$ 0,00

JULIO CEZAR DA SILVA 33483791809 R$ 0,00 R$ 1.302,00

INSTAFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES R$ 0,00 R$ 572,40
EIRELI

RM DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 3.517,00

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUCOES M R$ 0,00 R$ 858,70

Sulpecas Com. e Repres. Ltda , R$ 0,00 R$ 8.915,18

JESUS DE MARI ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ADJ DECOR COMERCIO DE MOVEIS R$ 0,00 R$ 414,69
EIRELI

Wúw AUTO POSTO CANCUN LTDA R$ 0,00 R$ 13.048,10

JLM LUBRIFICANTES LTDA R$ 0,00 R$ 1.470,00

AGF IND. COM. E DIST. PRODUTOS
QUIMICOS R$ 0,00 R$ 0,00

uLa COMUNICACAOVISUAL LTDA - R$ 0,00 R$ 18.725,00

OBARA DOC SYSTEM EIRELI - EPP R$ 0,00 R$ 320,00

CM DIESEL COM DE AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 365,00

USINAS SP PAVIMENTACAO E
TECNOLOGIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

GIAMIX CONCRETO LTDA R$ 0,00 R$ 2.410,00

EDUARDO REY GONCALES
26076442832 +:6,00 soa

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número / is
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termos do Decreto nº 8.683/2016. En
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de EscrituraçãoDigital - Sped E
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BALANÇO PATRIMONIAL on

Entidade: NOVA INTEGRALTECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020 CNPJ: 24.240.896/0001-44

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO

Descrição Nota Saldo inicial Saldo Final
TIQUETAQUE SERVICOS DE

TECNOLOGIA S.A. RRSDO R$ 0,00

JOTAFLEX COMERCIAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ALDA LAZARO GLORIA COMUNICACAO
IGUAL.» R$ 0,00 R$ 0,00

CBAA-ASFALTOS LTDA R$ 0,00 R$ 7.830,00

MALEMA COM.PARAF.FERRAG.
FERRAM.LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

INTERCITY COM E IND DE ARTEF.Q CIMENTO LT R$ 0,00 R$ 0,00

COMBUSTRAN DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

MARCLAU - COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL R$ 0,00 R$ 1.156,40

HIPERMIX BRASIL SERVICOS DE
CONCRETAGEM R$ 0,00 R$ 0,00

ANTONIO MONTEIRO GOMES NETO R$ 0,00 R$ 5.242,79

LEONARDO PAES SANTANA DAS
CHAGAS 3849720 R$ 0,00 R$ 0,00

ATF COMPRA E VENDA DE MAQUINAS E
LOCAÇÃO R$ 0,00 R$ 270,01

BALUARTE INTERMEDIACAO DE
NEGOCIOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

SASCAR - TECNOLOGIA E SEG.
AUTOMOTIVA S/A R$ 0,00 R$ 0,00

des TIME SERVICE E CONSTRUCOES R$ 0,00 R$ 0,00

CONSERSE LTDA R$ 0,00 R$ 17.765,00

A. A. S. PEREIRA CONSTRUCOES R$ 0,00 R$ 30.000,00

,SURRON TRANSPORTES DE CARGAS R$ 0,00 R$ 0,00

Ú Ep SOFTWARE E SERVICOS R$ 0,00 R$ 3.475,00

TERRASOL LOCACAO DE MAQUINAS
LTDA ME R$ 0,00 R$ 0,00

FRANCIS AUTO CENTER EIRELI R$ 0,00 R$ 2.511,40

FEIRA DA BORRACHA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. R$ 0,00 R$ 960,00

o in PEDREIRA E PAVIMENTACAO R$ 0,00 R$ 0,00

MARCEL FERNANDES LEAL - ME R$ 0,00 R$ 0,00

VIA VAREJO S/A R$ 0,00 R$ 10,75

Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda R$ 0,00 R$ 614,90

AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS R$ 0,00 R$ 270,94

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D .09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termos do Decreto nº 8.683/2016. ) 
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 Entidade: NOVA INTEGRALTECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020 CNPJ: 24.240.896/0001-44

Numero de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO 
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

LTDA
s

GEOCAL Mineracoes Ltda R$ 0,00 R$ 0,00

AZIMAQ IND. E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS R R$ 0,00 R$ 0,00

MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE
AUTO PEC R$ 0,00 R$ 1.156,96

AUTO POSTO CASCAIS LTDA. R$ 0,00 R$ 6.824,77

RETENTIVE ACESSORIOS P/ MANUT.& INDUSTRIA R$ 0,00 R$ 68,00

oRus COMERCIO DE BATERIAS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

MARX CLEAN EMBALAGENS
DESCARTAVEIS E LIM R$ 0,00 R$ 174,00

Ea Com. de Pecas, Servicos e R$ 0,00 R$ 4.300,00

CASA FORTE DO REFUGIO MATERIAIS
PARA CON R$ 0,00 R$ 1.079,70

ZEZINHO AUTOMOVEIS COMERCIO DE
VEICULOS R$ 0,00 R$ 25.000,00

ADM COMERCIO DE AUTO PECAS R$ 0,00 R$ 133,00
EIRELI

COMPECA HIDRAULICA EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

NATALIA SILVA BARBOSA
CONSTRUCOES R$ 0,00 R$ 6.762,00

NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA

HIDRO FERPAULO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

H.P.J. COMERCIO DE HIDRO PECAS DE
JUNDIA R$ 0,00 R$ 1.340,00Ei COM DISTR DE AUTO PECAS R$ 0,00 R$ 823,93

ADVENTUS COMERCIO DE EPIS E& FERRAMENTAS R$ 0,00 R$ 2.830,50

ALTA PERFORMANCECOMERCIO E
SERVICOS DE R$ 0,00 R$ 4.012,73

Comercial Mario Automotiva Ltda R$ 0,00 R$ 8.861,25

SANICLEAN AMBIENTAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

CENTRAL RENOAR COMERCIAL E
LOCADORA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

WILLIAM DIONIZIO DA SILVA - ME R$ 0,00 R$ 0,00

CAPITAL CONSTRUTORA E
PAVIMENTADORA R$ 0,00 R$ 40.000,00

SUPERMIX CONCRETO SA R$ 0,00 R$ 13.798,50

BRGD TRANSPORTES LTDA R$ 0,00 R$ 0,00 
Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL Nemo oteao
Entidade: NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020 CNPJ: 24.240.896/0001-44

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIÁRIO

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

NSA RECAUCHUTAGEMDE PNEUS R$ 0,00 R$ 4.190,50
LTDA

PRIMODISEL R$ 0,00 R$ 2.735,00

FORNECEDORES - (ORIGEM -
CONTABILIDADE) R$ 2.204,65 R$ 0,00

FORNECEDORESDIVERSOS............... R$ 2.204,65 R$ 0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CURTO PRAZO R$ 0,00 R$ 0,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSO BANCÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00

BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO R$ 0,00 R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 68.128,21 R$ 82.100,10

FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPREGADOS R$ 22.193,56 R$ 45.792,80

SALARIOS A PAGAR... R$ 22.193,56 R$ 45.792,80

13º SALARIO - A PAGAR............. R$ 0,00 R$ 0,00

RESCISOES DE EMPREGADOS A
PAGAR......... R$ 0,00 R$:0,00

FÉRIASA PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00

PRO-LABORE DE DIRIGENTES APAGAR... R$ 6.051,33 R$ 8.836,00

PRO-LABORE - A PAGAR R$ 6.051,33 R$ 8.836,00

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR R$ 39.883,32 R$ 27.471,30

[.N.S.S. A RECOLHER R$ 34.890,19 R$ 23.289,04

FGTS - A RECOLHER R$ 4.993,13 R$ 4.182,26

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 338.233,56 R$ 156.066,69

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 27.864,26 R$ 3.096,76

IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE R$ 19.654,14 R$ 2.615,97

IRF-RETIDOS/SERVS.PREST.P.
JURIDICAS.... R$ 8.210,12 R$ 0,00

C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A
RECOLHER R$ 0,00 R$ 30,22

INSS RETIDO A RECOLHER.......... Ra R$ 0,00 R$ 240,99

ISS RETIDO A RECOLHER... R$ 0,00 R$ 209,58

IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A
RECOLHER R$ 78.356,63 R$ 152.969,93

ISS A PAGAR... . R$ 3.015,95 R$ 0,00

COFINS A PAGAR... R$ 61.923,85 R$ 125.728,71

PIS A PAGAR... R$ 13.416,83 R$ 27.241,22

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termos do Decreto nº 8.683/2016. A
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BALANÇO PATRIMONIAL   

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado:

LIVRO DIÁRIO   
Nota Saldo InicialDescrição Saldo Final

SISTEMA INTEGR. PAGTO. IMP/CONTR-
SIBÇES R$ 232.012,67 R$ 0,00

SIMPLES - IMPOSTOS E CONTRIB. A
HECOLRER R$ 232.012,67 R$ 0,00Re E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O R$ 51.085,74 R$ 153.100,85

PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO
SÓCIAL R$ 21.803,17 R$ 54.731,99

CONTRIBUICAO SOCIAL A
RECOLHER.......... R$ 21.803,17 R$ 54.731,99

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA R$ 29.282,57 R$ 98.368,86

IRPJ A RECOLHER... R$ 29.282,57 R$ 98.368,86

CONTAS A PAGAR / CREDORES
DIVERSOS...... R$ 45.310,91 R$ 0,00

CONTA CORRENTE - MUTUO R$ 45.310,91 R$ 0,00

EMPRESTIMOA SOCIOS R$ 45.310,91 R$ 0,00

RECEBIMENTOSANTECIPADOS R$ 28.000,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 28.000,00 R$ 0,00

ADIANTAMENTO DE CLIENTE R$ 28.000,00 R$ 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 420.695,47 R$ 427.161,68

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS

Emprestimo Caixa

EMPREST. FINANCIAMENTO
SANTANDER

BANCO BRADESCO - ACORDO R$ 20.174,11 R$ 0,00

BANCO ITAU - ACORDO R$ 8.284,57 R$ 0,00

CRÉDITOS DE PESSOAS FÍSICASERA R$ 230.735,79 R$ 0,00

MUTUO PESSOA LIGADA R$ 230.735,79 R$ 0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS
LONGO PRAZO R$ 48.852,44 R$ 296.367,28

CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO R$ 48.852,44 R$ 296.367,28

BENS DE TERCEIROS
(COMODATO)........... R$ 0,00 R$ 1.950,00

o Es

o PARCELAMENTO INSS, Nº 55785043 R$ 0,00 R$ 58.578,31 A.
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL R$ 48.852,44 R$ 235.838,97

PARCELAMENTO FGTS R$ 0,00 R$ 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 2.958.476,65 R$ 5.657.787,90

R$ 371.843,03

R$ 141.107,24

R$ 0,00

R$ 112.648,56

R$ 130.794,40

R$ 130.794,40

R$ 0,00

R$ 130.794,40

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termos do Decreto nº 8.683/2016. AQ
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Entidade: NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAOLTDA

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

    LIVRO DIÁRIO

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

CAPITAL SOCIAL R$ 600.000,00 R$ 3.200.000,00

E REA SOCIAL DE DOMICILIADOS NO R$ 600.000,00 R$ 3.200.000,00 2
CAPITAL R$ 600.000,00 R$ 3.200.000,00

LUCROS ACUMULADOS R$ 2.457.868,08 R$ 2.457.787,90

pisrosição E OU SALDO R$ 2.457.868,08 R$ 2.457.787,90

neionooMDS RO R$ 0,00 R$ 2.457.787,90

Ú LUCROS ACUMULADOS - 2019 R$ 2.457.868,08 R$ 0,00

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (99.391,43) R$ 0,00

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (99.391,43) R$ 0,00

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (93.409,10) R$ 0,00

() PREJUIZOS ACUMULADOS - 2019 R$ (5.982,33) R$ 0,00

RESULTADOS DO EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00

RESULTADOS DO EXERCÍCIO a R$ 0,00 R$ 0,00

RESULTADOSDE DEZEMBRO.................. R$ 0,00 R$ 0,00

A 
Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   

 

Entidade:

Período Selecionado:

NOVA INTEGRALTECNICAE CONSTRUCAOLTDA

de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
   

Histórico
Código de AglutinaçãodasContas de Patrimônio Liquido LUCROSACUMULADOS NO PERIODO...........(R$)

Saldo Anteriorde Lucros Acumulados 2.457.868,08

Outros Recursos 99.391,43
Lucro Líquido do Exercicio depois da Provisão para o Imposto
de Renda 2.457.787,90

Saldo Anteriorde Prejuízos Acumulados (-)99.391,43
TOTAL DOS RECURSOS 4.915.655,98

Outras Aplicações (2.457.868,08
TOTAL DAS APLICAÇÕES ()2.457.868,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2.457.787,90
Notas

Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprovapelo recibode número
7F.48.D7.9D.09.6D.69.80.59.23.4C.10.71.3C.80.26.E9.5A.0E.9B-1,nos termosdo Decreto nº 8.683/2016.

Este relatóriofoi gerado pelo Sistema Públicode EscrituraçãoDigital - Sped Versão 8.0.8 do Visualizador Página 1 de 1 



 
NOVA NTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO CÁLCULO DE INDICES

A
PrefeituraMunicipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966- Bairro: Taboão- São.Roque: SP
TP 06/2021— Edital 215-2021

on de Moraes no Município de São Roque-SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidadescontidas no memorial descritivo, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiroe demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam
como parte integrante ao Edital.

A Empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44,
Inscrição estadual nº 206.645.947-118 e registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Al. Araguaia, 2044
- Bloco 2 - CONJ 306, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000, Tel (11) 4082-2952, e-mail,
comercial(Qnovaintegraltecnica:com.br.por intermédiode seu bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior,
engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0e do CPF nº. 249.921.018-44,   
 

 
 

  AGO 5.915.404,44 7
Índice de LiquidezCorrente (ILC)= = >1,00(=ou>a1) = = 9,28

, PC 637.383,74

Grau de Endividamento(GE)= PC+ELP = <0,50(=0uU<a0,50) = 1.064.545,42 = 0,16 ,
AT : —6.722.333,32

. (AC + RLP) 6.472.573,77 o/
Índice de LiquidezGeral (ILG)= = >1,00 (=ou>a 1) = = 6,08

(PC + ELP) 1.064.545,42

Índice de SolvênciaGeral (ISG)= AT = >1,00(=ou>a1) -  S722335,32 6,31
PC+ELP á 1.064.545,42 :

Onde:
AC — Ativo Circulante
RLP - Realizável L. Prazo ,

AT — Ativo Total
PC - PassivoCirculante
ELP -Exigível Longo Prazo

  
Barueri, 02 de dezembroÉ Rdt-

a.240:896a E. 
AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP

(11) 4082-2952! (11) 4082-2953 | comercialDnovaintegraitecnica.com.br
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NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

a

DECLARAÇÃO DE SUPERVINIÊNCIA  
A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão-São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha .orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e
registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia,
2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel
(11) 2266-0210, e-mail, comercial(Onovaintegraltecnica.com.br, por intermédio
de seu bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador
da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, vem por meio.
desta, declarar sob penas da Lei a superveniência de fato impeditivo para a
habilitação no certame ou redução na sua capacidade financeira, que venha a
afetar as exigências contidas neste edital da licitação acima mencionada, e que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.        02 de dezembro de 2021=

Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Sala306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br 
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NOVANTEGRTÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIADE FATOS IMPEDITIVOS

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais

Q especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,

Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial Onovaintegraltecnica.com.br, por intermédio de seu bastante procurador Sr.
João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do
CPF nº 249.921.018-44, declara, expressamente, que se submete às condições
estabelecidas no Edital de Tomada de Preços em pauta, nos respectivos anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada
pelo Órgão licitador quanto à qualificação, apenas, das proponentes que hajam
atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar
as obras/serviços.

Q Declara que não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a
qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na
presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento posso ocorrer
nos termos disposto no 8 2º, e Artigo 32 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescidos pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

O signatário da presente declara, que tomou ciência do projeto e que o mesmo
encontra-se adequado, declara também total concordânciatom a decisão que venha a
ser tomada quanto à adjudicação do objeto do presente Edital.  eO a e est:

João Batisk: TA SRU E

RG. n2663€ COME a
CPF/MF nº 0 USE

Procurador Ep
 

AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialdnovaintegraltecnica.corm.br  
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A

Prefeitura Municipal da Estância Turística deRoo Roque.
Divisão deLicitaçõese Compras
Rua São Paulo, 966— Bairro: Taboão- São Roquie- SP
TP 06/2021— Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraesno Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial

' descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital. A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no

- CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e
registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia,
2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel
(11) 2266-0210, e-mail, comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, neste ato
representada por intermédio de seu bastante procurados Sr. João Batista Misse
Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº
249.921.018-44, não foi declarada impedida “para licitar ou contratar nos
termos do art. 7º da Lei 10.520/02 e art. 10º da Lei 9.605/98 .Não foi declarada
INIDÔNEA e nem cumpre penalidades de suspenção temporária para licitar ou
contratar com esta Administração Pública, nos termos do inciso Ill, do artigo 87
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como que comunicarei qualquer fato
ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha

Q alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade
fiscal e idoneidade econômico-financeira e nem é objeto de quaisquer órgãos
da AdministraçãoPública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta. O,

Barueri, 02 de dezembro de 2021. A,
o DA

     Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Sala306,Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br
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NOVANANTESRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO SUBMISSÃO E OBSERVÂNCIA

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e
registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia,
2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel
(11) 2266-0210, e-mail, comercialDnovaintegraltecnica.com.br. neste ato
representada por intermédio de seu bastante procurador Sr. João Batista Misse
Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº
249.921.018-44, DECLARO aceitar de forma integrale irretratável as normas e

regulamentos e normas gerais e especial que regem a matéria.

Barueri, 02 de dezembro de 2021. 
Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br

 
 

/4 



 
CasNs A

NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada
no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306,
Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Onovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, vem por meio desta, declarar que não
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a

fiscalização dessa obrigação.

Barueri, 02 de dezembro de 2021. 
Alameda Araguaia,2044, Sala306,Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialdnovaintegraltecnica.com.br
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OUTRAS COMPROVAÇÕES  
A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais

QÚ especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e
registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia,
2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel
(11) 2266-0210, e-mail, comercialOnovaintegraltecnica.com.br, neste ato
representada por intermédio de seu bastante procurador Sr. João Batista Misse
Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº
249.921.018-44, com intenção em participar da TP 06/2021, realizada pela
Prefeitura Municipal de São Roque, DECLARO sob as penas da lei:

QU a) nos termos do $ 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a

empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no
que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da

Constituição Federal; JO, e
b) a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para PN

os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do
Estado de São Paulo;

 

 momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de
nomeação do administradorjudicial ou se o administradorfor pessoa jurídica, o

c) para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no
CuO

nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda bt

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br

/

AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP TX 



 
NOVA NTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administra o
de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;

d) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no
momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação

extrajudicial.

e) Declaração constando o nome completo, endereço, RG, CPF, e-mail Pessoal,
e-mail corporativo, e qualificação da pessoa com poderes para firmar contrato
com a Prefeitura do Municipal de São Roque.

f) que não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado
de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Barueri, 02 de dezembro de 2021.     Procurador

   

4
[24 AO896/0001-48
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AL ARAGUR DA   
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialdnovaintegraltecnica.com.br

AlamedaAraguaia,2044, Sala306,Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP ES  



 
NOVA NTEGRALTÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ”
A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de são Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966— Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,

Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercialOnovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu

' bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portadorda identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, declara haver tomado conhecimento
dos termos e condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos da Tomada
de Preços supramencionada a ser realizada por esse Órgão Licitador e que se
responsabiliza integralmente pela documentação e proposta apresentadas,
respeitadas as condições previstas no Aviso de Licitação.

p   Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Sala306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11)4082-2953| comercialnovaintegraltecnica.com.br

 

         



 
NOVA NTEGRALTÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DADOS COMPLEMENTARESOU ATO JURÍDICO ANÁLOGO

A
Prefeitura Municipal da EstânciaTurística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão-São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como. parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210.

Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento: João Batista
MisseJunior

Cargo: Procurador.

RG: 28.639.319-0 SSP/SP CPF: 249.921.018-44

Data de Nascimento: 23/01/1977

Endereço residencial complete: Rua Vereador João Cardoso, 1000 — Bairro Polvilho —

Cajamar- SP — CEP.: 07793-240

Telefones: (011) 2266-0210 e Cel: (011) 94737-6771.

e-mail: comercial(Onovaintegraltecnica.com.br

DadosBancários: É

Banco: 104 - Caixa Econômica - Agência: 3262 - Op: 003 C/C: 1636-3.

  
AlamedaAraguaia, 2044, Sala 306, Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialnovaintegraltecnica.com.br  



 
NOVA NTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e
registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia,
2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel
(11) 2266-0210, e-mail, comercialDnovaintegraltecnica.com.br, neste ato
representada por intermédio de seu bastante procurador Sr. João Batista Misse
Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº
249.921.018-44, o adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente,
declara, por este e na melhor forma de direito, que CONFERIU E RETIROU,
toda a documentação referente a TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021,
atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes
para elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos
necessários para habilitação.

Comissão Permanente de Licitações

QUA
N ÉENS   “Pro urador

AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Forre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comerciaiOnovaintegraltecnica.com.br
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NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras  .
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Dnovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, DECLARO sob as penas da lei que, se
contratada, a empresa manterá o local da obra e adjacências sinalizados de acordo
com as exigências da Prefeitura Municipal de São Roque e das autoridades de
trânsito.

Barueri, 02 de dezembro de 2021.

 

x 
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OVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

RESPONSABILIDADESDE OBRA /
A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Onovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procuradorSr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, DECLARO sob as penas da lei que, se
contratada, a empresa assumirá todas as responsabilidades por acidentes que vier a
causar aso seus empregados, munícipes ou a terceiros durante a execução da obra.

Barueri, 02 de dezembro de 2021.

     + 28.639319
CPF/MF nº 2

AlamedaAraguaia,2044, Sala306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br

 

   



  
NOVAINTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

RESPONSAVEIS TÉCNICOS  Z

A
Prefeitura Municipal da EstânciaTurísticadeSão Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Onovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, vem por meio desta, declarar que
possui no quadro permanente de funcionários, responsável técnico pelos serviços,
para o objeto do presente edital.

João Batista Misse Junior,
CREA/SP nº: 5060625540
Data do Registro: 16/10/2003
Especialidade: Engenheiro Civil , Técnico em Agrimensura, Técnico Segurança do
Trabalho.

Gabriel Martins Manoel Teixeira,
CREA/SP nº: 5063536881
Data do Registro: 21/03/2011
Especialidade: Engenheiro Civil, Técnico

     AlamedaAraguaia,2044, Sala306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11)4082-2953 | comercialdnovaintegraltecnica.com.br

 



 
NOVAINTEGRA
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA  Declaração Instalação e Equipamentos

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitaçõese Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão-São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e
registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia,
2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel
(11) 2266-0210, e-mail, comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, neste ato
representada por intermédio de seu bastante procurador Sr. João Batista Misse
Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº
249.921.018-44, vem pelo presente indicar que possuem os aparelhos da
relação abaixo e que os mesmos estão disponíveis e se encontram na
garagem da empresa em Pirapora do Bom Jesus, imóvel esse alugado.              

 

Rolo Chapa MULLER VAP 55

Rolo Comprenssor JCB VMT860

Rolo Pneus DYNAPAC CP224

Minicarregadeira (Bobcat)|CATERPILLAR — 22683

Vibro acabadora VOGELE AB340V

Escavadeira (JCB) JCB JS200LC

Fresadorade Asfalto CYBER W100C

Escavadeira (Volvo) VOLVO EC220D

Motoniveladora CATERPILLAR|CATERPILAR140 G  
                        



(676)Ns | |

NOVA INTEGRAL    
 

TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

Retroescavaeira CATERPILLAR 416-B

Caminhão Comboio FORD FORD F 12000 L

Caminhão Espargidor FORD FORD F 14000

Carreta/ Prancha P94 DB4X2NZ 260
          

  
Caminhão Tanque

menere  
 

 

   Neat ;    
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NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

ss  
CARTA CREDENCIAL

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ

sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no

CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,

Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,

comercial(Onovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por intermédio de seu

bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade

nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44, CREDENCIA o Sr. Gabriel Martins

Manoel Teixeira, portador da carteira de identidade nº 35.484.958-x, para representá-

la perante a Prefeitura do Municipal de São Roque, outorgando-lhe expressos

poderes para interposição de recursos ou desistência delescontra as decisões da

Comissão de Licitação, Visitas Técnicas e, para prática de todos os demais atos

inerentes a esta municipalidade.

Barueri, 02 de dezembro de 2021. 
Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Sala306, Torre Z, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialDnovaintegraltecnica.com.br
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NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO
DE MADEIRA DE PROCEDENCIALEGAL.

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão-São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.097/2019 /
A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, por intermédio de seu bastante procurador Sr.
João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do
CPF nº 249.921.018-44, em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº
9.097, de 18 de setembro de 2019, que estabelece procedimentos para utilização de
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa nas contratações de obras e
serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública
Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento no
CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de , declara,
sob as penas da lei, que para o fornecimento de madeiramentos (ou para execução da
(s) obra(s) ou serviço (s) acima dispostos) objeto da referida licitação, somente serão
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que
tenham procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão
ambiental competente, e que encontro - me regulamente cadastrado no
CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de madeira/nativa), ficando sujeito as
sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8666 de 21 de

9,605, de 12/02/1998,  CPFIMFE nº 249.921.018-44

Procurador
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(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comerciaigdnovaintegraltecnica.com.br

  

    



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTR
CRC.   /

Número: 010/2021 Emissão: 04/08/2021 Validade: 03/08/2022”

Razão Social: Nova Integral e Construção Ltda

CNPJ: 24.240.896/0001-44 1.E: 206.645.947.118

Endereço: Alameda Araguaia, nº 2044

Bairro: Alphaville Industrial Cep: 06.455-000

Cidade: Barueri UF: SP

Fone: (11) 4082-2952 E-mail: comercial(Dnovaintegraltecnica.com.br 
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESAACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE “ESTÂNCIA TURÍSTICA”, EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI
FEDERAL8883 DE 08/06/1994.

Pavimentação, Drenagem e Recapeamento.
  

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO 
A ”

Ferfrândo Costa ffachado
Membro

 
  

 
Alinea Di Giulio

Presidente   
4.í z

Ea
ACESSE O SITE WWW.SAOROQUE.SP.GOV.BR E FIQUE POR DENTRODE NOSSAS LICITAÇÕES

A Prefeitura de São Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www.licitacoes-e.com.brdo Banco do
Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe.

Rua São Paulo, 966 — Taboão— São Roque — SP -. Cep 18135 — 125 — Fone (11) 4784 — 8500 —compras(Osaoroque.sp.gov.br
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   Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNP): 24.240.896/0001-44 DUNSO:| 94*****57
Razão Social: NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: NOVA INTEGRAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

II - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 07/05/2022

EGTS Validade: 26/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 10/05/2022 Ú,

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/12/2021
Receita Municipal Validade: 25/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022 e
aa == 2

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Il de 1 |

 
Emitido em: 25/11/2021 09:10
CPF: 691.085.018-15 | Nome:JOAO BATISTA MISSE
Ass: 

 



 
NOVAINTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA.

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, por intermédio de seu bastante procurador Sr.
João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do
CPF nº 249.921.018-44, com intenção de participar da TP 06/2021, optou por não
visitar o local da prestação dos serviços, estando, assim ciente de todas as
especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não
podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas
especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital
ou contrato..   Procurador  

 

  Cizeasmis 4AFNi!
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONALDEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI-2512513/2021 Válida até: 31/12/2021 J
Processo (Sipro): F-001128/2016

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos
termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

Q CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer
modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 24.240.896/0001-44
Endereço: Alameda ARAGUAIA, 2044 BLOCO 02 CONJUNTO 306

ALPHAVILLE INDUSTRIAL
06455-000 - Barueri - SP

Número de registro no CREA-SP: 2045430 Data do registro: 13/04/2016
Capital Social: R$ *ESeeeeeeceeset*3200.000,00 reais

o Observação:
Sem restrições

Objetivo Social:
42.11-1/01 L] Construção de rodovias e ferrovias
A construção de rodovias e ferrovias urbanas ou não;
41,20-4/00 [] Construção de edifícios
A construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer tipo; A
42.12-0/00 [] Construção de obras de arte especiais
A construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.
A construção de túneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, metropolitanos).
42.13-8/00 L] Obras de urbanização [1 ruas, praças e calçadas a
A construção e sinalização com pintura de vias urbanas, ruas e locais para estacionamentode / Q

veículos; N
A construção de praças e calçadas para pedestres; N À
Os trabalhos de superfície e pavimentaçãoem vias urbanas, ruas, praças e calçadas. Vv

42.22-7/01 [] Construção de redes de abastecimentode águas, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação;
A construção e manutenção de sistemas para o abastecimentode água tratada: reservatórios de

Página: 1 de 4



q cs
“> 1 &

é 0340 ,8
sg Ó axS oEssa] 2

SS    
 

ES E
SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL : E!

CONSELHOREGIONALDE ENGENHARIAE AGRONOMIA [nm] tl E a|
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

- 2512513/2021 Página 2/4

 
 

 

    Continuaç

distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média
distância e redes de distribuição de água;
A construção e manutenção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores;
A construção e manutenção de estações de tratamento de esgoto (ETE);
A construção e manutenção de estações de bombeamentode esgoto;
A construção e manutenção de galerias pluviais.
42.99-5/99 [] Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
A construção de estruturas com tirantes;
As obras de contenção;
A construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
A subdivisão de terras com benfeitorias (p. ex., construção de vias, serviços de infraestrutura, etc.)
Construção de obras de infraestrutura para execução de plantas industriais;
Instalação de tanques para combustíveis.
43.13-4/00 [] Obras de terraplenagem
O conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias
à realização de uma obra;
A execução de escavações diversas para construção civil;
Os derrocamentos (desmonte de rochas);
O nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos;
A destruição de rochas através de explosivos;
O aluguel, com operador, de máquinas e equipamentosdestinados aos serviços de terraplanagem.
43.99-1/99 [] Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
A construção de fornos industriais;
A construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras,
churrasqueiras, etc.
Os serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes.
46.79-6/04 L] Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados
anteriormente
O comércio atacadista de especializado em materiais de construção não especificados
anteriormente, tais como: cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso, argila, tubos e canos de
água, aparelhos sanitários (pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens), portas
e portões eletrônicos, asfalto, produtos siderúrgicos para construção (vergalhões, arames, pregos,
etc.), produtos metalúrgicos para construção (perfis para boxes, esquadrias metálicas, divisórias e
chapas de alumínio), saunas, piscinas e equipamentoscorrelatos, azulejos, pisos e revestimentos
cerâmicos, mosaicos, pastilhas, ladrilhos e similares e outros materiais de construção em geral
71.12-0/00 [1 Serviços de engenharia
Os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de
inspeção técnica nas seguintes áreas:
Engenharia civil, hidráulica e de tráfego;
Engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de
segurança, agrária, etc.
Engenharia ambiental, engenharia acústica, etc.
A supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares;
A supervisão e gerenciamentode projetos;
A vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia;
A concepção de maquinaria, processo e instalações industriais.
77.32-2/01 0 Alugue! de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 0?
andaimes
O aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição
sem operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladorase
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- 2512513/2021 Página 3/4  
Responsável(is) Técnico(s):
Nome: GABRIEL MARTINS MANOEL TEIXEIRA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5063536881
Registro Nacional: 2609440367
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 13/04/2016

Nome: JOAO BATISTA MISSEJUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIROCIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RES 359/91, ART 4 (AT. 01 a 18)

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5060625540
Registro Nacional: 2609630727

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 17/01/2018

RÃ e ÃOÃOE E HE e DkDk

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is) e perderá sua validade caso ocorram quaisq '
alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br C&A
Código de controle da certidão: 109e21d4-dbd6-4bla-a8Bda-7a4c70b21627. N
Situação cadastral extraída em 30/03/2021 14:19:28. %
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Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br,link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLEI,
BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de março de 2021
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ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA OU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado GABRIEL

MARTINS MANOEL TEIXEIRA, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de

identidade RG nº 35.484.958-X e do CPF/MF nº 367.848.908-76. e registrado no

CREA-SP sob nº 5060625540 , com endereço na Av. Ayrton Senna, nº 1.000, Apto

404 BL D, Portais — Cajamar- SP, doravante denominado simplesmente

CONTRATADO, e de outro lado a NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº

540.016.152.117 e registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Rua

Contorno Viário, 400 - CONJ 02, Barragem, Pirapora do bom Jesus, SP, CEP

06550-000, representada neste ato representado por seu sócio administrador Sr.

João Batista Missé, empresário, portador da cédula de identidade RG. nº

3.901.561-0 SSP/SP e CPF/MF nº 691.085.018-15, doravante denominado(a)

simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia,

Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 — Constitui objeto do presente Contrato, a

prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil e Segurança do

Trabalho em conformidade com Lei Federal nº 5.194, pelo CONTRATADO, para no      TABELIÃODE NOTAS E PROTE
UBIRATAN PEREIRAGUIMARÃES
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE -BAS

,

 
= 



 

  âmbito da Engenharia Civil desenvolver atividades conforme

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, e RESOLUÇÃO Nº 1.048/13,

DE 19 DE AGOSTO DE 2013, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —

CONFEA e no âmbito da Engenharia de Segurança do Trabalho desenvolver

atividades conforme RESOLUÇÃO Nº 325, DE 27 NOV 1987 e RESOLUÇÃO Nº

437, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1999 do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia — CONFEA.

1.1 — O CONTRATADO deverá registrar a ART -

Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados,

antes do início dos trabalhos.

1.2 - Caberá ao CONTRATADO desenvolver

atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e

compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminado na ART

de Cargo ou Função.

CLÁUSULA SEGUNDA -— DO PRAZO

2 — Os serviços objeto do presente Contrato,

deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 02 (dois) anos, a contar

da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO            UBIRATAN PEREIRAG
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE -

AUTENTICOA PRESENTECÓPIA REPROGR

CONFORME ORIGINAL A Mi APRESENTI

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTE! 



 
3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO,

pelos serviços contratados, o valor total de R$ 6.500,00(Seis Mil e quinheitos reais),

de acordo com as seguintes condições, mediante apresentação de recibo:

3.a -O Contratado terá carga horária de 06

(seis),horas diárias ou 30 (trinta)horas semanais ;

3.b - Os honorários profissionais do contratado

deverão conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução

397/95 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora

contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na

legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período

de 24(vinte e quatro) meses.

4.1 - Durante a vigência deste contrato e pelo

prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da

empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou função, conforme

cláusula 1º. CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO bh,

       TABELIÃODE NOTAS E PROTESTO!
UBIRATAN PEREIRAGUIMARÃES
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE-

AUTENTICOAPRESENTECÓPIAREPROGRÁFICA

CONFORME ORIGINALAMIMAPRESENT   



 
5 - O presente Contrato poderá ser rescindido

amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com

antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade

implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de

atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada,

deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo coma situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA -— DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS

PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do

Código de Defesa do Consumidor — Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil

constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;       TABELIÃODE NOTASE PROTESTO
UBIRATAN PEREIRAGUIMARÃES
AL. GRAJAU, 279 - ALPHAVILLE -

CONFORME ORIGINAL A MIM APRESENTI 



 
74- A contagem do prazo decadencial retro se

inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

    
 

e
fa Ubiratan Pereira

c Tabeá
AlamedaGra,

Alphaville - BeNOTA
8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em

e
exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em &,

P9vy a
exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o

direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as

disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que

lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO Í
9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum

 
da Comarca Santana de Parnaíba, para dirimir qualquer lide oriunda do presente

Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.      TABELIÃODE NOTAS E PROTESTODE BAF

UBIRATAN PEREIRAGUIMARÃES - TAÉ 



 
E, por estarem assim justas e contratadas,

assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas. AC.
vóme: Ac huuo do dude
RG: o) 36666

1º Tabelião dg Notas e Protesto
deLetras e Ntulos de Barueri

Comarcade Baruerh- EstadodeSãoPaulo
UbiratanPereira Gyimarães- Tabelião

PSUNHECO por segelhanca ALL ç

i)BQRRIEL MARTINS MANO

JUNIOR 
Exolugentos:

LL

Selols): 017) ;

Cod. Seguranca: N6:
UMdescasones -       TABELIÃODENOTAS EPROTESTODE BAR

UBIRATAN PEREIRAGUIMARÃES - TABE
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE - BA:
  



 
SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL

CONSELHOREGIONALDEENGENHARIAE AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

  
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONALE QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI-2512517/2021 Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,
que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GABRIEL MARTINS MANOEL TEIXEIRA

C.P.F.: 367.848.908-76

Endereço: Avenida AYRTON SENNA, 100 APTO. 404 - BL. D
IPES (POLVILHO)
07791-780 - CAJAMAR - SP

Número de registro no CREA-SP: 5063536881 Expedido em: 21/03/2011
Registro Nacional do Profissional: 2609440367

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.492220936266 quitada em 26/01/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150160927360 quitada em 30/01/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180068322 quitada em 26/01/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190189397 quitada em 11/04/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.566277-28027180200519959  quitadaem 18/03/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC. 1978943-28027180210294921 quitada em 10/02/2021

ER E O O EDDdESESSDK eDe

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

O)A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Pena! Brasileiro;

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. AVb
acima descritos.
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Continuação da Certidão: CI - 2512517/2021 Página 2/2

Código de controle da certidão: c3e2d7a5-6159-4d5f-8409-a9c7034c21e4.

Situação cadastral extraída em 30/03/2021 14:17:45.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br,link Atendimento/FaleConosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 30 de março de 2021
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CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONALE QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI -2492897/2021 Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOAO BATISTA MISSE JUNIOR

C.P.F.: 249.921.018-44
Endereço: Rua VEREADOR JOÃO CARDOSO, 1055 COND. FOREST VILLE

JARDINS (POLVILHO)
07793-240 - CAJAMAR - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060625540 Expedido em: 16/10/2003
Registro Nacional do Profissional: 2609630727

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO b,
RES 359/91, ART 4 (AT. 01 a 18)

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR REC.492243861165 quitadaem 04/04/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150170093272 quitada em 20/03/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA| NR REC28027180180068315 quitadaem 26/01/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190149687 quitada em 20/03/2019 A
ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.566253-28027180200519936 quitada em 18/03/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC. 1978924-28027180210294903 quitada em 10/02/2021

AO e aÃ O E e e e e e e e e e E a E e ÃO e A e e e e e e e e

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus d dós

acima descritos. (O)
ON
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  PAREI RADA da prasContinuação da Ce

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

ABA» EF SADIDOTIDADSE fa 1dão: Ci - 2492897/2021i Página 2/2 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4183cc70-b12e-467c-8084-438578a01e2d.

Situação cadastral extraída em 05/03/2021 15:49:05 - Certidão reimpressaem 25/03/2021 11:22:19.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/FaleConosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 05 de março de 2021

)
:
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE

ENGENHARIA,AGRONOMIAOU ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado JOÃO BATISTA

MISSÉ JUNIOR, brasileiro, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do

Trabalho, portador da cédula de identidade RG nº 28.639.319-0 e do CPF/MF nº

249.921.018-44e registrado no CREA-SP sob nº 5060625540 , com endereço na

Av. Ver. João Cardoso nº 1.000, Cond. Forest Ville, Jardins - Cajamar- SP,

doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a NOVA

Õ INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº

24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 540.016.152.117e registrada no CREA-

SP sob nº 2045430 , com sede na Rua Contorno Viário, 400 - CONJ 02, Barragem,

Pirapora do bom Jesus, SP, CEP 06550-000, representada neste ato representado

por seu sócio administrador Sr. João Batista Missé, empresário, portador da

cédula de identidade RG. nº 3.901.561-0 SSP/SP e CPF/MF nº 691.085.018-15,

doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum

acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais

de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes

cláusulas e condições: 
RUBRICAS: 1.....

  O CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Í

Ro TABELIÃO PT NOTAS E PROTESTODE B" ERy
UBIRATAN PEREIRAGUIMARÃES- TABELIÃO/ É

AL, GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE - BARUZRI - Sh

Barueri SP 18 AGO. 2021

AUTENTICOAPRESENTE CÓPIAREPROGR
CONFORME ORIGINALA MIM APRESENTA

VÁLIDO SOMENTECOM SELO DE À  



1 — Constitui objeto do presente Contrato, a

prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia Civil e Segurança do

Trabalho em conformidadecom Lei Federal nº 5.194, pelo CONTRATADO, para no

âmbito da Engenharia Civil desenvolver atividades conforme Art. 7 da

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, e RESOLUÇÃO Nº 1.048/13,

DE 19 DE AGOSTO DE 2013, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia —

CONFEA e no âmbito da Engenharia de Segurança do Trabalho desenvolver

atividades conforme RESOLUÇÃO Nº 325, DE 27 NOV 1987 e RESOLUÇÃO Nº

437, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1999 do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia — CONFEA.

1.1 — O CONTRATADO deverá registrar a ART -

Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados,

antes do início dos trabalhos.

1.2 - Caberá ao CONTRATADO desenvolver

atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e

compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme descriminadona ART

de Cargo ou Função.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO

2 — Os serviços objeto do presente Contrato,

deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 02 (dois) anos, a contar

da assinatura deste Instrumento.            RUBRICAS:Iecscancsua2.

ELIÃO PF ACTAS E PROTESTOD ;

ERA PEREIRA GUIMARÃES /TAGELIA
AL. GRAJAÚ, 279 - ALPHAVILLE» BARÓERI

BaruerisP 18 AGO. 20r

AUTENTICOA PRESENTECÓPIAREPRO

CONFORME ORIGINALA MIMAPRES

VÁLIDO SOMENTECOM SELO DE

 

  



 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO,

pelos serviços contratados, o valor total de R$10.000,00(Dez Mil reais), de acordo

com as seguintescondições, medianteapresentaçãode recibo:

3.a -O Contratado terá carga horária de 06

(seis),horas diárias ou 30 (trinta)horassemanais;
3.b - Os honorários profissionais do contratado

deverão conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução

397/95 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora

contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na

legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4- O presente Contrato vigorará durante o período

de 24(vinte e quatro) meses.

4.1 - Durante a vigência deste contrato e pelo

prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da

empresa contratante, conforme descriminadona ART de cargo ou função, conforme

cláusula 12.

RUBRICAS:Ie essa

LIÃO DE NOTAS E PROTESTODE É

CnaTan PEREIRA GUIMARÃES-
AL. GRAJAÚ, 278 - ALPHAVILLE - BARUE

BarueriSP 18 A6O. 202

UTENTICOAPRESENTECÓPIAREPROGRÁ

CORPORE ORIGINALA MIM APRES
VÁLIDO SOMENTECOM SELO DE/

           
  



CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido

amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com

antecedência mínima de 30(trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade

implique em quaisquerônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6 - Quanto à fixação de multa para as situações de

atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada,

deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS

PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do

Código de Defesa do Consumidor— Lei Complementarnº 8.078, de 11 de setembro

de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil

constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

 

RUBRICAS: 1.....AE.ne DibDiceA AL SR sas/ 
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7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimentode serviço ou produto durável;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se

inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execuçãodos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIODOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em

exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em

exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o

direito da parte de exercê-loa qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as

disposiçõesdo Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que

lhe forem compatíveis.

CL  ÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

      
-NTICO APRESENTECÓPIAREPROGRÁFICA

CORFORUE ORIGINALA hMAPRESENTA
VÁLIDO SOMENTECOM SELO DE 



   
 

 

 

 

 

 

    

  

   

  

  

  

       
A

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum

a da Comarca Santana de Parnaíba, para dirimir qualquer lide oriunda do presente

Contrato, com renúncia expressa de qualqueroutro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas,

assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Pirapora do Bom Jesu 2% Janeiro de 2020.

que
O x seaCONTRATANTE       ane

89448-3

Nome: As Lucas che gt
O RG z486Ubé-1
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  Certidãode AcervoTécnico- CAT CREAS CAT COM REGISTRODE ATESTADO
MEP ResoluçãoNo. 1.025, de 30 de outubrode 2009 2620190005432

CenselhoRegionalde Engenhariae Agronomiado Estadode São Paulo rcaSei 
CERTIFICAMOS, em cumprimentoao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentosdeste ConselhoRegional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional JOAO BATISTA MISSE JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):    Profssionsi: JOÃO BATISTAMISSE JUNIOR«asasss; casas Loans EEE SOIS DE EE MEIGA EF UEMA dd Dolsazeça Paaaa 4a e

Registro: 5060625540-SP..........ccicero RNP: 2000690727... uma sd co ninda 45 LAMA 1 TOMARA E
ilibulo Profissional: Engenheiro:Civil. - « - amar & smussmes à exumaintoé» einiexezero 5 acaneneneNto » o eiacenenesaca m eloinisionozeUnianeuaM+ * excrasens * Mtrumtenego a

NúmeroART: 28027230190776966. Tipo de ART: OBRAOU SERVIÇO......Registrada em: 21/06/2019Baixadaem: 21/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃOà 28027230180817925............ccicsicccctreceneneeenenenerencrenenene
ParticipaçãoTécnica: INDIVIDUAL... - - sussa a é o masensienemm ermnszareio vw tecenesscae x esimesonetao é »nsejossinio o aesnátacero o 4 atejeiaçero 2 ersnojacera é

Empresa Contratada: NOVAINTEGRALTÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA.............ilcicisscicssecarterereceeererm

Contratante: PREFEITURAMUNICIPALDE PIRAPORADO BOM JESUS. ...........cc....
PRAÇADOS PODERESMUNICIPAIS ........ciccccsctsccctecterna eeerrenanarenacreranaaras No.:57.....
Complemento: cuz su no srsrarentcoçado 5 ameresanenavo sda é comrenaiistao é + Bairro? CENTROLs. « «e » aumentem6 « exmexsismesao a w oxisezerao é 0 cijosenoreneno

Cidade: Pirapora do Bom Jesus ................. UF: SP CEP: DESSOOOO .. PAIS: BRASIL. - - casas s causes ss cessa é cms
Contrato:08-2018..........lllccescenecceCealebradoom: 21/06/2018... & aagsms su guess é umas v 2 umemrs

Vinculadoà ART:.......lcccciscene anne ee encenanana renanrenan era na ae can e ean ac uncaa
Valordo Contrato: R$ 1.609.733,18 ........................Tipo de contratante:PESSOAJURÍDICADE DIREITO PÚBLICO.

Endereço da Obra/serviço:PARQUEPayol, Green Hills, Itaguara Parque e Jardim Bom Jesus ................... NOS agunvas
ComplomônÃo:.umenaa us 2 sai orerenenesencosam wrmanscanosms nrenoninmmaos BENTO! arenas a n mirneseconso é é acarazuporo » x exacenonent & à mseumiaçid 5 E PASO
Cidade: Pirapora do Bom Jesus ................. UF: SP CER snes PAIS: BRASILcx » 5 uiucozaserowe axmesmiaors o osesenerer o 1 momrncoso

Data de início: 21/06/2018ConclusãoEfetiva: 21/01/2019.......... CoordenadasGeográficas: ...........ccccisscccrrers
Finalidade: INFRAESTRUTURA:es » o o nisiniiiad 6 8 O BAILA É EE MERASÉ ET LSMITMSEG EARTOI  E MRE SE ARNO 2 E DADA 4 E ER
Proprietário: ......cccicccccccecercrereencrencarenas raraCPRICNPI: . .. s ccenssiimiedoTESSsaaRS

AtividadeTécnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Estradas. 32473,24000metroquadrado............cccccciiiiooo

Observações
FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICACOM ESPESSURADE 5 CM, INCLUSIVEREMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO
ATÉ 10 KM,RESTAURAÇÃODE PAVIMENTOASFÁLTICOCOM CONCRETO BETUMINOSOA QUENTECBUQ, EXECUÇÃO DE
CAMADADE BINDER... o oi seed É EE ROME E dE GADO EE MRS EE DARE | CURIURA É E DNGUNOS E MS CUERDA 21 Égua 

- InformaçõesComplementares
- O atestado está vinculadoapenas para atividadestécnicas constantes da ART, desenvolvidasde acordo com as atribuiçõesdo
profissional na área da EngenhariaCivil..........cccccccccicccttstesenareneenacrersananananameanana aaneeeerasa
- Atividadese quantidadesexecutadasconformeatestadovinculadoà presente certidão............cccicciicccsiicisccrnea

 
   

CERTIFICAMOS,finalmente,que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestadoapresentado
pelo profissional acima,contendo2 folhas, a quem cabe a responsabilidadepela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidãode AcervoTécnicoNo.2620190005432
25/06/201911:14:02

AutenticaçãoDigital: aJk3kAaF5CA60CaBalUzzCG5SGs1JJA3SgC
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ACAT à qual o está vinculado é o doc! que p oregisro do | ACÁT perderá a validade no caso de modificação dôs dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quafititativos nela contidos, bem comode alteração dê situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade A dutenticidade e a validade desta certidão deve sêr confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado (| .creasp.org.br).
estiver ou venhe a ser integrado ao seu quadro técnico por meio; de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. À falsificação deste documento constitui crime previsto no Gódigo Penal Brasileiro,

sujeitandoo autor à respectiva ação penal.
ACAT é válida em todo território nacional.                            Conselho Regional de Engenharia É Agronomiado EstadodeSãoPaulo

Avenida Brigadeiro Farta Lima, 1059PinheirosSão Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - .creasp/org.br opção 'Atendimento' link "FaleConosco'

Bo
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é AUTENTICAÇÃO
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     PREFEITURA DE
PIRAPORA DO BOM JESUS|

Estadode São Paulo
1959 

PIBAPORADO ROM JESUS SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO E MEIO AMBIENTE

Atestado Conclusão da Obra

O MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 46.523.007/0001-99, com sede
administrativa na Praça dos Poderes Municipais, nº 57, Centro, Pirapora do
Bom Jesus/SP—CEP 06550-000, neste ato representado pelo seu prefeito,
Gregório Rodrigues Pontes Maglio para os devidos fins, doravante
denominado MUNÍCIPIO, e, de outro lado, NOVA INTEGRAL TÉCNICA E

CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o nº 24.240.896/0001-44, com sede na Rua do Contorno
Viário, nº 400 — conjunto 2 — Barragem, Pirapora do Bom Jesus/SP — CEP
06550-000

OBRA: Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Nos Bairros Parque Payol,
Green Hills, Itaguara Parque e Jardim Bom Jesus

OBJETO: Recapeamento Asfáltico

LOCAL: Parque Payol, Green Hills, Itaguara Parque e Jardim Bom Jesus

Contrato: 008/2018
Prazo de execução: 180 dias
Data de inicio da obra: 21/06/2018
Data de termino da obra: 21/01/2019
Valor total do contrato: 1.609.733,18

Responsável Técnico da Nova Integral Técnica e Construções Ltda, João
Batista Missé Junior — Engenheiro Civil — CREA 5060625540

   PREFEITURA DEBáA po :

EX Sm ESTE

 

End.:Rua: José de A. Naves, 15 Vila Ni — CEP: 06550-000. A
Tel. 4131-1838— Site:wwyyw.pirappradobfmjesus.gov.br

  
 

 

 

  
        

     
TABELIÃODÉ NOTAS E PROTESTO D

AUTENTIÇO SENTE CÓPIA REPROGRÁFICA RED e
CONFORME ORIGINALAMIMAPRESENTADO DOU/R

VÁLIDO|SOMENTE COMSELO DE AUTE! mr

 



PREFEITURA DE
PIRAPORA DO BOM JESUS

Estadode São Paulo  TU  SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO E MEIO AMBIENTE       ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1.1 |PLACA DE IDENTIFICAÇÃOPARA OBRA M? 9,00
FRESAGEMDE PAVIMETO ASFÁLTICOCOM ESPESSURA ATÉ 5

12 |CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADOATÉ 10 KM E M? 29.635,49
VARRIÇÃO

1.3 | IMPRIMAÇÃOBETUMINOSA LIGANTE Mº 32.473,24
14|RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOASFÁLTICO COM CONCRETO Mê 116542

“| BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ cabe,

15 |CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETOASFÁLTICOUSINADO Mº 1a
= |A QUENTE - (CBUQ) = 4 CM r

DEMOLIÇÃO(LEVANTAMENTO)MECANIZADADE PAVIMENTO
1.6|ASFÁLTICO, INCLUSIVECARREGAMENTO, TRANSPORTEATÉ 1,0 mM 2.837,75

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ40 CM, COMPACTAÇÃO
     
     

1.7 |DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTEATÉ O RAIO| M2 2.837,75
DE 1,0 KM

1.8 |BASE DE BRITAGRADUADA Mº 425,66
1.9 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃOMECANIZADO Mº 425,66

1.10| IMPRIMAÇÃOBETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M? 2.837,75« 1.11 |CONCRETOASFÁLTICO USINADOA QUENTE - BLINDER Mº 113,51 
E por ser verdade, firmamos o presente ATESTADO.

Pirapora do Bom Jesus, 29 de Mapga de 2019           B OFICIAL|DE REG TRO(CiviLE,TABELIÃODE NOTASqPraçados Piraporado BomJesus/
nas cm tA0E Emeicentoeeremeneter com.br 

PREFEITURA DE
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End.:Rua: José de A. Naves, 15 ja Nova — CEP: 06550-00. a IRÁ: eia
Tel. 4131-1838— Site:ww pirapo) adobomjesus.gov.br
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   Certidãode AcervoTécnico- CAT +R=A S CAT COM REGISTRODE ATESTADO
né 4 ResoluçãoNo. 1.025, de 30 de outubrode 2009 a 26201 90005432
ConselhoRegionalde Engenhariae Agronomiado Estadode São Paulo rt 

CERTIFICAMOS, em cumprimentoao disposto na Resoluçãono. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentosdeste ConselhoRegional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional JOAO BATISTA MISSE JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: JOÃO BATISTA MISSE JUNIOR. «à susana ps ses serenas 6 E 5 pela q EE DqRS 5 E CEM | LaNMS 6 E E urat

Registro: 5060625540-SP..saema éémesado cemmess RNP: 2609690727: » : ué o una 3x3 ameuatana UE MOS TU LR
Título Profissional: Engenheiro Civil. .........cccccice ccecictt cce cercaeras
NúmeroART: 28027230190776966. Tipo de ART: OBRAOU SERVIÇO......Registrada em: 21/06/2019Baixadaem: 21/06/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230180817925............ciiiiiicisisa
ParticipaçãoTécnica: INDIVIDUAL.........cccclllaser errar a aeee aeeeee
Empresa Contratada: NOVAINTEGRALTÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA............ciiisiiiisie
Contratante: PREFEITURAMUNICIPAL DE PIRAPORADO BOM JESUS...................

   PRAÇADOS PODERESMUNICIPAIS..........ccc.cesccirssiccesar asera enarrarraraNo.:57.....
Complemento: ........ccciccici cicarcrerarrrrarcarara Bairro: CENTRO...........cecena
Cidade: Pirapora do Bom Jesus ................. UF: SP CEP: DB5S0000 . PAIS: BRASIL. ssa é sossssssss ursosés sccsesmarsé é um

Contrato: 08-2018.,. « « « maus a ss camisas é 5 seRraMSEEEE qu Colobrado em: 21/06/2018.aauus ; caes ss camas sucemesrsas
VIADO SAR ae 2 sind À 2 Ementa = o esfimindas É ndo É E EBGARis qem mnbmominidia 1 MMINRINTA O MIMI 1 SM A cane 1
Valordo Contrato: R$ 1.609.733,18.............clclcciisTipo de contratante:PESSOAJURÍDICADE DIREITO PÚBLICO.

Endereçoda Obra/serviço:PARQUEPayol, Green Hills, Itaguara Parque e Jardim Bom Jesus ...................NO ssa
Comploménto! ;s zamas EE DAMAS E E LAMA E ELEITO BANTOS 2 pagas 25 estenda à meserempnio » eloniimiêmeso a mnoconesmmn a 1 a

Cidade: Pirapora do Bom Jesus ................. UF: SPCEP: ......... PAIS: BRASIL...........ioall
Data de início: 21/06/2018ConclusãoEfetiva: 21/01/2019...........CoordenadasGeográficas: ............cccccico
Finalidade: INFRAESTRUTURA. unas 5 neuem 5 EE EEGRGS EE LUCCA EE SONIC HE A TENTEDDR ELI DE STENTSFE LORI ES RS

PIOpHGLSNO! sx ss sema É 3 SSONASTSE TIDAS TE LD TT DASTE ART DE CPF/CNPJ: ....cccc
AtividadeTécnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Estradas. 32473,24000metroquadrado...........iciiiiiciiciio

—Observações
FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICACOM ESPESSURADE 5 CM, INCLUSIVEREMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO
ATÉ 10 KM,RESTAURAÇÃODE PAVIMENTO ASFÁLTICOCOM CONCRETOBETUMINOSOA QUENTECBUQ, EXECUÇÃO DE
CAMADADE-BINDER ; s ausuaas 2 2 puponssods PEAEIAESdE E BRENO E E EMUINDO E NOMDIONT E E E MODS E É SOJNREE E ESOM E HNÍMIDOS E Ed O 

- InformaçõesComplementares
- O atestado está vinculadoapenas para atividadestécnicas constantes da ART, desenvolvidasde acordo com as atribuiçõesdo
profissional na área da Engenharia Civil..........ccccciccccssesisaencerrar aeeereana
- Atividadese quantidadesexecutadasconformeatestadovinculadoà presente certidão............ccccccisissiisiescrecis

 
   

CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidãode Acervo Técnico - CAT - o atestadoapresentado
pelo profissional acima,contendo2 folhas, a quem cabe a responsabilidadepela veracidade e exatidão das informações nele

                         constantes.

Certidãode AcervoTécnicoNo.2620190005432
25/06/201911:14:02

AutenticaçãoDigital: aJk3kAaF5SCA60CaBalUzzCG5Gs1JJA3gC

ACAT à qual o do está vincuk éod que p GATperderá a validadenocasode modificaçãodos dados teq
atestado no CREA. quántitativos nela contidos, bem comode alteração da sixiação dá registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova dal capacidade A Autenticidadeeavalidade desta certidão deve ser fonfirmadanosite do CREA-SP

estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio dp

entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
jeitando o autor à respectiva ação penal.

ACAT é válida em todoterritório nacional,

gronomia do Estado de São Paulo

lheirosSão Paulo-SP, CEP 01452-920

opção 'Atendimento' link "Fale Conosco"
     II = :

AUTENTICAÇÃO
e documento Extraído via internet foi con

por acesso do Site nele indicado,que aut
com fundamento no inciso III do artigo 6 da lei 8985/94

Válido so! e com selo de autenticidade

                    



PREFEITURA DE Ear É
PIRAPORA DO BOM JESUS *,  &

Estadode São Paulo “É sjuns í  PIRAPORADO ROMJESUS SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO E MEIO AMBIENTE

Atestado Conclusão da Obra

O MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, pessoa jurídica de direito
público intemo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 46.523.007/0001-99, com sede
administrativa na Praça dos Poderes Municipais, nº 57, Centro, Pirapora do
Bom Jesus/SP — CEP 06550-000, neste ato representado pelo seu prefeito,
Gregório Rodrigues Pontes Maglio para os devidos fins, doravante
denominado MUNÍCIPIO, e, de outro lado, NOVA INTEGRAL TÉCNICA E
CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o nº 24.240.896/0001-44, com sede na Rua do Contorno
Viário, nº 400 — conjunto 2 — Barragem, Pirapora do Bom Jesus/SP — CEP

& 06550-000

OBRA: Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Nos Bairros Parque Payol,
Green Hills, Itaguara Parque e Jardim Bom Jesus

OBJETO: RecapeamentoAsfáltico

LOCAL: Parque Payol, Green Hills, Itaguara Parque e Jardim Bom Jesus

Contrato: 008/2018
Prazo de execução: 180 dias
Data de inicio da obra: 21/06/2018
Data de termino da obra: 21/01/2019
Valor total do contrato: 1.609.733,18

Responsável Técnico da Nova Integral Técnica e Construções Ltda, João
Batista Missé Junior — Engenheiro Civil - CREA 5060625540

End.:Rua: José de A. Naves, 15 Vila Nov — CEP: 06550-000.
Tel. 4131-1838— Site:www.piraporadobomjesus.gov.br
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PREFEITURA DE
PIRAPORA DO BOM JESUS

Estadode São Paulo  PIRAPORADO ROM FESUS  SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO E MEIO AMBIENTE       ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1.1 |PLACA DE IDENTIFICAÇÃOPARA OBRA M? 9,00
FRESAGEMDE PAVIMETO ASFÁLTICOCOM ESPESSURA ATÉ 5

1.2 |CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADOATÉ 10 KM E Mm? 29.635,49
VARRIÇÃO

1.3 | IMPRIMAÇÃOBETUMINOSA LIGANTE Mº 32.473,24
4 RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOASFÁLTICOCOM CONCRETO Mê LiBcdo

“| BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ. E
15|CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETOASFÁLTICOUSINADO Mê 1351

| A QUENTE- (CBUQ)= 4 CM '
DEMOLIÇÃO(LEVANTAMENTO)MECANIZADADE PAVIMENTO

1.6 |ASFÁLTICO, INCLUSIVECARREGAMENTO, TRANSPORTEATÉ 1,0 mM? 2.837,75
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO
ABERTURA E PREPARODE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO
     
     

1.7 |DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTEATÉ O RAIO| M? 2.837,75
DE 1,0 KM

1.8 |BASEDE BRITAGRADUADA Mº 425,66
1.9 |LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃOMECANIZADO Mº 425,66

1.10|IMPRIMAÇÃOBETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M? 2.837,75

1.11|CONCRETOASFÁLTICO USINADOA QUENTE - BLINDER Mº 113,51 
E por ser verdade, firmamos o presente ATESTADO.

Pirapora do Bom Jesus, 29 de Mapga de 2019   
   

BsOFICIALDE REGISTRO CIVILETABELIÃODENOTAS8 Misaeldos PoderesMunicip:
Fone: (m);Pre 3oE Ema oreeo  

 End.:Rua: José de A. Naves, 15 —Vila Nota — CEP: 06550-000.
Tel. 4131-1838 — Site:www.pirapor dobg miesus.gov.br 
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 Certidão de AcervoTécnico- CAT »009 CREPsS CATCOM REGISTRODE ATESTADO

ResoluçãoNo.1.025, de 30deoutubrode 2620210008925
Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Estado de São Paulo Atividadeconcluída

Vo 
assentamentosdeste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do —
profissional JOAO BATISTA MISSE JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profesional:JOAO BATISTA MISSE JUNIOR . ars us armas su umaos E maieaa à is aIeia à DISRMIS 5 EANES | DOANS Ed REIS 4 EM E DOR A    
 

Registro: 5060625540-SP.........ccccccceccc cerco RNP: 2609630727 ...........ccccce cercar
Título Profissional: EngenheiroCivil, Engenheirode Segurança do Trabalho..........ccccciiccccecccrrrerrererrrrenencano

Número ART: 28027230201128196. Tipo de ART: OBRAOU SERVIÇO .....Registrada em: 18/09/2020Baixada em: 30/04/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230201124734.......iccccceerinaseeararraiacrrcereanessacrarnaca
Participação Técnica: INDIVIDUAL ............c....... MIGUE é à NEEDS E PGE 6 PECAS 4 SETE ES SUTIS dE EGZENTO dE ESTEIO É EN EMO
Empresa Contratada: NOVA INTEGRAL TÉCNICAE CONSTRUÇÃO LTDA..........ccccccicitiereresearrrear
Contratante: COMPANHIADE SANEAMENTOBÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP...
RUA COSTACARVALHO............... erre eres e rr rranarrerere rererererrrr cratera No.: 300 ....
Complemento: «ass sas sima aaa à EMA a bilihaa É entcoo é ouaro Bairro: PINHEIROS............c....rneeen
Cidade: São Paulo . =. : suas cms samass sumsscss UF: SP CEP: 05429900 . PAIS: BRASIL ..........ccccicccscrrea
Contrato: MO 01:338/20... «ama aqua é suresa cume pa sa da cede Celebradoem : 15/09/2020 ..............ccll.lee
VinculadoBART: eres « suegaro 5 murais ss EIED 6 FRCOJETLE 6 DONER É RIIAÍNIAà EOCENIG É DISRICELSd MDUCO Ed ATER E LANLEE ERG É É areia o e mica

Valor do Contrato: R$ 3.519.504,26..........clecccn Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
Endereçoda Obra/serviço:VILAVILA NOVA E DEMAIS BAIRROS .........cccsicccccesisrrrsarenan NOS aa mm as
COMPlomMeNto: us mem ss ams crus és ars ER Ri É eaiid o eáiia [==| oRR
Cidade:Pirapora do Bom Jesus .................UF: SP CEP: 06550000 . PAIS: BRASIL ............cccciicciccrc
Data de início: 17/09/2020 ConclusãoEfetiva: 30/04/2021 .......... CoordenadasGeográficas: .........ciccccccciccrerera
Finalidade: COMERCIAL.........ceea ee
Proprietário: Prefeitura Municipal de Pirapora do SenhorJesus ...........cciicic CNPJ: 46.523.007/0001-99............
AtividadeTécnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Estradas. 55000,00000 metroquadrado...........ccciciitittiio

—Observações
PRESTAÇÃODE SERVIÇOSDE ENGENHARIAPARA FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, NIVELAMENTO DE POÇOS
DE VISITA E RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃOHORIZOLTAL, NO MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS ............

- InformaçõesComplementares
O atestado está vinculado apenas para atividadestécnicas constantes da ART, desenvolvidasde acordo com as atribuiçõesdo
profissional na área da Engenharia Civil. ........cccccce ER

O atestadoestá registrado conformedados indicados na ART, observando que o documentoinforma início efetivo em 06/10/2020...
Valor Medido no Contrato: R$ 3.519.466,03..........ceeee ne

  
CERTIFICAMOS, finalmente,que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo2 folhas, a quem cabe a responsabilidadepela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de AcervoTécnico No.2620210008925
13/08/2021 13:28:05

AutenticaçãoDigital: n83B6CCsJfn t|xFsxATGGsIU5zInC1FO  
         

VsjunyComa”

ACAT à qual o está vi é o do que p oreg do A CAT perderá avalidadenocaso demodificaçãodosdadostécnicosqualitativose
atestadono CREA. quantitativosnelacontidos,bemcomodealteração da situaçãodoregistrodaART. a

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade Aautenticidade e avalidadedestacertidãodeveserconfirmadanositedoCREA-SP
técnico-profissionalda pessoa jurídi seo ável técnico Indicad: (www.creasp.org.br). Q

estiverouvenha aser integradoaoseu quadro técnicopormeiode declaração A
entreguenomomentoda habilitaçãoou da entregadas propostas. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, y À

sujeitandoo autorà respectiva À '
ACATé válida em todo territórionacional. cid Q

ConselhoRegionaldeEngenharia eAgronomiadoEstadodeSãoPaulo
AvenidaBrigadeiroFaria Lima, 1059 PinheirosSão Paulo-SP,CEP 01452-920 ÇREA-SP

Telefone:0800.171811- www.creasp.org.bropção 'Atendimento'link “Fale Conosco' Peas

 



 
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ATESTADO TÉCNICO
T-27856/202] Folha 01 de 02

  
REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA -
CNPJ/MF 24.240.896/0001-44, realizou para a SABESP - CNPJ/MF 43.776.517/0001-
80, no período de 06/10/2020 a 30/04/2021, através do Contrato nº 01.338/20, a

& Prestação de Serviços de Engenharia para Fresagem, RecapeamentoAsfáltico,
Nivelamento de Poços de Visita e Recomposição de Sinalização Horizontal, no
Município de Pirapora do Bom Jesus, na Unidade de Negócio Oeste - MO,
Diretoria Metropolitana — M.

No anexo com folha numerada 02/02, assinada digitalmente pelo Engº Estevão
Morinigo Junior, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no
referido contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro João
Batista Misse Junior- CREA 5060625540.

O valor total medido no contrato, a preços de maio/2019, foi de R$ 3.519.466,03
(três milhões, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
três centavos), de um total contratual de R$ 3.519.504,26.

São Paulo, 23 de julho de 2021.

& Assinadodeformadigitalpor ESTEVAOMORINIGOJUNIOR:67081029868

ESTEVAO MORINIGO JUNIOR:67081029868 Avai ouaRvALDCD, u=t4t21957000105,cESTEVAOMORNIGOJUNORS7061G2006O
Dados:2021.08.0522:10:25 -03'00'

Engº Estevão Morinigo Junior
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA - 0682562397

8925-13/08/202113:28:05-AutenticaçãoDigital:n63B6CCsJfn1IxFsxATGGsIU5zInCiFo.

       EMJ/ADS '
CSQ - Departamento de Qualificaçãoe Inspeçãode Materiais- Av. do Estado. 561 — Unidade 1 - CEP 01107-900 — São Paulo/SP

Fones: (11)3388-6557/6464/6454/6412/6298e 3326-0207(fax) — e-mail: atestadotecnicovsabesp.com,br

 OPRESENTEDOCUMENTOÉPARTEINTEGRANTEDACERTIDÃODEACERVOTÉCNICOEXPEDIDAPELOCREA-SP.

CATNo:262021 



companhia de saneamento básico do estado de são paulo -
CONTRATO Nº 01.

Contratada: Nova Integral Técnica e Construção Ltda. - CNPJ/MF 24.240.896/0001-44,
 

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para Fresagem, Recapeamento asfáltico,
Nivelamento de Poços de Visita e Recomposição de Sinalização Horizontal, no Município de
Pirapora do Bom Jesus, na Unidade de Negócio Oeste — MO, Diretoria Metropolitana — M

Os serviços e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:                              
      

   
Frente de Medição 01:

» Canteiro de obras:

« Implantação de canteiro............. ececereeererererererereeeeereeeaereerenae 100] gb
« Manutençãode canteiro.................. ecceeecercerececeeeereneresreercacena 7,00| mês

Frente de Medição 02:

O » Execução de fresagem em pavimentoasfáltico acima de 2.000 m2............ 827,66] mº

» Mobilização de equipe e equipamentos para execução de fresagem em
pavimentoasfáltico a uma distância de até 50 km... 20,00| un

» Imprimação ligante (C)............. crer eereereeeerererereencerenerneeasareneeenaceaseena 18.961,48] m?

Copa de coneroto-astáiiicao [OA areaareancenerdor seraaca 827,67| mê .

E
Frente de Medição 03: ço
» Execução de fresagem em pavimentoasfáltico acima de 2.000 m2............ 1.850,07| mº 3 E

» Mobilização de equipe e equipamentos para execução de fresagem em EE
pavimentoasfáltico a uma distância de até 50 km...........e 20,00| un E 8

+ imprimação ligonte (C).ussenesseonistenas nai insenuvecieenmeuntrertenorearaamesereereraiinseriiviimises 44.520,81| m? so
» Capa de concreto asfáltico (C).......... eeeeeerereeeeeeneeneerereeereearraanao 1.850,08| mº e %

Frente de Medição 04: 9 5
O »Transporte de material escavado— entulho (C)............eee 9.349,60 |m'xkm ú g

» Mobilização e deslocamento entre frentes...eee 8,00| un u E

» Recomposição de sinalização horizontal — base água... 200,01] m? 2 5
» Recomposição de sinalização horizontal — base acrilica............... 200,01| m? E = V
» Detecção, descobrimento e nivelamento de registro de parada................. 80,00| un S Ê

(J, pé
Frente de Medição 05: po $ <

» Transportede material escavado— entulho (C)..............ne 102.822,06 Im*xkm r É

» Mobilização e deslocamentoentre frentes...........eeeeereerererereneeess 12.018,02] un E é

» Recomposição de sinalização horizontal — base água... 200,01| m? E &

» Recomposição de sinalização horizontal - base acrílica... 200,01) m? Em 3

» Detecção, descobrimento e nivelamento de PV, Pl e TL............... 258,00 um É q

ANEXO DO ATESTADO EY 3 Ê
Nº T-27856 / 2021 ASSINADA DIGITALMENTE POR ) q
DE 23/07/2021 Engº Estevão Morinigo Junior N E 8

FLS 02/02 CREA 0682562397 É 5
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NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitações e Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ
sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº 206.645.947.118 e registrada no
CREA-SP sob nº 2045430 , com sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2,
Alphaville Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercialOnovaintegraltecnica.com.br. neste ato representada por intermédio de seu
bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior, engenheiro, portador da identidade
nº 28.639.319-0 e do CPF nº 249.921.018-44.

Aos 02 dias do mês de dezembro de 2021, o presente termo de encerramento
do processo licitatório em referencia, oriundo da TP nº 06/2021, é composto por

;, folhas seguintes numeradas do nº OS IU / ao nº /[ 1 J4/, que
orresponde a este termo.

Barueri, 02 de dezembrode 2021.

    CPFIME nº 249.921.018-44
Procurador

AlamedaAraguaia,2044, Sais 306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br  

   



 NOVA INTEGRAL
TÊCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS /
RUA SÃO PAULO, 966 — BAIRRO: TABOÃO A
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO í
TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021 A
DATA: 02/12/2021
HORÁRIO DA ABERTURA:14:30 HS
NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA — EPP
CNPJ: 24.240.896/0001-44
EMAIL: comercialOnovaintegraltecnica.com.br
END: AL. ARAGUAIA. 2044 — CONJ 306. TORRE 2 — ALPHAVILLE



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTR.
C.R.C.

Protocolado sob nº: 16127/2021 Data: 29/11/2021

Número: 020/2021 Emissão: 01/12/2021 Validade: 30/11/2022

    
Razão Social: CG Engenharia e Construtora Ltda

CNPJ: 71.847.677/0001-08 |.E: 653.033.594.111

Endereço: Rua Marino Camurça, nº 30

Bairro: Centro Cep: 18.130-515

Cidade: São Roque UF: SP

Fone: (11) 4712-4920 E-mail: cgengenhariaQDuol.com.br  
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE “ESTÂNCIA TURÍSTICA”, EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI
FEDERAL8883 DE 08/06/1994. 
Execução de pavimentação, recapeamento e drenagem 

COMISSÃOPERMANENTE DE CADASTRO 
3

GC +
Fernando Costa chado Jéssica de Souza Amador

Membro Membro 
Rafaeli oline Silva Vicentini  

  hd

Rojefers ra da Silva
Membro 

 

 

Aline Erlinda Di Giulio
Presidente

  
ACESSEO SITE WWW.SAOROQUE.SP.GOV.BR E FIQUE POR DENTRO DE NOSSAS LICITAÇÕES

A Prefeitura de São Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www..licitacoes-e.com.brdo Banco do
Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadas pela Prefeitura, acesse e participe.

Rua São Paulo, 966 — Taboão— São Roque — SP — Cep 18135 — 125 — Fone (11) 4784 — 8500 — compras(asaoroque.sp.gov.br

x
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Engenharia  

CARTA DE APRESENTAÇÃO
A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque — SP.

Departamento de administração— Divisão de Material

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integrante ao edital.

Prezados Senhores,

Atendendo ao edital da TOMADA DE PREÇOS
acima referenciado, a CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ
sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111, com
sede a Rua Marino Camurça, 30 — Centro — São Roque — SP, por
intermédio de sua Procuradora Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga,
portadora da Carteira de identidade RG nº. 35.280.704-0 e do CPF/MF sob
nº. 285.379.868.28, submete á apreciação desta Comissão Especial de
Licitação seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme
especificações e exigências constantes do instrumento convocatório e dos
seus anexos. Declaramos ainda, que os Documentos de Habilitação ora

apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe. (
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração,
Atenciosamente

São Ro 2021.

CG Engenhariae ConstrutoraLtda. (4, Ltda

ClaudeniceAlvesDuarte Fraga 5 A28 TProcuradora 6ENpSTA.
CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQDuol.com.br ;

 

RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque — SP.

Departamentode administração — Divisão de Compras
 

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação asfáltica e

drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de São Roque — SP,

com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o
edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo,
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações
técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao edital.

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 9.097, de 18 de setembro
de 2019, que estabelece procedimentos para utilização de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas
compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
bem como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo
Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Claudenice Alves Duarte Fraga,
portadora da Carteira de identidade RG nº. 35.280.704-0 e do CPF/MF sob nº.

285.379.868.28, legalmente nomeado representante da empresa CG Engenharia e
Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08 declaro, sob as penas da
lei, que para o fornecimento de madeiramentos (ou para execução da (s) obra(s) ou
serviço (s) acima dispostos) objeto da referida licitação, somente serão utilizados
produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenham
procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente -SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão
ambiental competente, e que encontro -me regulamente cadastrado no CADMADEIRA
(apenas para o fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito as sanções
administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho
de1993, e no inciso V do parágrafo 8º da Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998, sem
prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em leis.

Por ser expressão da verdade, firmamosa presente,

Atenciosamente E Do/
de Dezembro de 2021.   CG Engenharia & Construtora Ltda. Aaprda

Claudenice Alves Duarte Fraga guROHo CONSTA DB
Analista de Licitações nara 1 611 100

co Engel3 74 At - P
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP

P
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INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

DÉCIMA PRIMEIRAALTERAÇÃO CONTRATUAL

C.N.P.J.N. 71.847.677/0001-08

Pelo presente instrumento particular, RICARDO ALBERTO DE
CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua
Antonio dos Santos Santinho, n.º 357, Esplanada Mendes de Moraes, no Município de São

O Roque, Estado de São Paulo, CEP N. 18.130-740, portador do RG n.º 14.443.159-2,
expedida pela SSP/SP e CPF 072.884388-99 e ALEXANDRE TEIXEIRA DE
CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua
Sebastiana da Silva Pontes, n.º 102, Jardim Flórida, no Município de São Roque, Estado de
São Paulo, CEP n. 18.133-020, portador da cédula de identidade RG n.º 19.178.629-9,
expedida pela SSP-SP e CPF 122.855.718-79devidamente inscrito no CREA/SP sob o n.º
5.060.502.794, únicos sócios, da sociedade C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA., que gira nesta cidade de São Roque - SP, na Rua Marino Camurça, n.º 30, centro,
CEP n. 18.130-515, com contrato social e ultima alteração contratual devidamente
registrados na JUCESP sob o número 35211690685 em 07/07/1993, e 305.932/08-1 em
30/10/2008, resolvem de comum acordo proceder as alterações no referido contrato social
como seguem:

1) Resolvem os sócios elevar o capital social que era de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em 2.000.000 (dois
milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizado da seguinte forma: R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) provenientes do
saldo da conta de lucros acumulados de 2.013, constante no Balanço Anual encerrado em
31/12/2.013, em moeda corrente nacional, nesta data, ficando distribuído entre os sócios da
seguinte forma:

RICARDO ALBERTO DE CASTRO: 1.964.000 (hum milhão, novecentas e

sessenta e quatro mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma,
perfazendo um total de R$ 1.964.000,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e

quatro mil reais);
ALEXANDRETEIXEIRA DE CARVALHO: 36.000 (trinta e seis mil) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo um total de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais);
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& Único: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas,
respondendo solidariamentepela integralização do capital social, de acordo com o
artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10/01/2002;

Procedida às alterações acima, e para atender as disposições contidas na Lei 10.406 de
10/01/2002, resolvem os sócios CONSOLIDARa presente sociedade limitada, na forma
da Lei, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I
NOMEEMPRESARIAL,OBJETO, SEDE E PRAZO.

Artigo 1º- A Sociedade girará sob a denominação de €C.G. ENGENHARIA E
CONSTRUTORALTDA.
Artigo 2º. O objeto da sociedade será o seguinte: Execução de projetos e obras de

construção civil, administração de obras, serviços de topografia, terraplenagem, prestação
de serviços, com ou sem fornecimento de materiais, por conta própria e de terceiros,
compra e venda de matérias para construção, pavimentação asfáltica, incorporação de
edifícios, condomíniose loteamento, construção por conta própria e de terceiros de prédios
residenciais e industriais, compra e venda de imóveis e locação de mão de obra para
construção civil, projetose serviços imobiliários em geral;
Artigo 3º- A sociedade terá sua sede no Município de São Roque, Estado de São Paulo, à
Rua Marino Camurça, n. 30, centro, CEP n. 18.130-515, podendo abrir filiais ou sucursais
em qualquer ponto do território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes.
Artigo 4º- O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º- O Capital Social é de R$ 2.000,000,00 (dois milhões de reais) dividido em
2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país nesta data e dividido entre
os sócios a saber:

a) RICARDO ALBERTO DE CASTRO: 1.964.000 (hum milhão, novecentas e
sessenta e quatro mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma,
perfazendo um total de R$ 1.964.000,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e

quatro mil reais);
b) ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO : 36.000 (trinta e seis mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo um total de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais);  
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Artigo 6º-. A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, respondendo
solidariamentepela integralização do capital social, de acordo com o artigo 1.052 da Lei
10.406 de 10/01/2002.
Artigo 7º-. As quotas de capital são indivisíveis em relação à sociedade e cada quotadará
direito a um voto nas reuniões da Sociedade.
Artigo 8º.- Poderá haver aumento ou redução do Capital Social observado o seguinte:
& 1º.- No caso de aumento do capital os sócios realizarão reunião e terão preferência para
participar do mesmo, na proporção das quotas de que sejam titulares e não o fazendo
poderão ser admitidos terceiros para realizá-las, quando será processada a alteração do
contrato social;
&2º.- A redução do Capital processar-se-áse:

a) Quando houver perdas irreparáveisserá realizada com a diminuição proporcional do
valor nominal das quotas;

b) se excessivo em relação ao objeto da sociedade, será restituído aos sócios na
proporção nominal das quotas.

CAPÍTULO HI |
DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 9º. A administração da Sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio
RICARDO ALBERTO DE CASTRO, isoladamente, que terá todos os poderes para
praticar todos os atos e operações necessárias ao fiel cumprimento dos objetivos sociais,
respondendopara com a sociedade e para com terceiros, solidária e ilimitadamente pelo
excesso de mandato e pelos atos que praticar com violação da Lei e do presente

contrato.
Artigo 10º.- O uso da firma será feito tão somente pelo sócio RICARDO ALBERTO
DE CASTRO, isoladamente, e exclusivamentepara os negócios da própriasociedade.
Artigo 11º.- O sócio administrador no exercício da administração, terá direito a uma
retirada merísal, a titulo de Pró-Labore, em valor a ser fixado em comum acordo entre
os sócios que representem a maioria do Capital Social, desde que existam condições
financeiras para tal.
Artigo 12º.- Poderá haver substituição do sócio administrador, desde que em reunião
realizada pelos sócios a maioria do Capital Social assim o determine, cabendo aos

mesmos a indicaçãodo novo gerente ou gerentes.
Artigo 13º.- A Sociedade poderá contratar para administrá-la, administrador que não
seja sócio, desde que em reunião os sócios com mais de dois terços do Capital Social
assim o determinem.
& 1º: O administrador será designado em ato separado é investir-se-á no cargo mediante
termo de posse no livro de atas da administração,que determinará o prazo do mandato e

fixará a sua remuneração, sendo a respectiva ata encaminhada para registro no órgão
público competente nos prazos previstos em lei.
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H 2º.-Independentementé toptazo domandatofixalo no & 1º, o administrador poderá
ser destituído do seu cargo por vontade da maioria dos sócios mediante reunião dos
mesmos, aonde será lavrada respectiva ata no livro de atas da administração e

encaminhada a registro no órgão público competente.
Artigo 14º- O sócio administrador ou administrador contratado, deverá apresentar
anualmente na Reunião dos Sócios Quotistas, que deverá ser realizada até o mês de
abril do exercício seguinte a que se referir, o Balanço Patrimonial, e a Demonstração do
Resultado do Exercício, com pelo menos 30 ftrinta) dias de antecedência da data
marcada para a reunião.

CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕESDOS SÓCIOS QUOTISTAS E DO QUÓRUM

Artigo 15º- As Reuniões dos Sócios Quotistas serão convocadas pelo sócio
administrador, pelo administrador contratadoou pelos sócios que representem a maioria
do Capital Social, mediante convocação por escrito ou verbal, constando este fato na
respectiva ata, e realizadas:

a) obrigatoriamenteI Para aprovação das contas da administração;
N- Designação do administrador quando o mesmo não fizer parte da sociedade;
NI- ' Destituição do sócio administrador ou administradorcontratado;
IV- Incorporação, fusão e a dissolução da Sociedade ou a cessação do estado de

liquidação;
V- A nomeação e destituiçãodos liquidantes e o julgamento de suas contas
VI- | O pedido de concordata.

b) facultativamente:
Sempre que os sócios que detém a maioria do Capital Socialjulgarem necessário.

& Único: As atas das reuniões serão lavradas em livro próprio, cabendo aos sócios
designarem entre eles o Presidente e Secretário da reunião e no prazo de 30 (trinta) dias

deverão ser registradas no órgão público competente.
Artigo 16º- Em relação aos atos e decisões a serem tomadas nas reuniões dos sócios
quotistas, deverá ser observados os seguintes quoruns para a validade das decisões
tomadas:

I- Para a reunião dos sócios quotistas: maioria do Capital Social;
H- Para alteração do Contrato Social: maioriado Capital Social,

         
liquidação: maioria do Capital Social;

pedido de concordata: mais da metade do Capital Social;
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V- Maioria de votos tospresentêsnosdeniscêsos não constantes dos itens Ia IV
do presenteartigo.

CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO SOCIALE DESTINAÇÕESDE LUCROSE PERDAS

Artigo 17º- O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será
levantado o respectivo Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do

Exercício.
Artigo 18º.- Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos
sócios, na proporção de suas quotas de capital ou ainda a critério da maioria do Capital
Social, mantido em Reserva no Patrimônio Líquido.
& 1º: No transcorrer do exercício, havendo lucros apurados em balanços intermediários
e ou balancetes, poderão ser os mesmos distribuídos aos sócios na proporção de suas

quotas de capital, como antecipação.
& 2º- Se no encerramento final do balanço os lucros forem inferiores aos retirados
como antecipação, caberá aos sócios a devolução para a sociedade, da parte excedente
nas mesmas proporções do * 1º.

CAPÍTULO VI
DA EXCLUSÃODE SÓCIOS

Artigo 19º.-No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar
os outros, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão apurados e

reembolsados da seguinte forma:

I- 30% (trinta por cento) trinta dias após o encerramento do Balanço que
determinouos haveres;

H- 70%-(setenta por cento) pagos em 10 parcelas mensais e sucessivas, sendo a
primeira 30 (trinta) dias após o recebimento constante do item I, devidamente
atualizadas mensalmentepela variação do IGP-M.

Artigo 20º- Quando um dos sócios, entender que o outro sócio está pondo em risco a
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá exclui-lo da
sociedade, providenciando para tanto convocação de reunião dos sócios quotistas, com
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& 2º- Se em virtude da exclusãts de'sócioS, refnanésctr apenas um, terá este o prazo máximo
de 180 (cento e oitenta) dias para admitir outro sócio, ou, caso contrário, será a sociedade
extinta, providenciando-sea consequentebaixa nos órgãos públicos competentes.
Artigo 21º.- No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou
extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um Balanço
especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do falecido, deverão em 60
(sessenta) dias da data desse Balanço, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não
à mesma sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou,
então, receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, nas condições
estipuladas no artigo 19º.

CAPÍTULO VII
DA DISSOLUÇÃO

Artigo 22º- A Sociedadese dissolverá:I pela declaraçãode falência;
H- por deliberação da maioria absoluta dos sócios;
M- por falta de pluralidade de sócios como previsto no artigo 20º 4 2º
IV-| por qualquer das causas previstas no artigo 1.044 da Lei 10.406 de 10/01/2002

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕESFINAIS

Artigo 23º — O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por Lei especial, nem condenado a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculatos, ou contra a economiapopular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, a fé publica, ou a propriedade.
Artigo 24º.- As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente Contrato,
serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/01/2002.
Artigo 25º — Fica eleito o Foro da Comarca de São Roque-SP., para os procedimentos
judiciais referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renuncia de

qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, por si e por
seus herdeiros, na presença das testemunhas abaixo, em 3 vias de igual teor, para um só
efeito.
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 AUNIL.-quantos-o/presente-instrumento-virem-que,aos-tres(03) dias-do mêsde
março;ans«dovano-dois:mil-evintee:ur (2020), nesta-cidade-e-comarca-deSão:Roque,

Estado-de-São-Paulo,emcartório, eo mim, Pábeliã de:Notas:éoa, RE
como-outorgante:CG. ENGENHARIAE CONSTRUTOR:
Marino Camurça nº. 30 - Centro - são Erágiie - SP, iiseeija no“CNPJ ab e,
TVB4V6VN000V-08,confirmadoviainternet — NIRE. nº. 35211690685,.com-sua: Décima
Primeira.AlteraçãoContratual-Consolidada -datada-de. 24de junho-de 2014, devidamente

registrada-na:JUCESP-sob-nº:242.633/14-6,cuja:cópia:fica:fRgataieasnestasnotas-pasta-19-
S wº 22, neste ato representada pelo sócio: RICARDI “BERTO DE CASTRO,
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portader da cédula de identidade RG n.º
14443:159-2488P/SP,inscrito-no-CBE/MFsob;nº:072:884.388499, residente-edomiciliado
naRua,Antônio-dos:Santos:Santinho:nº.357»-Esplanada-Mendés-de:Moraes- São:Roque -
SP, representação que faz-nos termos/do CapítuloTH; -do-referido Contrato Acima
Mencionado..Reconheço-aidentidaderda comparecente na forma-representada,.do: que dou
fé.E,Pélaoutorgante:representada/mefoidito/que;por este público-instrumento-ena-melhor
forma derdireito,nomeiaze:constitui suabastante procuradora:CLAUDENICE ALVES
DUARTE ERAGA, brasiléira, casada,Analista dé Licitações; porenota da cédula de
identidade RG nº 35:280/704:0:SSP/SPZ-inscrita no-CBEIME sob nº. 285:379:868-28,
residente/e-domiciliadana-RiiaTraidezGonçalvesRocha-nº:187/4.-RecantodosEucaliptos -
Máirinque--SP,a-quem-conferepoderesnecessários-eespeciaisspara-ofimde representara
outorgante-em-Licitações-emtodas-as-suas:Modálidades,perantequaisquer:Repartições.ou
ÓrgãosPííblicos,Empresas-de-EconomiaMista-ou/Pública,podendo-referidasprocuradora:
1--Fomar/qualquer-decisão-durante-todas-as-fases-daLicitação; 2- FirmarDeclaraçãode:que
a-proponente-cumpre-os-Requisitos-de-Habilitação;:3-apresentar os envelopes:comproposta
de-preços-e-Documentos-de:Habilitação-emnome da:outorgante; 4- Formularverbalmente

ã lances/ow-ofertas-nas-etapas:delances;5- Desistir verbalmente-de/Formularlances:ou ofertas
nas/de-Jances;-6-Negociara/Redução de;preço; 7--Desistir-expressamente”da-Intenção:de

| Interpor Recurso Administrativo ao Final da Sessão; 8- Manifestar-se imediata e

motivamente-sobre-a-Intenção-de-Interpor-Recurso:-Administrativo-ao-Final.daSessão; 9-
Assinar/a-Atarda-Sessão,prestar-todosos-esclarecimentos-necessários; 10- -Concordar com

| Medição das Obras Executadas; 11- Comprar todo e qualquer Material previsto pra
| Execução das Obras Contratadas; podendo ainda referida procuradora representar

integralmente-emtodos-os-Atos-correspondentes-aosContratos Administrativos-e, também,
perante o Banco Potencial S.A. para ser concedida Fiança Bancária para Garantia da
Contratação,. assinando:todos: os.documentos.exigidos pelo-Banco, devendoo: prazo de
validade-de-GarantiaFidejussória-coincidir:com-orprazo-devalidade-dorespectivo-Contrato;
12- Firmar em nome da outorgante Contratos de qualquer classe ou natureza, com
Contratante, Contratada, Interveniente ou Garantidota com -ou sem reservas, assina
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Estado de São Paulo  “+ Contratos, Aditamentos, Notificações e todo e qualquerdocumento que se faça necessário' para o bom Andamento da Relação Jurídica, representar à outorgante para reincidir tais

"termos Comerciais Pertinentes, recibos, Documentos de Transferências de Veículos,
>: estipularpreços, formas de pagamentos, dar e receber quitação, cobrar e receberAmigável

ou Judicialmente toda e qualquer quantia que seja devida a outorgante, receber e abrir
correspondência dirigidas a outorgante € assinar correspondência de natureza epistolar em

“* nome da outorgante, podendo ainda representar a outorgante perante Repartições Públicas,- Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia
Mista e outras afins, podendo requerer tudo o que for necessáriopara os seus direitos e/ou

-. interesses, expedir ofícios e outros expedientes, aí requerendo e assinando-tudo que for
necessário, representá-la perante a Justiça do Trabalho, como preposta do Empregador, e

' outrosÓrgãosPúblicos e Sindicais encarregados de processamento de Matérias Trabalhista ew Previdenciárias, podendo ainda representá-la perante Foro em geral, assistindo Audiências,
“* aceitar ou não acordos, receber, eassinar recibos, da plena geral e irrevogável quitação de
«, pagos e satisfeitos, solicitar Resisignações facea-impossibilidade de acordo entre as-partes,

" ausentar-se: das audiências, justificar ausências, nomear € constituir Advogados com os

poderes da cláusula “ad judicia”, para-o Foro em. Geral, em qualquer, Juízo, Instância ou
' Tribunal, para proporcontraquem de Direito as-ações-competentes/defenderos interesses da

outorgante nas contrarias, seguindo umas e outras até fimal decisão, usando dos recursos
“=” legais e acompanhando-os; aí requerendo, alegando e assinando tudo que preciso for,
“4 praticando, enfim, os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente
“". mandato. Que.o presente mandato terá a validadede um 01) ano a contar desta data, e

e; que não poderá ser substabelecido. Assim-o disse, -dou fé. A pedido, lavrei este
“ instrumento que, feito e lhe sendo lido, achou conforme,-aceitou, outorgou € assina, do que

dou fé. Eu LINDA GIOVINA-CERRONEGOMES, escrevente que digitei. Eu, (a) MARIA
“ GABRIELAVENTUROTI PERROTTA, Tabeliã de Notas e Protesto; que subscrevi, dou fé“e assino. (à) =/= RICARDO ALBERTO DE CASTRO =/=. Emol. R$ 147,97 Estado R$

To cA ' 42,05 Secr. Fazenda R$ 28,78 ISS R$ 7,39MP R$ 7,10R. Civil R$ 7,79 Trib. Just. R$ 10,15
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 29

 

CNPJ: 71.847.677/0001-08

  
Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Número de Ordem

gre do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

CG ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA

35211690685

71.847.677/0001-08

29

Livro Diário Geral

SAO ROQUE

10/11/2001

31/12/2020

49159

TERMO DE ENCERRAMENTO

CG ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA

Livro Diário Geral

29

49159

01/01/2020

31/12/2020 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A.5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado:

   
Descrição

Ativo

CIRCULANTE

DISPONIVEL

NUMERARIOS

CAIXA

BANCOS CONTAMOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7)

TITULOS E VALORESMOBILIARIOS

Ú BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO -
AUTOMATICA)

OUROCAP BANCO DO BRASIL

POUPANÇABANCO DO BRASIL

CIRCULANTEREALIZAVEL

DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES

DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTOS
VALINHOS

SANEAQUAMAIRINQUE S/A

PREFEITURA DA EST.TURISTICADE
SAO ROQUE

PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA

PREFEITURA DA EST. TURISTICADE
IBIUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO

PREFEITURA MUNICIP SAO JOSE DOÚ RIO PARDO
PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO

ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS

ADIANTAMENTOS/FERIAS

ESTOURO DE SALARIO

ADIANTAMENTOA FORNECEDORES

LDA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E
AGRICOLAS

CONTACORRENTE

RICARDO ALBERTODE CASTRO

Nota Saldo Inicial

R$ 15.321.405,74

R$ 12.844.468,51

R$ 6.076.799,91

R$ 1.266,54

R$ 1.266,54

R$ 28.569,46

R$ 28.569,46

R$ 6.046.963,91

R$ 5.909.713,91

R$ 99.000,00

R$ 38.250,00

R$ 6.767.668,60

R$ 6.700.978,17

R$ 580.911,04

R$ 240.667,11

R$ 27.683,62

R$ 764.723,61

R$ 909.448,42

R$ 820.636,77

R$ 1.202.253,04

R$ 1.929.435,41

R$ 225.219,15

R$ 0,00

R$ 171,17

R$ 0,00

R$ 171,17

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 40.347,10

R$ 0,00

R$ 15.768.197,44

R$ 10.385.688,58

R$ 1.383.010,22

R$ 1.038,03

R$ 1.038,03

R$ 28.569,46

R$ 28.569,46

R$ 1.353.402,73

R$ 1.216.152,73

R$ 99.000,00

R$ 38.250,00

R$ 9.002.678,36

R$ 4.745.241,37

R$ 580.911,04

R$ 193.217,11

R$ 52.380,04

R$ 563.702,76

R$ 909.448,42

R$ 820.636,77

R$ 961.860,22

R$ 270.721,69

R$ 225.219,15

R$ 167.144,17

R$ 12.988,16

R$ 12.816,99

R$ 171,17

R$ (4.890,00)

R$ (4.890,00)

R$ 4.213.331,76

R$ 4.174.984,66  
Versão 8.0.5 do Visualizador    



 
   
 

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado:

  
Descrição

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO

VALERIACONSTRUCOES

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF A RECUPERAR

OUTROS CREDITOS

INSS A RECUPERAR

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

TITULOS E VALORESMOBILIARIOS

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - NO
PAIS

BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO- RF
LP)

DEPOSITO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA

PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO

BULDOZER LAGARTAS

COMPUTADORESE PERIFERICOS

EDIFICIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVEIS E UTENSILIOS

TELEFONE

VEICULOS

CASA VILA AGUIAR

BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO

TERRENOS

(-) DEPRECIAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS

(-) (-) DEPRECIAÇÃODE EDIFICIOS

(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(º) (-) MOVEIS E UTENSILIOS

R$ 40.347,10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 26.172,16

R$ 26.172,16

R$ 6.041,51

R$ 6.041,51

R$ 6.041,51

R$ 0,00

R$ 4.781,00

R$ 1.260,51

R$ 2.470.895,72

R$ 7.568.254,14

R$ 6.988.254,14

R$ 33.369,96

R$ 21.047,91

R$ 12.521,43

R$ 2.171.299,12

R$ 60.756,00

R$ 5.181,66

R$ 4.174.451,90

R$ 509.626,16

R$ 580.000,00

R$ 580.000,00

R$ (5.097.358,42)

R$ (5.097.358,42)

R$ (17.430,03)

R$ (94.762,90)

R$ (1.000.648,20)

R$ (44.909,79)

Saldo Final

R$ 40.347,10

R$ (2.000,00)

R$ 3.648,76

R$ 3.648,76

R$ 32.358,31

R$ 32.358,31

R$ 2.974.082,19

R$ 2.974.082,19

R$ 2.974.082,19

R$ 2.968.040,68

R$ 4.781,00

R$ 1.260,51

R$ 2.408.426,67

R$ 7.568.254,14

R$ 6.988.254,14

R$ 33.369,96

R$ 21.047,91

R$ 12.521,43

R$ 2.171.299,12

R$ 60.756,00

R$ 5.181,66

R$ 4.174.451,90

R$ 509.626,16

R$ 580.000,00

R$ 580.000,00

R$ (17.814,15)

R$ (99.858,64)

R$ (45.375,96) 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

  
Descrição

(-) () VEICULOS R$ (3.939.607,50) R$ (3.955.288,38)

  Passivo R$ 15.321.405,74 R$ 15.768.197,44

CIRCULANTE R$ 1.064.615,10 R$ 1.553.509,01

EXIGIVEL CURTO PRAZO R$ 1.064.615,10 R$ 1.553.509,01

FORNECEDORES R$ 585.061,61 R$ 1.141.647,90

!ERR GRAF ARTESGRAFICASLTDA- R$ 0,00 R$ 1.140,00

MAGALHAES E LABUSSIERE R$ 0,00 R$ 914,00

COMERCIALSRG MAGAZINE LTDA - ME R$ 0,00 R$ 758,65

Ú BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME R$ 0,00 R$ 340,00prt PEDREIRAE PAVIMENTAÇÃO R$ 3.505,03 R$ 71.132,21

ALISON OLIVEIRA DA SILVA- ME R$ 0,00 R$ 220,00

NEWCAP COMERCIO DE PNEUS E
SERVIÇOS LTDA R$ 2.074,48 R$ 0,00

SUPERMERCADOSAO ROQUE LTDA R$ 1.055,37 R$ 975,85

JR LEME e FILHOS LTDA R$ 241,00 R$ 0,00

COML. AGRO SAO MATHEUS LTDA R$ 1.382,72 R$ 377,57

NEI COMERCIO DE TINTASLTDA R$ 1.037,17 R$ 677,79

CENTERPEÇAS FABBRI LTDA R$ 4.807,70 R$ 15.996,04

AUTOPEÇASBOM CAMINHOLTDA R$ 858,50 R$ 1.476,40

SALVETTI CIA LTDA - EPP R$ 681,90 R$ 3.350,60
USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA EPP R$ 9.055,40 R$ 0,00

SAO LUIZ HOME CENTERMATERIAIS
DE CONST R$ 354,90 R$ 847,14

META SIST HIG LIMP E DESC EIRELI ME R$ 66,70 R$ 0,00

PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA R$ 0,00 R$ 9.300,00

pp PRODUTOS ASFALTICOS R$ 235.645,25 R$ 823.988,75

AUTO PECAS MENDES LTDA - EPP R$ 0,00 R$ 618,56

SENCIATI TRANSPORTESLTDA R$ 0,00 R$ 1.612,04

u e TRANSPORTESDE CARGAS LTDA R$ 0,00 R$ 17,60

NILSON PEREIRA DOS SANTOS
TRANSPORTESME R$ 0,00 R$ 1.351,94

ROPLADISC SIST DE EMBREAGENS
LTDA ME R$ 1.600,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

C S FERRAMENTASLTDA R$ 495,50 R$ 342,30

FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS R$ 7.920,41 R$ 5.546,37
DE CON

TRATORPANCOMERCIALE
DISTRIBUIDORA nd na 1,08

MADEIREIRAMAYLASQUE LTDA ME R$ 8.738,78 R$ 4.958,76

INFORSHOP SUPRIMENTOSLTDA R$ 0,00 R$ 1.358,78

PREMOSTEELFERRO AÇO EPIS E
SUPRIMENTOS R$ 1.299,85 R$ 9.266,72

DELLA VIA PNEUS LTDA R$ 15.745,44 R$ 115,56

TARUMADISTRIBUIDORADE AUTOty PECAS LTDA R$ 631,29 R$ 0,00

PRE VIVA IND E ART DE CIMENTOS R$ 2.660,00 R$ 3.108,34

KM1 PECAS COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 1.008,00

MIGLIATI & LUMINI LTDA R$ 0,00 R$ 401,00

ROQUE SILVA - ME (MAGUSSY) R$ 260,00 R$ 0,00

crRURRA MARMORES E GRANITOS R$ 0,00 R$ (8.000,00)

A E A DISTRIBUICAO E COM DE
MATERIAIS EL R$ 3.128,44 R$ 16.471,84

TATETI LTDA R$ 16.306,77 R$ 4.565,69

CASTELODO OLEO LTDA ME R$ 300,00 R$ 233,98

PREMOLTEXCOM DE MATS DE
CONSTRUCAOLTDA R$ 0,00 R$ 497,62

PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR
CIVIL LTD R$ 0,00 R$ 2.800,00

RONALDODA SILVACARVALHO-MAT
ELETRICOS R$ 0,00 R$ 4.159,22

DENISE DA SILVADE OLIVEIRAME R$ 6.294,22 R$ 1.800,00

ROCHACOM DE PARAFUSOSQ TRANSPORTESE LOC R$ 0,00 R$ 88,85E UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS R$ 2.880,00 R$ 720,00

SR CAZZA PARAFUSOS E
FERRAMENTAS LTDA ME R$ 394,85 R$ 288,25

SULPECASCOM E REPRES.LTDA R$ 0,00 R$ 3.806,00

BRASIF S/A EXPORTACAO
IMPORTACAO R$ 1.414,90 R$ 0,00

LAFARGEHOLCIMBRASIL SA PEDREIRA
SOROCAB R$ 2.844,69 R$ 41,12

Ri INDUSTRIA E COMERCIO R$ 53.850,95 R$ 0,00

RENOX OXIGENIO LTDA - ME R$ 0,00 R$ 250,00

.
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

  
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

CONSTRUTORAJULIO E JULIO LTDA R$ 41.857,37 R$ 43.254,43

EIMPERTINTASSOLUCOES TECNICAS ES ISSUE BELAS
R P COMERCIO DE PEÇAS DE

TRATORESEM GER RS 15050 R$ 360,00

SP TRANSPORTESDE PROD
ASFALTICOSEIRELI R$ 0,00 R$ 7.487,77

REP RELOGIOS LTDAEPP R$ 974,25 R$ 0,00

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
MANELLI LTDA id R$ 200,00

AGROVERDES.R.COM DE RAC E PRODEUA R$ 958,20 R$ 0,00

MINOR AUTO PECAS LTDA EPP R$ 219,46 R$ 239,59

PAVBRAS TRANSPDE PROD ASFnie R$ 4.231,58 R$2.112,94

SILCAR PNEUS LTDA R$ 0,00 R$ 2.200,00

JOANAVALERIAGONCALVES- ME R$ 6.680,16 R$ 0,00

BASSEIFER IND E COM DE MAT
P/CONST LTDA R$ 1.541,00 R$ 1.632,40

4 B M TEONOLOGIAE SERVIÇOSLTDA Ei óino R$ 539,00

VOTORANTIMCIMENTOS SA R$ 1.506,84 R$ 0,00

HIDRAUTECH CONEXÕES E MANG HID
LTDA ME R$ 583,00 R$ 0,00

AUTO POSTO KAYAMAR LTDA R$ 1.871,61 R$ 0,00

USINA DE ASFALTOJUNDIAI LTDA R$ 4.190,00 R$ 16.754,75

CERAMICASTRUFALDI LTDA R$ 3.163,88 R$ 0,00

GMONITOR MONITORAMENTO24
HORAS LTDA EPP R$ 0,00 R$ 111,15

MARCOS ANTONIODINIZ ELETRICAME R$ 0,00 R$ 543,00y ELMA CONTAINERS R$ 0,00 R$ 260,00
JESULINDOJOSE DE SOUSAe R$ 0,00 R$ 795,00

POLIMIX CONCRETOLTDA R$ 0,00 R$ 1.112,79

4ETO ELETRICO SANTAQUITERIALTDA die Fá ALÓBDE

4e E. LOURENÇO SANTO SOROCABA- Riad RSa o
ILUFIOS COM MAT ELETRICOS HID

AUTOMLTDA R$ 0,00 R$ 157,89

ANFERCOMERCIODE FERRO E ACO

A
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

LTDA R$ 555,00 R$ 0,00

FABIO OLIVEIRADA SILVAME R$ 476,70 R$ 251,90
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

DIBRACAM COMERCIALLTDA R$ 0,00 R$ 784,42

USINA FORTALEZAIND E COM DE
MASSA FINA R$ 2.682,02 R$ 0,00

DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES R$ 400,80 R$ 0,00
LTDA

BRAGHETTO & FILHOS LTDA R$ 0,00 R$ 622,00

CERAMICAVILLA ROMANALTDA R$ 1.035,50 R$ 0,00

S & S ACESSORIOSPARA CAMINHOES R$ 0,00 R$ 184,38
EIRELI

GEOMAQTRATORPECASLTDA R$ 0,00 R$ 975,00

SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE R$ 2.817,87 R$ 0,00

o POSTO NIPON DE CARAPICUIBA R$ 0,00 R$ 644,16

a NOVAS TECNICASDE ASFALTO R$ 96.447,51 R$ 0,00

CIMFLEX IND COM PLASTICOS LTDA R$ 0,00 R$ 2.352,00

LUBRACO COMERCIALE
DISTRIBUIDORALTDA R$ 0,00 R$ 884,00

MSP AGREGADOSLTDA R$ 0,00 R$ (8.082,90)

ERA PISOS E REVESTIMENTOSLDA R$ 0,00 R$ (10.542,46)

OLIVEIRAOLIVEIRABATERIAS LTDA ME R$ 0,00 R$ 3.921,84

ALESSANDRABATISTADA SILVA
ARCAS R$ 0,00 R$ 1.097,50

ESTRELACONFECÇOESEIRELLI R$ 0,00 R$ 5.411,34

DOLMA CONTAINERS R$ 0,00 R$ 250,00

CONTAINERS FLADAFI LTDA R$ 0,00 R$ 350,00

RIBPAV ENGENHARIADE
PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00 R$ 837,72

AUTOAMERICANAMEANICADE
VEICULOS EIREL R$ 0,00 R$ 500,00

IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS
LIMPEZA R$ 0,00 R$ 169,10

JURANDIRSANCHES FILHO - ME R$ 675,00 R$ 0,00

DURVAL ANTONIOCOSTA- ME R$ 2.221,05 R$ 0,00

MINERADORAPEDRIX LTDA R$ 1.514,75 R$ 1.117,35

ARACAI VEICULOSLTDA R$ 80,00 R$ 0,00

AUTO GERAL AUTOPECASLTDA R$ 2.348,00 R$ 0,00

SIGMACOMERCIALELETRICA LTDA R$ 0,00 R$ 1.731,98

AQUARIUSCOMERCIO DE REVEST R$ 0,00 R$ 17.449,50 Qu
a

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020   Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

MADPLAC COMERCIOP A LTDA R$ 0,00 R$ 12.435,51

VOLT INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA R$ 0,00 R$ 3.450,00

issoRiaO Rs as1622296es PERFURAÇÕES DE SOLO R$ 0,00 R$ 3.450,00mr R$ 0400 Rs 21680aU IND E COM DE MASSA R$ 0,00 R$ 6.745,00

R CERVELLINI REVESTIMENTOSLTDA R$ 0,00 R$ (3.060,00)SA R$ 000 Rs 620,00

S LM DOS SANTOS PECAS - ME R$ 0,00 R$ 155,00

VSS TRANSPORTESE LOGISTICA- ME R$ 0,00 R$ 917,58

NEOREX DO BRASIL LTDA R$ 0,00 R$ 3.759,84

MOLAS BANDEIRANTES LTDA ME R$ 0,00 R$ 260,00

TUBOCATFABR DE ARTE DE CIMEN R$ 0,00 R$ 4.411,50

ITACOM COM DE MAT CONSTR LTDA R$ 342,20 R$ 0,00a POSNO CASA E CONSTRUÇÃOLTDA R$ 0,00 R$ 936,25

ERR AREA COM DE CONDUTORES R$ 13.390,70 R$ 0,00

MARIO RAMON FERNANDES NEVES ME R$ 1.000,00 R$ 0,00

ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA R$ 0,00 R$ 818,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 100.223,28 R$ 164.559,76

SALARIOS A PAGAR R$ 47.439,34 R$ 85.456,85

INSS A PAGAR R$ 41.449,20 R$ 64.881,42

FGTS A PAGAR R$ 11.334,74 R$ 13.803,48

PENSAO ALIMENTICIAA PAGAR R$ 0,00 R$ 418,01

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 212.791,99 R$ 247.301,35

PIS A PAGAR R$ 12.943,47 R$ 12.201,95

COFINS A PAGAR R$ 59.739,09 R$ 56.316,71

ISS A PAGAR R$ 0,00 R$ 7.302,12

IRRF A PAGAR R$ 357,39 R$ 736,86

IRPJ A RECOLHER R$ 88.644,19 R$ 105.018,70

CSLL A RECOLHER R$ 51.107,85 R$ 64.829,37 Ro
A

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

   
Descrição Nota Saldo Inicial

PIS/COFINS/CSLLRETIDO A RECOLHER R$ 0,00

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 0,00

IRPJ A PAGAR RETIDO NF PJ R$ 0,00

DIVIDENDOS A PAGAR R$ 166.538,22

RICARDO ALBERTODE CASTRO R$ 166.538,22

PATRIMONIO R$ 14.256.790,64

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.000.000,00

CAPITAL SOCIAL R$ 2.000.000,00

Q RICARDO ALBERTODE CASTRO R$ 1.940.000,00

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO R$ 60.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 12.256.790,64

R$ 12.256.790,64

R$ 403,43

R$ 430,11

R$ 62,10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 14.214.688,43

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.940.000,00

R$ 60.000,00

R$ 12.214.688,43

R$ 12.214.688,43

A. 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020 
Descrição

Ativo

CIRCULANTE

DISPONIVEL

NUMERARIOS

CAIXA

BANCOS CONTAMOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7)

TITULOSE VALORESMOBILIARIOS

Q BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO -
> AUTOMATICA)

Nota Saldo Inicial

R$ 15.768.197,44

R$ 10.385.688,58

R$ 1.383.010,22

R$ 1.038,03

R$ 1.038,03

R$ 28.569,46

R$ 28.569,46

R$ 1.353.402,73

R$ 1.216.152,73

R$ 18.147.257,59

R$ 11.243.908,35

R$ 1.478.684,48

R$ (190.004,26)

R$ (190.004,26)

R$ 28.569,46

R$ 28.569,46

R$ 1.640.119,28

R$ 1.502.869,28  

OUROCAP BANCO DO BRASIL R$ 99.000,00 R$ 99.000,00

POUPANÇABANCO DO BRASIL R$ 38.250,00 R$ 38.250,00

CIRCULANTEREALIZAVEL R$ 9.002.678,36 R$ 9.765.223,87

DUPLICATAS A RECEBER R$ 4.745.241,37 R$ 5.869.232,14

CLIENTES R$ 580.911,04 R$ 580.911,04

DEPARTAMENTO DE AGUAS ESGOTOS
VALINHOS R$ 193.217,11 R$ 193.217,11

SANEAQUAMAIRINQUE S/A R$ 52.380,04 R$ 76.743,13

PREFEITURA DA EST.TURISTICADE
SAO ROQUE R$ 563.702,76 R$ 510.704,14

PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA R$ 909.448,42 R$ 909.448,42e DA EST. TURISTICADE R$ 820.636,77 R$ 820.636,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA R$ 961.860,22 R$ 1.416.604,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO R$ 270.721,69 R$ 947.650,04
PRETO

tw PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI R$ 0,00 R$ 188.098,16
PREFEITURA MUNICIP SAO JOSE DO

RIO PARDO R$ 225.219,15 R$ 225.219,15

PREFEITURA DE FRANCISCO MORATO R$ 167.144,17 R$ 0,00

ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS R$ 12.988,16 R$ 4.422,61

ADIANTAMENTOS/FERIAS R$ 12.816,99 R$ 1.526,19

ESTOURO DE SALARIO R$ 171,17 R$ 2.896,42

(-) ADIANTAMENTOA FORNECEDORES R$ (4.890,00) R$ 0,00

- QEAEQUIPAMENTOS RODOVIARIOS R$ (4.890,00) R$ 0,00

CONTA CORRENTE R$ 4.213.331,76 R$ 3.849.504,35

Pal

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

  
Descrição Nota

RICARDO ALBERTODE CASTRO

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO

(-) VALERIACONSTRUCOES

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF A RECUPERAR

OUTROS CREDITOS

INSS A RECUPERAR

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

QU TITULOS E VALORESMOBILIARIOS

TITULOS E VALORESMOBILIÁRIOS - NO
PAIS

BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO- RF
LP)

DEPOSITO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL NOSSACAIXA

PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO

BULDOZER LAGARTAS

COMPUTADORESE PERIFERICOS

EDIFICIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVEIS E UTENSILIOS

TELEFONE

O VEICULOS
CASA VILA AGUIAR

BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO

TERRENOS

(-) DEPRECIAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃOACUMULADA

(-) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS

(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICIOS

(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 4.174.984,66

R$ 40.347,10

R$ (2.000,00)

R$ 3.648,76

R$ 3.648,76

R$ 32.358,31

R$ 32.358,31

R$ 2.974.082,19

R$ 2.974.082,19

R$ 2.974.082,19

R$ 2.968.040,68

R$ 4.781,00

R$ 1.260,51

R$ 2.408.426,67

R$ 7.568.254,14

R$ 6.988.254,14

R$ 33.369,96

R$ 21.047,91

R$ 12.521,43

R$ 2.171.299,12

R$ 60.756,00

R$ 5.181,66

R$ 4.174.451,90

R$ 509.626,16

R$ 580.000,00

R$ 580.000,00

R$ (5.159.827,47)

R$ (5.159.827,47)

R$ (17.814,15)

R$ (99.858,64)

R$ (1.041.490,34)

R$ 3.708.157,25

R$ 40.347,10

R$ 101.000,00

R$ 9.675,70

R$ 9.675,70

R$ 32.389,07

R$ 32.389,07

R$ 4.343.151,05

R$ 4.343.151,05

R$ 4.343.151,05

R$ 4.337.109,54

R$ 4.781,00

R$ 1.260,51

R$ 2.560.198,19

R$ 7.782.059,99

R$ 7.202.059,99

R$ 33.369,96

R$ 21.047,91

R$ 12.521,43

R$ 2.171.299,12

R$ 60.756,00

R$ 13.987,51

R$ 4.379.451,90

R$ 509.626,16

R$ 580.000,00

R$ 580.000,00

R$ (5.221.861,80)

R$ (5.221.861,80)

R$ (18.198,27)

R$ (104.954,38)

R$ (1.081.897,76) 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

(=) (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (45.375,96) R$ (45.842,13)

(-) (-) VEICULOS R$ (3.955.288,38) R$ (3.970.969,26)

Passivo R$ 15.768.197,44 R$ 18.147.257,59

CIRCULANTE R$ 1.553.509,01 R$ 1.422.700,06

EXIGIVEL CURTO PRAZO R$ 1.553.509,01 R$ 1.422.700,06

FORNECEDORES R$ 1.141.647,90 R$ 1.002.400,29a GRAFARTES GRAFICAS LTDA- R$ 1.140,00 R$ 0,00

MAGALHAES E LABUSSIERE R$ 914,00 R$ 3.863,00

COMERCIALSRG MAGAZINE LTDA - ME R$ 758,65 R$ 0,00

BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME R$ 340,00 R$ 0,00

o RO PEDREIRAE PAVIMENTAÇÃO R$ 71.132,21 R$ 811,35

TRUCKCENTER SOROCABALTDA R$ 0,00 R$ 164,00

ALISON OLIVEIRA DA SILVA- ME R$ 220,00 R$ 646,80

SUPERMERCADOSAO ROQUE LTDA R$ 975,85 R$ 1.140,94

COML. AGRO SAO MATHEUS LTDA R$ 377,57 R$ 275,81

NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA R$ 677,79 R$ 0,00

CENTER PEÇAS FABBRI LTDA R$ 15.996,04 R$ 13.860,79

AUTOPEÇASBOM CAMINHOLTDA R$ 1.476,40 R$ 776,50

SALVETTI CIA LTDA - EPP R$ 3.350,60 R$ 2.378,06

ind HOME CENTERMATERIAIS R$ 847,14 R$ 1.672,03

META SIST HIG LIMP E DESC EIRELI ME R$ 0,00 R$ 226,75

PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA R$ 9.300,00 R$ 5.066,66

7]DR id PRODUTOS ASFALTICOS R$ 823.988,75 R$ 632.526,43

RODOCAMP AUTOSERVICE LTDA R$ 0,00 R$ 1.444,05

AUTO PECAS MENDES LTDA - EPP R$ 618,56 R$ 0,00

SENCIATI TRANSPORTESLTDA R$ 1.612,04 R$ 0,00

ue TRANSPORTESDE CARGAS LTDA R$ 17,60 R$ 0,00

FrSLSONPEREIRA DOS SANTOS RS 1.351,94 R$ 000

C S FERRAMENTAS LTDA R$ 342,30 R$ 2.957,50

BEGO IND. E COM.DE MATERIAIS R$ 5.546,37 R$ 3.558,82

DA  

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final
ANDRESSAFERNANDAVELOSO

CORDEIROME R$ 0,00 R$ 247,92

TRATORPANCOMERCIALE
DISTRIBUIDORA R$ 0,00 R$ 655,41

MADEIREIRAMAYLASQUE LTDA ME R$ 4.958,76 R$ 2.339,03

INFORSHOP SUPRIMENTOSLTDA R$ 1.358,78 R$ 354,12

PREMOSTEEL FERRO AÇO EPIS E
SUPRIMENTOS R$ 9.266,72 R$ 1.952,00

DELLA VIA PNEUS LTDA R$ 115,56 R$ 6.234,00

TARUMADISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 295,73

QÚ BLOCOS VIVA IND E ART DE CIMENTOS RATOS Gia CR
LTDA nas dd

KM1 PECAS COMERCIOLTDA R$ 1.008,00 R$ 1.008,00

MIGLIATI & LUMINI LTDA R$ 401,00 R$ 0,00

(-) VALLORAMARMORES E GRANITOS R$ (8.000,00) R$ 16.000,00
LTDA e ut

AE DISTRIBUICAO E COM DE
MATERIAIS EL R$ 16.471,84 R$ 10.329,27

LOPES E ZAMBONI COM DE MAT ELET R$ 0,00 R$ 209,00
LTDA

TATETI LTDA R$ 4.565,69 R$ 12.747,42

CASTELO DO OLEO LTDA ME R$ 233,98 R$ 445,00

PREMOLTEXCOM DE MATS DE
CONSTRUCAOLTDA R$ 497,62 R$ 0,00

PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR
CIVILLTD R$ 2.800,00 R$ 0,00

RONALDODA SILVACARVALHO-MAT
ELETRICOS R$ 4.159,22 R$ 4.115,79

BRAGA & BRAGA MIRANDA LTDA-ME R$ 0,00 R$ 760,00

DENISE DA SILVADE OLIVEIRAME R$ 1.800,00 R$ 0,00

CORDEIROMAQUINAS E
é» FERRAMENTASLTDA R$ 0,00 R$ 2.354,28

ROCHACOM DE PARAFUSOS
TRANSPORTESE LOC R$ 88,85 R$ 0,00

OPUS UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS
ETA R$ 720,00 R$ 0,00

SR CAZZA PARAFUSOS E
FERRAMENTAS LTDA ME R$ 288,25 R$ 0,00

SULPECASCOM E REPRES.LTDA R$ 3.806,00 R$ 0,00

BRASIF S/A EXPORTACAO
IMPORTACAO R$ 0,00 R$ 660,94

LAFARGEHOLCIMBRASIL SA PEDREIRA
SOROCAB R$ 41,12 R$ 5.312,81

PM)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020 
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

FUMINASINDUSTRIAE COERCIODE
BOND R$ 0,00 R$ 2.430,00

RENOX OXIGENIOLTDA - ME R$ 250,00 R$ 0,00

CONSTRUTORAJULIO E JULIO LTDA R$ 43.254,43 R$ 70.351,35

5APERTESOLUCOESTECNICAS R$ 1.624,83 R$ 4.546,05

R P COMERCIO DE PEÇAS DE
TRATORESEM GER R$ 360,00 R$ 0,00

SP TRANSPORTESDE PROD
ASFALTICOSEIRELI R$ 7.487,77 R$ 0,00

MANETONI DISTR DE PROD SID IMP EE LTS R$ 0,00 R$ 1.625,32

QÚ COMERCIOE REPRESENTAÇÃO
MANELLI LTDA R$ 200,00 R$ 0,00

AGROVERDES.R.COM DE RAC E PROD
SET IDA R$ 0,00 R$ 1.237,70

MINOR AUTO PECAS LTDAEPP R$ 239,59 R$ 185,34

PSB SERVIÇOS SOROCABALTDA R$ 0,00 R$ 360,00

PAVBRAS TRANSPDE PROD ASF
SRcLiERE R$ 2.112,94 R$ 0,00

SILCAR PNEUS LTDA R$ 2.200,00 R$ 5.470,00

BASSEIFER IND E COM DE MAT
P/CONST LTDA R$ 1.632,40 R$ 3.306,50

EÉ BM TECNOLOGIAE SERVIÇOS LTDA R$ 539,00 R$ 0,00

VOTORANTIMCIMENTOS SA R$ 0,00 R$ 6.631,55

MAP - MARTINS AUTO PEÇAS R$ 0,00 R$ 1.172,00

USINADE ASFALTOJUNDIAI LTDA R$ 16.754,75 R$ 997,66

GMONITORMONITORAMENTO 24
HORAS LTDA EPP R$ 111,15 R$ 111,15

FACIS TUBOS E POSTES LTDA R$ 0,00 R$ 22.386,00

Q MARCOS ANTONIODINIZ ELETRICAME R$ 543,00 R$ 0,00

ELMA CONTAINERS R$ 260,00 R$ 0,00

JESULINDOJOSE DE SOUSA
SOROCABA R$ 795,00 R$ 825,00

POLIMIX CONCRETOLTDA R$ 1.112,79 R$ 38.675,53

uRas ELETRICO SANTAQUITERIALTDA R$ 1.089,55 R$ 1.500,86

uE E. LOURENÇO SANTO SOROCABA- R$ 0,00 R$ 1.134,00

ILUFIOS COM MAT ELETRICOS HID
AUTOM LTDA PARTO R$ 0,00

ANFERCOMERCIO DE FERRO E ACO R$ 0,00 R$ 6.135,50 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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 Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

   Descrição Saldo Inicial Saldo Final

LTDA

FABIO OLIVEIRADA SILVAME R$ 251,90 R$ 0,00

DIBRACAM COMERCIALLTDA R$ 784,42 R$ 1.212,22

DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES R$ 0,00 R$ 499,63
LTDA

BRAGHETTO& FILHOS LTDA R$ 622,00 R$ 0,00

S & S ACESSORIOSPARA CAMINHOES R$ 184,38 R$ 0,00
EIRELI

GEOMAQTRATORPECASLTDA R$ 975,00 R$ 140,00

AUTO POSTO GERACOES LTDA R$ 0,00 R$ 0,01

AUTO POSTO NIPON DE CARAPICUIBA R$ 644,16 R$ 0,00
LTDA ' '

CIMFLEX IND COM PLASTICOS LTDA R$ 2.352,00 R$ 0,00

LUBRACO COMERCIALE
DISTRIBUIDORALTDA did 3 0,00

(-) MSP AGREGADOSLTDA R$ (8.082,90) R$ 1.115,50

PAZELLI E PAZELLI AUTO PEÇAS LTDA R$ 0,00 R$ 560.00
ME : '

(-) ADAMAPISOS E REVESTIMENTOS
LDA EPP R$ (10.542,46) R$ 0,00

OLIVEIRAOLIVEIRABATERIAS LTDA ME R$ 3.921,84 R$ 270,00

ALESSANDRABATISTADA SILVA
ARCAS R$ 1.097,50 R$ 0,00

CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS R$ 0,00 R$ 556,00

ESTRELACONFECÇOESEIRELLI R$ 5.411,34 R$ 0,00

EURIDIESELCOM DE PECAS E OFICINA R$ 0,00 R$ 130,00

DOLMA CONTAINERS R$ 250,00 R$ 0,00

CONTAINERS FLADAFI LTDA R$ 350,00 R$ 0,00

RIBPAV ENGENHARIADE
PAVIMENTAÇÃO R$ 837,72 R$ 34.574,14

AUTOAMERICANAMEANICA DE
VEICULOS EIREL id dd

IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS
LIMPEZA R$ 169,10 R$ 104,00

MINERADORAPEDRIX LTDA R$ 1.117,35 R$ 0,00

SIGMACOMERCIALELETRICALTDA R$ 1.731,98 R$ 0,00

AQUARIUSCOMERCIO DE REVEST
EIRELI ME R$ 17.449,50 R$ 0,00

MADPLAC COMERCIOP A LTDA R$ 12.435,51 R$ 0,00 J-
VOLT INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA R$ 3.450,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped f
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

  
  

 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final
BALBINOE MONTEBELO

TRANSPORTESLTDA ME Ea EniEZa R$ 0,00

PERSOLO PERFURAÇÕESDE SOLO R$ 3.450,00 R$ 0,00LTDA a '

RIBEIRAO COMERCIO DE
LUBRIFICANTESLTDA dd Rs ans.00

TRANSMASSAIND E COM DE MASSA
ASFALTIGA R$ 6.745,00 R$ 6.131,30

(-) R CERVELLINI REVESTIMENTOS R$ (3.060,00) R$ 2.880,00
LTDA a EE

ATELIE DA CONSTRUCAOLTDA R$ 0,00 R$ 922,61

COMERCIALAUTOMOTIVASA R$ 0,00 R$ 951,96

SANTAROSALIA REPARACAO
AUTOMOTIVAE COM id dn

S LM DOS SANTOS PECAS - ME R$ 155,00 R$ 0,00

CORDEIROPNEUS CENTRO
AUTOMOTIVOS.A. Roo E Ea

MARCOS ANTONIOBORSATTO & CIA
ETOR-ME R$ 0,00 R$ 95,00

CONTRA INCENDIO COMERCIOE
SERVICOSLTDA di RES EA

CAMARGOCOMERCIODE BOMBAS E
MOTORES LTD R$ 0,00 R$ 1.698,00

ELETRICASOROCABACOMERCIAL
EIRELI EPP R$ 0,00 R$ 4.939,59

VSS TRANSPORTESE LOGISTICA- ME R$ 917,58 R$ 0,00

NEOREX DO BRASIL LTDA R$ 3.759,84 R$ 0,00

L. RAMOS EQUIPAMENTOS DE SEGURA R$ 0,00 R$ 7.124,34

MOLAS BANDEIRANTES LTDA ME R$ 260,00 R$ 0,00

TUBOCATFABR DE ARTE DE CIMEN R$ 4.411,50 R$ 0,00

ge PESO CASAE CONSTRUÇÃOLTDA R$ 936,25 R$ 343,60

& qEF:INDUSTRIACOM DE CONDUTORES RSDdo R$ 15.770,42

ROLWILSON ROLAMENTOS LTDA R$ 818,00 R$ 0,00

OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS R$ 164.559,76 R$ 132.036,11

SALARIOS A PAGAR R$ 85.456,85 R$ 68.305,93

INSS A PAGAR R$ 64.881,42 R$ 50.571,40

FGTS A PAGAR R$ 13.803,48 R$ 13.075,18

PENSAO ALIMENTICIAA PAGAR R$ 418,01 R$ 83,60

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 247.301,35 R$ 288.263,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

    
Descrição Nota Saldo Inicial

PIS A PAGAR R$ 12.201,95

COFINS A PAGAR R$ 56.316,71

ISS A PAGAR R$ 7.302,12

IRRF A PAGAR R$ 736,86

IRPJ A RECOLHER R$ 105.018,70

CSLL A RECOLHER R$ 64.829,37

PIS/COFINS/CSLLRETIDO A RECOLHER R$ 403,43

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 430,11

IRPJ A PAGAR RETIDO NF PJ R$ 62,10

PATRIMONIO R$ 14.214.688,43

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.000.000,00

CAPITAL SOCIAL R$ 2.000.000,00

RICARDO ALBERTODE CASTRO R$ 1.940.000,00

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO R$ 60.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 12.214.688,43

R$ 12.214.688,43

Saldo Final

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

R$ 18.023,73

R$ 83.186,44

R$ 3.688,38

R$ 661,27

R$ 111.533,35

R$ 68.691,99

R$ 649,62

R$ 1.708,64

R$ 120,24

R$ 16.724.557,53

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 1.940.000,00

R$ 60.000,00

R$ 14.724.557,53

R$ 14.724.557,53

Da
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

Ativo R$ 18.147.257,59 R$ 19.029.818,96

CIRCULANTE R$ 11.243.908,35 R$ 10.419.847,18

DISPONIVEL R$ 1.478.684,48 R$ 768.223,76

(-) NUMERARIOS R$ (190.004,26) R$ (246.612,51)

(-) CAIXA R$ (190.004,26) R$ (246.612,51)

BANCOS CONTAMOVIMENTO R$ 28.569,46 R$ 28.569,46

BANCO DO BRASIL S/A (C/C 101.119-7) R$ 28.569,46 R$ 28.569,46

TITULOS E VALORESMOBILIARIOS R$ 1.640.119,28 R$ 986.266,81

AURGMANGA (APLICAÇÃO - R$ 1.502.869,28 R$ 849.016,81

OUROCAP BANCO DO BRASIL R$ 99.000,00 R$ 99.000,00

POUPANÇABANCO DO BRASIL R$ 38.250,00 R$ 38.250,00

CIRCULANTEREALIZAVEL R$ 9.765.223,87 R$ 9.651.623,42

DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.869.232,14 R$ 5.251.862,51

CLIENTES R$ 580.911,04 R$ 580.911,04

E qr DE AGUAS ESGOTOS R$ 193.217,11 R$ 193.217,11

SANEAQUAMAIRINQUE S/A

PREFEITURADA EST.TURISTICADE
SAO ROQUE

PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA

PREFEITURA DA EST. TURISTICADE
IBIUNA

PREFEITURAMUNICIPAL DE
SOROCABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARAPICUIBA

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO
PRETO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIP SAO JOSE DO
RIO PARDO

ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS

ADIANTAMENTOS/FERIAS

ESTOURO DE SALARIO

CONTA CORRENTE

RICARDO ALBERTODE CASTRO

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO

R$ 76.743,13

R$ 510.704,14

R$ 909.448,42

R$ 820.636,77

R$ 1.416.604,18

R$ 0,00

R$ 947.650,04

R$ 188.098,16

R$ 225.219,15

R$ 4.422,61

R$ 1.526,19

R$ 2.896,42

R$ 3.849.504,35

R$ 3.708.157,25

R$ 40.347,10

R$ 24.851,35

R$ 510.704,14

R$ 909.448,42

R$ 820.636,77

R$ 804.122,27

R$ 350.937,63

R$ 475.741,91

R$ 356.072,72

R$ 225.219,15

R$ 1.216,51

R$ 0,00

R$ 1.216,51

R$ 4.355.550,35

R$ 4.213.787,25

R$ 40.347,10

Da

 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

  
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

VALERIACONSTRUCOES R$ 101.000,00 R$ 101.416,00

IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 9.675,70 R$ 10.635,78

IRRF A RECUPERAR R$ 9.675,70 R$ 10.635,78

OUTROS CREDITOS R$ 32.389,07 R$ 32.358,27

INSS A RECUPERAR R$ 32.389,07 R$ 32.358,27

REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 4.343.151,05 R$ 5.733.308,51

TITULOS E VALORESMOBILIARIOS R$ 4.343.151,05 R$ 5.733.308,51

.ATULOS E VALORESMOBILIARIOS - NO ESAEE TEAio DO BRASIL (APLICAÇÃO- RF R$ 4.337.109,54 R$ 5.727.267,00

DEPOSITO JUDICIAL R$ 4.781,00 R$ 4.781,00

DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA R$ 1.260,51 R$ 1.260,51

PERMANENTE R$ 2.560.198,19 R$ 2.876.663,27

IMOBILIZADO R$ 7.782.059,99 R$ 8.170.795,38

BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO R$ 7.202.059,99 R$ 7.590.795,38

BULDOZER LAGARTAS R$ 33.369,96 R$ 33.369,96

COMPUTADORESE PERIFERICOS R$ 21.047,91 R$ 21.047,91

EDIFICIOS R$ 12.521,43 R$ 12.521,43

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 2.171.299,12 R$ 2.306.299,12

MOVEIS E UTENSILIOS R$ 60.756,00 R$ 60.756,00

TELEFONE R$ 13.987,51 R$ 21.072,90

VEICULOS R$ 4.379.451,90 R$ 4.626.101,90

CASA VILA AGUIAR R$ 509.626,16 R$ 509.626,16

BENS NÃO SUJEITOSA DEPRECIAÇÃO

TERRENOS

(-) DEPRECIAÇÃO

(-) DEPRECIAÇÃOACUMULADA

(-) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS

(º) (-) DEPRECIAÇÃODE EDIFICIOS

(-) () MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) () MOVEIS E UTENSILIOS

(º) () VEICULOS

R$ 580.000,00

R$ 580.000,00

R$ (5.221.861,80)

R$ (5.221.861,80)

R$ (18.198,27)

R$ (104.954,38)

R$ (1.081.897,76)

R$ (45.842,13)

R$ (3.970.969,26)

R$ 580.000,00

R$ 580.000,00

R$ (5.294.132,11)

R$ (5.294.132,11)

R$ (18.582,39)

R$ (110.050,12)

R$ (1.123.430,14)

R$ (46.308,30)

R$ (3.995.761,16) 
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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  BALANÇO PATRIMONIAL
   

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

   
  Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

Passivo R$ 18.147.257,59 R$ 19.029.818,96

CIRCULANTE R$ 1.422.700,06 R$ 1.211.628,09

EXIGIVEL CURTO PRAZO R$ 1.422.700,06 R$ 1.211.628,09

FORNECEDORES R$ 1.002.400,29 R$ 795.969,16

MAGALHAES E LABUSSIERE R$ 3.863,00 R$ 4.050,00

BASALTO PEDREIRAE PAVIMENTAÇÃO R$ 811,35 R$ 4.024,26
LTDA

TRUCKCENTER SOROCABALTDA R$ 164,00 R$ 0,00

Q ALISON OLIVEIRADA SILVA - ME R$ 646,80 R$ 0,00

NEWCAP COMERCIO DE PNEUS E
SERVIÇOS LTDA R$ 0,00 R$ 10.613,25

SUPERMERCADOSAO ROQUE LTDA R$ 1.140,94 R$ 1.210,64

JR LEME e FILHOS LTDA R$ 0,00 R$ 479,00

COML. AGRO SAO MATHEUS LTDA R$ 275,81 R$ 297,64

NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA R$ 0,00 R$ 56.036,95

CENTER PEÇAS FABBRI LTDA R$ 13.860,79 R$ 3.960,49

AUTOPEÇASBOM CAMINHOLTDA R$ 776,50 R$ 2.538,75

SALVETTI CIA LTDA - EPP R$ 2.378,06 R$ 3.261,40

USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO
LIDA EPE R$ 0,00 R$ 6.635,75

SAO LUIZ HOME CENTERMATERIAIS
DE CONST R$ 1.672,03 R$ 314,07

META SIST HIG LIMP E DESC EIRELI ME R$ 226,75 R$ 187,00

PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA R$ 5.066,66 R$ 3.800,00

pa AR PRODUTOS ASFALTICOS R$ 632.526,43 R$ 357.283,45

Q RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA R$ 1.444,05 R$ 1.115,92

AUTO PECAS MENDES LTDA - EPP R$ 0,00 R$ 2.642,80

ROPLADISC SIST DE EMBREAGENS
ETDA NE R$ 0,00 R$ 900,00

C S FERRAMENTAS LTDA R$ 2.957,50 R$ 1.089,69

FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS R$ 3.558,82 R$ 2.790,45
DE CON

ANDRESSAFERNANDA VELOSO
CORDEIROME R$ 247,92 R$ 5.841,80

TRATORPANCOMERCIALE
DISTRIBUIDORA R$ 655,41 R$ 0,00

MADEIREIRAMAYLASQUE LTDA ME R$ 2.339,03 R$ 4.386,91

N

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped ,
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020    
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA R$ 354,12 R$ 763,00

PREMOSTEELFERRO AÇO EPIS E
SUPRIMENTOS R$ 1.952,00 R$ 609,42

DELLA VIA PNEUS LTDA R$ 6.234,00 R$ 0,00

TARUMADISTRIBUIDORADE AUTO
PECAS LTDA R$ 295,73 R$ 0,00

BLOCOS VIVA IND E ART DE CIMENTOS R$ 12.333,91 R$3.61071
LTDA

KM1 PECAS COMERCIOLTDA R$ 1.008,00 R$ 1.008,00LA MARMORES E GRANITOS R$ 16.000,00 R$ 0,00

Ú AE DISTRIBUICAO E COM DE
MATERIAIS EL R$ 10.329,27 R$ 0,00

MUNDO LINHA VIVA E EQUIP DE
SEGURANÇA R$ 0,00 R$ 10.372,16

LOPES E ZAMBONI COM DE MAT ELET R$ 209,00 R$ 0,00
LTDA

TATETI LTDA R$ 12.747,42 R$ 7.013,47

CASTELODO OLEO LTDA ME R$ 445,00 R$ 2.569,00

PREMOLTEX COM DE MATS DE
CONSTRUCAO LTDA R$ 0,00 R$ 74,85

aFEREDA SILVACARVALHO-MAT R$ 4.115,79 R$ 370,95

BRAGA & BRAGA MIRANDA LTDA-ME R$ 760,00 R$ 0,00

DENISE DA SILVADE OLIVEIRAME R$ 0,00 R$ 1.181,34eNE ns 236428 asago

SULPECASCOM E REPRES.LTDA R$ 0,00 R$ 6.229,58

mera O R$ 660,94 R$ 16.060,04

Ú o AREARCE BRASIL SA PEDREIRA R$531281 R$ 62460
e INDUSTRIA E COERCIO DE R$ 2.430,00 R$ 0,00

RENOX OXIGENIOLTDA - ME R$ 0,00 R$ 250,00

CONSTRUTORAJULIO E JULIO LTDA R$ 70.351,35 R$ 98.904,54

sIMPERRNTAS SOLUCOES TECNICAS R$ 4.546,05 ES 5.960,80

R P COMERCIO DE PEÇAS DE R$ 0,00 R$ 680,00
TRATORES EM GER

MANETONI DISTR DE PROD SID IMP EE no R$ 1.625,32 R$ 0,00 » 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final
AGROVERDES.R.COM DE RAC E PROD

EP ETOR R$ 1.237,70 R$ 295,95

AUTO POSTO DE CASTRO LTDA R$ 0,00 R$ 41.688,58

MINOR AUTO PECAS LTDA EPP R$ 185,34 R$ 907,10

ap SERVIÇOS SOROCABALTDA R$ 360,00 R$ 140,00

MATIELI EDEN ARTEFATOSDE
CIMENTO LTDA R$ 0,00 R$ 14.627,75

GIAMIX CONCRETOLTDA R$ 0,00 R$ 2.262,00

SILCAR PNEUS LTDA R$ 5.470,00 R$ 0,00

BASSEIFER IND E COM DE MATQ PICONST LTDA Fe 6a 0,00

uR BM TECNOLOGIAE SERVIÇOSLTDA R$ 0,00 R$ 539,00

VOTORANTIMCIMENTOS SA R$ 6.631,55 R$ 4.185,60

HIDRAUTECH CONEXOESE MANG HID
THA E R$ 0,00 R$ 321,00

MAP - MARTINS AUTO PEÇAS R$ 1.172,00 R$ 0,00

GIRO FREIOS LTDA R$ 0,00 R$ 480,00

USINA DE ASFALTOJUNDIAI LTDA R$ 997,66 R$ 0,00

uERSIMEDES CENTRO MEDICO LTDA - R$ 0,00 R$ 2.261,60

GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA R$ 0,00 R$ 303,97

GMONITOR MONITORAMENTO 24
HORAS LTDA EPP R$ 111,15 R$ 111,15

FACIS TUBOSE POSTES LTDA R$ 22.386,00 R$ 20.154,14

XAVIERPONTO DE COMPRAS MAT
CONS E MAG R$ 0,00 R$ 1.330,00

MARCOS ANTONIODINIZ ELETRICAME R$ 0,00 R$ 496,50

JESULINDOJOSE DE SOUSAO SOROCABA R$ 825,00 R$ 480,00

POLIMIX CONCRETOLTDA R$ 38.675,53 R$ 3.185,00

u ae ELETRICO SANTA QUITERIALTDA R$ 1.509,86 R$ 1.016,19

ué E. LOURENÇO SANTO SOROCABA- R$ 1.134,00 R$ 19,00

PER COMERCIO DE FERRO E ACO R$ 6.135,50 R$ 0,00

casTEEN BRASIL IND E COM DE POSTES R$ 0,00 R$ 900,00

DIBRACAM COMERCIALLTDA R$ 1.212,22 R$ 0,00

«APARRRE COM DE MAQ E MOTORES R$ 499,63 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

  
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

GEOMAQTRATORPECASLTDA R$ 140,00 R$ 3.413,00

AUTO POSTO GERACOES LTDA R$ 0,01 R$ 13.001,01

SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE R$ 0,00 R$ 4.764,96

LUBRACO COMERCIALE
DISTRIBUIDORA LTDA R$ 0,00 R$777,86

MSP AGREGADOSLTDA R$ 1.115,50 R$ 1.246,67

uPARA E PAZELLI AUTO PEÇAS LTDA R$ 560,00 R$ 1.260,00

OLIVEIRAOLIVEIRABATERIAS LTDA ME R$ 270,00 R$ 0,00

Ú CARVALHO RESENDE AUTO PEÇAS R$ 556,00 R$ 0,00

EURIDIESELCOM DE PECAS E OFICINA R$ 130,00 R$ 0,00

RIBPAV ENGENHARIADE
PAVIMENTAÇÃO R$ 34.574,14 R$ 35.709,04

IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS
LIMPEZA R$ 104,00 R$ 93,20

COMERCIALE IMPORTADORADE
BNELIS R$ 0,00 R$ 880,00

RIBEIRAO COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA R$ 305,00 R$ 105,00

TRANSMASSAIND E COM DE MASSA
ASFALTICA R$ 6.131,30 R$ 0,00

R CERVELLINI REVESTIMENTOSLTDA R$ 2.880,00 R$ 0,00

ATELIEDA CONSTRUCAOLTDA R$ 922,61 R$ 0,00

COMERCIALAUTOMOTIVASA R$ 951,96 R$ 1.641,96

AGROMAISAGROPECUARIAE
TRANSPORTESLTDA R$ 0,00 R$ 260,00

ee da SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS R$ 0,00 R$ 675,00

MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR.
LTDA ME R$ 0,00 R$ 987,00y ca PRP PAPELARIASAO ROQUE R$ 0,00 R$ 181,50

CORDEIRO PNEUS CENTRO
AUTOMOTIVOS.A. R$ 1.704,00 R$ 1.342,00

MARCOS ANTONIOBORSATTO & CIA
LTDA ME R$ 95,00 R$ 0,00

CONTRA INCENDIO COMERCIO E
SERVICOS LTDA R$ 1.558,34 R$ 0,00

CAMARGOCOMERCIO DE BOMBAS E
MOTORES LTD R$ 1.698,00 R$ 0,00

ELETRICASOROCABACOMERCIAL
EIRELI EPP R$ 4.939,59 R$ 0,00

L. RAMOS EQUIPAMENTOS DE SEGURA R$ 7.124,34 R$ 0,00

MSP DISTRIBUIDORAE IMPORTADORA R$ 0,00 R$ 4.800,00 a 
 

64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 
LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 14.724.557,53

R$ 14.724.557,53

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

DE PNEUSDm CASA E CONSTRUÇÃOLTDA R$ 343,60 R$ 0,00

api PEMUSTERACOM DE CONDUTORES R$ 15.770,42 R$ 0,00

TURON CACAMBAS LTDA R$ 0,00 R$ 490,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 132.036,11 R$ 152.518,91

SALARIOSA PAGAR R$ 68.305,93 R$ 75.290,75

INSS A PAGAR R$ 50.571,40 R$ 63.144,67

Ú FGTS A PAGAR R$ 13.075,18 R$ 13.661,23

PENSAO ALIMENTICIAA PAGAR R$ 83,60 R$ 422,26

OBRIGAÇÕESTRIBUTARIAS R$ 288.263,66 R$ 263.140,02

PIS A PAGAR R$ 18.023,73 R$ 13.044,75

COFINS A PAGAR R$ 83.186,44 R$ 60.206,56

ISS A PAGAR R$ 3.688,38 R$ 6.392,55

IRRF A PAGAR R$ 661,27 R$ 570,22

IRPJ A RECOLHER R$ 111.533,35 R$ 115.009,66

CSLL A RECOLHER R$ 68.691,99 R$ 66.492,51

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER R$ 649,62 R$ 207,20

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 1.708,64 R$ 1.149,74

IRPJ A PAGAR RETIDO NF PJ R$ 120,24 R$ 66,83

PATRIMONIO R$ 16.724.557,53 R$ 17.818.190,87

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

CAPITALSOCIAL R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

RICARDO ALBERTODE CASTRO R$ 1.940.000,00 R$ 1.940.000,00

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

R$ 15.818.190,87

R$ 15.818.190,87 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL  

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

 

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado:

  
 

PRETO

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

Ativo R$ 19.029.818,96 R$ 16.227.642,86

CIRCULANTE R$ 10.419.847,18 R$ 6.288.376,41

DISPONIVEL R$ 768.223,76 R$ 1.436.110,67

(-) NUMERARIOS R$ (246.612,51) R$41,98

(-) CAIXA R$ (246.612,51) R$ 41,98

BANCOS CONTAMOVIMENTO R$ 28.569,46 R$ 879.918,89

BANCO DO BRASIL S/A (40579-5) R$ 0,00 R$ 851.349,43

BANCO DO BRASIL SIA (C/C 101.119-7) R$ 28.569,46 R$ 28.569,46

TITULOS E VALORESMOBILIARIOS R$ 986.266,81 R$ 556.149,80a (APLICAÇÃO - R$ 849.016,81 R$ 418.899,80

OUROCAP BANCO DO BRASIL R$ 99.000,00 R$ 99.000,00

POUPANÇABANCO DO BRASIL R$ 38.250,00 R$ 38.250,00

CIRCULANTEREALIZAVEL R$ 9.651.623,42 R$ 4.852.265,74

DUPLICATAS A RECEBER R$ 5.251.862,51 R$ 4.590.734,26

CLIENTES R$ 580.911,04 R$ 580.911,04

nnENTREAOUAS ESGOTOS R$ 193.217,11 R$ 193.217,11

SANEAQUAMAIRINQUE S/A R$ 24.851,35 R$ 0,00

o PREFEITURADA EST.TURISTICADE RS BIOTOAA R$ 504.94126

PREFEITURA MUNICIAPL DE MARILIA R$ 909.448,42 R$ 909.448,42

a PREFEITURADA EST. TURISTICADE RR LABS
Rai RRINHOAPAL MES R$ 804.122,27 R$ 804.122,26

& cRia MINHAJS R$ 350.937,63 R$ 0,00

PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRAO Eca ain

PREFEITURADO MUNICIPIO DE ITAPEVI R$ 356.072,72 R$ 188.098,16

otra PAINTSS NS R$ 225.219,15 R$ 225.219,15

ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS R$ 1.216,51 R$ 14.953,10

ADIANTAMENTOS/FERIAS R$ 0,00 R$ 14.703,74

ARREDONDAMENTOFOPAG R$ 0,00 R$ 78,19

ESTOURO DE SALARIO R$ 1.216,51 R$ 171,17

ADIANTAMENTOA FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 230.000,00

A 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

 

64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado:

  
Descrição

LDA EQUIPAMENTOSRODOVIARIOSE
AGRICOLAS

CONSTRUTORAESTRUTURAL

CONTA CORRENTE

RICARDO ALBERTODE CASTRO

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO

VALERIACONSTRUCOES

IMPOSTOS A RECUPERAR

IRRF A RECUPERAR

OUTROS CREDITOS

INSS A RECUPERAR

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

TITULOS E VALORESMOBILIÁRIOS

TITULOS E VALORESMOBILIARIOS - NO
PAIS

BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO- RF
LP)

DEPOSITO JUDICIAL

DEPOSITO JUDICIAL NOSSA CAIXA

PERMANENTE

IMOBILIZADO

BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO

BULDOZER LAGARTAS

COMPUTADORESE PERIFERICOS

EDIFICIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVEIS E UTENSILIOS

TELEFONE

VEICULOS

CASA VILA AGUIAR

Nota Saldo Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.355.550,35

R$ 4.213.787,25

R$ 40.347,10

R$ 101.416,00

R$ 10.635,78

R$ 10.635,78

R$ 32.358,27

R$ 32.358,27

R$ 5.733.308,51

R$ 5.733.308,51

R$ 5.733.308,51

R$ 5.727.267,00

R$ 4.781,00

R$ 1.260,51

R$ 2.876.663,27

R$ 8.170.795,38

R$ 7.590.795,38

R$ 33.369,96

R$ 21.047,91

R$ 12.521,43

R$ 2.306.299,12

R$ 60.756,00

R$ 21.072,90

R$ 4.626.101,90

R$ 509.626,16

Saldo Final

R$ 120.000,00

R$ 110.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.635,78

R$ 10.635,78

R$ 5.942,60

R$ 5.942,60

R$ 6.890.382,13

R$ 6.890.382,13

R$ 6.890.382,13

R$ 6.864.058,20

R$ 25.063,42

R$ 1.260,51

R$ 3.048.884,32

R$ 8.428.886,60

R$ 7.848.886,60

R$ 33.369,96

R$ 21.047,91

R$ 12.521,43

R$ 2.306.299,12

R$ 60.756,00

R$ 29.164,12

R$ 4.876.101,90

R$ 509.626,16 BENS NÃO SUJEITOSA DEPRECIAÇÃO R$ 580.000,00 R$ 580.000,00

TERRENOS R$ 580.000,00 R$ 580.000,00

(-) DEPRECIAÇÃO R$ (5.294.132,11) R$ (5.380.002,28)

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ (5.294.132,11) R$ (5.380.002,28) X.
Dn

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

  
 

Descrição

(-) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS

(-) (-) DEPRECIAÇÃODE EDIFICIOS

(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ (18.582,39)

R$ (110.050,12)

R$ (1.123.430,14)

Saldo Final

R$ (18.761,21)

R$ (115.145,86)

R$ (1.167.212,44)  

() (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (46.308,30) R$ (46.774,47)

(-) (-) VEICULOS R$ (3.995.761,16) R$ (4.032.108,30)

Passivo R$ 19.029.818,96 R$ 16.227.642,86

CIRCULANTE R$ 1.211.628,09 R$ 1.474.507,89

EXIGIVEL CURTO PRAZO R$ 1.211.628,09 R$ 1.474.507,89

FORNECEDORES R$ 795.969,16 R$ 952.059,63

MAGALHAES E LABUSSIERE R$ 4.050,00 R$ 657,00

BONASSA & ALVES FREIOS LTDA-ME R$ 0,00 R$ 300,00

ARS PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO R$ 4.024,26 R$ 196.759,01

NEWCAP COMERCIO DE PNEUS E
SERVIÇOS LTDA R$ 10.613,25 R$ 4.627,00

SUPERMERCADOSAO ROQUE LTDA R$ 1.210,64 R$ 1.389,10

JR LEME e FILHOS LTDA R$ 479,00 R$ 99,00

COML. AGRO SAO MATHEUS LTDA R$ 297,64 R$ 0,00

NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA R$ 56.036,95 R$ 33.930,35

CENTERPEÇAS FABBRI LTDA R$ 3.960,49 R$ 16.307,52

AUTOPEÇASBOM CAMINHOLTDA R$ 2.538,75 R$ 2.182,83

SALVETTI CIA LTDA - EPP R$ 3.261,40 R$ 292,00

USIFOCO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA EPE R$ 6.635,75 R$ 5.948,90

SAO LUIZ HOME CENTERMATERIAIS
DE CONST R$ 314,07 R$ 2.799,87

METASIST HIG LIMP E DESC EIRELI ME R$ 187,00 R$ 0,00

PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA R$ 3.800,00 R$ 0,00

qi PRODUTOS ASFALTICOS R$ 357.283,45 R$ 272.130,95

RODOCAMP AUTOSERVICE LTDA R$ 1.115,92 R$ 0,00

AUTO PECAS MENDES LTDA - EPP R$ 2.642,80 R$ 0,00

ROPLADISC SIST DE EMBREAGENS
LTDA ME R$ 900,00 R$ 0,00

C S FERRAMENTAS LTDA R$ 1.089,69 R$ 506,16

FAC-GUACU IND. E COM.DE MATERIAIS
DE CON R$ 2.790,45 R$ 5.017,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL no

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

  
  Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ANDRESSAFERNANDAVELOSO
SsRIRO Na R$ 5.841,80 R$ 558,28

MADEIREIRAMAYLASQUE LTDA ME R$ 4.386,91 R$ 0,00

INFORSHOP SUPRIMENTOSLTDA R$ 763,00 R$ 0,00

PREMOSTEELFERRO AÇO EPIS E
SUPRIMENTOS R$ 609,42 R$ 5.229,84

BLOCOS VIVA IND E ART DE CIMENTOS R$ 3.610,71 R$ 903,47
LTDA

KM1 PECAS COMERCIO LTDA R$ 1.008,00 R$ 0,00

MUNDO LINHA VIVA E EQUIP DE
SEGURANÇA R$ 10.372,16 R$ 2.355,00

Ú MATSUKO INDUSTRIALTDA EPP R$ 0,00 R$ 1.295,27

LOPES E ZAMBONICOM DE MAT ELET R$ 0,00 R$ 103,00
LTDA

TATETI LTDA R$ 7.013,47 R$ 3.763,41

CASTELODO OLEO LTDAME R$ 2.569,00 R$ 2.163,00

PREMOLTEXCOM DE MATS DE
CONSTRUCAOLTDA R$ 74,85 R$ 107,80

PETROTEC EQUIPAMENTOS P/CONSTR
CMILLTD R$ 0,00 R$ 551,70

RONALDO DA SILVACARVALHO-MAT
ELETRICOS R$ 370,95 R$ 307,43

DENISE DA SILVADE OLIVEIRAME R$ 1.181,34 R$ 6.599,56

CORDEIROMAQUINAS E
FERRAMENTASLTDA R$ 450,00 R$ 0,00

ES UNIDOS COMERCIO E SERVIÇOS R$ 0,00 R$ 3.403,00

SR CAZZA PARAFUSOS E
FERRAMENTAS LTDA ME R$ 1.243,75 R$ 236,56

SULPECAS COM E REPRES.LTDA R$ 6.229,58 R$ 0,00

BRASIF S/A EXPORTACAO
IMPORTACAO R$ 16.060,04 R$ 1.299,34

Ú LAFARGEHOLCIM BRASIL SA PEDREIRA
SOROCAB R$ 824,60 R$ 1.779,84

RENOX OXIGENIO LTDA- ME R$ 250,00 R$ 100,00

CONSTRUTORAJULIO E JULIO LTDA R$ 98.904,54 R$ 99.733,22

5AAPERTINTASS SOLUCOESTECNICAS R$ 2.960,80 R$ 9.109,98

R P COMERCIO DE PEÇAS DE
TRATORESEM GER R$ 680,00 R$ 0,00

AGROVERDES.R.COM DE RAC E PROD
VEFLTDA R$ 295,95 R$ 0,00

AUTO POSTO DE CASTRO LTDA R$ 41.688,58 R$ 30.833,09

MINOR AUTO PECAS LTDA EPP R$ 907,10 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —- Sped
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  BALANÇO PATRIMONIAL   
 

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

  
 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

FABBRI SERVIÇOSSOROCABALTDA R$ 140,00 R$ 0,00EPP ; »

MATIELI EDEN ARTEFATOSDE
CIMENTO LTDA R$ 14.627,75 R$ 0,00

GIAMIX CONCRETOLTDA R$ 2.262,00 R$ 0,00

A BM TECNOLOGIAE SERVIÇOS LTDA R$ 539,00 R$ 0,00ME ? '

VOTORANTIMCIMENTOS SA R$ 4.185,60 R$ 3.326,40

HIDRAUTECH CONEXÕESE MANG HID
LIDA ME R$ 321,00 R$ 199,00

LOJAS CEM S.A. R$ 0,00 R$ 1.390,00

U GIRO FREIOS LTDA R$ 480,00 R$ 0,00

USINA DE ASFALTOJUNDIAI LTDA R$ 0,00 R$ 69.042,30

=ARRERES CENTRO MEDICO LTDA - R$ 2.261,60 R$ 1.678,00

GUARNIERISISTEMAS DE SEGURANÇA R$ 303,97 R$ 0,00

GMONITOR MONITORAMENTO 24
HORAS LTDA EPP R$ 111,15 R$ 0,00

FACIS TUBOS E POSTES LTDA R$ 20.154,14 R$ 0,00

DIMENSAO ILUMINAÇÃO LTDA R$ 0,00 R$ 12.184,75

XAVIERPONTO DE COMPRAS MAT
CONS E MAG R$ 1.330,00 R$ 0,00

AMPLYTUDEEQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS R$ 0,00 R$ 750,00

MARCOS ANTONIODINIZ ELETRICAME R$ 496,50 R$ 0,00

JESULINDOJOSE DE SOUSA
SOROCABA R$ 480,00 R$ 0,00

POLIMIX CONCRETOLTDA R$ 3.185,00 R$ 0,00

uguto ELETRICO SANTA QUITERIALTDA R$ 1.016,19 R$ 3.003,73

o C. E. LOURENÇO SANTO SOROCABA- R$ 19,00 R$0,00ME : '

BOTTAN BRASIL IND E COM DE POSTESDA R$ 900,00 R$ 0,00

DIBRACAM COMERCIALLTDA R$ 0,00 R$ 1.730,80

DAIFORCE COM DE MAQ E MOTORES R$ 0,00 R$ 844,48
LTDA

SCM PRODUCTS COM DE PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 3.151,42

SANEN ENGENHARIA SA - USINA SANTA R$ 0,00 R$ 16.590,00
ISABEL

GEOMAQ TRATORPECASLTDA R$ 3.413,00 R$ 578,50

AUTO POSTO GERACOES LTDA R$ 13.001,01 R$ 0,00 
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

a
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

  
  Descrição Saldo Inicial Saldo Final

SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE R$ 4.764,96 R$ 0,00

ae NOVAS TECNICASDE ASFALTO R$ 0,00 R$ 41.492,20

LUBRACO COMERCIALE
DISTRIBUIDORA LTDA Hs TAS Rã 0:00

MSP AGREGADOSLTDA R$ 1.246,67 R$ 0,00

uAmes E PAZELLI AUTO PEÇAS LTDA R$ 1.260,00 R$ 0,00

CS FERRAMENTAS R$ 0,00 R$ 2.157,00

RIBPAV ENGENHARIADE
PAVIMENTAÇÃO R$ 35.709,04 R$ 26.492,52

IDEALL TEC IND E COM DE PRODUTOS
LIMPEZA R$ 93,20 R$ 0,00

MOGIANAMAQUINAS LTDA R$ 0,00 R$ 552,30

COMERCIALE IMPORTADORADE R$ 880,00 R$ 3.788,00
PNEUS

RIBEIRAO COMERCIO DE
LUBRIFICANTES LTDA R$ 105,00 R$ 279,90

COMERCIALAUTOMOTIVASA R$ 1.641,96 R$ 0,00

AGROMAISAGROPECUARIAE
TRANSPORTESLTDA R$ 260,00 R$ 0,00

=pane SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS R$ 675,00 R$ 0,00

MANCHESTER EQUIP. ACESS. BORR.
LTDA ME R$ 987,00 R$ 0,00

a RR URREL PAPELARIASAO ROQUE R$ 181,50 R$ 0,00

CORDEIROPNEUS CENTRO
AUTOMOTIVOS.A. R$ 1.342,00 R$ 0,00aU COMERCIO DE VEICULOS R$ 0,00 R$ 470,10

MSP DISTRIBUIDORAE IMPORTADORA
DE PNEUS R$ 4.800,00 R$ 5.895,00

EPuma COMERCIALE DISTRIBUIDORA R$ 0,00 R$ 899,59

E aTOP COM DE M P/SIN TINTAS E COM R$ 0,00 R$ 9.483,32

VISUALSISTEMAS ELETRONICOS LTDA R$ 0,00 R$ 12.790,00

EKOPREM IND.COM.PREMOLDADOSGio R$ 0,00 R$ 18.200,00

ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA R$ 0,00 R$ 1.235,72

ANTONIORAMIREZ FREIOS EPP R$ 0,00 R$ 475,00

TURON CACAMBAS LTDA R$ 490,00 R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS R$ 152.518,91 R$ 158.504,15

A
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. Y -
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

   
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

SALARIOS A PAGAR R$ 75.290,75 R$ 61.447,00

INSS A PAGAR R$ 63.144,67 R$ 79.854,37

FGTS A PAGAR R$ 13.661,23 R$ 17.202,78

PENSAO ALIMENTÍCIAA PAGAR R$ 422,26 R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS R$ 263.140,02 R$ 363.944,11

PIS A PAGAR R$ 13.044,75 R$ 17.987,63

COFINS A PAGAR R$ 60.206,56 R$ 83.019,84

ISS A PAGAR R$ 6.392,55 R$ 8.023,47

O IRRF A PAGAR R$ 570,22 R$ 597,26

IRPJ A RECOLHER R$ 115.009,66 R$ 160.490,05

CSLL A RECOLHER R$ 66.492,51 R$ 91.697,31

PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER R$ 207,20 R$ 69,76

INSS RETIDO A RECOLHER R$ 1.149,74 R$ 2.036,29

IRPJ A PAGAR RETIDO NF PJ R$ 66,83 R$ 22,50

PATRIMONIO R$ 17.818.190,87 R$ 14.753.134,97

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

CAPITAL SOCIAL R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00

RICARDO ALBERTODE CASTRO R$ 1.940.000,00 R$ 1.940.000,00

ALEXANDRETEIXEIRADE CARVALHO R$ 60.000,00 R$ 60.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 15.818.190,87

R$ 15.818.190,87

R$ 12.753.134,97

R$ 12.753.134,97 
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2, misA s

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) DESPESA R$ (1.168.077,64) R$ (1.104.616,49)

(-) DESPESAS C/PESSOAL R$ (61.820,41) R$ (386.543,89)

(-) 1/3 SIFERIAS

(-) FERIAS

(-) 13º SALARIO

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-) INSS

()FGTS

O (-) MULTAFGTS
(-) EQUIPAMENTOSDE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL

(-) AVISO PREVIO INDENIZADO

(-) UNIFORMES

(-) PRO LABORE

(-) VALE TRANSPORTE

ESTOURO DE SALARIO

(-) DESPESAS GERAIS

(-) ALUGUEISE CONDOMINIOS

CORREIOS

(-) GASTOS COM VEICULOS

(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO

(-) MANUTENÇÃODE SISTEMAS
(SOFTWARE)

(-) ENERGIAELETRICA

(-) TELEFONE

() AGUA4 (-) INTERNET

(-) DESPESAS COM SEGUROS

(-) HONORARIOSCONTABEIS

(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS

(-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO

(-) DESPESAS COM PEDAGIO

(-) ASSISTENCIAMEDICA

(-) MANUTENÇÕESE REPAROS

(-) MONITORAMENTOE SEGURANÇA

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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R$ 0,00

R$ (7.609,16)

R$ (9.719,18)

R$ (21.762,86)

R$ (9.125,53)

R$ (2.436,60)

R$ (1.140,33)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (3.899,75)

R$ (2.994,00)

R$ (224,00)

R$ (2.909,00)

R$ (860.948,11)

R$ (6.369,00)

R$ (334,12)

R$ (204.892,45)

R$ (5.045,95)

R$ (89,73)

R$ (9.705,04)

R$ (13.235,57)

R$ (2.536,54)

R$ (475,12)

R$ (7.602,37)

R$ (6.905,00)

R$ (12.438,15)

R$ (1.863,12)

R$ (14.092,37)

R$ (12.150,10)

R$ (172.900,26)

R$ (333,45)

 

R$ (2.881,87)

R$ (15.149,44)

R$ (661,52)

R$ (246.655,99)

R$ (73.422,29)

R$ (10.304,79)

R$ (8.028,85)

R$ (254,65)

R$ (171,04)

R$ (23.047,45)

R$ (3.135,00)

R$ (2.831,00)

R$ 0,00

R$ (447.106,43)

R$ (2.557,48)

R$ 0,00

R$ (105.411,93)

R$ (10.544,81)

R$ (6.990,96)

R$ (3.340,23)

R$ (10.593,75)

R$ (2.395,61)

R$ (418,30)

R$ (9.968,73)

R$ (17.853,00)

R$ (6.960,00)

R$ (1.423,35)

R$ (13.795,40)

R$ (13.529,60)

R$ (113.142,06)

R$ (2.656,30)

Á R
p



 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO     

 

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado:   

 

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO R$ (12.960,09) R$ (123.994,19)

(-) DESPESAS CARTORIAIS R$ (3.525,70) R$ (1.530,73)

LICENCIAMENTODE VEICULOS R$ (1.972,39) R$ 0,00

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ (5.801,70) R$ 0,00

MATERIAL DESTINADO A OBRAS R$ (365.719,89) R$ 0,00

(-) DEPRECIAÇÕES R$ (62.468,85) R$ (62.469,05)

(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (466,17) R$ (466,17)

(=) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (40.841,94) R$ (40.842,14)

Q (=) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS R$ (384,12) R$ (384,12)

(=) () VEICULOS R$ (15.680,88) R$ (15.680,88)

(-) (-) CONSTRUÇÕES R$ (5.095,74) R$ (5.095,74)

(-) DESPESAS FNANCEIRAS R$ (20.911,70) R$ (5.763,78)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (5.399,26) R$ (3.442,78)

(-) JUROSPASSIVOS R$ (15.497,25) R$ (2.318,87)

(-) MULTAS R$ (15,19) R$ (2,13)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (161.928,57) R$ (202.733,34)

(-) IOF R$ (138,17) R$ (212,54)

() IPTU R$ (144,04) R$ (149,69)

(-) IPVA R$ 0,00 R$ (15.628,16)

() IRPJ R$ (16.799,23) R$ (114.093,72)

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (5.095,10) R$ (7.819,86)

(-) CSLL R$ (51.107,85) R$ (64.829,37)

LRP. R$ (88.644,18) R$ 0,00

RECEITA R$ 5.941.034,30 R$ 3.462.916,41

O RECEITAPRESTAÇÃODE SERVIÇOS R$ 6.277.416,09 R$ 3.791.379,50

VENDADE SERVIÇOS R$ 6.277.416,09 R$ 3.791.379,50

(-) DEDUÇÕES DA RECEITABRUTA R$ (385.407,62) R$ (349.499,13)

() () ISS R$ (212.678,99) R$ (137.294,57)

() (C)PIS R$ (30.762,36) R$ (37.789,85)

(-) (-) COFINS R$ (141.966,27) R$ (174.414,71)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 49.025,83 R$ 21.036,04

DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,00 R$ 2.112,21

RENDIMENTOSFINANCEIROS R$ 49.025,83 R$ 15.362,59

JUROSATIVOS R$ 0,00 R$ 3.561,24

A
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

     Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

   
Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) Custo R$ (1.944.885,58) R$ (2.400.402,13)

(-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO R$ (990.223,55) R$ (1.446.752,61)

(-) MATERIAL APLICADOEM OBRAS R$ (990.223,55) R$ (1.446.752,61)

(-) GASTOS COM PESSOAL R$ (804.632,10) R$ (310.818,24)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (383.130,24) R$ (150.029,28)

(-) FERIAS R$ (45.137,08) R$ (4.403,83)

13º SALARIO R$ (94.693,88) R$ 0,00

(-) LANCHES E REFEIÇÕES R$ (82.623,42) R$ (88.352,06)

QÚ (F.GT.S. R$ (43.048,21) R$ (22.609,78)

(QINS.S. R$ (142.498,49) R$ (45.423,29)

MULTAFGTS R$ (13.500,78) R$ 0,00

(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS R$ (150.029,93) R$ (642.831,28)

(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00 R$ (8.005,00)

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROSPJ R$ 0,00 R$ (326.105,85)

(-) FRETES E CARRETOS R$ (17.364,86) R$ (50.481,83)

(-) COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES R$ (132.665,07) R$ (258.238,60)

(-) = Prejuízo R$ 2.828.071,08 R$ (42.102,21)

5>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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(-) DESPESAS C/PESSOAL

1/3 S/IFERIAS

(-) FERIAS

13º SALARIO

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(JINSS

()FGTS
MULTAFGTS

EQUIPAMENTOSDE PROTEÇÃO

AVISO PREVIO INDENIZADO

(-) UNIFORMES

() PRO LABORE

(-) VALETRANSPORTE

(-) DESPESAS GERAIS

(-) ALUGUEISE CONDOMINIOS

(-) PROPAGANDAE PUBLICIDADE

() GASTOS COM VEICULOS

(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO

(-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES

(-) MANUTENÇÃODE SISTEMAS

(-) ENERGIAELETRICA

TELEFONE

(-) AGUA

(-) INTERNET

(-) DESPESAS COM SEGUROS

(-) HONORARIOS CONTABEIS

(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS

(-) DESPESAS COM PEDAGIO

(-) ASSISTENCIAMEDICA

(-) MANUTENÇÕES E REPAROS

R$ (1.104.616,49)

R$ (386.543,89)

R$ (2.881,87)

R$ (15.149,44)

R$ (661,52)

R$ (246.655,99)

R$ (73.422,29)

R$ (10.304,79)

R$ (8.028,85)

R$ (254,65)

R$ (171,04)

R$ (23.047,45)

R$ (3.135,00)

R$ (2.831,00)

R$ (447.106,43)

R$ (2.557,48)

R$ 0,00

R$ (105.411,93)

R$ (10.544,81)

R$ 0,00

R$ (6.990,96)

R$ (3.340,23)

R$ (10.593,75)

R$ (2.395,61)

R$ (418,30)

R$ (9.968,73)

R$ (17.853,00)

R$ (6.960,00)

R$ (1.423,35)

R$ 0,00

R$ (13.795,40)

R$ (13.529,60)

R$ (113.142,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Saldo atual

R$ (820.566,14)

R$ (69.433,04)

R$ 0,00

R$ (4.066,67)

R$ 0,00

R$ (13.892,72)

R$ (5.703,42)

R$ (1.380,57)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (14.248,70)

R$ (3.135,00)

R$ (27.005,96)

R$ (480.342,30)

R$ (2.016,64)

R$ (8.288,00)

R$ (137.751,67)

R$ (4.568,71)

R$ (285,00)

R$ (93,42)

R$ (3.356,34)

R$ 0,00

R$ (952,84)

R$ (583,35)

R$ (11.744,90)

R$ (19.626,00)

R$ (10.440,00)

R$ (901,31)

R$ (354,12)

R$ (16.015,51)

R$ (4.477,00)

R$ (134.267,78)

(À 



  DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO  
Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

    Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) MONITORAMENTOE SEGURANÇA R$ (2.656,30) R$ (5.811,45)

(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO R$ (123.994,19) R$ (118.263,85)

(-) DESPESAS CARTORIAIS R$ (1.530,73) R$ (544,41)

(-) DEPRECIAÇÕES R$ (62.469,05) R$ (62.034,33)

(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (466,17) R$ (466,17)

(=) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (40.842,14) R$ (40.407,42)

(=) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS R$ (384,12) R$ (384,12)

(-) (-) VEICULOS R$ (15.680,88) R$ (15.680,88)

O (-) (-) CONSTRUÇÕES R$ (5.095,74) R$ (5.095,74)

(-) DESPESAS FNANCEIRAS R$ (5.763,78) R$ (7.241,08)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (3.442,78) R$ (4.884,72)

(-) JUROSPASSIVOS R$ (2.318,87) R$ (2.345,90)

(-) MULTAS R$ (2,13) R$ (10,46)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (202.733,34) R$ (201.515,39)

IOF R$ (212,54) R$ 0,00

() IPTU R$ (149,69) R$ (201,85)

(5) IPVA R$ (15.628,16) R$ (2.231,74)

() IRPJ R$ (114.093,72) R$ (111.533,34)

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (7.819,86) R$ (18.856,47)

(-) CSLL R$ (64.829,37) R$ (68.691,99)

RECEITA R$ 3.462.916,41 R$ 6.606.199,82

RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.791.379,50 R$ 7.049.634,71

VENDA DE SERVIÇOS R$ 3.791.379,50 R$ 7.049.634,71

(-) DEDUÇÕES DA RECEITABRUTA R$ (349.499,13) R$ (470.940,77)

() (ISS R$ (137.294,57) R$ (246.632,80)

(O OPIS R$ (37.789,85) R$ (39.945,26)

() (-) COFINS R$ (174.414,71) R$ (184.362,71)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 21.036,04 R$ 27.505,88

DESCONTOS OBTIDOS R$ 2.112,21 R$ 0,00

RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 15.362,59 R$ 25.338,53

JUROSATIVOS R$ 3.561,24 R$ 2.167,35

(-) Custo R$ (2.400.402,13) R$ (3.275.764,58)

(-) CUSTO DO MATERIALAPLICADO R$ (1.446.752,61) R$ (1.798.887,18)

(-) MATERIAL APLICADOEM OBRAS R$ (1.446.752,61) R$ (1.798.887,18)

4
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64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 2 de 3 



 

 
    

  Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA upaá

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) GASTOS COM PESSOAL R$ (310.818,24) R$ (741.516,87)

(-) SALARIOSE ORDENADOS R$ (150.029,28) R$ (401.837,77)

(-) FERIAS R$ (4.403,83) R$ (67.587,19)

(-) 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (1.581,42)

(-) LANCHES E REFEIÇÕES R$ (88.352,06) R$ (97.242,57)

(OF.GT.S. R$ (22.609,78) R$ (38.685,13)

(INSS. R$ (45.423,29) R$ (133.165,68)

(-) MULTA FGTS R$ 0,00 R$ (1.417,11)

Q (-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS R$ (642.831,28) R$ (735.360,53)

(-) LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS R$ (8.005,00) R$ (3.138,08)

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROSPJ R$ (326.105,85) R$ (404.347,89)

(-) FRETES E CARRETOS R$ (50.481,83) R$ (26.217,20)

(-) COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES R$ (258.238,60) R$ (301.657,36)

= Lucro R$ (42.102,21) R$ 2.509.869,10 
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado:

   
Descrição

(-) DESPESA

(-) DESPESAS C/PESSOAL

(-) FERIAS

(-) SALARIOS E ORDENADOS

(-) INSS

() FGTS

(-) UNIFORMES

(-) PRO LABORE

Q (-) VALETRANSPORTE

(-) DESPESAS GERAIS

ALUGUEISE CONDOMINIOS

(-) PROPAGANDAE PUBLICIDADE

(-) GASTOS COM VEICULOS

(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO

PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES

(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
(SOFTWARE)

(-) ENERGIA ELETRICA

() AGUA

(-) INTERNET

(-) DESPESAS COM SEGUROS

(-) HONORARIOS CONTABEIS

(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS

(-) DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO

SOFTWARE E PROCESSAMENTODE

Q DADOS
(-) DESPESAS COM PEDAGIO

() ASSISTENCIAMEDICA

(-) MANUTENÇÕESE REPAROS

(-) MONITORAMENTOE SEGURANÇA

(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO

(-) DESPESAS CARTORIAIS

() SERVIÇOS DE TERCEIROS

(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA
JURIDICA

(-) DEPRECIAÇÕES

Nota Saldo anterior

R$ (820.566,14)

R$ (69.433,04)

R$ (4.066,67)

R$ (13.892,72)

R$ (5.703,42)

R$ (1.380,57)

R$ (14.248,70)

R$ (3.135,00)

R$ (27.005,96)

R$ (480.342,30)

R$ (2.016,64)

R$ (8.288,00)

R$ (137.751,67)

R$ (4.568,71)

R$ (285,00)

R$ (93,42)

R$ (3.356,34)

R$ (952,84)

R$ (583,35)

R$ (11.744,90)

R$ (19.626,00)

R$ (10.440,00)

R$ (901,31)

R$ (354,12)

R$ (16.015,51)

R$ (4.477,00)

R$ (134.267,78)

R$ (5.811,45)

R$ (118.263,85)

R$ (544,41)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (62.034,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Saldo atual

R$ (881.646,23)

R$ (56.952,45)

R$ (1.576,30)

R$ (18.786,26)

R$ (6.037,48)

R$ (1.530,50)

R$ (780,00)

R$ (3.135,00)

R$ (25.106,91)

R$ (505.024,33)

R$ 0,00

R$ (100,00)

R$ (148.524,87)

R$ (6.093,00)

R$ 0,00

R$ (933,42)

R$ (4.429,26)

R$ (2.872,81)

R$ (649,21)

R$ (16.888,48)

R$ (9.844,82)

R$ (10.440,00)

R$ (156,18)

R$ 0,00

R$ (19.220,29)

R$ (21.362,60)

R$ (219.889,00)

R$ (3.196,56)

R$ (38.098,63)

R$ (2.325,20)

R$ (37.347,99)

R$ (37.347,99)

a
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO   
 

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020 
Descrição Saldo anterior Saldo atual

(-) () MOVEIS E UTENSILIOS R$ (466,17) R$ (466,17)

(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (40.407,42) R$ (41.532,38)

(-) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS R$ (384,12) R$ (384,12)

(-) (-) VEICULOS R$ (15.680,88) R$ (24.791,90)

(-) () CONSTRUÇÕES R$ (5.095,74) R$ (5.095,74)

(-) DESPESAS FNANCEIRAS R$ (7.241,08) R$ (6.938,78)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (4.884,72) R$ (5.112,35)

(-) JUROS PASSIVOS R$ (2.345,90) R$ (1.338,74)

(-) MULTAS R$ (10,46) R$ (487,69)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (201.515,39) R$ (203.112,37)

() IPTU R$ (201,85) R$ (564,58)

IPVA R$ (2.231,74) R$ 0,00

() IRPJ R$ (111.533,34) R$ (115.009,65)

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (18.856,47) R$ (21.045,63)

(-) CSLL R$ (68.691,99) R$ (66.492,51)

RECEITA R$ 6.606.199,82 R$ 5.103.469,56

RECEITAPRESTAÇÃODE SERVIÇOS R$ 7.049.634,71 R$ 5.491.990,37

VENDADE SERVIÇOS R$ 7.049.634,71 R$ 5.491.990,37

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (470.940,77) R$ (418.560,51)

() (ISS R$ (246.632,80) R$ (194.987,16)

O (OPIS R$ (39.945,26) R$ (39.814,43)

(-) (-) COFINS R$ (184.362,71) R$ (183.758,92)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 27.505,88 R$ 30.039,70

DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,00 R$ 7.755,82

RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 25.338,53 R$ 22.283,88

JUROSATIVOS R$ 2.167,35 R$ 0,00

(-) Custo R$ (3.275.764,58) R$ (3.128.189,99)

(-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO

(-) MATERIAL APLICADOEM OBRAS

() GASTOS COM PESSOAL

() SALARIOS E ORDENADOS

(-) FERIAS

R$ (1.798.887,18)

R$ (1.798.887,18)

R$ (741.516,87)

R$ (401.837,77)

R$ (67.587,19)

R$ (1.461.432,37)

R$ (1.461.432,37)

R$ (748.931,43)

R$ (393.054,50)

R$ (58.376,80) (-) 13º SALARIO R$ (1.581,42) R$ (27.677,44)

(-) LANCHES E REFEIÇÕES R$ (97.242,57) R$poa
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped Ny

Versão 8.0.5 do Visualizador Pági  



 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

    
Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

   
Descrição Nota Saldoanterior Saldo atual

OFGTS. R$ (38.685,13) R$ (36.928,31)

(INSS. R$ (133.165,68) R$ (132.135,90)

(-) MULTAFGTS R$ (1.417,11) R$ (13.352,34)

(-) OUTROSCUSTOS OPERACIONAIS R$ (735.360,53) R$ (917.826,19)

(-) LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS R$ (3.138,08) R$ (30.830,00)

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROSPJ R$ (404.347,89) R$ (383.301,92)

(-) FRETES E CARRETOS R$ (26.217,20) R$ (55.706,08)

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (301.657,36) R$ (447.988,19)

Ú = Lucro R$ 2.509.869,10 R$ 1.093.633,34 
Versão 8.0.5 do Visualizador

Sped K
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Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 
Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) DESPESA R$ (881.646,23) R$ (1.065.437,70)

(-) DESPESAS C/PESSOAL R$ (56.952,45) R$ (62.586,27)

(-) FERIAS R$ (1.576,30) R$ (3.451,38)

(-) 13º SALARIO R$ 0,00 R$ (8.224,71)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (18.786,26) R$ (20.000,21)

(-) INSS R$ (6.037,48) R$ (9.021,42)

(-) FGTS R$ (1.530,50) R$ (6.966,17)

UNIFORMES R$ (780,00) R$ 0,00

O (-) PRO LABORE R$ (3.135,00) R$ (3.135,00)

(-) VALETRANSPORTE

(-) DESPESAS GERAIS

R$ (25.106,91)

R$ (505.024,33)

R$ (11.787,38)

R$ (559.317,17)

(-) PROPAGANDAE PUBLICIDADE R$ (100,00) R$ (2.100,00)

() CORREIOS R$ 0,00 R$ (132,07)

() GASTOS COM VEICULOS R$ (148.524,87) R$ (95.532,25)

() MATERIAIS DE ESCRITORIO R$ (6.093,00) R$ (3.866,24)

(-) PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES R$ 0,00 R$ (1.390,00)

Eae PÃO ERES ER R$ (933,42) R$ (753,42)

() ENERGIA ELETRICA R$ (4.429,26) R$ (4.578,54)

() TELEFONE R$ 0,00 R$ (212,28)

() AGUA R$ (2.872,81) R$ (2.490,97)

() INTERNET R$ (649,21) R$ (393,77)

() DESPESAS COM SEGUROS R$ (16.888,48) R$ (10.653,69)

(-) HONORARIOS CONTABEIS R$ (9.844,82) R$ (9.750,00)

(-) HONORARIOSADVOCATICIOS R$ (10.440,00) R$ (10.440,00)

O DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO R$ (156,18) R$ 0,00

(-) DESPESAS COM PEDAGIO R$ (19.220,29) R$ (19.853,97)

(-) ASSISTENCIAMEDICA R$ (21.362,60) R$ (13.531,80)

() MANUTENÇÕES E REPAROS R$ (219.889,00) R$ (220.022,71)

() MONITORAMENTOE SEGURANÇA R$ (3.196,56) R$ (1.938,47)

() MATERIAIS DE USO E CONSUMO R$ (38.098,63) R$ (158.634,64)

() DESPESAS CARTORIAIS R$ (2.325,20) R$ (3.042,35)

() SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ (37.347,99) R$ (67.729,63)

JuriSERVOS PRESTADOS PIPESSOA R$ (37.347,99) ESIENDUSS

rá

 

 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped N
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Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

    Descrição Saldo anterior Saldo atual

(-) DEPRECIAÇÕES R$ (72.270,31) R$ (85.870,17)

(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (466,17) R$ (466,17)

(-) () MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (41.532,38) R$ (43.782,30)

(=) (-) COMPUTADORESE PERIFERICOS R$ (384,12) R$ (178,82)

(-) (-) VEICULOS R$ (24.791,90) R$ (36.347,14)

(-) (-) CONSTRUÇÕES R$ (5.095,74) R$ (5.095,74)

(-) DESPESAS FNANCEIRAS R$ (6.938,78) R$ (28.652,87)

(-) DESPESAS BANCARIAS R$ (5.112,35) R$ (7.390,40)& (-) JUROSPASSIVOS R$ (1.338,74) R$ (19.714,05)

(-) MULTAS R$ (487,69) R$ (1.548,42)

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (203.112,37) R$ (261.281,59)

(-) IPTU R$ (564,58) R$ (564,58)

(-) IPVA R$ 0,00 R$ (1.902,93)

() IRPJ R$ (115.009,65) R$ (160.490,04)

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (21.045,63) R$ (6.626,73)

(-) CSLL R$ (66.492,51) R$ (91.697,31)

RECEITA R$ 5.103.469,56 R$ 6.798.325,11

RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.491.990,37 R$ 7.344.578,21

VENDADE SERVIÇOS R$ 5.491.990,37 R$ 7.344.578,21

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (418.560,51) R$ (576.341,07)

(ISS R$ (194.987,16) R$ (282.185,67)

O OPIS R$ (39.814,43) R$ (52.383,84)

(-) (-) COFINS R$ (183.758,92) R$ (241.771,56)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 30.039,70 R$ 30.087,96

DESCONTOS OBTIDOS R$ 7.755,82 R$ 3.439,68

RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 22.283,88 R$ 26.648,28

OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS R$ 0,00 R$ 0,01

RECUPERAÇÃODE DESPESAS R$ 0,00 R$ 0,01

(-) Custo R$ (3.128.189,99) R$ (4.093.943,31)

(-) CUSTO DO MATERIAL APLICADO R$ (1.461.432,37) R$ (2.087.430,47)

(-) MATERIAL APLICADOEM OBRAS R$ (1.461.432,37) R$ (2.087.430,47)

(-) GASTOS COM PESSOAL R$ (748.931,43) R$ (890.729,59)

(-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (393.054,50) R$ (420.735,24)

(-) FERIAS R$ (58.376,80) R$ (70.575,93)

A
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital —- Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 2 de 3 R
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO     

Entidade: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 71.847.677/0001-08

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

   
Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

() 13º SALARIO R$ (27.677,44) R$ (114.660,64)

(-) LANCHES E REFEIÇÕES R$ (87.406,14) R$ (61.734,44)

OF.GT.S. R$ (36.928,31) R$ (43.094,77)

OINS.S. R$ (132.135,90) R$ (167.025,10)

(-) MULTAFGTS R$ (13.352,34) R$ (12.903,47)

(-) OUTROSCUSTOS OPERACIONAIS R$ (917.826,19) R$ (1.115.783,25)

(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ (30.830,00) R$ (1.830,00)

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROSPJ R$ (383.301,92) R$ (542.263,85)

ND) (-) FRETES E CARRETOS R$ (55.706,08) R$ (45.007,25)

(-) COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES R$ (447.988,19) R$ (526.682,15)

= Lucro R$ 1.093.633,34 R$ 1.638.944,10

QU

» 
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

EVersão 8.0.5 do Visualizador Página 3 de 3
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MINISTÉRIODA FAZENDA
SECRETARIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃODIGITAL — Sped Versão: 8.0.5
   

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃOCONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃODO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
 

NIRE CNPJ

35211690685 71.847.677/0001-08

NOME EMPRESARIAL
CG ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA

  
Qua ICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO  

   
   FORMA DA ESCRITURAÇÃOCONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário 01/01/2020a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

Livro Diário Geral 29

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

EFTDI 1 ASAPB2.C3MACB1 68.46B6.B0.75.6CDESA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTESCERTIFICADOS DIGITAIS:

NºSÉRIE DO RESPONSÁVEL
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE LEGAL

SEBASTIAO 106447633747990779 19/06/2020à
CONTABILISTA 66482739849 RODRIGUESFRANCO 230518593598926132 59/06/2021 Não

NETO:66482739849 303
CGENGENHARIAE 630271383805917327 65/02/2021 a

Pessoa Jurídica (e-CNPJoue-PJ)  71847677000108 CONSTRUTORA  714949754494008533 202/2022 Sim
LTDA:71847677000108 0

NÚMERO DO RECIBO: Escrituraçãorecebidavia Internet
64.EF.73.D1.F1.A3.AF.B2.C3.A4.1C.B1 pelo Agente Receptor SERPRO

.68.36.B6.B9.75.6C.DE.3A-5 em 29/04/2021 às 09:34:49

2D.30.67.3D.32.34.58.0C
D8.B8.E9.E8.AB.00.BC.F7

   
Considera-seautenticadoo livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-sea autenticaçãode que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996,com a alteração do Decreto nº 8.683/2016,e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementarnº 1247/2014.

  



  

Engenharia

EXERCÍCIO DE 2020

 
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA,, inscrita no CNPJ sob nº. 71.847.677/0001-08,

e inscrição estadual nº 653.033.594.111, com sede na Rua Marino Camurça, 30 — Centro,
município de São Roque/SP, vem por meio desta, apresentaros índices econômicosfinanceiros,
como segue:

ILG — INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: > 1,00

 
      A

a A tensosado   LL.G. = Ativo Circulante+ Realizável a Longo Prazo 13.178.758,74 = 8,94
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 1.474.507,89

ILC— INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: > 1,00.

.L.C. = Ativo Circulante 6.288.376,41 = 4,26
Passivo Circulante 1.474.507,89

1.E INDICE DE ENDIVIDAMENTO < “0,50

I.E. = Passivo Circulante + ExigivelaLongo Prazo 1.474.507,89 = 0,09
Ativo Total 16.227.642,86

S.G. - SOLVÊNCIAGERAL > 1,00

36. = 7 Ativo Total , 16.227.642,86 = 11,01

Capital de Terceiros 1.474.507,89

ON eeOR)
03 MAD 2021 RL LS]. +” CG E GENHARIA É

RICA :

RG 14.443.1592) ssspjsp. RG. 5.MT: 386-5 /

CARGO; DIRETOR A ENDY/AV. ANTONINODIAS BASTOS, 749 - K
END. RUA ANTONIODOSS. SANTINHOS, 357 LOJA 19- CENTRO —- SÃO ROQUE/SP
SÃO ROQUE /SP CRC: 1SP094395/0-5

CNPJ (MF) 71.847.677/0001 a INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuol.com.br 
RUA MARINO CAMURÇA, 30- TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329-CEP 18130-515-SÃO ROQUE -SP

Ra.JESIETRALDASEDEDA COMARC+.     



 
cane ORua Sete de Setembro, 56-São Rogue- SP- FonelFax:(11) 4712-6540 ARRNR

GRISOLIA—ESCREVO

OE O SEN DEAMTENTTs

“VÁLIDOSOMENTE COM O SELO DE AUTEN JADESEM EMER

   TA REsearauy

ICO A PRESENANPERE COM É

 

 

 



05/11/2021

PODER JUDICIÁRIO
omseios som TRIBUNALDE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃOESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕESCÍVEIS  
CERTIDÃONº: 3058610 FOLHA: 1/1

A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -

Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
04/11/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessadoem nome de: *****saia

 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 71.847.677/0001-08, conforme indicação
constante do pedido de certidão. ****"*"*++* O 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação jáo cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1º Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatárioda certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

& Esta certidão só tem validade medianteassinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de novembrode 2021.

PEDIDO Nº: 0052747328 /E aO [sp |) R
atd nc GT

guto 8
gao Corto

egENS111: o 



  
      27/10/2021 12:27

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOAJURÍDICA

pp q COMPROVANTEDE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO|nrngosEpi CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

C G ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) PORTE

tá DEMAIS

 

    
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADEECONÔMICAPRINCIPAL

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADESECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construçõescorrelatas, exceto
obras de irrigação
43.19-3-00 - Serviços de preparaçãodo terreno não especificados anteriormente  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURÍDICA

206-2 - Sociedade EmpresáriaLimitada  
    

      LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
R MARINOCAMURCA 30 id
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

18.130-515 CENTRO SAO ROQUE SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

    
ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)  
SITUAÇÃOCADASTRAL DATA DASITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA 10/11/2001
    

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL  
 

SITUAÇÃOESPECIAL DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL
deteeirtedetã dedeededetedea

      
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembrode 2018.

Página: 1/1
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19/05/2021 Consulta Completa- Impressão

    gema
Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp 

Início Consultas Atos de Oficio Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

votar 
IE: 653.033.594.111 Situação: Ativo

CNPJ: 71.847.677/0001-08 Data da Inscrição no Estado: 06/08/1993

Nome Empresarial:C G ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA Regime Estadual: RPA

Regime RFB: RPA  
Empresa - Geral 

Nome Empresarial: C G ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA

NaturezaJurídica: Sociedade Empresária Limitada

Data início da Atividade: 06/08/1993

CNPJ da Matriz: 71.847.677/0001-08

Porte: Demais

Capital Social: R$ 2.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL- REGIME PERIÓDICODE APURAÇÃO Data início do regime: 01/06/2000

Regime Especial de IE Única: Não rn E Não    Participantes
CPF/CNPJ Nome Qualificação Participaçãono Cap. Social Datade Entrada

122.855.718-79 ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO Sócio 1,80 % 18/12/1998 
Endereço do Participante

Logradouro: RUA SEBASTIANADA SILVA PONTES
         Nº: 102 Complemento:

CEP: 18.133-020 Bairro: JARDIM FLORIDA

Município: SAO ROQUE UF: SP

Contatodo Participante

Telefone: (11)4712-4920 Fax:

e-mail:

072.884.388-99 RICARDOALBERTO DE CASTRO Sócio-Administrador 98,20 % 26/06/2014

Endereço do Participante

Logradouro: RUA ANTONIODOS SANTOS SANTINHO

Nº: 357 Complemento:
CEP: 18.130-740 Bairro: ESPLANADA MENDES MORAES

Município: SAO ROQUE UF: SP

Q Contatodo Participante
Telefone: (11)4712-4920 Fax:

e-mail:
     

Estabelecimento- Geral 
Nome Fantasia:

CNPJ: 71.847.677/0001-08 Data da Inscrição no Estado: 06/08/1993

IE: 653.033.594.111 Data Início da IE: 06/08/1993

NIRE: 35.2.1169068-5

SituaçãoCadastral: Ativo Data Inícioda Situação: 06/08/1993 N

OcorrênciaFiscal: Ativa (

Tipo de Unidade: Formasde Atuação:   Tributário

Substituto Tributário: Não Desde: 14/03/2006

CPR: 1200 Data Inícioda CPR: 01/11/2016

CPR-ST:

CNAE Principal: 42.11-1/01 - Construçãode rodoviase ferrovias Data Iníciodo CNAE Prin.: 05/06/2013

CNAE Secundários: 41.20-4/00 - Construção de edifícios Data Iníciodo CNAE Sec.: 05/06/2013
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Data Iníciodo CNAE Sec.: 05/06/2013
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimentode água, coleta de Data Iníciodo CNAE Sec.: 05/06/201       https://www.cadespfazenda.sp.gov.br/(S(xlgrezdgovtiduw5rt4keunn))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaCompleta/Consul

«a Ennenhariaea



 
 

19/05/2021 Consulta Completa- Impressão

esgotoe construçõescorrelatas,excetoobras de irrigação
Data Iníciodo CNAE Sec.: 05/06/2013

, anteriormente

Posto Fiscal: PF-10 - SOROCABA      Contabilista

CRC: 15P094395/0-5 CPF/CNPJ: 664.827.398-49

Nome: SEBASTIAORODRIGUESFRANCO NETO

Data Início do Contabilista no
Estabeleci to:08/09/2016

SituaçãoCadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA FRANCISCODA SILVA PONTES

Nº: 274 Complemento:CASA N

CEP: 18.133-040 Bairro: JARDIMFLORIDA

Município: SAO ROQUE UF: SP

Telefone: (011)4784-7129 Fax:

e-mail: srfnQterra.com.br 
Endereço e Contato Não-Preferenciaisdo Contabilista 

Tipo:

Logradouro:
Nº:

CEP:

Município:

Telefone:
e-mail:

Comercial

AVENIDAANTONINODIAS BASTOS

747 Complemento: LOJA 19

18.130-351 Bairro: CENTRO

SAO ROQUE UF: SP

(011)4712-1910 Fax:

srfndterra.com.br  
Endereço do Estabelecimento 

Logradouro: RUA MARINOCAMURCA

Nº: 30 Complemento: N/C

CEP: 18.130-515 Bairro: CENTRO

Município: SAO ROQUE UF: SP

Referência:

Datade Iníciodo Endereço: 17/09/2013 
Contato do Estabelecimento 

Fax:

Telefone2:
e-mail: rasreviriQuol.com.br  

Endereçode Correspondência 
 

Logradouro: RUA MARINOCAMURCA

Nº: 30 Complemento: N/C

CEP: 18.130-000 Bairro: CENTRO

Município: SAO ROQUE UF: SP

Referência:

   Secretariada Fazenda do Estado de São Paulo
Versão: 3.99.0

2/2



15/10/2021 13:50 NFe-cidades

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário 
Prefeitura da Estância Turistica de São Roque

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOAJURÍDICA  
CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO   

              
      

        
  

Data de abertura Númerode Inscrição CNPJ/CPF InscriçãoEstadual
04/12/1996 10492 /1.847.677/0001-08 53033594111

Nome Empresarial
CG ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA

Título do Estabelecimento(Nome Fantasia)

Código e descrição das atividades econômicas
[7.20 - Aerofotogrametria(inclusive interpretação), cartografi... 2.00%
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade... 2.00%
[7.02 - Execução,por administração,empreitadaou sub empreita... 4.00%

Logradouro Número ||Complemento
R. MARINO CAMURÇA 30

EP Bairro/Distrito Município UF
130-515 CENTRO São Roque SP

SituaçãoCadastral Data da SituaçãoCadastral
ATIVA 05/05/2018  
Regime Atualmente Enquadrado
Faturamento  
Cartão de Inscriçãode Cadastro Mobiliário
Este cartãoé o documentocomprobatório de inscriçãono cadastromobiliário.

te comprovante não é e não substituio alvará de licença e funcionamento.  
Prefeitura da Estância Turistica de São Roque, 15/10/2021 13:50:51H   
 

 
AssinaturaContribuinte
   

 

https:/Amw.nfe-cidades.com.br/public/comprovante-inscricao-cadastral

   



MINISTÉRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAISE À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 71.847.677/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br>ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamentecom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:02:55 do dia 28/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/03/2022.
Código de controle da certidão: 0E2A.F02F.7BAD.4BC6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Prefeitura da Estância Turística de São Roque

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - DIVISÃO DE RENDAS

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO
SOCIAL: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA.

et 10070540Imobiliario:

CNPJ: 71.847.677/0001-08

ENDEREÇO DO RUA ANTONIO DOS SANTOS SANTINHOS 357 - CAPUAVA São Roque-
IMÓVEL: SP

Certificamos que revendo os arquivos deste Departamento de Finanças - Divisão de
Rendas, atendendendo ao processo nro. , deles verificamos que não constam débitos
até a presente data, no cadastro Imobiliario nro. 10070540, de localização
01.02.200.0282.001.001, em nome de CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.,
CNPJ:71.847.677/0001-08 , proprietário(a) do imóvel, situado na RUA ANTONIO DOS
SANTOS SANTINHOS 357 - CAPUAVA São Roque-SP.

Ressalva-se ao Departamento de Finanças - Divisão de Rendas o direito de constituir
novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, por ventura,
venham a ser apurados posteriormenteà emissão da presente certidão, ressalvando-se
mais o direito de consolidar a este, os débitos por ventura vinculados a outros
contribuintes em decorrência da não atualização de dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais

feitos. Du
Certidãoválida até: 24/01/2022

Esta Certidão abrange somente o Imóvel acima identificado IR

SÃO ROQUE, 26/10/2021 15:40:27 er
“sa 



ITA PREFEITURA DA ESTÂNCIA
mw«1º TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

: = “aPede ESTADO D E Ss À O PAUL os. 
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE RENDAS

CERTIDÃO N.º 176/2021                              
  

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA
CNPJ: 71.847.677/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dividas
que venham a ser apuradas certífico, para os fins de direito, que, mandando
rever os registros deste Município, verificou-se em nome do contribuinte
acima identificado, débito vencido e débito em discussão em processo
administrativo, portanto, com base no Decreto nº 6148/2005, com
fundamento nos incisos | e Il, emito a Certidão POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA.

Esta certidão é fornecida, tendo validade por 90 dias (art. 2º do Decreto nº
6.148 de 19 de dezembro de 2005), não prevalecendo sobre certidões
emitidas posteriormente.

 A presente certidão tem fundamento no Decreto nº 6.148, de 19 de
dezembro de 2005: “Art. 1º. Fica o Departamento de Finanças, por meio da
Divisão de Rendas, autorizado a expedir certidão positiva de débito, com
efeito de negativa quando: Il - o débito, inscrito ou não em dívida ativa,
estiver sendo discutido em regular processo administrativo;”.

O REFERIDO É VERDADE. São Roque, 26 de Outubro de 2021.

Eu LUA, (Ailton Dega Barros — escriturário), verifiquei,

digitei e providenciei a impressão.

Eu HerEs (Daiane Corrêa Lopes — Chefe de Serv.t KR

Cadastro Mobiliário) certifiquei.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO g a

eis 0441ê
Procuradoria da Dívida Ativa Cos RS

maBISa  

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.847.677

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

O não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidadedo Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 32833960 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/11/2021 16:53:51 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado ts 04423

de São Paulo 2 o 2
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Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ/IE: 71.847.677/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

aoe,

Certidão nº 21100345221-10

o Data e hora da emissão 26/10/2021 15:57:34

Validade 6 (seis) meses, contadosda data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

ss
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29/11/2021 15:50 ConsultaRegularidadedo Empregador  
      

Tas
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:  71.847.677/0001-08
Razão Social:C G ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA
Endereço: RUA MARINO CAMURCA 30 / CENTRO / SAO ROQUE / SP / 18130-000

QU A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações como FGTS.

Validade:28/11/2021 a 27/12/2021

Certificação Número: 2021112801294428125972

Informação obtida em 29/11/2021 16:50:27

& A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
Www.caixa.gov.br

   
) +

https://consulta-crf.caixa.govbr/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf a Go" A &33 11



 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.847.677/0001-08
Certidão nº: 39587908/2021
Expedição: 19/10/2021, às 08:57:09
Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que C G ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.847.677/0001-08, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.Jjus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. X
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Engenharia Cem
DECLARAÇÃO ANEXO HI 

Á
Prefeitura do Município de São Roque “Estância Turística”
Departamento de Compras e Licitações

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integranteao edital.

CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº.
71.847.677/0001-08,e Inscrição Estadual nº. 653.033.594.111, com sede
a Rua Marino Camurça, 30 — Centro — cidade de São Roque/SP, CEP:
18130-515, por intermédio de sua Procuradora Sra. Claudenice Alves
Duarte Fraga, portadora da cédula de identidade RG nº. 35.280.704-0, e

inscrita no CPF/MF sob nº. 285.379.868-28, DECLARA, para fins do
disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigosos ou insalubre e

não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição e aprendiz ().Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente,

São Roque, 02 de Dezembro de 2021. A=

CGA É Ex bo,Ltda. X
Claudenice Alves Duarte Fraga

Procuradora

RG: 35.280.704-0 cultorta Ltda

ço Enge 3 71.84
CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuol.com.br

RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP » 



 Engenharia
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Á
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque — SP.

Departamento de administração— Divisão de Compras

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integranteao edital. 

A empresa CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob
nº 71.847.677/0001-08,e inscrição Estadual nº 653.033.594.11 1, com sede
a Rua Marino Camurça, 30 — Centro — São Roque — SP, por intermédio de

sua procuradora Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga, Analista de
Licitações, portadora da Carteira de identidade RG nº 35.280.704-0 —

SSP/SP e do CPF/MF sob nº 285.379.868-28, DECLARA que a empresa
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA, não está impedida de
participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta
ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer
esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em
vigor, sujeito a qualqueroutro fato ou circunstância que possa impedir
a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual
contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto
no $ 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente. x
Atenciosamente

CG Engenharia e ConstrutoraLtda.

Claudenice Alves Duarte Fraga A Ltda
Analista de Licitações opsuitona

17100
Procuradora a Engonna 641em

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuol.com.br
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP

    



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

CERTIDÃO DE REGISTRODE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI -2627908/2021 Válida até: 31/12/2021
Processo (Sipro): F-001381/1993

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadasa competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito
de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: C.G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 71.847.677/0001-08
Endereço: Rua MARINO CAMURCA, 30

CENTRO
18130-515 - São Roque - SP

Número de registro no CREA-SP: 0430712 Data do registro: 23/11/1993
Capital Social: R$ **“ esses 000.000,00 reais

Observação:
SEM RESTRIÇÕES.

Objetivo Social:
Execução de projetos e obras de construção civil, administração de obras, serviços de topografia,
terraplenagem, prestação de serviços, com ou sem fornecimento de materiais, por conta própria
ou de terceiros, compra e venda de materiais para construção , pavimentação asfáltica,
incorporação de edifícios, condomínios e loteamento, construção por conta própria e de terceiros
de prédios residenciais e industriais, compra e venda de imóveis e locação de mão de obra para
construção civil, projetos e serviços imobiliários em geral. ***% kkk+

Responsável(is) Técnico(s)
Nome: ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Página:1de3
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  
Continuação da Certidão: CI - 2627908/2021 Página 2/3

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5060502794

Registro Nacional: 2603502808
Data de Início da ResponsabilidadeTécnica: 22/09/1997

Nome: RICARDO ALBERTO DE CASTRO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0601843460
Data de Início da ResponsabilidadeTécnica: 09/01/2003

Nome: ANDERSON SOARES RAMOS

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5061794412

Registro Nacional: 2604848252
Data de Início da ResponsabilidadeTécnica: 04/09/2006

Nome: RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competênciasespecificadaspelo Artigo
7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº 23.569/33.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5070439262
Registro Nacional: 2618390989

Data de Início da ResponsabilidadeTécnica: 09/08/2019 X

Página: 2 de 3

o N& A:
. arara =”

Con a)
ta” e + oe EN + »eat qto



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

Continuação da Certidão: CI - 2627908/2021 Página 3/3

Nome: LUCAS DE CASTRO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do Artigo 7º, da Lei Federal 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências
especificadaspelo Artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, do artigo
28, do Decreto Federal 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5070880724

Registro Nacional: 2620172322
Data de Início da ResponsabilidadeTécnica: 29/09/2021

EE ÃO E O E PP O EDP PP E E E DD De E DDDDDD e e e
Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer
alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidadedesta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controleda certidão: 26ad6309-8610-49d6-9f03-2772a02cfe38.

Situação cadastral extraída em 30/09/2021 12:05:48- Certidão reimpressa em 30/09/2021 12:20:28.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/FaleConosco, ou
ainda atravésda unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELDPEREIRA BARRETO, 95,,
CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 30 de setembro de 2021
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2465826/2021 Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO ALBERTO DE CASTRO

C.P.F.: 072.884.388-99
Endereço: Rua RUA MARINO CAMURCA, 30

CENTRO º
18130-515 - SAO ROQUE - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601843460 Expedido em: 05/10/1990

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.491948859252 quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170549166 quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150170423470 quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150180235666 quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC. 122210-28027180200080665 quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1765416-28027180210087167 quitada em 01/02/2021

DEE O A E E E O e E E E E E E E A O Ã  E P  Ã Ã Ã Ã D D  k k

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. A autenticidadedesta certidãodeverá ser verificada no site: www.creasp.org.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuaçãoda Certidão: CI - 2465826/2021 Página 2/2

Código de controle da certidão: e527335e-eaaf-4c72-9bc5-649a9d7d80ed.

Situação cadastral extraída em 03/02/2021 14:31:29 - Certidão reimpressa em 22/09/2021 10:25:35.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/FaleConosco, ou
ainda atravésda unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELDPEREIRA BARRETO, 95,,

CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2021

Página: 2 de 2
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃODE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2465866/2021 Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ANDERSON SOARES RAMOS

C.P.F.: 273.157.848-37

Endereço: Rua DIRCEU FERREIRA DE SOUZA, 421
QUINTAIS DO IMPERADO
18052-599 - SOROCABA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5061794412 Expedido em: 07/03/2003
Registro Nacional do Profissional: 2604848252

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.491936467354 quitada em 01/02/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150160876857' quitadaem 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150170300635 quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190073070 quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.295449-28027180200260347' quitadaem 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1765613-28027180210087362 quitada em 01/02/2021

EE A E A ERÃ E EDD EDeDe eDe

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Página: 1 de 2
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

Continuação da Certidão: CI - 2465866/2021 Página 2/2

A autenticidadedesta certidãodeverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controleda certidão: 940b5082-b74d-45a5-bba4-0f222dcc2866.

Situaçãocadastral extraída em 03/02/2021 14:53:32.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Rua: MESSIAS PEREIRA DE PAULA, 22,,
JARDIM PIRES DE MELLO, SOROCABA-SP, CEP: 18046-640, ou procure a unidade de
atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de fevereiro de 2021

f
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2622866/2021 Válida até: 31/12/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP,

Nome: RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA

C.P.F.: 435.528.768-80

Endereço: Rua ROTARY CLUB, 287 APTO A2
JARDIM FLÓRIDA
18130-515 - SAO ROQUE - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070439262 Expedido em: 21/03/2019
Registro Nacional do Profissional: 2618390989

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66, nas competências especificadas
pelo Artigo 7º da Resolução 218/73, sem prejuízo ao Artigo 28º do Decreto nº
23.569/33.

é ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190151402 'quitadaem 26/03/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC. 122484-28027180200080933 quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1772608-28027180210094143 quitada em 01/02/2021

EEE E e E EE E DDDeDe e DkDk

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos. Ro
A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
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A autenticidadedesta certidãodeverá ser verificada no site: www.creasp.org.br 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

Continuação da Certidão: CI - 2622866/2021 Página 2/2

Código de controleda certidão: dde05a3e-070e-4c30-8b9d-a3232d25c7fa.

Situaçãocadastral extraída em 22/09/2021 10:38:22.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/FaleConosco, ou
ainda atravésda unidade UOP SAO ROQUE, situada à Rua: GARFIELDPEREIRA BARRETO, 95,,
CENTRO, SÃO ROQUE-SP, CEP: 18130-380, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 22 de setembro de 2021

Da

Página:2de2
s,

vitoria Lo.
na e cons = AQ

GG ENS CTASAT SIT UV?ts 8 ES ”cnr sá No



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAISDE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃODE
SERVIÇOS, celebrado, de um lado na qualidade de CONTRATANTE a
empresa, CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no

“CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653:033.594.111,
com sede a Rua Marino Camurça, 30 — Centro, Município de São Roque/SP,
neste ato representado pelo seu Proprietário, Sr. Ricardo Alberto de Castro,
brasileiro, separado, Engenheiro, residente e domiciliado na Rua Antonio dos
Santos Santinhos, 357 - Esplanada Mendes- São Roque/SP, portador da
cédula de identidade RG nº 14.443.15-2 — SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob
nº 072.884.388-99, doravante e denominado CONTRATANTE, de outro lado,
Raphael de Castro Miranda, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira e

registro no CREA/SP sob nº 5.070.439.262, portador da cédula RG n
35.352.187-5 — SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 435.528.768-80, residente
e domiciliado na Rua Marino Camurça, nº 40 — Centro — São Roque - SP,

doravante e denominado CONTRATADO, estabelecem as partes, e de comum

acordo, as seguintes condições.

Clausula 1º: O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços do
Contratado para Contratante, passando a prestar serviços de Fiscalização da
execução de obras dentro da sua área de atuação permitida pelo CREA-SP, na
qualidade de Responsável Técnico nas obras e contratos da Contratante.

Clausula 2º O profissional obriga-se a prestar seus serviços nos dias de
segunda, quartas e sexta-feira da semana, das 08h00min ás 12h00min, ficando

' responsável pela parte de Engenharia Civil da CG Engenharia e Construtora
Ltda.

Clausula 3º O profissional contratado receberá pelos seus serviços,
mensalmente a quantia de R$6.000,00 (Seis mil reais), pagáveis até o dia 20
de cada mês subsequente ao vencimento, ficará estabelecido na forma da

legislação vigente.  



     'maoSdaas

Clausula 4º O presente
iniciando em 22 de Julho de 2019. Podendo ser renovado por igual período, se

assim ambas as parte concordarem.

Clausula 5º: Durante o prazo de vigência deste Contrato, o PROFISSIONAL
passa a fazer parte, em caráter permanente, do quadro de responsáveis
técnicos da CONTRATANTE. Inclusive, assinando, ART (Anotação de
ResponsabilidadeTécnica) referente aos serviços ora contratados de Obra ou
Serviço. O profissional posicionara todas as condições para o bom
desempenho da prestação de serviços pelo Contratado.

Clausula 6º: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das
partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, anteriores ao destrato.

Clausula 7º: Elege-se o Fórum da Comarca de São Roque, estado de São

Paulo, para dirigir dúvidas por ventura oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, juntos e contratados, firmam o presente contrato de

trabalho em 02 (duas) vias de-igual teor, e forma, na presença de duas
testemunhas abaixo. e   ae. São Roque, 22 de Julho de 2019.  
CG EngenhariaeConstrutora Ltda. Engº. Raphael de Castro Miranda   - Ricardo Alberto de Castro CONTRATADO

Diretor EngenheiroCivil
CONTRATANTE CREA - 435.528.768-80

Testemunhas:

1) Ásia Pa QLivena 2) DMuntado Da
Nome: Louca ends cor Li sine Nome: Co ;() DN md
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CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAISDE ENGENHARIA 

Pelo presente instrumento particular de CONFRATO DE PRESTAÇÃODE
SERVIÇOS, celebrado, de um lado na qualidade de CONTRATANTE a
empresa, CG ENGENHARIA E CONSTRETORA LTDA, inscrita no
CNPJ sob nº 71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111,
com sede a Rua Marino Camurça, 30— Centro, Município de São Roque/SP,
neste ato representado pelo seu Proprietário, Sr. Ricardo Alberto de Castro,
brasileiro, separado, Engenheiro, residente e domiciliado na Rua Antonio dos
Santos Santinhos, 357 — Esplanada Mendes- São Roque/SP, portador da
cédula de identidade RG nº 14.443.15-2 — SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob .

nº 072.884.388-99, doravante e denominado CONTRATANTE, de outro lado,
o Sr. Anderson Soares Ramos, casado, Engenheiro Civil, portador da carteira
e registro no CREA/SP sob nº 5.061.794.412, portador da cédula RG nº
26.411.547-8 — SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 273.157.848-37, residente

“e domiciliado na Rua Dirceu Ferreira de Souza, 421 — Bairro Quintais do
Imperador — Sorocaba/SP, doravante e denominado CONTRATADO,
estabelecem as partes, e de comum acordo, as seguintes condições.

   
Clausula 1º: O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços do
Contratado para Contratante, passando a prestar serviços de Fiscalização da
execução de obras dentro da sua área de atuação permitida pelo CREA-SP, na”
qualidade de Responsável Técnico nas obras e contratosda Contratante.

Clausula 2º O profissional obriga-se a prestar seus serviços nos dias de
segunda, quartas e sexta-feira da semana, das 08h00min ás 12h00min, ficando
responsável pela parte de Engenharia Civil da CG Engenharia e Construtora
Ltda.

Clausula 3º O profissional contratado receberá pelos seus serviços,
mensalmente a quantia de R$6.000,00 (Seis mil reais), pagáveis até o dia 20
de cada mês subsequente ao vencimento, ficará estabelecido na forma da U
legislação vigente. 
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iniciando em 03 de Setembro de 2018. Podendo ser renovado por igual
período, se assim ambas as parte concordarem.

Clausula 5º: Durante o prazo de vigência deste Contrato, o PROFISSIONAL
passa a fazer parte, em caráter permanente, do quadro de responsáveis
técnicos da CONTRATANTE. Inclusive, assinando, ART (Anotação de
ResponsabilidadeTécnica) referente aos serviços ora contratados de Obra ou
Serviço. O profissional posicionara todas as condições para o bom
desempenho da prestação de serviçospelo Contratado.

Clausula 6º: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das
partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta)
dias, anteriores ao destrato.

Clausula 7º: Elege-se o Fórum da Comarca de São Roque, estado de São

Paulo, para dirigir dúvidas por ventura oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, juntos e contratados, firmam o presente contrato de

trabalho em 02 (duas) vias deà águal teor, e forma, na presença de duas
testemunhas abaixo. "  Z
CG Engen rutora Ltda.

Ricardo o de Castro
, or Engexheiro Civi

CONTRATANTE CREA-5.061.794.412-SP

Testemunhas:             
   Nome: CMN C

RG: ESA a]
  Nome: CIy30 49-14

asde

€> peido(
QS

“Unaso*”

Neo

 
- Cam sas

       



Oficial de Registro de Títulos Hibolimeitos de São Roque-SP
. a EMOLUMENTOS. : 930,99

Registrado e Microfilmado ESTADO...... : 152,43
sobnº 22431 em 26 DEZ 2019 ESP ...... : 104,33

SIN/TRIB/ISS: 91,86
  

   CONDUÇÃO. ...: 0,00
na x MICROFILME..: 5,72

ARI JO! FEDMP. easateto ê 25,74
RAIA TOTAL ......: 910,67 

gsreedAsse

proastro;de Títulos eDJocumentos

|
:

   'ROQdt- SP

Ame Tocé Hives
| DEI CIAL dd

 
 

orantees smgeo  
     

 
NTIA REGISTRAL DA SEDE DA COMA
ROQUE-SP -R.P 29a Negrini, 29AUTENTICA Ç
CO A PRESENTECÓPIA REPROGRÁRICAA

CONFERECOM O ORIGINAL DO QUE DOU FÉ. 
A

 

 



 
 

Página 1/3

Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA-SP carcomrEGIsTRODE ATESTADOS? “OSue

Conselho Regionalde Engenhari e: Agronomia ão Estadio dass Pando Atividade concluída :« G4bÊ
E 

CERTIFICAMOS,em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que const
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo-CREA-SP, o Acervo Técnico dou
profissional RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional:RAPHAELDE'CASTRO MIRANDA... . sms 2 ms»cui à munis sujar é EjaIS E SISGSO à ISIS E MINI É SITE RISOTO 2 EIS E ENSIG É DISEASE 6

Registro:5070439262-SP . . az: 2 cus suus sans cume suss ss RNP: 2618390089... «sus cus sum sms some sem imersa sue e
Titulo Profissional:EngenheiroCIVI.. . =. == sec sssss sms 2 qem ss ste é EEjER é PUC é EIS E VICE E EIA É VISA E GRE E GERE E ME E SRS E 6

Número ART: 28027230211054680 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .....Registrada em: 27/07/2021Baixada em: 11/08/2021
Formade Registro:SUBSTITUIÇÃOà 28027230200656668............iiiiiiicinissan
ParticipaçãoTécnica: INDIVIDUAL... . «sou = sua é ess é mleos usas PIA é ROD E ISO E BIS E PS ET RE RIR E GEE E DIS E) ES 1 HS E E É

EmpresaContratada:C:G: ENGENHARIAE'CONSTRUTORA LTDA...» « «rss é prsia é prerusa é uia SEIOS E OE E ISO E ER E SO É IS E Ed

Contratante: PREFEITURAMUNICIPALDE ALUMINIO..........llllllllllincl
AVENIDA ENGºANTONIO DE CASTRO FIGUEIRÔA..........ccillilninner encore No.: 100 ....
Complgmento:. =. mu sia 3 time 125 LEMAS SMS E ERES LOSE RATE A Bairro: VILA SANTA LUZIA..........lecce
Cidade: Alumínio)... «sas sas emseds mms cem UF: SP CEP: 18125000 .PAIS:BRASIL........................l......
Contrato: TP 02:2020.. . . a: smasias sunsiamataminasamei Celebradoem : 08/06/2020.............il.cin
Vinculado à ART: 28027230210829303 , : 55 2 ama: sas > amos ms CAIS E LAIO É MDS É úddie É aueLÊ Umiontuol é agaro o Imasisiê mumsnio, à oseno a aofgo » ouceus e e

Valor do Contrato: R$ 1.475.688,08.............cccce.c...Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
Endereçoda Obra/serviço:VIAVIAS PÚBLICAS ...............cccccccccceeccecccecceecereeccrereeeces No.: .......
Complemento: aum. . cusuams Dem 4 LESS LS LOS PEDE URI LE Bawroô:ONCINHA ... = cum same nas ads tueio elnllio Elio 1 buaiã a É

Cidade: AlumÍhIO: ; ; ; 2,= 5 2255 2oass ams ams Ras UF: SP CEP: 18125000 . PAIS: BRASIL.............ccllcnc
Data de início: 08/06/2020Conclusão Efetiva: 02/02/2021 .......... CoordenadasGeográficas: ...........lllllo
Finalidade: . . mos à cues é é imis é iaçãis É E GEMAS E AGUO E É BIRO LES DA É DNS PIS SETAS A IO E RATO 6 Adlono É mind É RUSIÊ é e dónmoiÉ éVóiica mom 0 é

Proprietário: . ss - cms ana asas 5 EGRRST GAS E BRT DRSAS É LA E É SONS É SM LEIS DARMOS AE CPRRICNPJ: - 2a sumos ass das brio a mad

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Execução, Locação, Sistema de Saneamento. 9489,20000 metro quadrado. 2) Direção de
Obra, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa.9489,20000 metro quadrado. 3) Direção de Obra, Execução, Concreto Asfáltico
(CBUQ),Pavimentação.379,57000 metro cúbico. 4) Direção de Obra, Execução, Poço de Visita. 20,00000 unidade..............

Ge  - InformaçõesComplementares
Atividadese quantidades executadasconforme atestado vinculado à presente certidão..............ciciccccicicss
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissionalna área da EngenhariaCivil... cs sasussassssamaisamesiamasLSTELADASCASTILARAARTESRESAMCC EAMECOMIDA à
Houveaditivo de prazo até 02/02/2021. «x . sure é ersrssas paro é écsrara é Conga o nedipacaldremalino é Unid q 9eGNE Oaiuspana 5 gtimardl Elemanara | amava q 4 iosquecê Sonuara ejo

   
CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210009032
16/08/2021 13:50:31

Autenticação Digital: 1fIAUynJKAG1 15alxlK00syBzKkz6KG6

ACAT àqual oatestadoestávinculadoé o documentoque comprova oregistrodo ACATperderá avalidadenocasodemodificaçãodosdadostécnicosqualitativos e atestadono CREA. quantitativosnelacontidos,bemcomodealteraçãodasituaçãodo registrodaART.

A CAT à qual o atestadoestá vinculadoconstituirá prova da capacidade Aautenticidadee avalidadedestacertidãodeveserconfirmadanositedo CREA-SP
da se o ável técnico indicado (www.creasp.org.br).

estiver ouvenha aserintegradoaoseu quadrotécnicopormeiodedeclaração
entregue no momentoda habilitaçãoou da entrega das propostas. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o autor à respectivaação penal.
A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP,CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.bropção 'Atendimento'link "Fale Conosco" 
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Prefeitura Municipal de Alumínio
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia

CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500 e-mail planejamentoQuol.com.br
DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE OBRAS  

ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CG Engenharia & Construtora LTDA., com sede

social e administrativa localizada a Rua Marino Camurça, 30 — Centro, São Roque/SP — CEP

18130-515, inscrita no CNPJ: 71.847.677/0001-08 e inscrição municipal n210492, forneceu a

este órgão público, estabelecido a Av. Engenheiro Antônio de Castro Figueiroa, 100 —

Alumínio/SP,CNP): 58.987.629/0001-57, conforme:

Tomada de Preço nº 02/2020 — Processo nº010/2020, tendo como objetivo a Contratação de

empresa para Serviços de Pavimentação de vias públicas no bairro Oncinha, no Município de

Alumiínio/SP,com fornecimentode material, equipamentose mão de obra.

Valor do Contrato: R$1.475.688,08 (Um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos

e oitenta e oito reais e oito centavos).

período de execução: 08/06/2020 — 05/12/2020

1º Termo de aditamento contratual — Prazo

Período de Execução: 05/12/2020 — 02/02/2021

Engenheiro Responsável: Raphael de Castro Miranda — CREA  5070439262-SP

(ART2802723020065668)

Contratação de empresa para Serviços de Pavimentação de vias públicas no bairro Oncinha,

no Município de Alumínio/SP,com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.

ATESTADO TÉCNICO
OBRA: Pavimentação Asfáitica e Drenagem de Águas Pluviais em Vias Públicas - Bairro Oncinha

    
       

mem| DESCRIÇÃODOSSERVIÇOS UNID.) QUANT.1 [SERVIÇOSPRELIMINARES no feito mtivçd
11|Placa de identificação de obra. ooo 42,00.
| 1.2 | Locação de vias, calçadas, tanquese lagoas m?||9.489,20 4

    

OPRESENTEDOCUMENTOÉPARTEINTEGRANTEDACERTIDÃODEACERVOTÉCNICOEXPEDIDAPELOCREA-SP.

CATNo:2620210009032-16/08/202113:50:31-AutenticaçãoDigital:1f11AUynJkAG115alxIK00syBzKz6KG6.
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  ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE OBRAS

                       
                  

1.3 | Locação de rede de canalização m 986,30

"2|PAVIMENTAÇÃO-BASE l
24 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito minimo de nt 9.489 20

| 99% doPN e transporte até o raio de 1 km RE
22 Basedejebica«corrida o mº 1.423,38

"3 [PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
31 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ mº 379,57 |
3.2 | Imprimação betuminosa ligante mº 9.489,20
3.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante m? 9.489,20

"4|DRENAGEM-CANALETA E SARJETAS
41 ne Sarjeta ou sarjetão moldado no local em concreto com fek 20 ei 245.58

>

4.2|Sarjetãomomoldadono local em concreto com fck 20 Mpa m 1,;44

pa sa
Bo DRENAGEMPROFUNDA —

51|Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m mº 2.427,50
52 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com) 1.783,77

TT |compactador o

[53 |Lastrodeareia U Ea mê 3303
54. Carregamento!mnecanizado de sololo de 1º e 2º categoria mo, 446,84
5.5|Transporte«desolo €de1ºe 2º categoria por caminhão até o 2º km Am 446,84
5.6|Bocade lobo simples tipoPMSP com tampa de concreto unid 1,00,
37 BBoca de lobo dupla tipo PuSP comtampa de concreto unid. | 27,0000

5.8 |Boca de tobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto unid. 2,000
0.9 Tubo de concreto (PS-1), DN= 40ômm m 422,50
5.10 |Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 455,00
5.11| Tubo deconcreto (PA-1) , DN= 800mm m 109,00
5.12 Poço de:visita de 1 ,60 x 1 ,60 x 1,60 m - tipo PMSP unid 20,00

543 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 im 30,00

nm cm— pescoço
514 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > gnidi 20.00

lo 1250 kN) sra
5.15. Ala deDescargaemalvenaria unid. 3,00)
5.16|Enrocamentocom pedra assentada mº 32,00    a

aa OPRESENTEDOCUMENTOÉPARTEINTEGRANTEDACERTIDÃODEACERVOTÉCNICOEXPEDIDAPELOCREA-SP.

CATNo:2620210009032-16/08/202113:50:31-AutenticaçãoDigital:1f11AUynJkAG115alxlK00syBzKz6KG6.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-S CAT COM REGISTRODE ATEST, osnb 2620210005875 - ér 480 à
Conselho Regional de Engenhariae Agronomia do Estadode São Paulo Atividade concluída - o &

“ & 
4%,

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos Vumea e9*
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo-CREA-SP, o Acervo Técnico do ==
profissional RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional:RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA...............ilil nene cera cereaiseras
Registro: 5070439262-SP...............ll.een RNP: 2618390989................nennen
Título Profissional:EngenheiroCivil..............lll ill esc e ice caca ce cce ee recent ee er eee raia ne cacaraaea

NúmeroART: 28027230210070621 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .....Registrada em: 20/01/2021Baixada em: 03/06/2021
Forma de Registro: INICIAL............llllc inss c arara aeee aeee aeee a een
ParticipaçãoTécnica: INDIVIDUAL...........il.llislnearaereaerra
EmpresaContratada:C.G. ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA.............cillcinnear
Contratante: MUNICÍPIODETAPIRAÍ...........clcllclinicninss neterno
RUA AUGUSTO MORITZ................ Eos E EJPISIE E CSE SINE EDNA E MSIE EEISIE E ERUE E BIONIE SINOS EDJRISA ENA E HigjeIs E REIS No.: 305 ....
Complemento: . ; sms sms ue s nas as E EE E SU E GEEEE due Bairro: CENTRO x» =m s =se sz sms » pRjES SEG EmISE E ME E ne E EI
Cidade: Tapifal . ; sus ssa sus 2 ese sema mess ssa UF: SP CEP: 18180000 . PAIS: BRASIL... : sus ouso sucs e sustos sms é mes

Contrato; 58/2020). . suas suma amos 5 uma E RS É SSIS E UIEIS 2 SM E RSS Celóbrado: em: 27/11/2020 . «xa sous: picasms é ae ds o 2

Vinculado ARTE ssa sereis sus eua E SN ES ESG E DIMIO É SSIS E HIEI É NIE É CGINO FRENTE FNINTO EONNCIS, SJ EUNS EE RIRS É IS DITA ED
Valordo Contrato: R$:258.131,93 . «ss ass sms sessrsaseas . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
Endereçoda Obra/serviço:RUASILVÉRIOANTONIO VIEIRA ..........cccciiccticiicecssectrecrrrcenraNOS sussa sa

Complemento: . sus sas smes maes gue nas snes romeu sms sue BANTO: ums sure > ams SSMIE LEIS E SUNS & MRIE E CRIOI E IRIS EMININIS É EMIS

Cidade: Tapifal . . x «sus ses a mes srs cui cm UF: SP CEP: 18180000.PAIS: BRASE. , =. sa csmss suuss exmes sms é se
Data de início: 10/12/2020Conclusão Efetiva: 23/02/2021 .......... CoordenadasGeográficas: ...................en....
Finalidade: INFRAESTRUTURAvs « 5 mms a aumio > poa é a ugarapI E SD E RIO DESTE É ROUGE IOTADO O EIS CRE OCA SST É TATA USO E E O

PROPIRCLANO: us s gs srs; mus é soma E MTOIS É SSIS À RI E E HIS É IATA SINTRA E NRO E E DS E HIDE CPREICNPO: spas s que a umeza snes suga E a US

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Fresagem. 2208,41000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Base. 155,20000
metro cúbico. 3) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 119,38000 metro cúbico. 4) Execução, Execução,
Impermeabilizante. 2984,39000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 2984,39000 metro
Quadrado: 6) Execução; Exetução; Guia. 205,38000 MEO.. e - cuz 2 sum é mus E sm é SISISio E EGO PRIME É ORE E CEM E OUR LL TS RA 

- Observações
Nas areas de pavimentação,considerar base BGS 20cm, com abertura de caixa e compactaçãocom rolo pé de cameiro. Cbug esp
ACM ss sema s mpega à SUBI E SUNS CINTO PSPSUIE E MES E SME E DOME É BIO 1 EIS DIRIA GUNS E TITE DEST É SOURCE RO DRM SÉ INTE EO RL E E

  
 

 r InformaçõesComplementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia CIVIL. . su: suas ums sumos sueme E Lamas; EESA CENISE ESSE E SIURIS E LAS E ES É KEIS E ECO E E TDR

  
CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210005875
08/06/2021 14:10:04

Autenticação Digital: SCCBBIC3CJ6TaGsJGay3yI6fss06F5x0

A CAT à qual o do está vi do é odoc que comp o regi do| ACATperderá avalidadenocasodemodificaçãodos dadostécnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração

entreguenomomentodahabilitaçãooudaentregadaspropostas. AfalsificaçãodestedocumentoconstituicrimeprevistonoCódigo Penal Brasileiro,
sujeitandoo autor à respectivaação penal.

A CAT éválidaemtodoterritórionacional.

Conselho RegionaldeEngenhariaeAgronomiadoEstadodeSãoPaulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP,CEP 01452-920 GeÇREA-SP

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.bropção 'Atendimento' link 'Fale Conosco"
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=* “MUNICÍPIODETAPIRAÍ
sudo” quis ESTADO DE SÃO PAULO

k Augusto tor tz “US e CEP LBLBU QUIT: 3277 4BCO
env tap ra sp gov or eCNPI46 633 465 000105

ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CG Engenharia &

Construtora LTDA., com sede social e administrativa localizada a Rua Marino

Camurça, 30 — Centro, São Roque / SP —- CEP 18130-515, inscrita no CNPJ:

estabelecido a Rua Augusto Moritz, 305 - Centro, Tapiraí / SP, CNPJ:

46.634.465/0001-03, conforme:

Tomada de Preço nº 09/2020 — Contrato nº 58/2020, tendo como objetivo a

Contratação de empresa especializada para execução das obras, com

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de pavimentação

asfáltica, recapeamento asfáltico e serviços complementares em trechos da

Avenida José Garcia de Sales e da Rua Silvério Antonio Vieira, neste

Município.

Valor do Contrato: R$258.131,93 (Duzentos e cinquenta e oito mil, cento e

trinta e um reais e noventa e três centavos).

Período de execução: 10/12/2020 — 23/02/2021

Engenheiro Responsável: Raphael de Castro Miranda - CREA

5070439262-SP

Contratação de empresa especializada para execução das obras, com

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, de pavimentação

asfáltica, recapeamentoasfáltico e serviços complementares em trechos da

Avenida José Garcia de Sales e da Rua Silvério Antonio Vieira, neste

Município.
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OPRESENTEDOCUMENTOÉPARTEINTEGRANTEDACERTIDÃODEACERVOTÉCNICOEXPEDIDAPELOCREA-SP.

CATNo:2620210005875-08/06/202114:10:04-AutenticaçãoDigital:sSCCBBIC3CJ6TaGsJGay3yI6fss06F5x0.

ne

A

ató
ge
E
na



 

MUNICÍPIODE TAPIRAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

k Augusto Mor tz 105ºCEP TETZO UQUe(75) 32774800
wwwtapra spgovare CNPIS6 633 465'COUL OS                                  

 

ITEM, DESCRIÇÃODOSSERVIÇOS [UNIDADE] QUANTIDADE

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

11 |PLACADE IDENTIFICAÇÃOPARAOBRA | m 4.50

2.0 - EXECUÇÃODE SUB-BASE/CONTENÇÃOLATERAL

Compactaçãode aterro mecanizadoa 100%PN, sem fomecimentode soloem campo21 m? 260,00aberto :

22 |Carga manual de solo m? 260,00

23 |Broca em concretoarmado diâmetro de 20 cm - completa m? 123,00

27|Avenanadeblocodeconcretoestrutural19 x 19x39cm -classe B m? 160,00

28|Concretousinado,fck = 25MPa -parabombeamento m? 10,11

29 |Lançamento e adensamento de concretoou massaem estrutura m? 10,11

210|Armaduraembarra deaço CA-S0 (Aou B)fyk =500 Mpa Kg 574.55

211 limp bilizaçãoem arg: poimérica para umidade e águadep çã m? 280,00

3.0 - DRENAGEM

GUIA (MEIO-FIO)E SARJETACONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADAIN LOCOEMM-
3.1 i|Trecho RETO COMEXTRUSORA60 CMBASE (15 CMBASE DAGUIA +45 CMBASE DA m 205.38)

SARJETA)X26 CMALTURAAF06/2016
4.0 - PAVIMENTAÇÃO

41 Abertura de canxaaté 25 cm, inclui escavação,compactação,transportee preparodo sub- mê 235.74)
lento k

42 |Regulanzação e compactaçãomecanizadade superficie,sem controledo proctornormal m? 540.24]

43 |Basedebritagraduada-20cm m? 155,20)
44 i|Imprimaçãobetuminosa ligante m? 775.98
Z5 limp ção ben p bi m? Sa
46 [Camada de rolamento em concretobetummosousinado quente - CBUQ- 4 cm m”? 31,04)

5.0 - RECAPEAMENTO

54 Fresagemdepavimentoasfálticocomespessuraaté 5cm,inclusivecarregamento, a 220841
transporte até 1 quilômetroe descarregamento m s

5.2 |Vamçãode paumento para recapeamento m? 220841
53 [Limpezacomplementarcom idrojateamento m? -220841
54 |Imprmaçãobetuminosa ligante m? 2 208.41

55 ic da de rolamentoem bet do quente-CBUQ-4 cm m? 88,34)
   

   
É bu—

, +

JOYCE RAFAELAdie SANTOSALVES

Diretorade Obras - ResponsávelpelafiscalizaçãodaObra

EngenheiraCivil - CREA/SP nº 5069318824

grgonhana 9ss a bauu asasGENS
“2 Gus Ti.

LO “e
v
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OPRESENTEDOCUMENTOÉPARTEINTEGRANTEDACERTIDÃODEACERVOTÉCNICOEXPEDIDAPELOCREA-SP.

CATNo:2620210005875-08/06/202114:10:04-AutenticaçãoDigital:sSCCBBIC3CJ6TaGsJGay3yI6fss06F5x0.
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Engenharia

A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque — SP.

Departamento de administração— Divisão de Compras

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integrante ao edital.

Prezados Senhores,

CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
71.847.677/0001-08, e inscrição Estadual nº 653.033.594.111,com sede a
Rua Marino Camurça, 30 — Centro — cidade de São Roque/SP, vem por
meio desta declarar sob as penas da Lei, que temos plena disponibilidade
do aparelhamento, e pessoal técnico especializado, e estarão todos
adequados e , disponíveis para a realização do objeto da licitação em
referencia.

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente, Atenciosamente

São Roque, 02 de Dezembro de 2021.

CG Engenharia e Construtora'“Ftda. Vo
Claudenice Alves Duarte Fraga J

Procuradora

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuoliçom.br 
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP ) j 
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CG ENGENHARIA E

CONSTRUTORA LTDA
A CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA VEM
APRESENTAR SEU CURRICULUM, DECLARANDO
FORMALMENTE A DISPONIBILIDADE PESSOAL E MATERIAL
DE TUDO O QUE AQUI SE APRESENTA PARA A REALIZAÇÃO
DO OBJETO LICITADO.

CURRICULUM VITAE

| - INFORMAÇÕES GERAIS:
1.1 NOME: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA
1.2 CNPJ: 71.847.677/0001-08
1.3 CREA:0430712

1.4 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 653.033.594.111 [
1.5 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.492-04-53/2
1.6 SEDE: SÃO ROQUE
1.7 ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA Nº30 CENTRO - CEP

18130/515
TEL/FAX: (011) 4712-3329 - 4712-4920

1.8 RAMO DE ATIVIDADE: EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE

CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS, ADIMINISTRAÇÃO DE OBRAS,
TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PINTURA, MONTAGENSHe
INDUSTRIAIS, PISOS INDUSTRIAIS, EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS E PRÉ-FABRICADAS, MANUTENÇÃO PREDAL,
PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE GUIAS E SAJETAS EXTRUSADAS.

ups
“Na RE

cs tom
[ 4

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQDuol.combr | 
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP 
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“ INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

ESCRITÓRIO CENTRAL
ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA Nº30, CENTRO - SÃO ROQUE,
CEP 18130-515.
TELEFONE: (011) 4712-4920
FAX: (011) 4712-3329

“ CANTEIRO CENTRAL DE OBRAS
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SANTOS SANTINHO Nº357, VILA
AGUIAR - SÃO ROQUE.
AREA DO TERRENO: 12.000,00
AREA CONSTRUÍDA: 300,29

| - CURRICULUM DA EQUIPE TÉCNICA

SÓCIO-PROPRIETÁRIO
2.1 NOME: RICARDO ALBERTO DE CASTRO
2.1.1 TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO
2.1.2 DATA DE NASCIMENTO: 28/09/1.964
2.1.3 NACIONALIDADE: BRASILEIRO
2.1.4 NATURALIDADE: SÃO ROQUE
2.1.5 ESTADO CIVIL: CASADO |

2.1.6 FILIAÇÃO: ORLANDO SILVESTRE DE CASTRO A
HELOISA SALVETTI DE CASTRO

2.1.7 RG: 14.443.159 CPF: 072.884.388.99
2.1.8 CREA: 184.346/D
2.1.9 FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA POLITÉCNICA ENGENHARIA MECÂNICA

7 )O Vos E “a
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  Engenharia

SÓCIO-PROPRIETÁRIO
2.4 NOME: ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO
2.4.1 TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
2.4.2 DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1. 970
2.4.3 NACIONALIDADE: BRASILEIRO
2.4.4 NATURALIDADE: SÃO ROQUE
2.4.5 ESTADO CIVIL: CASADO
2.4.6 FILIAÇÃO: ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO

MARIA DO CARMO). T. CARVALHO
24.7 RG: 19.178.629
2.4.8 CPF: 122.855.718-79
2.4.9 CREA: 506050.2794
24.10 FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UNIVERSIDADE ESTADUAL

PAULISTA

Ill - QUADRO DA EQUIPE TÉCNICA
PERMANENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PERANTE O CREA

TÉCNICOS ESPECIALIZADOSPARA REALIZAÇÃO DO
OBJETO

3.1 ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO

“ENGENHEIRO - SÓCIO-PROPRIETÁRIO N
3.2 ANDERSON SOARES RAMOS

“ENGENHEIRO X
3.3 RAPHAEL DE CASTRO MIRANDA
“ENGENHEIRO
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IV - QUADRO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA

4.4 JONAS SILVEIRA MELO
DEPARTAMENTO JURÍDICO

4.2 TATIANA BESERRA
DEPARTAMENTO PESSOAL

4.3 SEBASTIÃO RODRIGUES FRANCO
DEPARTAMENTO FISCAL-CONTÁBIL

4.4 CLAUDENICE ALVES DUARTE FRAGA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

4.5 ANDERSON SOARES RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL

4.6 JOÃO VILASBOAS
AUXILIAR DE ENGENHARIA

4.7 LETÍCIA BENTO FREITAS
DEPARTAMENTOFINANCEIRO

4.8 CRISTIANE MADRIGANO
DEPARTAMENTODE COMPRAS

4.9 RAFHAEL DE CASTRO MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL

4.10 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

  

4.11 VALÉRIA DE OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA K
DEPARTAMENTODE FROTAS/VEÍCULOS

4.12 DAIANE ALVES DUARTE MOREIRA 1

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
4.13 LUCAS DE CASTRO

AUXILIAR DE ENGENHARIA

E. 8
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G% Cquesd )

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQDuol.com. 
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SR

X  



 “»E
Engenharia aa

V - QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIOS

5.1 FUNCIONÁRIOSADMINISTRATIVOS - 12
5.2 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA: 03
5.2.1 MESTRE DE OBRAS - 08
5.2.2 ENCARREGADO DE OBRAS/LIDER DE EQUIPE - 15
5.2.3 OPERADOR DE PLACA VIBRATÓRIA - 05
5.2.4 PEDREIRO - 10
5.2.5 SERVENTES - 20
5.2.6 AJUDANTE - 60
5.2.7 OPERADOR DE SERRA DE DISCO - 05
5.2.8 SERRALHEIRO- 03
5.2.9 OPERADOR DE MÁQUINA/OPERADORDE ROLO - 10
n2.20 MOTORISTA - 30
5.211 RASTELEIROS - 20

VI - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

NOME: FLÁVIO ANDRÉ REIS

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO CARTEIRA
DE IDENTIDADE: Nº 11.928.126-0
CPF: Nº 083.542.818-41
ENDEREÇO: RUA JOÃO VAZ Nº227 AP 24, BAIRRO CENTRO, CEP
13.360-000, CIDADE DE CAPIVARI, NO ESTADO-SP.

Am E nosad * 3 
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Vil- RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES

1. COMPACTADORA GASOLINA TIPO SAPO - 8un WACKER BS60 2i
2. PLACA VIBRATÓRIA de chapa lisa, tipo WACKER WP 1550 A/AW

com peso mínimo de 96 kg - 15 um - ano de Fabricação: 2016.
3. BOMBA d'água SANSUY de 2” - 01 un
4. COMPACTADORPNEUMÁTICO, TIPO SAPO - 07 un
5. COMPRESSOR DE AR - 03 un
6. ROMPEDORDE ASFÁLTO E CONCRETO: 02 un
7.ROMPEDOR DE CONCRETO SÉRIE 6792: 01 un
8. MARTELETEWACKER, 20kg: 02 un
9. TANQUE LASTRO 4000 It: 01 un
10. PÁ:08un
11. VIBRADOR DE CONCRETO: 03 un
12. SERRA DE DISCO TIPO WACKER/MOD.BFS100: 04 un
13. CARRINHO DE MÃO: 18 un
14. MÁQUINA DE CORTAR FERRO: 05 un
15. RASTELO: 10 UM
16. SERRA CIRCULAR C/ BANCADA: 06 un
17. TRANSFORMADOR PARA SOLDA: 02 un
18. BETONEIRAC/ CARGA E DESCARGA
19. MANUAL: 06 un
20. SERRA MANUAL BOSCH: 05 un
21. VASSOURÕES: 100 um
22. CORTADORADE ASFALTO PETROTEC: 8 um
23. GERADOR HONDA: 02 UM
24. ENXADAS: 200 un
25. REGADOR: 200 un
26. PICARETA: 140 un
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Vil - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

1- RETRO-ESCAVADEIRA Case mod. 580h: 06 um
2- MOTONIVELADORACaterpillar mod.120B: 02 un
3- TRATOR DE ESTEIRA Caterpillar mod. D4: 01 un
4- PA-CARREGADEIRACaterpillar mod. CAT930: 05un
5- ROLO COMPACTAORAutopropelido liso: Tema terra SPV 68: 06

um
6- ROLO COMPACTADORPé-de-Carneiro:Tema terra SPV 68:03 um
7- ROLO COMPACTADORvibratório “Tandem” modelo Dynapac LR

95 ou similar — 1,9 ton com carreta - ano de fabricação 2001
8- CAMINHÃO FORD 12.000, Carroceria ano 2003: 05 unidades;

capacidade 06 m3.
9- CAMINHÃO FORD 14.000, Basculante ano 2013: 10 unidades;

com capacidade para 03 m3.
10- CAMINHÃO FORD 12.000, Basculante ano 2014: 08

unidades; com capacidade para 06 m3.
11- CAMINHÃO FORD 12.000, Basculante ano 2004: 10

unidades; capacidade 6 m3.
12- CAMINHÃO TRUCK com caçamba térmica de 8,0mº, com

tanque de emulsão, espargidor tipo agulha, com cabine - 02 unid.
Ano 2016;

13- CAMINHÃO com caçamba térmica de 5mº, com tanque de
emulsão, espargidor tipo agulha, com cabine - 04 unid. Ano 2015;

14- CAMINHÃO FORD 14.000, Basculante ano 2012: O5unidade;

 

capacidade 09 m3. KA.
15- CAMINHÃO MERCEDES 1513 Basculante ano 1999: 05

um; capacidade 8m3.
16- CAMINHÃO MERCEDES 1618 Basculante ano 2013:01u

capacidade 12m3, com tanque de emulsão para 1000 litros

  
Er ,
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17- CAMINHÃO VOLKS 12-140 Basculante ano 2013: 01 um;
capacidade 12m3, com tanque de emulsão para 1000 litros

18- CAMINHÃO FORD 13.000 Plataforma
19- CAMINHÃO FORD CARGO 1717 Basculante ano 2004: 02

um; capacidade 6m3.
20- CAMINHÃO FORD CARGO 1517 Basculante ano 2009 - 01

um; capacidade 12 m3.
21- CAMINHÃO FORD CARGO 1517 com tanque de água ano

2007: 06 um; capacidade para 6.000 litros
22- DISTRIBUIDORDE Agregados
23- CAMINHÃO MUNK F 4.000 ano2013: 02 un
24.- MÁQUINA Extrusora de Guias e Sarj. Pavimak: 08
25- Bobcat S185 : 05 um
26- VIBROACABADORA de asfalto BABEER GRENE SA41 ano

1980: 05 um
27- PLACA VIBRATÓRIA - 1LF 81 DYNAPAC 10 um

IX - RELAÇÃO DE VEÍCULOS

 

1. CAMINHONETEF250 2010: 02 un
2. CAMINHONETE F 250 2011: 01 un
3. FIAT UNO 2.006: 02 un
4. PICK-UP MONTANA 2.010: 06 un
5. FORD FOCUS 2008: 01 un
6. FIESTA 2.013: 01 un ha
7. HB20 2020: 01 un
8. CELTA 2.012: 01 un
9. KOMBI 2004: 02 UN
10. KOMBI 2008: 01 UN  
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X -GERENCIA DE EQUIPAMENTO
NOME: CICERO ANDREOLI PINTO
TÍTULO: GERÊNCIA DE EQUIPAMENTO
DATA DE NASCIMENTO: 05/08/1954
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: PORUCATU - PR
ESTADO CIVIL: CASADO
FILIAÇÃO: LUCIDIA ANDREOLI PINTO

CELESTINO LOURENÇO PINTO
RG: 12.663.904-6 CPF: 020.908.768-40
FORMAÇÃO ESCOLAR: 2º GRAU COMPLETO

 

XI - TOPÓGRAFO
NOME: GERSON ANDREOLI PINTO
TÍTULO: MESTRE DE OBRAS
DATA DE NASCIMENTO: 24/02/1952
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: PORUCATU - PR
ESTADO CIVIL: CASADO
FILIAÇÃO: LUCIDIA ANDREOLI PINTO

CELESTINO LOURENÇO PINTO
RG: 765.562.3-2 CPF: 044.969.148-91 sa
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XII - CURRICULUM DA EQUIPE TÉCNICA
DE ENGENHEIROS 

SÓCIO-PROPRIETÁRIO

“TÉCNICO é ESPECIALIZADO PARA
REALIZAÇÃO DO OBJETO PERANTE O CREA

ALEXANDRE TEIXEIRA DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506050.2794

Y Dados Pessoais
DATA DE NASCIMENTO: 11/04/1970

NACIONALIDADE:BRASILEIRA

   
NATURALIDADE: SÃO ROQUE - SP

ESTADO CIVIL: CASADO

RG: 19.178.629 CPF: 122.855.718-79

FILIAÇÃO: ALBERTO TEIXEIRA DE CARVALHO E MARIA DO CARMO k E
CARVALHO

   
  

Y Principais ExperiênciasProfissionais
EXTENSÃO (1993 Á 1997)
TEIXEIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA - PROPRIETÁRIO (2000 Á ATUAL
DATA)
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA - SÓCIO (1997 Á ATUAL DATA)
FUNÇÃO EXERCIDA NAS EMPRESAS: DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR, KR

ORÇAR E EXECUTAROBRAS, COORDERNARA OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS

MESMAS. CONTRTOLAR A QUALIDADE DOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS f

    
COMRPADOS E EXECUTADOS.

” Formação Acadêmica A
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FORMAÇÃOPROFISSIONAL:UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
(Formação: Ano de 1994)
 

   
| ENGENHEIRO CIVIL

“TÉCNICO | ESPECIALIZADO PARA
REALIZAÇÃO DO OBJETO PERANTE O CREA

ANDERSONSOARES RAMOS
ENGENHEIROCIVIL
CREA: 5061794412

“”. Dados Pessoais
DATA DE NASCIMENTO: 01/03/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

NATURALIDADE:SOROCABA
ESTADO CIVIL: CASADO

RG: 26.411.547-8 CPF: 273.157.848.37

FILIAÇÃO: NOEMI TOLEDO RAMOS E EDSON SOARES RAMOS

      
   

Y Principais Experiências Profissionais
CONCESSIONÁRIA CRR - VIOSTES (2000 Á 2006)
   

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (ATUALDATA)
FUNÇÃO EXERCIDA NAS EMPRESAS: DESENVOLVER PROJETOS, PLANEJAR,
ORÇAR E EXECUTAR OBRAS, COORDERNAR A OPERAÇÃO E A
MANUTENÇÃO DAS MESMAS. CONTROLAR A QUALIDADE DOS
SUPRIMENTOSE SERVIÇOS COMRPADOS E EXECUTADOS.

 
 

   
Y”. Formação Acadêmica

FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABA (FACENS) KR

  
 

 
Formação: Ano de 2005) 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque — SP.

Departamento de administração— Divisão de Compras

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integrante ao edital.

Prezados Senhores,

CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no (CNPJ sob nº
71.847.677/0001-08,e inscrição Estadual nº 653.033.594.111,com sede a
Rua Marino Camurça, 30 — Centro — cidade de São Roque/SP, por
intermédio de sua Procuradora Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga,
portadora da Carteira de identidade RG nº. 35.280.704-0 e do CPF/MF sob
nº. 285.379.868.28, interessada em participar do TOMADA DE PREÇOS
nº 06.2021, Declara que optamos por não realizar a visita nos locais onde
serão executados os serviços, porém obtivemos informações necessárias
para conhecimento do objeto da presente licitação, e estamos cientes que
em nenhum momento podemos alegar incapacidade ou impossibilidade de
execução do objeto, sem assumir o ônus de tal constatação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

SãoMES 2021.

CG Engenharia e Construtora Ltda.
ClaudeniceAlves Duarte Fraga Ltd

Analista de Licitações vitoria
1001-08
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DECLARAÇÃO DE INEXISTANCIA DE FATO SUPERVENIENTE = —

— ANEXO VI
Á
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque — SP.

Departamento de administração — Divisão de Compras

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.2021

OBJETO: Contratação de empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades |

contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico- |

financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integrante ao edital. |

|

|

CG Engenharia e Construtora Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
71.847.677/0001-08,e inscrição Estadual nº 653.033.594.111,com sede a
Rua Marino Camurça, 30 — Centro — cidade de São Roque/SP, por
intermédio de sua Procuradora Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga,
portadora da Carteira de identidade RG nº. 35.280.704-0 e do CPF/MF sob
nº. 285.379.868.28, interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS
nº 006.2021, DECLARA, para fins do disposto no $ 2º, do artigo 32, da
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de
licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou
Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de
quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da
legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou
circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente

licitação, ou a eventual contratação que deste procedimentopossa ocorrer. RX

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

São R ezembroóde2021.

CG Engenharia e Construtora Ltda.
ClaudeniceAlves Duarte Fraga

Analista de Licitações
Procuradora  En
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RIA E CONSTRUTORA LTDA —Y
3 — Inscrição Estadual:653.033.594.111 +

3/2- E-mail: é tora. com.br |

ENICE ALVES DUARTE FRAGA 7SA
| Rm,

À, 30 — CENTRO — SÃO ROQUE - SP. 6
(011) 4712-4920 |

: DIA 02/12/2021 ÁS 14h30min horas.
: DIA 02/12/2021 ÁS 14h30min horas.
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K'=ZFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQU
O “ESTÂNCIA TURÍSTICA”

ESTADO DE SÃO PAULO   
ATA DE SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 —- OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E

DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES NO MUNICÍPIO DE SÃO

ROQUE-SP.

Às 14:30 horas do dia 02 de dezembro de 2021, reuniram-se nesta sala de licitações, os

membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria nº 964/2021, -

Patrícia Batista Camargo dos Santos - Presidente, David Alves Silveira, Anália Cristina de

Oliveira, Letícia Collini de Moraes, Daniela Oliveira Pedroso Miguel e Rafael Faria de Lima —

Membros e os representantes das empresas: TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI —

ME; Ricardo Alves dos Santos, C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA; Claudenice Alves

Duarte Fraga, NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA; sem representante para

abertura dos trabalhos da Tomada de Preços nº 006/2021. Verificado os envelopes das

empresas participantes constatou-se que os mesmos estavam devidamente lacrados e

indevassáveis, tendo sido rubricado por todos os presentes. Deu-se início a abertura do

envelope contendo os documentos, os quais foram examinados e rubricados por todos os

presentes. A Comissão encerrará a sessão para análise dos documentos apresentados e

comunicará o resultado posteriormente quanto à fase de habilitação. O envelope contendo

a proposta foi depositado em malote próprio devidamente lacrado pelo lacre nº 40809 para

ser aberta em outro ato público. Nada mais a constar, encerram-se os trabalhos á 15:36

horas lavrando-se a presente ata na qual vai por todos assinada.

PATRÍCIA BATISTA CAMARGO DOS SANTOS-—Presidente do
DAVID ALVES SILVEIRA- Membro Naa Muda Yuplse
ANÁLIA CRISTINA DE OLIVEIRA — Membro AP)Puisa /
VERA LUCIA DE ANDRADE — Membro Edco4

TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃ ELI — ME

Ricardo Alves dos Santos: 
|

C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA

Claudenice Alves Duarte Fraga:  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO  

“Sã Rogue— aTomadaVinho e EonitaforTatemeça "

Ao

Departamento de Finanças

Ref: Tomada de Preços nº 006/2021 - Contratação de Empresa Especializada para

pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município
de São Roque - SP.

Solicitamos a análise e parecer quanto aos balanços e os índices apresentados

pelas empresas licitantes, nos termos dos itens 06.2.2.1; 06.2.2.2 e 06.2.2.3 do edital.

São Roque, 03 de dezembro de 2021.

Patricia B.C. E Santos
Comissãode Licitações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”

ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque — a Terra do Vinho e Bonitapor Natureza”  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

São Roque, 08 de Dezembro de 2021.

À
Comissão de Licitações
Sra. Patricia B. C. dos Santos

Ref: Tomada de Preços n.º 006/2021

Em atendimento a solicitação dessa Comissão de Licitações e verificando a

documentaçãoapresentada no pleito licitatório, informamos:

e CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - A empresa apresentou os itens

06.2.2.1, 06.2.2.2 e 06.2.2.3 em conformidadeao solicitado no edital;

e NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUCAO LTDA - A empresa apresentou

os itens 06.2.2.1, 06.2.2.2 e 06.2.2.3 em conformidadeao solicitado no edital;

e TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - A empresa apresentou os

itens 06.2.2.1, 06.2.2.2 e 06.2.2.3 em conformidadeao solicitado no edital;

Atenciosamente,

fem JhubLúcas Silvestre Paula
Chefe de Divisão de Orçamento e Contabilidade



PREFEITURADA ESTANCIA TURISTICADE SAO ROQUE 7; N
DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO q" “EN

Divisão de Compras e Licitações   
Ao

Departamento de Planejamentoe Meio Ambiente

Ref. Tomada de Preços n.º 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para

pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município

de São Roque - SP.

Solicitamos a análise e parecer quanto aos documentos apresentados pelas“ empresas participantes, nos termos dos itens 06.2.4.1, 06.2.4.2; 06.2.4.3; 06.2.4.4;

06.2.4.4.1, 06.2.4.5 e 06.2.4.6 do edital.

São Roque, 09 de dezembro de 2021.

Letícia Collini de Moraes

& Comissão Permanentede Licitações

Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — Cep: 18135-125 - São Roque — SP

Fone: (11) 4784-8532 — Fax: (11) 4712-9810 — 4712-4024 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA |: 148/.,
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Análise das Aptidões

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021

Contratação de Empresa Especializada para Serviço de Pavimentação

Asfáltica e Drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no município de cidade

de São Roque/SP.

Após análise da documentação referente ao objeto acima descrito,

verificou-se que as empresas, Total Pav. Construções e Locação Eireli Me, C.G.

Engenharia e Construções Ltda e Nova Integral Técnica e Construções Ltda,

atenderam naquilo que foi solicitado nos itens 06.2.4.1, 06.2.4.2, 06.2.4.3,

& 06.2.4.4, 06.2.4.4.1, 06.2.4.5, 06.2.4.6, do edital de licitação.

  



 D E s A O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

1) Total Pav. Construções e Locação Eireli Me.   
 

Certidão nº Parcela 1 solicitada: Parcela 1 apresentada:

Execução de Pavimentoc/ Execução de Pavimentoc/
CBUQ, Camada de Rolamento|CBUQ, Camada de Rolamento

2620210007306 3005,91 mê

Total da Parcela: 25,30 mº 3005,91 mº
    

2) CG Engenharia e Construções Ltda. 
 

 

  Certidão nº Parcela 1 solicitada: Parcela 1 apresentada:

Execução de Pavimentoc/ Execução de Pavimentoc/
CBUQ, Camada de Rolamento|CBUQ, Camada de Rolamento

2620210009032 379,57 mº

Total da Parcela: 25,30 mº 379,57 m*
    

3) Nova Integral Técnica e Construções Ltda.   Certidão nº Parcela 1 solicitada: Parcela 1 apresentada:

Execução de Pavimentoc/ Execução de Pavimentoc/
CBUQ, Camada de Rolamento|CBUQ, Camada de Rolamento

2620190005432 113,51 mê

Total da Parcela: 25,30 mº 113,51 m?
  

  
São Roque, 09 de dezembro de 2021  
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Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para

pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de

São Roque - SP.

JULGAMENTODA HABILITAÇÃO

Acudiram a presente licitação as empresas:

- TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI — ME;

q - C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA;

- NOVA INTEGRALTÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA

Analise dos documentos de habilitação

- TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME após encaminhamento para o

técnico do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente para análise dos itens

06.2.4.1, 06.2.4.2; 06.2.4.3; 06.2.4.4; 06.2.4.4.1, 06.2.4.5 e 06.2.4.6 foi constatado que a

empresa atendeu ao solicitado, após análise do Chefe de Serviço Técnico de

Contabilidade referente aos itens 06.2.2.1; 06.2.2.2 e 06.2.2.3 do edital, foi constatado

que a empresa atendeu quanto ao solicitado. Em relação ao item 06.2.3.3.2 a empresa

apresentou a Certidão de Tributos Mobiliários vencida, por se tratar de Micro Empresa

€& poderá exercero direito disposto no item 06.2.3.8 do edital.

C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA após encaminhamento para o técnico do

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente para análise dos itens 06.2.4.1,

06.2.4.2; 06.2.4.3; 06.2.4.4; 06.2.4.4.1, 06.2.4.5 e 06.2.4.6 foi constatado que a empresa

atendeu ao solicitado, após análise do Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade

referente aos itens 06.2.2.1; 06.2.2.2 e 06.2.2.3 do edital, foi constatado que a empresa

atendeu quanto ao solicitado.

NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LTDA após encaminhamento para o técnico

do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente para análise dos itens 06.2.4.1,

06.2.4.2; 06.2.4.3; 06.2.4.4; 06.2.4.4.1, 06.2.4.5 e 06.2.4.6 foi constatado que a empresa

atendeu ao solicitado, após análise do Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade o
referente aos itens 06.2.2.1; 06.2.2.2 e 06.2.2.3 do edital, foi constatado que a empresa a o
atendeu quanto ao solicitado. 1á 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE Us BN

“ESTÂNCIA TURÍSTICA” AESTADO DE SÃO PAULO : 04 30

A

Dano 
Julgamentoda habilitação

Após análise dos documentos apresentados, a Comissão Permanente de Licitações

resolveu HABILITAR todas as empresas participantes ou seja, TOTAL PAV CONSTRUÇÃO

E LOCAÇÃO EIRELI — ME, C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e NOVA INTEGRAL

TÉCNICA E CONSTRUÇÃOLTDA por atenderem o edital quanto ao solicitado.

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

São Roque, 13 dezembro de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ço Bojo e0ira
B s SantosPatrícia Leticia Collini de Moares

Presidente Membro

us Dre Sel Xesres IraA
Anália Cristina de Oliveira Denis Oliveira Pedroso Miguel

Membro Membro

uns nanoPiccirillo Ra ariaíde Lima
embro Membro

Eniiro Nogueir Kaam Vera Lúcia de Andrade

Membro Membro 



Leticia Moraes - Compras        De: Leticia Moraes - Compras <Icmoraes(Qsaoroque.sp.gov.br>
Enviadoem: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 15:39

Para: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 006/2021 - Julgamento da Habilitação
Anexos: 10 - Julgamento da Habilitação.pdf

Controle: Destinatário Ler

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveira(saoroque.sp.gov.br Lida: 14/12/2021 15:47

'cgengenhariaQuol.com.br'

comercial Qnovaintegraltecnica.com.br

comercial Ototalpavsp.com.br

Bom dia,

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e

Drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no municípiode São Roque/SP.

Segue anexo a Ata de Julgamento da Habilitação.

Concede-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais interposiçõesde recurso.

Att,
Letícia Collini de Moraes

SãO =: “a Auxiliar de Escritório
ie de, Departamento de Administração - Divisão de Materiais

ÉRoque | : Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

Www.saoroque.sp.gov.br(11) 4784-8562
 

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,

je qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informaticaQsaoroque.sp.gov.br

[Page *]



   terça-feira, 14 de dezembro de 2021

9.032/95 e 9.648/48. São Miguel Arcanjo, 13 de dezembro de

2021, PAULO RICARDO DA SILVA. PrefeitoMunicipal.
Prefeiturado Município de São MiguelArcanjo
Município de InteresseTurístico

Praça Antônio Ferreira Leme, 53 — São Miguel Arcanjo-SP
CEP 18230-000- CNP) 46.634.333/0001-73

SecretariaMunicipal de Administração

2 PEDRO 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PEDRO

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO DE CONTRARRAZÃO

Pregão PresencialRegistro Preço Nº 79/2021, - Processo:

Nº 2.556/2021 - Objeto: Aquisição de cadeiras de rodas e

camashospitalaressimples.A empresaD'AQUINOINDUSTRIA E

COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITALARESEIRELI — EPP. Fica aberto
o prazo de 3 (três) dias para apresentaçãode contrarrazão.São

Pedro, 13 de dezembrode 2021.ThiagoSilvérioda Silva-Prefeito

Municipal.
HOMOLOGAÇÃO
Fica homologado o resultado do Pregão Presencial nº

80/2021,que visa à aquisiçãode aparelhosde ares condiciona-
dos para as escolasmunicipaisdesse município,que classificou

 

Cretinos

Diário Oficial Poder Executivo - Seção |

em 1º lugar para a empresaTECNOFORTESISTEMAS DE REFRI-

GERAÇÃO — EIRELI em todos os itens, totalizando o valor con-
tratual em R$ 115.050,00(centoe quinzemil e cinquenta reais).

Fica notificada a licitante vencedora para que assine o

Contrato no Setor de Licitações da Prefeitura, sob pena de

decair do direito ao fornecimento,podendoainda, sujeitar-seas

penalidadesestabelecidasno Edital.São Pedro, 13 de dezembro
de 2021.ThiagoSilvério da Silva - Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO!HOMOLOGAÇÃO
O Pregoeirodo Município de São Pedro, Valdemir Antonio

Malaguetta, ADJUDICAo resultado do Pregão Eletrônico nº
68/2021, que visa à aquisição de atlas e dicionários para as

escolas municipais de, que classificou em 1º lugar para: SK

DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA em todos os

lotes totalizando o contrato no valor de R$ 35.516,25 (Trinta e

cincomil quinhentos e dezesseis reaise vinte e cinco centavos)
O Prefeito Municipal de São Pedro— Estadode São Paulo,

Thiago Silvério da Silva, HOMOLOGAo presente processo
licitatório.

Fica notificada a licitante vencedora para que assine o

Contrato no Setor de Licitaçõesda Prefeitura, sob pena de

decair do direito ao fornecimento,podendo ainda,sujeitar-seas

penalidadesestabelecidasnoEdital, São Pedro, 09 de Dezembro
 de 2021.ThiagoSilvérioda Silva - Prefeito Municipal

Prodesp
E card dada A Ad  

SÃO ROQUE

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROQUE

- JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO — Ref.: Tomadade Preços

nº 006/2021 - Objeto: Contratação de EmpresaEspecializada
para pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joa-
quim de Moraes no Município de São Roque— SP. Apósanálise
dos documentosapresentados,a ComissãoPermanentede Lici-
taçõesresolveuHABILITAR todas as empresasparticipantes,ou
seja, TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI — ME, C. G.
ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e NOVA INTEGRAL TÉC-

NICA E CONSTRUÇÃO LTDA por atenderem o edital quanto ao
solicitado. Por derradeiro,nos termosdo art. 109, inciso |, alinea
“a”, da Lei nº 8.666 de 1993,concede-seo prazo de 5 (cinco)
dias úteis para eventuaisinterposiçãode recurso.

- JULGAMENTODA HABILITAÇÃO —Ref.: Tomadade Preços

nº 007/2021 - Objeto: Contrataçãode Empresapara o Serviço
de Infraestrutura Urbana - Recapeamentona Ave-nida Madre
Silva e Rua dasAçucenas,no BairroVilaAmaral no Municípiode

São Roque— SP. Após análisedos documentosapresentados,a
ComissãoPermanentede Licitaçõesresolveu HABILITAR todas
as empresasparticipantes,ou seja, TOTAL PAV CONS-TRUÇÃO
E LOCAÇÃO EIRELI — ME, C. G. ENGENHARIAE CONSTRUTORA

LTDA e NOVA INTEGRAL TÉCNICA E CONSTRUÇÃO LIDA por
atenderem o edital quanto ao solicitado. Por derradeiro, nos
termos do art. 109, inciso |, alínea “a”, da Lei nº 8.666 de

1993,concede-seo prazo de 5 (cinco)dias úteis para eventuais
interposiçãode recurso.

- EXTRATODE CONTRATO—PregãoPresencialN.º029/2021
— Contrato nº 045/2021 - Objeto: Contrataçãode empresaespe-
cializadapara locaçãode itens de decoraçãonatalina, incluindo
instalação elétrica, montagem e desmontagem, além da ela-
boração de projeto elétrico - Contratada: LIZ CONSTRUÇÕES
E ILUMINAÇÃOLTDA EPP -Valor: R$ 302.000,00 - Assinatura:
30/11/2021 - Vigência:60 dias.

- ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO- Ref.: Pregão Presen-

cial nº. 124/2021 — Registrode preçospara aquisiçãode PÃES,

tipo bisnaguinha e tipo hot dog,para atender as necessidades
da Merenda Escolardo Departamentode Educação, conforme
quantidadese especificaçõespormenorizadas,as quaisconstam
do Termo de Referênciaque integra o anexo | do instrumento
convocatório,.Em 26/11/2021o Pregoeiroadjudicou e o Sr, Pre-

«feito homologou a decisãoproferida pelo Pregoeiroque adjudi-
cou os itens 01 à 03 à empresaANTUNES & RUIVO COMÉRCIO
DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA

DE TERCEIROSLTDA EPF, pelo valor total de R$ 84.780,00.
- EXTRATODE ATA nº 370/2021 - PE nº 124/2021 - Registro

de preços para aquisição de PÃES, tipo bisnaguinha e tipo
hot dog,para atender as necessidadesda Merenda Escolar do
Departamento de Educação.Detentora: ANTUNES & RUIVO
COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO
POR CONTA DE TERCEIROSLTDA EPP — Item 1 — 67.500 UNI -

Pão tipo Bisnaguinha,R$ 0,22 — Item 2 — 54,000 uni, Pão tipo
Hot Dog, R$ 0,47 — Item 3 — 202.500 uni, Pão tipo bisnaguinha,

R$0,22.Assinatura26/11/2021.Vigência 12 meses.

SÃO SEBASTIÃO

 

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

COMUNICADODE SUSPENSÃODE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº 093/2021
PROCESSONº 14969/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO.

POR PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOSE IMPUGNAÇÃOAO

EDITAL, APRESENTADOS, ESTAMOS SUSPENDENDO A SESSÃO
INICIALMENTEMARCADAPARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE

2021 ÀS 9:00 HORAS. A NOVA DATA SERÁ DIVULGADANA

FORMADA LEI.

SÃO SEBASTIÃO, 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
LUIZ CARLOS BIONDI
SECRETÁRIOMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
JULGAMENTODOS RECURSOS ADMINISTRATIVOSDOS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº.: 003/21
PROCESSONº. 5911/2021
OBJETO: CONCESSÃO REMUNERADADE USO E EXPLORA-

ÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO: BOX DENOMINADOS5E 6, PARA O

RAMODE ALIMENTAÇÃO,LOCALIZADOS NO TERMINALRODO-

VIÁRIO, COM ÁREA DE 17,95 METROS QUADRADOS (BOX 5) E

14,00 METROS QUADRADOS (80X 6)
A COMISSÃO EM ANALISE AOS ARGUMENTOS TRAZIDOS

EM SEDE DE RECURSO PELA EMPRESA ZÉLIA MARIA SOUZA

72892587891,DECIDEIMPROCEDENTE,POR FORÇADO DISPOS-
TO NO PARAGRAFO 5 3º DO ARTIGO 43, DA LEI 8.666/93, E DO
RECURSOTRAZIDO EM SEDE PELA EMPRESAVALTER BARBARA

JÚNIOR,DECIDEPELAIMPROCEDÊNCIA DASALEGAÇÕES,TENDO
EM VISTA QUE O ITEM 1242. NÃO FORA FRANQUEADO A
NENHUM DOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA FINS DE AUTEN-

TICAÇÃO, DECIDINDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DECIDEPELA

MANUTENÇÃODA INABILITAÇÃO DAS EMPRESAS,ZELIA MARIA
DE SOUZA 72892587891E VALTERBARBARA JUNIOR.

SÃO SEBASTIÃO, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

SÃO VICENTE

 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO VICENTE

AVISO DECOMLIC-SUSPENSÃO EDITAL DO PREGÃO PRE-

SENCIAL N.º 241/21-PROC.ADM. N.º 61.919/21-Objeto: Regis-

tro de Preços para aquisição,montagem e entrega de equipa-
mentos de Parque Infantil, a serem distribuídos nas escolasda
rede municipal, para atendimento da Secretariada Educação.

O Departamento de Compras e Licitações torna público que
está procedendo a SUSPENSÃO da Sessão de Disputa, Just.:

Representaçãojunto ao TCESP. São Vicente, 14 de dezembro
de 2021. MARTA APARECIDA DA CRUZ FLORINDO-Chefe do

Departamentode CompraseLicitações.
COMISSÃO MUNICIPALDE LICITAÇÕES-CONCORRÊNCIA

Nº9/21-PROC,ADM. N.º 55.127/21-Objeto:Concessãoonerosa
dos serviços públicos de à de

gestão e.tecnologia, monitoramento, avaliação de qualidade
e desempenhopara a logística de armazenamentode autos e

objetos abandonados em vias públicas ou infratores à Legis-
lação de Trânsito, incluindo a gestão por centro de controle
operacional munido de sistema informatizado por softwares
e aplicativos, Central de Monitoramento por câmeras, rastre-
abilidade de veículos e preparação, planejamento, avaliação
técnica,organizaçãoe apoio ao poder públicopara realizaçãode
alienaçãode veículos,no Municípiode São Vicente/SP, conforme
especificaçõesconstantes no Termo de Referencia e Anexos
desteEdital-Abertura:13/01/2022às 14h30min,na Sala de Reu-

niões do Departamentode Compras e Licitações,localizada no
Paço Municipal, na Rua Frei Gaspar, 384, 1.º andar-Sala 25-São
Vicente/SP. Edital completo poderá ser retirado gratuitamente
no site da Prefeitura de São Vicente,através da página www,
saovicente.sp.gov.bra partirdo dia 14/12/21.São Vicente,14 de
dezembrode 2021.SILVIO DAMACENOSIMORARIBEIRO-Secre-
tário de Defesae OrdemSocial-SEDOS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 3 AO CONTRATO DE

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS N.º 184/20-PREGÃO PRESENCIAL
Nº 95/20 - PROC. ADM. N.º 33.742/20-Objeto: Prestaçãode

serviçoscom a locação de caminhões hidrojato e hidrovácuo,
com motorista/operador e combustível,Contratante: Prefeitura  

 
São Paulo, 131 dp 453

)
de São Vicente-Contratada:EsterivaldoBrito SantanaEireli-EPP.

Motivo: Para prorrogar vigência contratual pelósprazo de 4

(quatro) meses. Data da Assinatura: 1/12/21, JSt:/Lei Federal
nº 8.666/93. São Vicente, 14 de dezembro deR0ZMaCLAUDIO
ALTAFIN-Secretáriode ServiçosPúblicos. »

EXTRATODE TERMO ADITIVON.º 1 AO CONTR, Pipes:
TAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 164/20-CONVITE N.º -PROC,
ADM. N.º 36.151/20-Objeto: Prestaçãode serviçosde à so ã

internet (banda larga), incluindo instalação,equipamentos,Cóffam.

figuração,ativação,manutençãopreventivae corretivae suporte
técnico. Contratante: Prefeitura de São Vicente-Contratada:A.

Antunes-ME. Motivo: Alteração contratual, reajuste do valor
inicial do contrato e prorrogação da vigência contratual pelo
prazo de 12 (doze) meses. Data da Assinatura: 6/12/21. Just.:
Lei Federaln.º 8.666/93. São Vicente, 14 de dezembrode 2021.
MÁRIOSANTANANETO-SecretárioExecutivo.

SERRA AZUL

PREFEITURAMUNICIPALDE SERRAAZUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICONº 011/2021
PROCESSOLICITATÓRIO Nº 155/2021
O Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora

especificada,na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das

Dores, n.º 248,Centro,realizar-se-álicitação,na modalidadePre-

gão Presencial,do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAPARA ATENDER ÀS

NECESSIDADESDO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ESTRATÉGIAS
DE SAÚDE DA FAMÍLIA),NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3393,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE”

Sessão de julgamento: dia 22 DE DEZEMBRO de 2021 às

09:00 horas.O Edital completo poderá ser solicitado no horário
normal de expedientena sede da licitante e/ou atravésdo ende-
reço eletrônico e-mail licitacaoQserraazul.sp.gov.br.Maiores
informaçõespoderãoserobtidas no endereçoretro,ou pelo tele-
fone (16)3982-9100.Serra AzulSP, 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

AUGUSTO FRASSETTONETO —Prefeito Municipal.
PrefeituraMunicipal de Serra Azul
Rua: Dona Maria das Dores, 248- Fone: (016) 3982 9100 -

CEP: 14.230-000

SERRA NEGRA

 
PREFEITURAMUNICIPALDE SERRANEGRA

RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO

ADMINISTRATIVONº 385/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
163/2021. RATIFICO o ato do Senhor Secretario de Serviços

Municipais, que dispensou a licitação, com fundamento no
artigo 24, Inciso Il da Lei de Licitação nº 8.666/93, a favor da

empresa ARTICO SERVIÇOSAMBIENTAISLTDA, para Locação
de caminhão de lixo compactador.Dr. Elmir Kalil Abi Chedid.
Prefeito Municipal. EXTRATODE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRO-
CESSOADMINISTRATIVONº 385/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 163/2021, CONTRATANTE — PREFEITURA MUNICIPALDA

ESTÂNCIA HIDROMINERALDE SERRA NEGRA, CONTRATADA —

ARTICO SERVIÇOSAMBIENTAISLTDA. OBJETO— LOCAÇÃO DE

CAMINHÃODE LIXO COMPACTADOR. VALOR TOTAL:18.000,00.
VIGÊNCIA:30 DIAS. BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso ll da Lei de
Licitaçãonº 8.666/93,Serra Negra,13 de Dezembrode 2021. Dr.

Elmir Kalil Abi Chedid.Prefeito Municipal.

SERRANA

 
PREFEITURAMUNICIPALDE SERRANA

AVISO DE REABERTURADE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICONº 107/2021.
PROCESSONº 215/2021
EDITAL Nº 127/2021
OBJETO:Registrode Preços para locaçãode concentradores

de oxigênio destinadosao uso de pacientesinscritosem Oxige-
noterapia Domiciliar Prolongada(ODP) durante as 24hs do dia,

pelo período de 12 meses. Reaberturatendo em vista alteração
no Edital. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do
dia 06 de janeiro de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de

Licitaçõese Leilões),O Edital estará disponível no www.bllorg.
br (Bolsa de Licitaçõese Leilões)e no site da prefeitura www.
serrana.sp.gov.brou pessoalmenteno Paço Municipal à Rua Tan-

credo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações)
Serrana-SP. Melhores informaçõespoderão ser obtidas através
do telefone (16) 3987-9897e 3987-9883.Serrana,13 de dezem-
bro de 2021. LeonardoCaressatoCapiteli-Prefeito Municipal,

SILVEIRAS

PREFEITURAMUNICIPALDE SILVEIRAS

EXTRATODE CONTRATO
PROCESSONº 053/2021
PREGÃO PRESENCIALNº 42/2021

OBJETO: Aquisição de Equipamentose Material Permanente
para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme Proposta nº
11476.068000/114002-PortariaGM/MS nº 163/2020 - Ministé-
rio da Saúde/Gabinetedo Ministro.

CONTRATO Nº 43/2021
Contratante:PrefeituraMunicipal de Silveiras.
Contratada: M.K.R.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

EPP. CNP) nº 31.499.939/0001-76.Valor: R$ 4.280,00 (quatro
mil, duzentos e oitenta reais). Data da Assinatura: 10/12/2021
Vigência: 12 (doze) meses.

CONTRATO Nº 44/2021
Contratante:PrefeituraMunicipal de Silveiras.
Contratada: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME.

CNP) nº 07.731.777/0001-75.Valor: R$ 8.576,00 (oito mil, qui-
nhentos e setenta e seis reais).Data da Assinatura: 10/12/2021
Vigência: 12 (doze) meses.

Silveiras, 13 de dezembrode 2021.
GuilhermeCarvalhoda Silva - Prefeito Municipal,

 
SOCORRC

PREFEITURAMUNICIPALDE SOCORRO

O Município de Socorrocomunica a todos os interessados
que se encontra aberto na Supervisãode Licitação o seguinte
processo:

PROCESSO Nº 081/2021/PMES - PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRODE PREÇOSNº 034/2021- Objeto: Registrode

preços para Aquisição de MassaAsfáltica e EmulsãoAsfáltica
para manutenção de ruas e vias públicas, pelo período de 12
meses, conforme especificaçõesconstantes no Termo de Refe-
rência — Anexo Il do edital, Tipo: Menor Preço por item. Inícioda
sessão às 09h30min do dia 29/12/2021. Períodode Disponibili-
zação do Edital: De 14/12/2021 até 28/12/2021. Socorro, 13 de

dezembrode 2021.
O Editalcompleto será disponibilizado no sitewww.socorro.

sp.gov.br e maiores informaçõespoderão ser obtidas junto à

Supervisãode Licitaçãodo Município de Socorro, pessoalmente,
à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro,Socorro, São Paulo,

ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial,exceto
aos sábados,domingos,feriadose pontos facultativos,no horá-
rio das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldode Faria —- Chefede Supervisãode Licitação

 
A Companhiade Processamentode Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp

documento
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Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para

pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município
de São Roque - SP.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos

que a data de abertura dos envelopes contendo a proposta das empresas habilitadas

U fica marcada para as 09:00 horas do dia 03/01/2022.

São Roque, 22 de dezembrode 2021.

k
Patricia B.C dos Santos

Comissão Permanentede Licitações



DotO 38 ,/ De)A | . % N

Patricia B. Camargo - Compras [> 0494 E

N N

De: Patricia B. Camargo - Compras <pbcamargosaoroquespgov.bhx;: C%, /
Enviado em: quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 10:59 NO2
Para: IcmoraesQsaoroque.sp.gov.br'; 'dasilveiraOsaoroque.sp.gov.br';

'acoliveiraQsaoroque.sp.gov.br'; 'fundomunicipalQsaoroque.sp.gov.br;
'vlandradeQsaoroque.sp.gov.br'; 'rflimaQOsaoroque.sp.gov.br';
'iluminacaoOsaoroque.sp.gov.br'

Assunto: TP 006/2021 - COMUNICADO ABERTURA DAS PROPOSTAS

Controle: Destinatário Ler

IcmoraesQsaoroque.sp.gov.br' Lida: 23/12/202111:06

'dasilveiraOsaoroque.sp.gov.br' Lida: 27/12/202108:18

'acoliveiraQsaoroque.sp.gov.br'

'fundomunicipalQsaoroque.sp.gov.br' Lida: 27/12/202108:21

'vlandradeQsaoroque.sp.gov.br'

'rflimaQOsaoroque.sp.gov.br' Lida: 23/12/202111:28

É, 'iluminacaoQsaoroque.sp.gov.br' Lida: 27/12/202107:47

'cgengenhariaQWuol.com.br'

'comercialOcgconstrutora.com.br'

'comercialQnovaintegraltecnica.com.br'

financeiro Qnovaintegraltecnica.combr'

'comercialWtotalpavsp.com.br'

'financeiroQtotalpavsp.com.br'

Bom dia!

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica

e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos que a data de abertura

dos envelopes contendo a proposta das empresashabilitadas fica marcada para as 09:00

horas do dia 03/01/2022.

São Roque, 22 de dezembro de 2021.

Qualquerdúvida favor entrar em contato!



 

quinta-feira,23 de dezembro de 2021

EXTRATODE TERMO ADITIVO CONTRATO

CÂMARAMUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTRATOADMINISTRATIVONº 35/2017

ag de Execução Contratualnº 61/2018
ão Presencial nº 09/2017 — Processo Licitatório nº

15.stsor7
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de

vigência do presentecontrato por 12 (doze) meses, de 15 de
dezembrode 2021 a 14 de dezembrode 2022, especificamente
para os itens 5.1, 5.2 e 5.3 do objeto contratado.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10-010312001.2001-
3.3.90.40 — Serviçosde Tecnologiada Informaçãoe Comunica-
ção —PJ e 3.3.90.34 - Despesasde Pessoal Decorrentesde Con-
tratos de Terceirizaçãoconsi nos exercícios2021 e 2022.

VALOR DO TERMO ADITIVO:R$ 867.889,60 (oitocentos e
sessentae sete mil, oitocentos e oitenta e nove reaise sessenta
centavos).

CONTRATADA: ÁgapeAssessoriae ConsultoriaLtda, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 02.548.735/0001-80.

DATA DA ASSINATURA: 10/12/2021.
ASSINAMPELA CONTRATADA: Marcos Pontesde Aquino,

CPF 985.971.757-53,SócioAdministrador.
ASSINA PELA CONTRATANTE: Michael Robert Boccatto e

Silva, CPF 220.181.068-05,SecretárioDiretor-Geral.
RESPONSÁVELPELA PUBLICAÇÃO: GustavoZorzetto Neri,

Chefede Seção de Contratos.
EXTRATODE TERMO ADITIVOCONTRATO

CÂMARAMUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTRATOADMINISTRATIVONº 12/2019
Processo de ExecuçãoContratual nº 751/2020
Dispensade Licitaçãonº 04/2019 — Processo Licitatório nº

13.893/2019
OBJETODO TERMO ADITIVO:1. Fica prorrogadoo prazode

vigência do presentecontrato por 12 (doze) meses, de 23 de
dezembrode 2021 a 22 de dezembrode 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10-010312001.2001-
3.3.90.39— Outros Serviçosde Terceiros Pessoa Jurídica,consig-
nada nosexercíciosde 2021 e 2022.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 13.017,57 (treze mil e
dezessetereaise oito centavos)

CONTRATADA: CIEE— Centrode IntegraçãoEmpresaEscola,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.600.839/0001-55.

DATA DAASSINATURA: 16/12/2021.
ASSINAM PELA CONTRATADA: Rosangela Pereira, CPF

033.859.398-52,GerenteRegional— Procuradora.
ASSINA PELA CONTRATANTE: Michael Robert Boccatto e

Silva, CPF 220.181.068-05,SecretárioDiretor-Geral.
RESPONSÁVELPELA PUBLICAÇÃO: GustavoZorzetto Neri,

Chefede Seção de Contratos.

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO LUIZ DO
PARAITINGA

5º ADITAMENTO- TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020,
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 010/2020.
VILA SÃO VICENTE DE PAULO, inscrita (o) no CNPJ sob nº.
45.167.756/0001-68.Aditamento de valor. R$ 25.000,00.Vigên-
cia a partirda data assinaturaaté 31/12/2021.

SÃO MANUEL

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO MANUEL

AVISO DE REABERTURADE LICITAÇÃO - O Município de São

Manuel/SPtorna público a reabertura da sessão para abertura
dos envelopesde proposta — Tomadade Preços sob n.º 18/2021
= Processo Administrativo n.º 2774/2021 que tem como objeto
a Contrataçãode empresade consultoria e assessoriapara pres-
tação de serviçostécnicosespecializadosde engenharia,análise
econômico-financeirae fundamentação jurídica para serviços
referentesà modernização,eficientização,expansão,operaçãoe
manutençãodo parquede iluminaçãopúblicade São Manuel,a
ser realizadono dia 27 de dezembrode 2021 às 09:00 horasno
PrédioCentral da PrefeituraMunicipal de São Manuel situado a
Rua Dr. Julio de Faria, n.º 518, Centro — São Manuel — SP. São

Manuel, 22 de dezembro de 2021. Gustavo HenriqueAnfilo —

Presidenteda Comissãode Lici )

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO - O Município de São Manuel
— CNPJ nº 46.634.523/0001-90,torna público a retificação da
publicação do dia 16 de dezembro de 2021 do Diário Oficial
do Estado — Seção | — Poder Executivo - página 396 — AVISO

DE RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR
INEXIGIBILIDADE Nº 19/2021, Onde se lê: ”...INBRATERRESTRE

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA

LTDA....”.Leia-se: *...INBRA-TECNOLOGIAE DEFESA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA...” São Manuel, 22 de dezembrode 2021.

SÃO MIGUEL ARCANJO

  

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO MIGUEL
ARCANJO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2021 -

1771/2021
Objeto: Aquisiçãode matériaselétrico a seremutilizados na

manutençãoda iluminaçãopublicado município.Para efeitosdo
disposto no artigo 26 da Lei Federaln.º 8.666/93,alterada pelas
Leis n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98, comunicoa Vossa Exce-

lência, para RATIFICAÇÃO, a Dispensade Licitação,referente à
Aquisição de matérias elétrico a seremutilizados na manuten-
ção da iluminaçãopublicado município,com o valor total de R$
71.691,16 (setenta e um mil, seiscentose noventa e um reais
e dezesseis centavos),com as empresas:L&L COMERCIO DE

MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOSLTDA, no valor de
R$ 16.778,00 (dezesseismil setecentose setenta e oito reais);
ALVES& VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LTDA,novalorde R$ R$ 17.193,00(dezessetemil cento e noven-
ta e três reais); TERRA MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICOS,
no valor de R$ 17.000,16 (dezessetemil e dezesseiscentavos)
e WG TECH COMERCIO E SERVIÇOSEIRELI EPP, no valor de R$

20.720,00(vinte mil setecentose vinte reais),fundamentado no
artigo 24, inciso IV, da norma supracitada.São Miguel Arcanjo,
15 de Dezembrode 2021. Felipe Marques da Silva. Secretário
de Obras e Serviços. Ratifico a Dispensa de Licitação acima
nos termos proposto, por atender os requisitos legais em vigor,
sejam,art. 24, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada
pelasLeis n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/48. São Miguel Arcan-
jo, 21 de Dezembrode 2021. Paulo Ricardo da Silva. Prefeito
Municipal.

Prefeiturado Município de São Miguel Arcanjo
Município de InteresseTurístico
Praça Antônio Ferreira Leme, 53 — São MiguelArcanjo -SP
CEP 18230-000 - CNP) 46.634.333/0001-73
SecretariaMunicipal de Administração

SÃO ROQUE

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROQUE

— COMUNICADODE ABERTURA DAS PROPOSTAS— Tomada
de Preços Nº007/2021 — Contrataçãode Empresa para o Serviço
de Infraestrutura Urbana - Recapeamentona Avenida Madre
Silva e Rua das Açucenas,no Bairro Vila Amaral no Município
de São Roque — SP. Decorrido o prazo legal sem interposição

PROCESSO N.º
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de recurso,comunicamosque a data de abertura dos envelopes
contendo a proposta das empresas habilitadas fica marcada
para as 10:00 horasdo dia 03/01/2022.

IUNICADODE ABERTURA DAS PROPOSTAS— Tomada

de Preços Nº 006/2021— Contrataçãode Empresa Especializada

parapavimentaçãoasfálticaedrenagemna RuaAntonioJoa-
quim de Moraes no Município de São Roque - SP. Decorridoo

prazolegalsem interposiçãode recurso, comunicamosquea data
de abertura dos envelopescontendo a proposta das e!

habilitadasfica marcadapara as 09:00 horasdo dia 03/01/2022
- EXTRATODE CONTRATO—Tomadade Preços n.º 005/2021

— Contratonº 047/2021— Contrataçãode Empresa Especializada
para Execução de Recapeamentode Vias PúblicasUrbanasnos

BairrosJardimConceição,Vila Amaral e Parque Aliança em São
Roque SP - Fase 02 - Contratada: TOTAL PAV CONSTRUÇÃO
E LOCAÇÃO EIRELI - ME - Valor: R$ 239.208,33 - Assinatura
07/12/2021 - Vigência:120dias.

- EXTRATODE ADITAMENTODE CONTRATO— PP 184/2018
—Contrato nº 095/2018 — 16º Termo - Contrataçãode empresa
para o fornecimento parcelado de Combustível para abaste-
cimento da frota de veículos dos diversos Departamentosda
Prefeitura. — Contratada: FAMÍLIADE LUCCA COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS LTDA — Ref. Reajuste de valores. Assinatura:
06/12/2021.

- EXTRATODE ADITAMENTODE CONTRATO— PP 184/2018
— Contrato nº 095/2018 — 17º Termo - Contrataçãode empresa

para o fornecimento parcelado de oa para abaste-
cimento da frota de veículosdosdiversosDepartamentos da
Prefeitura. — Contratada: FAMÍLIADE LUCCA COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS LTDA- Ref. Reajuste de valores. Assinatura:
06/12/2021.

- EXTRATO DE ADITAMENTODE CONTRATO— PP 184/2018
— Contrato nº 095/2018 — 18º Termo - Contrataçãode empresa
para o fornecimento parcelado de Combustível para abaste-
cimento da frota de veículos dos diversos Departamentosda
Prefeitura. —Contratada:FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA - Ref. Reajuste de valores. Assinatura:
06/12/2021.

- EXTRATODE ADITAMENTODE CONTRATO — PP 184/2018
= Contrato nº 095/2018 — 19º Termo - Contrataçãode empresa
para o fornecimento parcelado de Combustível para abaste-
cimento da frota de veículos dos diversos Departamentosda
Prefeitura. —Contratada:FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE

COMBUSTÍVEIS LIDA — Valor: R$3.920.502,84.Vigência: 12
meses. Assinatura:06/12/2021

- COMUNICADO- SUSPENSÃO- PE nº 153/2021— Registro
de Preço para aquisiçãode MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

para uso dos diversos Departamentosda Prefeitura,conforme
quantidadese especificaçõespormenorizadas,as quais constam
do Termo de Referênciaque integrao anexo | do instrumentocon-
vocatório.Comunicamosque fica o presentecertamesuspenso,
devendoser reabertoem novadata a ser marcadae publicada.

SÃO SEBASTIÃODA GRAMA

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO DA
GRAMA

PREGÃO N.º 18/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º61/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 44/2021
CONTRATADA: SHIGEMOTO & CIA LTDA
DATA DA : 05 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO: RegistrodePragaspara a eventual aquisição dematerialdeescritórioepapelari.
nandi item 89- R$ n07, item 90- R$ 2,71; item

-R$3,
PREGÃON.º 18/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º61/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 45/2021
CONTRATADA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME
DATA DAASSINATURA: 05 de outubro de 2021
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Registro de Preços para a eventual aquisição de
material de escritório e papelaria.

VALOR (R$): item 05- R$ 2,19; item 06- R$ 3,50; item 07 -
R$3,02;item08 - R$0,90; item09 - R$3,21; item10 -R$5,46;

item 11 - R$ 5,00; item 12 - R$ 5,00; item 13 - R$ 6,

14- R$ 6,26; item 15 - R$ 0,44; item 16 - R$ 0,45; item 17

0,44; item 18- R$ 0,44; item 19- R$ 5,44;item 21 - R$ 1,83; item
22 - R$ 1,88; item 23- R$ 2,88; item 24 - R$ 2,17, item 25 - R$
77,91; item 29 - R$ 5,38; item 30 - R$ 5,71; item 32 - R$ 10,67;
item 33 - R$ 1,88; item 36 - R$ 42,80; item 39 - R$ 1,06; item
41 - R$ 0,32; item 42 - R$ 1,53; item 43 - R$ 1,89; item 44 - R$

0,74; item 47 - R$ 1,43; item 49- R$ 2,82, item 52 - R$ 2,98, item
53 - R$ 4,00; item 55 - R$ 5,16; item 56 - R$ 20,00; item 57 - R$
4,65; item 60 - R$ 0,30; item 61 - R$ 9,50; item 62 - R$ 17,09;
item 63 - R$ 3,25; item 65 - R$ 49,33; item 68 - R$ 0,54; item 75
- R$ 16,12; item 77 - R$ 12,72; item 78 - R$ 12,72; item 80 - R$

1,81; item 81 - R$ 2,10;item81 - R$ 2,10; item 82 - R$ 5,30; item
84 - R$ 2,08; item 87 - R$ 2,30; item 92 - R$ 3,70; item 93 - R$

8,55; item 94 - R$ 2,80; item 98 - R$ 4,05; item 99 - R$ 4,00;
item 100 - R$ 4,00, item 101- R$ 4,39; item 104 - R$ 5,02; item
105 - R$ 4,20; item 106- R$ 9,69; item 107 - R$ 4,90; item 108
- R$ 4,32; item 109 - R$ 2,67; item 110 - R$ 2,11; item 111 - R$

2,1; item 112 - R$ 1,71;item 113 - R$ 1,71; item 114- R$ 1,71
PREGÃO N.º 18/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º61/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 46/2021
CONTRATADA: KARISMALIMEIRAMAGAZINELTDA
DATA DAASSINATURA: 05 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO: Registrode Preços para a eventual aquisição de
material de escritório e papelaria.

VALOR (R$): item ot. R$ 3,98; item 02- R$ 4,06; item04 -

R$3,49,item40-R$0,26; item45 - R$3,57, item46-R$7,69;
item 48 - R$ 3,11; item 64 - R$ 0,73; item 69 - R$ 13,15; item
70 - R$ 0,80; item 71- R$ 0,73; item 72 - R$ 3,87; item 73 - R$
3,18; item 74 - R$ 15,52.

PREGÃO N.º 18/2021
PROCESSOLICITATÓRION.º 61/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 47/2021
CONTRATADA:ALIANÇACOMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
DATA DA ASSINATURA: 05 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses
OBJETO: Registrode Preços para a eventual aquisição de

material de escritório e papelaria.
VALOR (R$): item 86 - R$ 21,70.
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 48/2021
CONTRATADA:R.A. MANCOLTDA
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 01 - R$ 1,90; item 02 - R$ 4,90.
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º62/2021

EA DE REGISTRODE PREÇONº 49/2021
: MR LICITAÇÕES— LTDA

DA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA: 12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 03 - R$ 4,0497.
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRION.º 62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 50/2021
CONTRATADA: MAFER CARE LTDA

  
  

 

 

 

DATADAASSINATURA:13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 04 - R$ 4,6776
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 51/2021
CONTRATADA: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 05 - R$ 3,90; item 06 - R$ 10,86; item

08 - R$ 13,3571; item 15 - R$ 4,26; item 20 - R$ 2,91; item
21- R$ 5,28;item22 - R$ 7,27; item 24 - R$ 1,32; item 27 - R$
4,88; item 38 - R$ 1,32; item 39 - R$ 5,33; item 40 - R$ 1,51;
item 42 - R$ 1,71; item 46 - R$ 1,71; item 48 - R$ 3,1579; item
51 - R$ 4,85; item 52 - R$ 1,95; item 54 - R$ 24,3531; item 56

- R$ 7,7778; item 58 - R$ 2,31; item 59 - R$ 3,8023; item 61 -

R$ 4,61; item 63 - R$ 1,08; item 66 - R$ 42,1811; item 74 - R$

22,12; item 75 - R$ 22,12; item 76 - R$ 22,12; item 78 - R$ 5,19;
item 84 - R$ 29,77.

PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRION.º 62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 52/2021
CONTRATADA: D. F. ASTOLPHO

DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 07- R$ 17,00; item 09- R$ 8,00; item

12-R$ 42,00; item 13-R$3,05; item16 -R$3,66;item25 - R$

24,5455; item31 -R$8,80; item32 - R$ 2,54; item34 - R$2,60;
item 47 -R$2,2823; item50 - R$ 1,5625;item 65- R$ 11,7475;
item 79 - R$ 3,20; item 83 - R$ 7,60.

PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 53/2021
CONTRATADA: DZ7 COMERCIAL EIRELI

DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiaisde limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 10 - R$ 10,22; item 14 - R$ 14,64; item

17- R$ 2,20; item 30 - R$ 15,00;item 35 - R$ 24,90, item 37 - R$

5,54; item 43- R$ 83,50; item 72 - R$ 15,83.
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRION.º62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 54/2021
CONTRATADA: RODRIGO TONELOTTO

DATA DAASSINATURA: 13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 18 - R$ 6,14; item 19 - R$ 2,23; item 23

- R$ 45,31; item 28 - R$ 1,86; item 44 - R$ 66,42; item 45 - R$

43,75; item 60 - R$ 6,37; item 64 - R$ 6,30; item 67 - R$ 10,16;
item 70 - R$ 16,40; item 73 - R$ 58,69, item 80 - R$ 15,00;item
81 - R$ 7,02; item 82 - R$ 17,14;item 85- R$ 2,60.

PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRION.º 62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 55/2021
CONTRATADA: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM

GERAL - LTDA

DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiaisde limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 29 - R$ 4,0398; item 36 - R$ 1,2019;item

- R$ 2,0771; item 77 - R$ 2,9592.
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRION.º62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 56/2021
CONTRATADA: ZOOMCOMERCIAL EIRELI

DATA DAASSINATURA: 13 de outubro de 2021.
VIGÊNCIA:12 meses
OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 33 - R$ 1,73; item 53 - R$ 2,87.
PREGÃO N.º 19/2021
PROCESSOLICITATÓRIO N.º62/2021
ATA DE REGISTRODE PREÇONº 57/2021
CONTRATADA: FERNADA FOGACA FANTOURA MORDINI
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2021
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO:Aquisiçãode materiais de limpezae descartáveis.
VALOR (R$): item 49 - R$ 60,10.
HOMOLOGAÇÃODO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2021
REFERENTEAO PROCESSOLICITATÓRIO N.º62/2021
Na qualidade de Prefeito do Município de São Sebastião

da Grama,no uso de minhasatribuições legais e Considerando
que os atos integrante do presente procedimento licitatório
foram praticadosem obediênciaàs disposiçõescontidas na Lei
Federaln.º 10.520/2002 e subsidiariamentea Lei n.º 8.666/93,
alterada pelas Leis n.º 8883/94 e n.º 9.648/98, não merecendo
os mesmosqualquer reforma,seja de ordem formal ou material;
Considerandoa impossibilidadejurídica de qualquer manifesta-
ção a títulode Recurso, face à falta de manifestaçãomotivada
dos licitantes,conformeprevistono IncisoXX do Artigo 4º da Lei

n. 10.520,de 17 de julho de 2002;
Considerando,por fim, observadoo juízo de conveniência,

que as propostasformuladas satisfazemos interessesda Admi-
nistraçãoPública.

HOMOLOGOapresenteLicitação,cujo objeto é registro de
preçopara eventual aquisiçãode materiaisde limpezae descar-
táveis,para atender os diversossetoresda prefeitura, conforme
as condiçõesestabelecidasnesteEdital e aquelasque compõem
seus anexos.ADJUDICO o objeto desta licitação, respectivoaos

itens 01 e 02 à empresa:RA MANCOSERVIÇOSME; respectivo
ao item 03 à empresa:MR LICITACOESLTDA; respectivoao item
04 à empresa:MAFER CARE LIDA; respectivoaos itens 05, 06,

08, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 51, 52, 54,
56, 58, 59, 61, 63, 66, 74, 75, 76, 78, 84 à empresa:RICARDO

GONÇALVES ITAPIRA ME;respectivoaos itens 07, 09, 12, 13, 16
25, 31, 32, 34, 47, 50, 65, 79 e 83 à empresa:D.F. ASTOLPHO;

respectivoaos itens 10, 14, 17, 30, 35, 37, 43 e 72 à empresa:
DZ7 COMERCIAL EIRELI; respectivoaos itens 18, 19, 23, 28, 44,
45, 60, 64, 67, 70, 73, 80, 81, 82 e 85 à empresa: RODRIGO

TONELOTTO; respectivo aos itens 29, 36, 41 e 77 à empresa:
CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LIDA EPP;

ivo ao item 49 à empresa:FERNANDA FOGACA FANTOU-

RA MORDINIE respectivoaos itens 33 e 53 à empresa:ZOOM
COMERCIAL EIRELI;Tendo os itens 11, 26, 55, 57, 62, 68, 69 e
71 como fracassados.Proceda-seaosatos formais,para cumpri-
mento da decisãoora prolatada.

São Sebastiãoda Grama,06 de outubro de 2021
José Francisco Martha
Prefeito Municipal

SÃO VICENTE
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PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO VICENTE

AVISO DE ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO— CONVITE
Nº 29/21 — PROC. ADM. Nº 61.745/21 — Objeto: Aquisição
de medicamentos para uso da UBASA - Unidade Básica de

Saúde Animal - Adjudicado em 22/12/2021 á favor da empresa:

Casa Beija-Flor Pet Shop Veterinária Ltda. , no valor total de
R$ 70.988,40(Setentamil, novecentose oitenta e oito reais e
quarenta centavos) - Data da Homologação:22/12/21. — Just:
Lei Federal nº 8666/93.— São Vicente, 23 de dezembro de

2021-FLÁVIA RAMACCIOTTI CESARa OLIVEIRA— Secretária
de Meio Ambiente e Bem-EstarAnim:

2021-MARTAAPARECIDA DE SOUTA FLORINDO— Chefedo
Departamentode CompraseLicitações.

 

 

non
São Paulo, 131 ass=279

f
AVISO DE ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃODoi

Nº 10/21 — PROC.ADM. Nº 37.844121—Objeto: 5
Serviçosde atualização de Por de AVCB- Adi      2021 — NIVEADECASSIADUTRACOSTAMARSILI—
de Educação.

AVISO DE ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- REFERENTE
AO PREGÃO PRESENCIALNº 165/21 — PROC.ADM.Nº 39529/21
- Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de
limpeza para diversassecretariasdo Município de São Vicente.

Adjudicado em 15/12/21 os Lotes 01, 02 05, 06, 08 para a
empresa Orla Distribuidora de Produtos Eireli, no valor total
de R$ 1.034.858,65 (um milhão trinta e quatro mil oitocentos
e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos); lotes
04, 07, 09 para a empresaCanaã Distribuidora de Produtos e
AcessóriosEireli, no valor total de R$ 363.529,23 (trezentos e
sessentae três mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e

três centavos); lotes 03, 10, 11 para a empresaPegadas Doces
Ltda-EPP,no valor total de R$ 502.572,21(quinhentose dois mil
quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos).Data
da Homologação:17/12/21 - Just: Lei Federalnº 10.520/02- São

Vicente, 23 de dezembro de 2021 — MARTA APARECIDA DA
CRUZ SOUSA FLORINDO — Chefedo Departamentode Compras
e Licitações.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO— PREGÃO
PRESENCIAL Nº 16/21 — PROC.ADM. Nº 10.173/2021 - Objeto:
Serviçode Manutenção Preventiva/ Corretiva de Aparelhos de
Ar Condicionado, para uso da SEGES,Arrematante do Lote:
Maxi Serviçose Reformas Ltda. - Valor total arrematado: R$

336.492,00 (Trezentose Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e

Noventa e Dois Reais) -Adjudicado em 09/12/21 - Data da
Homologação: 17/12/21 - Maiores informações pelo telefone:
(13) 3579-1398,com Márcio - ou e-mail:marcio.comprasQOsao-
vicente.sp.gov.br.SãoVicente23 de Dezembrode 2021 “MARTA
FLORINDO -Departamento de Comprase Licitações.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO— PREGÃO
PRESENCIALNº 214/21 — PROC.ADM. Nº 53642/2021 - Objeto:
Locação de Caminhão Hidrojato e Hidrovácuo com Motorista
Operador,para uso da SESP, Arrematante do Lote 01/02 e 04
: Simeprag do Brasil Ltda-ME - Valor total arrematado: R$

2.010.000,00 (doismilhões e dez mil reais) e Lote 03 : Agregue
MultiserviçosEireli, no valor de: R$ 3.196.500,00 (três milhões,
cento e noventa e seis mil e quinhentos reais). -Adjudicado
em 15/12/21 - Data da Homologação: 17/12/21 - Maiores
informações pelo telefone: (13) 3579-1398, com Márcio - ou
e-mail: marcio,comprasQsaovicente.sp.gov.br.São Vicente 23
de Dezembrode 2021 “MARTA FLORINDO -Departamento de
CompraseLicitações.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL238/2021 — PROC.ADM. Nº
61157/2021 — Objeto:Locaçãode Veículos, sem Motorista e sem
Combustível— SEDOS.O Departamentode Comprase Licitações
torna público queo credenciamento,recebimentodas propostas
e sessão de disputa serãorealizadosno dia 10/1/22às 09h3min.
O Edital estará disponívela partirdo dia 23/12/21 no endereço
eletrônico: http:/Awww.saovicente.sp.gov.briservicos-licitacoes/-
Maioresinformaçõespelo telefone: (13) 3579-1398com Márcio
da CostaHelfsteinou pelo e-mail:marcio comprasQsaovicente.
sp.gov.br— Just: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8666/93,
Lei Federal 123/06e suas alterações— SãoVicente,23 de Dezem-
bro de 2021 — MARTA APARECIDA DE SOUZA FLORINDO— Chefe
do Departamentode Comprase Licitações.

COMISSÃO MUNICIPALDE LICITAÇÕES — REPUBLICAÇÃO
DA CONCORRÊNCIA Nº 09/21 — PROC. ADM. Nº 55.127/21
- Objeto: Concessão onerosados serviçospúblicosde adminis-
tração com ferramentasde gestãoe tecnologia,monitoramento,
avaliaçãode qualidadee desempenhoparaa logísticade arma-
zenamentode autos e objetosabandonadosem vias públicasou
infratores à Legislaçãode Trânsito,incluindoa gestãopor centro
de controle operacional munido de sistema informatizado por
softwarese aplicativos,Central de Monitoramento por câmeras,
rastreabilidadede veículose preparação,planejamento,avalia-
ção técnica,organizaçãoe apoio ao poder público para realiza-
ção de alienação de veículos,no Município de São Vicente/SP,
conforme especificaçõesconstantes no Termo de Referenciae
Anexos deste EDITAL - ABERTURA: 31/1/22 ÀS 14h30min, na

Sala de Reuniõesdo Departamento de Compras e Licitações,
localizadano Paço Municipal, à Rua Frei Gaspar,384, 1º andar
— Sala 25 - São Vicente/SP. Edital completo poderá ser retirado
gratuitamente no site da Prefeitura de São Vicente,atravésda
página www.saovicente.sp.gov.bra partir do dia 23/12/21. São
Vicente,23 de dezembrode 2021.- SILVIODAMACENOSIMORA
RIBEIRO —Secretáriode Defesae OrdemSocial— SEDOS.

SECRETARIADE ASSUNTOSJURÍDICOS

EDITAL DE CITAÇÃO
PROC.ADM. Nº 20872/2021
INDICIADO:BarbaraElizabethFavacho da Silva de Oliveira
A Secretariade Assuntos Jurídicosdo Município de São

Vicente, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todos quantos
virem o presente Edital, expedido nos autos do proc. adm. de
sindicâncian.º 20872/2021 instaurado por determinaçãodo Sr.

Secretáriode Gestão em face da servidora Barbara Elizabeth
Favacho da Silva de Oliveira, brasileira, agente comunitário de

saúde, registro nº 42.367, atualmente em lugar ignorado, que
fica INTIMADAda existênciado mencionadoprocessoe notifi-
cadaparacomparecerna sededestaSecretaria,situadana Praça
da Bandeira,nº 15, 5º andar,Centro,São Vicente/SP, no das 14

às 17h, para apresentaçãode alegaçõesiniciaisde forma escrita
e legívelsobre os fatos que lhe sãoatribuídos nosautos do pro-
cesso em referência,facultadasa reiteração de manifestaçãojá
eventualmente lançada nos autos,a indicaçãode testemunhas
e a juntada de documentoscomprobatóriosde suasalegações.
O pedido de cópias não influenciará na contagem do prazo,
autorizadas,desdelogo, fotografias dos autos, pela interessada
ou por advogadoconstituído. No casode não apresentaçãode
defesa,operar-se-áa revelia prevista no art. 283 do Estatuto.E

paraque chegueao conhecimentode todos e que não se alegue
ignorância,é expedidoo presenteEdital,publicando-sena forma
da Lei. Dadoe passadonestaCidadee Comarcade São Vicente,
aos 22 de dezembrode 2021.

SERRA AZUL

PREFEITURAMUNICIPALDE SERRAAZUL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICONº 011/2021
PROCESSOLICITATÓRIONº 155/2021
Pelo presente Termo, no uso de suas atribuições legais,

satisfazendoa Lei e ao mérito e, considerandohaver a Comissão
Municipal de Licitaçãocomprida todas as exigênciasdo proce-
dimento de licitação cujo objeto é: “AQUISIÇÃODE EQUIPAM-

NETOSDE INFORMATICAPARA ATENDER ÀS NECESSIDADESDO
DEF DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍ-
LIA), NOS TERMOS DA PORTARIANº 3393,DE 11 DE DEZEMBRO

DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE”,veem HOMOLOGARo

presenteprocessoadministrativo da Licitaçãona Modalidadede

PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021, para que produza os efeitos
legaise Jurídicos.

Assim,no Termo da Legislaçãovigente,fica o presentepro-
cesso HOMOLOGADOem favor da seguinteempresa:

* RD INFORMATICALTDA— CNP) 27.343.163/0001-23,com
sedena Rua Dom Luiz do Amaral Mousinho,nº 2.194 — Parque
do Bandeirantes— CEP 14.090-383— RibeirãoPreto,totalizando
um valor de R$ 89.220,00 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte
reais).

A Companhiade Processamentode Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp

quinta-feira,23 de dezembrode 2021 às 05:01:58

          



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

Nota de Reserva de Dotação 
Reserva: 19 Data: 03-01-2022 Fonte: 1 -Tesouro

Historico: Tomada de Preços nº 006/2021 - Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e drenagem na Rua
Antonio Joaquim de Moraes no Município de São Roque — SP 

Dotação: 396

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Oac Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade de Despesa: 01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Programa de trabalho: 15.451.0030.1216

Valor: 158.468,23 Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: 1/1 



    N TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃOEIRELLI

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e drenagem
na Rua AntonioJoaquim de Moraes no Município de São Roque -SP, com fornecimento de
material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas
e quantidadescontidas no memorial descritivo, planilha orçamentária,cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como
parte integrante ao Edital.

PROPOSTA

Rua Nazaré da Mota, 139 — Cidade Patriarca — São Paulo / SP b 4 TÁ
Tels.: (11) 2685-0868 / 2682-5079

contato(dtotalpavsp.com.br
www.totalpavsp.com.br

    



 

  N TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021

Objeto Contrataçãode Empresa Especializada para pavimentaçãoasfáltica e drenagemna
Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -SP, com fornecimento de
material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas
e quantidadescontidas no memorial descritivo, planilha orçamentária,cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como
parte integrante ao Edital.

PROPOSTA E DECLARAÇÕES

DADOS DO LICITANTE:

Razão Social: TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-ME
Endereço: Rua Nazaré da Mota nº 139, Bairro Cidade Patriarca, São Paulo/S.P. CEP: 03550-
030.
Telefone: (11) 2685-0868 Fax: (11) 2682-5079
E-mail:
Financeiro: financeiroQDtotalpavsp.com.br(Dalvirene)
Engenharia: obrasQtotalpavsp.com.br(Silver/Mario)
Administrativo: admOtotalpavsp.com.br(Karla)
CNPJ: 15.019.222/0001-23
Inscrição Estadual: 142.454.482.113
Inscrição Municipal: 4.752.941-5

Dados da Conta Bancária:
Banco 237 Bradesco Agência: 0474 Conta Corrente: 5255-8.

Preposto que acompanharáa execuçãodos serviços:

Nome: Silver Morales Strobl

Especialidade: Engenheiro Civil

Dados do Representante Legal da Empresa:

RICARDO ALVES DOS SANTOS
Nacionalidade: Brasileiro, estado civil: Solteiro e profissão: Administradorde empresas
RG: 23.403.050-1 SSP CPF: 180.230.838-56
Fone: (11) 94762-7812
Correio Eletrônico: comercial(Dtotalpavsp.com.br
Cargo: Procurador

Sócios / Diretores:  Nome: Juvenil TertulianoJúnior

CPF: 805.624.934-68 KR

Rua Nazaré da Mota, 139 — Cidade Patriarca — São Paulo / SP (4
Tels.: (11) 2685-0868 / 2682-5079

contato(Dtotalpavsp.com.br P
www.totalpavsp.com.br 
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TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V2s nossa proposta de preços unitários
relativos a execução da obra, objeto da licitação em epígrafe, tendo como referência o dia, mês
e ano consignados:

Valor total da proposta R$ 288.986,20 (duzentose oitenta e oito mil, novecentos e oitenta /
e seis reais e vinte centavos).

Data base dos preços propostos CDHU Boletim 182 julho de 2.021;

DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma
Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo VIII), contados da data
indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

63 DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas
no Memorial Descritivo - Anexo VIII do Edital.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do
local para realização do serviço.

DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do
fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento

 

Definitivo

) O prazo de validade da proposta apresentada nesta licitação é de 60 (sessenta) dias, contados
da data fixada para abertura do envelope, o qual, se necessário, poderá ser prorrogado

mediante concordância dos licitantes. KX

São Paulo, 02 de dezembro de 2021.

[15.019.222/0001-23! - TOTAL PAY CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
TOTAL PAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃO EIRELI-ME EIRELI

RICARDO ALVES DOS SANTOS 01
RG: 23.403.050-1 SSP ç aha a L
CPF: 180.230.838-56 Lo idade Patr J

PROCURADOR SÃO PAULO - SP /
Rua Nazaré da Mota, 139 — Cidade Patriarca —- São Paulo / SP

Tels.: (11) 2685-0868 / 2682-5079

contato(Dtotalpavsp.com.br Q;, bwww.totalpavsp.com.br 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BDI 21,00% “

Item Base Código Descrição Unidade Quant. Preço Unit Total

1 Placa de Obra
14 CDHU| 02.08.020 |Placa de identificação para obra (2,00 x 4,00 m) m? 8,00] R$ 773,70| R$ 6.189,60

Sub-Total 2,00 2,14% R$ 6.189,60
2 ServiçosPreliminares

241 CDHU| 02.10.060 |Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m? 1.512,12] R$ 1,84| R$ 2.782,30
Sub-Total 3,00 0,96% R$ 2.782,30

3 Pavimentação

Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito á

1 CDHU 64.01.0580 mínimo de 95% do PNe transporte até o raio de 1,0 km m 1.512,12) R$ 25,00| R$ 87.603,00

3,2 CDHU| 54.01.210 |Base de brita graduada mê 181,45| R$ 197,03| R$ 35.751,09
3,3 CDHU 54.03.230 |Imprimação betuminosa ligante m? 1.512,12] R$ 7,96| R$ 12.036,48
3,4 CDHU 54.03.240 |Imprimação betuminosa impermeabilizante mê 1.512,12] R$ 12,00| R$ 18.145,44

35 CDHU 5403.210 SO de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - nó 60,48| R$ 1.490,00| R$ 90.115,20

Sub-Total 3,00 67,08% R$ 193.851,21
4 Drenagem

4,1 CDHU| 49.12.030 |Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto un 4,00] R$ 5.792,45| R$ 23.169,80

42 cDHU| 0702020 o mecanizada de valas ou cavas com altura até mê 45,36| R$ 10,14| R$ 459,95

1 43 CDHU| 11.18.040 |Lastro de pedra britada mº 2,16| R$ 154,37| R$ 333,44
4,4 CDHU| 46.12.150|Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm m 18,00] R$ 198,78| R$ 3.578,04

45 cDHU| 0711020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com mê 3240| R$ 682| R$ 220,97
compactador

4,6 CDHU| 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo de 1º e 2º categoria mê 7,42| R$ 4,87| R$ 36,13
a a 1 i a o

a? | como| osugga|Passpartedo sbla deTÃa 2” categária portaminhão mê 7,42| R$ 16,01| R$ 118,79
para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km

48 cDHU| 0710020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação mê 742| R$ 6,06| R$ 44,97
sem controle
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em a

4,9 CDHU| 54.06.170 concreto com fck 25 MPa m 3,54| R$ 722,92| R$ 2.559,14 qa de a
41 CDHU 49.06.410 Tampão em ferro fundido de (2 600 mm, classe 250 a “| R$ 54665| R$ . Q 2

(ruptura > 250 kN) 3 ne
4,11 CDHU 54.06.150|Execução de perfil extrusado no local mê 32,75| R$ 1.347,87| R$ 44.142 74ila co
4,12 CDHU 11.01.630 |Concreto usinado, fck = 25,0 MPa -para perfil extrudado mê 24,00] R$ 47913| R$ 11.499,12 e co B

Sub-Total 4,00 29,82% R$ 86.163,09 Voy 84
TOTAL A 100,00% R$ 288.986,20 epress

(15.019.222/0001-23
TOTALPAYCONSTRUÇÃOELOCAÇÃO

PTB!T  



 

 
OBRA: PavimentaçãoAsfáltica e Drenagem na Rua AntonioJoaquim de Moraes

LOCAL: Rua AntonioJoaquimde Moraes, Bairro Buracão, São Roque - SP            
 

      
  

MÊS
Código Descrição dos Serviços Preço dos Serviços pan na

Serviços 1 3 3

1 Placa de Obra R$ 6.189,60 2,14% 100% 0% 0%

R$ 6.189,60| R$ - R$ -

2 Serviços Preliminares R$ 2.782,30 0,96% 100% 0% 0%

R$ 2.782,30| R$ - R$ -

3 Pavimentação RS 193.851,21 67,08% 20% 40% 40%

R$ 38.770,24| R$ 77.540,48| R$ 77.540,48

4 Drenagem R$ 86.163,09 29,82% 20% 40% 40%

R$ 17.232,62| R$ 34.465,24| R$ 34.465,24

R$ R$ 64.974,76| R$ 112.005,72| R$ 112.005,72
(%) 22,48% 38,76% 38,76%

R$ Acumulado R$ 288.986,20 R$ 64.974,76| R$ 176.980,48| R$ 288.986,20
(%) Acumulado 100,00% 22,48% 61,24% 100,00%

     
A DS L

Nº DAM Qd

15.019.222/0001-23!
TOTAL PAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃO

L SÃO PAULO - SP  
 



 
 

 
PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 4 ”
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

| TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-ME

CNPJ Nº: 15.019.222/0001-23
| Fone: (11) 2685-0868 ou (11)2682-5079
| ra Rua Nazaré da Mota nº 139, Bairro Cidade Patriarca, São

aulo/S. P, CEP: 03550-030.
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Engenharia

Á
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão — São Roque - SP.

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2.021.

Prezados Senhores,

/ Em atendimento á licitação em referência, vimos pela presente
apresentar nossa proposta para Contratação de empresa Especializada para
pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no
Município de São Roque — SP, com fornecimento de material, equipamentose

mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integrante ao edital.

1. PREÇOS:
Nos preços da planilha orçamentária já estão incluindo Benefícios e

Despesas Diretas e Indiretas (B.D.I.).
No BDI estão incluídos todos os tributos Federais, Estaduais,

Municipais, etc.

2. PREÇOS GLOBAIS:
O preço global calculado para os serviços:R$288:611;47 (Duzentos e

oitenta e oito mil, seiscentos e onze reais e quarentae sete centavos).
Este preço foi calculado com base na Planilha de Quantidades e Preços,

e englobam tudo que é exigido pelos documentos contratuais e incluem todos k
os itens nele mencionados. ,

3. PRAZOS:
O prazo para a execução da obra é de: 90 (noventa) dias. De acordo com

o Edital.

td
gutorio O

e 6º 00108
ana “at gr!

co ENS QCNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 G E-mail: cgengenhariaWuol.com.br 
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP 
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4. VALIDADEDA PROPOSTA:
Validade da proposta 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do

envelope de habilitação. De acordo com o Edital.

Indicamos o Sr. Ricardo Alberto de Castro, Sócio, portador da cédula de
identidade RG No. 14.443.159-2 — SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob Nº.
072.884.388-99, residente domiciliado na Rua António dos Santos Santinhos,
357 — Esplanada Mendes — São Roque/SP, como pessoa legalmente
credenciada para assinar o Contrato na Hipótese da nossa adjudicação.

Declaramos que estamos de acordo com todas as clausulas, prazos e

condições estabelecidas no edital e em seus anexos.

Confirmamos também, os seguintes dados:
Razão Social: CG Engenharia e Construtora Ltda
Endereço: Rua Marino Camurça, 30 — Centro — São Roque/SP
CNPJ: 71.847.677/0001-08 - Inscrição Estadual nº 653.033.594.111
Telefones: (011) 4712-4920 — 4712-3329
Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil

Agencia: São Roque —nº. 6564-1
Conta Corrente nº. 40.579-5

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente

SãoO
CG Engenharia e Cons a Ltda K

Claudenice Alves Duarte Fraga

Procuradora p
oDasEN 08

CON AdAe “4710A 4 61
possaBA id Õ /ço CNP? O

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuol.com.br 
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP é
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e DECLARO que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, constados a

partir da data da abertura do envelope de habilitação (não pode ser inferior a

60 (sessenta) dias corridos) De acordo com o Edital.

e DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias
corridos, conforme Cronograma Físico-Financeirodos Serviços constante no
Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo
CONTRATANTEna Autorização para Início dos Serviços.

e DECLARO, sob as penas da Lei, que o objeto ofertado atende a todas as

especificaçõesexigidas no Memorial Descritivo - Anexo IX do Edital.

e DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos
diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta
incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas
administrativas, seguro, fretes e lucro.

e DECLARO que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita
as condições do local para realização do serviço.

e DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

e Equipamentos/Materiais:12 (doze) meses (mínimo de 12 meses ou conforme
padrão do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do
Termo de Recebimento Definitivo).

e Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente, X
é q

Atenciosamente |

a UU , 
Claudenice Alves Duarte Fraga

Procuradora g

CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuol.com.br
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP
 co Eno3 A: “a d
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PLANILHAORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua Antonio Joaquimde Moraes

LOCAL: Rua Antonio Joaquimde Moraes, Bairro Buracao no Municípiode São Roque-SP 
 

BDI: 24,23% ÁREA PAV. (m2)1.512,12    
    

   
          Item BASE Descrição Un. Qtd. Preço unit. P.Total

1.0 Placa de Obra

Ê 11 | comu [EE de idenisiicaçãopara ESA 800 |R$ 530,00| R$ 4.240,00

Sub-Total01| R$ 4.240,00

2 Serviços Preliminares

211 CDHU |Locação de vias, calçadas,tanques e lagoas m2 1.512,12| R$ 1,25| R$ 1.890,15

Sub-Total02] R$ 1.890,15

3.0 Pavimentação

Aberturae preparodecaixa até40 cm,
St CDHU [compactação do subleito mínimo de 95% do m2 1.512,12| R$ 26,00| R$ 39.315,12

PN e transporteaté o raio de 1,0 km

32 CDHU [|Base de brita graduada m3 181,45| R$ 188,00| R$ 34.112,60

33 CDHU |Imprimaçãobetuminosa ligante m2 1.512,12| R$ 70| R$ 10.736,05

3.4 CDHU |Imprimaçãobetuminosa impermeabilizante m2 1.512,12| R$ 11,60| R$ 17.540,59

Camadade rolamentoem concretoasfáltico "
3.5 CDHU inado a quente - (CBUO) m 60,48 R$ 1.664,00| R$ 100.638,72

    
Sub-Total03| R$ 202.343,08       

          
4.0 Drenagem

41. | conu[Bocadelobo dupla tipo PMSP com tampa del um, 4,00 R$ 17.600,00 X
Escavação mecanizadade valas ou cavas ã

4.2 CDHU com altura até 2,00 m m 45,36 R$ 444,53

43 CDHU |Lastro de pedra britada m3 2,16 R$ 328,32

44 CDHU [Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm m 18,00 R$ 3.546,00

Reaterro compactado mecanizadode vala 3
4.5 CDHU oucaa duda um m 32,40 R$ 200,88

46 | coHu [GETSseaii dia 7,42 R$ 32,65 K
« autou a:cosao1DO cao RP |ae eqtl RA nana 8 9a 7 6 ES cngetiio 18

Gen SA 6 ErNaoVaGEN PS qo MO
CNPJ (MF) 71 .847'677/0 -08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQuol.com.br 
RUA MARINO CAMURÇA, 30 - TEL. (11) 4712-4920 - TEL./FAX: (11) 4712-3329 - CEP 18130-515 - SÃO ROQUE -SP É
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Transportedesolode 13e22categoria por

4.7 CDHU [caminhão para distâncias superiores ao 5º m3 7,42 R$ 16,01| R$ 118,79
km até o 10º km
Espalhamentode solo em bota-fora com 5

4.8 CDHU aa is emponiirol m 7,42 R$ 6,02| R$ 44,67

Sarjeta ou sarjetão moldadono local,tipo 3
4.9 CDHU PMSP em eto com fck 25 Mpa m 3,54 R$ 710,00| R$ 2.513,40

Tampãoemferro fundidode &600mm, : .
4.10 CDHU classe 250 (ruptura > 250 kN) unid. 0,00 R$ 546,65| R$

4.11 CDHU [Execução de perfil extrusadono local m3 32,75 R$ 1.340,00| R$ 43.885,00

Concretousinado, fck =25,0 MPa -para 3
4.12 CDHU ] lad m 24,00 R$ 476,00| R$ 11.424,00

Sub-Total04| R$ 80.138,24

TOTAL GERAL R$ 288.611,47

á

à
pon vê

Yu

aade 0018?
ense aa gut

ço da os b Ri
CNPJ (MF) 71.847.677/0001-08 INSCR. EST. 653.033.594.111 E-mail: cgengenhariaQDuol.com.br
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CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃOE DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES   80-L000/229'248"LZ(JIN)FAND         
   
 

       
  

 

       LLL'v6G'CCOEGOSIHISNI   
 

Descriçãodos MÊS
ITEM Serviços Preço Total Percentual 1 2 3E! LI LI]

100% 0% 0%
1.0 | |Placa da obra R$ 4.240,00 2,0100% R$ 4.240,00| R$ - -A 1 IT] [|

100% 0% 0%
2.0 | Serviços Preliminares| R$ 1.890,15 0,90% R$ 1.890,15| R$ - -

20% 40% 40%
3.0 |Pavimentação R$ 202.343,08 69,1600% R$ 40.468,62| R$ 80.937,23 80.937,23

20% 40% 40%

4.0 | |Drenagem R$ 80.138,24 27,93% R$ 16.027,65| R$ 32.055,30 32.055,30
R$ R$ 62.626,41| R$ 112.992,53 112.992,53

(Yo) 22,33% 38,34% 38,84%
R$ Acumulado R$ 288.611,47 R$ 62.626,41| R$ 175.618,94 288.611,47

(%) Acumulado 100% 22,33% 61,16% 100,00%     
4)o
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NOVAINTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

PROPOSTA COMERCIAL

A
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
Divisão de Licitaçõese Compras
Rua São Paulo, 966 — Bairro: Taboão- São Roque- SP
TP 06/2021 — Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e
drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP, com
fornecimentode material, equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com
as normas técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha
orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

Nos termos do Edital da Licitação supra, o signatárioapresenta esta proposta
para execução dos serviços referidos, declarando:

dá A empresa NOVA INTEGRAL TECNICA E CONSTRUÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 24.240.896/0001-44, Inscrição estadual nº
206.645.947.118 e registrada no CREA-SP sob nº 2045430 , com
sede na Alameda Araguaia, 2044 - Sala 306, Torre 2, Alphaville
Industrial, Barueri, SP, CEP 06455-000 Tel (11) 2266-0210, e-mail,
comercial(Qnovaintegraltecnica.com.br, neste ato representada por
intermédio de seu bastante procurador Sr. João Batista Misse Junior,
engenheiro, portador da identidade nº 28.639.319-0 e do CPF nº
249.921.018-44, declara:

ds Que o VALOR TOTAL GERAL da Proposta, correspondente ao custo
básico acrescido das Bonificações e Despesas Indiretas, é de
R$306.915,38 (Trezentos e seis mil novecentos e quinze reais e
trinta e oito centavos), conforme Planilha Orçamentária e
Croncgrama Físico Financeiro.

di Dados Bancários: Caixa (104) - Agência 3262 - OP 003 - Conta
00001636-3

CONDIÇÕES GERAIS

- DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias,
conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial
Descritivo (Anexo IX), contados da data indicada pelo CONTRATANTE na

Autorização para Início dos Serviços.

- DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as
especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo IX do Edital.

Doe
AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre 2,Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953|comercialdnovaintegraltecnica.com.br
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NOVA INTEGRAL
TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA   - DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custo

diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre
outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e

lucro.

- DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita
as condições do local para realização do serviço.

- DECLARO que os prazos de garantiasão os que seguem:

a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses (ou conforme padrão do
fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.

- DECLARO conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação e conhecer as condições do edital e de seus anexos, sujeitando-se
ao seu fiel cumprimento;

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
Declara que a proposta tem no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos contados

da data de entrega dos envelopes;

Barueri, 02 de dezembro de 2021. 
Alameda Araguaia, 2044, Sala306,Torre 2,Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP (

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialOnovaintegraltecnica.com.br 
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TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Divisão de Licitaçõese Compras
Rua São Paulo, 966- Bairro: Taboão- São Na SP
TP 06/2021—Edital 21 5-2021,

 
OBJETO: ContrataçãodeEmpresa Especializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -
SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital: No a                        Área de recapeamento (m?) = 1.512,12 |BD | 24,23%

item Descrição dos Serviços Un. Qtd. es Custo Total

1.0 |PLACADEOBRA. a o
1.1 Placa de identificação|pararaObra 2, 00 x4,00 m). m2 8,00 769,83 6.158,65

Sub-Total 1.0 2,01% 6.158,65

2.0 |SERVIÇOS PRELIMINARES Ç a
2.1 Locação de vias, calçadas, tanuges e lagoas m2 1.512,12 1,83 2.768,39

Sub-Total 2.0 0,90% 2.768,39

30 |PAVIMENTAÇÃO
Abertura e preparo NE caixa até 40cm, Rin do :

3:1 subleito mínimode 95% do PN e transporte até o raio de m2 Pd ai2,12 26,03 39.359,27
1,0km E

q 3:2 Base de brita graduada —m3 181,45 196,04 35.572,34

as imprimaçãobetuminosa ligante | m2 1.512,12| 7,92 11.976,29

3.4 Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 1.512,12 16,67 25.201,37

Camada de roalemento em concreto asfáltico usinado a3 quente - (CBUQ) m3 60,48 1.655,91 100.149,37

Sub-Total 3.0 69,16% 212.258,64

4.0 DRENAGEM ;

Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza,
441 carregamento, transporte até 1 quilômetro e unid. 4,00 5.763,49 23.053,95

descarregamento a
42 Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura mã 45,36 10,09 457,65

até 2,00m

43 Lastro de pedra britada m3 2,16 153,60 331,77

44 Tubo de concreto (PA-2), 4=600mm m 18,00 197,79 3.560,15
        

DP, £S
AlamedaAraguaia,2044, Sala 306, Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville 1, Barueri/SP

K Éess



NOVA INTEGRAL                  
  

     

TÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA

Reaterro compactado mecanizado de vaia ou cava com
4.5 compactador m3 32,40 6,79

4.6 Carregamento meecanizado de solo de 1º e 2º categoria m3 7,42 4,85 35,95

Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhãoa para distânciassuperiores ao 5º km até o 10º km mae tas 15,89 118,20

Espalhamento de solo embota-foracomFeuacação4.8 sem controle ao ms 7,42 6,03 44,74

Sarjetaou sarjetão oidad nolocal,tipo PMSP em
4.9 “concretocom fck 25 Mpa a : m3 o mos 719,31 2.546,34

Tampãode ferro fundido de 2600mm, classe 250 :

410 (ruptura>250KN) unid. 0,00 543,92 0,00

411 | Execução deperfilextrusado no local m3 32,75 1.341,13 43.919,47

4.12 Concreto usinado, fck=25,0MPa- para perfil sado m3 476,73 11.441,62

Sub-Total| 27,93% | 85.729,70     Declaramos que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e
indiretos referente ao objeto licitado.

Declaramos que o objetoofertadoatende todas as especificações exigidas no
memorial descritivo.

Validade daproposta 60 (sessenta)dias.

Barueri, 02 dedezembro de 2021.

   “Pro Eirador

AlamedaAraguaia,2044, Sala306,Torre 2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP Ç
(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comerciaiOnovaintegraltecnica.com.br

  



 
NOVA INTEGRARALTÉCNICAE CONSTRUÇÃOLTDA  

CRONOGRAMAFÍSICO FINANCEIRO

à
Prefeitura Municipal da Estância Turística de ÃO Roque.
Divisão de Licitaçõese Compras
Rua São Paulo, 966—Bairro: Taboão-São oque: SP
TP 06/2021— Edital 215-2021

OBJETO: Contratação de EmpresaEspecializada para pavimentação asfáltica
e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque -

SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, de acordo
com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte
integrante ao Edital.

01 PLACA DE OBRA ' R$ 6.158,65 100%
: R$ 6.158,65

R$ 2.768,39 100%
2.768,39

AVIMENTAÇÃO 69,16% R$ 212.258,64 20% 40%

R$ 42.451,73 -903,46 -903,46

04 DRENAGEM 5 R$ 85.729,70 20% 40% 40%

R$ 17.145,94 1,88 R$ 34.291,88

(R$) Total do Período 68.524,71 195,34 119.195,34

(R$) Total do Acumulado R$ 306.915,38 68.524,71 187.720,04 306.915,38 
AlamedaAraguaia,2044, Sala306,Torre2, Conjunto EmpresarialAlphaville1, Barueri/SP

(11) 4082-2952 | (11) 4082-2953 | comercialdnovaintegraltecnica.com.br e 



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE do 515
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”

%
aE
0

ESTADO DE SÃO PAULO $?  
“SãsRoque — « TemadoVinhoe Eonira forHatomeça"

ATA DE SESSÃO PÚBLICA - ABERTURA DAS PROPOSTAS — TOMADA DE PREÇOS N.º

006/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES

NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - SP.

Às 09:00 horas do dia 03 de janeiro de 2022, reuniram-se nesta sala de licitações, os

membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria Nº

964/2021, Patrícia Batista Camargo dos Santos - Presidente, Letícia Collini de Moraes,

Anália Cristina de Oliveira, David Alves Silveira, Daniela Oliveira Pedroso Miguel e —

Membros para abertura dos Envelopes das Propostas referente a Tomada de Preços

nº 006/2021. Verificado os envelopes, que estavam lacrados em bolsa própria sobre o

lacre nº 40809; feita abertura dos envelopes das propostas, as quais foram rubricadas

por todos os presentes, tendo como preço oferecido a empresa: TOTAL PAV

CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME, R$ 288.986,20, NOVA INTEGRAL TÉCNICA E

CONSTRUÇÃO LTDA, R$ 306.915,38 e C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, R$

288.611,47, representada pela Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga. As propostas serão

analisadas posteriormente. Nada mais havendo a constar os trabalhos foram

encerrados às 09h25. Esta ata será devidamenteassinada por todos os presentes.

Patrícia Batista Camargo dos Santos — Presidente MS
Letícia Collini de Moraes —- MembroBei SS;Eras

«Anália Cristina de Oliveira- Memb AS.

 
Q

David Alves Silveira - Membro À q
RR,

Daniela Oliveira Pedroso Miguel - Membroem4.CPdies mA
Evandro Nogueira Kaam — Membro Adem Ka

C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

Claudenice Alves Duarte Fraga - Licitante : ISesa



PREFEITURADA ESTANCIA TURISTICADE SAO ROQUE aTUrisgo
DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Compras e Licitações   
Ao

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Ref. Tomada de Preços n.º 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para

pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Município de São

Roque - SP.

Solicito informar se os serviços e quantitativos das planilhas das empresas

+ participantes estão de acordo com as planilhas fornecida pela prefeitura, a considerar

os valores e percentuais apresentados na proposta e os valores e percentuais

inicialmente estimados.

São Roque, 03 de janeiro de 2022.

   Patricia B.C. Santos

4] Comissão Permanentede Licitações

Rua São Paulo, 966 — Bairro Taboão— Cep: 18135-125 - São Roque — SP

Fone: (11) 4784-8532 — Fax: (11) 4712-9810 — 4712-4024 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE“"“;,.ESTADO DE Ss A O PAUL OG e

: 5 % fo Go
“São Roque — a Terra do Vinho e Bonita por Natureza [S 6|

O) , &
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO nuerenrAa CASS &)o

“4 . S%,
Análise das Propostas Neg ans

 
Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021

Após a análise das propostas apresentadas pelas empresas, constatamos
os seguintes apontamentos:

1. Total Pav Construçõese Locação Eirelli
a) Após a análise da documentação referente à proposta, verificou-se que os
serviços e quantitativos estão de acordo com aplanilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa foi de R$ 288.986,20 (duzentos e

oitenta e oito mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) está de

acordo com os valores apresentados em planilha, representando 6,74% (seis
vírgula setenta e quatro por cento) de desconto em relação ao valor orçado.

2. CG Engenharia

a) Após a análise da documentação referente à proposta, verificou-se que
os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela
Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de R$ 288.611,47 (duzentos e oitenta e
oito mil seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos) está de acordo com

os valores apresentados em planilha, representando 6,88% (seis vírgula oitenta e

oito por cento) de desconto em relação ao valor orçado.

3. Nova Integral

a) Após a análise da documentação referente à proposta, verificou-se que
os serviços e quantitativos estão de acordo com a planilha fornecida pela
Prefeitura.8 O valor apresentado pela empresa de R$ 306.915,38 (trezentos e seis mil
novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos) não está de acordo com os

valores apresentados em planilha, que foi de R$306.922,68 (trezentos e seis mil
novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) representando 0,50%

(zero vírgula cinquenta por cento) de desconto em relação ao valor orçado.
Diferença entre a proposta e o valor verificado: -R$7,33 (menos sete reais

e trinta e três centavos)

São Roque, 04 de Janeiro de 2022. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO   

“São Roque— aTomadaVinho e TomitaporHatumega "

À

TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME

Rua Nazaré da Mota, nº 139 — Cidade Matriarca - São Paulo — SP

CEP: 03.550-030

Telefone: (11) 2685-0868/ 2682-5079

E-mail: financeiroQtotapavsp.com.br/ comercial Wtotalpavsp.com.br

Ref.: Tomada de Preços n.º 006/2021 - Contratação de Empresa Especializada para
pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município
de São Roque - SP.

Tendo em vista os menores preços apresentados no presente certame:

C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA — R$ 288.611,47

TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI — ME — R$ 288.986,20

Fica V.S2 convocada a apresentar uma nova proposta comercial, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, considerando o disposto na Lei complementar n.º 123/2006,
para o exercício do direito de preferência, se for o caso, e o item 09.6 do edital que
dispõe o seguinte: “Será assegurado o exercício do direito de preferência as

microempresas e as empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada.”

São Roque (SP), 13 de janeiro de 2022.

COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÕES

Patrícia Batista Camargo dos Santos — Presidente RO)
« Ss

Letícia Collini de Moraes — Membro PipiioGALAHOR
Anália Cristina de Oliveira— Membro AS tio.

David Alves Silveira-Membro a. Pavpá Aves Sa ver(de=
Daniela Oliveira Pedroso Miguel - Membro Jamal ( ) Prdezo a) g22=L

Evandro Nogueira Kaam — Membro eus ds boo—

 
Vinicius José Camargo Piccirillo- Membro ad su 



Tomada de Preços Nº 006/2021 - VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADEDE PREÇOS          
  100% do valor orçado | R$ 308.468,23

50% do valor orçado | R$ 154.234,12

Valores das propostas apresentadas
TOTAL PAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃOEIRELI - ME R$ 288.986,20
NOVA INTEGRALTÉCNICA E CONSTRUÇÃOLTDA R$ 306.915,38
C. G. ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA RS 288.611,47

Somatória R$ 884.513,05   
a) media aritmeticados valores das propostas superiores

) Prop P a R$ 294.837,68 
       & 50% do valor orçado pela administração

70% da média das propostas R$ 206.386,38

b) valor orçado pela Prefeitura | R$ 308.468,23
70% do valor orçado pela prefeitura RS 215.927,76

80% do menor valor R$ 230.889,18
   

Após análise quanto à exequibilidade dos preços, podemosconstatar que a empresa está dentro
da média estabelecidano 8 1º, inciso Il do artigo 48, conforme demonstrado na tabela.

   
  



Leticia Moraes - Compras    EeEADMERAERR

De: Leticia Moraes - Compras <Icmoraes(Qsaoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 16:23

Para: 'comercialMDtotalpavsp.com.br'; 'contatomtotalpavsp.com.br'
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br;dasilveirasaoroque.sp.gov.br

Assunto: TP 006/2021 - Comunicado
Anexos: 15 - Comunicado - Direito de Preferência.pdf

Controle: Destinatário Ler

'comercialOtotalpavsp.com.br' Lida: 17/01/2022 07:23

'contatoQtotalpavsp.com.br'

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 17/01/2022 09:07

Boa tarde,

O... Tomada de Preços n.º 006/2021 - Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e

drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP.

Segue anexo comunicado a respeito do direito de preferencia.

Qualquer dúvida favor entrar em contato.

Att,
Letícia Collini de Moraes
Auxiliar de Escritório
Departamento de Administração - Divisão de Materiais
Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562
 

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-sea divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

jmitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para
nformatica(Dsaoroque.sp.gov.br 

  



Leticia Moraes - Compras a e   De: comercial Dtotalpavsp.com.br
Enviado em: quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 14:07

Para: lcmoraesQsaoroque.sp.gov.br
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br

Assunto: Re: ENC: TP 006/2021 - Comunicado

Em 20/01/2022 10:18, Leticia Moraes - Compras escreveu:

Bom dia,

Referente ao comunicado acerca do direito de preferência, o prazo para apresentação da nova
proposta se encerra amanhã (21/01).

Vocês irão apresentar?

Att,

Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório    
eecemerrursa ”
me stÁgeCia E Ro e

É de, Departamento de Administração - Divisão de Materiais

é

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562 
ENTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE, Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turistica de São

Rogue, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamentepara a(s) pessoa(s) à quem é dirigida. podendo conter informação confidencial
e'ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar. distribuir. examinar
ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso
limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informatiça(Msaoroque.sp.gov.brDa ve ef VIDA

De: Leticia Moraes - Compras [mailto:lcmoraesQsaoroque.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 16:23
Para: 'comercialQtotalpavsp.com.br'; 'contatoQtotalpavsp.com.br'
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 006/2021 - Comunicado

 Boa tarde,  



Ref.: Tomada de Preços n.º 006/2021 - Contratação de Empresa Especializada para pavimentação
asfáltica e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP.

Segue anexo comunicado a respeito do direito de preferencia.  
Qualquer dúvida favor entrar em contato.

Att,

Letícia Collini de Moraes

Auxiliar de Escritório
ma

%O RgSãO==::|Cidade,na dep Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Roque todos!
Prefeitura da Estância Turística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São

Rogue, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial
e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar. copiar, distribuir, examinar
ou, de qualquer forma, utilizar à informação. por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso
timitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para
informatica(isaoroque.sp.gov.br
  

 

6" tarde,

Venho por meio desta informar que não nos interessamos em realizar o direito de preferência na
tomada de preço 6.

Atenciosamente

Atenciosamente,

[Page *]

  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIATURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO   

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAES NO MUNICÍPIO

DE SÃO ROQUE — SP

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acudiram a presente licitação as empresas:

NOVA INTEGRALTÉCNICA E CONSTRUÇÃOLTDA

TOTAL PAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃO EIRELLI - ME

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Após encaminhamento para Departamento de Planejamento e Meio Ambiente para

análise das propostas apresentada pelas empresas habilitadas, foi constatado os seguintesw apontamentos:

1) NOVA INTEGRALTÉCNICA E CONSTRUÇÃOLTDA

a) Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos
estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de R$ 306.915,38 não está de acordo com os

valores apresentados em planilha, que foi de R$ 306.922,68, representando 0,50% de desconto em

relação ao valor orçado. Diferença entre a proposta e o valor verificado: - R$ 7,33.

1) TOTALPAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃO EIRELLI- ME

a) Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos
estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de R$ 288.986,20 está de acordo com os valores

apresentados em planilha, representandoum descontode 6,74% em relação ao valor orçado.

3) CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

a) Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos
estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de R$ 288.611,47 está de acordo com os valores

apresentados em planilha, representando um desconto de 6,88% em relação ao valor orçado.

AS
a

Ts
 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIATURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO 
DIREITO DE PREFERÊNCIA  

A empresa TOTALPAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃOEIRELLI — ME foi comunicada

acerca do direito de preferênciapor se tratar de Microempresa e convocada a apresentar uma nova

proposta no prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo, a empresa informou que não tem interesse em exercer o

direito de preferencia.

04.3 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, que

desejarem usufruir do tratamento diferenciadoe favorecidoprevisto

na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 deverão

apresentar, obrigatoriamente, DECLARAÇÃO de acordo com o

modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, DENTRO do envelope

de documentação.
 

JULGAMENTODAS PROPOSTAS

Após análise das propostas das empresas habilitadas,e com base na análise do

Departamentode Planejamentoe Meio Ambiente, a Comissão Permanente de Licitações resolveu

julgar vencedora a empresa, conforme segue:

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - para execução do objeto da licitação pelo valor total de R$

R$ 288.611,47(duzentos e oitentae oito mil seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

Classificam-seas empresas imediatamente na ordem:

2º lugar: TOTAL PAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃO EIRELLI — ME.............. R$ 288.986,20;

3º lugar: NOVA INTEGRALTÉCNICA E CONSTRUÇÃOLTDA................... R$ 306.915,38;

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

São Roque, 20 de janeiro de 2022. 



 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PatríciaB. C. dos Santos

Presidente

ME e

ar WeÔliveira
Membro

adCEERu io: sauA

Leticia Collini de Moraes

Membro

fue pm
andro Nogueira Kaam

Membro aSilveira
Membro

es
Daniela Oliveira Pedroso Miguel

Membro 
Membro     Vinicius J amargo Piccirillo

embro

 

 



Leticia Moraes - Compras    Sonar ERgeEens ração!

De: Leticia Moraes - Compras <IcmoraesQsaoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 16:58

Para: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveirasaoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 006/2021 - Julgamento das Propostas
Anexos: 16 - Julgamento das Propostas.pdf

Controle: Destinatário Ler

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 24/01/202208:17

'cgengenhariaDuol.com.br'

comercial Qnovaintegraltecnica.com.br

comercial Qtotalpavsp.com.br

Boa tarde,

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e

Drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no município de São Roque/SP.

Segue anexo a Ata de Julgamento das Propostas.

Concede-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventuais interposições de recurso.

  
Att,

Letícia Collini de Moraes
= mogrneirua e Auxiliar de Escritório

Edi = E ans o
A] RA de, Departamento de Administração - Divisão de MateriaisRoque | . Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-sea divulgar, copiar, distribuir,examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informaticaQ)saoroque.sp.gov.br
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Diário Oficial PoderExecutivo- Seção |

  
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-

brar nenhuma irregularidade. Katia ReginaPenteadoCasemiro
- SecretáriaMunicipal de Meio Ambientee Urbanismo.

AVISO
EXTRATO DA SESSÃO,DECISÃO DE RECURSO,ADJUDICA-

ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 571/2021 — Processo

14.119/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos a

basede cannabis,para atender açõesjudiciais.SecretariaMuni-
cipal de Saúde, Sessão pública realizadaon line com início dia
03/11/2021, sendo declarada vencedoraa empresaHM MEDI-
CAMENTOS LTDA (item 1). o item 2 foi FRACASSADO, Houve
manifestação de intenção de recurso pelas empresas PRATI,
DONADUZZI & CIA LTDA e HOMEOPATIA RIO PRETOLTDA ME.
Foi apresentadacontrarrazõespela empresaHM MEDICAMEN-
TOS LTDA. O processofoi encaminhadoao Ilmo, Sr. Secretário
de Saúde o qual deu provimento ao recursoapresentadopela
empresa PRATI, DONADUZZI& CIA LTDA desclassificando a

propostaapresentadapela empresaHM MEDICAMENTOS. Reto-
mado o processoe apos negociaçãoe apresentaçãode docu-
mentos foi declaradavencedoraa empresaPRATI, DONADUZZI
& CIA LTDA (item 1). Houvemanifestaçãode intençãode recurso
pela empresa HM MEDICAMENTOS LTDA tendo a empresa
PRATI,DONADUZZI& CIA LTDA suas

Realizadoo julgamento, o processofoi encaminhado ao Ilmo.
Sr. Secretáriode Saúde que ratificou a decisão da pregoeira,
m provimento ao recursoda empresaHM MEDICAMEN-
TOS LTDA, Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
DESPACHO DA AUTORIDADE: Por não vislumbrar nenhuma
ilegalidade ou irregularidade,ADJUDICO o pregão à empresa
PRATI, DONADUZZI& CIA LTDA, (item 1)) e HOMOLOGOeste
procedimento licitatório. Aldenis Albanese Borim- Secretário
Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-sea disposiçãodos
interessadosno Portal de Comprase nos autos do processo.

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA:L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
EMPENHO 25143/21

CONTRATADA: ANDRESSAPANINIALBISSU
EMPENHO 25163/21
Notifico Derradeiramente os representantes legais das

contratadas,para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimentodesta, a totalidade dos

empenhosem epigrafe, O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidadesadministrativas.
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em

querendoapresentarcontraditório,em atendimento aos ditames
constitucionais.— SMS — DADM

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
JOSELUIZ GARCIAVIEIRAEIRELIME
REF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 432/2021 — PROCESSO Nº

13145/2021— CONTRATO:ATA/0789/21
EMPENHO 20181 DE 08/10/2021
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças

realizadascom notificações informais,via e-mail, com promes-
sas de regularizaçãona prestaçãodo serviçodo objeto contrata-
do, de acordocom as especificaçõesdo produto disposto na Ata
de Registrode Preço nº ATA/0789/21,que não foram cumpridas
até a presente data, na forma pactuada no edital licitatório e

no contrato, Considerandoque essa inércia na entrega poderá
prejudicar o atendimento as demandas desta Administração,
principalmenteas atinentes ao dia a dia nas UnidadesEscolares

e demaisunidades vinculadas a esta Secretaria.De ordem da
Secretária Municipal de Educação, fica derradeiramente essa

empresa, NOTIFICADA a regularizar a prestação do serviço
no prazo de 24 horas, frisando que o não atendimento desta
notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas
na Ata de Registrode Preço, entre elas a suspensãode licitar
e contratar com o poder público, aplicação de multa, além de
rescisão unilateral do contrato. Fica concedidoo prazo de 5 dias
úteis para a empresa,em querendo,apresentaro contraditório,
em atendimentoaos ditamesconstitucionais.FabianaZanquetta
de Azevedo- SecretáriaMunicipal de Educação

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETOLTDA ME, CNP)

22.448,098/0001-87, pregão eletrônico 295/2021, processo
12.297/2021,Ata 0740/21.

NOTIFICAMOS a contratada,por meio de seu representante
legal, para efetuar a entrega total de extrato de tomate bag
de 02kg em até 24 horas. Concede-seo prazo de 5 dias úteis
para a empresa,em querendo, apresentar o contraditório em
atendimento aos ditames constitucionais, sem prejuízo das
penalidadescabíveisprevistasconforme legislaçãopertinente e
em contrato (advertência,multa e suspensãode contratar com a

administraçãopública por até 5 anos), caso esta pendêncianão
seja regularizadaem tempo.SMAAA. PedroPezzutoJr

EXTRATO

1º Termo Aditivo Contratual
Dispensade licitação nº 34/21 — ContratoDIU0034/21
Contratada:Fundaçãopara o Incrementoda Pesquisa e do

AperfeiçoamentoIndustrial - FIPAI

los termos do art. 57, $ 1º, incisos |, Il da Lei 8666/93, fica
o contratado supramencionadoprorrogado por mais um prazo
de 02 meses. SMTTS — Amaury Hernandes

EXTRATO

6º TermoAditivo Contratual
Dispensade licitação nº 24/18 — Contrato DIL/0015/18
Contratada:GracianiParticipaçõesLimitada
Nos termos da cláus.3º, Item 3.3 fica reajustado o valor

atual do contrato supramencionado em aproximadamente
9,67967%correspondenteao IPCA-IBGE apuradono períodode
Set/20a Agoi21. SMSG — Ulisses R. Almeida

EXTRATO

5º Termo Aditivo Contratual
Pregão Presencialnº 01/17 — Contrato PRP/0001/17
Contratada:Bancodo Brasil S.A,

Nos termos da cláus.3º, Item 3.5 fica reajustado o valor
atual do contrato supramencionado em aproximadamente
8,994650% correspondenteao IPCA-IBGE apurado no periodo
de Ago/20 a Jul/21,SMF — José Martinho W. R. Neto

EXTRATODE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICONº 613/2021
ATA Nº 0044/22
CONTRATADA: VS COSTA & CIA LTDA

OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares —

Valores Unitários - Item 1 — R$2.600,00;tem 2 — R$1.950,00
— SMS — Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATODE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICONº 653/2021
ATA Nº 0045/22
CONTRATADA: FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSO-

RIOS LTDA

OBJETO: Fomecimentode fronha e lençol — Valores Uni-
tários - Item 1 — R$10,50;Item 3 — R$32,80— SMS — Prazo de
vigência:12 meses,

EXTRATODE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICONº 653/2021
ATA Nº 0046/22
CONTRATADA: PONTUALCOMERCIAL EIRELI
OBJETO:Fornecimentode fronha e lençol -Valor Unitário -

Item 2 — R$23,65— SMS — Prazo de vigência: 12 meses,

EXTRATODE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICONº 673/2021
ATA Nº 0047/22
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOS-

TICOS LIDA  

OBJETO: Fornecimento de material hospitalar — Valores
Unitários- Item 2 — R$0,1130;Item 3 — R$0,0420— SMS — Prazo

de vigência:12 meses.
EXTRATODE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICONº 682/2021
ATA Nº 0048/22
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

LIDA
OBJETO: Fornecimentode medicamentospadronizadosda

REMUME -Valor Unitário - Item 1 — R$0,190— SMS — Prazo de

vigência: 12 meses,
EXTRATODE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICONº 682/2021
ATA Nº 0049/22
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS

LIDA
OBJETO: Fornecimentode medicamentospadronizadosda

REMUME —Valor Unitário - Item 6 — R$0,350— SMS — Prazo de
vigência: 12 meses.

EXTRATODE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICONº 682/2021
ATA Nº 0050/22
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPOR-

TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA
OBJETO: Fe de

da REMUME—Valores Unitários - Item 3 — R$0,190;Item 5 —

R$1,100;Item 8 — R$0,073— SMS —Prazode vigência: 12 meses.

EXTRATODE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICONº 682/2021
ATA Nº 0051/22
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPI-

TALARESLTDA

OBJETO: Fornecimentode medicamentospadronizadosda
REMUME —Valor Unitário - Item 4 — R$0,100— SMS — Prazo de

vigência: 12 meses,
EXTRATODE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICONº 712/2021
ATA Nº 0052/22
CONTRATADA: CURTOLO & CURTOLO SANTA FE DO SUL

OBJETO: Fornecimentode carimbos — Valores Unitários -
em 1 — R$15,00; Item 2 — R$17,00;Item 3 — R$21,00; Item
4 — R$36,00;Item 5 — R$47,00;Item 6 — R$40,00— SMS —Prazo
de vigência:12 meses.

EXTRATODE CONTRATO

TOMADADE PREÇOSNº 025/2021
CONTRATO Nº TOP/0004/22
CONTRATADA: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

OBJETO:Prestaçãode serviçosde mão de obra com forneci-
mentode materiaispara a reformareadequaçãoda EM.AGOS-
TINHO BRANDI - SME — FabianaZanquetta de Azevedo- Prazo

de vigência:285 dias —Valor Total R$856.402,01

SãO j0Sk DOS CAMPOS

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

FUNDAÇÃODE ATENDIMENTOÀ CRIANÇA
E AO ADOLESCENTEPROF. HELIO
AUGUSTODE SOUZA
CNPJnº: 57.522.468/0001-63
AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO
Processo de Compra nº 8/2022. Contratada: Brainbento

Ltda. Valor: R$ 7.000,00.Objeto:Ministrar a palestra "2022 — O
anodo EducadorFênix: a influênciada neurociênciacomo apoio
nos desafiosde ensino-aprendizagempós pandemia”. Vigência
do Contrato: 60 dias. Fundamentolegal: Inexigibilidadede Lici-
tação, art. 25, II, Lei 8.666/93e alterações.Informações:Divisão
de Suprimentos — Setor de Licitações,Rua Santarém, nº 560,

Parque Industrial,São José dos Campos— SP, das7h30 às 17h00,
de 2º a 6º feira. SJCampos, 18 de janeiro de 2022. GeorgeLucas
Zenhade Toledo— Diretor Presidente.

SECRETARIADE GESTÃOADMINISTRATIVA
E FINANÇAS
Edital de licitação: PregãoEletrônico005/SGAF/2022Obje-

to: Contrataçãode empresapara fornecimento e instalaçãode
divisórias.Abertura: 02/02/2022 às 09h00. // PragãoEletrônico
006/SGAF/2022Objeto: Fornecimentoe instalação de película
de proteçãosolar,Abertura: 02/02/2022 às 09h90.

Licitações homologadas pelo Secretáriode GestãoAdmi-
nistrativa e Finanças, Sr. Odilson Gomes Braz Junior: Pregão
Eletrônico 152/SGAF/2021Objeto: Aquisição de plastificadoras
de polaseale fragmentadora.Homologadaem: 20/01/2022.

Informações:Rua José de Alencar,123 - 1º andar - sala 03,
das 08h15 às 17h00. José Cláudio Marcondes Paiva — Diretor
do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos
podemser retirados atravésdo site: www.sjc.sp.gov.br.

Julgamento de habilitação: Tomada de Preços 030/
SGAF/2021 Objeto: Contratação de empresapara implantação
de galeria de águas pluviais no Centro Poliesportivo João do
Pulo - Jardim Satélite, Empresas inabilitadas: FrechaltoreCons-
trutora Ltda, por não atender aos itens 5.2.13 e 5.2.13.1do Edi-
tal, Empresashabilitadas: As demaisparticipantes. Informamos
aos interessados,que estáabertoo prazopara recurso,conforme
art.109, da Lei Federal8.666/93.

Informações:Rua José de Alencar,123 - 1º andar - sala 03,
das 08h15 às 17h00. José Cláudio Marcondes Paiva — Diretor
do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos
podemser retirados atravésdo site: www.sjc.sp.gov.br.

SECRETARIADE SAUDE
Editaisde licitação: PE 019/55/2022.Objeto:Ata de Registro

de Preços para o Fornecimentode Medicamentos Diversos -

GrupoXII.Aberturaem 04/02/2022 às 08h30// PE 020/55/2022.
Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimentode
Medicamentos Diversos - Grupo XIII. Abertura em 04/02/2022
às 13h30,

Licitaçõeshomologadaspela Secretáriade Saúde, Margare-
te Carlosda Silva Correa:PE 285/55/2021.Objeto:Aquisiçãode
EquipamentosHospitalaresDiversos- Grupo Il. Homologadaem

18/01/2022.//PE 323/55/2021.Objeto: Ata de Registrode Preços
para o Fornecimentode MedicamentosDiversos- Grupo XLII.

Homologadaem 20/01/2022.
Edital de credenciamento:CR 001/5$/2022.Objeto:Creden-

ciamento de Empresas Especializadasem Serviçosde Enferma-
gem.Abertura em 21/01/2022 às 09h.

Informações:Rua Óbidos, 140 — Parque Industrial, Sérgio
Salles — Diretor do DepartamentoAdministrativo da Secretaria
de Saúde, Editais na Íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.brisa/
licitacoes/index.aspx

CÂMARAMUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS

EXTRATODE CONTRATO
CONTRATOADMINISTRATIVONº 01/2022
Dispensa de Licitação 03/2022 — Processo Licitatório nº

122/2022
OBJETO DO CONTRATO: Este Contrato tem por objeto a

prestação, pela CONTRATADA, dos serviços técnicos especia-
lizados de planejamento, organização e execuçãodo certame
promovido pela CONTRATANTE, para preenchimentodas vagas
constantesno “Anexo | - Relaçãode Vagas” do Termo de Refe-

rência,de acordo com as cláusulase condiçõesprevistasneste 
DOESTADO

De SÃOPAULO

ú a

documento
assinado

digitalmente| 

 

instrumento, bem como nas PropostasTécnica e Comercial nº

630/2021 (evento 5.2 da Solicitaçãode Compra nº 10/2022 -

Processo nº 122/2022), as quais, assinadase rubricadaspelas
Partes, constituem parte integrante desteContrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As despesasdecorrentes do
presenteContrato correrãopor conta das inscriçõesdos candi-
datos,de modo que não haveráempenho de despesa por parte
da Contratante.

VALOR DO CONTRATO: Para realizaçãode todos os traba-
lhosdescritosna PropostaTécnica nº 630/2021, a CONTRATADA
cobrará diretamente de cada candidato, a título de ressarci-
mento de despesascom material e serviço,a importânciade R$

44,50 (quarentae quatro reais e cinquenta centavos).
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP

=VUNESP
CNPJ: 51.962.678/0001-96
DATA DA ASSINATURA: 19/01/2022.
ASSINAM PELA CONTRATADA: Professor Doutor Antonio

Nivaldo Hespanhol,CPF nº 431.391.839-68,Diretor-Presidente,
ASSINA PELA CONTRATANTE: Michael Robert Boccatto e

Silva, CPF 220.181.068-05,SecretárioDiretor-Geral,
RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO: Gustavo Zorzetto Neri,

Chefede Seção de Contratos.

SÃO MANUEL

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO MANUEL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº:
5280/2021 — Pregão Eletrônico nº 266/2021 — Ata de Regis-
tro de Preços nº: 21266/2022. INTERESSADO: MUNICÍPIODE

SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-30. FORNECEDOR:

5 ELEMENTOSCOMERCIO DE PRODUTOSTERAPEUTICOSLTDA.

CNPJ/MF: 05.586.495/0001-04.Objeto: Registrode Preços para
possivelaquisiçãode materiaisde acupunturae auriculoterapia,
visando atender a Diretoria Municipal de Saúde de São Manuel.
Prazo: 24/01/2022 a 23/01/2023.Valor Total: R$ 7.200,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº:
4578/2021 — Pregão Eletrônico nº 227/2021 — Ata de Regis-

tro de Preços nº: 21227/2022. INTERESSADO: MUNICÍPIODE

SÃO MANUEL.CNPJ/MF: 46,634.523/0001-90. FORNECEDOR:

OPTICA BRIELLE EIRELI.CNPJ/MF: 53.559.019/0001-39.Objeto:

Registrode Preços para possívelaquisiçãode lentes e armações
oftálmicas, visando atender as necessidadesda Diretoria Muni-
cipal de Saúde de São Manuel. Prazo: 25/01/2022 a 24/01/2023.
ValorTotal:R$ 138.000,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº:
5160/2021 — PregãoEletrôniconº 265/2021 — Ata de Registro
de Preços nº: 21265/2022. INTERESSADO: MUNICÍPIODE SÃO

MANUEL.CNPJ/MF: 46,634.523/0001-30. FORNECEDOR: KELY
DAIANADE OLIVEIRA GOMES - EPP. CNPJ/MF06.855.234/0001-

05. Objeto: Registrode Preços para possívelaquisiçãode cade-
ados para atender as necessidadesdas Diretorias do município
de São Manuel, Prazo: 24/01/2022 a 23/01/2023. Valor Total:
R$ 9.366,50.

ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- Pregão Eletrônico nº
230/2021 - Processo Administrativo nº 4582/2021 — Fica homo-
logado de acordo com as condiçõesestabelecidaspelo Edital
o resultado da presente licitação, que o Pregoeiroadjudicou e
o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma: À
empresa MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA-

RES EIRELIos itens 01, 51; à empresaALFALAGOS LTDA os itens
02, 66; à empresa S.V.M, EMERGENCIAIS MÉDICAS EIRELI os

itens 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29,31,32,33, 34, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 55, 56; à empresaLINE
BRASIL IND. COM. E DIST.DE PRODUTOS PARA SAUDE os itens
07, 13,14, 42, 43, 44, 57, 58, 59, 60, 62, 63; à empresaCQC
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA os itens 08,

09; à empresaALFA & OMEGA— COMERCIO E SERVICOSEIRELI

o item 15, à empresaCIRURGICA OLIMPIOLTDAos itens 16, 38,

54; à empresaDORA MEDICAMENTOS LTDA EPP os itens 17, 53;
à empresaDIPROM — DIST.DE PROD.ODONTOLOGICOS E MATE-
RIAIS os itens 18, 21, 28, 35, 37, 46, 64; à empresaCIRURGICA

NOSSA SENHORA- EIRELIos itens 30, 45; à empresaROSICLER
CIRÚRGICA LTDA — EPPo item 36, à empresaCIRURGICA UNIÃO
LIDA os itens 41, 61, 65; à empresaJOSENERGINO SOBREIRAo

item 52. São Manuel,20de janeiro de 2022.RicardoSalaroNeto
- Prefeito Municipal, O resultado completo encontra-sedispo-
nivel em https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/diario-oficial

 
SÃO PEDRO

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PEDRO,

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada
ixo:
Pregão Presencial— Nº 01/2022 - Processo: 126/2022 -

Objeto: Licençade uso de software de Saúde, - Início da Sessão

Pública: 03/02/2022, às 09h00 na Secretaria Municipal de
Turismo, sito a Rua GeneralOsório,nº 846, Centro,São Pedro/
SP, O edital completo encontra-seà disposiçãono Departamento
de Compras e Licitações,sito a Rua Valentim Amaral 748, no
horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através
do site: https:/Awww.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-publicas.São

Pedro, 20 de janeiro de 2022.Thiago Silvério da Silva - Prefeito
Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICONº 02/2022
Comunicamosque está aberta a licitação do Pregão Eletrô-

nico nº 02/2022, Processo: 128/2022,que tem por objeto a Aqui-
siçãode GênerosPereciveis, conforme necessidadesda Merenda
Municipal de São Pedro. As propostasserãoacolhidascom início
no dia 24/01/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia
04/02/2022.O início da sessão de disputa de preçosocorreráàs
10:00horasdo dia 04/02/2022.Deve ser observadoo horáriode
Brasília,O PregãoEletrônicoserá realizado em sessão pública
por meio da Internet, por intermédio do SistemaBLL Empr
- acessívelem www.bll.org.br. O edital completo ti

disposiçãono Departamentode Comprase Licitações,sito aRia
ValentimAmaral 748, no horário das 08h30 às 17h00.Fone: (19)
3481-9223 ou atravésdo site: https:/Ayww.saopedro,sp.gov.br/
licitacoes-publicasou www.bllorg.br. São Pedro, 20 de janeiro
de 2022.ThiagoSilvérioda Silva- Prefeito Municipal

SÃO PEDRO DO TURVO

 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PEDRODO
TURVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO EM SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS001/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISI-

ções APARELHOS DE AR CONDICIONADOPARA OS PRÉDIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIODE SÃO PEDRO DO TURVO.

Recebimentodas Propostas:até o 04 de fevereiro dia de
2022, às 08h00min

Data da sessão: 04 de fevereirode 2022
Horário da sessão: 09h00min.
Maiores informações: Departamento de Licitação — Rua

GarciaBraga,64 centro.
Site: www.saopedrodoturvo.sp.gov.br
São PedrodoTurvo/SP,17 de janeiro 2022,
MARCOAURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO
PREFEITOMUNICIPAL.  

      de Moraes no Município de São Roque
PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELLI—ME foi comunicada
acercado direito de preferênciapor se tratarde Microempresa

econvocada aapresentarumanovapropostanoprazode05
dias úteis. Decorridoo prazo,a empresainformou que não tem

interesseemexercer odireitode .Apósanálisedas
propostas das empresashabilitadas, e com base na análise do
Departamento de Planejamentoe Meio Ambiente,a Comissão
Permanentede Licitaçõesresolveujulgarvencedoraa empresa
— CG ENGENHARIAE LTDA - para execuçãodo
objetoda licitação pelo valor total de R$ 288.611,47 (duzentos
e oitentae oito mil seiscentose onze reais e quarenta e sete
centavos), Concede-seo prazo de 05 (cinco) dias úteis para
interposiçãode recursos.

- RESUMO DE EDITAL — PP nº 001/2022— Registrode Preços

para Contrataçãode Empresa especializadapara prestaçãode
serviçosde CORTE DE MATO E GRAMAem árease edificações
públicas, no município de São Roque - SP — Encerramentoàs

09h00 horasdo dia 04/02/2022.O edital encontra-sea disposi-
ção a partirdo dia 24/01/2022,no site www.saoroque.sp.gov.br

- RESUMO DE EDITAL — PE nº 005/2022 — Registrode Preços

para aquisiçãode Material Escolarpara atender alunos da rede
municipal de ensino — Encerramentoàs 14h00 horas do dia
04/02/2022. O edital encontra-sea disposição a partir do dia
24/01/2022,no site www.Saoroque.sp.gov.br

- RESUMO DE EDITAL — PE nº 164/2021— Registrode Preços

para aquisiçãode Medicamentospara atender o Departamento
de Saúde- Encerramentoàs 09h00 horasdo dia 08/02/2022.O

edital encontra-sea disposiçãoa partirdo dia 24/01/2022, no
site www.saoroque.sp.gov.br

- RESUMO DE EDITAL — PE nº 176/2021— Contrataçãode

empresa para prestação de serviços de impressãode Carnês
dos Tributos de IPTU, ISSQN FIXO, TAXA DE LICENÇA DE FUN-

CIONAMENTOE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOpara o

Departamento de FinançasEncerramentoàs 09h00 horas do
dia 07/02/2022.O edital encontra-sea disposiçãoa partir do dia
24/01/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

- RESUMO DE EDITAL — PP nº 028/2021—Registrode Preços

para fornecimento de refeição completa individual (Marmitex)
para os DepartamentosAdministração,Bem Estar, Obrase Saúde
desta Prefeitura de São Roque/SP - Encerramentoàs 09h00
horas do dia 09/02/2022. O edital encontra-sea Sep ção a
partirdo dia 24/01/2022,no site www.saoroque.sp.gov.

- RESUMO DE EDITAL — LEILÃO nº 001/2021 — enação
dos bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura
Municipal da EstânciaTuristicade São Roque- Encerramentoàs
09h00 horasdo dia 14/02/2022.O edital encontra-sea disposi-
ção a partirdo dia 24/01/2022,no site www.saoroque.sp.gov.br

- JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO- Ref.: PP nº 032/2021 —

Contrataçãode empresapara locaçãode máquinas,caminhões
e equipamentos,para execuçõesde serviçosde recuperaçãode
estradase logradourospúblicos,remoçõese movimentaçõesde
terra e entulhos, e transporte de equipamentos,com operador
e combustivel, conforme quantidades e especificaçõesporme-
norizadas constante do Anexo |, parte integrante do Termo de
Referência,Após análise dos documentos apresentadospelas
empresas,concede-seo prazo de 03 (três) dias úteis para apre-
sentaçõesdas interposiçõesde recursos.

- EXTRATODE ATA nº 381/2021 - PE nº 137/2021— Registro
de Preços para aquisiçãode materiais para escoamentoe cap-
tação de águas pluviais a serem utilizados em pontos diversos
do Município,pelo Departamentode Obras. Detentora:ICOCITAL
ARTEFA-TOSDE CONCRETOLTDA — Item 06 — 810 Metros - Tubo

de concreto armado — c/ ponta e bolsa — 0,80 x 1,50 - Marca:
Própria— R$ 197,99—Item07 — 1350Metros- Tubo de concreto
armado — c/ ponta e bolsa — 0,60 x 1,50 - Marca:Própria — R$
117,99,00— Item 08 — 1350 Metros - Tubo de concretoarmado
— c! ponta e bolsa — 0,40 x 1,50 — Mar-ca: Própria— R$ 75,99 -

Assinatura: 13/12/2021-Vigência:12 meses.
- EXTRATODE ATA nº 379/2021 - PE nº 98/2021 —Registro

de Preços para aquisiçãode UtensíliosDomésticospara atender
as Unidades Escolares do Departamentode Educação,Deten-
tora: CASA DO ALUMÍNIOLTDA — Item 1 — 30 Uni, — Panela de

Pressão4,5 L - Marca:Luz Nobre— R$ 118,62— Item 3 — 30 Uni.
— Cortador e picador de legumesde mesa - Marca:Vitalex — R$
93,98— Item 4 — 30 Uni. - Panela de Pressão 20 L - Marca:Eirilar
— R$ 369,99 — Item 5 — 30 Uni.—Panela de Pressão 7 L — Marca:
Eirilar - R$ 158,99.Assinatura:10/12/2021- Vigência:12 meses.

- EXTRATODE ATA nº 380/2021 - PE nº 98/2021 — Registro
de Preços para aquisiçãode UtensíliosDomésticospara atender
as UnidadesEscolares do Departamentode Educação.Detento-
ra: SUPREME COMERCIAL — Item 2 — 30 Uni.— Cortadore pica-
dor de legumescom tripé - Marca:MF — R$160,00,Assinatura:
10/12/2021-Vigência:12 meses.

= EXTRATODE ATA nº 393/2021 - PP nº 20/2021 — Registro
de Preços para a Contratação de Empresaespecializadapara
Prestaçãode Serviçosde Manutenção,Pintura,e Pequenosrepa-
ros, incluindo o fornecimento de material, equipamentose mão
de obra para atender as necessidadesdas Unidades Escolares

do Município de São Roque/SP. Detentora: WINTER GARDEN
EIRELI — Item 01 - 01 Serviço— Prestaçãode serviçosde manu-
tenção, pintura e pequenosreparos, incluindo fornecimento de
material, equipamentose mão de obra para atenderas necessi-
dadesdas UnidadesEscolares do Município de São Roque— R$

4.954.621,32.Assinatura:27/12/2021—Vigência:12 meses.
- ERRATA — EXTRATO DE ATA - Ref.: P P nº. 016/2021 —

Registro de preço para ser-viçosde dedetizaçãocom desrati-
zação nas UnidadesEscolares do Departamentode Edu-cação
e Cultura. “Onde se lê: Assinatura: 21/12/2021 — "Leia-se:
Assinatura:20/01/2022.

- EXTRATODE CONTRATO— PP nº 019/2021— Objeto:Con-

trataçãode empresaDimasparaprestaçãode serviçode
com

de material e mão de obra, ara atender as Unidadesdo Depar-
tamento de Saúde - Contratada:SIME PRAG DO BRASIL ME - R$

14.400,00- Assinatura:05/01/2022 - Vigência: 12 meses,
- ERRATA— EXTRATO DE ATA — PP nº 018/2021 - Objeto:

Registro de Preços para limpeza e higienização de caixas
d'águas e reservatóriosdas unidades escolares- “Ondese lê:
Assinatura:07/01/2022— "Leia-se:Assinatura:20/01/2022

SÃO SIMÃO 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO SIMÃO

COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTODOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃOE DAS PROPOSTASE HOMOLOGAÇÃO,MODALI-
DADE: PREGÃO ELETRÔNICON.º 048/2021

PROCESSOLICITATÓRIO N.º 128/2021
OBJETO:contrataçãode empresapara aquisiçãode equipa-

mentos destinadosa farmácia municipal de são simão através
da emenda2021.036.20643- fundo municipal de saúde,confor-
me termo de referênciae anexos.

A ComissãoPermanentede Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de São Simão/SP torna público o resultado da Licitação
na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2021 e declara
vencedoraspor apresentarema documentaçãoem conformida-
de como Editalregulamentadordo certamee o MENOR PREÇO 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO 

“São Roque —Terra do vinho, bonitapor natureza”

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAES
NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE — SP

Face ao contido no parecer da CPL, HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório para o fim de ADJUDICAR o objeto da licitação à empresa conforme segue:

CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA para execução do objeto da licitação

pelo valor total de R$ 288.611,47 (duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e onze reais e

quarenta e sete centavos).

São Roque, 01 de fevereiro de 2022. E ARAÚJO

Prefeito
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PREFEITURA DA ESTÂNCIATURISTICADE SAO ROQUE Lava Turno Ê

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP /o
Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0004-76)V 2 3 

     SOLICITAÇÃODE EMPENHO

SOLICITAÇÃODE EMPENHO: 420 PROCESSO: 1490 2021 RESERVA: ATENDIMENTO: T[|] P

DATA: 01-02-2022
FORNECEDOR: 1426 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. - 71.847.677/0001-08

ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA ,30 - SAO ROQUE - SP .
MODALIDADE: ' TP-TOMADA DE PREÇOS-6 SOLICITAÇÃO: 3578

CONTRATO: 1-1 ATA: FORMADE PAGTO.: PARCELADO TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 399 01.08.01.15.451.0030.1306.4.4.90.51.00
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:| TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAE DRENAGEM
NA RUA ANTONIO JOAQUIM DEMORAES. CONVÊNIO ESTADUAL Nº 100091/2021. PRAZO DE CONTRATO SERÁ DE
150 DIAS E PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE 90 DIAS.    Orçado Suplementado Reservado Empenhado Liquidado Pago Saldo

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QTDE. U/E DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL
1 1 MT2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ANTONIO 150.000,00 150.000,00

JOAQUIM DE MORAES - BAIRRO CAMBARÁ 
Total da Autorização: 150.000,00  

  

 
( Cento e CinquentaMil Reais )

(Uroesurrte-tes ViniciusJo C. Piccirillo Marcos AugustoE =
Chefe de Divisão Diretor(a) da Administração Prefeito Municipal

  



  
       

 

- . . NOTA DE Exercício Ficha
PREFEITURAESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE EMPENHO 2022 399

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500 Número: 000935
CNPJ: 70.946.009/0001-75 Global AF: 420/2022      

fas ! “isa    ORGÃO :01 Prefeiturada EstânciaTurística de São Roque
UNIDADE : 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE :01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO :15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO :451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA : 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE : 1306 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES
DESPESA : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES º
SUBELEMENTO : 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO : 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
COD. APLICAÇÃO : 110.0000 - GERAL

             MODALIDADE TP TOMADA DE PREÇOS 6. PROCESSO: 1490/2021 o
DDD DD — DADOSDOCREDOR. o o e o

FAVORECIDO 1426 CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. TELEFONE : 47124920
ENDEREÇO : RUA MARINO CAMURÇA,30 CIDADE SAO ROQUE ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 71.847.677/0001-08o . ADOS DO EMPENHO |

Histórico

TOMADADE PREÇOS Nº 006/2021- CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARAPAVIMENTAÇÃO ASFALTICAE DRENAGEM NA RUA
ANTONIO JOAQUIM DEMORAES. CONVÊNIO ESTADUAL Nº 100091/2021.PRAZO DE CONTRATO SERÁ DE 150 DIAS E PRAZO DE
EXECUÇÃO DA OBRA É DE 90 DIAS.

Valor: ( Cento e Cinquenta Mil Reais ),

Despesa Bruta 150.000,00 Data Empenho 02/02/2022]
Descontos 0,00
Despesa Líquida 150.000,00 Despesa Empenhada 150.000,00]    

, MARCOS ADRIANO CANTERO
CAMILA LUCIA VAZ

CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

   
República Federativa do Brasil Página: Única

sinado digitalmente por MARCOS ADRIANO CANTERO:27252984826, Data: 09/02/22 08:55 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUÉ0653: o

| s V 2)
RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 | (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001:257 on
AUTORIZAÇÃODE FORNECIMENTO/SERVIÇO

  
    NÚMERO DA AF: 420 TIPO: Global DATA: 02-02-2022 EMPENHO: 935/2022

DOTAÇÃO: 399 01.08.01.15.451.0030.1306.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 150.000,00 RESERVA:
DIVISÃO: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VENCIMENTO: PARCELADO
E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMAPGTO.: PARCELADO
LICITACAO: 215/2021 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-6 
FORNECEDOR: 1426 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/CPF: 71.847.677/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA, 30 - CENTRO EMAIL: comercial(Degconstrutora.com.br
CIDADE: SAO ROQUE / SP CEP: 18130515 TELEFONE: 47124920  Ono da Compra: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA

ANTONIO JOAQUIM DE MORAES. CONVÊNIO ESTADUAL Nº 100091/2021. PRAZO DE CONTRATO SERÁ DE 150 DIAS E PRAZO
DE EXECUÇÃO DA OBRA E DE 90 DIAS.

Local Entrega: 62. EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO ÍTEM QTDE. U/E DESCRIÇÃO VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL

1 1,0000 MT2 ..0050060014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA 150.000,00000 150.000,00
RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - BAIRRO CAMBARÁ

 
MARCA Solicitação: 3578 - ALINE ERLINDA DI GIULIO Comprador:

Requisição:
Pr.Compra: 1490  
Valor Total Pedido: 150.000,00

( Cento e CinquentaMil Reais )
    

Observações:
1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimentoserão devolvidos.
2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
3) Horário de recebimento: AlmoxarifadoPrefeitura das 8:30hs às 16:30hs.

AlmoxarifadoFarmácia das 7:00hs às 16:00hs.
4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe(Dsaoroque.sp.gov.br
5) O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São Roque/SP j

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001

SOLICITAÇÃODE EMPENHO

  
     SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 421 PROCESSO: 1490 2021 RESERVA: * ATENDIMENTO: T[] P | |

DATA: 01-02-2022
FORNECEDOR: 1426 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. - 71.847.677/0001-08

ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA ,30 - SAO ROQUE - SP

MODALIDADE: ' TP-TOMADADE PREÇOS-6 SOLICITAÇÃO: 3578

CONTRATO: [1 ATA: FORMADE PAGTO.: PARCELADO TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 396 01.08.01.15.451.0030.1216.4.4.90.51.00
ORGÃO: SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

JUSTIFICATIVA:| TOMADADE PREÇOS Nº 006/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM
NA RUA ANTONIOJOAQUIM DE MORAES. CONTRAPARTIDA. PRAZO DE CONTRATO SERÁ DE 150 DIAS E PRAZO DE
EXECUÇÃO DA OBRA É DE 90 DIAS.    Orçado Suplementado Reservado Empenhado Liquidado Pago Saldo

1.000.000,00 0,00 872.625,46 15.309,98 0,00 0,00 112.064,56

QTDE. U/E DEscrIÇÃO MARCA VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL
1 1 MT2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ANTONIO 138.611,47 138.611,47

JOAQUIM DE MORAES - BAIRRO CAMBARÁ

  
Total da Autorização: 138.611,47  

( Cento e Trinta e Oito Mil Seiscentose Onze Reais e Quarenta e Sete Centavos )

doVoce Vinicius Jost C. Piccirillo Marcos aucosttaH. dedna
Chefe de Divisão Diretor(a) da Administração Prefeito Municipal

   
  



  
       

      

NOTA DE Exercício Ficha
PREFEITURAESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE EMPENHO 2022 396

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500 Número: 000934
CNPJ: 70.946.009/0001-75 Global AF:

   DADOS DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA |

COD. APLICAÇÃO

| MODALIDADE —

FAVORECIDO 1426

Identidade:

Histórico

  : 110.0000 - GERAL
; TP
fans

  ORGÃO :01 Prefeiturada EstânciaTurística de São Roque
UNIDADE :08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE :01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO :15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO : 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA : 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
PROJETO/ATIVIDADE : 1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
DESPESA : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO : 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO : 01 - TESOURO  MA EPREÇOS JJ. cia

TELEFONE : 47124920
CIDADE SAO ROQUE

CGC/CPF: 71.847.677/0001-08

  

* DADOS DO EMPENHO   
Valor:    Despesa Bruta 138.611,47 Data Empenho 02/02/2022]

Descontos 0,00
Despesa Líquida 138.611,47 Despesa Empenhada 138.61 1,47] 

     
 

 
MARCOS ADRIANO CANTERO

CAMILA LÚCIA VAZ
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

  
República Federativa do Brasil

sinado digitalmente por MARCOS ADRIANO CANTERO:27252984826, Data: 09/02/22 08:54  Página: Única
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PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE 4º2

     RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/ FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/000

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

    NÚMERO DA AF: 421 TIPO: Global DATA: 02-02-2022 EMPENHO: | 934/2022

DOTAÇÃO: 396 01.08.01.15.451.0030.1216.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 138.611,47 RESERVA:
DIVISÃO: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VENCIMENTO: PARCELADO
E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMAPGTO.: PARCELADO
LICITACAO: 215/2021 MODALIDADE: TP-TOMADA DE PREÇOS-6 
FORNECEDOR: 1426 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/CPF: 71.847.677/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA ,, 30 - CENTRO EMAIL: comercial(Degconstrutora.com.br

CIDADE: SAO ROQUE / SP CEP: 18130515 TELEFONE: 47124920  Os da Compra: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA
ANTONIO JOAQUIM DE MORAES. CONTRAPARTIDA. PRAZO DE CONTRATO SERÁ DE 150 DIAS E PRAZO DE EXECUÇÃO DA
OBRA É DE 90 DIAS.

Local Entrega: 632. EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO ÍTEM QTDE. U/E DESCRIÇÃO VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL

1 1,0000 MT2 ..0050060014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA 138.611,47000 138.611,47
RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - BAIRRO CAMBARÁ Solicitação: 3579 - ALINE ERLINDA DI GIULIO Comprador:

Requisição:
Pr.Compra: 1490  
Valor Total Pedido: 138.611,47
( Cento e Trinta e Oito Mil Seiscentose Onze Reais e Quarenta e Sete Centavos )

    Observações:
1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimentoserão devolvidos.
2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
3) Horário de recebimento: AlmoxarifadoPrefeitura das 8:30hs às 16:30hs.

AlmoxarifadoFarmácia das 7:00hs às 16:00hs.
4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe()saoroque.sp.gov.br
5) O material deverá ser entreguejuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

   
  



 344 - São Paulo, 132 (28)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de frasco de
coleta, para a Secretaria Municipalde Saúde. Sessão pública
realizada on-line com início dia 05/01/2022, sendo adjudicados
o item à empresa declarada vencedora: CIRURGICA NOSSA
SENHORAEIRELI (item 2). O item 1 foi fracassado, Não houve
manifestação de intenção de recurso.À integrada sessãoestá
disponível no “Portalde Compras— Adriana Tápparo - Pregoeira,

HOMOLOGOeste procedimento licitatóriopor não vislum-
brar nenhuma irregularidade, Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
no Municipalde Saúde.

AvISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMODE ADJUDICAÇÃOE HOMO-

LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 701/2021 — Processon.º

151122021
Objeto: Registro de Preçospara aquisição de equipamentos

de informáticapara as Unidades de saúde e Hospital Municipal.
Secretaria Municipalde Saúde.Sessãopública realizada on-line
com início dia 27/12/2021, sendo adjudicados os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: BELABELI STORE LIDA (item 4) e

REPREMIGREPRESENTAÇÃOE COM. DE MINAS GERAISLTDA(

item 2). O item 3 foi cancelado. O item 1 foi fracassado. Houve
manifestação de intenção de recurso.Não houve contrarrazões.
A pregoeira manteve a decisão prolatadana sessão,submeten-
do à autoridadesuperior, Sr. Secretário Municipalde Saúde,que
ratificouas decisões da pregoeira e negou provimentoa inten-
ção de recurso da empresa. À integra da sessãoestá disponível
no “Portalde Compras”.Adriana Tápparo — pregoeira,

HOMOLOGOeste procedimento citatóriopor não vislum-
brar nenhuma irregularidade, Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
rio Municipalde Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMODE ADJUDICAÇÃOE HOMO-

LOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 06/2022 — Processo n.º

17/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de fraldas e

lenços umedecidos para atender ações judiciais. Secretaria
Municipalde Saúde.Sessãopública realizada on-linecom início
dia 20/01/2022, sendo adjudicado os itens à empresa declarada
vencedora:H A COMERCIODE FRALDASLTDAME (itens:1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).0 item 14 foi declarado fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso.À integra
da sessão está disponivel no “Portal de Compras - Sandra
Cristina Dourado NevesSaeki - Pregoeira.

HOMOLOGOeste procedimento citatóriopor não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
rio Municipalde Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMODE ADJUDICAÇÃOE HOMO-
A
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 757/2021 — Processon.º

15.331/2021
Objeto: Registro de Preçospara aquisição de televisores e

suportes para tv. Secretaria Municipalde Saúde.Sessãopública
realizada on-linecom início dia 01/02/2022, sendo adjudicado
os itens à empresa declarada vencedora: BELABELI STORE LTDA

itens: 3, 4). Os itens 1 e 2 foram declarados fracassados. Não
houve manifestação de intenção de recurso.A integra da sessão
está disponível no “Portalde Compras — Sandra Cristina Doura-
do NevesSaeki - Pregoeira.

HOMOLOGOeste procedimento licitatóriopor não vislum-
brarnenhuma irregularidade, Aldenis Albaneze Borim - Secretá-
rio Municipalde Saúde.

COMUNI
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICONº

690/2021 — PROCESSO Nº 15.047/2021.

Objeto: Registro de Preçospara aquisição de fechaduras e
cadeados.Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a
data da sessãode retomadado pregão em epigrafepara o dia
10/02/2022 às 09h00para continuidadedos trabalhos— Adriana

Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA:BLUE DENT COMERCIODE EQUIPAMENTOS

MEDICOSODONTOLOGICOSEIRELI

EMPENHO25157/21
CONTRATADA:SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE

PRODUTOS ELETRONICOSLTDA

EMPENHO2287/22
CONTRATADA:L N C DISTRIBUIDORADE PRODUTOSMEDI-
LIDA
EMPENHOS2393/22 E 2281/22
CONTRATADA:FISIOMEDICAPRODUTOSE EQUIPAMENTOS

EIRELI

EMPENHO2311/22
CONTRATADA:ODONTOSULLTDA

EMPENHO2279/22
CONTRATADA:DENTALOPEN COMERCIODE PRODUTOS

ODONTOLOGICOSLTDAEPP

EMPENHO2280/22
CONTRATADA:RAPHAELGONÇALVESNICESIO

EMPENHO2306/22
CONTRATADA:TRIOMEDCOM REPR E ASS TEC DE PROD

MED HOSP EIRELI

EMPENHO2215/22
CONTRATADA:DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS

HOSPITEIRELI ME
EMPENHO2303/22.2379/22 E 2395/22
CONTRATADA:EXCELLENCE MEDICAL COMERCIOE SER-

VIÇOSLIDA
EMPENHO2143/22
CONTRATADA:DENTALPREMIUM LTDA

EMPENHO2396/22E 2383/22
CONTRATADA:DIPROM DISTRIBPROD ODONTOLOGICOS

E MATERIAISLTDA
EMPENHO2382/22
CONTRATADA:INJEXINDUSTRIACIRURGICASLTDA
EMPENHO2297/22
Notífico os representantes legais das contratadas, para

entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a
contardo recebimento desta, a totalidadedos empenhos em
epigrafe. O não cumprimentodo prazo estabelecido implicará
na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o
prazo de OS dias úteispara a empresa em querendo apresentar
contraditório,em atendimentoaos ditames constitucionais. —

SMS - DADM
CONTRATADA:BIOBASEINDUSTRIAE COMERCIOLTDA

EMPENHO2221/22
Notificoo representante legal da contratada, para entre-

gar no prazo de 03 dias úteis, 'mpreterivelmente,a contar do
recebimento desta, a totalidadedo item 39045, referenteao
empenho em epigrafe. O não cumprimentodo prazo estabeleci-
do implicará na aplicação das penalidades administrativas.Fica

concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo
apresentar contraditório,em atendimentoaos ditames constitu-
cionais.— SMS — DADM

4º TermoAditivoContratual
Dispensade licitação nº 44/18— ContratoDIU0032/18
Contratada: Laurita Ribeiro Nunes
Nos termos da cláus.5”, Item 5.2 fica reajustado o valor

atual do contrato supramencionado em aproximadamente
10,061050% correspondente ao IPCA-IBGEapurado no periodo
de Jan/21 a Dez/21. SME —Gab. Prefeito — José R. Moreira

EXTRATO

4º TermoAditivoContratual
Concorrêncianº 29/19 — COC/0001/20
Permissionária:ValentinaAparecida MioranciPessoaMe  

Diário Oficial Poder Executivo - Seção |

Nos termos da cláus.3º, item 3.2, fica reajustado o valor
atual do contratosupramencionado em 10,061050%, corres-

te 20 Índice do IPCA (IBGE), apurado no período de
Jant21 a Dez/21. SMA — Adilson Vedroni.

EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICANº 11/2021
CONTRATONº CHPIO004/22
CONTRATADA:COOPERATIVADOS PROD.RURAISDE SÃO

JOSE DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar - SMAA — Antonio Pedro Pezzuto Junior- Valor Total:

R$173.592,01- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 665/2021
ATA Nº 012822
CONTRATADA:ERICAAPARECIDADE SOUZALIMA EIRELI

OBJETO; Fomecimento de materiais de higiene e limpeza
— Valores Unitários — Item 10- R$6,03, Item 11 — R$6,03; Item
12 —R$6,03 - SMS — Prazode vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 745/2021
ATANº 0129/22
CONTRATADA:ROMA COMERCIALLIDA
OBJETO: Fomecimento de sacosplásticos e insumos —Valo-

res Unitários — Item 14- R$20,80; Item 18 — R$32,50 - SMS —

Prazode vigência: 12 meses,
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 679/2021
ATANº 0130/22
CONTRATADA:ANBIOTONIMPORTADORALTDA

OBJETO; Fornecimento de medicamentos padronizados da
REMUME- Valor Unitário— Item 19 — R$16,000 - SMS -Prazo
de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 676/2021
ATA Nº 0131/22
CONTRATADA:SOMA/SPPRODUTOSHOSPITALARESLIDA
OBJETO; Fomecimento de medicamentos padronizados da

REMUME-ValorUnitário— Item 21 — R$0,500 - SMS — Prazo

de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 688/2021
ATA Nº 0132/22
CONTRATADA:NELMEDCOMERCIODF MATERIAISCIRUR-

GICOS E HOSPITALARESSOCIEDADELIDA
OBJETO: Fomecimento de materia'shospitalares — Valores

Unitários — Item 3 — R$11,1900; item 4 — R$20,0000; Item
5 — R$11,1900; Item 6 — R$11,1900; Item 7 — R$11,1900; Item
8 —R$11,1900;Item 9 - R$11,1900; Item 12— R$44,1000; Item
13 —R$43,0000 - SMS - Prazode vigência: 12 meses,

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 679/2021
ATANº 0133/22
CONTRATADA:INTERLABFARMACEUTICALTDA
OBJETO: Fomecimento de medicamentos padronizados da

REMUME-Valor Unitário— Item 10 — R$6,500 - SMS — Prazo

de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 676/7021
ATANº 013422
CONTRATADA:FRESENIUS KABI
OBJETO: Fomecimento de medicamentos padronizados da

REMUME-ValorUnitário— Item 16 — R$4,490 - SMS — Prazo

de vigência; 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICONº 693/2021
ATA Nº 0135/22

CONTRATADA:ALIANÇA COMERCIOEDISIRIBUIÇÃOLIDA
OBJETO: Fomecimento de materialde escritório — Valores

Unitários — Item 2 — R$37,40; Item 22 = R$24,97 - SMS- Prazo

de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 739/2021
ATA Nº 0136/22
CONTRATADA:BOM IMPRESSO EIRELI

OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de impres-
sos diversos — Lote 1 - Valores Unitários — Item 1 — R$0,04; Item
2 — R$0,02; Item 3 — R$0,05; Item 4 — R$91,31; Item 5 — R$2,01;
Item 6 — R$3,89; Item 7 — R$3,88; Item 8 — R$1,29; Item 9 —

R$0,97; Item 10 — R$9,07; Item 11 — R$0,05; Item 12 — R$0,05;
item 13 — R$0,11; Item 14 — R$3,89, Item 15 — R$4,83; Item 16
— R$6,36;Rem 17 — R$6,36; Item18 — R$0,05; item 19 — R$4,09;
Item 20 — R$4,08; Item 21 — R$5,90; Item 22—R$1,94; tem 23 —

R$6,35; Item 24 — R$4,53; Item 25 — R$6,36; Item 26 — R$1,94;
tem 27 — R$2,03; Item 28 — R$2,27; Item 29 — R$2,72; Item
30 — R$8,16; Item 31 — R$16,33; Item 32 — R$16,33; Item 33 —

R$6,35; Item 34 — R$6,35; Item 35 — R$3,88; Item 36 — R$6,35;
Item 37 — R$4,53; Item 38 — R$4,53; Item 39 — R$8,16; Item
40 — R$7,66; Item 41 — R$4,53; Item 42 — R$6,35; Item 43 —

R$6,35; Item 44— R$6,35; Item 45 — R$6,35; Item 46 — R$8,16;
Item 47 — R$4,97; Item 48 — R$6,35; Item 49 — R$6,35; Item
50 — R$6,35; Item 51 — R$5,90; Item 52 — R$8,16; Item 53 —

R$8,16; item 54 — R$6,35; Item 55 — R$6,35; Item 56 — R$16,33;
item 57 — R$16,33; Item 58 — R$6,35; Item 59 — R$16,33; Item
60 — R$16,33; tem 61 — R$8,16, Item 62 — R$16,33; Item 63
— R$16,33; Item 64 — R$6,35; Item 65 — R$16,33; Item 66 —

R$6,35; Item 67 — R$6,35; Item 68 — R$6,35; Item 69 — R$6,35;
Item 70 — R$6,35; Item 71 — R$6,35; tem 72 — R$6,35; Item
73 — R$4,06; Item 74 — R$6,34; Item 75 — R$14,51; Item 76 —

R$0,05; Item 77 — R$6,34; Item 78 — R$8,16; Item 79 — R$98,16,

Item 80 —R$8,16; Item 81 — R$0,89; Item 82 — R$6,34; Item
83 —R$5,90; Item 84 — R$8,16; Item 85 —R$8,16; Item

R$5,90; item87 — R$4,08; Item 88 — R$6,34; Item 89 — R$6,34;
Item 90 — R$4,08; item 91 — R$6,35; tem 92 — R$13,60; Item
93 — R$13,60; Item 94 — R$5,90; Item 95 — R$9,07; Item 96 —

R$9,07; Item 97 — R$14,88; Item 98 — R$6,34; Item 99 — R$8,16;
item 100 — R$5,44; Item 101 — R$5,44; Item 102 — R$6,34;
item 103 — R$8,16; Item 104 — R$3,83; Rem 105 — R$4,46;
Item 106 — R$6,34; Item 107 — R$1,81; Item 108 — R$6,35;
Item 109 — R$5,44; Item 110 — R$4,34; Item 111 — R$1,36;
item 112 — R$6,35; Item 113 — R$6,35; tem 114 — R$0,83;
item 115 — R$6,35; Item 116 — R$6,35; Item 117 — R$6,35;
item 118 - R$13,60; Item 119 — R$4,41; Item120 —R$4,41;
item 121 - R$4,41; Item 122 — R$4,41; Item 123 — R$4,41;
Item 124 — R$4,41; Item 125 — R$5,90; Item 126 — R$6,35;

tem 128 — R$5,90; Item 129 — R$8,40;
Item 131 — R$10,06; Item 132 — R$13,60;

35; Item 134 —R$6,35;Item 135 —R$8,16;Item
136 — R$6,34; Item 137 — R$6,34; Item 138 — R$6,34; Item
139 — R$0,07; Item 140 — R$6,34; item 141 — R$9,07; Item
142 - R$6,35; Item 143 — R$0,02; Item 144 — R$5,90; Item
145 — R$5,90; Item 146 — R$6,26; Item 147 — R$0,14; Item
148 — R$8,16; Item 149 — R$5,44; Item 150 — R$5,90; Item
151 - R$8,16; tem 152 — R$8,16; Item 153 — R$6,35; Item
154 — R$6,35, Item 155 — R$6,35; Item 156 — R$3,89; Item
157 — R$6,34; Item 158 — R$6,34; Item 159 — R$8,16; Item
160 — R$8,16; Item 161 — R$8,16; Item 162 — R$8,16; Item
163 - R$6,34; Item 164 — R$8,14; Item 165 — R$3,88; Item
166 — R$6,34; Item 167 — R$3,88; Item 168 — R$3,88; Item
169 — R$3,88; Item 170 — R$3,88; Item 171 — R$3,88; Item
172 - R$3,88; Item 173 — R$6,36; Item 174 — R$0,89; Item
175 — R$6,34; Item 176 — R$1,24; Item 177 — R$6,36; Item
178 — R$5.89; Item 179 — R$6,35; Item 180 — R$5,06; Item 181

— R$4,28 -SMS — Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADADE PREÇOS Nº 39/2021
CONTRATONº TOP/0009/22
CONTRATADA:CONSTRUTORAJLK SOUZALIDA ME
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OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de
materiais e equipamentospara a execução da obra de reforma/
readequação elétrica da Sededa Secretaria Municipalde Trán-
sito - SMTTS — Amaury Hernandes- Prazo de vigência:225 dias

=ValorTotal R$113.855,07
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensade licitação nº 01/2022
Contratonº DIL/0002/2022
Contratada: EMPROTECNOLOGIAE INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em

informáticae correlatos para a SecretariaMunicipalDos Direitos.
e PolíticasParaMulheres, PessoasCom Deficiência, Raçae Emia.
SMDPMPDRE.Maria C. de G. Augusto, Prazo de vigência: 36
meses — Valor Total 148.000,00.

TERMODE REVOGAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 — PROCES-

SO nº 195/2022
Objeto: Contratação de empreitada de mão de obra com

fornecimentode materiaise equipamentos para construção e
instalação de cobertura metálica no estacionamento interno do

Paço Municipal.Secretaria Municipalde Administração.
Nos termos do Item 4.10 do edital e, visando a adequação

do edital ao que determinaa legislação de regência, revogo
este processo licitatório.Adilson Vedroni — Secretário Municipal
de Administração.

SERVIÇOMUNICIPAL AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO
ABERTURADE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 01/2022

=PROC, nº 12/2022
Entrega dos envelopes: 11/03/2022 até às 845. Abertura

da licitação: 11/03/2022 a partirdas 9h00.
Objeto: Elaboração de Projeto Executivo ae Restauração

Ecológica e Acompanhamento, Orientação e Monitoramento
deste projeto em Áreas de Preservação Permanente (APP) e
entorno da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, localiza-
da na bacia do TurvolGrande (UGRHI 15). Custo Estimado:
R$316.066,09 Prazo: 45 meses.Demais e retirada
do editalcom a C.L,,na RuaAntôniode Godoy,2181, Jd. Seixas,
S. ). do Rio Preto/SP.das 8h30 às 12h00 e 13h30 às 16h00 de
segunda a sexra, fone/fax: (17) 3211-8105, « páginado SeMAE
na internet:www.semae.riopreto.sp.gov.br.S.JR.P04.02.2022 —

Carla Cristina Bernardo - Gerente Int. de Planejamento Projetos
e Obras

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS

SECRETARIADE SAÚDE
Editais de licitação: PE042/55/2022.Objeto: Ata de Registro

de Preçospara o Fornecimento de Medicamentos Manipulados
- Grupo |Abertura em 22/02/2022 às 08h30.PE 044/55/2022.
Objeto; Atade Registro de Preçospara o Fornecimentode Dietas
e Fórmulas Infantis- Ação Judicial.Aberturaem 22/02/2022 às

13h30.
Prorrogação de licitação por prazo indeterminado: 029

55/2022. Objeto: Aquisição de Equipamento Hospitalar- Apa-
relho de Raio X. Informamos quea Licitação em referência, que
aconteceria em 11/02/2022 às 13h30, foi Prorrogada por prazo
indeterminado.

Deferimento de Recurso: A Secretária de Saúde,Margarete
Carlos da Silva Correia, decide DEFERIR o Recurso interposto
pela empresa AbbottLaboratórios do Brasil Ltda., referente ao
PE 333/55/2021. Objeto: Ata de Registro de Preços para o For-
necimento de Medicamentos Diversos- Grupo XLVI.Alterandoo
julgamento,desclassificando todasas empresas que ofertaram
marcas registradas como suplementos alimentares, no lote 4.

Prorrogação de credenciamento: CR 04/55/2019. Objeto:
Credenciamento para Contratação de EmpresasEspecializadas
para a Realizaçãode Consultas e Procedimentos em Ginecolo-
gia, será prorrogadopor 12 mesesa partirde 10/02/2022.

Licitação homologada pela Secretária de Saúde,Margarete
Carlos da Silva Correia: PE 004/55/2022. Objeto:Ata de Registro
de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos-
Ação Judicial — Grupo ll nos lotes 2, 4, 5, 8 e 10. Homologada
em 08/02/2022.

Informações: Rua Óbidos, 140 — Parque Industrial.Sérgio
Salles — Diretor do Departamento Administrativoda Secretaria
de Saúde, Editais na integra: https://servicos.sjc.sp.gov.brisal

licitacoes/index.aspx

CÂMARA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS

EXTRATO DE TERMOADITIVOCONTRATO
CONTRATOADMINISTRATIVONº 24/2021
Processode ExecuçãoContratual nº 12.998/2021
Pregão Presencial nº 16/2021 — Processo Licitatório nº

10.588/2021
OBJETO DO TERMOADITIVO:Ficam acrescidos 15 (quinze)

notebooks, passando de 60 (sessenta)para 75 (setenta e cinco)
notebooks, incluindo garantia on-site de 36 (trinta e seis)
meses para cada notebook conformeespecificado no Termo
de Referência constante do Anexo | do Edital da Licitação e ao
Contratonº 24/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.10-010312001.2001-As
despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por
conta das dotações orçamentárias 4.4.90.52 - Material Per-

manente é 3.3.90.40— Serviçosde Tecnologiada Informação e
Comunicação PJ consignadas no exercício de 2022.

VALORDO TERMOADITIVO:R$ 133.050,00 (cento e trintae

três mil e cinquenta reais).
CONTRATADA:A4 COMÉRCIOE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

E INFORMÁTICALTDA. inscritono CNPJ nº 03.023.592/0001-55.
DATADAASSINATURA:08/02/2022.
ASSINAM PELACONTRATADA:Leandro de Castro Moraes,

CPF; 303.831.328-94, Procurador.
ASSINA PELA CONTRATANTE: Michael Robert Boccatto e

Silva, CPF 220.181,068-05, Secretário Diretor-Geral.
RESPONSÁVELPELAPUBLICAÇÃO:Gustavo Zorzetto Neri,

Chefe de Seçãode Contratos.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MANUEL

AVISODE LICITAÇÃO- Pregão Eletrônico - O Municípiode
São Manuel/SP torna público a abertura do certame licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 12/2022 — Processo
Administrativon.º 6186/2021 que tem como objeto o Registro
de Preços para possível contratação de empresa especializada
para a prestação de serviçode arbitragem, destinados aosCam-
peonatos Municipaisde Futsal Masculino e Feminino e Futebol
Society Masculino e Feminino e Futebol de Campo Masculino e
Feminino, realizados pela Diretoria de Esportesde São Manuel.
Início do recebimento das propostas: 10 de fevereiro de 2022
às 08:00, Fim do recebimento das propostas: 22 de fevereiro
de 2022 as 08:00. Aberturae exame das propostas: dia 22
de fevereiro de 2022 às 08:30. O edital completoencontra-se

disponível em https:/Awrw.saomanuel.sp.gov.briportal'editais/1,
São Marvel, 08 de fevereirode 2022. Ricardo Salaro Neto —

Prefeito Municipal,

 
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 às 05:03:54

 

quarta-feira,9 de fevereiro de 2022

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº:
478312021 — Pregão Eletrônico nº 232/2021 — Ata de Registr
de Preços nº: 21232/2022-U. INTERESSADO: MUNICÍPIO
SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90.FORNECE!

MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDES.A. CNPJ/MF:05.912.018/
83. Objeto: Registro de Preços para possivel aquisiçã
medicamentos básicos, visando atender a DiretoriaMuni

de Saúdede São Manuel. Prazo:31/01/2022 a 30/01/2023.
Total: R$ 62.862,00.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO

AVISODE LICITAÇÃO— REPUBLICAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação relacionada

abaixo:
Pregão Presencial 03/2022 - Processo: 191/2022 - Obje-

to: Aquisição de Cestas Básicas. - Início da Sessão Pública:
25/02/2022, às 99h00 na SecretariaMunicipalde Turismo,sitoa
Rua General Osório,nº 846, Centro, SãoPedro/SP.O edital com-
pletoencontra-se à disposição no Departamento de Compras e
Licitações,sitoa RuaValentimAmaral 748, no horáriodas08h30
às 17h00. Fone: (19) 3481-9223 ou através do site: https://www.

saopedrosp.gov.brilicitacoes-publicas.São Pedro,08 de feverei-
ro de 2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO ROQUE

 
pelo 288.611,47 (du il,

seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos).
- ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO- Ref.: PregãoEletrônico

nº 156/2021 — “Registrode Preçospara aquisição de AÇÚCAR
REFINADOpara atender os diversos Departamentos desta Pre-
feitura,Em 07/02/2022 o St. Pregoeiro adjudicau e o Sr. Prefeito
homologouo item 001 à empresa SUPERFOODALIMENTOS
LTDA-EPP, pelo valor totalde R$ 13.322,52.

- EXTRATO DE CONTRATO—Pregão Presencialnº 034/2021
— Contratonº 003/2022 — Contratação de empresa especializada
para realização de serviços veterinários para a realização de
castrações cirúrgicas individuais de cães e gatos para atender
o serviço de Zoonosesdo to de Saúde - Contratada:
CLÍNICAVETERINÁRIAPOPULARSÃO ROQUELTDA - Valor: R$

247.500,00-Assinatura 02/02/2022 -Vigência:12 meses.
- EXTRATO DE ATAnº 031/2022- PE nº 156/2021 — Registro

de Preçospara aquisiçãodeAÇÚCARREFINADOpara atender os.
diversos Departamentos da Prefeitura. Detentora: SUPERFOOD
ALIMENTOS- EPP; — Item 01 — 3.218 Kg — Açúcar Refinado
especial - embalagem 1 kg - R$ 4,14 - Assinatura: 25/01/2022-
Vigência: 12 meses.

- DISPENSADE LICITAÇÃONº 006/2022 — Contratação
emergencial de empresa espe-cializada para na forma de
concessãoonerosa, prestar os serviços funeráriosno Município
de São Roque,pelo prazo de 90 dias, em conformidadecom as

legislaçõesespecíficasde regulamentação de tais serviços.Peri-
ado: 90 dias. Em 08/02/2022 o SenhorPrefeito resolveu Aprovar
e Ratificar os atos de contratação da empresa: Organização
Conslac LTDA, pelo valorde R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta
e seismil reais),nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93,
com suas alterações.

 

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

EDITALDE PREGÃOELETRÔNICONº 101/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVONº 15.944/2021
TIPO: MENORPREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOSPARAAS AMBU-
LÂNCIAS DO SAMU CONFORME EMENDA PARLAMENTAR
11817.180000/1200-05.

EM ATENDIMENTOÀ LEI COMPLEMENTARNº 123/06 ALTE-

RADA PELALEI COMPLEMENTARNº 147/14, HÁ COTAS PARA

MICROEMPRESASOU EMPRESAS DE PEQUENOPORTE.

DATADA SESSÃO: 22/02/2022
HORÁRIODE INÍCIODA SESSÃO: 09:00 HORAS
O PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICASERÁ REALIZADO

EM SESSÃO PÚBLICA, POR MEIO DA INTERNET, MEDIANTE
CONDIÇÕESDE SEGURANÇA— CRIPTOGRAFIAE AUTENTICA-

O — EM TODAS AS SUAS FASES ATRAVÉSDO SISTEMADE

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA(LICITAÇÕES)DA BOLSADE

LICITAÇÕESE LEILÕES (WWW.BLL.ORG.BR).EDITALDISPONÍVEL
GRATUITAMENTENOS SITES WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR
EWWW.BLLORG.BR.

SÃO SEBASTIÃO,03 DE FEVEREIRO DE 2022.
LUIZ CARLOSBIONDI
SECRETARIO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
REINALDOALVES MOREIRAFILHO
SECRETÁRIOMUNICIPALDA SAÚDE

 
SAO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SIMÃO

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃODE SOFTWARE
PROCESSO LICITAÇÃO067/2021
PREGÃOPRESENCIAL001/2021
A Prefeitura Municipal de São Simão/SP,por meio do Pre-

feito Municipalde São Simão/SP,vem por meio deste intimar
a Empresa FGMAISSASSESSORIAE TECNOLOGIALTDA, para
que no prazo de até 05 (cinco) dias úteis inicie a referida apre-
sentação, conformeprevisto no editale seus anexos. Maiores
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipalde
São Simão,a Rua Cel. Rodolfo Miranda, n.º 167 — Centro — São

Simão — São Paulo ou através do Telefone (0XX16) 3984.9070,
ramal 202, São Simão/SP,08 de fevereiro de 2022. Marcos Daniel

Bonagamba, Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 096/2021
PREGÃOELETRÔNICONº 037/2021
Contratante: Prefeitura Municipalde São Simão/SP.CON-

TRATADA: VK SOLUÇÕESCOMERCIAIS LTDA. Contrato nº
001/2022.Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimentode cadeiras de escritório, conformecondições,
quantidades e exigências constantes no termo de referência e
anexos, Data: 03/01/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 117/2021
PREGÃOELETRÔNICONº 043/2021
Contratante:Prefeitura Municipalde São Simão/SP.CON-

TRATADA:FCA COMÉRCIODE MATERIAIS FLÉTRICOS ITDA.
Contratonº 008/2022. Objeto: Contratação de empresa para for-
necimento de materiais elétricos, conforme termode referência
e anexos.Data: 12/01/2022, Prazode Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 17.377,07 (dezessetemil, trezentos e setenta e
sete reais e sete centavos).

 
 

                 



14/02/2022 10:35 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP

Tribunal de Cont AUDESPa do Estado de São Paulo Evo DéMormona turréneca oe são auxo 
MENU

Licitação  
Município: São Roque .
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE 

Nova Licitação |[ Voltar |  
 Dados Iniciais Dados Adicionais Lote/Item Declaração de existência de recursos LRF

q Parecer técnico-jurídico/Audiência Edital Datas Comissão de Licitação Licitantes

Atestados de Desempenho Índices Econômicos Visita técnica Tributos

Julgamento/Recursos Homologação Adjudicação Autorização

Tipo prestação

É Adesão a Ata de Não » Essa licitação Não v
Registro de Preços possui órgãos
de Outro Orgão?* participantes e os

ajustes poderão
ser realizados por
esses órgãos?*

  Modalidade de licitação

Modalidade de Tomada de Precos w
É) licitação :*

Código licitação: * 2022000000038 Nº do processo 215
administrativo: *

Ano do processo 2021
administrativo: *

Nº da licitação: * 6 Ano da licitação: * 2021

Lei de regência

A licitação é regida Não ”
pela Lei Estadual
nº 13.121/2008,
com inversão das
fases de proposta
e habilitação?

  
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/detalharPrestacaoLicitacao.do 1/2

  



RR

Divisão do objeto

A licitação é: * Dividida em lotes/itens

Tipo de Objeto:*| Obras e Servicos de Engenharia

Objeto da Obras e servicos de engenharia
licitação:*

Descrevao objeto TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - -
da licitação:* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA [1

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E Y

DRENAGEM NA RUA ANTONIO

 Justificativa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA »

contratação: ESPECIALIZADA PARA o
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ”
DRENAGEM NA RUA ANTONIO

 
  

Valor total 308.468,23
estimado da
licitação - R$:*

   
Ajustes da licitação

Incluir Ajuste 
[ Código da
| licitação  | Código do ajuste | | Instrumento

 
     

  
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/detalharPrestacaoLicitacao.do
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PREFEITURADO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIATURÍSTICA”

ESTADO DE SÃO PAULO
“São Roque: a Tomado Vinho, Bonitapor Natureza” 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CG ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA

Rua Marino Camurça, nº 30, Centro.
São Roque/SP
Fone/Fax: (11) 4712-4920
E-mail: comercial cgconstrutora.com.br

Ref. Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para
pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de
São Roque - SP.

Fica V.S.2 convocada a comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias, para assinar o

termo de contrato, observadas as disposiçõesdo item 12 do edital.

Na ocasião deverá V. S2 atender às disposições do item 12.1 do edital, no que se

refere ao recolhimento de caução no valor de R$ 14.430,57 (quatorze mil quatrocentose

trinta reais e cinquenta e sete centavos).

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente

credenciado.

São Roque, 11 de fevereiro de 2022.

dEaBE WEara
Letícia Collini de Moraes

Compras e Licitações - CPL

 



Leticia Moraes- Compras  De: Leticia Moraes - Compras <lcmoraesQsaoroque.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 14:52

Para: 'cgengenhariaQWuol.com.br';comercial Dcgconstrutora.com.br
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraOsaoroque.sp.gov.br

Assunto: TP 006/2021 - Convocação para assinatura do contrato

Boa tarde,

Ref. Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e

drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP.

Fica V.S.2 convocada a comparecerno prazo de até 05 (cinco) dias, para assinaro termo de contrato, observadas as

disposições do item 12 do edital.

Na ocasião deverá V. S2 atender às disposições do item 12.1 do edital, no que se refere ao recolhimento de caução
no valor de R$ 14.430,57 (quatorze mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos). 
O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamentecredenciado.

Att,
Letícia Collini de Moraes
Auxiliar de Escritório
Departamento de Administração - Divisão de Materiais
Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562 
ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,

de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para
informatica(Osaoroque.sp.gov.br 

[Page *]   



Leticia Moraes-Compras  
  

a
De: Juliana Bonfietti - Planejamento <planejamentoQsaoroque.sp.gov.br>
Enviadoem: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 10:01

Para: lcmoraesQsaoroque.sp.gov.br
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

Assunto: RES: TP 006/2021 - Gestor de Contrato

O gestor do referido contrato será o engenheiro Pedro Benassi

De: Leticia Moraes - Compras [mailto:lIcmoraesQsaoroque.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 12:14
Para: planejamentoQsaogroque.sp.gov.br
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 006/2021 - Gestor de Contrato

Bom dia,

Ovo informar quem será o gestor do contrato da licitação abaixo:

Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem
na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP.

Att,
Letícia Collini de Moraes

são meme | Auxiliar de Escritório
content ' dep Departamento de Administração - Divisão de MateriaisRoque : Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

      

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para
informaticaDsaorogue.sp.gov.br 

[Page *]

   



PREFEITURA DA ESTÂN CIA TURÍSTICADE SÃO RODZe
Estado de São Paulo  
RECIBO

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Preço nº. 06/2021 — Garantia de Contrato

FIRMA AFIANÇADA: C.G. ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação asfáltica

e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes, no município de São Roque/SP.

BANCO FIADOR: POTTENCIAL SEGURADORA S/A (APÓLICE Nº.

0306920229907750644129000 - PROPOSTA 1.418.935)

VALOR DA FIANÇA: R$ 14.430,57 (Quatorze mil, quatrocentos e trinta reais e

cinquenta e sete centavos)

EMISSÃO: 18/02/2022.

VIGÊNCIA: 17/02/2022 à 27/06/2022.

São Roque, 18 de Fevereiro de 2022.

sos,
Débora Cássia S. Negrão da S. Moraes Andrade

Chefe de ServiçoTécnico de Contabilidade

e  



PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUEESTADO D E Ss A O PAULO
- São Rogue -- Terrado Vinho, Bonitapor Natureza —  

PORTARIA N.º132/2022
De 18 de fevereiro de 2022

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE

ARAÚJO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de

suas atribuições legais,

É RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor PEDRO BENASSI,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.302.104, Engenheiro Civil,
como gestor do contrato administrativo n.º 017/2022, oriundo da Tomada de

Preços 006/2021.

Art. 2º A empresa contratada é a CG Engenharia e

Construtora Ltda.

Art. 3º O objeto do contrato é a contratação de empresa

especializada para pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Antônio
Joaquim de Moraes no Município de São Roque — SP.

Art. 4º O gestor possuirá todos os poderes de gerenciamento

do ajuste, supervisão e avaliação, fiscalização da execução contratual,
incluindo notificação e requisição de documentos à contratada.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

PREFEITURADA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE

MARCOS AUGUSTO IS$A HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO

PUBLICADA AOS 18 DE FEVEREIRO DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL
/mgsm.- 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Ê
CONTRATON.º 017/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas,sendo, de um lado
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no Cadastro Nacional de PessoasJurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)
sob o nº. 70.946.009/0001-75,com sede na Rua São Paulo, 966. Bairro Taboão, São Roque - SP,

representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, o Sra. Juliana Egydio Caldevilla
Bonfietti, doravante designada simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, CG

ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNP) sob o nº. 71.847.677/0001-08, com sede a Rua

Marino Camurça, n.º 30, bairro Centro, na cidade de São Roque/SP, representada neste ato por
Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga, domiciliado a Rua lraidez Gonçalves Rocha, nº 187/1,
Recanto dos Eucalipitos na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula de identidade n.º
35.280.704-0 SSP/SP e do CPF/MF nº. 285.379.868-28, doravante designada simplesmente
CONTRATADA; assim têm as partes entre si ajustado o presente contrato de prestação de
serviços, firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou
complementar,e, ainda, pelas cláusulas e condiçõesa seguirestabelecidas: 

CLÁUSULAPRIMEIRA— DO OBJETO DO CONTRATO

01. Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e drenagem na Rua
Antonio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP, com fornecimentode material,
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantesnesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

CLÁUSULASEGUNDA— DOS PREÇOS, PAGAMENTOS E REAJUSTES

02.1 - O preço contratado corresponde ao valor total da obra constante da proposta da

Contratada adjudicado pela Prefeitura que é de R$ 288.611,47 (duzentos e oitenta e oito mil
seiscentose onze reais e quarentae sete centavos).

a) As despesascorrerão por conta da seguinte dotação do orçamento de 2021:

Ficha 399 - R$ 150.000,00 - 01.08.01.15.451.0030.1306.4.4.90.51.00— Fonte 02 —

Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados — Obras e Instalações. Empenho nº

935/2022.

Ficha 396 - R$ 158.468,23 - 01.08.01.15.451.0030.1216.4.4.90.51.00— Fonte 01 — Tesouro -

Vinculados - Obras e Instalações. Empenho nº 934/2022.

b) - Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
02.2 - Os pagamentosdos serviços objeto deste edital ocorrerão em uma única parcela, após a

aprovação da medição integral da obra pela fiscalização da Prefeitura de São Roque, e,

posterior, homologação das medições pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, do
Governo do Estado de São Paulo, conforme disposto na Clausula Quinta do Convenio
100091/2021 (anexo IX) deste edital.

02.3 — As medição deverá compreender todos os serviços executados no período da obra,
observando sempre os preceitos indicados nos itens anteriores, e deverão ser acompanhadas
de:

02.3.1 — Planilha de Medição, em 01 vias;

Ú 02.3.2 — Memória de cálculoda referida medição, em 01 vias; (1
02.3.3 — Relatório fotográfico colorido, comprovando a execução dos serviços medidos, em 01
vias;

02.3.4 — Relação de empregadosefetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 vias;

02.3.5 — Fotocópia da folha de pagamento onde contém os nomes dos empregados
efetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 vias;

02.3.6 — Fotocópia do comprovante do pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas
dos empregadosefetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 vias;

02.3.7 — Fotocópia da guia de Recolhimentodo FGTS/GFIP,em 01 vias;

02.3.8. — Fotocópia da guia de Recolhimentoda Previdência Social INSS/GPS, em 01 vias;

02.3.9 — Fotocópia do diário dos serviços referente ao período da medição, em 01 vias;

02.3.10 — CND do INSS, em 01 vias.

02.3.11 — Documentação que comprove a procedência legal de produtos e subprodutos

florestais, que forem utilizados na execução dos serviços, item 5.1 do Memorial Descritivo,

anexo IX, conforme o decreto nº 9.097 de 18 de setembro de 2019.

02.4 — A medição deverá ser aprovada pela fiscalização municipal e gestor Estadual. A liberação
para emissão da nota fiscal ocorrerá após a liberação do repasse do governo Estadual para o
município, devendo a nota fiscal ser apresentadaao Diretor do Departamento de Planejamento
e Meio Ambiente.

02.5 — Caso os serviços iniciem no meio de mês, a contratada deverá apresentar as medições
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
02.6 — Será realizada somente 01 (uma) medição por mês.

02.7 — Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo 38,84% (trinta e

oito virgula oitenta e quatro por cento) sobre o valor total do contrato. Caso ocorra um
acumulo nas últimas parcelas dos lotes, esta deverá ser paga integralmente.

02.8 - Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor os encargos, impostos e taxas, O

cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente
os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que
tenham incidência no município de São Roque e demais responsabilidades decorrentes do
objeto deste Edital.

& 02.9 - O Departamento de Finanças da Prefeitura, no ato do pagamento, poderá fazer o devido
desconto do ISS na Nota Fiscal. ST
02.10 - Não será permitido nenhum tipo de pagamentoantecipado.

02.11 - A licitante terá direito à atualização financeira dos valores não pagos no prazo
estabelecido no item 2.4, os quais serão corrigidos pela variação do IPCA. A Prefeitura não fará
antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Contratada,
com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamente no montante
dos valores apurados.

02.12 — Ao término da contratação poderá a Prefeitura (Contratante) realizar a retenção do
pagamento da última parcela a que fizer jus à Contratada, até que sejam cabalmente
demonstradas e comprovadas as quitações de todos os direitos trabalhistas, fundiários e
previdenciáriosde seus empregados, mediante demonstrativo de pagamentos e as certidões
respectivas.

É] 02.13 - Os preços contratuais constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração
pela adequada execução dos serviços e os pagamentos não isentarão a contratada da
responsabilidadepelos serviços executados.

02.14 - Durante o prazo contratual, inclusive no caso de prorrogações contratuais, para
qualquer parcela de pagamento, a contratada será obrigada a apresentar a relação de todo o
pessoal e dos empregados que estão sendo utilizados na realização dos serviços contratados,
bem como, a respectiva comprovação dos pagamentos de todos os direitos trabalhistas e
recolhimentos previdenciários, relativos a esses empregados, ficando convencionado que a

Prefeitura não efetuará qualquer pagamento enquanto não cumpridas essas exigências, sem
que caiba qualquer indenização, compensação ou correção dos preços por eventuais atrasos
nos pagamentos.

02.15 - Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar o prazo de 12

meses, quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data de apresentação da

proposta.
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CLÁUSULATERCEIRA — DA GARANTIA 

03.1 - A contratada prestou garantia no valor de R$ 14.430,57, como condição para a assinatura
do contrato, representadapor seguro garantia.
03.2 - Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo
mesmo prazo do aditamento, se for o caso, sob pena de não renovação contratual e demais
penalidadescontratuais do edital.

03.3 - O valor da garantia será devolvido 10 (dez) dias após o término do contrato. No caso de

prorrogação contratual e vencimento do prazo da caução, esta deverá ser renovada pelo
período de duraçãodo contrato e nas mesmas condições iniciais. 

CLÁUSULAQUARTA — DO PRAZO DO CONTRATOE DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

04.1 — O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da
assinatura do instrumentocontratual.

04.2 - O prazo para a execução da obra é de: 90 (noventa) dias.

04.3 - O prazo de execução será contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços expedida
pela Prefeitura e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e
alteraçõesposteriores, o prazo contratual também poderá ser prorrogado nestes termos. 

CLÁUSULAQUINTA— DO RECEBIMENTODOS SERVIÇOS

05.1 — Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Prefeitura, por meio de termo
circunstanciado. 

CLÁUSULASEXTA — RESPONSABILIDADESE OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

06.1 - Não será permitidaa subcontratação.

06.2 - A contratada deverá entregar a PREFEITURA a Anotação de Responsabilidade Técnica

(ART) na execução dos serviços, como responsável técnico pela execução.

06.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os

acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias no objeto do contrato, até os limites
estabelecidosnos 8 1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

06.4 - Durante a vigência do contrato, é obrigaçãoda Contratada manter todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive a presença obrigatória do engenheiro responsável pelos serviços,
independente de pedidos,avisos ou comunicaçõesda Prefeitura.
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DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO

06.5 — A contratada será responsável pelo cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei

6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento
de convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque. A
contratada deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidadostendentes a evitar danos ou
prejuízos à Prefeitura e a terceiros, incluindo-se aí a obrigatoriedade de colocação de tapumes
ou barreiras, de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços, nos termos da NR

18 — item 18.30, sem quaisquer responsabilidadesou ônus para a Prefeitura por indenizações
ou ressarcimentosdevidos. Todo e qualquer prejuízo que a contratada vier a causar à Prefeitura
e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, seja por ato próprio ou de
seus prepostos,gerará para ela a obrigaçãode ressarcimento.

06.6 - A contratada será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos

serviços, tais como obrigaçõestrabalhistas, previdenciáriasou securitárias, relativas ao pessoal
que será empregado na execução dos serviços.

06.7 — A responsabilidadeda contratada é integral para a execução total dos serviços, inclusive
nos termos do Código Civil Brasileiro e mesmo após o término do contrato. A Prefeitura se

reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados,
fiscalização essa que em hipótese alguma eximirá a Contratadade suas responsabilidades.

06.8 - Caberá a contratada o registro do contrato na instituição competente, na forma da Lei, se
for o caso. 

CLÁUSULASÉTIMA— DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE

07.1. Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual mediante prévia designação do
fiscalizadorda Prefeitura;

07.2. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a

apresentaçãona Nota Fiscal Eletrônica e relatórios, se for o caso para conferênciados mesmos. 
CLÁUSULAOITAVA — DAS MULTAS E SANÇÕES

08.1 — A Prefeitura aplicará multas e sanções na infringência aos dispostosdos Termos do Edital
e anexos, além dos termos do contrato e nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que
couber.

08.1.1 - Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte) por cento
sobre o valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida.

08.1.2 — Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de serviço:
10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato.
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08.1.3 — Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 1 %

(um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.4 — Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a partir
da data da notificação:1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.5 — Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho:
01 (uma) UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do contrato, bem como a

comunicaçãoà Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público;

08.1.6 - Multa por não entregar os documentos contidos nos itens 10.2.4 a 10.2.10 do
edital: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena
de Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.8 — Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a

aplicar as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a

multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

08.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 08.1 e subitens, poderão ser aplicadas à

inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.3 — No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os problemas e

indicará as infrações cometidas na conformidade dos itens 08.1 e seus subitens, ensejando o
início de Processo Administrativo, que deverá observar o procedimento previsto na Lei

Complementar nº 24/2003. O Departamento de Administração intimará a empresa para
regularização dos problemas e a apresentaçãode defesa escrita que poderá ser aceita ou não,
devidamente circunstanciadapelo Departamento Gestordo contrato.

08.4 — Não sanados os problemas ou não aceita as argumentaçõesda defesa, o Departamento
de Administração expedirá Notificação apontando a infração cometida e a multa a ser aplicada.
As infrações cometidas por si só constituirãoà CONTRATADA em mora. À contratada é garantida
interposição de recurso à notificação à autoridade superior competente.

08.5 — As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto
nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

08.7 - As aplicações das penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações,
cumulativas serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e não
exonera à inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.  
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08.8 - As multas poderão ser descontadas da caução ou dos pagamentos a serem feitos à

contratada.

08.9 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração
poderá ser aplicada também àqueles que:

08.9.1 - Retardarem a execução do Certame;

08.9.2 - Demonstraremnão possuir idoneidade para contratarcom a Administração;

08.9.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

08.9.4 — Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados
Ú ou forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do

objeto da licitação.

08.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao
processo, nos dias e horários previstos no item 20.1 deste edital. 

CLÁUSULANONA — DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

09.1 - O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações posteriores. 
CLÁUSULADÉCIMA— DA RESCISÃO

& 10.1 A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou
extrajudicial, desde que, ocorra falência ou dissolução da CONTRATADA, deixe a mesma de
cumprir qualquer exigência ou cláusula deste contrato, ficando a rescisão neste caso a critério
da Prefeitura.

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3 O contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções,
inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias
desabonadorasda empresa ou dos seus sócios.

10.4 Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo de indenização
por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.
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CLÁUSULADECIMA PRIMEIRA— DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

11.1 O presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos e nos casos omissos,
subsidiariamente pelo Código Civil. 

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA — CONDIÇÕESDE REGULARIDADE

12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as

condições de qualificação exigidas, mantendo a situação de regularidade perante o INSS e o
FGTS. ú CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA — DO FORO

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Roque - SP para solução de quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumento de contrato em
03 (tres) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e

assistiram, para fins e efeitos legais.

São Roque (SP), 18 de fevereiro de 2022. 
Marcos Augusto IssaHenriquesdeAraújo. Obimammanto)  

Juliana Egy Resident Bonfietti
Diretora do Departa de Planejamento   HONG SON ASA

LETÍCIA COLLINI DE MORAES
RG 46.223.5%

CPF
SERVI

TESTEMUNHAS:  
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b)

d)   se

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURADA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONTRATADO:CG ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):017/2022

OBJETO: Contrataçãode Empresa Especializadapara pavimentação asfáltica e drenagem
na Rua Antonio Joaquim de Moraes no Municípiode São Roque — SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTESde que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de

Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do

TCESP;

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do

Código de Processo Civil;

as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos

termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de

Atualização Cadastral” anexa (s);

é de exclusiva responsabilidadedo contratado manter seus dados sempreatualizados.

2 Damo-nospor NOTIFICADOSpara:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicação;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que maiscouber.

São Roque, 18 de fevereiro de 2022
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AUTORIDADE MÁXIMADO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

 
RESPONSÁVEISPELA HOMOLOGAÇÃODO CERTAME OU RATIFICAÇÃODA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.
Cargo: Prefeito Munici
CPF: 144.958.498-59

Assinatura: O
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAMO AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional:

 
        prefeito(dsagdroque.sp.gov.b?

E-mail Pessoal: guto.issa(Dhotmali.com
Assinatura:   |ans
Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamentoe Meio Ambiente
CPF: 325.406.838-60

E-mail institucional: piarfejkmenioDsaoroque.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevi!!/ Ei
Assinatura: |

   
 

YU  
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Pela contratada:
Nome: Claudenice Alves Duarte Fraga

Cargo: Analista de Licitações
CPF: 285.379.868-28
E-mail institucional: comercial cgconstrut om.br
E-mail pessoal: cgengenhariaQuol.com.br

Assinatura: Jap
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal

CPF:rr
Assinatura:

GESTOR(ES)DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi

Cargo: Engenheiro Civil o

CPF: 029.165.948-92 FS J
Assinatura: o

Fá

 Dad / 1

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is)deve identificar

as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de

ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de

acompanhamento, monitoramentoe avaliação; de responsáveis por processos licitatórios;
de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em

atos legais ou administrativos e de interessados relacionadosa processos de competência

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer

conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e

Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº
11/2021)-
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SÃO LUIZ DO PARAITINGA 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO LUIZ DO

PARAITINGA

AVISODE LICITAÇÃO,A PM.DE S.L.DO PARAITINGATORNA
PÚBLICAAABERTURADE LICITAÇÃONA MODALIDADEPREGÃO
ELETRÔNICONº08/2022- EDITALNº 020/2022,PROC,ADM.
Nº020/2022.OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
FUTURAE PARCELADADE GRADESE OUTROSEQUPAMENTOS,
CONFORMETERMO DE REFERÊNCIAE DEMAIS ANEXOS DO

EDITAL,INÍCIO DA DISPUTA:29/03/2022 ÀS 09H00. LOCALDA
REALIZAÇÃONO SISTEMA ELETRÔNICODE CONTRATAÇÕES
DENOMINADOSCPI — PORTAL DE COMPRAS— PREGÃOELE-

TRÔNICO- FIORILLI,(http://187.50.92.99:8079/comprasedital/).
EDITALNA ÍNTEGRAPODERÁSER CONSULTADOOU BAIXADO
GRATUITAMENTENO SITE: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A PM, DE S. L. DO PARAITINGA
TORNAPÚBLICAAABERTURADE LICITAÇÃONA MODALIDADE
PREGÃOPRESENCIALNº07/2022 — EDITAL018/2022 - PADM.
018/2022. OBJETO: REGISTRODE PREÇOS PARAPRESTAÇÃODE

SERVIÇOS DE TRANSPORTECOM CAMINHÃO TIPO “TRUCK”
CAPACIDADEMÍNIMA DE 12 TONELADASPARA SUPRIR AS

DEMANDASDA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURAE

SECRETARIA MUNICIPALDE OBRASE SERVIÇOS URBANOS,NOS

TERMOSE CONDIÇÕESDO EDITALE SEUS ANEXOS.DATA DA
REALIZAÇÃO:24/03/2022 ÀS 09H00. LOCAL DA REALIZAÇÃO:
PREFEITURA M.S.L.P.,PÇA DR. OSWALDOCRUZ,Nº 03, CENTRO,

SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP.EDITALNA INTEGRA:www.sao-

luizdoparaitingasp.gov.br.
AVISO DE LICITAÇÃO.A PM. de SL.do Partinga toma

pública a aberturade licitação na modalidadePr Presen-
cial Nº08/2022- Edital Nº 019/2022,Proc.Adm. Nºo 912022.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E
PARCELADADE EUCALIPTOTRATADO,NOSTERMOSDO EDITAL
E SEUS ANEXOS.Data da realização: 24/03/2022 às 14h00 início
do credenciamento. Local da realização: Sede da Prefeitura,
PraçaDr.Oswaldo Cruz, nº03, Centro,S.L. do Paraitinga/SP.Edital
na integra poderá ser consultado ou baixado gratuitamenteno
site: wwwsaoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

SÃO MANUEL

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO MANUEL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - O Municipio de São
Manuel comunica que a Tomada de Preços nº 03/2022 — Pro-
cessoAdministrativonº 4715/2021, cujo objetoé a Contratação
de empresa para reforma do museu histórico e pedagógico
“Padre Manuelda Nobrega”,foi declarada DESERTA, pois não
compareceu nenhuma empresa interessada. São Manuel, 03 de
março de 2022. Haline MariaFurgeri Chico Clerici — Presidente
em substituição da Comissão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO - PA nº 2569/2021 — Tomada de Preços nº

04/2021. Objeto: Contratação de empresa para execução de
recapeamento asfálticosobre pavimento existente em diversos
trechos do Bairro Jardim Brasilia. O município de São Manuel
comunica o resultado da análise de documentação de habilita-
ção da Tomadade Preçosnº 04/2021 da seguinte forma: EMPRE-
SA HABILITADA:SEMAM TERRAPI ENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJsob nº 44,745.677/0002-05,São Manuel,
03 de março de 2022. Haline Maria Furgeri Chico Clerici — Presi-
dente em substituiçãoda Comissãode Licitações.

AVISODE LICITAÇÃO- Pregão Eletrônico - O Municípiode
São Manuel/SP torna público a abertura do certame licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 30/2022 — Processo

Administrativon.º 215/2022 que tem como objetoa aquisição
de 02 (dois) veiculos tipo utilitário,fabricação 2022, zero quilô-
metro, cor branca. Início do recebimento das propostas: 07 de
março de 2922 às 08:00. Fim do recebimento das propostas: 18
de março de 2022 às 08:00. Aberturae exame das propostas: dia
18 de março de 2022 às 08:30. O editalcompleto encontra-se
disponível em https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal/editais/1.
São Manuel, 03 de março de 2022. Ricardo Salaro Neto — Pre-
feito Municipal,

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO- PA nº: 5110/2019—

Pregão Presencial nº: 146/2019 — ContratoAditado:119/2019
= 1º TermoAditivo - Contratante; MUNICÍPIODE SÃO MANUEL.
CNPJ/MF:46.634.523/0001-90.Contratada: BIG LOJASM LTDA
ME, CNPJ/MF:04,790.276/0001-71.Objeto: Termo aditivopara
supressão de valores ao contratoque tem por objeto a aqui-
sição de GPS e Rádio Comunicador. Valor Total Suprimido: R$

4.520,00.
EXTRATO DE CONTRATO - PA nº: 5968/2021 - Pregão

Eletrônico nº 13/2022 — Contratonº: 15/2022. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF:46.634.523/0001-90.
CONTRATADO:L NISHIYAMAEIRELI. CNPJ/MF.31.700.520/0001-
30. Objeto: Contratação de serviços técnicos para execução de
projetode pavimentaçãoe infraestruturada estrada municipal
“Wanda Baroni” e via pública do município. Prazo:04/03/2022
à 03/03/2023. Valor Total: R$ 66.553,33.

SÃO PEDRO

 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO

aoDE DESCLASSIFICAÇÃOE CONVOCAÇÃOPARANEGO-
CIAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO02/2022 — REGISTRO DE PREÇOS -

AQUISIÇÃODE GÊNEROSPERECÍVEIS.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2022,
reuniu-se o Pregoeiro e EquipedeApoiodesignada pela Portaria
4.568 de 15 de janeirode 2021 e suas alterações, para elabora-
ão da Ata de convocação com base nas análises apresentadas
pela nutricionistaMarinaA. Palú CRN3 53.851 e da desistência
dos LOTES 02, 06, 08 e 09 DECIDE por: 1º) DESCLASSIFICARas

empresas: NUTRICIONALECOMERCIODE ALIMENTOSLTDAno
LOTE 02 e LGM COMÉRCIOE REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOSEM GERALEIRELI — EPP ros LOTES 08 e 09 con-
forme solicitação das próprias licitantese LICITAPIRADO A AOZ
COMERCIALEIRELI no LOTE 06 não apresentaçãodo Laudo Bro-
matologico. 2º) CONVOCARas empresasLACUSINEREFEIÇÕES

INDUSTRIAISLTDA - ME quintacolocada no LOTE 02, CARNES

CAPELLARIEIRELI terceira colocada no LOTE 06 e quintacoloca-
da no LOTE 09 e a empresa LICITAPIRADOAAO Z COMERCIAL
EIRELI sexto colocado no LOTE 08 para NEGOCIAÇÃOno dia
02 de março de 2022 às 14:00 horas, através da plataformada
BLL.A amostra deverá ser entregue na Secretaria Municipalde
Educação juntamentecom a documentação exigida em edital
no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Nada mais havendo a tratar,
encerram-se os trabalhos. Neste momentolavra-se a presente
ata que vai assinada pelos membros presentes. Publique-se a
presente decisão para que produza seus efeitos. Valdemir Anto-
nio Malaguetta- Pregoeiro

SÃO ROQUE

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROQUE

- CLASSIFICAÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃODAS PROPOSTAS

- Ref.Registro de Preçospara Contratação de Empresaespecia-
lizada para prestação de serviçosde CORTE DE MATO E GRAMA

em áreas e edificaçõespúblicasno municípiode São Roque- SP,
conforme cons-
tânte do Termode Referência,que integra o Anexo | deste Edital.
Após análise técnica das propostas das empresas, o Depar-  

 Diário O

tamentode Obras desclassificou as propostas das seguintes
empresas:FERNANDOEMÍLIOZAINE LTDA; SANTAMARCELINA
COMERCIOE SERVIÇOS IMPORTAÇÃOE EXPORTAÇÃOLIDA;
PLENATERCEIRIZAÇÃODE SERVIÇOS LTDA; PAINELMULTISER-
VIÇOSEIRELI; WWSSERVICES PRESTADORADE SERVIÇOS LTDA;

DEMAX-SERVIÇOSE COMÉRCIOLTDA; ECOTERRA SERVIÇOS DE

LIMPEZA LTDA; ARTE PAISAGISMOMARCIO SCOQUI;PROAC-
TIVA MEIO AMBIENTE BRASILLTDA; CURYMOURA SERVIÇOS

AGRONÓICOSEIRELI; MÁXIMOS MANUTENÇÃO E CONSER-
VAÇÃO EIRELI; NMV COMERCIALE SERVIÇOS LTDA; DUQUE&
RODRIGUESCOMÉRCIODE EQUIPAMENTOSLIDA; SHEKINAH
COMERCIALEIRELI ME; )-PEM SERVIÇOS E CONSULTORIA;VIVA
CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA; VALE AMBIENTAL EIRELI,

BVK OBRASE SANEAMENTOSLTDA,E classificou a propostada
seguinte empresa:ASN AMBIENTALEIRELI. Concede-seo prazo
de 03 (cinco) dias úteispara interposição de recursose, logoem
seguida,03 (cinco) dias úteis para interposição de contrarrazões.

RATO DE CONTRATO— Pregão Presencial - 036/2021

- Contratação de empresa especializada para serviços de
adequação do poupatempoSão Roque, com fornecimentode
material, equipamentose mão de obra, de acordo comoedital
e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilhaorçamentária, cronograma físico-financeiro e

demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que
ficam como parte integranteao Edital. - Contratada: DE PAULA
MENEZESCONSTRUCOESLIMITADA - Valor: R$ 158.000,00 -

Assinatura 21/02/2022-Vigência: 60 dias.
= EXTRATO DE CONTRATO—Pregão Eletrônico nº 176/2021

- Contratação de empresa para prestação de serviços de impres-
são de camês dos tributosde iptu, issqn fixo, taxa de licença de
funcionamentoe taxa de fiscalização de anúncio para o Depar-

tamentode Finanças.- Contratada: PLANETPRINTER COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE IMPRESSÃOLIMITADA - Valor: R$ 20.000,00
- Assinatura 21/02/2022 - Vigência: 180 dias.

- EXTRATO DE CONTRATO— Tomadade Preçosn.º006/2021
— Contratonº 017/2022— Contratação de EmpresaEspecializada

parapavimentaçãoasfálticaedrenagemnaRuaAntônioJoa-
de Moraes no Municípiode São Roque- SP- Contratada:

CGENGE-NHARIAE CONSTRUTORALTDA-Valor:R$ 288.611,47
-Assinatura18/02/2022 - : 150 dias.

- EXTRATO DE ADITAMENTODECONTRATO— PP 184/2018
— Contratonº 095/2018- 21º Termo- Contratação de empresa
para o i parcelado de Combustível para abaste-
cimento da frota de veículos dos diversos Departamentos da
Prefeitura. — Contratada: FAMÍLIA DE LUCCA COMERCIODE

COMBUSTÍVEISLTDA — Ref. Reajuste de valores. Assinatura:
02/03/2022.

- COMUNICADO - REVOGADO - PREGÃO ELETRÔNICO

178/2021 — Contratação de empresa especializada para a
aquisição de assinatura de uso do Softwares Autodesk AEC
(Architecture, Engineering & Construction) Collection, versão
2022 ou superior para a implantação da metodologiaBIM (Buil-
ding InformationModeling) em tradução livre para o português
(Modelagem Da Informação Da Construção), por 12 meses.
Comunicamosque fica o presente pregão suspenso,devendo ser
reaberto em nova data a ser marcada e publicada.

- RESUMO DE EDITAL — CP nº 002/2022 - Concessão

de direito real de uso, à título gratuito,de imóvel visando a

implantaçãoou expansão de empreendimentosindustriais,
exclusivamente alimentício,no Municipioda Estância turística
de São Roque, pelo período de 15 anos, nos termos da Lei
Municipalnº 4.986 de 2019 - Encerramentoàs 10h00 horas do
dia 08/04/2022.O editalencontra-sea disposiçãoa partirdo dia
07/03/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

- RESUMO DE EDITAL — PE nº 017/2022 - Registro de

Preço para fornecimentode concreto usinado para atender o
Departamento de Obras — Encerramentoàs 08h45 horas do dia
24/03/2022. O edital encontra-se a disposição a partir do dia
07/03/2022, no site www.saoraque.sp.gov.br

- RESUMODE EDITAL— PE nº 012/2021-Contratação de
Empresa para fornecimentode Software para atender a Pre-
feitura de São Ré — Encerramento às 08h45 horas do dia
25/03/2022.O edital encontra-se a disposição a partir do dia
07/03/2022, no site www.saoroque.sp.gov.br

SÃO SEBASTIÃODA GRAMA

CÂMARA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO DA
GRAMA

Extrato de ContratoParticular De Prestaçãode Serviço.
Contrato: nº 003/2022

Contratante: CAMARA!MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃOda
Grama -SP

Contratada: CAIXA ECONOMICAFEDERAL,

Objeto: Prestaçãode Serviços Financeiros-FOLHAWEB .

Assinatura: 18 de FEVEREIRO de 2022.
Vigência: 18/02/2022 a 17/02/2023.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
São Sebastião da Grama, 03 de MARÇOde 2022.
VANDERLÚCIOPEIXOTO

Presidente
Extrato de ContratoParticular.
1º TERMOADITIVOAQ Contrato: nº 003/2021.
Correta: CAMARA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃOda

Grama-Si
Cortiraés

IPEFAE.

Objeto: prestação de serviços para conceder oportunidade
de estágio.

Valor: 900,00(novecentos reais) por mês, para cada esty-
dante que estiver prestando 30 (trinta)horas de estágio sema-
nais, e a importânciade R$ 700,00 (setecentos reais) mensais,
para cada estudante que estiver prestando20 (vinte) horas de
estágio semanais,e o valor de R$ 80,09( oitenta)reaís,por estu-
dante a titulo de custo de manutenção e seguro dos estagiários

Assinatura: 01 de MARÇOde 2022.
Vigência: 01/03/2022a 28/02/2023.
Modalidade: Dispensa de Licitação.
São Sebastião da Grama, 03 de MARÇOde 2022.
VANDERLUCIOPEIXOTO

Presidente

SÃO SIMÃO

: INSTITUTODE PESQUISAS ECONÔMICAS-

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SIMÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 018/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 006/2022
Contratante:Prefeitura Municipalde São Simáo/SP.CON-

TRATADA: MARCOS AUGUSTOVASCONCELLOS.Contrato nº

030/2022.Objeto: locação de imóvel para o departamento
de saúde — farmácia municipal, conforme as especificações e
previstas no termo de referência e anexos. Data: 22/02/2022.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.Valor total: R$ 18.000,00
(dezoito mil reais).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 020/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 007/2022
Contratante: Prefeitura Municipalde São Simão/SP.CON-

TRATADA:KLEVERSONMARQUESDA SILVA ME. Contratonº

028/2022.Objeto: contratação de empresalprofissional para
prestação de serviço técnico de futebol de salão para treina-
mento e do time da cidade de São Simão
no tomeio taça eptv de futsal de Ribeirão Preto, conforme as

especificaçõese previstas no termo de referência e anexos,Data:

    
“digitalmente —

 

15/02/2022. Prazode Vigência:04 (quatro) meses.Valor total;R$

17.500,00 (dezessetemil e quinhentos reais).
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 027/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 011/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de São Simão/SP.

CONTRATADA:ALEXANDRETASSO DA MATTA. Contrato nº
031/2022. Objeto: locação de Imóvel para o departamentode
odontologia,conforme termo de referência e anexos. Data:
23/02/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.Valor total: R$

27.600,00 (vintee sete mil e seiscentos reais).
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 029/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 012/2022
Contratante;Prefeitura Municipalde São Simão/SP.CON-

TRATADA:MARIANE CRISTINAESTEVAMMESQUITAME. Con-
tato nº 032/2022.Objeto: contratação de empresa ou pessoa
física para prestação de serviço de captura e recolhimentode
animais de médio e grande porte, conforme termo de referência
e anexos.Data: 23/02/2022.Prazode Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total:R$ 17.400,00(dezessetemil e quatrocentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 127/2021
CONVITEN.º 002/2021
Contratante: Prefeitura Municipalde São Simão/SP.CON-

TRATADA:KLEVERSONMARQUESDA SILVA ME. Contratonº
029/2022. Objeto: contratação de empresa com profissionais
qualificados e treinados, tendo como objetivoo esporte edu-
cativo (futebol de campo), para a pratica e desenvolvimento
escolar e motor de crianças, conforme termo de referência e
anexos. Data: 22/02/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Valor total: R$ 152.400,000 (cento e cinquenta e dois mil e

quatrocentos reais).
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º 128/2021
PREGÃOELETRÔNICONº 048/2021
Contratante: Prefeitura Municipalde São Simão/SP.CON-

TRATADA;HAIAEL COMERCIALEIRELI, Contratonº 014/2022.
Objeto: contrataçãode empresa para fornecimentode equi-
pamentos destinados a farmacia municipal(através da emen-
da parlamentarnúmero 2021.036.20643— fundo municipal
de saúde), conforme termo de referência e anexos. Data:

20/01/2022. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.Valor total: R$

8.876,00(oito mil, oitocentose setentaeseis reais).
AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRION.º016/2022
PREGÃOPRESENCIALN.º 001/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP,PessoaJurídicade Direito

Público Interno, inscrito no CNP) sob o nº 45.369.220/0001-25,
através da PREFEITURAMUNICIPAL,por intermédiodo Prefeito
MunicipalMarcos Daniel Bonagamba, torna públicopara conhe-
cimentode quem possa interessar que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,tendoem vista a
escolha da propostade MAIOR OFERTA para contrataçãode ins-
tituiçãobancária para o processamento da totalidadeda folha
de pagamentodos empregados/servidores públicos municipais,
compreendendo o processamento e créditoda totalidadeda
folha de pagamento dos empregados/servidores efou empro-
gados municipais, ativos, inativos, pensionistas da Prefeitura
Municipalde São Simão/SP,em carater de exclusividade pelo
periodo de 60 (sessenta) meses, conformecondições constantes
no termo de referência e anexos.O recebimento das propostas
será a partirdo dia 09 de março de 2022 às 08:00he o encerra-
mento do recebimento será dia 24 de março de 2022 às 09:30h.
A abertura da disputaserá às 10h00min do dia 24 de março
de 2022. O instrumentoconvocatório e seus anexos poderão
ser retirados ou consultados no site oficialdo Município:www.
saosimao.sp.gov.br,na Seção de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal, de segunda às sextas feiras, das 09h00min às 12h90min
e das 13h30min às 16h00min, à Rua Rodolfo Miranda,n.º 167,
Centro, ou ainda solicitadopelo telefone(16) 39849070ou pelo
e-mail licitacaoBsaosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagam-
ba — Prefeito Municipal.

AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRION.º 024/2022
PREGÃOELETRÔNICON.º 011/2022
O MUNICÍPIO DE SÃOSIMÃO/SP,PessoaJurídica de Direito

Público Interna, inscritono CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25,
através da PREFEITURA MUNICIPAL,por intermédiodo Prefeito
MunicipalMarcos Daniel Bonagamba,tornapúblico para conhe-
cimento de quem possa interessarque fará realizarlicitaçãona
modalidadePREGÃO, na forma ELETRÔNICA,tendo em vista
a escolha da propostade MENORPREÇO para contratação de
empresa para o fornecimentode tintas e correlatos, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de
referência e anexos. O recebimento das propostas será a partir
do dia 07 de março de 2022 às 08:00h e o encerramento do
recebimento serádia 17 de março de 2022 às 08:30h.À abertura
da disputa será às 09:00h do dia 17 de março de 2022. O ins-
trumentoconvocatórioe seus anexos poderão ser retirados ou
consultados no siteoficialdo Município:www-saosimao.sp.gov.
br, na Seção de Licitações da Prefeitura Municipal,de segunda
às sextas feiras, das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às

16h00min, à Rua Rodolfo Miranda, n.º 167, Centro, ou ainda
solicitadopelo telefone (16) 39849070 ou pelo e-mail: licita-
caoBsaosimao.sp.gov.br. Marcos Daniel Bonagamba — Prefeito
Municipal.

SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPALDE SERRA NEGRA

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÕES.

NOVOJULGAMENTODA PROPOSTA COMERCIAL.TOMADA DE

PREÇOS N. 010/2021.OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESA
ESPECIALIZADAPARA OBRASDE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS

RUAS E AVENIDASDO MUNICIPIO.A Comissão Permanente de
Licitações,reunidana presente data, visando à análise e julga-
mento da “propostacomercial” das empresashabilitadas, passa
a exarar 0 seguinte: A Administração, ao julgar as propostas,
analisa os preços tendo como parâmetroo valor estimado. A
proposta vencedora deverá atender às exigências do edital e
ofertar o menor preço para que seja consagrada vencedora
do certame, O preço não deverá ser inexequivel, sob pena de
desclassificação,conformeestabelece o artigo 48, Il da Lei nº
8.666/93: Art. 48. Serão desclassificadas: [] Il — propostas com
valor globalsuperior ao limiteestabelecido ou com preços mani-
festamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venhamater demonstrada sua viabilidadeatravés de documen-
tação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividadesão
compatíveis com a execução do objetodo contrato,condições
estas necessariamente especificadas no ato convocatórioda
licitação. 81º Para os efeitos do disposto no inciso Il deste
artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de
licitações de menor preço para obrase serviços de engenharia,
as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética
dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela administração, ou b) valor orçado
pela administração.As propostas dos licitantescujos valores
sejam iguais ou inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
Orçado pela Administração estão fora da média. Valor Orçado:
R$ 171.708,94. 50%: R$ 85.854,47.Exemplo: BM BUSINESS

LTDA - R$ 85.140,30.PROLUMENPROJETOS E SERVIÇOS LTDA
— R$ 111.339,92, SERLUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA — R$
119.562,05. MAGUETA ENGENHARIALTDA — R$ 126.785,58.
CDR INFRAINSTALAÇÃOE MONTAGEMLTDA — R$ 128.452,63.
VBE ENGENHARIA& CONSULTORIALTDA — R$ 128.740,95.

 

 

 

sexta-feira, 4 de marçode 2022

Total das Propostas Válidas: R$ 768.708,03. MédiaAritméti
das Propostas:R$ 128.118,00. 70% do Menor Valor: Valor 01

dopelaAdministração:R$ 171.708,94. 70%: R$ 120.196,25.

Valor da MédiaAritméticadas Propostas: R$ 128.11 as
70%: R$ 89.682,60.Neste caso o menor valorencont
como base a MédiaAritméticadas Propostas dos Licitant
seja, qualquervalorapresentado abaixo de R$ 89.682,60
considerado manifestadamente inexequivel. Todas as propo!
que estiverem abaixo de R$ 89.682,60 deverão ser desclassifi
das,Portanto conforme art. 48 da lei de licitação fica a propost
da empresa BM BUSINESS LTDA DESCLASSIFICADA.A Comissão
Permanente de Licitações, conforme consta em parecer juntado
aos autos, decide CLASSIFICARa empresa/ proposta(valor total
global) conformesegue: 1º - PROLUMENPROJETOS E SERVIÇOS

LIDA - R$ 111.339,92. 2º - SERLUZ ILUMINAÇÃO PUBLICA
LTDA - R$ 119.562,05. 3º - MAGUETAENGENHARIALTDA - R$

126.785,58. 4º - CDR INFRA INSTALAÇÃOE MONTAGEMLIDA
- R$ 128.452,63. 5º - VBE CNGENHARIA& CONSULTORIALTDA
- R$ 128.740,95. 6º - RENASCER CONSTRUÇÕESELETRICAS

EIRELI-R$ 153.826,90. Sendoassim,a ComissãoPermanentede
Licitações,nos termos do Artigo 109 da Lei Federal n. 8.666/93
e alterações, INTIMA os interessados no procedimento da pre
sente licitação a terem ciência dos autos do processo,de forma
a exercerem,se assim desejarem,a sua defesa, Serra Negra, 02
de Março de 2022. PELACOMISSÃO:JOSÉ ANTONIOZANESCO;
MATEUSGUEDESBERTON, JOÃOGABRIELCARNIFLLIMORAES;
ANA CAROLINADOS SANTOS AZEVEDO.

JULGAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTEDE LICITA-
ÇÕES. HABILITAÇÃO/ INABILITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº.

001/2022.OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALI-
ZADA PARA REFORMAE AMPLIAÇÃO DA EMEB PROF MARIA
THEREZINHAPINHEIROAVANCINI.À Comissão Permanente de
Licitações,conformeconsta em parecer juntadoaos autos, infor-
'ma que julgou pela: HABILITAÇÃODAS EMPRESAS:CONCEITO
EIRELI ME, A. M FERREIRA - ENGENHARIAE CONSTRUTORA
LIDA, CDR INFRA INSTALAÇÃOE MONTAGEM LTDA, SUSTEN

CENTRISTA— SOLUÇÕES AMBIENTAIS LIDA, A RODRIGUES
CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS EIRELI. Sendo assim, a Comissão
Permanente de Licitações, nos termos do Artigo 109 da Lei
Federal n. 8.666/93e alterações, INTIMA os interessados no
procedimento da presente licitação a terem ciência dos autos
do processo, de forma a exercerem,se assim desejarem, a sua
defesa. Serra Negra, 03 de Março de 2022, MATEUSGUEDES

BERTON. Presidente da Comissão Permanentede Licitação.
AVISO DE REVOGAÇÃO.CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº.

01/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADA
PARAA CONSTRUÇÃODE UMA CRECHE ESCOLANO BAIRRO
DASTRÊS BARRAS.Por meio do presente tomamospúblico que
a licitação objeto da Concorrência Pública acima mencionada,
foi REVOGADA,em virtudeda solicitação da Secretariade Obras.
Abre-seprazo recursal nos termosdoArtigo 109 da Lei 8.666/93
e atualizações. Serra Negra, 03 de Março de 2022. DR ELMIR
KALILABI CHEDID.Prefeito Municipal.

SERRANA
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PREFEITURA MUNICIPALDE SERRANA

PREGÃOELETRÔNICONº. 008/2022
Processonº. 022/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARAA REALIZAÇÃODOS

SERVIÇOS DE FORNECIMENTOININTERRUPTODE GASES MEDI-
CINAIS COM E REPOSIÇÃODE CILINDROS DE OXIGÊNIO
MEDICINAL DESTINADOSAO USO DA UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO,AMBULÂNCIASTIPO A E SAMU,PELO PERÍODO

DE 12 MESES.

Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente,
após a desistência expressa do exercício do direitode interpo-
sição de recurso, pelos representantes legais dos proponentes
(conforme registroem ata). HOMOLOGOo respectivo Processo
de Licitação, modalidadePregão Eletrônico nº. 008/2022 e o

julgamentoproferidopelo Pregoeiroe equipe de apoiosegundo
o qual o OBJETO LICITADOFOI ADJUDICADOAo proponente
AIR LIQUIDEBRASILLTDA, CNPJ nº 00.331.788/0012-71 - Valor
Unitário ITEM 01 — R$ 11,90, ITEM 02 — R$ 44,80 e ITEM
03 — R$ 100,00. RATIFICOo respectivo julgamentoproferido
pelo Pregoeiro e equipe de apoio, HOMOLOGANDOopresente
processo de Pregão Eletrônico Desde já, fica o representante
legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta
Prefeitura Municipal,no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
a contar da data da publicação deste Edital de Homologação
na Imprensa Oficial do Estado— DOE / SP —Executivo | - Diário

dos Municípios, para a celebração da respectivaAta de Registro
de Preços.Publique-se na forma da Lei. SerranaiSP,03 de março
de 2022. (a) Leonardo CaressatoCapiteli- Prefeito Municipal.

AVISODE SUSPENSÃODE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004 / 2022
PROCESSO Nº. 028 / 2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARAA EXECUÇÃODE OBRASDE REFORMANA CRECHE MUNI-
CIPAL NOSSA SENHORAAPARECIDA,CRECHE PROF" MARIA
IZILDINHA DA SILVA GOMES E EMEF PROF” MARIA CELINA
WALTERDE ASSIS, NESTE MUNICÍPIO.

Considerando o oficio encaminhado pela Secretaria da
Educação tendo em vista correção de projetos. DETERMINOA
SUSPENSÃOSINF DIF DA TOMADADE PREÇOS Nº. 004 / 2022
— PROCESSO Nº. 028 / 2022. Serrana/ SP, 03 de março de 2022.
LEONARDOCARESSATO CAPITELI-PrefeitoMunicipal.

SEVERÍNIA

PREFEITURA MUNICIPALDE SEVERÍNIA

CNPJ 46.596.235/0001-99
AVISODE LICITAÇÃO
Órgão Licitante: Prefeitura Municipalde Severínia. Moda-

lidade: Pregão Presencial nº 02/2022.Objeto: Aquisição de
computadores e acessórios de informática. Início: 02/03/2022.
Entrega dos envelopes:- 17/03/2022 - Hor: 08:30 horas,
improrrogáveis. Credenciamento:- 17/03/2022 - Horário:- 08:40
horas, improrrogáveis. Abertura:- 17/03/2022 - Imediatamente
após o Credenciamento. Poderão participaraqueles que satis-
façam as condições editalícias. EDITAL:-O Edital Completo está
disponível de Segunda à Sexta-Feira a partir das 13:00 horas,
na Rua Capitão AugustodeAlmeida, nº 332, Setor de Licitação,
telefone (17) 3817-3300, ou através do site www.severinia,
sp.gov.br.Severinia/SP,02 de março de 2022.

GLÁUCIAEMILIA SCATOLIN

PREFEITA MUNICIPAL
CNPJ 46,596.235/0001-99
AVISODE LICITAÇÃO
Órgão Licitante: Prefeitura Municipalde Severinia, Modali-

dade: Pregão Presencialnº 03/2022. Objeto: Aquisição de Mate-
riais Permanentes para Playground, Moveis Escolares,Mobllias
E Eletroeletrônicos. Início: 03/03/2022. Entrega dos envelopes:
21/03/2022 - Horánio:- 08:30 horas, improrrogáveis. Credenca-
mento: 21/03/2022- Horário: 08:40 horas, improrrogáveis.
Abertura:-21/02/2022 - Imediatamenteapós o Credenciamento.

Poderão participaraqueles que satisfaçam as condições editali-
cias, EDITAL:-O Edital Completo está disponível de Segunda a
Sexta-Feira a partir das 13:00 horas, na Rua Capitão Augusto
de Almeida, nº 332, Setor de Licitação, telefone(17) 3817-3300,
ou através do site www.severinia, sp.gov.br.Severinia/SP,03 de
março de 2022.

GLÁUCIAEMILIA SCATOLIN
PREFEITA MUNICIPAL

 
   

    
    

 

 



  04/03/2022 11:00 Sie do Estado de São Paulo

MENU

Ajuste

Município: São Roque

 
Selecionar Perfil: Audesp 4 - Prestação w   

Modalidade: Tomada de Precos
Código Licitação: 2022000000038 Nº Licitação: 6 Ano Licitação: 2021
Valor estimado da licitação - R$: 308.468,23  É Novo Ajuste | Detalhes da Licitação IH Voltar ] 

Dados Iniciais

Código do ajuste:*

Instrumento:* 
      Lote(s):*

| Lote/I| objeto d z ss ariaçã Unidade de | lidas |

| tem e teros EA Medida Orçam |

Lote/It PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA E DRENAGEM DA
em 1 RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - a

BAIRRO CAMBARÁ

Lote/It PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA E DRENAGEM DA
em 2 RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - RS

   
Termos Aditivos do Ajuste  Inserir Termo Aditivo 

| Aditivo

 
  

 

Nº do Termo Aditivo
 

' Ano do Termo
| Aditivo

    
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do 1/3

 



 04/03/2022 11:00 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - AUDESP

Código do Termo | Nº do Termo Aditivo | Ano do ermo
| Aditivo E | Aditivo

    
Exigências de Obras 
Inserir Exigência de Obra ]   

( Exigência de Obra |    
Execuções do Ajuste

Inserir Execução 
'* Situação do | Inexecução do | Número da | Houve
'* Ajuste | Contrato Medição Liquidação

      
Empenhos/DocumentoSimilar do Ajuste 
Inserir Empenho/DocumentoSimilar  

| Data de Emissão da    | Nº da Nota de | Nota d | Valor da Nota de
Empenho/Documento | mia de | Empenho/Documento | Fonte de Recursos

ai | Empenho/Documento | exmilas ÉSimilar E mea à Similar
| Similar É

934 02/02/2022 158.468,23 TESOURO “
TRANSFERENCIAS E

935 02/02/2022 150.000,00 CONVENIOS ESTADUAIS-
VINCULADOS

Documento Fiscal

| [ Inserir Documento Fiscal ]

f | Nºdo | Origem do | Valor do | Data do |
| Nº Medição | Documento | Documento | Documento | Documento |

| Fiscal | Fiscal - Estado Fiscal | Fiscal | |

   
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do 2/3  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
“ESTÂNCIA TURÍSTICA”
ESTADO DE SÃO PAULO 

“São Rogue— a TemadaVinha e Bonitapor Natureza”  
Ao

Departamento de Planejamentoe Meio Ambiente.

Ref: Tomada de Preços n.º 006/2021 - Contratação de Empresa para

pavimentação asfáltica e drenagem na Rua: Antônio Joaquim de Moraes no Bairro

Cambará- município de São Roque/SP.

Assunto: EncaminhamentosContratos.

E Encaminho para acompanhamento da execução obra, pasta contendo os seguintes

documentos:

- Solicitação de Compras;

- Edital;

- Proposta da empresa;

- Autorizaçãode Fornecimento;

- Recibo da Garantia (Apólice);

- Contrato Assinado;

- Portaria do Gestor do Contrato

Att,

São Roque, 28 de Março de 2022

RO
Patricia BX. dos Santos 



  fa %
PREFEITURADA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE |a a!

Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São RoquelSP* (o "559 g
Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8532 - Fax: (11) 4712-024- CNPJ: 70.946.009/0001-75 É 2)

EMISSÃO DE SOLICITAÇÃO   DATA: 30/05/2022  DATA AUTORIZAÇÃO: 31/05/2022

SOLICITANTE: 008885 - ALINE ERLINDADI GIULIO

CARGO: AUXILIARDE ESCRITORIO A
FUNÇÃO: 00000AAF99
CONTRATO: 0/-1 ID: ATA:

JUSTIFICATIVA/ 1º ADITAMENTODE VALOR REFERENTEÀ 1,89% DA TP Nº 006/2021 - PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICAE DRENAGEMNA
DESTINO: RUAANTONIOJOAQUIMDE MORAES- CONTRATONº 017/2022

RECURSOORÇAMENTÁRIO

FICHA: 427 DOTAÇÃO: 01.08.01.15.451.0071.1012.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte Recurso: 001 - Tesouro
Cód Aplicação:  11,0.0000 - GERAL

Proj Atividade: RECAPEAMENTOE PAVIMENTAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS       ORÇADO  SUPLEMENTADO RESERVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO SALDO

2.000.000,00 -372.026,62 646.310,40 126.382,63 0,00 0,00 855.280,35

& SERVICOS
Item Descrição Fmt U.E. QtdeEmb Qtde Vlr.Unit. Total

1 005.006.0014- PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA E DRENAGEMDA MT20 1 5.461,15 5.461,15
RUAANTONIOJOAQUIM DE MORAES- BAIRROCAMBARÁ

Total Solicitação 5.461,15]

008885 - ALINE ERLINDADI GIULIO
Departamentode Planejamentoe Meio Ambiente 019378 - JULIANA EGYDIOCALDEVILLABONFIETTI

SOLICITANTE DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Exercício: 2022 Página: 1

  



 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA Et
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE (6 Um ESTADO S À O PAULO

São Roque— a terra do Vinho e Bonita por Natureza 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE Ao,

Departamento de Administração
De: Planejamento e Meio Ambiente

1º Aditamento — VALOR

Contrato n. 017/2022 — Tomada de Preços n. 006/2021
Contratada: CG Engenharia e Construtora Ltda

O contrato n. 017/2022 tem como objeto a contratação de
empresa para Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua Antônio Joaquim de

& Moraes, no município de São Roque — SP, foi constatado “in-loco” e não
previsto no projeto básico as seguintes necessidades:

1. Supressão de quantitativos:
Há a necessidade de correção da área levantada “in-loco” em

relação à área apresentada em projeto. A diferença de área foi de
1,89m?.

Entendemos também que não era viável a construção de sarjetão
nas entradas de veículos das chácaras os quais substituímos por guias
rebaixadas.

Segue abaixo os itens que sofrerão redução de quantitativos:

1.1- Locação de vias;

& 1.2- Abertura e preparo de caixa;
1.3- Base de brita graduada;
1.4- Imprimação betuminosa ligante e impermeabilizante;
1.5- Camada de rolamento;
1.6- Sarjetão.

2. Aumento de quantitativos:
Tivemos o aumento de mais 3 metros de tubo para drenagem,

havendo por isso a necessidade de aumentar os itens que compõem o
serviço.

Houve também a necessidade de correção da quantidade de
execução de perfil extrudado (guia) bem como a quantidade de concreto
a ser utilizado.

Segue abaixo os itens que sofrerão aumento de quantitativos:

| 2
 

SS. AR  



PREFEITURA DA ESTÂNCIA  TURÍSTICA DE SÃO ROQUE Tia TumESTADO DE S À O PAULO (8 “TN
São Roque — a terra do Vinho e Bonita por Natureza [8 EAoS ' e:

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE IS y 561 &:
v 2.1- Escavação mecanizada de vala;

2.2- Lastro de brita;
2.3- Tubo de concreto;
2.4 — Reaterro compactado;
2.5 — Carregamento mecanizado;
2.6 — Transporte de solo;
2.7 — Espalhamento de solo;
2.8 — Execução de perfil extrusado;
2.9 — Concreto usinado.

Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo no valor
de R$ 5.461,15 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e quinze
centavos), equivalente a 1,89% (um vírgula oitenta e nove por cento) do valor
contratual.

Segue anexa a planilha de serviços com a correção dos
quantitativos.

São Roque, 20 de Maio de 2022.  



  

EsTDOo DE PAULO
"São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO E MEIOAMBIENTE

PLANILHA DE ADITIVO

OBRA: PavimentaçãoAsfáltica e Drenagem na Rua Antonio Joaquim de Moraes

LOCAL: Rua Antonio Joaquim de Moraes, Bairro Buracão,São Roque - SP

Regime de Execução: Empreitada Unitária

Código

02.08.020

02.10.060

54.01.030

54.01.210

54.03.230

54.03.240

54.03.210

49.12.030

07.02.020

11.18.040

46.12.150

07.11.020

05.10.010

05.10.023

07.10.020

54.06.170

49.06.410

54.06.150

11.01.630

Descrição

Placa de obra x 4,00 m

Abertura e preparode caixa até 40 cm, compactação do

subleitomínimo de 95% do PNe transporte até o raio de 1,0
km

Base de brita

betuminosa
betuminosa

Camadade rolamento em concretoasfáltico usinado a

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00
m

Lastrode pedra britada

ubo de concreto(PA-2), DN= 600mm

Reaterro compactadomecanizado de vala ou cava com

Carregamento mecanizado de solo de 13 e 22 categoria

ransportede solo de 12 e 22 categoria por caminhão para
distâncias ao 5º km até o 10º km

Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem

ou sarjetão moldadono local, tipo PMSP em concreto
fck 25 MPa

ampão em ferro fundido de 6 600 mm, classe 250 (ruptura >

de perfil extrusado no local

usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado

de pavimentação(m?)

Unidade Quant.

m?

Sub-Total

m?

Sub-Total

m? 1.512,12 R$ 26,00

mê 45

m? 15 7,10
m? 15

mº R$ 1.664,00

Sub-Total 70,11%

un R$ 4.400,00

mº R$ 9,80

mº R$ 152,00

m R$ 197,00

mº R$ 6,20

mº R$ 4,40

mê R$ 16,01

m? R$ 6,02

mê R$ 710,00

un RS 546,65

mº R$ 1.340,00

m R$ 476,00

Sub-Total 27,77%
Página 1 de 2

Real a executar Diferença

R$ 39.315,12

R$ 34.112,60

R$ 10.736,05

R$ 17.540,59

R$ 100.638,72

202.343,08

R$ 17.600,00

R$ 444,53

R$ 328,32

R$ 3.546,00

R$ 200,88

R$ 32,65

R$ 118,79

R$ 44,67

R$ 2.513,40

R$ 0,00

R$ 43.885,00

R$ 11.424,00 



 

 PREFEITURA DA pETÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
EST O DE SÃO PAULO [ad

“São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 
PLANILHADE ADITIVO OBRA: PavimentaçãoAsfáltica e Drenagemna Rua Antonio Joaquim de Moraes LOCAL: Rua Antonio Joaquim de Moraes, Bairro Buracão,São Roque - SP Regime de Execução: Empreitada Unitária     

        BDI: 24,23%
Área de pavimentação(m?) 1.512,12

TOTAL 100,00% R$ 288.611,47 R$ 5.461,15

Fontes:  CDHU data base: Boletim 182 - Julho de 2021 - LS 128,23%- Não desonerado Eda =
RESUMO VALOR PORCENTAGEM

ITENSA SUPRIMIR -R$ 2.776,61 -0,96%

ITENS COM AUMENTO R$ 8.237,76 2,85%

ITENS NOVOS R$ 0,00 0,00%

TOTAL R$ 5.461,15 1,89%     
São Roque, 20 de Maio de 2022

da 4 ps Epn] [ 
Página 2 de 2

   

    



 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

São Roque, 09 de Junho de 2022. o

Ão,

Departamento de Administração
De: Planejamento e Meio Ambiente

1º Aditamento — PRAZO

Contrato n. 017/2022 — Tomada de Preços n. 006/2021
Contratada: CG Engenharia e Construtora Ltda

Considerando que, houve a necessidade de se fazer um
aditamento contratual de serviços de Drenagem e Pavimentação da Rua Antônio
Joaquim de Moraes;

Considerando que, as alterações foram feitas para a

adequação do projeto básico ao identificado “in-loco”;
Considerando que, temos um prazo para a aprovação e

assinatura do termo de aditamento;
Mediante o exposto, se faz necessário o aditamento de

prazo do contrato em mais 30 dias.

Sendo assim o prazo contratual ficara para 17/08/2022. 
ErmseonfogaosCla)

CREA:O8ors30ga 
SdSa Ta
TURÍSTICA DE SÃO ROQU

“Terra do vinho, bonita por natureza!” Rua São Paulo boão CEP: 18135-144

  



 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES  1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 — Contrato nº 017/2022

Que entre si celebram a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pessoa jurídica

de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 70.946.009/0001-75,com sede na Rua São Paulo, n.º

966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de

Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de

Planejamento e Meio Ambiente, doravante designada simplesmente “PREFEITURA”; e de outro
lado a CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA, CNPJ) sob o nº. 71.8

sede a Rua Marino Catbtrga, n.º 30, bairro Centro, na cidade de São
                   

  

vimentaçiobsfáltica e drenagem na

de São Rogue - SP, pelo valor total de R$

e onze redjs e quarenta e sete centavos).

Rua Antônio Joaquim de Moraes no

288.611,47 (duzentos e oitenta e oito4

de contrato, para

expirando-se assim, €

4º) A justificativa,para opresente aditamento foi apresentada pela Diretora do Departamento
de Planejamento eAMéio Ambiente Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti e pelo engenheiro

Pedro Benassi.

5º) A Contratada deverá apresentar a renovação da garantia, no valor total de R$ 14.703,63

(quatorze mil setecentos e três reais e sessenta e três centavos), com vigência até 17/08/2022.

naART SD aDD
nd dg [Te] sparpage"Terra do vinho, bonita por natureza!” Rua São Paulo,º 266- Taboão CEP: 1% 5425   



  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES  
6º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradas por este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor
e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes,

juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais. 
odo AR USE EDSai
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CEP; 18135-125“Terra do vinho, bonita por natureza!” [ETRRE=o e Eo S- Tarado  



 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRASELICITAÇÕES  TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE

CONTRATADO: CG ENGENHARIAE CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 017/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e drenagem
na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP Pelo presente TERMO,

nós, abaixo identificados:

1. EstamosCIENTESde que:                

  

ser tomados, relativamente ao aludid

Estado, Caderno do Poder Legislati e

em conformidade com o artigo 90 d entargao 709, de 14 de janeiro de 1993,

iniciando-se, a partir de entã PAZOS processuais, conforme regras do

direito de defesa, interpor recursose o que mais couber.

São Roque, XX de XXXX de 2022

ASAi “Terra do vinho, bonita por natureza!” 



 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

RESPONSÁVEISPELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

Assinatura:

            
 

 
RESPONSÁVEISQUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriquesd
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59    Assinaturada "

Pelacontratada:
Nome: ClaudeniceAlves Duarte Fraga

Cargo: Analista de Licitações
CPF: 285.379.868-28

E-mail institucional: comercial Ocgconstrutora.com.br
E-mail pessoal: cgengenharia uol.com.br
Assinatura:  

npccódET rmdpde“Terra do vinho, bonita por natureza!” CORRE od oE A Prosoa POSTS SER TE



 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRASELICITAÇÕES  
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

Assinatura: 
GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi
               

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 029.165.948-92

Assinatura: 
ordenador da despesa; de parte

acompanhamento, Honors ea    

      
deste Tribunal. Na hipótesede | 5 Esso O signatário do parecer conclusivo

j ritores do Termo de Ciência e Notificação,

cífica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
4
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES  
Ao

Departamento de Administração

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021

Tendo em vista o pedido do Departamento de Planejamento e Meio

Ambiente quanto ao aditamento no valor de R$ 5.461,15 (cinco mil quatrocentos e

sessenta e um reais e quinze centavos), equivalente a 1,89% do contrato inicial, bem

ú& como a prorrogação do prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, foi elaborada a

minuta do termo de aditamento, a qual encaminhamos para seu conhecimento e

posterior encaminhamentoao DepartamentoJurídico.

 

  

    São Roque, 10 de junho de 2022.

Letícia Collini de Moraes

Setor de Comprase Licitações

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
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  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRAS E LICITAÇÕES  

Ao Departamento Jurídico

Ref. Tomada de Preços nº 006/2021 - Contratação de empresa para pavimentação

asfáltica e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque —

SP.

Encaminho o processo acima para seu conhecimentoe parecer quanto a

legalidade do aditamento pretendido.

São Roque, 10 de junho de 2022. 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE“Terra do vinho, bonita por natureza!” oRO oe ad noRR SRA E Une USGRE0 3nO ReDo De 
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DepartamentoJurídico

Ão

DA - Departamentode Administração
Ilmo. Sr. Diretor  

PARECER

Trata-se de memorando assinado pelo Diretor do

Departamento de Administração, Dr. Vinícius José Camargo Piccirilo, no qual
solicita parecer técnico-jurídico quanto à legalidade em efetivar o PRIMEIRO termo
de aditamento do CONTRATO nº 017/2022, decorrente da Tomada de Preços nº

006/2021, para constar a prorrogação do contrato e do prazo de execução da
O obra por mais 30 (trinta) dias, bem como constar que o valor inicial do contrato fica

aditado em mais R$ 5.461,15, equivalente a 1,89% do contrato inicial, referente q

correção dos quantitativos.

É o relatório.

Nos contratos celebrados pela Administração Pública pode-se

falar em prorrogação por acordo entre as partes, se a situação fática enquadrar-se

em uma das hipóteses dos incisos do art. 57, caput ou dos incisos do 81º, também
desse artigo, in verbis:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará

ty adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:

| - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas

metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser

prorrogados se houver interesse da Administração e desde

que isso tenha sido previsto no ato convocatório:

Il - à prestação de serviços a serem executados de forma

contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços

PREFEITURADA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Torna do Vinho, bonitapot natureza” Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP: 18135-125 
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 e condições mais vantajosas para a administração limitadaai
sessenta meses;

[...]

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas

de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo

de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência
do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIlle XXXI do art.

24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e

vinte) meses, caso haja interesse da administração.

8 lo Os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as

demaiscláusulasdocontrato e asseguradaamanutençãode
seu equilíbrio econômico-financeiro,desdequeocorraalgum
dos seguintes motivos, devidamenteautuados em processo:

| - alteração do Projeto ou especificações, pela

Administração;

Il - superveniência de fato excepcional ou imprevisível,

estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições de execução do contrato;

Ill - interrupção da execução do contrato ou diminuição do

ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;
 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no

contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de

terceiro reconhecido pela Administração em documento

contemporâneoà sua ocorrência; 24
PREFEITURADA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Terra da Vinho, bonitapor natureza” Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP: 18135-125 
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VI - omissão ou atraso de providências a cargo dona ess
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

(sem grifo no original)

Assim, a prorrogação de prazo deve resultar do consenso
entre as partes contratantes, ser justificada por escrito e previamente autorizada

pela autoridade competente para celebrar o contrato, consoante, para estas duas
exigências, determina o 82º do art. 57 da Lei das Licitações e Contratos, abaixo

& transcrito:

Art, 87: [io]

$ 20 Todaprorrogaçãodeprazodeveráser justificadapor
ri reviament toriz | tori mpetent

para celebrar o contrato.

(Grifo Nosso)

Pois bem, nas espécies contratuais da Administração, o

professor Hely Lopes Meirelles classifica o contrato de serviços celebrado pelo Poder

& Público como contrato semipúblico, a saber:

Contrato semipúblico é o firmado entre a Administração e o

particular, pessoa física ou jurídica, com predominância de
normas pertinentes do Direito Privado, mas com formalidades

previstas para ajustes administrativos e relativa supremacia do
Poder Público.

Desse modo, percebe-se que os contratos de serviços, em que
a Administração Pública figure como contratante, reger-se-ão pelas normas deO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
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Direito Privado, caracterizando-se não como um contrato administrativo. e
propriamente dito, mas como um contrato da administração. INCA ano,

Fica excluído, portanto, o referido art. 57, que delimita a
duração dos contratos administrativos à vigência dos respectivos créditos
orçamentáriose limita as prorrogações de serviços contínuos.

Outro não é o ensinamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro

quando enumera os contratos não atingidos pelas restrições do art. 57:

E não se aplica ainda aos contratos de direito privado

celebrados pela Administração, porque o artigo 62, 83º, ao
determinar a aplicação, aos mesmos, das normas da Lei nº

& 8.666/93, fala expressamente nos artigos 55 e 58a 61, pulando,
portanto, o artigo 57, pertinente ao prazo.

Quanto à possibilidade de prorrogação, tendo em vista a

previsibilidade encartada na cláusula quarta do contrato, faz-se possível. De

acordo com a justificativa colacionada aos autos, parece ser válida a

prorrogação, encontrandojustificativasobretudo no inciso Il do 81º, do art. 57.

Conforme dispõe o 8 2º, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993,

toda prorrogação de prazo deve ser justificada por escrito e previamente

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Verifica-se dos

autos que o dispositivo foi cumprido pela autoridade competente.

QÚ Cabe apenas reforçar, ainda, a observância do disposto no
art. 57, inciso Il, da lei nº 8.666, de 1993, somente se permitindo prorrogação de

contratos de prestação de serviços executados de forma contínua por iguais e

sucessivos períodos, desde que sejam obtidos preços e condições mais vantajosas
para a Administração.

Com relação à exigência de os prazos de prorrogação serem

iguais e sucessivos, a bem da verdade, o que se tem entendido é que os prazos dos

contratos administrativos e serviços continuais decorrentes de prorrogação não

necessitam ser iguais ao lapso originalmentecontratado. +
PREFEITURA DA ESTÂNCIA
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Forçoso consignar também que as condições de habilitação...
permanecem válidas, bem como regular do ponto de vista econômico-financeiro.

Atinente ao aumento do quantitativo em 1,89%, cabe
esclarecer o quanto segue.

Assim sendo, no caso dos autos, propõe-se uma modificação
do conteúdo original do contrato que se caracteriza como uma alteração
unilateral de quantitativo e valores, isto é, o valor contratual é acrescido dentro do

limite legal de 25,00% (vinte e cinco por cento), correspondendo assim um

acréscimo no valor total do contrato. É o que prescreve o art. 65, inciso |, alínea “b”,
e 81º, in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,

com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

|- unilateralmente pela Administração:

[...]

b) quando necessária a modificação do valor contratual em

decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu

objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

8 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato [...].

(sem grifo no original)

—+0
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Portanto, verifica-se que o contrato administrativo firmado
A . . . . e A . 4. CU é

entre as partes em consonância com a Lei das Licitações prevê a possibilidade——

solicitada.

Imperioso observar que a cláusula 9º do contrato menciona
sobre a possibilidade do aditivo.

No caso em tela, verifica-se que o presente aditivo se

encontra dentro do limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor original

pactuado, portanto, respeitando o previsto no 8 1º do art. 65 da Lei Federal nº

8.666/1998.

No que concemne à minuta do termo de aditamento
& elaborada, o instrumento passa pelo exame do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Da sua análise, vislumbro o atendimento à sua lei de regência, razão pela qual

opino pela sua regularidade.

Ainda, constatado o atendimentoao disposto no art. 65 da Lei

Federal nº 8.666/1993, ocorrendo a minuta do aditamento dentro dos seus limites.

Também não vislumbro óbice jurídico que macule a lisura do
aditamento, estando em conformidade com a sua legislação de regência, em

especial da cláusula 6º, que reforça que permanece em vigor as demais cláusulas

contratuais não alteradas pelo por este termo de aditamento.

Não havendo qualquer óbice que macule o primeiro termo de
& aditamento formulado, opino pela sua regularidade.

Diante do exposto, OPINO pela legalidade do PRIMEIRO

aditamento do Contrato nº 017/2022, paraconstaraprorrogaçãodocontratoedo
prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, bem como constar que o

valor inicial do contrato fica aditado em mais R$ 5.461,15, equivalente a 1,89% do

contrato inicial, referente a correção dos quantitativos, por não encontrar óbices

legais no procedimento.

—O
PREFEITURADA ESTÂNCIA
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO NZ,

COMPRAS E LICITAÇÕES Nº

Ao

Departamento de Administração

Ref.: Tomada de Preços n.º 006/2021 — Contratação de empresa para pavimentação

asfáltica e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque —

SP.

Com base na solicitação do Departamento de Planejamento e após parecer

jurídico exarado, AUTORIZO o aditamento no valor de R$ 5.461,15 (cinco mil

& quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), equivalente a 1,89% do

contrato inicial, bem como a prorrogação do prazo do contrato por mais 30 (trinta)

dias.

São Roque, 15 de junho de 2022.

Marcos Augusto Issa que jo

Prefeito

CNE aITRE asSAE
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Emissão de Pedidos/Autorização Empenho

Página: 1/1
Icmoraes 15-06-2022 15:33:17 

 

 PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE AaTu,oia Tu, Fo'g Rua São Paulo, 966- Bairro Taboão-CEP.: 18.135-125-São Roque/SP [4

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531- Fax: (11) 4712-4024-CPNJ: 70.946.009/0001:78 t.s8(
SOLICITAÇÃODE EMPENHO

 
      SOLICITAÇÃODE EMPENHO: 1846 PROCESSO: 1490 2021 RESERVA: ATENDIMENTO: T

DATA: 15-06-2022
FORNECEDOR: 1426 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. - 71.847.677/0001-08

ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA ,30 - SAO ROQUE - SP
MODALIDADE:  TP-TOMADADE PREÇOS-6 SOLICITAÇÃO: 3002

CONTRATO: 17/2022 ATA: FORMADE PAGTO.: 20 DIAS TIPO PEDIDO: Ordinário

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 427 01.08.01.15.451.0071.1012.4.4.90.51.00
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

UNIDADE: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA: 1º ADITAMENTO DE VALOR REFERENTE A 1,89% DA TP 006/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAE DRENAGEM NA

RUA ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - CONTRATO Nº 017/2022.       Orçado Suplementado Reservado Empenhado Liquidado Pago Saldo

2.000.000,00 -385.547,38 800.209,45 126.382,63 0,00 0,00 687.860,54

QTDE. U/E DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL
1 MT2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ANTONIO 5.461,15 5.461,15

JOAQUIM DE MORAES - BAIRRO CAMBARÁ

Total da Autorização: 5.461,15

( Cinco Mil Quatrocentose Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos ) À
EN   

  JA
ES Vinicius sos C. Piccirillo

Chefe de Divisão Diretor(a) da Administração

Nega
Marcos Augusto to Araújo

Prefeito Municipal 



   
 NOTA DE Exercício Ficha

PREFEITURAESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE EMPENHO 2022 427
Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75 Ordinári

       Número: 004476
AF: 1846/2022                ORGÃO :01 Prefeitura da Estância Turística de São Roque

UNIDADE : 08 SECRETARIADE OBRASE SERVIÇOS
SUBUNIDADE :01 OBRAS E SERVIÇOSMUNICIPAIS
FUNÇÃO :15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO :451 INFRA-ESTRUTURAURBANA
PROGRAMA .: 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
PROJETO/ATIVIDADE : 1012 RECAPEAMENTOE PAVIMENTAÇÃOEM VIAS PÚBLICAS
DESPESA : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO : 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO : 01 - TESOURO
COD. APLICAÇÃO : 110.0000 - GERAL
MODALIDADE STR            TOMADADE PREÇOS

DOS
E do E

FAVORECIDO 1426 CG ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA. TELEFONE : 47124920
ENDEREÇO : RUA MARINO CAMURÇA,30 CIDADE SAO ROQUE ESTADO: SP
Identidade: CGC/CPF: 71.847.677/0001-08 

1º ADITAMENTODE VALOR REFERENTEA 1,89% DA TP 006/2021 - PAVIMENTAÇÃOASFALTICA E DRENAGEM NA RUA ANTONIO
JOAQUIMDE MORAES- CONTRATONº 017/2022.   

    
   Valor: ( Cinco Mil Quatrocentosé Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos ),

Despesa Bruta 5.461,15 Data Empenho 20/06/2022]
Descontos 0,00
Despesa Líquida 5.461,15 Despesa Empenhada 5.461,15]

& , MARCOS ADRIANOCANTERO
CAMILA LÚCIAVAZ

CHEFE DE SERV. TÉCNICODE EMPENHO DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

RepúblicaFederativado Brasil Página: Unica
Assinado digitalmentepor MARCOS ADRIANO CANTERO:27252984826,Data: 23/06/2208:48

Assinado digitalmentepor CAMILA LUCIA VAZ:32641042886,Data: 22/06/22 17:20
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Gi
FONE: (11) 4784-8530 | (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001:75 

AUTORIZAÇÃODE FORNECIMENTO/SERVIÇO

 

S

&    NÚMERO DA AF: 1846 TIPO: Ordinário DATA: 20-06-2022 EMPENHO: 4476/2022 NV oro

DOTAÇÃO: 427 01.08.01.15.451.0071.1012.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 5.461,15 RESERVA:
DIVISÃO: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS VENCIMENTO:
E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMAPGTO.: 20 DIAS
LICITACAO: 215/2021 MODALIDADE: TP-TOMADADE PREÇOS-6 
FORNECEDOR: 1426 - CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ/CPF: 71.847.677/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MARINO CAMURÇA , 30 - CENTRO EMAIL: comercial(Degconstrutora.com.br
CIDADE: SAO ROQUE / SP CEP: 18130515 TELEFONE: 47124920  

O.ino da Compra: 1º ADITAMENTO DE VALOR REFERENTE A 1,89% DA TP 006/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA RUA
ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - CONTRATO Nº 017/2022.

Local Entrega: 642. EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO 
ÍTEM QTDE. U/E DESCRIÇÃO VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL

1 1,0000  MT2 | ..005.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA 5.461,15000 5.461,15
ANTONIO JOAQUIM DE MORAES - BAIRRO CAMBARÁ

MARCA 
Solicitação: 3002 - ALINE ERLINDA DI GIULIO Comprador:
Requisição:
Pr.Compra: 1490  
Valor Total Pedido: 5.461,15
( Cinco Mil Quatrocentose Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos )

    
Observações:
1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimentoserão devolvidos.
2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
3) Horário de recebimento: AlmoxarifadoPrefeitura das 8:30hs às 16:30hs.

AlmoxarifadoFarmáciadas 7:00hs às 16:00hs.
4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe()saoroque.sp.gov.br
5) O material deverá ser entregue juntamentecom a Nota Fiscal Eletrônica.
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COMPRASELICITAÇÕES So

CONVOCAÇÃO

a

A
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

Rua Marino Camurça, nº 30, Centro.
São Roque/SP
Fone/Fax: (11) 4712-4920
E-mail: cgengenharia uol.com.br 

Ref. Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa para pavimentaçãoasfáltica

Q e drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque — SP.

Fica V.S.2 convocada para assinar o 1º termo de aditamento de contrato.

Na ocasião V.S2 deverá apresentar a renovação da garantia no valor de

R$ 14.703,63 (quatorze mil setecentos e três reais e sessenta e três centavos), com

vigência até 17/08/2022.

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente

credenciado.

São Roque, 29 de junho de 2022.

ei / caca Via
Letícia Collini de Moraes

Compras e Licitações
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Leticia Moraes - Compras 
De: Leticia Moraes - Compras <IcmoraesQsaoroque.sp.gov.br> iii
Enviado em: quarta-feira, 29 de junho de 2022 15:54 EE Tara
Para: 'cgengenhariaQDuol.com.br'; comercialWcgconstrutora.com.br [é EN
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br. [3 ' 58 4 & !

Assunto: TP 006/2021 - Convocação para assinatura de aditamento 3 ' & 4

Controle: Destinatário Ler Ne as
'cgengenhariaQWuol.com.br'

comercial Dcgconstrutora.com.br Lida: 01/07/202210:42

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 30/06/2022 08:32

Boa tarde,

G Tomada de Preços nº 006/2021 — Contratação de Empresa para pavimentação asfáltica e drenagem na Rua

Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque — SP.

Fica V.S.2 convocada para assinar o 1º termo de aditamento de contrato.

Na ocasião V.S2 deverá apresentara renovação da garantia no valor de R$ 14.703,63 (quatorze mil setecentos e três

reais e sessenta e três centavos), com vigência até 17/08/2022.

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamentecredenciado.

Att,
Letícia Collini de Moraes

orem e Auxiliar de Escritório
ERREI dep Departamento de Administração - Divisão de MateriaisRoque be Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,

e qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informatica Qsaoroque.sp.gov.br
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“25 TURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
Departamentode Finanças

   
RECIBO

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Preço nº. 06/2021 — Garantia de Contrato

FIRMA AFIANÇADA: C.G. ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação

asfálticae drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes, no município de São

Roque/SP.

BANCO FIADOR: POTTENCIALSEGURADORAS/A (APÓLICE Nº.

0306920229907750644129000 - PROPOSTA 1.598.175)

VALOR DA FIANÇA: R$ 14.703,63 (quatorze mil setecentos e três reais e sessenta

e três centavos),

EMISSÃO: 05/07/2022.

VIGÊNCIA: 28/06/2022 á 05/09/2022

São Roque, 05 de Julho de 2022.

dallydka
Chefe de Divisão deOrçamentoe Contabilidade

RG: 48.461.873-8 



Era,
dd is e

A “qoia TugN     . Búpdsso APÓLICE Nº: 0306920229907750644129000.
o Tlm - - -f Pottencial DE SEGURO GARANTIA RAMO: OTIS- SEGURO GARANTA- SETOR PÉLICO

ES DD ENDOSSO: pe
PROPOSTA: 1.598475  Vigência do seguro a partir de 00h do dia 28/06/2022até as 24hs do dia 05/09/2022. o

O presente endosso aumenta a Importância Segurada da Apólice em R$ 273,06, ficando a mesma com o total de R$ 1470363, bem como prorroga o término de vigência da me

Apólice para 05/09/2022. A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante ao SEGURADO as obrigações firmadas pelo TOMADOR até o limite da nova Importância Segurada e de acordo

com as condiçõesanexas que são partes integrantese inseparáveisdeste Endosso. Ratificam-setodosos dados e dizeres da Apólice que não foram alteradospor este endosso.

Histórico: 0306920229207750644129000de 18/02/2022, 0308920229907750644129001 de 05/07/2022.

 

LA poa JORA)
NOME: MUNICIPIODE SAO ROQUE CPF OU CNPJ: 70.946.009/0001-75

ENDEREÇO: RSAO PAULO 966 - BAIRRO DO TABOAO

CEP: 18.130-120 CIDADE: SÃO ROQUE UF: SP

NOME: C.G. ENGENHARIAE CONSTRUTORALTDA CPF OU CNPJ: 71.847.677/0001-08

ENDEREÇO: RUA MARINOCAMURÇA,Nº 30 - CENTRO

CEP: 18.134-290 CIDADE: SÃO ROQUE UF: SPorjo doom) ia
NOME: FINLÂNDIACORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA(LMG): R$ 14.703,63 - Catorze Mil e Setecentose Três Reais e Sessentae Três Centavos

MODALIDADE: Construção, Fornecimentoou Prestação de Serviços

O Limite Máximode Garantia é o valor máximoque a seguradorase responsabilizaráperanteo seguradoem funçãodo pagamentode indenização.

OBJETODO ENDOSSO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice. pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações
previstas no Contrato número TP 006.2021, Edital número 215.202! cujo objeto é: Contratação de Empresa para pavimentação asfáltica asfáltica e drenagem na Rua Antônio

Joaquimde Moraes no Municípiode São Roque - SP.o [eo aTIAGALASSSAS   
COBERTURAS IMPORTÂNCIASEGURADA PRÊMIO LÍQUIDO

Construção, Fornecimentoou Prestação de serviços R$ 14.703,63 R$ 200,00

Não se aplica franquia a nenhumadas coberturascontratadaspor esta Apólice

DADOS DO PRÊMIODE SEGURO      CUSTO DO SEGURO FORMADE PAGAMENTO- BOLETO

Prêmio liquido R$ 200,00 Parcela Valor vencimento

Adicional de Fracionamento R$ 0,00 1 R$ 200,00 04/08/2022

Custo de Apólice R$ 0,00

I9E R$ 0,00

Desconto R$ 0,00

Prêmio Total R$ 200,00

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, nomalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta

captalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13€ Processo Susep 15414.900138/2014-20. H

deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corr

Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meic dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo teletone SUSEP de atendimento ao públic

021 8484 (ligaçãogratuita).

    
O Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2de 24/08/2001, que

instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante

EC. nº 32de 11/09/2001- Art.2º. Artº. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves

Belo Horizonte, 05/07/2022 11:59:00 Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade

jurídica de documentos em forma eletrônica das aplicações de suporte e das

aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações

eletrônicasseguras. fas A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica

deve ser verificada no endereço eps: or/consuliar-a e.

No site, informe o Nº da Apólice: O jádti Após sete dias úteis

je 4 o da emissão deste documento, rá ser verific: a apólic n fJoão de Lima Géo Neto ê armam podera . s N ado se pólico E endosso” fo)
É corretamente registrado no site da SUSEP : wrawsusopcovbr sob o nº de documento

Diretor Diretor A E adCometitiasechrEeiqatal:axstichopratos SoramaEmotificadormCregitas CuctificadoDiga!emitidopeimSarasaCaciicagessDiqprtui PSB ILUA LULU 30644] 2906U00U5
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APÓLICENº: 0306920229907750644129000
nada E ENDOSSO -pI) Pottencial ES RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

SEGURADORA ENDOSSO: 001

PROPOSTA: 1.598.175

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO | - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

 
1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pel 
a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de participação
em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

|. | processos administrativos;
|. processos judiciais, inclusive execuções fiscais,
ll. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como
multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em

legislação específica, para cada caso.

a DEFINIÇÕES:
Aplicam-sea este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de

Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de

um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública

(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominaçãoutilizada.
26. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice

de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das

obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o

segurado em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e

que deverá constar da apólice ou endosso.
210. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não

a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado

nos termos da legislação em vigor.
212. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o

posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a

serem indenizados.
2.13. Segurado: a AdministraçãoPública ou o Poder Concedente.  POTTENCIALSEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03069 www jal.com.br- O) :0800-2001080 ouvidori jal.com.br SAC: (31) 2121-7777 | 0800606 7688 Página 02 de 10
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2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento...  

   
das obrigações assumidas pelo tomador. sacia Turã

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas?pelo
tomadorperante o segurado, conforme os termos da apólice. pu

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. | E

2.17. Tomador: devedordas obrigaçõespor ele assumidas perante o segurado.

Se ACEITAÇÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita
deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para

alterações que impliquem modificação do risco.
O 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fisica a solicitação de documentos

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma
vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá
ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco,
ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a

correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao

proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará

a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo,

o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

& aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá
acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÉMIO DO SEGURO:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de

vigência da apólice. 
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5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tom dor não

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. ;
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poder =

seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor

adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando
houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas,
com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia

útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou

seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do

respectivo vencimento.

  
6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um

Ú contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas
as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma,
estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva
modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação
da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o

respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

A EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada

modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser

& apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.214. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação

e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais,
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
| - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade,

sob a sua integral responsabilidade; e/ou
il - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuizos e/ou multas causados pela

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.  160 SUSEP03069 www,pottencial.com.br- Ouvicoria:0800-2001080ouvidoriaQpottencial.com.br SAC: (31) 2121-7777 | 0800606 7688 Página 04 de 10
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8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: À a . o g 0 É

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal verá A

ad o qo tas)

ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último docum
solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem
completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da
apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil

subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de

créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto
da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora
qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9, ATUALIZAÇÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos

termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,
acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia

posterior ao término do prazo fixado
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Indice de Preços ao

Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a
substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes
da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva

liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado

para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes

hipóteses:
|- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
H - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 
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responsabilidadedo segurado; 3. 8

Ill - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham Sido
acordadas entre seguradoe tomador, sem prévia anuência da seguradora; À

Iv - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,
pelo beneficiárioou pelo representante, de um ou de outro;

V- O segurado não cumprir integralmente quaisquerobrigaçõesprevistas no contrato de

seguro;
VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má- fé

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do

tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII - Se o Segurado agravar intencionalmenteo risco.

12; CONCORRÊNCIADE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto

deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma
O proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIADE APÓLICES:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

 
14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3.

destas Condições Gerais:
| - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado

mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devoluçãoda apólice;
Il - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
Hi - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da

apólice;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos, ou
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrario nas

o Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um1 objeto previsto em contrato, esta garantia

somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no
parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses
previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado

ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:     POTTENCIALSEGURADORA? O SUSEP 03069 www.pottencial.com.br- Ouvicoria:0800-2001080ouvidoriadpottencial.com.br SAC: (31) 2121-7777| 0800606 7688 Página 06 de 10
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| Relação a ser aplicada Relação a ser aplicada dy e
sobre a vigência original % do prêmio sobre a vigência original  % do prêmio
para obtenção do prazo para obtenção do prazo
em dias em dias

15/365 13 195/365 3
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
75/365 37 255/365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93q 150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98

180/365 70 365/365 100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado

percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser

resolvidas:
| - por arbitragem; ou

| - por medida decaráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência

expressa,
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se

comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo
O Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.
 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início às Oh e término de vigência às 24hs das datas para

tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou

recomendação à sua comercialização.   POTTENCIALSEGURADORA S/A CÓDIGO SUSEP 03059 www.pottencial.com.br- Ouvicoria:0800-2001080ouvidoria pottencial.com.br SAC: (31) 2121-7777| 0800606 7688 Página 07 de 10
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19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou

endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br<<http:/Auww.susep.gov.br>>.,
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no sitewww.susep.gov.br. ,

<<http:/Aww.susep.gov.br>>,por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou: A .

CPF. “7%

  
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. Ns a VÁ
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o terri o

nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

[hoj [RO Ada
CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CONDIÇÕES ESPECIAIS - SEGURO GARANTIAPARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTOOU

q PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CAPÍTULO Il: CONDIÇÕES ESPECIAIS. RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO.

1. OBJETO:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,

pelos prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato
principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e

indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei

nº 8.666/1998.
1.3. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e

quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo
pela contratação, com verba específica independente, da Cobertura Adicional de Ações
Trabalhistas e Previdenciárias.

2. DEFINIÇÕES:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes na Lei nº

1] 13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:
| - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a

execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer
prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
| - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de

obras, serviços e/ou compras;
II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
3.2. As renovações, a que se refere o inciso Il do item 3.1. não se presumem, serão

precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até
noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na

manutenção da garantia.
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4. EXPECTATIVA.RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

CA

possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado;
indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da
inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de

comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que
comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do

Sinistro.
4.21. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes

documentos,sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações

assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo

segurado e pelo tomador;
Cópia do processo administrativo que documentoua inadimplênciado tomador;
Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências,

inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do

tomador;
Planilha, relatório e/ou correspondênciasinformandoda existênciade valores retidos;
e) Planilha, relatório elou correspondências informando os valores dos prejuízos

sofridos;
422. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do

Sinistro;
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no

item 42.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de

regulação.

5. RATIFICAÇÃO:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido

alteradas pela presente Condição Especial. 
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CONDIÇÃOPARTICULAR- ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejufz
rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de

anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas,
filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos
no âmbito do contrato garantido e com o conhecimentoou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos
dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou
conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular

Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.  ) SUSEP 03069 www.pottencial.com.br- Ouvicoria:0800-2001080 ouvidoriaDpottencial.com.br SAC: (31) 2121-7777 | 0800606 7688 Página 10 de 10
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1º TERMO DE ADITAMENTOCONTRATUAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 — Contrato nº 017/2022

Que entre si celebram a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNP) sob n.º 70.946.009/0001-75,com sede na Rua São Paulo, n.º

966, Bairro Taboão, São Roque/SP, representada pelo Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de

Araújo e pela Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti, Diretora do Departamento de

Planejamentoe Meio Ambiente, doravante designada simplesmente “PREFEITURA”;e de outro
lado a CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA, CNPJ sob o nº. 71.847.677/0001-08, com

sede a Rua Marino Camurça, n.º 30, bairro Centro, na cidade de São Roque/SP, representada

neste ato pela Sra. Claudenice Alves Duarte Fraga, domiciliado a Rua lraidez Gonçalves Rocha,

nº 187/1, Recanto dos Eucalipitos na cidade de Mairinque/SP, portador(a) da cédula deú identidade n.º 35.280.704-0 SSP/SP e do CPF/MF nº. 285.379.868-28, doravante designadaOT
CONTRATADA, nos seguintes termos, cláusulas e condições:

1º) Em 18/02/2022 por meio da Tomada de Preços n.º 006/2021, a PREFEITURA contratou a

empresa CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA para pavimentaçãoasfáltica e drenagem na

Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP, pelo valor total de R$

288.611,47 (duzentos e oitentae oito mil seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

22) O prazo de vigência do contrato foi de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da

assinatura do instrumentocontratual, a qual deu-se em 18/02/2022, expirando-se, portanto, a

sua vigência em 18/07/2022.

32) Nesta data, as partes de comum acordo resolveram proceder ao 1º Termo de aditamento
de contrato, para constar a prorrogação do prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias,

expirando-se assim, o prazo do contrato em 17/08/2022 , bem como constar que o valor inicialú fica aditado em mais R$ 5.461,15 (cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e quinze

centavos), equivalente a 1,89% do contrato inicial, referente a correção dos quantitativos.

4º) A justificativa para o presente aditamento foi apresentada pela Diretora do Departamento
de Planejamento e Meio Ambiente Sra. Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti e pelo engenheiro

Pedro Benassi.

52) A Contratada apresentou a renovação da garantia, no valor total de R$ 14.703,63 (quatorze

mil setecentos e três reais e sessenta e três centavos), com vigência até 17/08/2022.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

, 26€ Tabodo CEP: 18135-128“Terra do vinho, bonita por natureza!”  
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6º) Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas contratuais não alteradaspor este termo.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três) vias de igual teor
e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes,

juntamente com duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais.

 

São Roque, 08 de julho de 2.022.   
     Marcos Augusto Issa

Prefeito'R

/
Juliana Egydio

Diretora do Departamentodé

CG ENG IA E CONSTRUTORA LTDA

Contratada

TESTEMUNHAS:AaCN SeeA  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO Ne0
CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

CONTRATADO: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 017/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para pavimentação asfáltica e drenagem
na Rua Antônio Joaquim de Moraes no Município de São Roque - SP Pelo presente TERMO,

nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTESde que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrônico, em consonância com o estabelecidona Resoluçãonº 01/2011do TCESP;

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do

Código de Processo Civil;

as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos

termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de

Atualização Cadastral” anexa (s);

é de exclusiva responsabilidadedo contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOSpara:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicação;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que maiscouber.

São Roque, 08 de julho de 2022

dAdA A 
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AUTORIDADE MÁXIMADO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

RESPONSÁVEISPELA HOMOLOGAÇÃODO CERTAMEOU RATIFICAÇÃO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

q Assinatura:
  (

RESPONSÁVEISQUE ASSINARAMO AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional: rar sp.gov.br

E-mail Pessoal: guto issahotmail.coln
Assinatura: 
Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

 Diretora do Departamento de Planejamentoe Meio Ambiente

CPF: 325.406.838-60

Ú E-mail institucional: ce sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla(dgmail)
Assinatura: 4

Pela contratada: D
Nome: Claudenice Alves Duarte Fraga

Cargo: Analista de Licitações
CPF: 285.379.868-28
E-mail institucional: comercial(Ocgconstr .com.br
E-mail pessoal: cgengenharia(Duol.com.
Assinatura: =
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COMPRASE LICITAÇÕES o /
Nega asmanera”

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: PrefeitoRE
CPF: 144.958.498-59

Assinatura: 
GESTOR(ES)DO CONTRATO:

Nome: Pedro Benassi

Cargo: Engenheiro Civil

CPF: 029.165.948-92

Assinatura:  
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar

as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de

ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de

acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios;

de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em

atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo

seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação,

será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021):

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  



 

 

sexta-feira, 15 de julho de 2022

EXTRATO

3º TermoAditivoContratual
Concorrência 02/21 — Contrato: COC/0016/21

Contratada: Madri Iski Construções Eireli
De acordo com a cláus. 5', item 5.3 do contratosupramen-

cionado, fica reajustado o valoratualdo contratona ordem de

12,13148%, correspondente ao IPCA-IBGE,apurado no perlodo
de Mai/21 a Abr/22.SMA — Adilson Vedroni

XTRATO
4º TermoAditivoContratual
Concorrência 02/21 — Contrato: COC/0016/21
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termas do art. 57, $ 1º da Lei 8666/93 fica prorrogado

por mais 30 dias, o prazo de vigência do contratosupramencio-
nado, SMA —Adilson Vedroni; SMO—Israel Cestari Jr.

EXTRATO

1º TermoAditivoContratual
Concorrência 11/21 — Contrato: COC/0001/22
Contratada: Madri Iski ConstruçõesEireli
Nos termos do art. 65 $1º da Lei 8666/93 fica acrescido na

ordem de 4,41997578%do valor inicialavençado do contrato
supramencionado.SMA — Adilson Vedroni;

EXTRATO
EXTRATO DE SESSÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 251/2022 — Processon.º
12.159/2022

Objeto: Prestação de serviços para confecção de uniformes
para profissionais das UPAS (Norte, Jaguaré e Tangará) e OS

(SantoAntônioeVila Toninho) - Secretaria Municipalde Saúde,
Sessão pública realizada on-line dia 27/06/2022.O presente
pregão eletrônico foi declarado FRACASSADO.,em razão do
valor final dos itens ter ficadoacima da estimativado edital,
não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da
sessãoestá disponivel no "Portalde Compras” —Sandra Cristina
Dourado Neves Saeki - Pregoeira.

'RATOEXTI

EXTRATO DA SESSÃO

Modalidade: Pregão eletrônico 293/2022 Processo:
12.481/2022

Objeto: Aquisição de gerador eletrocirúrgicopara o Hospital
Municipal.Secretaria Municipalde Saúde.

O pregão eletrônicorestou fracassado,uma vez que o valor
final alcançado ficou acima da estimativado edital. Adriana

Tápparo - pregoeira

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

https://compras.empro.com.brAWBC6/,o pregão eletrônicon.º
411/2022,processo13.349/2022 objetivandoRegistro de Preços
para fornecimentode alimentos e bebidas para coffee break
nos eventos e campanhas de vacinação. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
28/07/2022.às 08h30mine abertura a partir das 08h32min. O

edital,na integra, e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitu-

ra, https:/Icompras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico
n.º 395/2022, processo 13.245/2022 objetivandoo Registro
de Preços para aquisição de material hidráulico. Secretaria
Municipal do Meio Ambientee Urbanismo. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2022 às 08h30min e
abertura a partir das 08h32min.O edital,na integra,e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no
Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura,

https://compras.empro.com.brAWBC6, o pregão eletrônico n.º
402/2022, processo 13.262/2022 objetivandoo Registro de
Preços para aquisição de pão de leite com manteigapara os
pacientes internados nas unidades de observação 24h (UPAS,

PS e Unidade de Internação Fraternidade. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
28/07/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O
edital, na integra, e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITA! DE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura,

hrtps:/Icompras.empro.com.brANBC6/,o pregão eletrônicon.º
394/2022, processo 13.243/2022 objetivandoo Registro de
Preçospara chamadas técnicas para serviços de reparos emer-
genciais em eletrodomésticos e centrais de água gelada em
atendimentoas Unidade escolarese prédios da Secretaria Muni-
cipal de Educação.O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 29/07/2022 às 08h30mine abertura a partirdas 08h32min.
O edital, na integra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados,no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefei

ra, https://compras.empro.com.br/WBC6!. o pregão eletrônico
n.º 395/2022, processo 13.245/2022 objetivandoo Registro
de Preços para aquisição de material hidráulico.Secretaria
Municipal do Meio Ambientee Urbanismo. O
das propostas dar-se-á até o dia 28/07/2022 às 08h30min e
abertura a partir das 08h32min.O edital,na integra,e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no
Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

hrtps://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônicon.º
402/2022, processo 13.262/2022 objetivandoo Registro de
Preços para aquisição de pão de leite com manteigapara os
pacientes internados nas unidades de observação 24h (UPAS,

PS e Unidade de Internação Fraternidade,Secretaria Municipal
de Saúde, O recebimento das dar-se-á até o dia
28/07/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O

edital,na integra, e demais informações, encontram-se à dispo-
siçãodos interessados,no Portal de Compras

LICITAS

  

ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônicon.º
404/2022, processo 13.264/2022 objetivando a aquisição de
veiculos para estruturara Rede de Serviços do Sistema Único
de Assistência Social - SUAS. Secretaria Municipalde Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
29/07/2022 às 14h00min e abertura à partir das 14h02min. O

edital, na integra, e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras

LICITAS

ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITAL DE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

https://compras.empro.com.brAWBC6/,o pregão eletrônicon.º
39412022, processo 13.243/2022 objetivandoo Registro de
Preçospara chamadas técnicas para serviços de reparos emer-
genciais em eletrodomésticos e centrais de água gelada em 
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atendimentoas Unidade escolarese prédios da Secretaria Muni-
cipal de Educação.O recebimento das propostas dar-se-á até o
dia 29/07/2022 às 08h30min e aberturaa partir das 08h32min.
O edital, na integra, e demais informações, encontram-se à

disposição dos interessados, no Portal de Compras
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 375/2022
CONTRATOnº PRE/0135/22

CONTRATADA:A.A, DIOGOBORGES ME
OBJETO: Prestação de serviço de sonorização com for-

necimento de equipamentos — Itens 1, 2, 3, e 6 — SMC — Val-
deci Pedro Ganga - Prazo de Vigência: 30 dias. Valor Total:

R$78.300,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 356/2022
CONTRATOnº PRE/0136/22
CONTRATADA:SERER SEGURANÇAPRIVADAEIRELI

OBJETO: Prestação de serviço de segurança no FIT — Item
1 = SMC - Valdeci Pedro Ganga - Prazo de Vigência: 60 dias,

Valor Total: R$52.000,00
EXTRATO DE CONTRAIO
PREGÃOELETRÔNICONº 372/2022
ATA Nº 0536/22
CONTRATADA:W. A. GONÇALVESFRUTUOSOLOCADORA

EIRELI
OBJETO: Fomecimento de locação de vans com motorista

para o transportede participantes das atividadesculturais -

Valor Unitário: Item 1 — R$650,00- SMC—ValdeciPedro Ganga

— Prazode vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICONº 288/2022
ATA Nº 0537/22
CONTRATADA:GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de locação de contêineres - Valores
Unitários- tem 1 — R$2.150,00; Rem 2 - R$2.300,00; Item
3 — R$3,500,00; Item 4 — R$3.500,00 - SMAA —Antonio Pedro

PezzutoJunior-Prazode vigência: 12 meses.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS 
SECRETARIADE GESTÃOADMINISTRATIVA
E FINANÇAS
Edital de licitação:Concorrência Pública 013/SGAF/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção
civil para recuperação das estruturas e alargamentoda Ponte
Minas Gerais. Encerramento: 17/08/2022 às 09h00. !/ Pregão
Eletrônico 129/SGAF/2022Objeto: Aquisição de equipamentode
proteção individual.Abertura: 28/07/2022 às 08h30.

Reabertura de licitaçãocom alteração de edital: Concor-
rência Pública 008/SGAF/2022 Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de serviço de reforma e ampliação
da escola municipal- CEDINMarcia Aparecida Martins.Reaber-
tura: 16/08/2022 às 09h00.

Licitações adjudicadas e/ou homologadaspelo Secretário
de Gestão Administrativae Finanças,Sr. Odilson Gomes Braz
Junior: Convite 015/SGAFI2022Objeto: Contratação de empresa
especializada em cálculos atuarial para avaliação do sistema
de previdência dos servidores. Adjudicada e Homologada em.
13/07/2022, em favor da empresa Escritório Técnico Atuariale
Corretora de SegurosSociedade Simples Ltda. // Pregão Eletrô-
nico 308/SGAF/2021Objeto: Locaçãode veiculos para Secretaria
de Manut da Cidade.Homologada em: 14/07/2022. // Pre-
gão Eletrônico 319/SGAF/2021Objeto:Atade registrode preços
para fomecimentode relógiode pontoeletrônico.Homologada
em: 14/07/2022. /! Pregão Eletrônico 126/5GAF/2022 Objeto:
Prestaçãode serviço de frete com veículo com capacidade míni-
ma de 16 lugares para transportede alunos da rede pública de
ensino,residentesno distritode São FranciscoXavier.Adjudicada
e Homologada em: 13/07/2022.

Informações: Rua Joséde Alencar, 123 - 1º andar - sala 03,
das 08h15 às 17h00. José Cláudio Marcondes Paiva — Diretor

Departamento de RecursosMateriais. Os editaiscompletos
podem ser retiradosatravés do site: www.sjc.sp.gov.br.

SECRETARIADE SAÚDE
Editais de licitação: PE 25/55/2022. Objeto: Aquisição de

Dietas Enterais - Grupo |. Aberturaem 29/07/2022 às 08h30.
PE 224/55/2022. Objeto: Ata de Registro de Preços para o For-

necimento de Dietas e Fórmulas Infantis - Grupo Il. Aberturaem
29/07/2022 às 13h30.//PE 211/55/2022. Objeto: Atade Registro
de Preçospara o Fornecimento de Materiais Hospitalares Diver-
sos - Grupo IV. Aberturaem 01/08/2022 às 08h30.//PE 210/
55/2022. Objeto: Aquisição de Órteses e MateriaisAuxiliares
- GrupoIV.Abertura em 01/08/2022 às 13h30.

Licitação homol pela Secretáriade Saúde,Margarete
Carlos da Silva Correa: PE 161/55/2022. Objeto: Contratação
de Empresa Especializada para o Fornecimento de Refeições.
Homologada em 14/07/2022.

Informações: Rua Óbidos, 140 — Parque Industrial. Sérgio
Salles — Diretor do Departamento Administrativoda Secretaria

de Saúde, Editais na integra: https://servicos.sje.sp.gov.br/sa/

licitacoes/index.aspx

SÃO LOURENCODA SERRA

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO LOURENÇO DA

SERRA

EXTRATO: Termo aditivo nº01/2022 — De prazo e valores.
Contratante: Prefeitura Municipalde São Lourenço da Serra.
CNPJ: 59.058.131/0001-72.Contratada: Instituto Social de
Saúde São Lucas. CNPJ: 96.295.654/0001-69.Objeto: Fica
prorrogado o prazo 12 (doze) meses à continuidadedo serviço,
que entrara em vigor a partirde 07 de julho de 2022. O termo
também tem por finalidadeo reajuste de valores no importe
de 10,70%, com base no IPGMIFGY. Felipe Geferson Seme

Amed-—Prefeito
EXTRATO: Contrato:nº05/2018- Termo aditivo nº07/2022

—De prazo e valores. Contratante: Prefeitura Municipalde São
Lourenço da Serra, CNPJ: 59.058.131/0001-72.Contratada:

ADAPTTransportee TurismosLTDA-ME.CNPJ: 11,606.632/0001-
10. Objeto: Fica prorrogadoo prazo 12 (doze) mesesa continui-
dade do serviço,que entrara em vigor a partirde 08 de julhode
2022. O termo tambémtem por finalidadeo reajustede valores
no importede 11,89%, com base no IPCA.FelipeGeferson Seme
Amed —Prefeito

Extrato de Contrato 32/2022. Pregão: 06/2022. Obje-
to: Contratação de Prestação de Serviços para transporte
intermunicipal de Universitáriosdo Município. Contratan-
te: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra. CNPJ:

59.058.131/0001-72.Contratada: M&M Transportes e Tunsmo
LTDA. CNPJ: 30.248.807/0001-09.Valor total: Valor mensal de

50% R$12.450,00.Vigência: 12 meses.
Extrato de Contrato 31/2022. Pregão: 06/2022. Obje-

to: Contratação de Prestação de Serviços para transporte
intermunicipalde Universitáriosdo Municipio. Contratan-
te: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra. CNPJ

59.058.131/0001-72.Contratada: M&M Transportes e Turismo
LTDA. CNPJ: 30,248.807/0001-09.Valor total: Valor mensal de

50%R$12.450,00.Vigência: 12 meses.

    

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO LUIZDO

PARAITINGA

AVISO DE LICITAÇÃO.A PM. DE SL. DO PARAITINGA
TORNAPÚBLICAA ABERTURADE LICITAÇÃONA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICONº041/2022 - EDITAL Nº 068/2022,

PROC.ADM. Nº073/2022.OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃOFUTURAE PARCELADADE GÁS DE COZINHA GLP,

CONFORMETERMO DE REFERÊNCIAE DEMAIS ANEXOS DO
EDITAL.INÍCIO DA DISPUTA:27/07/2022 ÀS 09H30. LOCALDA
REALIZAÇÃONO SISTEMAELETRÔNICODE CONTRATAÇÕES
DENOMINADO SCPI — PORTAL DE COMPRAS— PREGÃOELE-

TRÔNICO- FIORILLI,(http://187.50.92.99:8079/comorasedital!).
EDITALNA ÍNTEGRAPODERÁSER CONSULTADOOU BAIXADO

GRATUITAMENTENO SITE:www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.
AVISO DE LICITAÇÃO.A PM. DE SL. DO PARAITINGA

TORNAPÚBLICAA ABERTURADE LICITAÇÃONA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICONº043/2022 - EDITAL Nº 071/2022,
PROC. ADM. Nº076/2022.OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA
BILATERAL,NAS CONDIÇÕESDO EDITAL E ANEXOS. INÍCIO
DA DISPUTA:27/07/2022 ÀS 14H00. LOCAL DA REALIZAÇÃO
NO SISTEMAELETRÔNICODE CONTRATAÇÕESDENOMINADO
SCPI-PORTAL DE COMPRAS— PREGÃOELETRÔNICO- FIORILUI,

(http:/187.50.92.99:8079/comprasedital.EDITALNA ÍNTEGRA
PODERÁSER CONSULTADOOU BAIXADOGRATUITAMENTENO

SITE: wwwsaoluizdoparaitinga.sp.govbr.
AVISO DE LICITAÇÃO.À PM. de SLdo Paraitinga toma

pública a abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial
Nº015/2022- Edital Nº 072/2022, Proc. Adm. Nº 077/2022.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃODE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS INTERDISCIPLINARPARA
CRIANÇASCOM TRANSTORNOEMOCIONAISE TRANSTORNO
AUTISTA,NOS TERMOSDO EDITALE SEUS ANEXOS.Data da
realização: 28/07/2022às 10h00 início do credenciamento.
Local da realização: Sededa Prefeitura, Praça Dr. Oswaldo Cruz,
nº03, Centro, S.L. do Paraitinga/SP.Edital na integrapoderá ser
consultado ou baixado gratuitamentenosite: www.saoluizdo-
paraitinga.sp.govbr.

SÃO MANUEL

 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MANUEL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PA nº: 2060/2022 — Pregão Eletrônico nº 107/2022 —

Ata de Registro de Preços nº: 22107/2022.INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.534.523/0001-
90. FORNECEDOR:RAFAELPARAVANIGARCIA ME. CNPJIMF:

16.948.783/0001-70.Objeto: Registro de preço para possível
aquisição de cota de gás vazia visando atender a demanda
da Prefeitura Municipalde São Manuel.Prazo: 18/07/2022 a
17/07/2023. Valor Total: R$ 11.333,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PAnº: 1645/2022 - PregãoEletrônico nº 112/2022 —Ata de

Registro de Preças nº: 22112/2022. INTERESSADO:MUNICÍPIO
DE SÃO MANUEL. CNPJIMF: 46.634.523/0001-90, FORNECE-

DOR: PRONTINHOINDÚSTRIAE COMÉRCIOLTDAEPP.CNPJ/MF:

56.510.639/0001-71.Objeto: Registro de preços para possível
aquisição parcelada de produtosformuladosdestinados à manu-
tenção da Merenda Escolar. Prazo: 18/07/2022 a 17/07/2023.
Valor Total: R$ 91.056,00.

EXTRAIODE AIA DE REGISIRODE PREÇOS
PA nº: 2361/2022 - Pregão Eletrônico nº 134/2022 —

Ata de Registro de Preços nº: 2134/2022. INTERESSADO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJIMF:46.634.523/0001-90.
FORNECEDOR:| M MACHADO RETÍFICA EIRELI. CNPJIMF:

12.947.184/0001-80.Objeto: Registro de preços para possível
contratação de empresas especializadas para realização dos
serviços de retifica de motores dos veículos leves, pesados e
máquinas da frota municipal. Prazo: 18/07/2022 a 17/07/2023.
Valor Total: R$ 499.875,00.

SÃO PEDRODO TURVO

 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO DO

TURVO

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALEM SISTEMA DE REGISTRODE

PREÇOS 014/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃODE SER-

VIÇOSMÉDICOSPARAREALIZAÇÃODE CONSULTASESPECIALI-
ZADASEM NEUROPEDIATRA.

CREDENCIAMENTO:28 de julho de 2022, 09h00minàs
0h00min

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTADE LANCES:28 de julhode
2022, às 10h00min.

Maiores informações: Departamento de Licitação — Rua

Garcia Braga ,64 centro.

Site:www.Saopedrodoturvo.sp.govbr
São Pedro do Turvo/SP,14 de julho 2022.
MARCOAURÉLIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL.

SÃO ROQUE

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROQUE

- ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - Ref: Pregão Pre-
sencial nº. 014/2022- Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de acolhimento, acompanhamento
e desenvolvimentodas ações de atendimentoàs pessoas em
situação de rua, no AbrigoInstitucionalde São Roque,através
de fornecimento de cuidadores sociais e auxiliar de serviços
gerais, pelo período de 12 (doze) meses, conformeTermo de
Referênciaconstantedo Anexo | deste Edital. Em 16/06/2022 o
Sr. PregoeiroAdjudicoue o Sr. Prefeito Homologouo item001 à
empresa MARIA FABIANAVIANA FERNANDES,pelo valor total
de R$ 154.800,00.

- EXTRATO DE ADITAMENTODE CONTRATO— Tomada de

Preçosn.º 006/2021- Objeto: pavimentaçãoasfálticae drena-
gem na Rua AntônioJoaquim de Moraes no Muni-cípiode São

RoqueiSP - Contratada:CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA-Assinatura:08/07/2022—Valor: R$ 5.461,15- Fundamen-
to: Lei Federal 8.666/93 e

- DISPENSA DE LICITAÇÃONº 027/2022 — Serviço de
estudos para implementaçãoda reforma administrativano
município. Em 006/07/2022 o Sr. Prefeito resolveu Aprovar e
Ratificar os atos da contratação do InstitutoMais de Gestão e
Desenvolvimento Social, pelo valortotal de R$ 340.000,00; pelo
período de 12 meses,nos termos do artigo24, inciso XII, da Lei
n. 8.566/93, com suas alterações.

- DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 017/2022 — Locação de
imóvel localizado na Rua dos Crisântemos, nº 168 —Vila Santa
Rosália - São Roque/S?,para instalação da Divisão de Trânsito
e Setor de Sinalização. Em 07/07/2022 o Sr. Prefeito resolveu
Aprovar e Ratificar os atos de locação do imóvel pertencente as

Sras, Silvana Moraes Garcia e Angela Cristina Pinto, pelo valor
total de R$ 162.000,00; pelo periodo de 12 meses,nos termos
do artigo24, inciso X, da Lei n.º 8,656/93, com suas alterações.

- DISPENSA DE LICITAÇÃO0292022- Contratação de
Empresapara Diagnóstico Am-biental Detalhado Visando Defi-
nição de Ações Conservacionistas da Microbacia do Córrego 

São Paulo, 132 (141)- 211

São João Novo, na Estância Turística de São Roque - SP. Em
11/07/2022 o Senhor Prefeito resolveu Aprovar e Ratificar os

atos da contratação à: FUNDAÇÃODE ESTUDOS E PESQUISAS

AGRÍCOLASE FLORESTAIS pelo valor totalde R$ 256.865,00, nos
termos do art. 24, incisoX, da Lei 8.666/93, com suas alterações.

- RESUMO DE EDITAL— PE nº 043/2022 — Contrataçã

Empresa especializada para fornecimento da licença de uso
softwarepara atender a Prefeitura de São Roque — Encerr: a

to às 13h45 horas do dia 29/07/2022.O edital encontra-seia
disposição a partir do dia 18/07/2022, no site wwwrvisaoroque. a

spgoubr :

- RESUMO DE EDITAL— TP nº 017/2022 Contratação
empresa para RecapeamentoAsfálticoem Vias PúblicasUrbanas:
na Região Central, no Município de São Roque/SP— Encerra-
mento às 14h00 horas do dia 04/08/2022.O editalencontra-se
a disposição a parrir do dia 18/07/2022, no site wwnsaoroque.
$gov.br

- RESUMODE EDITAL— PE nº 020/2022-Registro de Preço
de materialde escritório para atender diversos Departamentos
— Encerramento às 13h45 horas do dia 01/08/2022.O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 18/07/2022, no site

www.saoroque.sp.gov.br
- RESUMODE EDITAL— PE nº050/2022 — Registro de Preço

de materialde escritório para atender diversos Departamento
— Encerramento às 13h4Shoras do dia 02/08/2022.O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 18/07/2022, no site

www.Saoroque.sp.gov.br
- RESUMODE EDITAL- PE nº 036/2022 — Registro de Preço

de materialde escritório para atender diversos Departamento
— Encerramento às 08h45 horas do dia 29/07/2022.O edital
encontra-se a disposição a partir do dia 18/07/2022, no site

www.saoroque.sp.gov.br
- EXTRATO DE ADITAMENTODE CONTRATO— DL 010/2018

— Contratonº 042/2018— 4º Termo de aditamentoContratual
—Ref. Prorrogação de prazo- Prestação dos serviços técnicos
de informáticarelativos à cessão de informações do banco de
dados do DETRANpara o processamento de multasde trânsito
— Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTODE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO- PRODESP —Valor: R$446.171,76.
Assinatura: 31/05/2022.

CÂMARA MUNICIPALDE SÃO ROQUE

REPUBLICAÇÃODE AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALNº 7/2022
PROCESSO LICITATÓRIONº 11/2022
Encontra-se aberta na Câmara Municipal da Estância

Turistica de São Roque a Licitação na modalidade PREGÃO

PRESENCIALNº 7/2022, do tipo Menor PreçoPor Lote,visando a
Aquisição Parceladade GênerosAlimentícios.

A aberturados envelopes dar-se-á no dia 28/07/2022,às

09:00h.
O Edital da REPUBLICAÇÃODO PREGÃOPRESENCIALNº

7/2022, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados,no
endereço eletrônico: www.camarasaoroque.sp.gov.br (transpa-

rência/licitação/edital/downloads).
Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones:

(11)4784-8444 e (11)99911-9582.
São Roque, 14 de julhode 2022.
REPUBLICAÇÃODE AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIONº 08/2022.
Encontra-se aberta na Câmara Municipal da Estância

Turistica de São Roque a Licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIALNº 4/2022, do tipo Menor Preçopor Lote, visando
a Aquisição de Equipamentos de Informática, Softwares e
componentes de Informática, a serem entregues na Câmara
Municipalde São Roque, com sede na Rua São Paulo nº 355,
Jardim Renê, São Roque-SP.A abertura dos envelopes dar-se-á
no dia 27/07/2022,às 09:00h.

O Edital da REPUBLICAÇÃODO PREGÃOPRESENCIALNº
4/2022, em inteiroteor, estará à disposição dos interessados,no
endereço eletrônico: wwwecamarasaoroque.sp.gov.br (transpa-

rêndia/licitação/edital/downloads).
Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones:

(011) 4784-8444e (011) 94394-2050.
São Roque, 12 dejulhode 2022.

SÃO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SIMÃO

AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 104/2022

PREGÃOELETRÔNICON.º 038/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP.PessoaJurídica de Direito

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25,
através da PREFEITURAMUNICIPAL,por intermédiodo Prefeito
MunicipalMarcos Daniel Bonagamba, torna públicopara conhe-
cimento de quempossa interessar que fará realizarlicitação na
modalidade PREGÃO,na forma ELETRÔNICA,tendo em vista
a escolha da propostade MENORPREÇO para contratação de
empresa para 9 fornecimentode pneus e câmaras destinados
aos veículos da frota municipal, conforme termo de referência
e anexos. O recebimento das propostas será a partir do dia 18
de julho de 2022 às 08.00h e o encerramento do recebimento
será dia 28 de julho de 2022 às 08:30h. A abertura da disputa
será às 09:00h do dia 28 de julho de 2022. O instrumentocon-
vocatórioe seus anexospoderão ser retirados ou consultados no
site oficialdo Município: www.saosimao.sp.gov.bt, na Seçãode
Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras,
das 09h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min, à Rua
Rodolfo Miranda,n.º 167, Centro, ou ainda solicitadopelo tele-
fone (16) 39849070ou pelo e-mail: licitacaoBsaosimao.sp.gov.
br. Marcos Daniel Bonagamba — Prefeito Municipal.

AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRION.º 109/2022
PREGÃOPRESENCIALN.º 002/2022
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÁO/SP,PessoaJurídicade Direito

Público Interno, inscritono CNPJ sob o nº 45.369.220/0001-25,
através da PREFEITURAMUNICIPAL,por intermédiodo Prefeito
MunicipalMarcos Daniel Bonagamba,tornapúblicopara conhe-
cimento de quem possa interessar que fará realizarlicitaçãona
modalidade PREGÃO,na forma ELETRÔNICA,tendo em vista
a escolha da proposta de MENORPREÇO para contrataçãode
empresa para prestação de serviços especializados de publica-
ção de leis, atos oficiais, extratosde procedimentos licitatórios,
noticias é publicações institucionaisde interesse público relati-
vas ao poder executivo municipal, conforme termode referência
e anexos. O recebimento das propostas será a partirdo dia 18
de julho de 2022 às 08:00h e o encerramento do recebimento
será dia 28 de julho de 2022 às 13:30h. A abertura da disputa
será às 14:00h do dia 28 de julho de 2022. O instrumentocon-
vocatórioe seus anexos poderão ser retiradosou consultados no
site oficial do Município: www.saosimao.sp.gov.br,na Seçãode
Licitações da Prefeitura Municipal, de segunda às sextas feiras,
das 09h00min às 12h00mine das 13h30min às 16h00min, à Rua
Rodolfo Miranda,n.º 157, Centro, ou ainda solicitadopelo tele-
fone (16) 39849070ou pelo e-mail licitacaoQsaosimao.sp.gov.
br. Marcos Daniel Bonagamba — Prefeito Municipal.

SERRA NEGRA

 
 

PREFEITURA MUNICIPALDE SERRA NEGRA

AVISODE SUSPENSÃO,PREGÃOPRESENCIALNº 098/2022.
OBJETO: FORNECIMENTODE UNIFORMES PARA OS AGEN-
TES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.A fim de retificar edital,
informamos a todos os interessados que o certame em tela se

encontra suspenso SINE-DIE.Oportunamente será divulgadono
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Identificação do Termo Aditivo

 

Código do termo 2022000000130
aditivo:*
Nº do termo 10 Ano do termo 2022
aditivo:* aditivo:*
Valor do termo 5.461,15
aditivo:

Objeto do termo Pavimentação asfáltica e drenagem na
aditivo:* Rua Antônio Joaquim de Moraes no

Município de São Roque/SP

Tipo de aditivo:* Disponíveis
crescimo de valor por inclusao de itens, lotes ou — «

itens de lotes Oo

lteracao da natureza ou razao social do
ornecedor

Alteracao de dotacao orcamentaria ”

Selecionados
Acrescimo de valor por aumento de quantitativo
Prorrogacao do prazo contratual
i

|

|

|
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DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

TERMO DE RECEBIMENTOPROVISÓRIO

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, tendo vistoriado os

serviços de execução da obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua

Antônio Joaquim de Moraes, no município de São Roque, licitada por meio da TP nº

006/2021, a cargo da empresa Cg Engenharia e Construtora Ltda , constatou que os

mesmos foram executados em conformidade com as exigências contratuais, projeto
q básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, no que concerne aos

elementos visíveis, estando em condições de RECEBIMENTO PROVISÓRIO a partir
desta data.

Fica anexo a este termo o relatório fotográfico.

São Roque, 20 de Maio de 2022.
 

L E

CG Engenharia e Construtora Ltda Pedro Benassi — Eng. civil

Prefeitura de São Roque

SA.Or. AS AoNI
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonitapor natureza!” Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125

 
    



 
 

 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 
Ref.: Tomada de Preços nº 006/2021

Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no

município de São Roque.
Empresa: CG ENGENHARIA E CONSTRUTORALTDA

Venho por meio desta, relatar que a obra de Pavimentação Asfáltica
e Drenagem na Rua Antônio Joaquim de Moraes no município de São Roque, a cargo
da empresa CG Engenharia e Construtora LTDA, atendeu as especificações exigidas
pelo Município da Estância Turística de São Roque, e foi executada seguindo todas
as especificações descritas no Memorial Descritivo na Tomada de Preços nº
006/2021 de maneira satisfatória.

Segue em anexo o relatório fotográfico.

Atenciosamente,

q q 
Prefeitúra de São Roque
Eng. Pedro Benassi

ARARIPE
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

"Terra do vinho, bonitapor natureza!” Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125  



 

 

"Terra do vinho, bonitapor natureza!”
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TURÍSTICADE SÃO ROQUE 
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PREFEITURADA ESPE T6TA
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

"Terra do vinho, bonita por natureza!” dadoRE P: 18135-125
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PREFEITURADA ESTÂNCIA
ELLAda ASItodito Rj

"Terra do vinho, bonita por natureza!”  



 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

TERMO DE RECEBIMENTODEFINITIVO

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, tendo vistoriado os

serviços de execução da obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua

Antônio Joaquim de Moraes, no município de São Roque, licitada por meio da TP nº

006/2021, a cargo da empresa Cg Engenharia e Construtora Ltda , constatou que os

mesmos foram executados em conformidade com as exigências contratuais, projeto

básico, memorial descritivo e planilha orçamentária, no que concerne aos

elementos visíveis, estando em condições de RECEBIMENTO DEFINITIVO a partir

   desta data.

São Roque, 25 de Julho de 2022.

CG Engenhafia e Construtora Ltda Pedro Benassi — Eng. civil

Prefeitura de São Roque

AP ESSO
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por natureza!” Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125  


