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Razão Social: DG Comércio e Serviços Elétricos Ltda

CNPJ: 22.740.415/0001-34 I.E: 432.059.495.114

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 38

Bairro: Centro Cep: 18.120-000

Cidade: Mairinque UF: SP

“0 Fone: (11) 4718-5600 E-mail: thaisdgadmOgmail.com 
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FEDERAL 8883 DE 08/06/1994.

Execução de obras de construção civil e reformas.
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DG COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

CNPJ 22.740.415/0001-34

GUSTAVO ANTUNES GOMES, brasileiro, nascido em 05 de fevereiro de

1997, natural de Mairinque na cidade de São Paulo, solteiro, empresário, portador da

cédula de identidade RG nº 57.665.027-4 data de expedição 01 de julho 2013, SSP/SP

512, Jardim Cruzeiro, cidade de Mairinque, no estado de São Paulo, CEP 18.120-000.

| Único sócio de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de DG

COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, com sede a Rua Santos

Dumont, 38, no bairro Centro, CEP 18.120-000, cidade de Mairinque no estado de São

Paulo, no CNPJ sob o nº 22.740.415/0001-34, devidamente registrada na Junta

Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3523247752-2 em sessão de 11 de

fevereiro de 2021, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de

direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e

condições seguintes nos termos dos artigos que compõem sociedade limitada no Código

Civil na referida Lei nº 10.406/2002, com instruções e obediência ao contido na / »/
junho de 2019:

/

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Na presente alteração contratual, admite-se na sociedade empresaria o sócio

ELIAS DIAS GOMES, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 03 de junho de

1968, natural de Itapeva/SP, filha de João Gomes e Eliza Dias Gomes, inscrito no CPF

sob o nº 106.328.348-54,portador do RG nº 19.835.244-X SSP-SP expedida em 21 de à
agosto de iEtimidente e domiciliado à Rua Miguel Munhoz, nº 54, Jardim Cruzeiro,

E ro,
Voam ICA gesto        CEP 18.156 e Pr dé'maairinqueno Estado de São Paulo.
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CLÁUSULA SEGUNDA: VE

| O sócio GUSTAVO ANTUNES GOMES, já qualificado, não desejando mais

| permanecer na sociedade, béltatse, cedendo e transferindo 300.000 (trezentas mil)

quotas, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada, para o sócio ELIAS

DIAS GOMES, já qualificado, sendo a totalidade de suas quotas, perfazendoo total de

300.000 (trezentos mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalizando

o valor de R$300.000,00 (trezentosmil reais).

| Paragrafo Primeiroe | Ocapital social da sociedade empresaria perfaz o valor de R$ 300.000,00

(trezentos mil reais), já totalmente integralizado, dividido em 300.000 (trezentos mil)

quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

passa a ser distribuído da seguinte forma:

ELIAS DIAS GOMES 300.000 quotas R$ 300.000,00

Total 300.000 quotas R$ 300.000,00

Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, reciproca, geral e

   
irretratável quitação quanto ao pagamento das cotas, para nada mais reclamarem entre y

SE si em qualquer tempo ou lugar. f Di
OSEmalrino E / /|

AUSULA TERCEIRA v
; É A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo

agir e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas

representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer
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natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias

fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital - 3 4
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participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar

a sociedade, ativa e passivagignte;em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por

instrumento público ou pâstictilar de mandato, mediante especificação naquele

documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de

duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo

indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do

mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-

labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade

e terceiros prejudicadospor culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULAQUARTA:

O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei

especial do exercício da administraçãode sociedade unipessoal limitada e que não se

acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou

a propriedade.

CLÁUSULAQUINTA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com

as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA:

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar

o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições

contidas,no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte
0de    Notas
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CONSOLIDAÇÃODO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

FIMITADA UNIPESSOAL

DG COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
CNPJ 22.740.415/0001-34

ELIAS DIAS GOMES, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 03 de

junho de 1968, natural de Itapeva/SP, filha de João Gomes e Eliza Dias Gomes, inscrito

no CPF sob o nº 106.328.348-54, portador do RG nº 19.835.244-X SSP-SP expedida

em 21 de agosto de 2019, residente e domiciliado à Rua Miguel Munhoz, nº 54, Jardim

Cruzeiro, CEP 18.120-000 na cidade de Mairinque no Estado de São Paulo.

Unico sócio de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de DG

COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, com sede a Rua Santos

Dumont, 38, no bairro Centro, CEP 18.120-000, cidade de Mairinque no estado de São

Paulo, no CNPJ sob o nº 22.740.415/0001-34, devidamente registrada na Junta

Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3523247752-2 em sessão de 11 de

fevereiro de 2021, RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato

social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições

contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições

da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte

redação:

CLÁUSULAPRIMEIRA:

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de DG

COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociódage, limitada unipessoal tem sua sede social, na Rua Santos Dumont,
AtenticoaAUTEJESA Pray

38, nobairreçãe 1538:400m00, cidade de Mairinque no estado de São Paulo.
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CLAUSULATERCEIRA:

O objeto social da sociedade limitada unipessoal ê:

e 47.42-3-00 Comerciovarejistage material elétrico;

e 4329-1-04 Montagem, instalação e manutenção de sistemas e equipamentos

de iluminação e sinalizaçãoem vias públicas, portos e aeroportos;

e 71.12-0-00 Serviços de engenharia, tais como, serviços técnicos de

engenharia, como a elaboração e gestão de projetos, incluindo os serviços de

inspeção técnica de iluminação e sinalização em vias publicas, portos,

aeroportos, redes particulares e domesticas;

e 42.21-9-03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

e 42.21-9-05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

e 43.99-1-03 Obras de alvenaria;

e 8130-3-00 Atividades paisagísticas;

e 33.14-7-07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração

e ventilação para uso industrial e comercial;

e 41.20-4-00 Construção de edifícios;

e 4321-5-00 Instalação, manutenção, alteração, e reparo no sistema de

eletricidade;

— * 46.73-7-00 | Comércioatacadista de material elétrico;

:Ra 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

t operador, exceto andaimes;

é 81.11-7-00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios

prediais; /
dâidas,etc; q

   2
80-4/04 Os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de
ju

glquer tipo; (y
&g .13-9-01 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores
8 e

Edlétricos: L
e 42.13-8-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

e 4221-9-02 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

e 43.13-4-00 Obras de terraplenagem; o Pa Ê b
/ f à
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o as o 4322-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
j >

| e 43.22-3-02 Instalação e manuttação.de sistemas centrais de ar condicionado,

de ventilação e refrigeração; ' to.

e 43.29-1-05 Tratamentostérmicos, acústicos ou de vibração;

e 81.29-0-00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

| e 80.20-0-01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

eletrônico;

e 47.44-0-05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados

anteriormente, tais como, Comércio varejista vergalhões, armações metálicas e

bombas hidráulicas;

e 47.44-0/03 O comércio varejistade materiais hidráulicos para construção tais

como: torneiras, canos, tubos, conexões, etc;

| e 47.59-8/99 O comércio de artigos para habitação, tais como, vidro, cristal,

| porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares -

panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras,

| cabides, etc. Sistema de segurança residencial não associado a instalação ou

manutenção;

e 81.21-4-00 Limpeza em prédios e em domicílios;                     

| 47.44-0/01 O comércio varejista de ferramentas manuais, elétricas e não-

, elétricas - martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, etc;

especificadosanteriormente, tais como, vergalhões, arames, pregos, etc;

$892-8.01 Montagem de estruturas metálicas;

É .9931-01 Administração de obras, sendo, as atividades de gerenciamento e

$ão de obras através de contrato de construção por administração, as

IVidades de direção e a responsabilidadetécnica da obra;

82.99-7-01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;

43.29-1-99 Outras obras de instalações em construções não especificadas

anteriormente, tais como, a instalação de sistemas de limpeza por vácuo, o

revestimento de tubulações,etc;

/
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| e 46.63-0-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso

| industrial, sendopartesepeças; e'e e*s

| e 47.57-1-00 Comércio varejisêa "especializado de peças e acessórios para

| aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e

| comunicação;

| e 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

| equipamentosde áudio e vídeo.

CLÁUSULAQUARTA:

& | O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo

indeterminado,com início das atividadesem DATA.

| CLÁUSULAQUINTA:
| A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar

filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual

| assinada por todos os sócios.

| CLÁUSULA SEXTA:

O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado                  
  

00" PLIAS DIAS GOMES 300.000quotas R$ 300.000,00
| va.

RE 300.000 quotas R$ 300.000,00

Parágraféúnicp: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas,ot

traida

UFESP

deMairinque
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erá solidariamentepela integralização do capital social.
OnatodeNAUT
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LÁUSULA SÉTIMA:
Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70

da Lei Complementarnº 123/2006. 0;
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E A administração da sociedade .* Jimitada unipessoal será — exercida

| individualmente e por prazo indetermintgão pelo único sócio ELIAS DIAS GOMES,

| ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a

direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento

| normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar

| quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar

| contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da

administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou

q | onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir

penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios,

prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas,

ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas

| sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,

constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante

| especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem

como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo,

poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel
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gep is fo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a
Bee sê

EE ÉÊ de e terceiros prejudicadospor culpa no desempenhode suas funções.
JE 3s

ssiiÊ SULA NONA:

administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei

especial do exercício da administraçãode sociedade unipessoal limitada e que não se

acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

E£
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CLAUSULADECIMA:

| O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31

| de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço

patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio

único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do

mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA:

A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis

intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão

| e incorporação,retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários

pelo sócio.

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA:
D : . .

no q O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a

A

         
ualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se

r
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A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra

na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei

Complementarnº 123, de 14/12/2006. O
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CLÁUSULADÉCIMA QUINTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, Estado do São Paulo, para o

exercício e o cumprimento dos diretos e obrigações resultantes do presente

instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro

domicílio do único sócio.

O instrumento do Ato Constitutivo de SOCIEDADE

LIMITADA UNIPESSOAL, será assinado em 3 (três) vias de igual forma teor e

consistência.

Mairinque, 15 de julho de 2021.

SÓCIO:  
LS
OLL Lugo AELLA,

ELIAS DIAS GOMES

SOCIO RETIRANTE:

UVA,A nad AasniA,   cistavo ANTUNES GOMES :
Testemunhas:

odale
Elaine Cristina Costa EFujimi Sako emo

CPF 305.897.488-40 cm CPF 322.530.718-11

RG 30.112.286-6 SSP-SP RG 29.675.874-7 SSP-SP
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        RoAtáRia.

Entidade: DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 22.740.415/0001-34

Número de Ordem do Livro: 1 ,
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 — ls

 
  

ATIVO | R$ 0,00. R$ 693.459,38

 

 

ATIVO CIRCULANTE | R$ 0,00. R$ 693.459,38

DISPONIVEL R$ 0,00. R$ 522.006,88

BANCOS | R$ 0,00. R$ 522.006,88

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 522.006,88

CLIENTES | R$ 0,00 R$ 112.890,50

DUPLICATASA RECEBER | R$ 0,00. R$ 112.890,50 |

DUPLICATASA RECEBER | R$ 0,00. R$ 112.890,50.

ESTOQUES R$0,00 R$ 58.562,00“ ESTOQUES R$ 0,00 R$ 58.562,00

MERCADORIAS, PRODUTOSE RÃ 00 6SEGA DO

PASSIVO R$ 0,00 R$ 693.459,38

PASSIVO CIRCULANTE | R$ 0,00 R$ 78.916,08

FORNECEDORES R$ 0,00 R$ 44.915,42.

FORNECEDORES R$ 0,00. R$ 44.915,42

FORNECEDORESNACIONAIS R$ 0,00. R$ 44.915,42

OBRIGACOESTRIBUTARIAS | R$ 0,00. R$ 2.085,86.

OBRIGACOESTRIBUTARIAS | R$0,00 R$ 2.085,86.

acMPOSTOS E CONTRIBUICOESA R$09,00 ES SIDES

SERISAGÕES TRABALHISTAS E ssoso essas
SERENAmA R$ 0,00. R$ 31.914,80

OBRIGACOESCOM O PESSOAL R$ 0,00. R$ 31.914,80g PATRIMONIOLIQUIDO | R$ 0,00. R$ 614.543,30

CAPITAL SOCIAL R$ 0,00. R$ 300.000,00

CAPITALSOCIAL R$ 0,00 R$ 300.000,00

CAPITAL SUBSCRITO R$ 0,00. R$ 300.000,00

RESULTADODO EXERCICIO , R$ 0,00. R$ 314.543,30

RESULTADODO EXERCICIO | | R$ 0,00. R$ 314.543,30

RESULTADODO EXERCICIO R$ 0,00. R$ 314.543,30 / 
Este documentoé parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4C.5B.B9.5F.2F.EF.DA.A3.C9.2E.E4.7C.CA.53.71.6B.2A.A2.9A.ED-5,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 d“e 



 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

  
     

Entidade: DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 22.740.415/0001-34

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

 

    
  

Descrição Nota | ido anteri

RECEITAS R$ 0,00

  
RECEITA DA PRESTACAODE SERVICOS R$ 0,00.

(-) (-) IMPOSTOSINCIDENTESS/ VENDAS R$ 0,00

(-) CONTAS DE RESULTADO- CUSTOS E R$ 0,00

DESPESAS aa
(-) CUSTOS DIRETOS DA PRODUCAODE R$ 0,00

SERVICOS aa
(-) DESPESASCOM PESSOAL R$ 0,00

(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS R$ 0,00.

É (-) IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES R$ 0,00

(-) DESPESASGERAIS R$ 0,00.

(-) DESPESASFINANCEIRAS R$ 0,00.

= Lucro R$ 0,00.
 

   
R$478.593,18.

R$ 499.105,00

R$ (20.511,82)

R$ (164.049,88)

R$ (90.567,39)

R$ (34.584,80)

R$ (30.720,00).

R$ (18,70)

R$ (7.847,14)

R$ (311,85)

R$ 314.543,30

A

) 
Este documentoé parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
4C.5B.B9.5F.2F.EF.DA.A3.C9.2E.E4.7C.CA.53.71.6B.2A.A2.9A.ED-5,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Pági
v y
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado:

 

CNPJ: 22.740.415/0001-34
      

Nome Empresarial
NIRE o E
CNPJ

| Número de idem

Oureza do Livro| |

|Município |

|Datado arquivamentodos atos o
constitutivos
Data de arquivamentodo ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária |

'Data de encerramentodo exercício social

Quantidade total de linhas doarquivo
digital

Nome Empresarial

Our: do Livro

“Número de ordem

Quantidade total delinhas do arquivo
digital o
Data de inicio

Data de término

  
| DG COMERCIOE SERVICOSELETRICOS LTDA      
MAIRINQUE 

        
31/12/2020       
DG COMERCIOE SERVICOSELETRICOSLTDA 
Livro Diário Geral  

       
Este documentoé parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

Versão 8.0.5 do Visualizador

Sped

Ee/
o

Página 1 de 1

  



DG COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

CNP) 22.740.415/0001-34
 

Quociente de Liquidez Geral:

QLG = 653.459,38 / 78.916,08 = 8,28

Quociente de Liquidez Corrente:

QLC = 653.459,38 / 78.916,08 = 8,28

Grau de Endividamento

GEG = 78.916,08 / 653.459,38 = 0,12

= ehgotaimoro por ELAINE

E LAINE. FaABIESTA Brasil, OU=AC
OAB,QU=43419613000170,
OU=Presencial, OU=AssinaturaTipo

( R|STINAg OU=ADVOGADO, CN=ELAINECRISTINACOSTA
Razão:Eusou o autor deste

* documentote jf
E

&

   



14/04/2022 005658096

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Semp o tom 
CERTIDÃONº: 6628859  
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICAE DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
13/04/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome as menta
DG COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, CNP): 22.740.415/0001-34, conforme indicação
constante do pedido de certidão. *""""""meetenaaaasareeeaaaasarias dd 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

sadata de informatização de cada Comarca/Foro pode serverificada noComunicado
SPI nº 22/2019. o o

ncaleata:certidãoconsidera os feitos distribuídos na 1º instância,mesmoque estejam em   
Nãoexisteconexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidospelo pesquisado é de responsabilidadeexclusiva do
destinatárioda certidão. a o =.  

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de abril de 2022. RN

056580966
PEDIDO Nº: no  



 
04/04/22, 12:44 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA   
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA
22.740.415/0001.34 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 29/06/2015
METRE CADASTRAL

    
NOME EMPRESARIAL

DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DG MATERIAIS ELETRICOS ME
    

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.42-3-00 - Comérciovarejista de material elétrico (Dispensada *)  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadorese motores elétricos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeraçãoe ventilaçãopara uso industrial e
comercial (Dispensada *)
41.20-4-00 - Construçãode edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construçãode estações e redes de distribuição de energia elétricaw 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalaçãoe manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalaçõeshidráulicas,sanitáriase de gás
43.22-3-02 - Instalaçãoe manutenção de sistemascentrais de ar condicionado,de ventilaçãoe refrigeração
43.29-1-04 - Montageme instalaçãode sistemase equipamentosde iluminaçãoe sinalizaçãoem vias públicas, portos e
aeroportos
43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
43.29-1-99 - Outras obras de instalaçõesem construções não especificadasanteriormente
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviçosespecializadospara construção não especificadosanteriormente
46.63-0-00 - Comércioatacadistade Máquinas e equipamentospara uso industrial; partes e peças  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada  

    
  

    
   LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R SANTOS DUMONT 38 PEPRRRE

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF& 18.120-000 CENTRO MAIRINQUE SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

FINANCEIRODGMARLENEGGMAIL.COM (11) 4718-5600 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
detesto  

      SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 07/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL b
ARRRARAA ARA

        
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. o?
Emitido no dia 04/04/2022 às 12:44:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

&
1/2 



 
04/04/22, 12:44 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA    
    NÚMERO DE INSCRIÇÃO Ã A(9| DATA DE ABERTURA

22.740.415/0001.34 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 29/06/2015
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.73-7-00 - Comércioatacadistade material elétrico
46.79-6-04 - Comércioatacadistaespecializadode materiais de construção não especificadosanteriormente
47.44-0-01 - Comérciovarejista de ferragense ferramentas(Dispensada*)
47.44-0-03 - Comérciovarejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-05 - Comérciovarejista de materiaisde construção não especificadosanteriormente
47.44-0-99 - Comérciovarejista de materiaisde construção em geral (Dispensada*)
47.53-9-00 - Comérciovarejista especializadode eletrodomésticose equipamentosde áudio e vídeo (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comérciovarejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicospara uso
doméstico,exceto informática e comunicação(Dispensada *)
47.59-8-99 - Comérciovarejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificadosanteriormente
(Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentospara construção sem operador, exceto andaimesÚ 80.20-0-01 - Atividades de monitoramentode sistemasde segurança eletrônico (Dispensada *)
81.11-7-00 - Serviçoscombinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadasanteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água  CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada  

    
  

    
  

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
R SANTOS DUMONT 38 Reaatnrã

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

18.120-000 CENTRO MAIRINQUE SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

FINANCEIRODGMARLENEGOGMAIL.COM (11) 4718-5600  ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
atikk

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL[4] ATIVA 07/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

/

  
      

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
deetetedeidede

 
didi

       
(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedorque atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividadesdispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 7
Emitido no dia 04/04/2022 às 12:44:22 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 /
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Cadastro de Contribuintesde ICMS -

Cadesp
(x)

Consulta Pública ao Cadastro ICMS 
Código de controle da consulta: adfd7b7f-ad88-4e7b-8bcl-cidc75b831d5 

Estabelecimento 
IE:

CNPJ:

Nome Empresarial:
Nome Fantasia:

NaturezaJurídica:

432.059.495.114

22.740.415/0001-34
DG COMERCIOE SERVICOS ELETRICOSLTDA

DG MATERIAIS ELETRICOS

SociedadeEmpresáriaLimitada 
Endereço   

Regime de Apuração:

Atividade Econômica:

Logradouro: RUA SANTOS DUMONT

Nº; 38 Complemento:

CEP: 18.120-000 Bairro: CENTRO

Município: MAIRINQUE UF: SP

InformaçõesComplementares

SituaçãoCadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 07/03/2019
OcorrênciaFiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - SOROCABA

SIMPLES NACIONAL

Comérciovarejista de material elétrico 
Informações NF-e 

 

30/06/2015

  
Observação: Os dados acima estão baseados em informaçõesfornecidas pelos próprios contribuintescadastrados. Não

valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem
excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão:4.04.0

SecretariadaFazendadoEstado deSão Paulo

  



 
PREFEITURA MUNICIPALDE MAIRINQUE

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação - Divisão de Fiscalizaçã18120-000-LAMARTINE NAVARRO,514 CENTRO MAIRINQUE SP

  
 

   
Ficha Cadastral Simplificada  

Cadastro - CCM CPF/CNPJ Inscrição Estadual Data Início Atividade
10540 22.740.415/0001-34 432.044.150.112 05/08/2015

     
Nome

DG COMERCIOE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

Nome Fantasia

DG MATERIAIS ELETRICOS

    
   

    
          Endereço CEP

RUA SANTOS DUMONT, 38 FR 18120000

Bairro Cidade U.F
CENTRO MAIRINQUE

SituaçãoCadastral Simples Nacional Tipo ISS AutorizaçãoNFE Data Autorização

O Ativo SIM Movimento Sim 21/08/2015

Código e descriçãoda atividadeeconômicaprincipal

4742-3/00 - Comerciovarejista de material eletrico  
Código e descriçãodas atividadesde licença

4.21 - QUAISQUEROUTRAS ATIVIDADES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS,SERVIÇOS 
Código e descriçãodas atividadesde serviço

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagemeirrigação,
terraplanagem, pavimentação, concretage
7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres
14.01 - lubrificação, limpeza, Ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservaçãode máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquerobjeto (exceto
peças e partes empregadas, que ficam

| 7.05 - Reparação, conservaçãoe reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres(exceto o fornecimento |

de mercadoriasproduzidaspelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao
ICMS)

| 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, |

— avulsos ou temporários,contratadospelo prestador de serviço -
Ú | 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados |

ao usuário final, exclusivamentecom material por ele fornecido

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes |

  

  

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques,
jardins e congêneres

| 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores |

p A
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretariada Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOSRELATIVOSAOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DG COMERCIOE SERVICOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 22.740.415/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçãopara fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documentotem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-seà situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõessociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços<http://rfb.gov.br> ou <http:/Anww.pgfn.gov.br>.

Certidãoemitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:06 do dia 14/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2022.
Código de controle da certidão: 8575.25D2.2825.B959
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  



Secretaria da Fazenda e Planejamentodo Estado
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo  
CNPJ / IE: 22.740.415/0001-34

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidadeda pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declaradosou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidadedo estabelecimento
matriz/filial acima identificado. 
Certidão nº 22020183886-78

Q Data e hora da emissão 11/02/2022 15:59:06

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitaçãodesta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

WWww.pfe.fazenda.sp.gov.br L
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PREFEITURAMUNICIPAL DE MAIRINQUE

18120-000 - LAMARTINE NAVARRO, 514 -SP-11 4718-8644
Inscrição no CNPJ: 45.944.428/0001-20

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Certidão Negativa de Débitos MOBILIÁRIO Nro.: 35052/ 2022

  
 

Cem 10540 .

Razao Social DG COMERCIOE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF 22.740.415/0001-34

Inscrição Estadual/RG 432.044.150.112

Endereco RUA SANTOS DUMONT, 38 FR

Bairro CENTRO "Cidade MAIRINQUE! Estado
Atividade COMERCIO VAREJISTA DE TÉRIALELETRICO      

          
    

         Requerente: DG COMERC E SER videELTRICÕE LTDA

Finalidade: COMPROVA

Processo: 1169/2022        
 

CERTIFICAMOS, que, emverificação efetuada
Prefeitura, NÃO se verifi
identificada.

jos da Dívida Ativa destaosregistros informati
xas da inscrição acimaostar débitoproveniente do ISS- e/ou 

ilquer débito que venha
mpó nolusive, ação ao período referido

 

a ser apurado, ou que seReinoAa
nesta certidão. No

 
Obs:

MAIRINQUE,py de 2022

FantionEspejocenspo
Mairinque - SP

“sw
Validade:- 90 dias da data da expedição - Resolução Adm. nº 05/09.

Documento Emitido por AMORAES

 
NEnas

    



 
14/04/22, 10:35 Consulta Regularidade do Empregador   

       
1x.

CAIXA ECONÔMICAFEDERAL |

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:  22.740.415/0001-34
Razão Social:GUSTAVO ANTUNES GOMES ME -»

Endereço: RUA DR JONES BILL MUNHOZ 512 GLEBA A / JARDIM CRUZEIRO/
MAIRINQUE / SP / 18120-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/04/2022 a 08/05/2022

Certificação Número: 2022040901435811657760

Informação obtida em 14/04/2022 10:35:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
WWw.caixa.gov.br   

 

nttps://consulta-crf.caixa.gov.briconsultacrflpages/consultaEmpregadorjst 



    PODER JUDICIÁ
JUSTIÇA DO TE  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.740.415/0001-34
Certidão nº: 7088961/2022
Expedição: 02/03/2022, às 16:26:37
Validade: 29/08/2022'- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que DG COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.740.415/0001-34, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGUT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva. /

Q

Dúvidas e sugestões: cndtotst.jus.br tê

 



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICASE PAISAGISMO)

INSTALAÇÕESELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

ma SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34 

TOMADADE PREÇOS Nº014/2021

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAOU EMPRESA DE PEQUENOPORTE

DECLARO,sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que a empresa DG

COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 22.740.415/0001-34,é microempresa ou empresa de

pequeno porte,nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementarnº 123, de 14 de Dezembro de 2006,

cujos termos declaro na íntegra, estando apta, portanto, a exercer O direito de preferênciacomo critério de

desempate no procedimento licitatóriodaTomada de Preços nº. 014/2021, realizado pela Prefeitura da Estância
Turística de São Roque. ss .

São Roque; 18 de abril de 2022.

ClinDzo(arco
Elias Dias Gomes DO OIMERDOE ELÉTRICOSIm, )

74 '
RG 19.835.244-X Rua Santos da ca

Mairinque - CEP: 18120-000

A 



JUCESP- Junta Comercial do Estado de São Pania sm

Ministérioda IndústriasComércio Exterioré Sérviços é JUCESP PROTOCOLO
DepartamentodeRegistão Er resêrial e'intagração — DREI 0.117.187/21-5

EM
. [* ,096QE + CIAL

     
    

 

NOME EMPRESARIAL . NIRE NO >
DG COMERCIO E SERVIÇOSELETRICOS LTDA + 6 “4 “q 09
DECLARAÇÃO o 000
A Sociedade DG COMERCIOE SERVIÇOSELETRICOS LTDA, estabelecida na Rua Santos Dumont, 38, Centro, Mairinque, SP,
CEP:13120-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumentoe declara, sob as penas da Lei, que se enquadra
na condiçãode MICROEMPRESA,nos termos da Lei Complementarnº 123, de 14/12/2006.

    
LOCALIDADE DATA

Mairinque - SP 05/02/2021     
] NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORESOU REPRESENTANTE LEGAL | 

mpiNOME ASSÍNATURA, o / pd
GUSTAVO ANTUNES GOMES (Sócio) /    

/ : Í à A Í 7 = / / 74 Ê JJ

OD LL Alea AdaSs 
Ora uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO
  
      
                   “m

SS O,
O

enbuã

SabiaBA
11 FE. 2071

Versão VRE.Reports: 1.0.0.0 08/02/2021 15:42:47 - Página 1 de 1
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DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Q MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICASE PAISAGISMO)

INSTALAÇÕESELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

di SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  
RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600

CNPJ : 22.740.415/0001-34 
TOMADA DE PREÇOS Nº014/2021

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADEPERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNP) nº 22.740.415/0001-34,por intermédio de seu

representante legal o Sr. Elias Dias Gomes, portador da Carteira de Identidadenº 19.835.244-X e do CPF nº

106.328.348-54, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº8.66, de junho de 1993, acrescido pela

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso e

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Roque, 18 de abril. de 2022.

dlroAgo ra?
Elias Dias Gomes naCOMERCIOESERVIÇOSELÉTRICOSLTD P

CNPJ 22.740.415/0001-34
RG 19.835.244-X Rua Santos Dumont, 38,Centre

Mairinque - CEP: 18120-000 



 
DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

0 MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICASE PAISAGISMO)

INSTALAÇÕESELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

ma SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34 

TOMADA DE PREÇOS Nº014/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaraçãoque a empresa DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA que não está impedida de participar de

licitações ou contratarcom a AdministraçãoPública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder

Público, de quaisqueresferas da Federação. Não se encontra, nos termosda legislação em vigor, sujeito a qualquer

outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual
contratação que deste procedimentopossa ocorrer, nos Termos disposto no 8 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente.

São Roque, 18 de abril de 2022.

Ellen dusárea»
Elias Dias Gomes DG COMERCIOES

CNPJ 22.740.4
RG 19.835.244-X Rua Santosotrasse

Mairinque -- CEP: 1812 entro4
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DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Q MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURASMETALICAS (COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICASE PAISAGISMO)

INSTALAÇÕESELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

case SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP(11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34   

TOMADA DE PREÇOS Nº014/2021

DECLARAÇÃODE COMPROMISSO DE FORNECIMENTODE MADEIRADE PROCEDENCIA LEGAL.

DECRETOMUNICIPALNº 9.097/2019

Em conformidade com o disposto no artigo do decreto nº 9.097, de 18 de setembrode 2019, que estabelece

procedimentos para utilização de produtos e subprodutosde-madeira de origem nativa nas contrataçõesde obras e

serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
bem como institui a exigência de cadastramentono CADMADEIRA,criadopeloDecreto Estadual nº 53.047, de junho

de 2008: Eu,Elias Dias Gomes, RG 19.835.244- X, legalmentenomeado representante:“da empresa DG COMÉRCIO E

SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA,CNP) 22.740.415/0001-34,declaro,sob penas da lei, que para o fornecimento de

madeiramento ( ou para execução da (s) obra (s) ou serviço (s) acima dispostos)objeto da referida licitação, somente

serão utilizados produtos e subprodutos de madeira deorigem não nativa Ou nativa que tenham procedência legal,

decorrentesdo desmatamentoautorizadoou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio ambiente- SISNAMA, comautorização de transporte reconhecida pelo

órgão ambiental competente, e que encontro- me “regulamentecadastrado no CADMADEIRA(apenas para

fornecimento de madeira nativa), ficando sujeito a sanções administrativasprevistas nos artigos 86 e 88 da Lei

& Federal de nº 8666 de 21 de junho de 1993, eno inciso V do parágrafo 8ºdaLei-Federal nº de 9.605, de 12/02/1998,

sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em leis.

São Roque, 08 de março de 2022.

Elias Dias Gomes DG COMERCIOE SERVIÇOS ELÉTRICOSLTD,

CNPJ 22.740.415/0001-34
RGº19.835.244-X Rua Santos Dumont, 38,Centro

Mairinque-CEP: 18120-000

A  



 
 

 

     
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIAE AGRONOMIA [5] A
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI-2767481/2022 Válida até: 31/12/2022
Processo (Sipro): F-005212/2018

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadasa competência legal de seus responsáveis técnicos, nos
termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

A
Razão Social: GUSTAVO ANTUNES GOMES ME

CNPJ: 22.740.415/0001-34
Endereço: Rua SANTOS DUMONT, 38

CENTRO
18120-000 - Mairinque - SP

Número de registro no CREA-SP: 2181824 Data do registro: 10/12/2018
Capital Social: R$ **++eeeieeseetrs*300,000,00reais

industrial e comercial; serviços de engenharia civil; serviços especializado para construção;
comércio varejista e atacadista de material elétrico; construção de edifícios; serviços de
envasamento e empacotamento sob contrato; serviços combinados para apoio a edifícios; aluguel
de máquina e equipamentos para construção sem operador; aluguel de andaimes e plataformas
sem montagem; serviços de paisagismo e jardinagem.-.-.-.-.-,-.-.-.-.=.=.=.=.=.m,-.-ememememom

Responsável(is) Técnico(s): apb

Observação
Sem restrições

Objetivo Social:

Serviços manutenção e reparação de maquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso N

Nome: DIEGO DIAS TURETTI

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIROCIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Página: 1 de 2 



        SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIAE AGRONOMIA

; DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2767481/2022 Página 2/2

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5069496900
Registro Nacional: 2614114588
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/08/2021

EE E E E EÃO e e e

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is) e perderá sua validade caso ocorram quaisquer
alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dc48ea90-8806-4ca2-88eb-827b4e0c0c1b.

Situação cadastral extraída em 05/04/2022 09:07:56.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 05 de abril de 20224

+

sf
b“
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SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

   
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI-2767474/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

QU que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DIEGO DIAS TURETTI

C.P.F.: 382.623.188-03

Endereço: Rua YOSHIHIRO IWAHASHI, 1070 AP 3 TORRE 4
SANTA RITA
06665-020 - ITAPEVI - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069496900 Expedido em: 09/03/2015
Registro Nacional do Profissional: 2614114588

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIROCIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

€y ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170678070 quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.29202690180043464 quitada em 15/02/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190216873 quitada em 20/05/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.1351264-28027180201275039 quitada em 20/10/2020 2
ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.2852336-28027180211145848 quitada em 28/07/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4436608-209512627409 quitada em 05/04/2022 a
PRE  Ã  Ã Ã  Ã /
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos. (O :

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)

Página: 1 de 2 



    SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2767474/2022 Página 2/2
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4635dcfd-6elf-43c1i-891e-b2ae6cicesci.

Situação cadastral extraída em 05/04/2022 08:57:51.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP ITAPEVI, situada à Rua: DOUTOR JOSE PEDRO DE CASTRO, 128,,
CENTRO, ITAPEVI-SP, CEP: 06653-130, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 05 de abril de 2022

af*>
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃODE RESPONSABILIDADETÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI-2594181/2021

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de

responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer

qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: GUSTAVO ANTUNES GOMES ME

Número de registro no CREA-SP: 2181824 Data do registro: 10/12/2018
Processo (Sipro): F-005212/2018 Processo (SEI): -*-*-*-*.*

RESPONSABILIDADE(S)TÉCNICA(S) ATIVA(S):

Nome: DIEGO DIAS TURETTI

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069496900 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2614114588
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/08/2021
Responsabilidade técnica em vigor até a presente data

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) INATIVA(S): »
Nome: ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069748755 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2615288733

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 10/12/2018 M
Data de Término da Responsabilidade Técnica: 16/04/2021

AH eRR e OÃO eA A OÃODDDOSD

Página: 1 de 2 ?



     SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADODE SÃO PAULO - CREA-SP

Contir ação da Certidão: CI - 2594181/2021 Página 2/2

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da
empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer
alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deveráser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 11301d5a-62b0-4b25-baef-63ef7945c579.

Situação cadastral extraída em 04/08/2021 14:15:06.

Emitida via ServiçosOnline.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www,creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco, ou ainda atravésda unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006,
TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento
mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de agosto de 2021

P

O p



    CO FEDERAL
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI-2647254/2021

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s)
pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: DIEGO DIAS TURETTI

C.P.F: 382.623.188-03

Endereço: Rua YOSHIHIRO IWAHASHI, 1070 AP 3 TORRE 4
SANTA RITA
06665-020 - ITAPEVI - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069496900 Expedido em: 09/03/2015

Registro Nacional do Profissional: 2614114588

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIROCIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

EMPRESA(S):
Razão Social: GUSTAVOANTUNES GOMES ME

Número de registro no CREA-SP: 2181824 Expedido em: 10/12/2018

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 04/08/2021

ER E E RÃ A DDDe e e

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) b:

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. Õ
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    SERVIÇO PÚBLICOFEDERAL
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2647254/2021 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site:www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cf99dfe0-7a21-4014-9897-8c17e006f599.
Situação cadastral extraída em 06/11/2021 10:28:43 - Certidão reimpressa em 11/03/202215:54:04.

Emitida via Serviços Online.

QU Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco, ou ainda através da unidade UOP ITAPEVI, situada à Rua: DOUTOR JOSE PEDRO DE
CASTRO, 128,, CENTRO, ITAPEVI-SP, CEP: 06653-130, ou procure a unidade de atendimento
mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de novembro de 2021
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ATESTADO

A SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. Registrada no CREA sob
QÚ o número 418310-SP, atesta para os devidos fins que a DG

COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, sediada na Rua Santos
Dumont ,38, Centro — Mairinque — SP, registrada no CREA sob o

número 2181824 trabalhou na obra situada AV. Américo Pereira
— Vila Granada — Mairinque —SP conforme ART —

92221220120313156executando os serviços conforme planilha
anexa.

é Período — 3/8/15 até 31/3/2016  Diretor



SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Orçamento Sintético Global

BAIRRO DA VILA GRANADA.
AVENIDA AMÉRICO PEREIRA - VILA GRANADA

Concorrência Pública: nº 006/2011

PREÇÃOUNIT.
(RS)

em arco para em aço
ASTM OU ABNT - vão livre 2.727,00

MET em arco para cobertura em aço
ASTM OU ABNT - apoio em laje 12.078,99

AGEM de estrutura para cobertura 14.805,99

em aço galvanizada, em 1

, POICOIL-COATING, trapezoidale=0 65mm, h até
2.028,57

ALICA dupla com em aço gaivanizada

de

para o

seco 100mm em fundido com

CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM
CONCRETO (20CM)

de aguas pluviaisde

C-10 A DE O
CANALETA L=25CM

em tubo de rigido com junta
100mm (4") inclusive conexões

em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) em
de 1/2 tijoio com tampa de concreto

em alvenaria x80 x 100 cm) em
de 1/2 tijolo com tampa de concreto

de a rede (1,6X1, 18)

o
ACRILICA

(

. Incluindo preparo e

cinza com

em

SEMPENAMENTO

PREÇO TOTAL

27 488,16

121.756,22

18.655,55

27.494,38

3.767,40

1.159 



  SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA       Orçamento Sintético Global
oBra [BAIRRO DA VILA GRANADA.

AVENIDAAMÉRICO PEREIRA - VILA GRANADA
ConcorrênciaPública: nº 006/2011

      LOCAL          PREÇÃOUNIT.
(R$)

  PREÇOTOTAL          de para porcelanato    2.040,81      de porcelanato   2.040,81

745,05     de porcelanato                         À interna de madeira, e , de
folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90m x

10m visor
A interna de madeira, e acabamento, de

folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80m x

              8.222,11       A interna de madeira, e acabamento, de
folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70m x           A interna de madeira para acessível,

colocação e acabamento, de uma folha com batente,
e 0 x210m

A de sarrafeado maciçopara boxes sanitarios -

                 x1      
para

- colocação e acabamento - completa. 0,92m x                 A de correr acessivel 2 folhas de sarrafeado maciço
pintura - colocação e acabamento - completa,

1imx2,10m
       LA de ferro sob encomenda,

basculante 2,00x1,50
de ferro sob encomenda,

basculante 1,00x0,60
de ferro para

e          e    cruzada h=30cm a 
cm     A em chapa

em
          ALCAPAOP,

ou

É

SY
PY

S

        
demãos      ou         Dm

SB 3  
s aGoof e

Ko as
Oy ogs? 



       
       

[17.01
   ferragens

TE-06 POSTO DETRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA
  

oBra:|BAIRRO DA VILA GRANADA.
LocaL:|AVENIDA AMÉRICO PEREIRA - VILA GRANADA

Licitação| Concorrência Pública: nº 006/2011

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇÃOUNIT. PREÇO TOTAL
(RS)

16.03 VIDRO temperado 8mm para porta de entrada inclusive m2

ferragens 13,20 258,80 3.548,16
16.04 VIDRO temperado Gmm para vãos de iluminação, inclusive m2                            

  
 
   

       
  

vb

POSTE CITRAFO 150KVA-CPFL 1,00 31.080,00 31.080,00
17.02 ELETRODUTO DE PVC 4" M 53,00 52,89 2.802,98

17.03 ELETRODUTO DE PVC 3” M 24,00 40,88 981,19

17.04 ELETRODUTO DE PVC 2º M 330,00 26,14 8.625,46
17.05 ELETRODUTO DE PVC ROSC. D=32MM (1) M 104,50 17,88 1.869,75

17.06 ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, D=25MM (3/4) M 887,70 14,25 12.646,53
17.07 FIO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 4.217,00 1,96 8.253,51

17.08 FIO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 1.450,00 2.61 3.787,58

17.09 FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2 M 1.258,00 3,42 4.300,85
17.10 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 326,00 7,01 2.283,83

17.11 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M 125,00 12,42 1.551,90

17.12 CABO ISOLADO PVC 750V 25MM2 M 98,00 15,19 1.488,35

17.13 CABO ISOLADO PVC 750V 50MM2 M 250,00 31,88 7.969,50

17.14 CABO ISOLADO PVC 750V 95MM2 M 172,00 61,13 10.513,81
17.15 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 LAMPADAS UN

DE 40W 125,00 89,11 11.138,40
17.16 IL-11 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN

(2X20W) 44,00 74,86 3.293,88
1747 GLOBO leitoso 20x10cm para lampada incandescente un

100w (ou economica), inclusive plafonier e soquete

44,00 27,36 1.203,75
17.18 INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE UN

POLIETILENO 32,00 54,60 1.747,20
17.19 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE UN

POLIETILENO 12,00 86,52 1.038,24
17.20 INTERRUPTORES EM PARALELO EM CAIXA 4"X2"- UN

ELETRODUTO DE POLIETILENO 12,00 82,32 987,84
17.21 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO UN

GERAL-ELETR Foueraena A 100,00 55,44 5.544,00
17.22 TOMADA DOIS POLOS + VERRA, 220Y UN 12,00 55,44 665,28

17.23 TOMADA P/ TELEFONE DE EMBUTIR|COMPLETA UN 6,00 57,96 347,76

QUADRO de distribuição para disjuntorgs UN 1, 268,80 268,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAS Co DE UN
304, Epa A 45,00 12,94 s82,12 
CAIyADE BA Ss

40X4OXOBTM  12,00 138,60 1.663,20 
POSTEIMETALICO C/ DA

DA DE 250W— ermR 164640 13.171,20  
0,

in 340,00 25,40 9.996,00  
      3.538,08                         



Orçamento Sintético Global
osra -|BAIRRODA VILA GRANADA.

tocar [AVENIDA AMÉRICO PEREIRA - VILA GRANADA

Licitação) Concorrência Pública: nº 006/2011

PREÇAOUNIT.

)

ABRIGO E CAVALETE 1º COMPLETO

A
INCL CONEXOES

A
INCL CONEXÕES

A
1.1/2") INCL CONEXOES

GA A BRUTO DN

GA A COM
11/29

Cc!

JUNTA
INCL CONEXÕES

CONEXOES
c JUNTA ELAS

INCL CONEXÕES

INCL CONEXOES
1

de r X 40 mm
INSPE em alvenaria x 60 x cm) em

com coluna completo.
de branca ou em cores

com tampo

de . Com

ALVULA DE DESCAR REG

LAVA
de apoio deficiente

2.257,08

3 043,32

%

AS3

ee
Cd

SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

PREÇO TOTAL

16.173,86

5.24

7.593

5.115,60

1.276,80

3.840,48
297,63

7.990,08
6.224,30   
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SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

OrçamentoSintético Global
oBrAa [BAIRRO DA VILA GRANADA.

tocaL|AVENIDA AMÉRICO PEREIRA - VILA GRANADA

Concorrência Pública: nº 006/2011

QUANT. PREÇÃOUNIT. PREÇO TOTAL

(R$)

q BA-07 BALCÃO DE DIS

1,50X0,50M(GRANITO) 1050,00 2.106,00
AMPO GRANITO E= 183,71 918,54

T PARA 327,02 981,06
TJ-03 TORNE DE 126,00 378,00

AT

T.00M 2,6 152,00

PARA GAS 4 unid

VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS| und

COBRE P/ GAS A SICOST 314 unid
) SOLDA FOSCOPER

AN

INCL CONEXOES

3º-INCL CONEXÕES

PARA
IRA DE 2 1/27" - 30Mú S MANUAIS DE CO2 COM

DE 6KG .

OR ATIL DE Ú
ACIDADE 6 KG

CAP DE 10L
11-28 IL

A LATEX em parede

revestimento com
COM TINT, A em parede interna

COM TINTA ESMAL em parede 



  
SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 

Orçamento Sintético Global
cera [BAIRRO DA VILA GRANADA.

Locat | AVENIDA AMÉRICO PEREIRA - VILA GRANADA

Licitação) ConcorrênciaPública: nº 006/2011

   
                                             

   
  

 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇAÃO UNIT. PREÇO TOTAL
(R$)

ú 22.03 LOUSA quadriculada “green board” larg.=4.61m, compl unid

12,00 871,89 10.462,74
22.04 RS-02 REGUADE SINALIZACAO DE AMBIENTES m2 51,00 21,18 1.080,00

22.05 AL-01 ABRIGO PARA LIXO unid 1,00 2.117,64 2.117,64

22.06 AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOSRECICLÁVEIS unid. 1,00 2.117,64 2.117,54
22.07 IMB-03 MASTROPARA BANDEIRAS j 1,00 5.353,32 5.353,32

22.08 EX-01 EXAUSTORAXIAL DN 40CM 1,00 777,84 777,84

22.09 LIMPEZA geral da obra 2.102,82 7

23.01 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS 2.200,00 9,24 20.328,00
23.02 PAVIMENTAÇÃO em lajota de concreto 35 MPa m2

espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16
faces. com rejunte em areia 450,00 52,96 23.832,90

23.03 GA-02 GUIA E SARJETA m 450,00 45,39 22.226,40
23.04 QUADRADE ESPORTES-PISO DE CONCRETO m2

ARMADO-FUND. DIRETA 600,00 55.43 39.256,56

23.05 QE-37 TABELADE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA) cj

1,00 4.714,08 2.714,08
23.06 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO par

DIRETA) 1,00 707,11 707,11
23.07 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO unid.

DIRETA) 2,0 805,27 1.610,55
23.08 FQ-02 ALAMBRADOSOBRE DIVISA m2 £80,00 73,92 79.464,00
23.09 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA m2

GALVANIZADOS COM RORTA CADEADO 3,60 328,24 1.181,66 à“s 23.10 PORTAO DE9 FOLHAS DE TUBO E TELA m2 /
GALVANIZABOSCOM PORTACADEADO 8,00 328,24 2.625,92

10.01.072 |FORRO DEPVCCOM ESTRUTURAAUXILIAR M2
fide E

   
 

TOTALGERAL          



  1. Responsável Técnico

DIEGO DIAS TURETTI
Título Profissional: Engenheiro Civil

       
  

2. Dados do Contrato 
Complemento: 6º ANDAR
Cidade: São Paulo
Contrato: 14/2015

Valor: R$ 1.672.832,25

Ação Institucional:

 
Celebrado em: 01/08/2015

Bairro: PINHEIROS
UF: SP
Vinculada à Art nº:

Nº: 1173

CEP: 05414-012

588/0001-69  
Endereço: Rua AMÉRICO FERREIRA

Complemento: ESCOLA

Cidade: Mairinque

Data de Início: 03/08/2015

Previsão de Término: 31/03/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Proprietário: Prefeitura Municipal da Mairinque

4. Atividade Técnica

Direção
1

Execução

 

 

Regularização de Obra

Bairro: JD. GRANADA

UF: SP

Nº: 51

CEP: 18120-000

Código:

CPF/CNPJ: 45.944.428/0001-20

Quantidade

2068,60000

Unidade

metro quadrado 
5. Observações

[Protocolo nº 835737/2016 - A2016030049] e [Processo nº A-253/2016];

de grama Pavimentação,Concretagem, Construção de Quadrapoliesportiva,fech tos em al

acustica.Calçadas. 6. Declarações

del
bertura em telha Sanduíche isolante termo

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação

arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
CO Contratante

Acessibilidade:Declaro atendimentoàs regras de acessibilidadeprevistasnas normas técnicasda ABNT, na legislaçãoespecífica e no
Decretonº 5.296, de Z de dezembro de 2004.

O f 



 

  
7. Entidade de Classe 

ASSOCIAÇÃODOS ARQUITETOS, ENGENHEIROS E TÉCNICOS DE
COTIA - AETEC

8. Assinaturas 
Declaro serem verdadeiras as informaçõesacima

de
Local data

DIEGO DIAS fue s cr quam tras
     SPS CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - CPF/CNPJ: 69.235.588/0001-69

ValorART R$ 178,34 Registrada em: 28/06/2016
Impresso em: 14/03/2022 11:47:14

 

   º Resolução nº 1.025/2009 - Anexo | - Modelo A

| Página 2/2

9. Informações

- À presente ART encontra-se devidamente quitada conformedados
constantes no rodapé-versãodo sistema, certificada pelo Nosso Número.

- À autenticidade deste documento pode ser verificadano site
Www.creasp.org.brou www.confea.org.br

- À guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivode documentar o vínculocontratual.

WWW.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11 o "SP
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima
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30) E E danar de 2009 CREA-SP 262016000641 5
ConselhoRegional de Engenharia e Agronomiado Estado de São Paulo É Atividade concluída

eonst 
CERTIFICAMOS,em cumprimentoao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
assentamentosdeste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissionalDIEGO DIAS TURETTI referente à(s) Anotação(ões)de ResponsabilidadeTécnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO DIAS TURETTI.......cccc

Registro: 5069496900-SP........ccciRNP: 2614114588
Título Profissional: EngenheiroCivil

Número ART: 92221220160603234. Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO.....Registrada em: 28/06/2016Baixadaem: 30/06/2016
Forma de Registro: INICIAL

Contratante: SPS CONSTRUÇÕESE PROJETOS LTDA........ccici  RUA CÔNEGOEUGÊNIO LEITE.....e e No.: 1173...
Complemento:6º ANDAR ...........ccciii Bairro: PINHEIROS..........ccccccce
Cidade! São PAUIO sue somaramscramssa ae UF: SP CEP: 05414012 .PAIS: BRASIL .........ccccccccc
Contrato: nº 14/2015... .susessmemasigaddaMEIA Eae Celebrado em : 01/08/2015..........ccilccccca
Vinculado ART. «sumosaum spigmi aa EI Add ICI IT E TEME E SMB E ERIC OO decano 6 6 ca O É IS O A O Deca O 2ia 6 6

Valor do Contrato: R$ 1.672.832,25 .........cciicicicaTipo de contratante: PESSOA JURÍDICADE DIREITO PRIVADO .

É Endereçoda Obra/serviço:RUAAMÉRICOPEREIRA....... clic No.:51.....
Complemento:ESCOLA .......iccciiiBairro: JD. GRANADA... aum scumemsasasmisinoma criada
Cidade: Mairinque . ......ciiiicccca UF: SPCEP: 18120000 . PAIS: BRASIL. . aum sasusersimessssgamsriead
Data de início: 03/08/2015ConclusãoEfetiva: 31/03/2016 .......... Coordenadas Geográficas: ...........cccccicccccces
Finalidade: ESCOLAR........lcliii
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mairinque .........cccciiiciciiCNPJ: 45.944.428/0001-20............
AtividadeTécnica: 1) DIREÇÃO, EXECUÇÃO, REGULARIZAÇÃODE OBRA. 2068,60000 METRO QUADRADO............

— Observações
[PROTOCOLO Nº 835737/2016 - A2016030049] E [PROCESSO Nº A-253/2016]; CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E M EMÍLIA
BORGES - TERRAPLENAGEM, ALVENARIA, ESTRUTURA METÁLICA, ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS,

 REVESTIMENTOSTEXTURIZADOSE PINTURA, ASSENTAMENTODE REVESTIMENTOS ( AZULEJOS E PORCELANATO)
INSTALAÇÃO DE PORTAS E CAIXILHOS, VIDROS, FORRO DE PVC, INSTALACOES HIDRÁULICAS,INSTALAÇÕES DE
LOUÇAS E METAIS.COLOCAÇÃO DE GRAMA ,PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM, CONSTRUÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA,FECHAMENTOSEM ALAMBRADOS.INSTALAÇÃODE LOUSAS.COBERTURAEM TELHA SANDUÍCHE
ISOLANTE TERMO ACUSTICA.CALÇADAS...........lciecererrr 

— Informações Complementares
Atividadese quantidadesexecutadasconformeatestado vinculadoà presente certidão.........cciciciiiiii 
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissionalna área da Engenharia Civil

& Declaramosque a ART referente ao atestado vinculadofoi registrada após a execuçãoda obra/serviço, não possibilitandoao CREA
a fiscalizaçãodas atividades nele relacionadas........clc cn

   
CERTIFICAMOS,finalmente,que se encontra vinculadoà presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, o Atestadoapresentadopelo
profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratanteda obra/serviçoem 15/04/2016, devidamenteassinado por Eng. Civil
Pauio Scarpeili de Rezende - Diretor, a quem cabe a responsabilidadepela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160006415
30/06/201614:53:43

AutenticaçãoDigital: gyGCOUfn6JngfGg3FA6kx6CFgFC3BzBI

Eq!
A CAT à qual o atestado está vinculado é o documentoque comprovao registro do A CAT perderá a validade no caso de modificaçãodos dados técnicos qualitativose
atestado no CREA. quantitativosnela contidos,bem como de alteraçãoda situaçãodo registroda ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidace A autenticidadee a validadedesta certidãodeve ser confirmadano site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregueno momentoda habilitaçãoou da entrega das propostas. A falsificação deste documentoconstitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitandoo autorà respectivaação penal.
A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua ALEXANDREBAPTISTONE,555 KM 18 Osasco-SP,CEP 06190120 (6) CREA-SP
consetno

Telefone:0800.171811- www.creasp.org.bropção 'Atendimento'link 'Fale Conosco' 



 

 

Prefeitur Estância Turísti Ibiú
Estado de São Paulo
Secretaria de Obras  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para Os devidos fins que a empresa DG COMÉRCIO E SERVIÇOS
ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.740.415/0001-34, sediada a Rua Santos Dumont,
38, Centro, no Município de Mairinque CEP 18120-000, Estado de São Paulo, executou de

forma idônea, cumprindo com todas as suas responsabilidades, os serviços de construção civilo realizados na E.M. Cezira Bolgioni Folena, conforme processo administrativo nº14.753/2017,
empreitada global nº 06/2017, edital nº 43/2017, para a Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Ibiúna, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.531/0001-37, não restando nada que a

desabone.

e Relação dos serviços executados:

o Ampliação e reforma da escola EM CEZIRA BOLGIONI FOLENA, conforme
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

Período de execução dos serviços: 300 Dias (Trezentos Dias)

e Planilha de Serviços Executados            
      

  SERVIÇOSPRELIMINARES

QU Canteiro de obras - larg 2,20m M2 9,68

Fornecimento€ instalaçãode placas de obra (2,00x3,00) M2 6.00

Gabarito de madeiraesquadrado e nivelado para locaçãode obra M 130,00

Corte e aterro dentro da obra com transporte interno M3 250.00

Tapumeh=225cm a e pintura latex face externacom logotipo M 51,20 Í

N

Escavacaomanual - proffndidadealemTá 1.80 m M3 5.60

Lastro de pedra bri - M2 44,01

ROT,
Apil 3i Iarfzax M2 73,50

piloam PAO i A ro a
Alven fmbasamentoblogoieúRc tofstruf 19x39cmclasse a M2 8,00ao $ E S RE Oy 1 Yo E

Broca EXbbcreto de diâme Sincl arranques2s M 114,00
4 Iaiá da vei HS a Sa

idieisub: -arej hidr tintaSgtum M2 59,00 :
Imperm esisubs Es a FESP idr tinae O,

É o    



           de madeiramaciça

ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa

dosado e lançado fck= 20 m pa     ia de blocos de concreto e=9cm classe c 20,00                               de bloco de concreto 14x19x39cm classe c 387,00 cinta em bloco de concretocanaleta - 14 cm 58,20

de madeira maciça

ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa

dosado e lançado fck= 20 m pa

je pre-fabricada unidirecional c/vigotas protendidaslp12-

ornecimento e montagemde estruturametalica com aço resistentea corrosao (astm  
elha aco galv chapa 0,5mm com sand poliureth=30mm sup trapez com infplano com pint  normal p/ telha tecnologia crfs onduladauso exclusivo padrao creche

em chapa galvanizadan 24 desenv. 0,25m          ubo de pvc reforçado "sr" junta elásticadn 100 incl conexões

rufo, afins em chapa galvanizadanº 24 - corte 0,50 m

orro de gesso acartonado incl estrutura

de ferro - basculantes         13 esquadriade ferro 90x90cm

f-14 esquadriade ferro 180x90cm

   
              74 porta sarrafeado maciço p/boxes |=62cm-completa

Pm-20 porta de madeira macho/femeap/ pint. bat. madeira |=82cm  
Pm-21 porta de madeiramacho/femeap/ pint. bat. madeira |=92cm

Lg-01 lousaquadriculada 1=4.6im

CAIXA DE PASSAGEM AMPADA TAMPAPLASTICA DE 4"X2"

          Interruptor de 1 tecla cx.4"x2" galv.a quente       
Tomada2p+t padrao nbr 141  corrente 250v-eletr. aço galv. a quente          Tomada2p+t padrao galv.a quente 
11-451     
 

Fio de 2.50 750 v de        Fiode 6 y

Disjuntor

 

  



 

 

 
[1-45 lumináriapara lâmpadafluorescente(2x32w)                                  

  
    

  
    UNID.

Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao M

Fio de 6 mm2 - 750 v de isolacao M

Disjuntorbipolar termomagnetico2x60a a 2x100a UNID. 5,00

Eletroduto corrugadoespiral enterrado pead d=100 cabineprimária nbr 13897 M 130,00

Quadro geral - disjuntortermo magnetico3x400a UNID. 1,00

INSTALAÇÕESHIDROSANITÁRIAS a
Be-04 pancada lavatorio/educaçaoinfantil RE | UNID. T 6,00

Bacia sanitária infantil UNID. 10,00

Valvula de descarga c/ reg incorp dn=32mm(1 1/4) acab antivandalismo UNID. 10,00

Torneira de lavagemcom canoplade 1/2" UNID. 1,00

Lt-04 lavatorio /bebedourocoletivo com torneira antivandalismo M 2,50

Valvula de descarga c/reg incorp dn 32mm (1 1/4") c/ acab simples UNID. 1,00

Registro de gaveta com canopla cromadadn 20mm (3/4") UNID. 4,00

Registro de gaveta com canopla cromadadn 32mm (1 1/4") UNID. 2,00

Tubo pvc rígido junta soldável de 20 incl conexões M 50,00

Tubo pvc rígidojunta soldável de 32 incl conexões M 42,00

Caixa dágua cônica polietilenocapacidade de 10001 inclusive tampa UNID. 3,00

Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto UNID. 2,00

Ralo sifonado conico pvc dn 100mm c/grelha pvc cromado UNID. 2,00

Tubo pvc normal "sn" junta elásticadn 50 incl conexões M 40,00

Tubo pvc normal "sn" junta elásticadn 100 incl conexões M 40,00

Fs-06-01 fossa septica1=3,00m vol. util = 7,56m3 UNID. 1,00

REVESTIMENTODEPAREDEAETO ||

ce - M2 930,00

Emboço desempenado M2 834,35

Emboço M2 95.65

Dv-06 divisoriade granilitesanitario infantil h=1,20m M 12,00

Ceramicaesmaltada 10x10cm - azul,verde,preto M2 5,65

Cerâmicaesmaltada 20x20cm M2 90,00

Lastro E Oo c/ hidrofugo emo— M2 296,50

Cimentado desempenado e alisado com corante e = 5 cm com agregado reciclado da M2 132,00

construçãocivil SN, = =.
Granilitg cinza/ Ri comum 8mm 7 polimento M2 205,10

em Ladrilho Hidráulico M2 88,20

Ea A de 10 M 204,00te e a a es de 10cm >

us 3 E FS lo Gr VIDROS

oS vidro,1! 94 lor (e= M2 36,40
im TS M2 4,05

ES ais9y.     

 

 



                
                              

         Alvenariaauto-portante:bloco concretoestrutural de 19x19x19cmclasse b M2 59.30

Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 59,30

Concreto dosado e lancado fck= 20 m pa M3 59,30

Forma de madeiramaciça M2 256,00

Fd-23 fechamentode divisa com gradil eletrofundido / broca (h=185cm) M 32,00

Tinta látex standard M2 140,00

PINTURA |

Tinta látex standard CC M2 700.00

Esmalte com massaniveladora em esquadrias de madeira M2 26.00

Lousaem argamassa |=4.6]m mod. Ig-03 UNID. 1,00

Esmalte em esquadrias de ferro M2 81,00

— VEGETAÇÃO |
Gramaeres em placas - o M2 125,00

SERVIÇOSCOMPLEMENTARES| | O
Limpezadaobra — — M2 400,00

Escavacao isa -profundidadeate T8Om ' M3 588

Lastro de pedrabritada - Sem M2 16,25

Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques M 48,00

Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 587,60

Alvenariadebloco de concreto14x19x39cm classe E - M2 56,00

” SUPERESTRUTURA

Formas de madeiramacica : M2 39,00

Concreto dosado e lancado fck= 20 m pa M3 4,50

Laje pre-fabricada vigota trelicada unidirecional 1t20-300kgf/m2 M2 37,20

Fomecimento c montagem deestrutura ietalicapeaço EOSISTEHE corrosao (astimt— sKG , 1445,00

a709/a588)
Chapa de policarbonato alveolar e=6mm M2 87,60

Tubo de pvc reforçado "sr" junta elásticadn 100 incl conexões M 60,00

Calha, rufo. afins em chapa galvanizadanº 24 - corte 0,50 m M 26,40

Chapisco —— M2 38.00

Emboco desempenado ESROTE S) M2 38,00

Tinta latex para piso tuo TE Re M2 37,20
-— dp mm

Tinta látex standard TZ ai deveraCopa 77Sa5Fá! à My Ee M2 38.00

Esmalte em estruturametalic A Só asÉ ] SS se M2 35.30

 



  Gradileletrofundidogalv. com pintura eletrostatica62x132mm barra 25xmm M2 64.00
    'SERVIÇOSPRELIMINARES |   Gabarito demadeira esquadrado enivelado para locação de obra - M 60,00

DEMOLIÇÕES/RETIRADAS/REMOÇÕES |

  
Demolição de alvenariasem geral e elementos vazados,incl revestimentos M3 10.90                     Retiradade esquadrias metálicas M2 15,35

Retiradade folhas de portas ou janelas UNID 2.00

Retiradade batentes de esquadrias de madeira UNID 2,00

Retiradade guarnição ou molduras M 20,00

Retiradade fechaduras de embutir UNID 2,00

Retiradade dobradiças UNID 6.00

Demolição de revest de azulejos, pastilhas e ladrilhos incl arg assentamento MZ 65,00

Demolição de forro em gesso M2 12,90

Demolição de entarugamento M2 12,90

Retiradade aparelhos sanitários incluindo acessórios UNID 1,00

Escavaçao manual -profimdidade alem de 180 m E gt ii ia M3 3.10

Lastro de pedra britada - Sem M2 8.73

Apiloamento para simples regularizacao M2 6,00

Alvenariaembasamento bloco concretoestrutural 14x19x39cm classe a M2 6,00

Broca de concreto de diâmetro 25cm - incl arranques M 27,00

Impermeabilizacaode subsolos c/arg cim-areia 1:3 hidr tinta betum M2 11,64

Forma de madeiramaciça M2 5,24

Aço ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 279,00

Concreto dosado e lançado fck= 20 m pa M3 2,89          
         

 
      

ALVENARIA —

Alvenariade bloco de concreto 14x19x39cm classe c M2 78,38

Verga/cinta em bloco de concretocanaleta - 14 cm M 11,00

Forma de madeira maciça x M2 12,00

Aço ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa ) KG 55.00

Concreto dosado e lançado fck= 20 m pa / = M3 1,00
> 8

; e [ Ss ——To: MA Ê BS -

| Ac da a ENE E (me)
Fornecimentoe montagem de estrutura com aço r a coros asima7OaS KG 827,00
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Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 100 incl conexões                               

 

             
  

            
M 30,00

Calha, rufo, afins em chapa galvanizadanº 24 - corte 0,50 m M 13,20

Chapa de policarbonato alveolar e=6mm M2 88.20

Forro de gesso acartonado incl estrutura M2 48.60

Caixilhosde ferro -basculantes - M2 | 0.60

Ef-13 esquadriade ferro 90x90cm UNID 1,00

Ef-05 esquadriade ferro 180x120cm UNID 3.00

Recolocaçãode esquadrias metálicas M3 12,49

Domo de acrilico com caixilho de aluminio M2 1,92

ELEMENTOSDEMADEIRA = CE

Pm-23 porta de madeira'macho/femeap/ pint. bat. madeira|=72cm UNID , 1,00

Pm-20porta de madeiramacho/femeap/ pint. bat. madeira|=82cm UNID 1,00

Pm-21 porta de madeiramacho/femeap/ pint. bat. madeira|=92cm UNID 2,00

Recolocaçãode folhas de porta ou janela UNID 1,00

Recolocaçãode batentes de esquadrias de madeira UNID 1,00

Recolocaçãode guarniçãoou molduras M 10,00

Recolocação de fechaduras de embutir UNID 1,00

Recolocaçãode dobradicas UNID 1,00

INSTALAÇÕESELÉTRICAS. Ras pa q O

CAIXA DE PASSAGEMESTAMPADA COM TAMPAPLASTICADE4X” UNID 17,00

Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.aço galv.a quente UNID 4.00

Tomada2p+t padrao nbr 14136, corrente 10a-250v-eletr.aço galv. a quente UNID 13,00

I-45 lumináriapara lâmpadafluorescente(2x32w) UNID 16,00

Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao M 200,00

Disjuntorbipolar termomagnetico2x60a a 2x100a UNID 1,00

Eletroduto corrugadoespiral enterradopead d=100 cabine primárianbr 13897 M 50,00

INSTALAÇÕESHIDROSANITÁRIAS RE
a UNID 1,00

Registro de gaveta com canoplacromadadn 20mm (3/4")/ ) UNID 1,00

Tubo pvc rígidojunta soldável de 20 incl conexões [ ] M 6.00

Cc-01 cuba inox (60x50x30cm) inclusive válvula pes UNID 1,00

Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm paraEePRÓ E UNID 1,00
Ouatta VA .

Tubo pvc normal "sn" junta elásticadn 5 as onexões À y M 12,00

Nom Acti ro bs
Tubo pvc normal "sn" junta elásticadn Ggacl nona (os M 12,00

Fs-06-01 fossa septica 1=3.00m vol. util ILs6ms, 420 “22397 UNID 1,00
B .

Ov VE dé

A ESSosO S&S

ER
o4 N

asLo N

Sé começ”

SEESº

  



 
REVESTIMENTODEPAREDE/TETO               Chapisco - - MZ| 27035

Emboço desempenado M2 118,05

Emboço M2 152,30

Ceramicaesmaltada10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza M2 14,05

Ceramicaesmaltada10x10cm - azul,verde,preto M2 42,00

Cerâmicaesmaltada 20x20cm M2 62,00

PISO

Lastro de concreto c/ hidro fugo e=5cm ER — M2 50,00

Cimentado desempenado e alisado com corante e = 5 cm com agregado reciclado da construçao M2 50,00

Gtamilite cinza/ cimento poses mm c/ polimento — - a M2 50,00

Cimentado desempenado alisadoe=3,50cm incl arg reg M2 45,00

Ú Rodapes de granilite simples de 10 cm M 52,00 FECHAMENTO | Fd-23 fechamentodedivisa com gradileletrofundido / broca (h=1 85cm) . M 10,00 Limpeza da obra M2 105,00     
E por verdade, firmo o presente atestado técnico.

Sem mais.

Ibiúna, 30 de março de 2022
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| Secretário de Obras
À
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SecretáriodeObras
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GUSTAVOANTUNES GOMES Do
Montagem e instalações de estruturas metálicas(col értuzas
Construção civil e reformas(pinturas,hidraulicase paisagismo)

Instalações elétricas(instalaçoesprediais e iluminção pública)
Serviços terceirizados
CNPJ 22740415/0001-34

“%
fo aE o
A pfhaí  

Minuta De Renovação de Contrato De Prestação De Serviços Técnicos
Profissionais De Engenharia Civil.

Pelo presente instrumento, de um lado Responsável Técnico: DIEGO DIAS TURETTI brasileiro,

engenheiro ,portador da cedula de indentidade RG; 44.885.523-9 e do CPF 382623188-03 registrado

no CREA-SP sob nº5069496900, com endereço na Rua LUIZA DOMINGUES RAMOS 290 ,Cidade

SÃO ROQUE-SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

E de outro lado GUSTAVO ANTUNES GOMES , CNPJ: 22.740.415/0001-34, representada por

Gustavo Antunes Gomes, portador da cédula de identidade RG 57665027-4 com endereço na Rua

Santos Dumont 38,Centro - cidade de Mairinque-São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de Prestação de serviços

Técnicos Profissionais de Engenharia,Agronomia ou atividades afins, de acordo com a seguinte
clausulas e condições:

CLAUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO

1 - Constitui do presente contrato a prestação de serviços técnicos

profissionais de engenharia Civil pelo CONTRATADO.

1.1 - O CONTRATADOdeverá recolher a Anotação de Responsabilidade

Cariissoes

RUBRICAS   



BENS

as

CLAUSULAS SEGUNDA- DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente contrato, deverão ser realizados pelo

CONTRATADO,no prazo de 3 anos a contar da assinatura deste instrumento.

CLAUSULAS TERCEIRA- DOS PREÇOSEFORMA DE PAGAMENTO

3 - O CONTRATANTEpagara ao CONTRATADO, pelos serviços

contratados , o valor total de R$ 3000,00 (Três mil reais+ Comissoes) de acordo com as seguintes

condições, mediante apresentação de recibo:

3.1 — Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão

ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributaria.

CLAUSULAS QUARTA -DAVIGENCIAeine

4 O presente contrato vigorará durante o período de Trinta e Seis
Meses.

CLAUSULAS QUINTA- DA RESCISÃO   5 - O presente contrato. poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer

QU tempo, mediante notificação a parte contraria cos Bnteré lBAcia mínima de 30 dias, sem que o mero

RUBRICA1 ALCo tr a 4 ')
disAFA  
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CLAUSULAS SEXTA-DAS PENALIDADES  
Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos no pagamento ou

rescisão antecipada devera o porcentual ser fixado pela partes, de acordo com a situação especifica.

CLAUSULAS SETIMA- DAS RESPONSABILIDADEPELOS SERVIÇOS PRESTADOS 
7 - Fica estabelecida nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do

Consumidor - Lei Complementarn º 8076 de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE

poderá reclamar por vícios aparentes ou fácil constatação no prazo de:

o 7.a 30 (trinta) dias , em relação ao fornecimento de serviços ou produtos não durável:

7.b 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviços ou produtos durável. 
RUBRICA(170 2 L/ ;

P

6 , a 2 



    
   

   

    

    

       
     

mm 
ASe

A . a?2 3oe?
w  CLAUSULAS NONA DO FORO DE ELEIÇÃO

8 -Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito

cumprimento dos termos e condições do presente contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele

decorrente, não constituirá renuncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo

8.1- Aplicam-se ao presente contrato as disposições do código civil e do

código de defesa do consumidornaquilo em lhe forem compatíveis.

ú CLAUSULAS NONA- DO FORODE ELEIÇÃO

9 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da ComarcaMairinque,

para dirimir qualquer lide oriunda do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente

contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas)
testemunhas.

E
sia ],/VA ) , //

RUBRICA 1 (12 2 SS aZ   (A
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CONTRATADO
Diego Dias Turetti -CREA 5069496900 -SP

A

Tabelião de Notas e de Protestode Letras e Títulos da Comarca de Mairinque- SP
Tei.: (011) 4718-2479 - Tabeliã Interina - Anna Laura Toth Ribeiro

nogico de GUSTAVO 
Testemunhas:

9 Lic destes:
Nome: |

RG: 9 895D44    



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICASE PAISAGISMO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
 

RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34   

TOMADA DE PREÇOS Nº014/2021

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES,APARELHAMENTOSe PESSOAL TÉCNICO

DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNP) nº 22.740.415/0001-34, com sede na Rua Santos

Dumont, nº 38, Centro, Mairinque, Por intermédio de seu representante legalo Sr. Elias Dias Gomes, portador da

Carteira de Identidade nº 19.835.244-X e do CPF nº 106.328.348-54, DECLARAsob as penas da Lei, que por ocasião

da contratação, disporá das Instalações,dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para
realização do objeto da licitação. ,

A empresa disponibiliza dos seguintes aparelhamentos: .

e Betoneiras

e Marteletes

€y e Pá

e  Enxadas

e Escavadeiras

e Nível laser

e Andaimes

e Rompedor

e Picaretas

e Furadeira

e Maquita

e Equipamentos de Pintura /
e E demais equipamentos necessários +. .

 



DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  
RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600

CNPJ : 22.740.415/0001-34 
A empresa possui contratos de trabalhos com os seguintes profissionais:

e Engenheiro — Diego Dias Turetti

e Pedreiro — Mauro Domingues de Souza

e Assentadorde Porcelanato — Ailton Rodriguesde Jesus

e Eletricista - Marcos Antonio Dias Gomes

e Ajudantes— Lucas Henrique de Oliveira Lima

São Roque, 18 de Abril de 2022.

Elas Disiigiomes DGCOMÉRCIOESERVIÇOSELÉTRICOSLTD

CNPJ22.740.415/0001:38RG 19.835.244-X Rua Santos Dumont, 38,Ce
Mairinque - CEP: 18120-000

  



por
DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS(COBERTURAS)

CONSTRUÇÃO CIVIL E REFORMAS(PINTURAS, HIDRAULICASE PAISAGISMO)

INSTALAÇÕESELÉTRICAS (INSTALAÇÕESPREDIAISE ILUMINAÇÃOPUBLICA)

ma SERVIÇOS TERCEIRIZADOS  RUA SANTOS DUMONT, 38 CENTRO-MAIRINQUE-SP (11) 4718-5600
CNPJ : 22.740.415/0001-34

DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

Ref. Tomada de Preço nº014/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de obra de Ampliação da CEMEI ALLAN KARDEC, no

Jardim Carambeí no Município de São Roque / SP.

o.DECLARO para os devidos fins, que a empresa DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME, inscrita no CNP) sob

o nº 22.740.415/0001-34, representada neste ato pelo Sr. Elias Dias Gomes, portador da Cédula de identidade nº

19.385.244-XX,fone (11)97536-9575, e-mail: dglia(Dhotmail.com,optou por não visitar o local da prestação dos

serviços, estando, assim ciente de todas as especificaçõestécnicas e de estrutura presentes no instrumento

convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimentodas referidas especificações

para justificareventuaisdescumprimentosem relação ao edital ou contrato.

São Roque, 18de abril de2022. 
Elias Dias Gomes

DG COMERCIOE SERVIÇOSELÉTRICOSLTD-
CNPJ 22.740.415/0001-34

Rua Santos Dumont, 38,Centro
Mairinque - CEP: 18120-000
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRA
C.R.C.  

Protocolado sob nº: 03367/2022 Data: 23/02/2022 
Número: 05/2022 Emissão: 24/02/2022 Validade: 23/02/2023

Razão Social: Viva Construções e Serviços Ltda

CNPJ: 08.756.015/0001-96 1.E: 798.370.536.111

Endereço: Av. Pereira da Silva, nº 365

Bairro: Jd. Santa Rosália Cep: 18.095-340

Cidade: Sorocaba UF: SP

Fone: (15) 3318-8979 E-mail: vivaconstrucoes.contato(Dgmail.com  
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA FOI INSCRITA NO REGISTRO CADASTRAL DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE “ESTÂNCIA TURÍSTICA”, EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 8666, DE 21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI
FEDERAL 8883 DE 08/06/1994. 
Construção de edificações em alvenaria, reforma, execução de obra de revitalização e
serviços complementares. 

COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO 
  /)eFernando Costá Machado Jéssica de Souza Amador

Membro Membro 
Prisc amoto    
É / | / j LL o ” a,

Rosemei ias da Silva Lima Aline Erk da'Di Giulio

Membro Presidente
    

ACESSE O SITE WWW.SAOROQUE.SP.GOY.BRE FIQUE POR DENTRO DE NOSSAS LICITAÇÕES
A Prefeitura de São Roque adotou o Pregão Eletrônico, visite a página www..licitacoes-e.com.br do Banco do

Brasil e veja as licitações que estão sendo ou foram realizadaspela Prefeitura, acesse e participe.
Rua São Paulo, 966 — Taboão — São Roque — SP — Cep 18135 — 125 — Fone (11) 4784 — 8500 — compras saor:

Dum: oa Cont

Gy NT Autenticação no verso N | ?
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38 ALTERAÇÃO CONTRATUALCONSOLIDADA

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVICOSLTDA
NIRE: 35:221.276.181

ituição: oqConstituição:02/04/2007
CNPJ: 08.756.015/0001-96

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os outorgantes —
constituintesnomeadose ao final assinados:

ARISTIDES AUGUSTOMOREIRA NETO, brasileiro, natural de Bauru/SP, nascido
em 23/02/1960, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 12.528.203-5/SSP-SP, inscrito no CPE nº 021,817.838-70, residente e domiciliado na cidadeé de São Paulo, à Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca, nº 903 — Vila Matilde - CEP: 03.513-000,e;

FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, portuguesa, natural de Aveiro/Portugal,
nascida em 05/03/1954, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 6.460,523-1/SSP-SP, inscrita no CPF nº 938.769.048-20, residente e domiciliada na cidade
de São Paulo, à Rua Dona Escolástica Melchertda Fonseca, nº 903 —Vila Matilde - CEP: 03.513-000.

2de24deagostode2001.Suaautenticidadedeveráserconfirmadanoendereço

TabelionatodeNotas.Provimentonº100/2020CNJ-artigo22.

ãono

Únicos sócios componentes da sociedade empresária LTDA, que gira nesta
praça sob o nome empresarial de VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOSLTDA, com sede e foro na Rua Imperatriz
Leopoldina, 900 - Vila Jardini - Sorocaba/SP- CEP 18.044-010, com Registro na Junta Comercialdo Estado de
São Paulo sob o NIRE: 35.221.276.181,em sessão de 02/04/2007, inscrita no CNP) sob o nº 08. 756.015/0001-
96, pelo presente instrumento particular, resolvem entre si como de fato resolvidos tem a alteração do
Contrato Social, conformecláusulas e condiçõesseguintes:

1 - Aitera-se o objeto social para: SERVIÇOS DE ENGENHARIA,PINTURA DE

EDIFÍCIOS EM GERAL, DOMÉSTICOS E TERRAPLENAGEM;OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,

INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES;OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE

EDIFICIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;MONTAGEMDE ESTRUTURASMETÁLICAS; SERVIÇOS

DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS Eo PESSOAS PARA USO EM OBRAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; ADMINISTRAÇÃO DE

OBRAS; ATIVIDADESPAISAGÍSTICAS, LIMPEZA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS
DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E

ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIOVAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS

PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃOE MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
SANITÁRIAS,GÁS, SISTEMADE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;ALUGUELDE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E OUTROS MEIOS DE

TRANSPORTES,SEM CONDUTOR;SERVIÇOSCOMBINADOS DE ESCRITÓRIO,APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO

A EDIFICIOSE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. Q
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2 - Consideradesas alterações anteriormente descritas, faz-se a consolidação E
do Contrato Social, o qual terá a partirda presente data a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃOCONTRATUAL
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 35.221.276.181
Lu ição: 02 2007

Pi: 08.756.015 1-96

NOME EMPRESARIAL, ENDEREÇODA SEDE, FORO, F

Q CLÁUSULA PRIMEIRA
A sociedadegira sob o Nome Empresarial de:

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA

ãonoTabelionatodeNotas.Provimentonº100/2020CNJ-artigo22.

CLÁUSULA SEGUNDA

Tem sede, foro e domicilio na Rua Imperatriz Leopoldina, 900 — Vila Jardini —

Sorocaba/SP — CEP 18.044-010, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território
nacional, participando ainda de quaisquer outras sociedades, obedecendo às disposições legais vigentes.

BIETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA

Tem como objetivo social o ramo de: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PINTURADE
EDIFÍCIOS EM GERAL, DOMÉSTICOS E TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,

INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES;OBRAS DE URBANIZAÇÃORUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE

EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;MONTAGEM DE ESTRUTURASMETÁLICAS; SERVIÇOS

DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E

PESSOAS PARA USO EM OBRAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;ADMINISTRAÇÃO DE

G OBRAS; ATIVIDADESPAISAGÍSTICAS, LIMPEZA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS
DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E

ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS
PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
SANITÁRIAS,GÁS, SISTEMADE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO;ALUGUEL DE MÁQUINASE EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E OUTROS MEIOS DE

TRANSPORTES,SEM CONDUTOR;SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO,APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO

A EDIFICIOSE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS.

Tutel/PB,nostermosdamedidaprovisóriaN.2.200-2de24deagostode2001.Suaautenticidadedeverásercon

CLÁUSULA QUARTA
A empresa iniciou suas atividades em 02/04/2007 e seu prazo de duração

indeterminado.
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CLÁUSULA QUINTA
"O capital social da presente sociedade é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão,

quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão, quinhentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real)
cada, totalmente subscritase integralizadasem moeda corrente nacional, ficando assim distribuídos entre os
sócios:     ARISTIDES AUGUS IRA NETO 1 1275000 | R$1.275.000,00

[FERNANDADEJESUSDOS SANTOS 225.000 R$ 225.000,00
 

“UM MILHÃO,QUINHENTOSMIL REAIS”

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas
quotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do
artigo 1.052 da lei nº 10.406/2002.

DA ADMINISTR DA IEDADE

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio ARISTIDES AUGUSTO
MOREIRANETO, com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto
social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício
ISOLADAMENTE, dependendo do ato a ser praticado, previsto neste contrato social.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade técnica das atividades da empresa
ficará a cargo de profissional devidamente inscrito no CREA-SP.

Parágrafo Segundo: Se vier a ocorrer o falecimento ou a retirada do
responsável técnico, obrigam-se os sócios remanescentes a apresentar junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo — CREA-SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do
falecimentoou do desligamento, novo responsável técnico.

ParágrafoTerceiro: Os sócios poderão efetuar uma retirada mensal a titulo de
“pró-labore”.

CLAUSULASÉTIMA

Os administradores ficam autorizados a usar a denominação social nos
negócios sociais, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças é quaisquer outras garantiasem
atividades estranhas ao Interesse social ou assumir obrigaçõesseja em favor de qualquer dos quotistas
terceiros.

CLÁUSULA OITAVA
Os administradores quando impedidos do exercício da administração, ficam

autorizados a nomear procurador para representá-los, devendo o instrumento de procuração especificar o
prazo e quais os atos a serem praticados pelo procurador. ?
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E)  
Parágrafo Único: Outrossim, não poderá o responsável técnico outorgar

procurações a terceiros - nele incluídos quaisgucr dos sócios - para a pratica de atos reservadosa profissional 4

devidamente inscrito no CREA-SP. Etta
CLÁUSULA NONA

Os atos pela sociedade que visam à aquisição e alienação de bens imóveis;
constituição de garantiasreais sobre: os mesmos; aquisição e alienação de bens móveis; contratação de
financiamentos junto à instituições financeiras; e a alienaçãode títulos de crédito da sociedade, poderão ser
formalizados pelos sócios-administradores ISOLADAMENTE, independentemente do consentimento ou não
dos demais sócios, sendo válido de pleno direito quaisquer que venham a ser praticados q

CLÁUSULA DÉCIMA E

As contas bancárias serão movimentadas pelos sócios administradores e E

administradores não sócios ISOLADAMENTE,os quais assumem inteira responsabilidadenos interesses sociais, q

gostode2001.Suaautenticidadedeveráserconfirmadanoendereço

com poderes e atribuições para abrir, alterar, movimentar, e encerrar contas bancárias: emitir e endossar
cheques e ordem de pagamento; e praticar outros atos necessários e exigidos pela instituição financeira.

TabelionatodeNotas.Provimentonº100/2020CNJ-artigo22.

DELIBERAÇÃODOS SÓCIOS dse
a O
: 2

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 7
As convocações dos sócios para reuniões visandodefinir assuntos da sociedade a

poderão ser feitas mediante carta ou e-mail com acuso de recebimento, sendo necessária pelo menos uma x
reunião anual para analisare aprovar os números apresentadosem balanços. -

|
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA rá

As deliberações sociais em reunião deverão atender ao quórum estabelecido
EEna lei, e nos casos omissos, O quórum respeitado será o de titulares de mais da metade do capital social.

CESSÃO E TRANSFERÊNCIADE QUOTAS- RETIRADADE sócio

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

terceiros, sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço direito de preferência para a sua aquisiçãose postas à venda, formalizando, se realizada a cessão dela
a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá em reunião

de sócios, especialmente, convocada para esse fim pelo sócio retirante, deliberar sobre sua retirada, e que no
prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado do arquivamento da ata que formaliza essa deliberação em
reunião, seus haveres deverão estar apurados em balanço especial, e serão reembolsadosem no mínimo 20
(vinte) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço
especial, :

A

nferido-cômooriginaleassinadodigitalmenteporADAUTOJO
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A maioria dos- sócios, representativa de mais da metade do capital social,
poderão excluir por justa causa, mediantealtzraçãodo contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a

continuidadeda empresa em virtude de atos úe inegávelgravidade. a

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA a

A exclusão de sócio será determinada em reunião de sócios quotistas,
especialmente, convocada para esse fim, dando-se ciência ao sócio que se pretende excluir, em tempo hábil,
para permitiro seu comparecimentoe o exercíciodo direito de defesa.

EXERCÍCIO SOCIAL, ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO, BALANÇO PATRIMONIAL, S

BALANÇO DE RESULTADOECONÔMICO. 4

gostode2001.Suaautenticidadedeveráserconfirmadanoendereço

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

O Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores y

prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimoniale do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros
ou perdas apurados.

ãonoTabelionatodeNotas.Provimentonº100/2020CNJ-artigo22.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

A sociedadepoderá levantar Balanço Patrimonial em períodos inferiores a um má

ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias terão o destino que os sócios decidirem, a 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA a
Os Sócios determinam a possibilidadede haver distribuição desproporcional e

antecipada de lucros, cujas condiçõesserão fixadas sempre em acordo de quotistas, em reunião ou assembleia
de sócios, de acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade e os limites fixados por lei.

FALECIMEN IN; DE SÓCI

CLÁUSULA VIGÉSIMAo Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade não se extinguirá,
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou dos sócios remanescentes,o valor de seus haveres será pago em no mínimo 20 parcelas
sendo a 1º (primeira) 90 (NOVENTA)dias após o ocorrido.

DECLARAÇÃODE DESIMPEDIMENTO. q )
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

Os administradores declaram,sob as penas da lei, de que não estão impedidos
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçãocriminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,o acesso a cargos públicos: ou
por crime falimentar, de prevaricação,peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economiapopular, o
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

iginaleassinadodigitalmentepor   tedocumentodigitalfoiconferidocoproori
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OMISSÕESOUDÚVIDAS. ..
CLÁUSULA VIGÉSIMASEGUNDA

- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos
preceitos contidos no Capítulo do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) que disciplina as Sociedades Limitadase,
nas omissões deste, pelas normas da Lei das Sociedades Anônimas, supletivamente, conforme faculta o
parágrafo único do artigo 1.053 do citadodiploma legal.

CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA

Fica eleito do foro da Comarca de Sorocaba, estado de São Paulo para dirimir
quaisquer controvérsias oriunda do presente Contrato Social, seja nas relações entre os sócios ou entre estes e
a sociedade.

E por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente
instrumentoelaborado em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo fim, sendo 1º via original arquivada na
Junta Comerciale as outras vias devolvidasàs partes, depois de anotadas.

Sorocaba, 03 de Março de 2022.  
ARISTIDESAUGUSTOMOREIRA NETO FERNANDADE JESUS DOS SANTOS 

FLÁVIO ALVES LOPES

OAB/SP 313.296
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Assinaturas

FLÁVIOALVES LOPES

CPF:352.766.528-56

Assinou em 10 mar 2022 às 08:54:39

Emitido por AC OAB G3- com Certificado Digital ICP-Brasilválido até 19 set 2022

3 ARISTIDESAUGUSTOMOREIRA NETO

CPF: 021.,817.838-70

Assinouem 09 mar 2022 às 17:42:56

Emitidopor AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasilválido até 12 jan 2025

O) FERNANDADE JESUS DOS SANTOS
CPF: 938.769,048-20

Assinouem 09 mar 2022 às 17:23:25

Emitido por AC CERHFICAMINASv5- com CertificadoDigital ICP-Brasilválido até 09 fev 2025

Log

09 miar 2022, 16:34:05 Operador com email financeiro020fiderecontabil.com.brna Conta d5a9bfc6-1fad-4743-9acO-
f35ef271taffcriou este documento número 0d113913-a0ce-43fc-9b38-3c498b22daft,Dara limite
para assinatura do documento: 11 de março de 2022 (15:13). Finalização automática após a
últimaassinatura: habilitada. Idioma: Portuguêsbrasileiro.

Dê mar 2022, 16:34:12 Operador com email financeiroo20fiderecontabil.com.brna Conta dSa9bfc6-1fbd-4743-JacO-
f35ef271t4ff adicionou à Lista de Assinatura:
flavio.alveslopestogmail.com,para assinar, com os pontos de autenticação:CertificadoDigital;
Nome Completo; CPF; endereço de IP, Dados informados pelo Operador para validaçãodo
signatário: nome completo FLÁVIOALVES LOPES e CPF 352.766.528-56,

o mar 2022, 16:34712 Operador com email financeiro02Gfiderecontabil.com.br na Conta dSa9bfc6-1fod-4743-9acO-
tB5et27itatfadicionou à Lista de Assinatura:
gestaotdvivaservicos.com.br,para assinar, com os pontos de autenticação;Certificado Digital;
Nome Completo; CPF; endereçode IP, Dados informados pelo Operador para validaçãodo
signatário: nome completo ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO e CPF 021.817.838-70.

o
&S Clieksign' 0d113313-50ce-43fc-9b38-30498b22daft Página 1 de 2 do Log
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Operador com emaibfinencairo02B%ideracontabil.com.brna Conta dSa9bfe6-1fbd-4743-9aco-
f35ef271t4ffadicionou à Lista de Assinatura; 777 CT”

gestaofBvivaservicos.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação:CertificadoDigital;
Nome Completo;CPF; endereço d»IP,Bados informados pela Operador para validaçãodo
signatário: nome completo FERNANDADs JESUS DOS SANTOSe CPF 938.769.048-20,

FERNANDADEJESUS DOS SANTOSassirigu.Pantos de autenticação:certificado digital, tipo A3 e-
cpf. CPF informado:238,769,048-20. iP: 191.205.101.216.Componente de assinaturaversão
1.222.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

ARISTIDESAUGUSTO MOREIRA NETO assinou. Pontosde autenticação:certificado digital, tipo A3
e-cpf. CPF informado:021.81 7.838-70. /P: 191.205.101.216.Componentedeassinaturaversão
1.222.0 disponibilizado em https://app.elicksign.com.

FLÁVIOALVES LOPESassinou. Pontosde autenticação:certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF
informado: 352.766.528-56. IP: 179.228.39.29,Componentede assinaturaversão 1,222.0
disponibilizado em hrtps://app.clicksign.com.

Processo de assinaturafinalizadoautomaticamente. Motivo: finalizaçãoautomática após a
última assinaturahabilitada. Processo de assinaturaconcluídopara O documento número
0d113a13-a0ce-43fc-0b38-3c498b22daf!.

ICP Documento assinadocom validade jurídica.
Brasil Para conferir a validade,acessehirps://validadorelicksign.com e utilize a senha gerade pelos signatáriosou

“E envie estearquivo em PDF.
As assinaturasdigitais e eletrônicas temivalidade jurídica prevista na Medida Provisórianº. 2200-2 / 2001

Este LOg é exclusivoao, e teve ser considerado parte do, documento número Qd! 13213-alce-43fc-9b38-3caOBb22dafi,com
vs efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicsign dispontrel em wwndilcksign.corm,
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Clicksign Gestão de DocumentosS.A.

Termo de Acesso a ecumento Eletrônico
Gerado sexta-feira, 11 de março de 2022 às 09:01 (horário de Brasília) 

o ALTERAÇÃOCONTRATUAL - ASSINADO.pdf
Hash do arquivo validado (SHA256):

af331513bf309bb5aB5d43bb5f1bfleaBabeceacel77413152051e39864ae68d

(2) DocumentoAssinado Eletronicamentepela Clicksign.

Y Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de DocumentosS.A.  
Senha de acesso

EFGK80008IV  ”
  

QR Code de acesso  
 

1, Acesse: https://validador.clicksign.com,
2. Clique no botão “Validar com senha”.

3. Digite a senha ao lado e clique em “Validar”. 8.
Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a

página de validação deste documento na Clicksign. 
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIOAZEVEDO BASTOS
. FUNDADOEM 1888 .

PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕESE TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃODE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 
O Bel. Válber Azevêdode Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóriade um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

autenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Viva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentouo
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidadepelo processo de digitalização dos
documentosfísicos, garantindoperante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
AutenticaçãoDigital" ou na referida sequência, poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 22/03/2022 09:43:24 (hora local) através do sistema de autenticaçãodigital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autenticaDazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadasdeste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
AutenticaçãoDigital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminadoe está disponívelpara consulta em nosso site.

*Códigode Autenticação Digital: 188992203223927927811-1 a 188992203223927927811-10
LegislaçõesVigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, ProvimentoCGJ Nº 003/2014e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL 
00005b1d734fd941057f2d69fe6bc05b8cc282e96165b15779ab0a8f6d41bf2779b942a6ea1794cf9be3a284b0fe065856726d7easS01falda21bbe204c613197ee

42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃODIGITAL — Sped
 

Versão: 8.0.5
  

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 
NIRE CNPJ

35221276181 08.756.015/0001-96
  
| NOME EMPRESARIAL

  & VIVA CONSTRUCOESE SERVICOSLTDA 
 

   FORMA DA ESCRITURAÇÃOCONTÁBIL PERÍODODA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário 01/01/2020a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

Livro Diário Geral 9
  

IDENTIFICAÇÃODO ARQUIVO (HASH)

(C3.C5.AE.30.3A.0B.C2.90.4D.20.26.4D.B4.6F.6C.AD.01.B0.7F.01     
ADEMIR LOPES

  
734843553663044016 17/02/2021 a

CONTABILISTA 02712555872  s0ARES:02712555872 7 — 4702/2022 Não

ADEMIR LOPES  734843553663044016 17/02/2021 à .& Procurador 02712555872  s0ARES:02712555872 7 17/02/2022 Sim 
NÚMERO DO RECIBO:

C3.C5.AE.30.3A.0B.C2.90.4D.20.26.4D.
B4.6F.6C.AD.01.B0.7F.01-5

 

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente ReceptorSERPRO

em 22/05/2021 às 16:36:31

D8.09.83.49.87.84.BE.20
25.A3.03.98.C1.78.AE.0F

  
Considera-seautenticadoo livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-sea autenticaçãode que tratao art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprovaa autenticação.

BASE LEGAL: Decretonº 1.800/1996, com a alteração do Decretonº 8.683/2016,e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994com a alteraçãoda
Lei Complementarnº 1247/2014.
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

 

      2
PSCNPJ: 08.756.015/0001-96

Já
3

A“ 

  
Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Camer de Ordem

Natumaga do Livro

Município

Data do arquivamentodos atos
constitutivos
Data de arquivamentodo ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital
 

Oome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

  
VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
35221276181

08.756.015/0001-96  
Livro Diário Geral 
SOROCABA 
02/04/2007

31/12/2020

23669  
VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Livro Diário Geral

23669

01/01/2020  
 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C3.C5.AE.30.3A.0B.C2.90.4D.20.26.4D.B4.6F.6C.AD.01.B0O.7F.01-5,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

a
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL É prá 

Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 08.756.015/0001-96

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020                
PaTivO R$ 1.487.428,39 R$3 369.869,26

* CIRCULANTE R$ 1.171.832,76 R$ 3.054.273,63

DISPONÍVEL R$42.720,78 R$ 380.225,92

BENSNUMERÁRIOS R$21.723,73 R$ 97.122,96

CAIXA R$21.723,73 R$ 97.122,96

BANCOSC/ MOVIMENTO R$ 20.997,05 R$ 14,06

BCOITAU S.A R$ 0,00 R$ 10,00

BCOSICOOB R$ 20.997,05 R$ 4,06

APLICAÇÕESDE LIQUIDEZIMEDIATA R$ 0,00 R$ 283.088,90

APLICAÇÕESFINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 283.088,90.

REALIZAVEL R$ 1.129.111,98 R$ 2.674.047,71

CREDITOSDIVERSOS R$ 530.000,00 R$ 530.000,00

CONTASCORRENTES R$ 530.000,00 R$ 530.000,00

VALORESA RECEBER R$ 476.388,01 R$ 1.778.449,29

CLIENTES R$ 476.388,01 R$ 1.778.449,29.

VALORESA RECUPERAR R$ 122.723,97 R$ 365.598,42

INSS A RECUPERAR R$ 1.732,11 R$ 365.598,42

INSS RETIDOA RECUPERAR R$ 120.991,86 R$ 0,00

NAOCIRCULANTE R$ 315.595,63 R$ 315.595,63

& REALIZAVELA LONGOPRAZO R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

REALIZAVELA LONGOPRAZO R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

DEPOSITOJUDICIAL R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

IMOBILIZADO R$ 313.395,63 R$ 313.395,63

IMOBILIZACOESDIVERSAS R$ 313.395,63 R$ 313.395,63.

EQUIPTOSDE COMPUTAÇAO/FAX R$ 2.159,10 R$ 2.159,10

EQUIPTOSTECNICOS R$ 108.358,53 R$ 108.358,53.

MAQUINASE ACESSORIOS R$ 156.324,00 R$ 156.324,00

MOBILIARIOE EQUIP.ESCRITORIO R$ 35.642,50 R$ 35.642,50

MOVEISE UTENSILIOS R$ 10.911,50 R$ 10.911,50

* PASSIVO R$ 1.487.428,39 R$ 3.369.869,26

« CIRCULANTE R$ 263.368,49 R$ 1.021.616,28

EXIGIVEL R$ 263.368,49 R$ 1.021.616,28

FORNECEDORES R$ 1.363,94 R$ 172.847,75

FORNECEDORESDIVERSOS R$ 1.363,94 R$ 172.847,75

EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 245.119,68

BCO ITAU R$ 0,00 R$ 245.119,68

ESALARiOsCONTR.E ENCARGOSA R$432717 R$ 19.987,75

ONE:GASSISTCONFEDERATIVAA R$ 1.359,24 R$ 1.359,24

CONTR. SINDICAL A RECOLHER R$ 927,74 R$ 927,74

FGTSA RECOLHER R$313,19 R$ 3.126,33

INSSA RECOLHER R$ 0,00 R$ 1.945,44.

SALARIOSE ORDENADOSA PAGAR R$ 1.727,00 R$ 12.629,00:

OBRIGAÇÕESTRIBUTARIASE SOCIAIS R$ 257.677,38 R$ 542.570,17

IRRF S/ FOLHAPAGTO R$ 0,00 R$ 663,06

IRRF OUTROSA RECOLHER R$ 10,26 R$ 0,00.

ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 1.645,18.

ISS RETIDOA RECOLHER R$ 0,00 R$ 1.604,48

COFINSA RECOLHER R$ 0,00 R$ 40.254,96

PIS À RECOLHER R$ 0,00 R$ 8721,91

INSS DE TERCEIROSA RECOLHER R$ 0,00 R$ 227,25Eis SOCIAISNA FONTEA R$ 0,00 R$ 54,50

INSSDESONERAÇÃOA RECOLHER R$ 19.377,55 R$ 19.377,55

SIMPLESA RECOLHER R$ 238.289,57 R$ 470.021,28

OBRIGAÇÕESDIVERSAS R$ 0,00 R$ 2.173,00

SERVIÇOSCONTABEISA PAGAR R$ 0,00 R$ 2.173,00

TRIBUTOS EXIGIVEIS R$ 0,00 R$ 38.917,93

CONTRIBUIÇÃOSOCIALA PAGAR R$ 0,00 R$ 15.049,00

IMPOSTODE RENDAA PAGAR R$ 0,00 R$ 23.868,93

NAOCIRCULANTE R$ 63.610,46 R$ 184.328,56

«may4 OUTRASOBRIGACOESLONGOPRAZO R$ 63.610,46 R$ 184.328,56

OBRIGACOESTRIBUTARIASE SOCIAIS R$ 63.610,46 R$ 184.328,56

PARCELAMENTOSSIMPLESNACIONAL R$ 4.177,99 R$ 139.216,34

PARCELAMENTODIVIDAATIVA R$ 59.432,47 R$ 45.112,22

* PATRIMONIOLIQUIDO R$ 1.160.449,44 R$ 2.163.924,42

CAPITAL R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

CAPITALSOCIAL R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

CAPITALSUBSCRITO R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 '

RESERVAS R$ 160.449,44 R$ 1.163.924,42

RESERVADE LUCROS R$ 160.449,44 R$ 1.163.924,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número Q,
C3.C5.AE.30.3A.0B.C2.90.4D.20.26.4D.B4.6F.6C.AD.01.B0.7F.01-5,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1



  
DEMONSTRAÇÃODE RESULTADODO EXERCÍCIO Ea 

Entidade VIVA CONSTRUCOESE SERVICOSLTDA

Períododa Escrituração: 01/01/2020a 31/12/2020

Númerode Ordemdo Livro: 9

CNPJ: 08756.015/0001-96

PeriodoSelecionado; 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembrode 2020
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Este documentoé parte integrantede escrituraçãocuja autenticaçãose comprovapelo recibode número
C3.C5.AE.30.3A.08.C2.90.4D.20.264DBA 6F 6C.AD.01.BO.7F.01-5,nostermosdo Decretonº 8 683/2016
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DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   

 

Entidade: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNP 08.756.015/0001-96 Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020  
   
Saldo Inicial do Exercício e no — 160.449,44
Dividendos | | . E — (5)1.700.000,00
Resultado Liquido do Exercício . , , , . . o 2.703.474,98
Lucro/PrejuízoAcumulado | . o . io , É E = o qa fm RE n e o o o o no l o 1.163.924,42
Notas 
Este documento é parte integrantede escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C3.C5.AE.30.3A.0B.C2.90.4D.20.26.4D.B4.6F.6C.AD.01.B0.7F.01-5,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1     



 
 

Viva Construções e Serviços Ltda    Análise da Estrutura Patrimonial

Composição das Exigibilidades PC
PC + PNC

Imobilizaçãodo P.L. ANC
PL,

Índices de Liquidez

Liquidez Geral AC + ARLP
PC + PNC

Solvência Geral Ativo Total
PC + PNC

Liquidez Corrente AC
PC

Liquidez Seca
PC

Endividamento Total PC + PNC

Sorocaba, 31 de dezembrode 2020.

Assinado de formadigital por
ARISTIDES ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA
AUGUSTO MOREIRA nero:02181783870

Dados: 2022.02.2309:41:38
NETO:02181 783870 -03'00'

AristidesAugusto Moreira Neto
Sócio Administrador
CPF: 021.817.838-70

        

CNPJ 08.756.015/0001-96 Folha 07

EN
€

%

Ey
R

Nºnboy ogp4
= 1.021.616,28 = 0,847

1.205.944,84

= 315.595,63 = 0,146

2.163.924,42

= 3.369.869,26 = 2,79
1.205.944,84

= 3.369.869,26 = 2,79
1.205.944,84

= 3.054.273,63 = 2,99

1.021.616,28

= 3.054.273,63 = 2,99
1.021.616,28

= 1.205.944,84 = 0,358 A.

3.369.869,26 .
ADEMIR LORESEET=:mu

SOARES: | EE a
02712555872.Ei
Ademir Lopes Soares
Contador
CT CRC: 1SP062.308/0-0

    



04/04/2022

PODER JUDICIÁRIO
ua TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃOESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS  
CERTIDÃONº: 6383010 FOLHA: 1/1

A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmadapela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisandoos registros de distribuiçõesde PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
31/03/2022, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessadoem nome de: ***"'remeeenas

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.756.015/0001-96, conforme indicação
1 1 ede e e e ee e e e e e e econstantedo pedido de certidão.

Esta certidão dp apontaordinariamenteos processos em que a pessoa cujo nome foi

pesquisado figura a gr (a). São - na asc com, situação em tramitação jáLad referentes Tt Hand! acadastrados nosistema in ComarcasiForos Regionais e Distritais   o pública ou com a
Receita Federal quê vê a identi o CPF/CNPJ. A

A certidão em nome de pessoa jurídica coneigera os processos ratereiina à matriz e

às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com ae E diferentes
do nome indicado nacertidão(EIRELI, S/C,S/S (EPP, ME, MEI, LTDA).-

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de abril de 2022.

0056318466E   



 
04/04/2022 15:52 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA   
NUMEROERINSTORIÇÃO COMPROVANTEDE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO| DATA DE ABERTURA

RR 5/0001-96 CADASTRAL 02/04/2007
    

NOME EMPRESARIAL
VIVA CONSTRUCOESE SERVICOSLTDA  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) PORTE
VIVA DEMAIS

    
CÓDIGO E DESCRIÇÃODA ATIVIDADEECONÔMICAPRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
CÓDIGO E DESCRIÇÃODAS ATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenhariacivil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demoliçãode edifícios e outras estruturas

QU 43.11-8-02- Preparaçãode canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalaçãoe manutençãoelétrica
43.22-3-01 - Instalaçõeshidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalaçõesde sistema de prevençãocontra incêndio
43.29-1-04 - Montageme instalação de sistemas e equipamentosde iluminação e sinalizaçãoem vias públicas, portos e
aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadasanteriormente
43.30-4-02 - Instalaçãode portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamentoem gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-04 - Serviços de operaçãoe fornecimento de equipamentos para transporte e elevaçãode cargas e pessoas para
uso em obras
47.44-0-99 - Comérciovarejista de materiais de construção em geral
71.12-0-00- Serviços de engenharia
77.11-0-00- Locação de automóveis sem condutor  
CÓDIGO E DESCRIÇÃODA NATUREZAJURÍDICA
206-2 - SociedadeEmpresáriaLimitada  

    
      LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R IMPERATRIZLEOPOLDINA 900 ci

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF& 18.044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP

ENDEREÇOELETRÔNICO TELEFONE

LEGALIZACAOGFIDERECONTABIL.COM.BR (15) 3233-5793
    

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)iii  
    SITUAÇÃOCADASTRAL DATA DA SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA 02/04/2007

MOTIVODE SITUAÇÃOCADASTRAL he A  
     

   SITUAÇÃOESPECIAL DATA DA SITUAÇÃOESPECIAL taerra deseo deted

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2022 às 15:52:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

o
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA   
NUMERODE INSERÇÃO COMPROVANTEDE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO| DATA DE ABERTURA
08.756.015/0001-96 02/04/2007
MATRIZ CADASTRAL

    
NOME EMPRESARIAL
VIVA CONSTRUCOESE SERVICOSLTDA  
CÓDIGO E DESCRIÇÃODAS ATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS

77.19-5-99- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99- Aluguel de outras máquinas e equipamentoscomerciais e industriais não especificados anteriormente,sem
operador
81.11-7-00- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00- Atividades de limpeza não especificadasanteriormente
81.30-3-00- Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritórioe apoio administrativo
82.19-9-99- Preparação de documentos e serviços especializadosde apoio administrativo não especificados
anteriormente
97.00-5-00- Serviços domésticos  
CÓDIGO E DESCRIÇÃODA NATUREZAJURÍDICA
206-2 - SociedadeEmpresáriaLimitada  

    
      LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R IMPERATRIZLEOPOLDINA 900 id
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF
18.044-010 VILA JARDINI SOROCABA SP

ENDEREÇOELETRÔNICO TELEFONE

LEGALIZACAOGFIDERECONTABIL.COM.BR (15) 3233-5793
    

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)
decir  
SITUAÇÃOCADASTRAL DATA DA SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA 02/04/2007
    

MOTIVODE SITUAÇÃOCADASTRAL  
SITUAÇÃOESPECIAL DATA DA SITUAÇÃOESPECIAL
dededededededrte eder

        
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2022 às 15:52:10 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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04/04/2022 15:51 Consulta Pública ao Cadesp  
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

[x

Código de controle da consulta: 63cC327fd-49d6-4248-9a3e-e84a7dd68696 
Estabelecimento 

IE:

CNPJ:

Nome Empresarial:
Nome Fantasia:

Natureza Jurídica:

798.370.536.111

08.756.015/0001-96
VIVA CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA

VIVA

Sociedade EmpresáriaLimitada 
Endereço 

Logradouro:
Nº:

CEP:

Município:

RUA IMPERATRIZLEOPOLDINA

900 Complemento:

18.044-010 Bairro: VILA JARDINI

SOROCABA UF: SP 
InformaçõesComplementares 

Ativo Data da Situação Cadastral: 12/04/2007
Ativa Posto Fiscal: PF-10 - SOROCABA

NORMAL- REGIME PERIÓDICODE
APURAÇÃO

Construçãode edifícios 
Informações NF-e 

 

E 01/10/2018

  de

|Voltar| |

2”
eles ajustadas. 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

y
1/1 ; /  



   CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
DenominaçãoSocial / Nome Empresarial

VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
Endereçode Localização

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900

BAIRRO VILA JARDINI
SOROCABA/SP- CEP: 18.044-010  

Atividade Principal

4120-4/00-01 - CONSTRUCAODE EDIFICIOS  
OutrasAtividades

4120-4/00-00 - CONSTRUCAODE EDIFICIOS

9700-5/00-00 - SERVICOS DOMESTICOS

4292-8/01-01 - MONTAGEMDE ESTRUTURASMETALICAS

4299-5/01-00 - CONSTRUCAODE INSTALACOES ESPORTIVASE RECREATIVAS

4299-5/99-00 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVILNAO ESPECIFICADASANTERIORMENTE

4311-8/01-00 - DEMOLICAODE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4311-8/02-00 - PREPARACAODE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

4313-4/00-01 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00-01 - INSTALACAOE MANUTENCAOELETRICA

4322-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS,SANITARIASE DE GAS

4322-3/01-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS,SANITARIASE DE GAS

4322-3/03-01 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAOCONTRA INCENDIO

4329-1/04-01 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS
PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

4329-1/99-01 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADASANTERIORMENTE

4330-4/02-00 - INSTALACAODE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/03-00 - OBRAS DE ACABAMENTOEM GESSOE ESTUQUE

4330-4/04-01 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4399-1/01-00 - ADMINISTRACAODE OBRAS

4399-1/04-00 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE

CARGAS E PESSOASPARA USO EM OBRAS

4744-0/99-00 - COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAISDE CONSTRUCAOEM GERAL

7112-0/00-01 - SERVICOS DE ENGENHARIA(07.01)

7711-0/00-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEISSEM CONDUTOR

7719-5/99-00 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTENAO ESPECIFICADOSANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

7732-2/01-01 - ALUGUELDE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA CONSTRUÇÃOSEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7739-0/99-01 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

8111-7/00-01 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

8129-0/00-01 - ATIVIDADE DE LIMPEZANAO ESPECIFICADASANTERIORMENTE 2
8130-3/00-00 - ATIVIDADESPAISAGISTICAS '
8211-3/00-01 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIOE APOIO ADMINISTRATIVO 

OAPP
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8219-9/99-00 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
ESPECIFICADOSANTERIORMENTE

4213-8/00-01 - OBRAS DE URBANIZACAO- RUAS, PRACAS E CALCADAS  
Observações

Este documento tem efeito único e exclusivo de registro fiscal do contribuinte e suas respectivas atividades para fim de controle da administração

tributária,não estando sujeita a qualquer modificação por ocorrênciasde ordem não tributária.

Mantenha seu cadastro atualizado, em caso de alterações de endereço e demais alterações cadastrais, favor acessar o site:

http://www.issdigitalsod.com.br/empresafacil/
   

Data da Emissão Data da Abertura

04/04/2022 17/06/2020
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretariada Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVACOM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOSAOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA CONSTRUCOESE SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.756.015/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçãopara fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidadesuspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçãopara fins de
certificação da regularidadefiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços<http://rfb.gov.br>ou <http:/Avww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamentecom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:10:37 do dia 08/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2022.
Código de controle da certidão: 1848.F59E.2D63.F6A2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  

a



PROCURADORIAGERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa  
Certidão Negativa de Débitos Tributários

da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.756.015

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/físiça acima identificada que vigrem a ser apuradas, é certificado que:

não constamdébitos,inscritos emDividaAtiva deresponsabilidadedo Interessado(a).
Tratando-sede CRDA; emitida“para pessoa-jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão favo abrange todosPs estabelecimentos.do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada..

 

 
Certidão nº 35453630 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/04/2022 15:47:25 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. A .
A aceitaçãodesta certidão está condicionadaà verificaçãode sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

O,



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo  

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidadeda pessoa jurídica acima
identificada, é certificadoque não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidadedo estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22040056119-95

Data e hora da emissão 04/04/2022 15:46:47

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionadaà verificaçãode sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

/
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PREFEITURA DE SOROCABA

ági Ideli
SECRETARIA DA FAZENDA Página E 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOSMUNICIPAIS
CERTIDÃONº: 165.302/22-41

CPF/CNPJ:08.756.015/0001-96

Nome/RazãoSocial: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA IMPERATRIZLEOPOLDINA, 900
BAIRRO VILA JARDINI
SOROCABA/SP - CEP: 18.044-010

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos
vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam

QÚ apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

211 TAXA DE FISCALIZAÇÃODE INSTALAÇÃOE 2022 361123/22 8 30/03/2022 00:00
FUNCIONAMENTO

Certidão emitida às 15:46:03 h, do dia 04/04/2022.

Válida até 11/05/2022.

Código de autenticidade:74278E1D3408D3DA

Para conferir a autenticidadede certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.bre acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.
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13/04/2022 10:40 Consulta Regularidade do Empregador 
Voltar Imprimir

      
 

CAIXA
CAIXA ECONÔMICAFEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.756.015/0001-96
Razão Social:VIVACONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA900 * / VILA JARDINI / SOROCABA/ SP/
18044-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040800575067585279

Informação obtida em 13/04/2022 10:40:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
Wwww.caixa.gov.br

  
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
Nome: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.756.015/0001-96
Certidão nº: 9301268/2022
Expedição: 23/03/2022, às 08:19:58
Validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.756.015/0001-96, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações x
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtotst.jus.br (y ” 



)ER VIVA
CORESTRIÇÕESE SEBNAÇOS,

ANEXO II  
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADEPERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ref.: T. P. n.º 014/2021.

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 08.756.015/0001-96,
por intermédio de seu representante legal o Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, portador da
Cédula de Identidade nº. 12.528.203-5 e inscrito no CPF sob o nº. 021.817.838-70, DECLARA,
para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido

Q pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Sorocaba / SP, 14 de abril de 2022.

º +

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
RESPONSAVELLEGAL

 
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70
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ANEXO V  
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro que a empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.756.015/0001-
96, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública,
Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da
Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro
fato ou circunstânciaque possa impedir a sua regular participação na presente licitação,
ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos Termos disposto no
8 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº.

O 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente.

Sorocaba / SP, 14 de abril de 2022.

   
VIVA CONSTRUÇÕ S E SERVIÇOS LTDA

RESPONSAVELLEGAL
ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70

   



    SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI-2771322/2022 Válida até: 31/12/2022
Processo (Sipro): T-ipo001/0972007

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadasa competência legal de seus responsáveis técnicos, nos
termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito
de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer
modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.756.015/0001-96

Endereço: Rua IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900
VILA JARDINI
18044-010 - Sorocaba - SP

Número de registro no CREA-SP: 0704120 Data do registro: 10/05/2007
Capital Social: R$ **"eeececececeer 500.000,00 reais

Observação:
EXCLUSIVAMENTEPARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS REFERENTES A ATRIBUIÇÃO DO
RESPONSAVEL TECNICO ANOTADO, OU SEJA, DO ENGENHEIROCIVIL E DO ENGENHEIRO
ELETRICISTA.

Objetivo Social:
OBJETIVO SOCIAL: Serviços de engenharia, pintura de edifícios em geral, domésticos e
terraplenagem; obras de engenharia, construção civil, instalações em construções; obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas; construção de edifícios, instalações esportivas e recreativas;
montagem de estruturas metálicas; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; demolição de edifícios e outras
estruturas, administração de obras; atividades paisagísticas, limpeza; preparação de canteiro de
limpeza de terreno; obras de acabamento em gesso e estuque; instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de qualquer material; comércio varejista de materiais de
construção; montageme instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em
vias públicas, portos e aeroportos; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas,
sanitárias, gás, sistema de prevenção contra incêndio; aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e
industriais, sem operador; locação de automóveis e outros meios de transportes, sem condutor;

Página: 1 de 3
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     SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2771322/2022 Página 2/3

serviços combinados de escritório, apoio administrativo, apoio a edifícios e preparação de
documentos.-*-*-*-*xx.

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SENTELHAS

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Provisórias dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5070501998
Registro Nacional: 2618640039

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/04/2020

Nome: FABIO MOREIRA PILAO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5060842799
Registro Nacional: 2602511900

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/07/2020

Nome: JOSE GERALDO HENRIQUES MAFRA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 28, exceto alínea "g" e do artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal 23569, de 11
de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-PE Número do Registro (CREASP): 5062055522 A
Registro Nacional: 1802531670

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/11/2021

 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is) e perderá sua validade caso ocorram quaisquer
alterações em seus dados acima descritos.

Página: 2 de 3
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2771322/2022 Página 3/3

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deveráser verificada no site:www.creasp.org.br
Código de controle da certidão: 1646ed03-caa5-438f-9521-6d7d6aa9f67c.

Situação cadastral extraída em 07/04/2022 15:38:30.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI SOROCABA, situada à Avenida: MÁRIO CAMPOLIM, 434, , PARQUE
CAMPOLIM, SOROCABA-SP, CEP: 18047-600, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 07 de abril de 2022

L
Página: 3 de 3
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP   
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2749953/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SENTELHAS

C.P.F.: 386.990.268-03

Endereço: Avenida ADOLPHO MASSAGLIA, 800 BLO 38 AP 403
VOSSOROCA
18116-175 - VOTORANTIM - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070501998 Expedido em: 13/06/2019
Registro Nacional do Profissional: 2618640039

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Provisórias dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. o
ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190255548 quitada em 13/06/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.677767-28027180200630806 quitada em 30/04/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1966040-28027180210282310 quitada em 01/03/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.3642878-28027180220064946 quitada em 31/01/2022

AAAAR A E E A RR RS E E E E O O O OO E E E O A E OO DR RE OOESESR DSO

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) /
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. /
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 96a493b8-3cC32-4420-9d42-d68a1f36c1bo0. O
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     SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2749953/2022 Página 2/2

Situação cadastral extraída em 21/03/2022 09:37:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 21 de março de 2022

o
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI -2750036/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,
que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO MOREIRA PILAO |

C.P.F.: 178.068.218-21

Endereço: Alameda ROMÊNIA, 313
ALPHAVILLE NOVA ESPLANADA
18118-047 - VOTORANTIM - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060842799 Expedido em: 05/01/2000
Registro Nacional do Profissional: 2602511900

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170677436 quitadaem 30/03/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180250157' quitadaem 25/07/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190217100 'quitadaem 08/05/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.125886-28027180200084216' quitadaem 29/01/2020.

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.2908387-28027180211199314' quitadaem 05/08/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.3631766-28027180220054323  quitadaem 31/01/2022

RR E E E E A A RE E RR A RÃ RÃ EEERÃÃO SHOES

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)

acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. *
 2.8
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profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados ng 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL"22:bons
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2750036/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3e22032f-6ebc-417f-9388-dcd0c4551360.

Situação cadastral extraída em 21/03/2022 10:12:08.

 
Emitida via ServiçosOnline.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE,situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento maiso próxima.

SÃO PAULO, 21 de março de 2022
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  
CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI-2752431/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE GERALDO HENRIQUES MAFRA

C.P.F.: 032.492.044-04

Endereço: Rua ALVARO JOSE FRANCISCO, 299 CASA
JARDIM MARCIA .
12460-000 - CAMPOS DO JORDAO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062055522 Expedido em: 02/06/2004
Registro Nacional do Profissional: 1802531670

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

do artigo 28, exceto alínea "g" e do artigo 29, exceto alínea "a", do Decreto Federal
23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170554487 quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180021845 quitada em 08/01/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190030354 quitada em 10/01/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.68579-28027180200029191 quitada em 14/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1764882-28027180210086646 quitada em 12/01/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4273047-28027180220671622 quitada em 22/03/2022 J
ERR A A E E ESE A RE O A A A A E E RE O O ASR SEOE E O A E OOEORE OO OESESE OODS

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. O ,
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2752431/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.cr: .org.br

Código de controle da certidão: 614e7fef-30e2-4c98-bdba-e2fdb0ac963c.

Situação cadastral extraída em 23/03/2022 08:05:56.

Emitida via ServiçosOnline.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp. org.br, link*Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP CAMPOS DO JORDAO, situada à Rua: INÁCIO CAETANO, 467,
BLOCO B -SALA 2, VILA ABERNESSIA,CAMPOS DO JORDÃO-SP, CEP: 12460-000, ou
procure a unidade de atendimentomais próxima.

SÃO PAULO, 23 de março de 2022
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             ConselhoRegionalde Engenharia,Arquitetura* Agronomia do Estado de São PauloERCREA: SP    
Esferente à(s) ARTES) 9222122008031814%, 222212200910498"2,

  CERVIFICAMOS, para os dev'dos fins de acordo com os artigos 4º,5º e B*da-Rest ução nº 317/88 do =
CONFEA, que consta em nossos arquivos« registro de Acervocri is profissional abaixo mencionada

S

Profissional HENRIQUE DELIBERAL! E

Titulos) Engerhairo Civil a
CREASPNº 8061799973

“sribuições Do artigo 07, da Resolução 212, ds 28 de junho ds 1973, do CONFEA.

Atividadeis) Tc» Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civ! - Ampliag
micatsi Reafizenta(s) — e raforma de prévio escolar-EMEIZ cayme Fenciro da Fonseca.

Cuanificação Espesificadas conforme Atestado anexo, liritedas às atribuições acima

Lecul da Obra Rua Eugênio dos Sanicz Seabra, 20, Jd. Peulisteno.

Cisents Salto ce Pirapora. Estads SF

Fator Contratual: R$ 279.555,00 (Julho'08).
Aditamento: R$ 51.756,02 (Outubro/08).

Periodo Julho/2006 a Abri/2009

Contectante Prefeitura Municipal de Saito de Pirapora

Contretada Deiiberali Engenharia Ltda.

CREASP Nº 0704120

“O profissional deciarou que houve a cetticipação de outroís) profissionais)

CERTIFICAMOS, firaimente, que iazterr;) pare integrante ca presente or maçã cts) cocumento(s
ecxiidois) peia contratante ou orgão núbiico, a quam cave 4 1

vsraculsce do que nele(s, constaím), cais) cápia(s) encontralrr)-sear
DIIUESEO A-DNY337/2008

socnssbinacde veia exeitão
Su ivada(s18)à ni re Corseiho no

E

nei 1 del:sstembro seeCAMA
tina. fercosÃe à, Pet"camaFiiko-ssaf

oe, a»SUL

   
El

-2DE24DEAGOSTODE2001.",SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUT  o
/ roma Porana QC1%00 a 8

j Õ a
; Õ/ / Õz

UU <«2sppà 8a D
a. er eeg

IMPORTANTE:À nrasente serhidãc é ataecran, Dxastro Tétivco d focax exporência adquirida ao longo davidae õ
comic acervo tócnicovo profissizna!certificar. das pó esbeelort, Eno nEveei sor usas'& atribuições legais, não o É

x v * * Da . ê =. 00 Et ado ao           iso tipb,jus.br ouConsulteo Documentoem: https://azevedobastos.not.Eoeidocumartas889921221 1797080561 e dododeiPomrõa-o
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CEP 18160-000- Tel. (15) 3491-9410.
ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
 

ATESTADO

Ref.: Proc. Nº 2857/2009

serviços conforme planilha abaixo, de julho de 2008 a abril de 2008;

fornecimentode material e mão de obra — Salto de Pirapora.
Tomada de Preço n 05/2008O Contrato Nº 183/2008
Data de assinaturade contrato: 08/07/2008
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ITEM | DESCRIÇÃO UN | REAL E

SERVIÇOSPRELIMINARES a
1.1 |PLACADA OBRA VB | 1,00 |5

1.2 IMOBILIZAÇÃO DE PESSOALEQUIP. VB| 100 |5

1.3  |DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOALEQUIP. VB| 1,00 |K

CARTAS |DEMOLIÇÕESDE ALVENARIA, CONCRETO, MUROS ETC. VB| 100 |S

ss ori A PROJETOS, INCLUSIVE MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL 2
7 & NE NDESCRITIVO, QUANTITATIVO z

à la 140 EXECUTIVO vB p
ECd 11] 2 FUNDAÇÃO VS| 106 ISNo» 182 JESTRUTURA VB! 100 ja

&N CREA-SP SAEa (ENTRADA DE ENERGIA , DISTRIBUIÇÃO, LUZ DE vB| 400 5Vere És MEGENCIA,), PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA À E
22 - 984/4.10 [DRENAGEM EXTERNA VB| 1,00 jo

1.11 [BOMBEIRO INCLUSIVE APROVAÇÃO VB| 1,00 ê
o

ZINSTALAÇÃODO CANTEIRODE OBRA E

2.1 |LIGAÇÃO PROVISÓRIA (ÁGUA E LUZ) VB| 100 |t
2.2 [LOCAÇÃO DA OBRA Mº| 26805 19

2.3 |ABRIGO PROVISÓRIO / ALOJAMENTO/ BAIAS / COBERT. E DEP. VB| 100 |5

24 [LIMPEZA E ACERTODE TERRENO ( CAPINAÇÃO E TRANSPORTE DE vB| +00 3
“| ENTULHO ATÉ 5Km) 3.000 m? : E

à 2.5 |SONDAGEMPROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00M 3 FUROS M| 3000 |&

o
E 3MOVIMENTO DE TERRA/PROTEÇÃO É

3.1 ESCAVAÇÃOMECANICA ATÉ 4,00m Mº| 188,30 :
3.2 |COMPACTAÇÃOMECANIZADA Mº 3
3.3 PLANTIO DE GRAMAS ESMERALDA ME| 236,00 |!
3.4 |CAIXA DE CAPTAÇÃO PÇ] 300|

uu

xr   ”,SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.OP

PROVISÓRIAN.2.200-2DE24DEAGOSTODE2001.
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CEP 18160-000 - Tel. (15) 3491-9410.
ESTADO DE SÃO PAULO             

                                    
  t  
            TágaicoServiçosAdministrativos

         ENTESERÁVÁLIDAACOMPANHADADAREFERIDACERTI

SOEXPEDIDAPELOCREA-SPSCB   sa

35 CANALETA RETANGULAR CONCRETO L=30cm C/ GRELHA MET. E M
” |PORTA GRELHA

4INFRA-ESTRUTURA
41 SCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ATÉ 2,00m Mº| 55,31
4.2 |APILOAMENTODE VALAC/ MAÇO DE 30Kg NM | 25,00
4.3 |ESTACASTIPO STRAUSS CONCRETO D=25CM C/ ARM. M| 248,00
4.4 |BROCAS MANUAIS DIAM. 25 CM M 40,00
4.5 EATERRO APILOADODE VALAS Mº| 210,00
4.6 LASTRO DE CONCRETO, INCLUSIVE LANÇAMENTO Me 1,50
4.7 TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO Mº | 150,00
4.8 ICONCRETOESTRUTURAL fck 120 MPa INCLUSOLANÇAMENTO Mº| 19,00
4.8 |ARMADURA CA-50 D=1/4" A 1º kg | 1.520,00

ALVENARIAARMADA E=20CM PARA MURO DE ARRIMO INCLUINDO
410 AÇO E GROUTH (A ALVENARIA SERÁ APLICADA SOBRE A FUNDAÇÃO Mº?| 6500

: PRINCIPAL DO PRÉDIO. ), INCLUSO PAREDES DE DIVISÃO COM é

DEPÓSITO

411 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO COM PRODUTO HIDROFUGANTE M?| 5000
: E PINTURA A BASE ASFALTICA '

UPERESTRUTURA

5.1 FORMA PARA CONCRETO APARENTE E=10MM Mº | 226,21

CONCRETO ESTRUTURAL fck 20 mpA INCLUSOLANÇAMENTO Mº| 3122
(COLUNA COM SEÇÃO! MÍNIMA DE 800CM?

ARMADURAGA-50 D=1/4" A 1º kg |2.002,05

Me| 110,00
KG Me|70,00.

$/ÍBLOCO CONCRETO 19cm PARA REVESTIMENTO Mº| 374,64
Z VERGA DE CONCRETO ARMADO Me 7,84

e 3 VENTILAÇÃO CRUZADA COM TOLO LAMINADO SOBRE AS M 28.00
” [ESQUADRIASMETÁLICAS NAS SALAS DE AULA Ez=20CM :

7ICOBERTURA

74 OM MADEIRA COM TESOURAS VÃO DE. 7,40M E BEIRAL DE Me?| 120,00

4 72 ESTRUTURAMADEIRA INCLUINDO TESOURAS, PARA TELHA Mº| 3200
“*  ICERÂMICADE BARRO TIPO PLAN :

7.3. |TELHA TIPO PLAN INCLUINDO CUMEEIRA MP| 152,00
TA |PINGADEIRA EM CHAPA GALV. CORTE 33 M 40,00
7.5 |RUFO EM CHAPA GALV CORTE 33 M 40,00

|

ESQUADRIAS DE MADEIRA
» 8.1 |P2 PM-64 - 0,90X2,10m E BANDEIRA H= 40CM UNID, 2,00

ESQUADRIAS METÁLICAS

9.1 WNANELAPADRÃO FDE EF - 17 (AS DIMENSÕES SÃO AS DE PROJETO)| Mº| 42,29

Áa n

ko)
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Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora: $ 8
PAÇO MUNICIPAL— Rua Pedro Aleixo dos Santos, 75 - Centro. E

CEP 18160-000- Tel. (15) 3491-9410. «< oc
ESTADO DE SÃO PAULO Er 2%

Em O
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO o E É

Da Õ 9
w <L oo N

9.2 |PORTA METÁLICA DE DUAS FOLHAS EM ARCO (P5) CHAPA 16 PçÇ| 200 |EP 6 s 8
9.3 PORTA METÁLICA CHAPA 16 (P9) PCI 200 |Ê É sê

Q . So
Ozãa So2

10REVESTIMENTOSDE PAREDES E FORROS / INTERNOS a 5 580
10.1 ICHAPISCO Mº | sa8s3 |COS CE
10.2 |EMBOÇO DESEMPENADO 25MM TIPO PAULISTA M | 54853 |00€ El!s
10.3 EMBOÇO SARRAFEADO PARA AZULEJO Mº| 3200 |5S* Gb a

GOL “do
11)REVESTIMENTOEXTERNO são RE

111 CHAPISCO Me | 25097 |2 54 Sas
11.2 |EMBOÇO DESEMPENADO 25MM TIPO PAULISTA Mº| 250,97 |589 5 Sã

E Zn vw D
«O u s

A2VIDROS LISOS PES 'ê& 12.1. VIDROFANTASIA 4mm EM CAIXILHO Mº| 5129| Su > 838
x Oz q Ns
m Or -v ES

13IMPERMEABILIZAÇÃO SES CaS
URO DE ARRIMO COM MANTA BUTÍLICA E=3MM, INCLUINDO ES asdi ão MECÂNICA "om idio ias

14)PISOS INTERNOS / SOLEIRAS/PINGADEIRAS Sê 55 2
14.1 NIVELAMENTOEAPILOAMENTO DE ÁREA Mº| 190,00|uZi 058
14.2 LASTRO IMPERMEABILIZADO E=6cm, NÃO ESTRUT. MW [19000 |zE2 55 E

REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO DE CONCRETO 3>o fas
S lE=3CM M| 25000| 232 480

as = Õ vo
4.NPISODE GRANILITE E=10MM ME| 200,00| SUS 5 Ê s

SO ANTI DERRAPANTE PARA RAMPA Mº| 8500 | 9=< ó SS E

] sic GR
BEIRO GB u5z

INTORES CLASSE ABC PÇ| 600 |Lãu Ggê
» z a O Om oe, INSTALAÇÕESELÉTRICAS seu SES2 “461.1 |QUADRO DE DISTRIBUIÇÃODEPARA 18 DISJUNTORES COMPLETA PÇ|/ 100 |6Lz 05%

16.1.2 DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO TRIFÁSICO 125 AP PRI 400 |S=) 508
16.1.3 [CABO FLEXÍVEL1 KVA SOMM? M 354 288
16.1.4 CABO FLEXÍVEL 1 KVA 25MNP M [250 |q“i 538- oou seES

ç 16.2 ILUMINAÇÃO,FIOS , INTERRUPTORES, TOMADAS ETC... É a 8 29 E
16.2.1 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W PÇ| 4200 | 80 & is

E £ [16.22 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W PG Boz 1585
2 PINS E 616.23 INTERRUPTORES COMPLETO 2T5S PÇ| 400 |J28]/88 5

ê & é 616.24 INTERRUPTORES COMPLETO 1TS PÇ| 600 |GUGYV 588
; JE É [16.25 ITOMADACOMPLETA3 POLOS PÇ| 210|Exu 52€

=| 5 8 516.26 CAIXA METÁLICA 4X2 PÇ/ 7300| SUS 528
% 5 16.2.7 ICAIXA METÁLICA SEXTAVA DA PARA TETO PÇ SS: 8 E

15 & 4:16.2.8 [CONDUÍTEPVC POLIETILENO DIÂM 3/4º M| 240,00| DS5 3 g

E: É é B16.2.9 ICONDUÍTE PVC POLIETILENO DIAM.1º M| 30600 | 8>0 E. E
35 16.2.10/CONDUÍTE PVC POLIETILENO DIAM 1.1/2"" M FEcVESL
: 16.2.11/CABO FLEXÍVEL1KVA 2,5MNE M |140000]| UÚSU SE
) 16.2.12/CABO FLEXÍVEL 1 KVA 4,0MM? M |/20000| T3s 58
a "266

e ÉH o
Confira os dados do ato em: https:Ra fu br ouConsulteo Documentoem: https://azevedobastos.not.Doddeumentol1680021 12241797060061 2 8 E

os ; MEAN [E] e ê Éoz.
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Mod E:
EoS/E 2O e

1 9
Da. 2 E

Eo GêRo 8 2nc p É QN

O O DoN
18.2.13]CABO FLEXÍVEL1 KVA 10,0MM? M| 150,00|E 2 ó s 8

Fã o Sgãs
16.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Sãc 8%5

16.3.1 JLUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INCLUINDO LUMINÁRIAS E FIOS PÇ| 800 |5& a cão
| o CE

bum c
TPINTURA 292 Ets

17.2 |LÁTEXACRÍLICODUAS DEMÃOS PAREDES E TETO / INTERNOS M| 54853 |65% 4 go
17.3 |PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PAREDE Mº Sã: cão
174 |APLICAÇÃODE MASSA ACRÍLICA SOBRE PAREDE Mº JES SE
17.5 |EMASSAMENTOEM ESQUADRIAS DE MADEIRA Me| 5000 |2=5S 345
17.6 LATEX ACRÍLICOTRES DEMÃOS PAREDES EXTERNAS Mº| 250,97 |5Su Ea
17.7 |GRAFITEDUAS DEMÃOS ESQUADRIAS DE FERRO M| 080 |[Eão 628
17.8 |ESMALTE DUAS DEMÃOS ESQUADRIAS FERRO E MADEIRA m |1000 |cEú SZ

39. v E oSim o oú 18SERVIÇOSCOMPLEMENTARES EO2 naASSus sssLETREIRO TIPO CAIXA ALTA ESCRITO O NOME DA "EMEIF JAYME 2E>2 das
18.1 FERREIRA DA FONSECA" ALTURA DAS LETRAS 40CM EM ALUMÍNIO | PG| 2800 |£O4 48%

CROMADO oibio Saq E Bo o
182 [PISO CIMENTADO E=1,5cm INCLUSO LASTRO DE CONCRETO Me 5 2 S EZo
183 |LIMPEZA GERAL Me aos ses
18.4 |RAMPA EXTERNA M [2230 |5E2 G5E
18.5 |SUARDACORPO METÁLICO DEVIDAMENTE PINTADO NA CORA SER| | | mo [325 25Smo [DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO E ESÉ nfs

- COBERTURA EXTERNA INCLUINDO EXTRUTURA METÁLICA E mw | eso |R4S SêÊs
“)NOBERTURA POLICARBONATONA COR VERDE : 2 <ô SgéEa Ee j x - o

ICORRIMÃO METÁLICODEVIDAMENTE PINTADO, NÃO PODERÁ SUz 688
|POSSUIRMÓDULOS SUPERIORESA4M E DEVERÁSER ENGASTADO| || am [288 LEE
MA ESTRUTURA DE CONCRETO COM ARRANQUES TIPO RABO DE iu: Dad
ANDORINHACHAPA NÃO INFERIORAESPESSURA DE 1/4" 358 2ÊS
YOUSA ARGAMASSADA PINTADA NA COR VERDE 4,00 x 1,20 DE 20º SãES

B//ALTURA INCLUSO REQUADROS DE MADEIRA E PORTA GIZ E PÇ ha 6£5
APAGADOR 59 <eg

SUBTOTAL =======> E < n ê Es
On< E S q- O

19 |NTERVENÇÕES NO PRÉDIO EXISTENTE Srs ESB
19.1DEPÓSITO E ão É E

19.1.1 |RETIRADA DE PIA DE COZINHA PG| 400 |gOG gos
19.1.2 JRETIRADADETORNEIRA PÇ] 100 |56 E ê

«e w 19:13 RETIRADADETANQUEDE CIMENTO PRI 100 ICO 22 É

E: É uu 4
[ = 5É TEZWCS MASCULINOEFEMININO Sá Eib
3E, s Ê 19.2.1 |RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA PÇ| 800 (046) 583

& % E19.22 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE PORTA DE MADEIRA DE 80CM mw» 1098 Negã
= EB“ |INCLUINDO FECHADURA, DOBRADIÇA ETC... si» SsE Nilo

3% ê 19.2.3 [COLOCAÇÃODE PORTA TIPO SANFONADA PVC PÇ] 600 |640 /85g
é3 &+:19.2.4 [DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INCLUSO AZULEJO Mº| 645 juzo 4 2£8

“e 56 375
19.3C0ZINHA Us êosos

R À A. A o is 2 8 g
EEE:
vv —
E 1

3 q

58
oz elet 
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oo S 8
w <L = qqo Do N

19.3.1 DEMOLIÇÃODE ALVENARIA m| 840 |38 ó q 8
19.3.2 ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA L=90CM INCLUSO BATENTE, pc| 100 |>É Sa

“>* FECHADURA, DOBRADIÇA ETC... Bac Bia
19.33 ASSENTAMENTODE REVESTIMENTO CERÂMICO 20X30 NAS NE| 4000 a ES E so

"“"* PAREDES, INCLUSO REJUNTAMENTO. H=2,00M Eoo OSS
er EASSENTAMENTO DE TANQUE DE CIMENTO INCLUINDO TORNEIRA E 90é ess

19.3.4 [HIDRÁULICA PG| 10 [Sor saso Dad N o

ABRIGODE GÁS GLP 45 KG INCLUSO CILINDRO, TESTES DE Sãa 135
19.3.5 PÇ | 100 |SO< v9e

“** ESTANQUEIDADE ETC... Seo def
36 INSTALAÇÃODE ESGOTO INCLUSO TUBOS, CAIXAS DE ALVENARIA, vs| 4100 [258 SA E

" |CONEXÕES,CAIXA DE GORDURA PVC, RALO 150MM SAÍDA 3º ETC... Do 28E
37 [COBERTURAEXTERNA SOBRE O TANQUE 1,80X3,00, INCLUSO m| 760 [555 Eêg

"| |ESTRUTURAMETÁLICA ú ES 382
3.8 CAIXA SIFONADA150MM,SAÍDADE3º PÇ| 100 |sUE 289

QU 39 |PIA COZINHA INOX COMPRIMENTO 2M COMPLETA PÇ| 100 |Hor q&ãs
3.10 [TORNEIRA COZINHA PÇ| 100 |OUo s8s5E)
3.11 |ASSENTAMENTODE PISO CERÂMICO ANTE-DERRAPANTE Me| 17,15 |«Ou 28 8

992 Ead
4PINTURA GERAL Ec2 EzZo

Õ om
4.1 PINTURA LATEX INTERNA Mº| 1.000,00 ão 05:
4.2 |PINTURA LATEX EXTERNA W| 25000 |2EZ BS
4.3 |PINTURA ESMALTE NAS ESQUADRIAS METÁLICAS Nº| 7000| 5 & O EgR

uia nda PINTURA ESQUADRIASDEMADEIRA Mº| 70,00 E do 858
» 6a = us DES3 om à o = oSa VN FECHAMENTO EM GRADIL DE METALON30X20 DEVIDAMENTE Q=< ó Ss E

: *8/ESTRUTURADO FIXADO SOBREMURO EXISTENTE(INCLUSO suz 088
2 PINTURA) 285 5 8
TF LADO RUA OSMAR MACIEL NF uz Bad
SJLADO ESTRADA ME 35º 5:65

NC CREA-SP| 57] seu 5 Ê 8
“O 139/ GENTRADA DE ENERGIA E fe á 26

do 44 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 35 KW, INCLUINDO pc| 100 [028 508
" | |CABOS DE ENTRADA, CHAVES, DISJUNTORES ETC... Bs ê2Bs

6.2 |CABO FLEXÍVELDE 25MM? M |200,00/02% 8
INTERLIGAÇÃO COM SISTEMA EXISTENTE E ADEQUAÇÃO DOS vo! imo Sd GER

63 (circuiros ; So DSE
— o :

QUADRO GERAL COM DISJUNTOR P/ 12 DISJUNTORES COM S0EMp os
6.4 CAPACIDADE PARA 4 DISJUNTORES TRIFÁSICOS 60 A E UM PÇ ahi EgÊ

TRIFÁSICO GERAL DE 100 A [98 828
5 DISJUNTOR TRIFÁSICODE 100 A PÇ E<cVo< 8

DISJUNTOR TRIFÁSICODE60A PÇ Eq Ls
Oà a Ss 8

ÁREA EXTERNA JUNTOACOZINHA a 2 ? q B
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA Mº| 300 |58E '“S2o
PORTÃO METÁLICO H=2,50 L=1,20 PÇ| 200 |84S 258%
PISO DE CONCRETO L=1,50M Mº u<omD?es

AEii 'O dy cos
. u5s 258o do s v E

À io «dA SEE
Q 451

ENO

A 28

os 
Bo 
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                   GUICHÊ EM ALUMÍNIOSECRETARIAINCLUINDO RETIRADADO

EXISTENTE
8.1 |GUICHÊ 1,5Mº DE CORRER INCLUSO VIDRO 6MM PÇ| 1,00

OBERTURA
8.1 RETIRADA DE TELHA TIPO PLAN

READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE IRA Po NE ASre PROJETO mo Mm| Em
SUBSTITUIÇÃO, DAS TELHASTIPO PLAN EXISTENTES COM AVARIA E

9.1.2 [LIMPEZA DAS TELHASEXISTENTENTES (ENTENDA-SE DEIXÁ-LAS Mº>| 430,00
COMO NOVAS) INCLUINDO RETIRADA E COLOCAÇÃO.

10 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS
10.1 [TUBO DE PVC RÍGIDO 4º M| 6447o 10.2 [TUBO DE PVC RÍGIDO 3º M| 5.90

10.3 |ENVELOPAMENTOEM TUBULAÇÕES DE ÁGUASPLUVIAIS M| 2517
104 |CANALETADE CONCRETOPARA ÁGUAS PLUVIAIS COM TAMPA DE “| Mo

CONCRETO ;

105 [REGULARIZAÇÃODE SUPERFÍCIE PARA PREPARO DE Ne| 41750
” |IMPERMEABILIZAÇÃO- ESP2,50CM '

106 |MPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PREFABRICADA, 4MM, Ne| 41750
CABAMENTO EM ALUMÍNIO, SEM PROTEÇÃO MECÂNCIA :

10.7 FORRO EM LÂMINA DE PVC 100MM Mº| 89,60

GOUITETUR) > PT-30 PORTÃO EM ALAMBRADO / PILARETE DE CONCRETO UND! 400
AGO, (300X185)CM ,

SM BEAR. YO$NDUCHA HIGIÊNICA AGUA QUENTEEFRIA (220V) UND| 2,00
? UC to.NE ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UND| 8,00

AESA 10.1] ASSENTAMENTODE BLOCO DE VIDRO ME| 1,00
; Ne AQ.AR PEITORIL COM ARDÓSIAL=22CM M| 19,60

5, CREa 10,48 ACABAMENTOEM VÁLVULA DE DESCARGA - METÁLICA EM AÇO INOX UND| 6,00
e 05 ALAMBRADO COM TELA EM AÇO GALVANIZADO MALHA 2.172” - me| 44819

INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO '

10.15 [ALVENARIADE BLOCO DE CONCRETO E=14CM (COMPLEMENTAÇÃO Ne| 7301
“ |DO MURO DE FECHAMENTO

10.16 ICHAPISCONO MURO DE FECHAMENTO Mº| 146,02
10.17 |PINTURA A CAL NO MURO DE FECHAMENTO Mº| 720,00
10.18 PASSEIO INCLUINDO LASTRO DE BRITA E=6CM M| 108,86

10.19 PINTURA DA QUADRA INCLUINDO FAIXAS (PISO) TINTA PARA PISO me| e4280
(INCLUINDO LIMPEZA E RETIRADA DAS PELÍCULAS DE TINTA SOLTA) f

à 4. 10.20 PINTURA DOS VESTIÁRIOSEXTERNO Mº| 143,55
E + 10.21 PORTA METÁLICADOS VESTIÁRIOS EXTERNO PÇ| 2,00

&$ 10.22|FOLHA DE PORTA DE MADEIRA 70 CM INCLUINDO FERRAGENS PÇ| 200
é 5 INSTALAÇÕESELÉTRICASDA QUADRA PG

| $3 8 E 10.23 |REFLETORESINCLUINDO, SENSORES, LÂMPADAS, REATORES PÇ| 8,00

Vo 5 É 10.24 [CABO AUTO FLEXIVEL MNE m| 200,00
- 10.25 [CABOAUTO FLEXIVEL 2,5MM? m| 300,00
à A p 10.26 [TABELA DE BASQUETE EM MADEIRA PÇ| 200

| A a 
Confira os dados do ato em: https    
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    10.27 PINTURA DAS ARQUIBANCADAS TINTA PARA PISO, INCLUINDO PÇ| 153,90

” LIMPEZA E RETIRADA DAS PELÍCULAS DE TINTA SOLTA) '

10.28 [CABO FLEXÍVEL DE 16MM? ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA m| 150,00
CABO FLEXÍVEL DE 16MM?ALIMENTAÇÃO DA QUADRA

10.29 poLIESPORTIVA ds Eni
10.30 |BACIA SANITÁRIA VESTIÁRIO EXTERNO PÇ | 2,00
10.31 |CAIXA DE DESCARGA PVC PÇ| 2,00

Planilha de Quantidades (Fornecimento de Material e Mão de Obra).
Valor total da obra: R$ 331.311,02.

Atestamos ainda, que os serviços foram realizados conforme exigênciasO editalícias e respectivas normas técnicas, nada tendo ocorrido que possa desabonar
a empresa em questão.

Atuaram como responsáveis técnicos pelos trabalhos, os seguintes
profissionais:   thgº Henrique Deliberali (Responsável)CREA nº 5061799973conformeART

3 92221220080616141.

E por ser verdade, firmo o presente atestado técnico em 02
(duas) vias de igual teor.

"E DOCUMENTOE PARTEINTEGRANTE Dice ERTIDAOFE ACERé: EXPEDIDA PELO CREA-SP SOR,$SCp- CSA
ENTE SERÁ VALIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA GERTIDO! |

Salto de Pirapora, 27 de Julho de 2009.

Tutel/PB,nostermosdamedidaprovisóriaN.2.200-2de24deagostode2001.Suaautenticidadedeveráserconfirmadanoendereço

õese 

NVERTIDOEMPAPELPORMEIODEAUTENTICAÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGJSP).
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Antonio Rodrigues da Silva E

CREA nº 5061483782 ã
O

AntonioRodriguesdaSivaFilho e
DiretorMunvcpaidePlaneamento Urbano 3
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAÍBA

CARTÓRIOAZEVÉDO BASTOS
FUNDADOEM 1888

PESSOA  
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484
http:/Anww.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br 
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativode Casamentos, Interdiçõese Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLAROainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundosda atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóriade um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereçoAautenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresaViva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentouo
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentosfísicos, garantindoperante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º%-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
Autenticação Digital" ou na referida sequência, poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 23/12/2021 09:21:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica(Dazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
AutenticaçãoDigital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 188992112211797089561-1 a 188992112211797089561-8
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008,Lei Estadualnº 10.132/2013,ProvimentoCGJ Nº 003/2014e ProvimentoCNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL 
00005b1d734fd941057f2d69fe6bcO5b8616464dfbe962e47c757d3e026cd3be117d9d54C73807bf01SdedfSaaO9410663b64af5c8e92b715013705b29696723664

2b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25
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  HCREA-sPe AgronomiadeSãoPaulo            2
CERTIDÃO DE ACERVO-JÉCNICO -CAT E E

o
Válida somentecom qavrticação doCREA-SP Eui

um

:
CERTIDÃONº: SZL-06332 ipi

ea 3
Referente à(s) ARTts) 92221220070369461 e 92221220 -
CERTIFICAMOS, para os devidos fihsyde ácardo KiaResolução nº 317/86 do =
CONFEA, que consta em nossos Iv pnal abaixo mencionadas

: oa q
Profissional si

Fiuulo(s) vi o

CREASP Nº          tribuições

 

É
ONFERIDOCOMOORIGINALEASSINADODIGITALMENTEPORSOFIANOBREGAREATO

Contratante

Contratada Ê

CREASP Nº

++

 

ODIGITAL|
PROVISÓRIAN.2.200-2DE24DEAGOS

DOCUMENTODIGITALPO

      
 Conferido: Claudia Henri

 

IMPORTANTE: Apresentecertidãoé valida somentecomo O Acervo Técnico é toda a experiência adquiridaao longo da vida do profissional,
q técnicodo profissionalcertificado. compatível com suasatribuiçõeslegais, não cabendoqualquerlimitaçãotemporal” BERNA EOaREmARE à sua validade

OPRESENTEDOCU

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jjus.br ou Consulte o Documentoem: https: lazevedobastos;not.br/documento/188992112216140054771

rtórioAzevêdoBastos
Av. PresidenteEpitácioPessoa=1145

a ?Pessoa-|

DE2001-",SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDA

CONVERTIDOEMPAPELPORMEIODEAUTENTICAÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGJSP).
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Inscr. Est.: 554.018.783.118 CNPJ: 66.708.264/0001-02
Serviços e Apresentação de Shows de Rodeios, Locação de Estruturas

Metálicas (Arquibancadas, Arena, Fechamento, Andaime, Palco,
Containers)e Eq. p/ Construção Civil.  

| ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
Atesto para os devidos fins de direito que a Empresa DELIBERALI

ENGENHARIA LTDA., CNPJ-08.756.015/0 7GREA-0704120, executou Obra de
 

ha RS
Construção de Galpões para fins Industriais “e Comerciais para OURO BRANCO

obando Projetose Construção da Obra de
ica,concretoarmado e alvenaria de fechamento

iro afifado, para fins industriais e
lizado na cidade de Porto

LTDA., CNPJ-66.708.264/0001-02, E
execução de galpão de estrutura met
com áreas para escritório, produção,
comerciais, conforme Planilha Quan

             Feiliz/SP, na Estrada Municipal do Bai Kuirátotal e Ig uma área de 1.555,00m2.CEA O PRESENT

   
 

    

ÁREA CONSTRUÍDA 1.555,00 metros quadrados “REASP Sosh

INÍCIO 22/05/2007 São Paio
CONCLUSÃO 22/07/2007
VALOR DO CONTRATO R$ 620.755,00 , nn
PROCESSONº DEL210507 4 uéERESPONSÁVELTÉCNICO HENRIQUE DELIBERALI À

ENGENHEIROCIVIL Claudia fobcidicteGabriel
CREA-50 61 79 99 73 Apae Uofesfeimiivo Hi

Sosaonmi out
Reg. 1897

Outrossim, informo que a referida Obra fora concluída
satisfatoriamente e obedecendo as Normas Técnicas Brasileiras, não constando nada
que desabone a capacidade técnica da referida Empresa e ResponsávelTécnico.    
Por ser verdade, firmo o presente.

«Porto Feliz, 23 de Julho de 2007. -M Ea     p aCiÃAA

NR J2 66.708.264/0001-02 am qe NOTASE logo FEMf f oe» protf / e ETRA a US elo
/ na ” anão a

É RES ro anea Sh preE 
AV. CAPITÃOJOAQUIM F. DE TOLEDO 180, CENTRO (MARGINALTENDA) CEP. 18 540.000
PARTO REVIZ CD ONE cavvievmacs TAsE do adTa ES ig esa Ui sa “

os
am] OQ Autenticação DÍ ligo: 188992112216140054771 :

E É De enmanonnamo eoooneataranaserr RR
E ValorTotaldo Ato:R$4,66 Ig Bairrodos Estado,JoãoPessoa- PB

ÉSeloDigitalTipoNormalC: AMK15129-4PG4; 0 amea    
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8 A

B1O201  |CORTEE ATERRODENTRODAOBRACOM TRANSPORTEMTERNO
DLOSM  IMOVIMENTOSDIE TERRAMECANIZADOS o

A

INFRA-ESTRUTURA,
020101 — ÍESCAVACAO MANUAL- PROFUNDIDADEATE 1.80 us 185,82
020110 JAPILOAMENTO PARASIMPLESREGULARIZAÇÃO u2 154,40
0201.42  ÍLASTRODE PEDRABRITADA»5CM uz 15440
020125 |ATERRO INTERNOAPILOADO ua 18
D29228  ÍBROCADE CONCRETODE DIAMETRO25CH . INCLARRANQUES » 316,00
020247  JEBTAÇA ESCAVADAMECANICAMENTEDIAM35CMCAPACIDADEATE40 TE m 825,00
02050% |FORMA DE MADEIRAMACICA Mg 483,20
020402  JACOCASO(AOUB)Pro BOOM PA “a 10.490,40
0205.14 [CONCRETODOSADOE LANCADOFC 20 M PA M3 sas
02.08.14 IALVENARIADE FUNDAÇAOEEMBASAMENTOCOMBLOCOSDECONCRETO ma se8a
02070!  IMPERM RESPALV EMBASCOM ARGAMGIM-AREIA13 CONTENDOMIDROFUGO mM 388,00

SUPER-ESTRUTURA

030501 [FORMAS DE MADEIRAMAGICA ma 148,80
030108 [CIMBRAMENTODE MADEIRA “a 1.320,00
OROZOR  JAGOCASO (A OU B3 Eva 500 M PA KG 1245700

030206 [TELAARMADURA MALHAACOCA60Evita00MMPA) na tH036
90327 LAJEPRE-FABRICADAVIGOTATRELICADALINIDIRECIONALLT2-t0QMGEM ma 150,00
030328 LAJE PRE-FABRICADAVIGOTATRELICADAUMIDIRECIONAL,LT20-M00KEEAM? no seno90330 [CONCRETODOSADO,BOMBEADOE LANCADOPOKs3OMPA "3 26,84

ALVENARIAE OUTROSELEMENTOSDIVISÓRIOS
96013 JALVENARIADE BLOCOSQE CONCRETOEm t4CM M2 ras
040132 [ALVENARIADE BLOCOSDE CONCRETOEstgcm M2 780,32
040158 |VERGACINTAEMBLOCODECONCRETO CANALETA- 14 CH a 26,94
01.50 (VERGACINTAEMBLOCODE CONCRETOGANALETA- 19CM ! “ 818,22

ELEMENTOSDE MADEIRA

0B010A  |Ph-04 PORTADE MADEIRASARRAFEADAP PINT,BAT, MADEIRALB UN 00
930108 |PMOSPORTADEMADEIRASARRAFEADAPYPINT. BATMADEIRALo UN 280
950407 |PM-0BPORTADE MADEIRASARRAFEADAPY PINT. BAT. MADEIRALo124CM UM 200
001.14 iPM-24 PORTADE MADEIRASARRAPEADAP/ INT. BAT. MADEIRALe720M un 800
050407 [6-9LOUSAQUADRICULADOEus81 M UN 200
N$D5MA  ÍBE-O2BANCADALABORATORIO/ EDUCART. F AULAPRATICA»Le10,90M UN 290
050864 [PR.08 PRATELEIRADE GRANITO ” 32.80
DESTE PRO FAIXADE PROTEÇÃOEMMDE M 36.00
050588 LOCO CUBA INOX [SOXAOXASCM) INCLVALV. AMERICANA- GRANITO UN 200
058038 IGUARNICAOMADEIRADE 7,0CM M 360,92

ELEMENTOSMETÁLICOS

060125 ICAXILHOSDE FERRO-BASCULANTES M2 8230
DE02.13  |PE-20PORTADE FERROCOMBANDEIRALeBOCA UN 200
080287 |PT-26PORTAGRADILORSOMENTALGALV A FOGOC)BANDEIRACLMAXSIBOC) mo 200
DBOS03  ÀAP-Of ALCAPAOPARALAJEDE FORRO vm 2.00

Seoso8 — ioo-os coRRiMas E » saga
060335 [BRO GRADEDEPROTEÇÃO “ma ta5,01
060380 IBARRA DE APOIO PIDEFICIENTESEM LATAOCROMADO es 1,90

se MEZANINO! DECKMETÁLICO- INCLUSIVEPILARESE GUARDACORPO [7 150,00

COBERTURA.

70208 |FORNEC DE ESTR METALICAACO ASTMATOMASSE(RESISTACORROGAO) Ko 12:000,00

070344 (TELHAAGOGALVTRAPEZOIDALEu,LQMM HeSOMAACABNATURAL mz 880,00
0P0S6S  ITELHA ACOGALVPINT 4 FADEPOICOIL-COATINGTRAPEZEOSMMMeSOM ma 840,00
STD [ESTRUTURADE MADEIRAEM TESOURAPARATELHASDEBARROSOBRE VAO LIVRE uz 150,00
07.00.06 JESTRUTDE MADEIRAEMTESOURAPARA TELHADE FIBRO-CIMSOBREVAO LIVRE M2 205,00
079248 ÍTELHADE FIBROCIMENTOONDULADAExit mz 70,00
070322 ÍTELHA DE FIBROCIMENTOTRAPEZOIDAL, Cy DOCM ua 135,00
070303 ÍTELHAS DE BARROPLAN mz 150,00
TOA  ICUMERIRASE ESPIGOESEMBOGADOSPARATELHADE BARROPLAN » 30,00
978095 hEMBOCAMENTODE BEIRALEM TELHASDE BARRO M 3000

AV. CAPITÃOJOAQUIM F. DE TOLEDO | 80, CENTRO (MARGINALTENDA) - CEP- 18.540-000
PORTO RRIIZ . Sb. RONEVIC AMA Amalia «+ “  

 
AD.ORG.BR/AU

CONVERTIDOEMPAPELPORMEIODEAUTENTICAÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGJSP).

 

,EM12/6/2026,

ÔNICOWWW.CEN

N.2.200-2de24deagostode2001.Suaautenticidadedever

ória

Tutel/PB,nostermosdamedidaprovis

õese

 

 

PROVISÓRIAN.2.200-2DE24DEAGOSTODE2001.”,SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETR

OPRESENTEDOCUMENTODIGITALFOICONFERIDOCOMOORIGINALEASSINADODIGITALMENTEPORSOFIANOBREGAREATO

DOCUMENTODIGITALPOD

O

OpresentedocumentodigitalfoiconferidocomooriginaleassinadodigitalmenteporADAUTOJOSÉFERNANDESRIBEIRO,emterça-feira,21dedezembrode202113:01:03GMT-03:00,CNS:06.870-0-Cartório   doBastos-1ºOfíciodeRegistroCivildasPessoasNaturaisedeInterdiç

ê

eletrônicowww.cenad.org.br/autenticidade.OpresentedocumentodigitalpodeserconvertidoempapelpormeiodeautenticaçãonoTabelionatodeNotas.Provimentonº100/2020CNJ-artigo22.

Azev

GO 



 

Pia

”Containers)eEq.p/Construção.Civil..

AGEmaRIEPo

ageia

 

   

o

NTÍGIDADE. O

   

É 

         
ECE

sir AEep

 

 

  

S 11:49,

 
E

  EMESAbiosur

FCNío

LRCriads

|sabPau

INSTALAÇÕESMIDRÁULICASSãPau

080101JAC-O4ABRIGOECAVALETEDE44”unt
080201LAGOABRIGOPARAGASCOM3CH,ê

ROBOTÂTUBODECOBREP/GASCLABBEA
080316[TUBODEPVCREGIDOJUNTASOLDAVEI,»

080338[TUBODEPVERIGIDOJUNTABOLDAVELDN

BU[REGISTRODEGAVETABRUTODN208M(34)UM

080605IREGISTRODEGAVETABRUTODNADMÉHp”arUM

080432—IREGISTRODEPRESSAOC/CANOPLACROMADADNZUM(34")UM

CEMAZ IVALVULADEDESCARGACOMUMCOMGANOPLACROMADALESADNSOM(3127)um

DEMSBO LENVELOPEDECONCRETOPARADUTOS”

BOTO(TUBOACOGALVANIZNBRSSBO-CLMEDIA.DNGSMBA(212"INCL,CONEXOES:”
OROTIO IPROTEÇAOANTICORROSIVAPARARAMAISBOBATERRA"

DBOBO2 IREGISTRODEGAVETABRUTODNSSMM(2172")um
080817[REGISTRODERECALQUENOPASSEIO(RR.07)UM

080815IVALVULADERETENCAOVERTBRONZETIPOLEVEDE212"UN

060026 |AH-03ABRIGOPARAHIDRANTECOMPLETOCOMMANGUEIRADE2142-308UM

BROBA ÍVALVULARETENCAOHORIZBRONZEDE2140"UM
080846—JEXTINTORESMANUAISDECCZCOMCAPACIDADEDE6KO;UM

DBOR4S(EXTINTORESMANUAISPOQUINICOSECOCOMCAPACIDADEDE4KOUN

080950(EXTINTORESMANUAISDEAGUAPRESSURIZADACAPDE101UM

080808 jabGABRIGOPARABOMBADEINCENDIOUN

DEOBTAICONMOTOR-BOMBAFGENTRIFUGA)6ME[STDLH-moacASUM

08.09.15[TUBODEPVCREGIDOJUNTASOLIDAVELEM4OMM(18/27)INCACOMEXDESM

GROBIGPTLDEEEPVC.BEGADÃOJUNTAELASTICADISOMA42")INCLCOMEXOESM

BOBIT[TUBODEPUCREGIDOJUNTAELASTISADMTEMIA(3)INCL,COMEXOES”
SENRIB ÍTUBODEPAREGIDOHUNTAELARTICADMETOM(4º)INCLCONEXOESmSED9AG[TUBODEPVCRIGIDOJUNTAELÁSTICADITSOMM(8º)INCLCONEXÕES”

08.008[GAIASIFONADADEPVCDIM1OOXESONSOMMCIGRELHAPVCCROMADOUN
OBMICAXASIFONADADE:PVCDNSOUXIOOXSOMACISRELHAPVC:CROMADOUN

084038|)?CAIXADEINSPECAOBOXSOCHPARAESGOTOUNDE1D28LOLCAIXADEINSPEGAOBOXBOCIPARAESGOTOUN

98.40.80.ÍRALOSECODEFPUNDIDODI100MIACIGRELHAPYCROMADOUM

081056[TERMINALDEVENTILAÇÃOEMPYPIESGOTODMSOMM(37)UM

BBILZD[TUBODECONCRETO-CLASSEGt-DMS00MM”u

0814133[TUBODEPVCRIGIDOJUNTAELASTICADNSOOMM(4º)INCLCONEXÕES“

081208ILIGACÃOCALHACONDUTORDECHARAACOGALVANIZADON.24DIAMETRODE4ºtam

08.12.22[CALHACXAGUAFURTADAEMCHAPAGALV.Ni28-CORTE0.50M»

08.12.38ÍRUPOEMCHAPAGALMANIZADANº26»CORTE0/83MAM
08.32.78ÍOAMOCAIXADEAREIASOXSOCMPARAAGLASPLUVIASSUN

8405(REGISTRODEGAVETABRUTODN4OMM1.177UM08.107[REGISTRODEGAVETABRUTODMGSM(23427)UN
OBM18|VALVULADERETENÇÃOHORIZONTALDEBRONZEDE1.142"UN

084420IMALVULADERETENCAOHORIZONTALDEBRONHEDE94477um
98.44.48[TORNEIRADEBOIAEMLATÃO(BOIAPLAST)ON4OMM(1172")UM

BMIRARESERVATÓRIOMETÁLICOACOPLADOSOMHe13008UM684.75LOGINMOTOR-BOMBACENTRIPUCASMPEZSODOLoMASum

081495LCAXADPAGIUARETANGULAR»TECNOLOGIACRES6TAMPAfODOLum

CRHSZS ÂMT-DAMICTORIOCOLETIVO”

981801[BACIASIFONADADELOUCABRANCA(VORBL)C/ASSENTOUM

081650ISABONETEIRADELOUCABRANÇADE7,5X15CMUM
081651ISABONETEIRADELOUCABRANCADE15X05CMUM

081605 IPAPELEIRADELOUCABRANCADE15X15CMUM
D84970[CABIDEDELOUCABRANCACOM2GANCHOSUN

061600 IBROSBACIAPiSANITÁRIOACESSIVEL[ot]

01800ÍBRIDLAVATORIOPARABANITARIOACEBSIVELes

084751[BEBEDOUROELETRICOCOMCAPACIDADEDEBOLUM

084700TORNEIRADELAVAGEMCOMCANOPLADE12ºUM

aCB478%[753TORNEIRADEJARDIMun

08.47.85[TORNEIRADEFECHAMENTOAUTOMATICODIEMESAo)

y088240 ÍBIFAOMETALICOTIPOCOPODN2x7”un
INSTALAÇÕESELÉTRICAS

iORBITJATOENTRADAABREAPARATELEFONEUN1,00

fVE026LABSABRIDOENTRADADEENERGIA88A76KVAABSMBANDEIRANTEELERTROUM1.06

MROZI7[CONS4CABOSPyENTRADAENERGIASECCAOTOMMZCSELETRODUTOSUM100

BROGOS MOMANESESICHONADCHRANPCSCARASXADOATAM(2ClPUSIVEISUM+80
BOLASIDISIUNTORTRIPOLARTERMOMAGNETICOJXBOAAXIODAUN1,00

RODOÍCARODESOMMZ.PROVDEISOLAÇÃO»80.00POOSO8(CABODEPOMM2-F50VDEIBOLAÇAOM120.00

MOLASSELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVELDEAGMM-INCLCONEXÕES”1200DROaAW [ELETRODUTODEPVCRIGIDOROGCOAVELDESOMM-INDICONEXÕES”80

080351—[ELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVELDETSM-INCLCONEXÕES”82,00yAV.CAPITÃOJOAQUIMF.DETOLEDO|80,CENTRO(MARGINALTENDÁ)-CEP»18.540-000

PORTOFEITZSP2ENNEmvviana144€ÀmunidomentiEasoé

 

Confiraosdadosdoatoem:https://selodigital.!

Autenticação

Data:21/1

 

AMKASISANHLA;

O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL FOI CONFERIDO COM O ORIGINAL E ASSINADODIGITALMENTE POR SOFIA NOBREGA REATO , EM 12/6/2028,

orG.BRIAÚOa DIGITAL PODE SER CONVERTIDO EM PAPEL POR MEIO DE AUTENTICAÇÃO NO TABELIONATODE NOTAS (ITENS 205 e 206, CAP. XIV, NSCGJSP).

", SUA AUTENTICIDADEDEVERÁ SER CONFIRMADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CPROVISÓRIA N. 2.200-2 DE 24 DE AGOSTODE 2001. EN

X
Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das PessoasNaturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidadedeverá ser confirmadano endereço
eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.O presente documentodigital pode ser convertidoem papel por meio de autenticaçãono Tabelionatode Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



 

Containers)eEg.p/ConstruçãoCivil.

  

 

 
        

        

  

  
 

cónIGODISCRIMINAÇÃODOSSERVIÇOStintoGUANT

090300 JENVELOPEDECONCRETOPARADUTOS"8o,00

020408[QUADROGERAL:CHAVESECCIONADORANHCSFUSÍVELXZS0AUN180

090478[QUADROGERAL-CABODECOBRENUDE28MMZM220,00

00407IQUADROGERAL:CHAVESECCIONADORANH(3)FUSIVEL3XIZ5AUM1,00

080486IDISJUNTORUNIPOLARTERMOMAGNEVICODEISAÀSXBOAUM19,0808040!(DISJUNTORBIPOLARTERMOMAGNETICOQXIGAÀ2X50AUM18,00

09.05.14IELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVELDE32MM-INCLCONEXÕESM1.205,8008.05.45[ELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVELDESOMM-INCLCONEXÕESM32.0008.05.18|ELETRODUTODEPVCRIGIDOROSCAVELDESOMM-INCLCONEXOESM“800

080840|ENVELOPEDECONCRETOPARADUTOS"48,00

080554[QUADRODISTRIBUICAOCAPACIDADEPARA28A42DIB!CPBARRAMENTOUM3.00

00571|OISJUNTORBIPOLARTERMOMAGNETICOZXBGAAQXI00AUN300
080573|ESIUNTORUMIPOLARTERMOMAGNETICOIXIDAAIXIGAUN38,00

09.05.78[QUADROCOMANDOPARACONJUNTOMOTORBOMBATRIFASICODE3À4HPUN1.90

00506(QUADROCOMANDOPARABOMBADEINCENDIOTRIFASIÇODE2À4HPuM1.00

08.06.03[CAIXADEPASSAGEMESTAMPADACOMTAMPAPLASTICADE4x2”UN155,00

08.08.07CAIXADEPASSAGEMESTAMPADACOMTAMPAPLASTICADE4x4”um27.0808.06.09[CAIXADEPASSAGEMCHAPATAMPAPARAFUSADADE20XZ0XTOCMUN12,00

09.08.26(CAIXADEPASSAGEMEMALVENARIADE0,60X0,60X0,56MUN7,00

090648[QUADROEMCHAPACOMPORTAEFECHADURA(TELEBRAS)DESOXSOX12CMUN1,06

080704ÍFIODE2,50MM2-780VDEISOLACAO»9.280,00

GOTOÍFIODE4MBEZ-T5OVDEISOLAÇAOM2.300,00
080708ÍFIODE6MM-750VDEISOLAÇÃOM1.825,00080741[CANODE30MZ-750VDEISOLACAOm380,00OROTAZ ÍCABODE16MMZ-750VDEISOLAÇÃOM280,00

QBO7A(CABODE25MM-750VDEIBOLACÃOM80,00

ORO76 ÍFIOBICOLORPOLARIZADOPYSOM2X2.50MM2M285,00

920820INTERRUPTORDE1TEGLA-ELETRODUTODEPOLIETILENOUM32,00
090830INTERRUPTORDE2TECLAS-ELETRODUTODEPOUETILENOUM890

060632—HINTERRUPTORDE3TEGLAS-ELETRODUTODEPOLIETILENOUN200

DR0833 |zINTERRUPTORESDE$TECLAEMCAIXA4ºX4-ELETRODUTODEPOLIETILENOUM18.00

0908343INTERRUPTORESDE1TECLAEMCAIXA4'XA”ELETROOUTOOEPOLIETILENO|uM800
ORORA?ITOMADASIMPLESDEEMBUTIRDE119/220VUSOGERAL-ELETRPOLETILENES””AROUITrsum82.00

06.08.55[BOTOEIRAPARAACIONAMENTODABOMBADEINCENDIOEaoDidFEZ200

090870[TOMADAUNIVERSAL2P+T127V-ELETRODUTODEPYGApeoUR2000
09,088ÍBOTAOACIONAMENTOSIRENE-ELETRODUTOPVCESE:o400

MHOGS?[SIRENEPARAALARME:DEEMERGENCIA.ELETRODUTODEPyéni”Ffa: ”a

0002[08LUMINARIAPARALAMPADAFLUORESCENTE(2X40W4,4]80,00

OBOBOR fIL-10LUMINARIAPARALAMPADAFLUORESCENTE(4X40W)800

090825 |t.13REFLETORPARALAMPADAMISTA180W19,00

Doom.80HE-28ELUMINAÇÃO:ALTONOMA,DEEMERGENCIA800

0840.8t|GENTRODELUZEMCONDULETE.ELETRODUTODEPu:08,00

094126|,.50LUMINARIAVAPORMET2X250WO)POSTECONCRTUB800
091318 |BARRACHATAACOGALVANIZADO(34XUR")-DESCIDAPyDj182,00

0814320|CABODECOBRENUDE38MM?-COMSUPORTESDEO)222.80

DB4327[TERRASIMPLES1MASTENo>12,00

09,1333[CONEXÃOEXOTERMICACABOMASTEE61200

IMPERMEALIZAÇÕEStDA.ATAÇÕES

110235 |MPERMEASC/MANTAASFPRE-FABRAMMACARALUMINSEMPROFMECANICAuz80.00

110255—ÍPORNEOECOLOCAÇÃODEISOPORBjTRATAMENTOACUSTICOENTRELAJES“349.00

110490ÍPERPILDEALUMINIODEEXIXIs200110490ÍSERVICOSEMJUNTASDEDILATAÇÃOÉ>300

NTEG

rÊPA

REVESTIMENTOS:TETOEPAREDE*-”

120100TIMENTODETETODREABPSOBNS

smor |ouapisco;230,00

320108JEMBOCODESEMPENADOSãoPaul230.00

120200[REVESTIMENTODEPAREDESINTERNASu

10201fomapisco1.988,00
120205 |EMBOCO1.825,00mozar|REBOcO1.825.00

120237—|REVESTIMENTOSCOMAZULEJOSLISOS15Xroom389,60

120238|PERPILBEXTAVADOEMALUMINHOPARAAZUL17540

IR0400 |REVESTIMENTODEPAREDESEXTERNAS(Ctamdia

120401IcHAPISCOvO3,0s

120405jemBOCOPopomte03,04
tamo” |REBOÇO:noz,04

e

faPISOSINTERNOS|RODAPÉ/PEITORIS

301.04LASTRODECONCRETOCiHIDROFUGOEnsmz1.555,00

130106ÍLASTRODEPEDRABRITADA-SCMMa1.585,00

180115—JARGAMASSADEREGULARIZAÇÃOCIMIAREJA1.3ESPSZBOCAma1.555,00

     Confiraosdadosdoatoem:https://sel

“Data:21/12/202112:38:51
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130228 — |BORRAÇHAASSENTADA7ARGAMASSA- PISOTATILDIR 320
13023 IGRANILITE CINZA /GHA. COMUMBMIA C/ POLIMENTO 80,00
130252 [TRATAMENTOSELADORPARAGRANILITE-BASEAGUA 80,00
130228 —ICERAMICA ESMALTADAANTIDERJOXIOMBNASCHMPELS 150,00
130275 CHAPASVINILICAS(CORESPECIFICAR)ESPESSURADE 140,00
120578 [RODAPÉCERAMICAANTIDERRAPANTE(TP MONOQUE! 185,00
130575 — |RODAPE VINILICODE 7.5 CM PARAESCADA 105,00
130521 |RODAPE DE GRANILITESIMPLESDE 7-CH 14232
330580 —|RODAPEDEBORRACHASINTCORPRETAFAIXA TOMEsTM Fi 3800
120207 —|PISODE CONCRETOLIBO-FUNDAÇAODIRETAFOK-2SMPA a 1.200,00
130677 [80-47SOLEIRA EM GRANILITELeZ2CMDEBNIVEL PCA 480
sora  ÍPEMZ PEITORAL 104,17

O PRESCINTE É

VIDRO NTEGRAM
HEOLOA  ÍMIDRO LISOCOMUMINCOLORDE 4MM FÉCNICO 25,01
140201  |pPM ESPELHO doPo “400reserre

PINTURA
180108 (PINTURA ALUMINIOEM ESTRUTURAMETÁLICA 1.200,00
150203  |MASSACORRIDAPVA 3495,60
150205  HATEX 3.498,60
150301 ÍMARSACORRIDAA CLEO EM ESQUADRIASDE 245
150308 [ESMALTE SEMMASSACORRIDAEM ESQUADER 23445
150308| JEBMALTEEM CERCASPORTÕESEGRADIS 428,09
150223  [EBMALTEEM ESQUADRIASDE FERRO 312,82

15037 [SINALIZACAO:PICTOGRAMAS UN moat,00
150406 |TINTAACRILICA  , À 's mz 803,04

IS0AM7  IMASSACORRIDA ACRILICA sa PagarNENE MZ 903,04

Es 28 hit drophs
SERVIÇOS.comnindirioas = &

160222  |PAVIMENTACAO COMPEDRISCOCOM EspESSDESCM uz 1.008.87

180215 [PAVIMENTAÇÃOASPALTICA ma 2.180,08
1802 ILASTRO DE PEDRABRITADA- SOM ma 109,48

180280 — [CIMENTADODESEMPENADOCOM JUNTASEGAEx3,5CMINCLARGRs é A 00,48
18.03.05 BAUCARLOSEM PLAGAS ma 1.028,72
160321 ARVOREORNAMENTALHrSO A 2.00 - FLAMBOYANT o] 18,00
180323 ARVOREORNAMENTALHo1.80A 2 O0M - IPE AMARELO & UM 5.00
160434 IF?ALAMBRADOSOBREDIVISA | nz srs
160532 [QA29CANALETADE AGUASPLUVIAISEM CONCRETO(300 ' " s352
160538  ICANALETADE CONCRETO172CANADN ROM ByASAS PLUMIAIS ms mM 100,46
180542 [T-05TAMPADE CONCRETOPy CANALETAAP (356) ” 100,48
BOBO |BG22BANCODE CONCRETO M 10,88
180681 |CANTEIRODE OBRAS- LARG3.80M “a 38,24

ME1108 LIMPEZADAOBRA na 1.588,00
tSHLIZ LIMPEZADE APARELHOSSANITARIOS: UM 18,00

H61113  |UMPEZA DE REVESTIMENTOSHIDRAULICOS mz s1236
184114 [UMPEZADEVIDROS mz 232,82
181841 ÍPROJETO EXECUTIVODE ESTRUTURA ma 1.588,00
181840 [PROJETO EXECUTIVODE HIDRAULICA uz 1.585,00
t6.10.4t PROJETOEXECUTIVODE INCENDIO mz 1.555,00
182050 — |PROJETO EXECUTIVODE ELETRICA- PRANCHATECNICA (ELEVIPLAT) UN 280
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAÍBA

CARTÓRIOAZEVÉDO BASTOS
] FUNDADOEM 1888 .

PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕESE TUTELAS DA C
PESSOA  

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http:/Anww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativode Casamentos, Interdiçõese Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLAROainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundosda atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóriade um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereçoQUEautenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Viva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentosfísicos, garantindoperante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
AutenticaçãoDigital! ou na referida sequência, poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 23/12/2021 09:25:56 (hora local) através do sistema de autenticaçãodigital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica(Dazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
AutenticaçãoDigital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 188992112216140054771-1a 188992112216140054771-7
“Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadualnº 10.132/2013, ProvimentoCGJ Nº 003/2014e ProvimentoCNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL 
00005b1d734fd941057f2d69fe6bc05b86f6464dfbe962e47c757d3e026cd3bef566a65fa533802f9a6ba17dOb1b8f56aedb1a738618893f8b15f6f7e0caZefeees2
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Presidênciada República | ÍCi
Casa Civil Brasil

MedidaProvisória Nº 2.200-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

- SECRETARIADE EDIFICAÇÕES E URBANISMO
ÁREA DE EDIFICAÇÕES E PROJETOS  

O DE DESEMPENHO E CAPA ÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Eng. Civil Fábio Moreira Pilão, CREA SP

5060842799, CPF 178.068.218-21, RG 25.579.518-X domiciliado à Av. Jorge Jamil Zamuro 1005 nesta cidade de Sorocaba, exercendo o Cargo de Diretor de Área na Área de

Planejamento e Pesquisa Urbana no Período de 08/03/2002 a 06/05/2005, atuou como

Gerenciador e Gestor Técnico da PRETO DE PROTEÇÕES FÍSICAS NO ESTÁDIO         como segue: asc

“rESSSa?
a) Área da obra reformada:Tod 8 iiiánãa342:900,Soy de

gradis E

b) Valor do contrato: R$ 222.002,70= Road PLANAE e  e) ART Nº: 8210200302506400e 94282720020489430

d) Prazo de execução: 30 (trinta) dias, de 16 de dezembro de 2003 a 15 de janeiro de 2004.

e) Principais serviços executados:-

 ÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGUJSP).

ESPECIFICACAODOS SERVICOS QUANT. REAL

DE CORPO E qQ NORMA ) INCLUS. CARGA E TRANSP ATÉ 5KM vB| 1,00

vB 1,00

COMOORIGINALEASSINADODIGITALMENTEPORSOFIANOBREGAREATO,EM20/7/2020,ÀS15:10,NOSTERMOSDAMEDIDA

",SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.OPRESENTE

060102
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADODA PARAÍBA
CARTÓRIOAZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888 . .
PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕESE TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçõese Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereçoUSEDautenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresaViva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentouo
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindoperante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
AutenticaçãoDigital! ou na referida sequência,poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 02/12/2021 09:50:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autenticaDazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
AutenticaçãoDigital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponível para consultaem nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 188992611214984983603-1a 188992611214984983603-4
“Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008,Lei Estadualnº 10.132/2013, ProvimentoCGJ Nº 003/2014e ProvimentoCNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL 
00005b1d734fd94105712d69fe6bc05bab92082ff726d84e70d66148077cd430e369bd580d90ff205bdf7481675d377e2a1e41079b34a01c71093d0f07f11eddee

42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25
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12 Soa  ECREA-SPe Agronomia deSãoPaulo 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com q autenticaçãodo CREA-SP, mo
Eeid

Polháçs nn: 1 del
Gi                     

Certidão nº» | SZ0-76486
Referenteà (s)
ART (s): 92221220070435616e 92221220070435688

CERTIFICAMOS, para os devidosfins, de acordo com os artigos4º, sºe
QU CONFEA, que consta em nossosarquivos, O registrode Acervo Técnicodo Profissional É

Titulo(s) Etoeotidia Civil. &

CREASP Nº 5060842799 Ê

Atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA. 3

Cargo(s) Diretor de Área, na área de Planejamentoé PesquisaUibana;nad | 5

Civil, no período de 08/03/2002a 08/05/2005. 5

Destaque ResponsávelTécnicoporServiço Técnico é

e GestãoTécnica da Reforma e Ampliaç E
no municípiode Sorocaba/SP. 8/

Contratante Prefeitura Municipal de Sorocaba. ê

CREASP Nº doe ee

OEMPAPELPORMEIODEAUTENTICAÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGJSP).

CERTIFICAMOS, finalmente que, faz(em)parte integrante de á

emitido(s) pela contratantee ou Órgão Público, a escabe aa rosponseidade ;

          PROVISÓRIAN.2.200-2DE24DEAGOSTODE2001.”,SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.OPRESENTE

OPRESENTEDOCUMENTODIGITALFOICONFERIDOBOMOORIGINALEASSINADODIGITALMENTEPORSOFIANOBREGAREATO,EM20/7/2020,ÀS15:10,NOSTERMOSDAMEDIDA

do que nele(s) consta(m).

São Paulo,
m ”

Conferido: Sonia M - GRES - Oeste
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as. Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ses: . SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA

ATESTADOTÉCNICO    Atestamos para os devidos fins, que o Eng. Civil Fábio Mo
CREA SP 5060842799, CPF 178.068.218-21, RG 25.579.518-X domiciliado

Jorge Jamil Zamur 1005 nesta cidade de Sorocaba, exercendo o Cargo de Diretor de& Área na Área de Planejamento e Pesquisa Urbana no Período de 08/03/2002 a

06/05/2005,atuou como Gerenciador e Gestor Técnico da reforma e ampliação da

Escola Municipal Professora Darlene Devasto, localizada a Rua Ari
Anunciato, nº 208 - Jardim Atílio Silvano desta PREFEITURAMUNICIPAL
DE SOROCABA, com as seguintescaracterísticas:

SERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.OPRESENTE

PAPELPORMEIODEAUTENTICAÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGJSP).

  
àSOFIANOBREGAREATO,,EM20/7/2020,ÀS15:10,NOSTERMOSDAMEDIDA

ne CONSTRUÍDA 225,28metrosquadrados Ri ACOU
INICIO 24 de fevereirode 2003. ç.
CONCLUSÃO 21 de fevereiro de 2004. SS “Perxyse.
VALOR DO CONTRATO R$ 361.635,10 São Pau E
PROCESSONº CPLNº351.1/2003
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Principais Serviços Executados: f o pentpçç uu ê

Sevelomi! DESTE a RN

Serviços DEMOLIÇÃO DE ALVENARIASEM má àão Z
Preliminares -REAPROVEITAMENTO CE E

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE m3 3,800 ' 5!
LIMPEZA DE TERRENO Vb. 1,90< 5.
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO Un. gu 5
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA Un. L$oB S& TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m2 too,go £
ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJ. E DEPÓS.- 1 EE ê
CONF, NR-18 , o 3,

LOCAÇÃO DA OBRA m2 E ã
CARGA DE TERRA EM CAMINHÃOBASCULANTE m3 10,805 5
CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃOBASCULANTE m3 os i
CARGA DE TERRA EM CAMINHÃOBASCULANTE m3 40,907 ê
TRANSPORTE DE MATERIAL. EXCETO ROCHA EM a ss BE 3
CAMINHÃOATÉ 10 KM Wa ê

a
Infra Estrutura ESTACAMOLDADA "IN LOCO" D=25 CM P/20 T m 20,800 E 5

ESTACA MOLDADA "IN LOCO" D=32 CM P/ 30 T m 78,02 2X” &

ESTACAMOLDADA "IN LOCO" D=38 CM P/40 T m 4s802 S N q.
ESCAVACAOMANUAL DE VALAS EM TERRA ATE2M  m3 3sbu E 5
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMACO |, 9E u is

DE 30 KG E EDSo
REATERROAPILOADO DE VALAS m3 aa 3 O

REATERRO COMPACTADO C/ COMPACTADOR m3 280,80 E
8 =)

y ESP Opo e
EDof 8 b 
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAÍBA

CARTÓRIOAZEVÉDO BASTOS
] FUNDADOEM 1888 . º

PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕESE TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/IMwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativode Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundosda atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóriade um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço

TERautenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresaViva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentouo
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentosfísicos, garantindoperanteeste Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
AutenticaçãoDigital! ou na referida sequência, poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 02/12/2021 09:50:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica(Dazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponívelpara consultaem nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 188992611210447555277-1a 188992611210447555277-7
“Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008,Lei Estadual nº 10.132/2013, ProvimentoCGJ Nº 003/2014e ProvimentoCNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.
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AP, Tt l    Atestamos para os devidos fins, que o Eng. Civil Fábio Moreira Pilão, PR SP

5060842799,CPF 178.068.218-21, RG 25.579.518-Xdomiciliado à Av. Jorge Jamil Zamur 1005
nesta cidade de Sorocaba, exercendoo Cargode Diretor de Área de Gestãode Obras Período de
06/05/2005 até atualmente, atuou como Gerenciadore Gestor Técnico da Construção de Pista

OQ de Skate circuto “STREET”, na rua Rodriguo Pedroso de Souza - bairro Edem, para a
PrefeituraMunicipal de Sorocaba, conformecomo segue:

a) VALOR: R$ 38.584,88
b) PRAZO EXECUÇÃO: 60 dias, com inicio em 12/05/2006 e terminoem

antes do prazocontratual) sr
c) DISCRIMINAÇÃODOS SERVIÇOS: led o

CHER. sitio noE ta É

   
E;

6/2006 ( termino
É PaRTE

4 é
  o

“369%.
-um equipamento (obstáculo) “Funbox”; id 47, 6 4 25%
-um equipamento (obstáculo) “Quarter”; Cm
“três equipamentos (obstáculos) “45%: 

item descrição   
1 MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecanizada em campo aberto, profundidadeentre até
   tt I|Iê2m Me 75,00

1.2 |Carga Mecanizada de entulho manual em caminhão basculante Ms 102,00 y

$.3 |Transporte de material em caminhão basculante até Ikm Ms 102,00  2 | PISOS INTERNOS& 2.1 | Piso de concreto armado, fck 25 mpa, 7cm acab. Cimentado polido| Me? 300,00
   

3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

21 |REDEDEÁGUA FRIA- ABRIGO P/ CAVALETE E TUBOS
    OEMPAPELPORMEIODEAUTENTICAÇÃONOTABELIONATODENOTAS(ITENS205e206,CAP.XIV,NSCGJSP).

SOLDÁVEIS DE PVC

3.1.1 |Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x0,85x0,30m ra 1,00

3.1.2|Cavalete com tubo de aço galvanizado O 20mm (3/4º) una 1,00

3.1.3|Tubo PVC sold marron D = 25mm (474º) M 30,00 e 
   
  

32 |REDE DE ÁGUA FRIA- conexões PVC (buchas, joelhos, tes,     
Confiraosdadosdoatoem:https://selodigital.tipb.jus.brouConsulteoDocumentoem:https://azevedobastos.not.br/documento/188992611210078035634        PROVISÓRIAN.2.200-2DE24DEAGOSTODE2001.",SUAAUTENTICIDADEDEVERÁSERCONFIRMADANOENDEREÇOELETRÔNICOWWW.CENAD.ORG.BR/AUTENTICIDADE.OPRESENTE

OPRESENTEDOCUMENTODIGITALFOICONFERIDOCOMOORIGINALEASSINADODIGITALMENTEPORSOFIANOBREGAREATO,EM20/7/2020,ÀS15:11,NOSTERMOSDAMEDIDA

uWw

adaptadores) 3
3.2.1|Conexões PVC (buchas,joelhos, tes,adaptadores) vB 1,00 9

a
33 |REGISTROS,VALVULASE RESERVATÓRIOS u

3.3.1| Registro de gaveta cromado D = 20mm (3/4") ua 1,00 o

3.3.2| Torneira de lavagem D = 20mm (a/4") unid 1,00 z
- O

a
. o

Página 1/3 ç
Lus
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q Éo
Prefeitura Municipalde Sor o

SECRETARIA DEane E pipeline ó â
mta gen SLPDA 8º5, Gig EEnho 1 OR Uz

4 |EQUIPAMENTOS q 5.
41 |FUNBOX Er Da 2

41.1|Broca de concreto armado D = 250m FZ HE 20,00 Do
4.1.2 |Escavação manualde valasemteraaté2m TEM 7 9,00 oe g
41.3| Apiloamentode piso ou fundo de valas c/ maco de dOkg Me 14,40 4 s
4.1.4|Reaterroapilgado de valas M3 4,50 SsSxé 4.1.5| Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente Ms 0,72 gor E

4.1.6|Tábuas de pinho p/ fundações utilização5 vezes M2 17,00 Szo 8
4.1.7|Armadura CA-50 média, diâm. 6.3 a 10mm (1/ a 3/8") KG 190,00 = Ê Ss 8
4.1.8|Armadura CA-60 B., diám. 3,4 a 6,0mm KG 30,00 oo 8
4.1.9|Concretoestrutural pre-misturadoFCK 25 MPA Ms 2,20 o s 8 g
4.1.10|Lançamentoe aplicaçãode concretoem fundação Ms 2,20 úeL 8
41.13 Laje pré fabricada treliçada para piso, intereixo38cm, E = 12em 40,00 “e E 8.

“"" |(capeamento4cm e elemento de enchimentode 8cm) Me - õ A
4.1.12| Alv bloco concreto 14x19x39cm E = 14cm Me 30,00 Ea 2 5

4.1.13 |Chapiscoc/ argamassade cimentoe areia s/ pen. 1:3 E = 5mm Mz 28,00 9 o 9 3
4.114 Emboco,massa única, desempc/ arg de cimentoe areia 1:2:9 Mº 28,00 « É w E

“| E=20mm São &
41.15 ir ag concreto armado, FCK 25 MPA, 7em acab. Cimentado Me 30,00 E 2 < é

4.1.16|Tinta acrílica semi-brilhoem paredesexternas,2 demãos Me 28,00 nm 2 3 $ ú

4.1.17|Guarda corpo tubular 1 1/2", conformeprojeto M 7,50 5 = q õ N

4.1.18|Cantoneiraem chapa de aço - 38mm M 14,20 s E = 5 'Oz Êo
5 [745 OU CARAIA BrQ2 E

5.1 |Broca de concreto armado D = 25em M 8,00 ano e.
5.2 |Escavaçãomanual de valas em terra até 2m Mô 6,05 BS e 5
5.3 | Apiloamentode piso ou fundo de valas c/ maco de 30kg Me 10,00 > S ir Bo
8.4 |Reaterroapiloado de valas Mº 3,00 20885 Sé 5.5 | Lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente ME 0,50 A 8,
5.6 |Tábuas de pinho p/ fundações utilização5 vezes Mº 12,00 a go 5
5.7 |ArmaduraCA-50 média, diâm 6.3 a 1Omm (1/4 a 3/8") KG 140,00 0 2 S
5.8 |ArmaduraCA-60 E, diâm. 3.4 a 6,0mm KG 20,00 Ra o

5.9 |Concretoestruturalpré-misturadoFCK 25 MPA Me 1,50 SEO
5.10 | Lançamentoe aplicaçãode concretoem fundação MB 1,50 E <) &
5.11 |Alv bloco concreto 14x19x39cm E = 14em Me 40,00 2 a ã E

s42|Laiopré-fabricadatreliçadaparapiso, intereixo38cmE=12cm Me 25,00 E ão Í
j (capeamento4cm e elemento de enchimentode Bem) ( ES 2.

5.13|Chapisco c/ argamassade cimentoe areia s/ pen. 1:3 E = 5mm Me 30,00 x ra Pr g É

544 eo massa única, desemp c/ arg. De cimentoe areia 1:2:9 E = Me 30,00 ô o Es E O

= 2:
5.15 |fPiso de concreto armado, FCK 25 MPA, 7om acab. Cimentado E paz 5

5.16|Tinta acrílica semi-brilhoem paredesexternas, 2 demãos Mº 30,00 o iu rr Ê
5.17 |Guarda corpo tubular 1 1/2", conformeprojeto M 2,50| Sis g

5.18 |Cantoneira em chapa de aço - 38mm M 8,00 eua NE

Gai 8
6 |QUARTER SEE
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 REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAÍBA

CARTÓRIOAZEVÉDO BASTOS
FUNDADOEM 1888 º .

PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕESE TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorioDazevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti,Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçõese Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLAROainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundosda atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóriade um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereçoGeeeretod

autenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresaViva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentosfísicos, garantindoperante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
AutenticaçãoDigital ou na referida sequência, poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 02/12/2021 09:46:39 (hora local) através do sistema de autenticaçãodigital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica(Dazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
AutenticaçãoDigital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 188992611210078035634-1a 188992611210078035634-4
LegislaçõesVigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008,Lei Estadualnº 10.132/2013, ProvimentoCGJ Nº 003/2014e ProvimentoCNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.
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   CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDE Né

ENGENHARIACIVIL  
Pelo presente Instrumento, de um lado FÁBIO MOREIRA

PILÃO, brasileiro, engenheiro CIVIL, portador da cédula de identidade RG nº
25.579.518-X e do CPF/MF nº 178.068.218-21 e registrado no CREA-SP sob
nº5060842799, com endereço na Rua Antônio Peres Hernandez 300 apto 221 torre
2 , doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado VIVA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ-08.756.015/0001-96,com sede na
AVENIDA PEREIRA DA SILVA 365 - SANTA ROSALIA —- SOROCABA -SP, neste
ato representadopelo seu proprietário ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA , portador
da cédula de identidade RG. nº12.528.203-5 e CPF/MF nº 021.817.838-70, com
endereço na Rua Dona Escolástica Melchert da Fonseca 903 - São Paulo/SP,
doravantedenominadosimplesmenteCONTRATANTE, resolvem de comum acordo
firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de
Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulase condições:

03:00,CNS:06.870-0-Ca Q CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1 - Constitui objeto do presente Contrato, a

prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO
para SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIACIVIL.

1.1 - O CONTRATADO deverá recolher a
Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados,
antes do início dos trabalhos.

1.2 - O CONTRATADO prestará serviços
técnicos no seguinte período:
28 HORAS POR SEMANA : de Segunda a Sexta das 8:00 às 12:00 horas e Quinta e

Sexta-feiradas 13:00 às 17:00 hs

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

2 —- Os serviços objeto do presente Contrato,
deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo de 4 (quatro) anos a contar& da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO,

pelos serviços contratados, o valor total de R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais,
de acordo com as seguintes condições, mediante apresentaçãode recibo:
3.a - Na execução do serviço técnico;        3.b - Na concordânciade ambas as

  
RUBRIGAS: 1.Miura sima    Confira os dados do ato em: https;!Iselodigital.tipb.jus.br ou Consulteo Documentoem: https://azevedobastos.not.br/documento/18899251121085802133]qe12198s86213314 V g CartórioAzevêdo
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3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora
contratados deverão ser recolhidos pelo contratado contribuinte, conforme definido
na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período
de 4 (quatro) anos.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido
amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade
implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos,
no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas
partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS
 

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor— Lei Complementarnº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil
constatação no prazo de:

7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimentode serviço.

74- A contagem do prazo decadencial retro se
inicia com a efetiva execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIODOS DIREITOS 
8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em

exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em
exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o
direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8   a E 
disposiçõesdo Código Civil e do
lhe forem compatíveis.

RUBRICAS: ad ii fama E A ie J
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   CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum
da Comarca de Sorocaba -SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente
Contrato, com renúncia expressade qualquer outro por mais privilegiadoque seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na
presença de 02 (duas) testemunhas.

Sorocaba, 19 de JUNHO de 2020. 
CONTRATANTE

VIVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕESLTDA
CNPJ-08.756.015/0001-96

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA— PROPRIETÁRIO
RG-12.528.did ! CPF-021.817.838-70    |)O“CONT e” o

REIRA PILÃO
RG-25.579.518-x/ CPF-178.068.218-21

TESTEMUNHAS:
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAÍBA

CARTÓRIOAZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 E .

PRIMEIROREGISTROCIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,INTERDIÇÕESE TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio(Dazevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃODIGITAL 
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdiçõese Tutelas
com atribuiçãode autenticare reconhecerfirmas da Comarcade João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLAROainda que, para garantir transparênciae segurançajurídica de todos os atos oriundosda atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatóriade um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicialem todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2)e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

utenticaçãodigital do documentofaz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresaViva construçoese serviços Ltda tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa Viva construçoes e serviços Ltda a
responsabilidade,única e exclusiva, pela idoneidadedo documentoapresentadoa este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a Viva construçoes e serviços Ltda assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o
artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindoperante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmenteem cada Código de
AutenticaçãoDigital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzidoem papel ou em qualqueroutro meio físico.

Esta DECLARAÇÃOfoi emitida em 15/12/2021 15:11:42 (hora local) através do sistema de autenticaçãodigital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Viva construçoes e serviços Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autenticaDazevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de
AutenticaçãoDigital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponívelpara consulta em nosso site.

'Códigode Autenticação Digital: 188992511219858621331-1a 188992511219858621331-4
“LegislaçõesVigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008,Lei Estadualnº 10.132/2013, ProvimentoCGJ Nº 003/2014e ProvimentoCNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé. A
CHAVE DIGITAL

  
00005b1d734fd941057f2d69fe6bc05b833dboff?6250ebe0cb28bf7f755aa909a8c624432993c3€3127a6143d2077a3b8456fd452e23ad549b05847d280f1d6ee

42b626f7b6b71a7bceb60cf7108c25
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADEDE INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO
PESSOAL TECNICO

DECLARAMOS, para fins da participação da TOMADA DE PREÇOS nº. 014/2021,
que a empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 08.756.015/0001-96,
Fone (15) 3233-5793, representada pelo Sr. Aristides Augusto Moreira Neto (Sócio
Administrador), portador da cédula de identidade - RG nº 12.528.203-5, e do CPF nº
021.817.838-70, declara que tem a disponibilidade:

VEÍCULOS: Duas caminhonetes pequenas, para transporte.

EQUIPAMENTOS E APARELHOS:

1 Betoneira 420 lts;
Andaime tubular 1,00 x 1,50 - 40 mts;

= - 1 Compactador 220v;
tw - 2 Serra tico tico.

- 1 Esmerilhadeira / lixadeira Bosch 9 “;
- 2 Escadas extensora 6 mts;
- 1 Furadeira Bosch %;
- 1 Furadeira Bach 5/8;
- 1 Serra de madeira manual;
- 3 Serras makita mármore;
- Computadores e acessórios de escritório.

INSTALAÇÕES: Sede (Depósito) e Escritório: Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Vila
Jardini —- Sorocaba/SP

EQUIPE TÉCNICA: Fabio Moreira Pilão, Engenheiro Civil, CREA-SP 5060842799 y
Todos os equipamentos necessários para execução das obras ou serviços em geral

serão de responsabilidade da VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Não havendo em
nosso deposito, os mesmos poderão ser locados ou comprados e estarão totalment
disponíveis para a realização dos serviços, sob pena das sanções cabíveis.

Sorocaba/SP, 14 de abril de 2022 O

VIVA “ORESPONdÃO E SERVIÇOS LTDA )
U

 
RESPONSÁVEL LEGAL

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70
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ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da CEMEI
ALLAN KARDEC, no Jardim Carambeí em São Roque no Município de São Roque/SP.

DECLARO, para devido fins, que a empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº. 08.756.015/0001-96, representada neste ato pelo Sr. Aristides Augusto Moreira
Neto, RG nº 12.528.203-5, CPF sob o nº. 021.817.838-70, Fone: (15) 3233-5793, E-mail:
contratos(Dvivaservicos.com.br, optou por não visitar o local da prestação dos serviços,
estando, assim ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura pr esentes no

instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de
conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros
descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

Sorocaba, 14 de abril de 2022 
RESPONSÁVELLEGAL

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5 / CPF: 021.817.838-70   
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ANEXO VI  
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE
MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL.

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.097/2019

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 9.097, de 18 de |

setembro de 2019, que estabelece procedimentos para utilização de produtos e subprodutos
de madeira de origem nativa nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas
compras públicas realizadas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bemo como institui a exigência de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual
nº 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, RG: 12.528.203-5,
CPF: 021.817.838-70, legalmente nomeado representante da empresa VIVA CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.756.015/0001-96, declaro, sob as penas da lei, que para o

fornecimento de madeiramentos (ou para execução da (s) obra(s) ou serviço (s) acima
dispostos) objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem não nativa ou nativa que tenham procedência legal, decorrentes do
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com
autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, e que encontro —

me regulamente cadastrado no CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de madeira
nativa), ficando sujeito as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei
Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993, e no inciso V do parágrafo 8º da Lei Federal nº

9.605, de 12/02/1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em
leis.

Sorocaba, 14 de abril de 2022
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    C.R.C. 
Protocoladosobnº: 03363/2022   Data: 23/02/2022 

| Número: 04/2022

Razão Social: Winter Garden Eireli
|

| CNPJ: 21.365.236/0001-00

Bairro: Aldeia da Serra

| Cidade: Barueri

Fone: (11) 2680-9625

dessa
 

24/02/2022 Validade: 23/02/2023       
   

LE: 206.464.516.110

Cep: 06.429-120

UF: SP

E-mail: afonso(Dwintergarden.com.br 
 
FEDERAL8883 DE 08/06/1994.    EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA

21/06/1993 ATUALIZADA PELA LEI 
Asa m /SG e.Ls

Fernando Costa Machado
Membro
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INDIVIDUALDE RESPONSABILIDADELIMITADA.

WINTER GARDEN EIRELI

MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO, brasileiro, nascido em 01 de agosto de 1948,

casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do documento

de identidade RG nº. 11.763.916 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 655.367.548-15,

residente e domiciliado na Rua Valdomiro Alves da Silva, nº. 353, Jardim Marília, Jandira,

SP, CEP: 06609-350.

Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADELIMITADA - EIRELI,

WINTER GARDEN EIRELI, com sede na Avenida dos Patos, nº. 59, sala nº. 02, Morada

das Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Serra, Barueri, SP, CEP.: 06429-120,

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº. 3560079280-2 em 07 de

novembro de 2014, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 21.365.236/0001-00; resolve alterar as

disposições do ato constitutivo, o que faz através deste instrumento e estabelecidas nas

cláusulas seguintes:

1º - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO

e Prestação de serviços em construção de edifícios, demolição de edifícios e outras

estruturas, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento

em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores, instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de

qualquer material, instalações hidráulicas, sanitárias de gás, instalação de

manutenção elétrica, limpeza em prédios e em domicílios, serviços de pintura de

edifícios em geral e outras obras de acabamento em construção, administração de

obras, construção de instalação esportivas e recreativas, serviços de engenharia e

arquitetura, serviços desenhos técnicos relacionados a engenharia;

* Prestação de serviços especializados de gerenciamentoe fiscalização de projetos e

obras; | x,
a E tome

Á
* Serviços relacionadosa atividades técnicas de engenhar;  
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Realização de incorpqraçãode enipreengiptentos imobiliários, bem como locação í 394
. r . SR . ' |

de imóveis próprios; NA

=» s o, º . PERA x dO

Prestação de serviçãs:de cângubpria en projetos econômico financeiros e de-Sonsub
o ATO at at

engenhariacivil; º co .

Fornecimento e ou alocação de mão de obra especializada nas instalações próprias

ou nas instalações de terceiros;

Estudo e relatório técnico ambiental;

Prestação de serviços especializados de gerenciamento, execução, consultoria,

assessoria, desenvolvimento metodológico, avaliação e monitoramento de

programas e projetos integrados de ação social, de mobilização e ação comunitária,

urbanísticos, ambientais, socioeconômicos, fundiários e de desenvolvimento

institucional, com ênfase em intervençõesem áreas degradas e de baixa renda;

Unificação e desmembramentode imóveis;

Prestação de serviços especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento e

monitoramento de programas de regularização fundiárias;

Assessoria na regularização fundiária de assentamentos irregulares existentes em

todo o território nacional, com medidas administrativas e/ou judiciais, e interface

com órgãos da administração pública direta e indireta;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Prestação de serviços especializados na elaboração de diagnósticos integrados,

estudos, planos integrados de sócio economia nas suas várias dimensões, no

desenvolvimento e na implantação de planos de reassentamento involuntário de

famílias, ne elaboração e nas implementações de planos de comunicação e de

responsabilidade social, no gerenciamento de ações sociais e de relacionamento

comunitário e institucional, voltados para a gestão de impactos socioambientais e

para a responsabilidade socioambiental;

Regularizaçãoedilícia;

Prestação de serviços especializados na área ambiental, compreendendo estudos de A.
impacto ambiental, planos, projetos, assessoria, assistência técnica, consultoria,

pareceres e outras atividades correlatas ou afins; |

Avaliação e perícia de imóvel urbano e rural; £ /
Realização e execução de levantamentos, cadastros e pesquisas socioeconômicas,       fundiárias, físico ambientais e urbanísticas censitárias e argostrajs qualitativas e

“Sp,

quantitativas, cadastro e avaliação de imóveis, desenvolvifnerts dé

capacitação e treinamento de pessoal;

 Mapeamento de áreas de risco;
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e Realização de planosStaté

geral envolvendo Peito imriaanioiaad:

e Consultoria comprgefidênito queptgos de «rpagiização, reurbanização, regularização.
fundiárias, utilizando “aspectos” Egêis, isensartamento remoto, geotecnologia e

desenvolvimento de sistemas informatizados;

e Realização de estudos urbanísticos e de engenharia, projetos e planos de

urbanização e habitacionais, projetos de infraestrutura urbana, planos diretores

participativos, inclusive em áreas degradadas;

e Projetos de assessoria de informática e análise de sistemas, visando a criação de

soluções tecnológicas integradas na forma de desenvolvimento, composição e

sistematização de componentes computacionais reunindo o conhecimento

multidiciplinar de metodologias do trabalho social, gerenciamento de projetos,

estatística, matemática computacional e técnica de desenvolvimento de sistemas

com fim de fornecer instrumentos de gestão das informações, permitindo o

monitoramento das intervenções e avaliando os impactos dos projetos;

e Prestação de serviços de cartografia, topografia, batimetria, altimetria, geodésia e

consultoria;

e Projetos de infraestruturaurbana, gerenciamento e fiscalização de projetos de obra;

es Montagemde estruturas metálicas, montagem e desmontagemde andaimes e outras

estruturas temporárias;

e Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;

e Atividades de sonorizaçãoe de iluminação;

s Serviços de operação e fornecimentode equipamentospara transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras.

2º - DA NOVA REDAÇÃO

O titular resolve dar nova redação ao ato constitutivo da empresa, tornando assim sem 3
efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no ato anterior, que fica

consolidado com a seguinte disposição: /  



de Aldeia da Serra, Barueri, SP, CEP.: 06429-120.

ARTIGO 2º - O capital é de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais),

representado por uma quota de igual valor nominal em moeda corrente do país.

Parágrafo Único — A responsabilidade do titular é limitada ao valor do capital

integralizado, conforme o Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei

10.406/2002.

ARTIGO 3º - O objeto será:

Prestação de serviços em construção de edifícios, demolição de edifícios e outras

estruturas, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento

em gesso e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores, instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de

qualquer material, instalações hidráulicas, sanitárias de gás, instalação de

manutenção elétrica, limpeza em prédios e em domicílios, serviços de pintura de

edifícios em geral e outras obras de acabamento em construção, administração de

obras, construção de instalação esportivas e recreativas, serviços de engenharia e

arquitetura, serviços desenhos técnicos relacionados a engenharia;

Prestação de serviços especializados de gerenciamento e fiscalização de projetos e

obras;

Serviços relacionados a atividades técnicas de engenhariae arquitetura;

Realização de incorporação de empreendimentos imobiliários, bem como locação

de imóveis próprios;

Prestação de serviços de consultoria em projetos econômico financeiros e de

engenhariacivil;

Fornecimento e ou alocação de mão de obra especializada Adlações Práprins

ou nas instalações de terceiros;

Estudo e relatório técnico ambiental;
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programas eprojetosillegrradpiede?«ação “o«de mobilização e ação comunitária,a:
urbanísticos, ambitntais. sdoibetdtrildos;*, fundiários e de desenvolvimento

institucional, com ênfase em intervenções em áreas degradas e de baixa renda;

Unificação e desmembramentode imóveis;

Prestação de serviços especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento e

monitoramento de programas de regularização fundiárias;

Assessoria na regularização fundiária de assentamentos irregulares existentes em

todo o território nacional, com medidas administrativas e/ou judiciais, e interface

com órgãos da administração pública direta e indireta;

Prestação de serviços especializados na elaboração de diagnósticos integrados,

estudos, planos integrados de sócio economia nas suas várias dimensões, no

desenvolvimento e na implantação de planos de reassentamento involuntário de

famílias, ne elaboração e nas implementações de planos de comunicação e de

responsabilidade social, no gerenciamento de ações sociais e de relacionamento

comunitário e institucional, voltados para a gestão de impactos socioambientais e

para a responsabilidade socioambiental;

Regularização edilícia;

Prestação de serviços especializadosna área ambiental, compreendendo estudos de

impacto ambiental, planos, projetos, assessoria, assistência técnica, consultoria,

parecerese outras atividades correlatas ou afins;

Avaliação e perícia de imóvel urbano e rural;

Realização e execução de levantamentos, cadastros e pesquisas socioeconômicas,

fundiárias, físico ambientais e urbanísticas censitárias e amostrais, qualitativas e

quantitativas, cadastro e avaliação de imóveis, desenvolvimento de programas de

capacitação e treinamento de pessoal:

Mapeamento de áreas de risco;

Realização de planos estratégicos e operacionais de empresas ou programas em

geral envolvendo estruturaçãoorganizacional;

Consultoria compreendendo questões de urbanização, reurbanização, regularização

fundiárias, utilizando aspectos legais, sensoriamentorerftajo, gegtecnologia e

desenvolvimento de sistemas informatizados;
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* Realização de estudossf

urbanização e habitacionais, projetos de infraestrutura urbana, planos dire

participativos, inclhistvêemáreas degradadas,a
* Projetos de assessoria*de informática e fanálisé de sistemas, visando a criação

soluções tecnológicas integradas na forma de desenvolvimento, composição e

sistematização de componentes computacionais reunindo o conhecimento

multidiciplionar de metodologias do trabalho social, gerenciamento de projetos,

estatística, matemática computacional e técnica de desenvolvimento de sistemas

com fim de fornecer instrumentos de gestão das informações, permitindo o

monitoramento das intervenções e avaliando os impactos dos projetos:

e Prestação de serviços de cartografia, topografia, batimetria, altimetria, geodésia e

consultoria;

* Projetos de infraestrutura urbana, gerenciamentoe fiscalização de projetos de obra;

e Montagem de estruturas metálicas, montagem e desmontagemde andaimes e outras

estruturas temporárias;

 e Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;

e Atividades de sonorização e de iluminação;

* Serviços de operação e fornecimento de equipamentospara transporte e elevação de

cargas e pessoas para uso em obras.

ARTIGO 6º - A administração da empresa caberá ao titular acima qualificado com os

poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome

empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja

em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da

ARTIGO 4º - A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

ARTIGO 5º - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e

responde exclusivamente pela integralização do capital.

empresa, sem autorização do titular da empresa. D

údo ao empresário, os O
O Civil E TABELIO0) , /   
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ARTIGO 9º - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício, o empresário

deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

ARTIGO 10º - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da

empresa.

ARTIGO 11 - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da

empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmentelevantado.

ARTIGO 12 - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consumo, fé pública, ou a propriedade.

ARTIGO 13 - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa

dessa modalidade.

ARTIGO 14 - Fica eleito o foro desta comarca para o exercício e o cumprimento dos |
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 8.0.7

 
   

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃODO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO NIRE CNPJ

35600792802 21.365.236/0001-00

NOME EMPRESARIAL
WINTERGARDENEIRELI

   
IDENTIFICAÇÃODA ESCRITURAÇÃO  

  
  

FORMA DA ESCRITURAÇÃOCONTÁBIL PERÍODODA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário 01/01/2020a 31/12/2020
NATUREZADO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral 3

IDENTIFICAÇÃODO ARQUIVO(HASH)

7D.E2.27.AE.7A.9C.C5.E1.91.18.4D.98.F8.27.47.2D.64.6A.B8.45 
ESTE LIVRO FOI ASSINADOCOM OS SEGUINTESCERTIFICADOSDIGITAIS: 

   Nº SÉRIE DO giQUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE

MOISESTEIXEIRA DE 558132052489829550 01/11/2018à
Titular Pessoa Física 65536754815 SOUSA NETO: 889223001356686876 31/10/2091

65536754815 98
132921972324238148

sr WINTERGARDEN 12/02/2020a
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)  21365236000100 EIRELI:21365236000100 o 11/02/2023

601852799193678238 18/06/2021
CONTABILISTA 38739042847 ROGERSON SOARES 798092505615105905 17/ a

E 06/2024 $
NUMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet

7D.E2.27.AE.7A.9C.C5.E1.91.18.4D.98. pelo Agente Receptor SERPRO K
F8.27.47.2D.64.6A.B8.45-9 em 21/07/2021 às 11:54:09

3A.45.8F.8E.CA.71.29.81

D7.93.9C.59.16.E8.A5.1C Ed
Considera-seautenticadoo livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-sea autenticaçãode que tratao art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteraçãodo Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994coma alteraçãoda (y
Lei Complementarnº 1247/2014.
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    TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO É. Sped

Entidade: WINTER GARDEN EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.365.236/0001-00 “Pre
Número de Ordem do Livro: 3

 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

   TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial WINTERGARDEN EIRELI

NIRE 35600792802

CNPJ 21.365.236/0001-00

Número de Ordem 3

Outureza do Livro Livro Diário Geral

Município BARUERI

Data doarquivamento dos atos nina
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo Soo
digital

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

Ouaturoza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

WINTERGARDENEIRELI

Livro Diário Geral

30576

01/01/2020

31/12/2020 
Este documentoé parte integrante de escrituraçãocuja autenticação se comprovapelo recibo de número

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador
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Entidade: WINTER GARDEN EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 3

 

BALANÇO PATRIMONIAL É) sped

7 Profs

ia (402

    Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020 *%
rspnss

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTESDE CAIXA

BENS NUMERARIOS

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOSCONTAAPLICACAO

CONTASA RECEBER

QU CLIENTES NACIONAIS
ESTOQUES

ESTOQUES

OUTROSCREDITOS

IMPOSTOS RECUPERAVEIS

EMPRESTIMOSCONCEDIDOS

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVELA LONGOPRAZO

DESPESASANTECIPADAS

INVESTIMENTOS

PARTICIPACOESSOCIETARIAS

IMOBILIZADO

IMOBILIZADOEM OPERACAO

INTANGIVEL

ATIVO INTANGIVEL

QÚ PASSIVO
PASSIVOCIRCULANTE

FORNECEDORESNACIONAIS

OBRIGACOESTRABALHISTAS

OBRIGACOESFISCAIS

IMPOSTOS PARCELADOS

PROVISOESE RESERVAS

PROVISAO PARA FERIAS

PROVISOESFISCAIS

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.7 do Visualizador

Mm R$ 5.537.736,54

R$ 1.228.125,91

R$ 254.252,48

R$ 9.743,23

R$ 28.771,29

R$ 215.737,96

R$ 282.492,78

R$ 282.492,78

R$ 274.343,91

R$ 274.343,91

R$ 417.036,74

R$ 2.090,73

R$ 414.946,01

R$ 4.309.610,63

R$ 29.253,58

R$ 29.253,58

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.241.354,00

R$ 4.241.354,00

R$ 39.003,05

R$ 39.003,05

R$ 5.537.736,54

R$ 565.880,81

R$ 63.927,56

R$ 63.927,56

R$ 8.651,50

R$ 8.651,50

R$ 366.824,03

R$ 321.790,13

R$ 45.033,90

R$ 126.477,72

R$ 4.363,06

R$ 122.114,66

R$ 10.505.757,44

R$ 5.274.139,84

R$ 1.607.849,97

R$ 11.884,28

R$ 37.073,13

R$ 1.558.892,56

R$ 3.320.461,05

R$ 3.320.461,05

R$ 327.891,21

R$ 327.891,21

R$ 17.937,61

R$ 2.091,60

R$ 15.846,01

R$ 5.231.617,60

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 306.743,00

R$ 306.743,00

R$ 4.821.354,00

R$ 4.821.354,00

R$ 103.520,60

R$ 103.520,60

R$ 10.505.757,44

R$ 494.590,85

R$ 206.249,95

R$ 206.249,95

R$ 30.565,41

R$ 30.565,41

R$ 224.882,60

R$ 224.882,60

R$ 0,00

R$ 32.892,89

R$ 32.892,89

om/
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BALANÇO PATRIMONIAL

  
Entidade: WINTER GARDEN EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 21.365.236/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

   
FINANCIAMENTOS

Saldo Inicial

R$ 584.486,86

R$ 294.322,65

R$ 294.322,65

Saldo Final

R$ 1.327.500,85

R$ 147.119,34

R$ 147.119,34

PARCELAMENTOS R$ 290.164,21 R$ 1.180.381,51

PARCELAMENTOS R$ 290.164,21 R$ 1.180.381,51

PATRIMONIOLIQUIDO R$ 4.387.368,87 R$ 8.683.665,74

CAPITAL SOCIAL R$ 4.200.000,00 R$ 4.200.000,00

CAPITALSOCIAL R$ 4.200.000,00 R$ 4.200.000,00

LUCROSE PERDAS R$ 187.368,87 R$ 4.483.665,74

LUCROS E PERDAS R$ 187.368,87 R$ 4.483.665,74

Versão 8.0.7 do Visualizador Página 2 de 2
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DEMONSTRAÇÃODE RESULTADO DO EXERCÍCIO

  
Entidade: WINTER GARDEN EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNPJ: 21.365.236/0001-00   
(-) (-) IMPOSTOS INCORRIDOS

(-) CUSTO S/SERVICOS

R$ (723.493,74)

R$ (7.299.311,07)

R$ (6.418.807,16)

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA R$ 7.682.596,86 R$ 27.929.760,14

PRESTACAO DE SERVICOS R$ 8.406.090,60 R$ 30.090.865,95

R$ (2.161.105,81)

R$ (21.402.476,22)

R$ (12.764.139,30)

(-) DESPESA C/PESSOAL R$ (95.562,05) R$ (509.051,65)

Q () OCUPACAO R$ (69.902,25) R$ (54.701,88)

(-) UTILIDADES E SERVICOS R$ (35.514,67) R$ (113.955,39)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (252.879,37) R$ (7.702.229,69)

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (70.356,72) R$ (70.890,35)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (136.038,31) R$ (188.307,76)

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 726.988,39

GANHO/PERDA ALIENACOES R$ (1.209,80) R$ 0,00

VALOR ALIENACAO R$ (1.209,80) R$ 0,00

(5). R$ (219.040,74)

R$ 383.285,79

R$ (726.188,59)

R$ 6.527.283,92

o
, 

Versão 8.0.7 do Visualizador
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EIO
WINTER GARDEN  ÍNDICES ECONÔMICOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

1 — Índice de Liquidez Corrente (ILC) = AC/PC = 5.274.139,85 / 494.590,85= 10,66

2 — Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC+ARLP)/(PC+PELP) = 5.274.139,85 /1.822.091,70

=2,89

Q 3 — Índice de Endividamento(IE) = (PC+PELP)/AT = 1.822.091,70/10.505.757,45= 0,17

4 — Índice de Solvência Geral (SG) = AT/(PC+PELP) = 10.505.757,45/1.822.091,70= 5,77

Barueri, 18 de Abril de 2022

== de Souza Neto

Diretor pe
o 21.365.236/0001-00|

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

o

Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120

BARUERI - SP

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 /
afonso(Qwintergarden.com.br- 2680-9625 %

r(4 



PURAE MAM 07/04/2022 0056420599 s %

PODER JUDICIÁRIO Ê:4o6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Vá ? ê

Ã “9 + A

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS no Cons

CERTIDÃONº: 6481782 FOLHA: 1/1

A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -

Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçõesde PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
06/04/2022, verificou NADA CONSTARcomo réu/requerido/interessadoem nome de: *****eeeeeeeas

WINTER GARDEN EIRELI, CNPJ: 21.365.236/0001-00, conforme indicação constante do pedido de
certidãoP*eArEmseas dede este dede 

Esta certidão não aponta ordinariamenteos processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatizaçãode cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1º Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatárioda certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 7 de abril de 2022.

0056420599ED

IS   
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

REmeRO De PRC COMPROVANTE DE INSCRIÇÃOE DE SITUAÇÃO| D2TADE ABERTURA

2ano2RI0ON ema CADASTRAL 07/11/2014
    

NOME EMPRESARIAL
WINTERGARDEN EIRELI  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) PORTE
WINTERGARDEN DEMAIS

    
CÓDIGO E DESCRIÇÃODA ATIVIDADEECONÔMICAPRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
CÓDIGO E DESCRIÇÃODAS ATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS

41.10-7-00 - Incorporaçãode empreendimentosimobiliários
42.13-8-00- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-99 - Outras obras de engenhariacivil não especificadasanteriormente& 43.11-8-01 - Demoliçãode edifícios e outras estruturas
43.21-5-00 - Instalaçãoe manutençãoelétrica
43.22-3-01 - Instalaçõeshidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-05 - Tratamentostérmicos, acústicos ou de vibração
43.30-4-01 - Impermeabilizaçãoem obras de engenhariacivil
43.30-4-02 - Instalaçãode portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamentoem gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentose de resinasem interiores e exteriores
43.30-4-99- Outras obras de acabamentoda construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagemde andaimese outras estruturas temporárias
43.99-1-04- Serviços de operaçãoe fornecimento de equipamentospara transporte e elevaçãode cargas e pessoas para
uso em obras
62.04-0-00- Consultoria em tecnologia da informação
68.10-2-02- Aluguel de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura  
CÓDIGO E DESCRIÇÃODA NATUREZAJURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de ResponsabilidadeLimitada (de Natureza Empresári  
    

      
   LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

Av DOS PATOS 59 SALA 02

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF
06.429-120 RESIDENCIALMORADA DAS BARUERI SP

ESTRELAS (ALDEIA DA SERRA)

ENDEREÇOELETRÔNICO TELEFONE A

CESARQWINTERGARDEN.COM.BR (11) 4192-3103 do 
ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)
decide

SITUAÇÃOCADASTRAL DATA DA SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA 07/11/2014

MOTIVODE SITUAÇÃOCADASTRAL

  
      

       

SITUAÇÃOESPECIAL DATA DA SITUAÇÃOESPECIAL hsete seeteeeteed

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. fá

 
Emitido no dia 06/04/2022 às 06:19:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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        *a o
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL )

r Y6
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA Ne

NÚMERODE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA
21.365.236/0001.00 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 07/11/2014
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
WINTERGARDEN EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃODAS ATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS

71.12-0-00- Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02- Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03- Serviços de desenhotécnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99- Atividades técnicas relacionadasà engenhariae arquitetura não especificadasanteriormente
72.20-7-00- Pesquisae desenvolvimentoexperimentalem ciências sociais e humanas
74.90-1-99- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.30-2-00- Fornecimentoe gestão de recursos humanos para terceiros
81.21-4-00- Limpeza em prédios e em domicílios
88.00-6-00- Serviços de assistência social sem alojamento
90.01-9-06- Atividades de sonorizaçãoe de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃODA NATUREZAJURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de ResponsabilidadeLimitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV DOS PATOS 59 SALA 02

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF
06.429-120 RESIDENCIALMORADA DAS BARUERI SP

ESTRELAS (ALDEIA DA SERRA)

ENDEREÇOELETRÔNICO TELEFONE

CESARQWINTERGARDEN.COM.BR (11) 4192-3103

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)

SITUAÇÃOCADASTRAL DATA DA SITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA 07/11/2014

MOTIVODE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃOESPECIAL DATA DA SITUAÇÃOESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2022 às 06:19:23 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp           Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia ProcuraçõesEletrônicas Encerramento

IE: 206.464.516.110 Situação: Ativo

CNPJ: 21.365.236/0001-00 Data da Inscriçãono Estado: 07/11/2014

Nome Empresarial: WINTER GARDEN EIRELI Regime Estadual: RPA

Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: WINTER GARDEN EIRELI

Natureza Jurídica: EmpresaIndividual De ResponsabilidadeLimitada (de Natureza Empresária)

Data início da Atividade: 07/11/2014

CNPJda Matriz: 21.365.236/0001-00

Porte: Demais

Capital Social: R$ 4.200.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Data início do regime: 01/03/2019

Regime Especialde IE Única: Não Regime Especialde IE Não
Única por Município:

Participantes
CPF/CNPJ Nome « çã Participação no Cap. Social Data de Entrada  

MOISES TEIXEIRA DE SOUSA NETO TitularPessoa Física Residenteou
Domiciliadono Brasil 100,00 % 

Endereçodo Participante 
Logradouro: RUA VALDOMIRO ALVES DA SILVA

Nº; 353 Complemento:  
 

CEP: 06.609-350 Bairro: JARDIM MARILIA

Município: JANDIRA UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (11)4141-7064 Fax:

e-mail: CESAROWINTERGARDEN.COM.BR
    

Estabelecimento - Geral 
Nome Fantasia: WINTER GARDEN

CNPJ: 21.365.236/0001-00
IE: 206.464.516.110

NIRE: 35.6.0079280-2

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidadeprodutiva

Data da Inscriçãono Estado: 07/11/2014

Data Início da IE: 05/07/2017

Data Início da Situação: 05/07/2017

Formasde Atuação: EstabelecimentoFixo  
Tributário 

 

SubstitutoTributário: Não

CPR: 1200

CPR-ST:

CNAE Principal: 41.20-4/00- Construçãode edifícios

CNAE Secundários: 41.10-7/00- Incorporaçãode empreendimentos imobiliários
42.13-8/00- Obrasde urbanização- ruas, praças e calçadas

42.92-8/01- Montagemde estruturas metálicas
42.99-5/99- Outras obras de engenharia civil
anteriormente

não especificadas

43.11-8/01- Demoliçãode edifíciose outras estruturas
43.21-5/00- Instalação e manutençãoelétrica

43.22-3/01- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.29-1/05- Tratamentostérmicos, acústicosou de vibração
43.30-4/01- Impermeabilizaçãoem obras de engenharia civil
43.30-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários
embutidos de qualquer material
43.30-4/03- Obrasde acabamentoem gesso e estuque
43.30-4/04- Serviçosde pintura de edifícios e:

43.30-4/05- Aplicaçãode revestimentos e de

m geral
resinasem interiores e

1

Desde: 07/11/2014
Data Início da CPR: 01/03/2019

Data Início do CNAE Prin.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 28/02/2019
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 09/06/2020
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014

Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 09/06/2020
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014

Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014

  



DRT:

exteriores

 

 

43.30-4/99- Outras obras de acabamentoda construção Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
43.99-1/01 - Administração de obras Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
43.99-1/02- Montageme desmontagemde andaimes e outras estruturas Data Início do CNAE Sec.: 09/06/2020
temporárias
43.99-1/04 - Serviçosde operaçãoe fornecimento de equipamentospara Data Início do CNAE Sec.: 09/06/2020
transporte e elevaçãode cargas e pessoas para uso em obras
62.04-0/00- Consultoriaem tecnologia da informação Data Início do CNAE Sec.: 09/03/2020
68.10-2/02- Aluguel de imóveis próprios Data Início do CNAE Sec.: 28/02/2019
71.11-1/00- Serviçosde arquitetura Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
71.12-0/00- Serviçosde engenharia Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
71.19-7/01- Serviçosde cartografia, topografia e geodésia Data Início do CNAE Se 09/03/2020
71.19-7/02- Atividades de estudos geológicos Data Início do CNAE Sec.: 09/03/2020
71.19-7/03- Serviços de desenhotécnico relacionadosà arquitetura e Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
engenharia
71.19-7/99- Atividades técnicas relacionadasà engenharia e arquiteturanão Data Início do CNAE Sec.: 09/03/2020
especificadasanteriormente
72.20-7/00- Pesquisa e desenvolvimentoexperimental em ciênciassociaise Data Início do CNAE Sec.: 09/03/2020
humanas

74.90-1/99- Outras atividades profissionais,científicas e técnicasnão Data Início do CNAE Sec.: 09/03/2020
especificadasanteriormente

78.30-2/00- Fornecimentoe gestão de recursos humanospara terceiros Data Início do CNAE Sec,: 09/03/2020
81,21-4/00- Limpezaem prédios e em domicílios Data Início do CNAE Sec.: 07/11/2014
88.00-6/00- Serviçosde assistênciasocial sem alojamento Data Início do CNAE Se 09/03/2020
90.01-9/06 - Atividades de sonorizaçãoe de iluminação Data Início do CNAE Sec.: 09/06/2020

DRT-14 - OSASCO Posto Fiscal: PF-10 - BARUERI

   
Contabilista 

CRC: 2SP019761/0-0

Nome: MARCONDES& ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA

05/07/2017

Situação Cadastral: ATIVO

CPF/CNPJ: 01.779.023/0001-09 
Responsávelpela Organização Contábil 

CRC do Responsável: 15P179299/0-7

CRC do Responsável: 1SP177627/0-0

CPF do Responsável: 064.357.358-59

CPF do Responsável: 143.572.068-71 
Endereçoe Contato Preferenciais do Contabilista 

Tipo: Comercial

Logradouro: AV PRESIDENTEVARGAS

Nº: 650

CEP: 06.694-000

Município: ITAPEVI

Telefone: (011)4141-7064

e-mail: marcondesQmarcondeseassociados.com.br

Bairro: JARDIM NOVA ITAPEVI

UF: SP

Fax:        
    

Logradouro: AVENIDA DOS PATOS

Nº: 59 Complemento: SALA 02

CEP: 06.429-120 Bairro: RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELAS(ALDEIA DA
SERRA)

Município: BARUERI UF: SP

Referência: .

Data de Início do Endereço: 13/12/2018

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (11)4192-3103 Telefone 2:

Fax: e-mail: CESARQGWINTERGARDEN.COM.BR

Endereçode Correspondência

Logradouro: AVENIDA DOS PINHEIROS

Nº: 380 Complemento: LOJA 06

CEP: 06.429-345 Bairro: PRACA DA ALDEIA DA SERRA I

Município: BARUERI UF: SP

Referência:. ç á

p
Versão:4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

ja 



 0109100000022E4262B3E87B0F8

Po)ofq“Estado de São Paulo

Departamento Técnico de Arrecadação
CONSULTA CADASTRAL

Nº 04344/2022i 
Razão Social :

CNPJ/CPF Nº.

Inscrição Atual

Logradouro
Nº Atual

Complemento:
Sala

Andar:
Bairro

Município
UF

CEP

IDENTIFICAÇÃO
WINTER GARDEN EIRELI - EPP

ENDEREÇO

INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES
Atividade Economica : CONSTRUÇÃOCIVIL

Situação Vigente :Ativo desde 04/12/2014

  
Endereço:

http://www.barueri.sp.gov.br

(http://www.barueri.sp.gov.br)

 

Informações para Verificação de Autenticidade

Nº de Inscrição : 4.72326-4
Código de autenticidade : 021K.5011.6358.3684007-I
Data de emissão: 22/03/2022
Hora de emissão : 10:10:58

   
Prefeitura Municipalde Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199-

8000  



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretariada Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional 

CERTIDÃOPOSITIVACOM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOSAOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WINTER GARDEN EIRELI
CNPJ: 21.365.236/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificadoque:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçãopara fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidadesuspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçãopara fins de
certificaçãoda regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços<http://rfb.gov.br> ou <http:/Iwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamentecom base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:46:40 do dia 26/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2022. 4
Código de controle da certidão: 0E1A.1B96.7E04.48E6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
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Prefeitura Municipal de Barueri
Estado de São Paulo 3

tg
SECRETARIA DE FINANÇAS Nã

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários Wung gost
CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 11175/2022i
Razão Social........ $ WINTER GARDEN EIRELI - EPP

CNPJ/CPF Nº......... : 21.365.236/0001-00
Inscrição Atual..... : 4.712326-4

Logradouro.......... : AVENIDA DOS PATOS

Nº Atual. sesguossiss : 59

Complemento......... ê Andar Sala SALA 02

Bairro..............: RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELAS / ALDEIA DA SERRA

O Cidade..............: BARUERI
CEP.usssuennnsis É 06429120 

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias
CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações,

que em nome do contribuinte acima identificado, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO nesta Prefeitura, débito

inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presentedata.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de

débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e

períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS. É) A autenticidadedesta certidão poderá ser confirmada| Informações para Verificação de Autenticidade
na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Nº de Inscrição : 4.72326-4

Endereço: Código de autenticidade : 662K.2152.5063.3683507-E
Data de emissão: 22/03/2022http://www.barueri.sp.gov.br  

Certidão expedida gratuitamente. Hora de emissão : 10:08:42
Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005

     
8000
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Prefeitura Municipalde Barueri | Rua Prof. João da Matta e Luz, 84 -CEP: 06401-120 - Centro - Barueri - SP - Fone: (11) 4199- s 



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo 

CNPJ/IE: 21.365.236/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidadeda pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidadedo estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21100334901-18

Data e hora da emissão 26/10/2021 09:07:30 Ed

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidadeno sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1

   



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa  
Certidão Negativa de Débitos Tributários

da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.365.236

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentosdo contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 35491362 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/04/2022 06:16:49 (hora de Brasília)

Validade 30/aRINTA) dias, contados da emissão. A  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçãode sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:  21.365.236/0001-00
Razão Social:WINTER GARDEN EIRELI

Endereço: AV DOS PATOS 59 SALA 02 / RESIDENCIAL MORADA / BARUERI / SP/
06429-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:22/03/2022 a 20/04/2022,
Certificação Número: 2022032201321581651024

Informação obtida em 22/03/2022 11:12:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
WWww.caixa.gov.br

  
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

   



 
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WINTER GARDEN EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.365.236/0001-00
Certidão nº: 43416319/2021
Expedição: 27/10/2021, às 05:37:15
Validade: 24/04/202242 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que WINTER GARDEN EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 21.365.236/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtftst.jus.br Ly

Up
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WINTER GARDEN  ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE REGULARIEDADEPERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa WINTER GARDEN EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 21.365.236/0001-00 e Inscrição
Estadual nº. 206.464.516.110, sediada à Av. dos Patos, 59 — sala 02 — Morada Das Estelas — Aldeia
da Serra , na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés
Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.763.916 e do CPF nº
655.367.548-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Barueri, 18 de Abril de 2022

MoidÉs fa de Souza Neto E” a
Diretor 21.36; 05.236/000 1 «D()

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2 k,
Residencial Morada das Estreias
Aldeia da Serra - CEP 06429-120

BARUERI - SP ee w

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 ” /
afonso(Owintergarden.com.br- 2680-9625 E

+ 
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WINTER GARDEN  ANEXO V

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro que a empresa WINTER GARDEN EIRELI que não está impedida de participar de licitações
ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo
Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em
vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na& presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos Termos
disposto no $ 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Sendo o que tinha declarar, firmo a presente.

Barueri, 18 de Abril de 2022

& = de Souza Neto
Diretor

eee “1doa a; PINAR
24.365.236/0001-00EdASO

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencial Morada das Estrelas
Aideia da Serra - CEP 06429-120

La BARUERI - SP cl  

jAv. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
afonsowintergarden.com.br - 2680-9625

q 



    SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI-2756212/2022 Válida até: 28/04/2022
Processo (Sipro): F-000498/2018

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer
modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: WINTER GARDEN EIRELI

CNPJ: 21.365.236/0001-00
Endereço: Avenida DOS PATOS, 59 SALA 02

RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELAS (ALDEIA DA SERRA)
06429-120 - Barueri - SP

Número de registro no CREA-SP: 2136004 Data do registro: 15/02/2018
Capital Social: R$ **+**"+++"++*++*++*+*+*4200.000,00 reais

Observação: |
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
REGISTRADA EXCLUSIVAMENTEPARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E DE :

PRODUÇÃO MECANICA, DECONSTANTE EM SEU OBJETO SOCIAL..-.-.-.-.-,-.-.-.-

Objetivo Social:
Objetivo social será: -Prestação de serviços em construção de edifícios, demolição de edifícios e
outras estruturas, impermeabilizaçãoem obras de engenharia civil, obras de acabamento em gesso A
e estuque, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, instalação de portas,
janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material, instalações hidráulicas,
sanitárias de gás, instalação de manutenção elétrica, limpeza em prédios e em domicílios, serviços X
de pintura de edifícios em geral e outras obras de acabamento em construção, administração de
obras, construção de instalação esportiva e recreativas, serviços de engenharia e arquitetura,
serviços desenhos técnicos relacionados à engenharia; -Prestação de serviços especializados de '
gerenciamento e fiscalização de projetos e obras; -Realização de incorporação de empreendimentos O,
imobiliários, bem como locação de imóveis próprios; -Prestação de serviços de consultoria em
projetos econômicos financeiros e de engenharia civil; -Fornecimento e ou alocação de mão de obra
especializada nas instalações próprias ou nas instalações de terceiros; -Estudo e relatório técnico
ambiental; -Prestação de serviços especializados de gerenciamento, execução, consultoria,

Página: 1 de 4 Ly
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     SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2756212/2022 Página 2/4

assessoria, desenvolvimento metodológico, avaliação e monitoramento de programas e projetos
integrados de ação social, de mobilização e ação comunitária, urbanísticos, ambientais,
socioeconômicos, fundiários e de desenvolvimento institucional, com ênfase em intervenções em
áreas degradadas e de baixa renda; -Unificação e desmembramento de imóveis; -Prestação de
serviços especializados de consultoria, assessoria, gerenciamento e monitoramento de programas
de regularizaçãofundiárias; -Assessoria na regularizaçãofundiária de assentamentos irregulares
existentes em todo o território nacional, com medidas administrativas e/ou judiciais, e interface
com órgãos da administração direta e indireta; -Prestação de serviços especializados na elaboração
de diagnósticos integrados, estudos, planos integrados de sócio economia nas suas várias
dimensões, no desenvolvimento e na implantação de planos de reassentamento involuntário deÉ famílias, na elaboração e nas implementações de planos de comunicação e de responsabilidade
social, no gerenciamento de ações sociais e de relacionamento comunitário e institucional, voltados
para a gestão de impactos socioambientais e para a responsabilidadesocioambiental; -
Regularização edilícia; Prestação de serviços especializados na área ambiental, compreendendo
estudos de impacto ambiental, planos, projetos, assessoria, assistência técnica, consultoria,
pareceres e outras atividades correlatas ou afins; -Avaliação e perícia de imóvel rural; -Realização
e execução de levantamentos, cadastros e pesquisas socioeconômicas, fundiárias, físico ambientais
e urbanísticas censitárias e amostrais, qualitativas e quantitativas, cadastro e avaliação de imóveis,
desenvolvimento de programas de capacitação e treinamento de pessoal; -Mapeamento de áreas
de risco; -Realização de planos estratégicos e operacionais de empresas ou programas em geral
envolvendo estruturação organizacional; -Consultoria compreendendoquestões de urbanização,
reurbanização, regularizaçãofundiárias, utilizando aspectos legais, sensoriamento remoto,
geotecnologia e desenvolvimento de sistemas informatizados; -Realização de estudos urbanísticos
de engenharia, projetos e planos de urbanização e habitacionais, projetos de infraestrutura urbana,
planos diretores participativos, inclusive em áreas degradadas; -Projetos de assessoria de

informática e análise de sistemas, visando a criação de soluções tecnológicas integradas na forma ,

 

de desenvolvimento, composição e sistematizaçãode componentes computacionais reunindo o
conhecimento multidisciplinar de metodologias do trabalho social, gerenciamento de projetos,
estatística, matemática computacional e técnica de desenvolvimento de sistemas com fim deO fornecer instrumentos de gestão das informações, permitindo o monitoramento das intervenções a
avaliando os impactos dos projetos; -Prestação de serviços de cartografia, topografia, batimetria,
altimetria, geodésia e consultoria; -Projetos de infraestrutura urbana, gerenciamentoe fiscalização
de projetos de obra; - Montagem de estruturas metálicas, montagem e desmontagem de andaimes
e outras estruturas temporárias; - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; - Atividades de
sonorização e de iluminação; - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em
Obrasmess ce eSGjmamp

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: LUIZ FERNANDOSOMAN

Título(s) e atribuição(ões): +
ENGENHEIROCIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES V) /
Página: 2 de 4 bg
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    CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2756212/2022 Página 3/4

Do artigo 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
 

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5061037126
Registro Nacional: 2607863937

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 15/02/2018

Nome: FABIO SOARES RODRIGUES

€& Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5062108585
Registro Nacional: 2603573985

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/06/2018

Nome: DANIEL PEREIRA DE MORAES PEDRO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Provisórias do artigo 1º, da Resolução 235, de 09 de outubro de 1975, do CONFEA.

& Registro Nacional: 2613596570
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 21/02/2022

Nome: FABIO SILVA GOUVEA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIROCIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. (e

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5069092866 /

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5062373336
Registro Nacional: 2604154277

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 21/02/2022 p
PERA RA A EÃO E ÃO O E SO FOK O
Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da /
empresa e/ou profissional(is) e perderá sua validade caso ocorram quaisquer

Página: 3 de 4 



      SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2756212/2022 Página 4/4

alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

 A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4b85657a-4701-4776-9d78-5b303ce52d90.

Q Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:59:08.
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLEI,
BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de março de 2022

?
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      SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI-2756215/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei rr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO SILVA GOUVEA

C.P.F.: 299.947.328-11

Endereço: Rua FRANCISCOJOSE LONGO, 417
JD. ROSA EMILIA
06608-275 - JANDIRA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062373336 Expedido em: 02/08/2007
Registro Nacional do Profissional: 2604154277

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIROCIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.29202690170811600 quitada em 24/03/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180162594 quitada em 26/03/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190223721 quitada em 13/05/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.1529919-28027180201450234 quitada em 24/11/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1943021-28027180210259802 quitada em 26/02/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4159590-28027180220561119 quitada em 25/03/2022

ER

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos. £
A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Página: 1 de 2
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL

CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP  

Continuação da Certidão: CI - 2756215/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: Www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: bbad5783-f13d-4433-84bc-4fccd68173b7.

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:57:56.

 
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP JANDIRA, situada à Rua: WILLIAN WADELL, 31, SALA 35 - JD.Z

CENTENÁRIO, CENTRO, JANDIRA-SP, CEP: 06606-000, ou procure a unidade de atendimentoé mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de março de 2022
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA [=]

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

 Número da Certidão: CI-2756214/2022 Válida até: 28/04/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

O que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DANIEL PEREIRA DE MORAES PEDRO

C.P.F.: 218.545.128-62

Endereço: Rua BORBA GATO, 331 ED. LARANJEIRAS - AP. 131
SANTO AMARO,
04747-030 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069092866 Expedido em: 09/02/2022
Registro Nacional do Profissional: 2613596570

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Provisórias do artigo 1º, da Resolução 235, de 09 de outubro de 1975, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017 PARCELA 1112 NR. REC.29202690200242765 quitada em 20/01/2021

O ANUIDADE: 2017 PARCELA 10112 NR. REC.29202690200242774 quitada em 20/10/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 11112 NR. REC.29202690200242775 quitada em 22/11/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 12112 NR. REC.29202690200242776 quitada em 20/12/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 2112 NR. REC.29202690210047896 quitada em 01/03/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 3112 NR. REC.29202690210071784 quitada em 20/04/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 4112 NR. REC.29202690200242768 quitada em 20/04/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 5112 NR. REC.29202690200242769 quitada em 20/05/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 6112 NR. REC.29202690200242770 quitada em 21/06/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA N12 NR. REC.29202690200242771 quitada em 20/07/2021 Jo
ANUIDADE: 2017 PARCELA 8112 NR. REC.29202690200242772 quitada em 20/08/2021

ANUIDADE: 2017 PARCELA 9112 NR. REC.29202690200242773 quitada em 20/09/2021 A
ANUIDADE: 2018 PARCELA 1112 NR. REC.29202690200242765 quitada em 20/01/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 10112 NR. REC.29202690200242774 quitada em 20/10/2021 (O ” /
ANUIDADE: 2018 PARCELA 11112 NR. REC.29202690200242775 quitada em 22/11/2021

Página: 1 de 2
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      SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2756214/2022 Página 2/2

ANUIDADE: 2018 PARCELA 12112 NR. REC.29202690200242776' quitadaem 20/12/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 2112 NR. REC.29202690210047896 quitada em 01/03/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 3112 NR. REC.29202690210071784 quitada em 20/04/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 4112 NR. REC.29202690200242768 quitada em 20/04/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 5412 NR. REC.29202690200242769 quitada em 20/05/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 6112 NR. REC.29202690200242770 quitada em 21/06/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA A12 NR. REC.29202690200242771 quitada em 20/07/2021

Ú ANUIDADE: 2018 PARCELA 8112 NR. REC.29202690200242772 quitada em 20/08/2021

ANUIDADE: 2018 PARCELA 9112 NR. REC.29202690200242773 quitada em 20/09/2021

ANUIDADE: 2019 PARCELA 1110 NR. REC.29202690220033741 quitada em 10/02/2022

ANUIDADE: 2019 PARCELA 2110 NR. REC.29202690220033742 quitada em 10/03/2022

ANUIDADE: 2020 PARCELA 1110 NR. REC.29202690220033741 quitada em 10/02/2022

ANUIDADE: 2020 PARCELA 2110 NR. REC.29202690220033742 quitada em 10/03/2022

ANUIDADE: 2021 PARCELA 1110 NR. REC.29202690220033741 quitada em 10/02/2022

ANUIDADE: 2021 PARCELA 2410 NR. REC.29202690220033742 quitada em 10/03/2022

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4159595-28027180220561123 quitada em 25/03/2022

ED E A E E SSSE ESSO E O ÃO O O O SS DD ke

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: e6cac59d-d27b-42a7-a9e9-70a35578a72b.

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:56:16.

ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK
HOME - 11º ANDAR- SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911, ou“
a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de março 92022

p
Página: 2 de 2
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Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 



     SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI-2756213/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

Ú que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO SOARES RODRIGUES

C.P.F.: 170.885.668-42

Endereço: Rua GREGORIO ALLEGRI, 100 AP 76B
VILA DAS BELEZAS
05842-070 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062108585 Expedido em: 16/08/2004
Registro Nacional do Profissional: 2603573985

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Q ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170736755 quitada em 01/08/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180191693 quitada em 18/04/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150180155905 quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.82029-28027180200042210 quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1942957-28027180210259743 quitada em 26/02/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4159600-28027180220561128 quitada em 25/03/2022

ERR E E E E E E A O O E E E E E E EO O O DDO DO OSD E E EDD DEDKDRDEDDDEDKSKDK

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos. Em

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. ) /
Página: 1 de 2
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     SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2756213/2022 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 674fc2a9-5984-4715-acf3-50817ac822a2.

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:54:06.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI OESTE, situada à Avenida: REBOUÇAS, 1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 28 de março de 2022
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    SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI-2756210/2022 Válida até: 31/12/2022

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ FERNANDO SOMAN

C.P.F.: 277.301.378-60

Endereço: Rua RAUL CAVALCANTI ALBUQUERQUE,29
JARDIM JANDIRA
06606-090 - JANDIRA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5061037126 Expedido em: 27/10/2009
Registro Nacional do Profissional: 2607863937

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIROCIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Do artigo 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027150170100723 quitada em 31/03/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180119481 quitada em 26/02/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190092038 quitada em 05/02/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.81982-28027180200042169 quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA NR. REC.1942976-28027180210259761 quitada em 26/02/2021

ANUIDADE: 2022 PARCELA ÚNICA NR. REC.4159596-28027180220561124 quitada em 25/03/2022

EAR E E E ÃO Ã D D  D D  e

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados
acima descritos.

Página: 1 de 2
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2756210/2022 Página 2/2

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 429eb5b6-259a-4622-bc32-3a96aceca52f.

Situação cadastral extraída em 28/03/2022 05:42:02.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UOP JANDIRA, situada à Rua: WILLIAN WADELL, 31, SALA 35 - JD.
CENTENÁRIO, CENTRO, JANDIRA-SP, CEP: 06606-000, ou procure a unidade de atendimento
mais próxima.

SÃO PAULO, 28 de março de 2022

E
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CONTRATO— CT 001/2022

Pelo presente instrumentode um lado, a Winter Garden EIRELI,, situada à Avenida Dos Patos nº 59, Sala nº
02, Moradasdas Estrelas,CentroComercial de Aldeia da Serra, Barueri — São Paulo — CEP: 06429-120, inscrita

no CNP) nº 21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual nº 206.363.472.113, neste ato representada por seu

diretor Moises Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de São Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portadordo

CPF nº 655.367.548-15e RG nº 11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 —JD.
Marília - Jandira — São Paulo , de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Luiz

Fernando Soman, brasileiro, natural de São Paulo, portador do CPF nº 277.301.378-60e RG nº 28.508.095-7,

CREA 5061037126, residente e domiciliado a Rua Raul Cavalcante de Albuquerque nº 29 — Jardim Jandira -

Jandira - SP — CEP: 06606-090, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, têm, entre si, como

Ú justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de trabalho por tempo
determinado, nas cláusulas e condições seguintes:

1º O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de Responsável Técnico na área de

Engenharia Civil, Obrigando-se a realizaros serviços de coordenaçãodas atividadesda EMPRESA .

2º O local de trabalho será na Avenida dos Patos nº 59, sala 02, Morada das Estrelas, Centro Comercial de

Aldeia da Serrra, Barueri — SP CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer município
se necessário.

32 O horário de trabalho será das 07:00 ás 11:00 horas de Segunda,Terça, Quarta Quinta e Sexta Feira

42 Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneraçãode R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por
mês.

imperícia ou negligência no desempenhode suas funções.

Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
afonsoQwintergarden.com.br - 2680-9625 Po

"4

5º O EMPREGADO reembolsaráa EMPRESAde todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, q 



E (o
WINTER GARDEN  

6º A vigência deste contratoserá de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento,ou seja,

de 25.01.2022 a 24.01.2026

72 Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do
presentecontrato.

8º As partes asseguram, entre si, o direito recíproco de rescisão dos contratos, aplicando-se à parte que

exercer tal direito os principios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas

E) vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

Itapevi, 25 de Janeiro de 2022

MOISESTEIXEIRA Ascadodefora at
DE SOUSA NETO:65536754815

NETO:65536754815pinto 2022.01.2512:39:00

Winter Garden Eireli

Moisés Teixeira de Souza Neto

LUIZ

FERNANDO— umesitmegamis
SOMAN:2773“essita
0137860o Luiz Fernando Soman

CREA 5061037126

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 2 A
afonso(Qwintergarden.com.br- 2680-9625 
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CONTRATO — CT 002/2022

Pelo presente instrumentode um lado, a Winter Garden EIRELI,, situada à Avenida Dos Patos nº 59, Sala nº

02, Moradasdas Estrelas, Centro Comercial de Aldeia da Serra, Barueri — São Paulo — CEP: 06429-120, inscrita

no CNPJ nº 21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual nº 206.363.472.113, neste ato representada por seu

diretor Moises Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de São Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portadordo

CPF nº 655.367.548-15e RG nº 11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 — JD.

Marília - Jandira — São Paulo , de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Daniel

Pereira De Moraes Pedro, brasileiro, natural de São Paulo, portador do CPF nº 218.545.128-62 e RG nº

27.692.070-3, CREA 5069092866, residente e domiciliado a Rua Borba Gato nº 331 — Ed. Laranjeiras — apto
131 —SantoAmaro - São Paulo - SP— CEP: 04747-030, de ora em diante chamado simplesmenteEMPREGADO,

têm, entre si, como justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de

trabalho por tempo determinado, nas cláusulas e condições seguintes:

1º O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de Responsável Técnico na área de

Engenharia Mecânica, Obrigando-se a realizar os serviços de coordenaçãodas atividadesda EMPRESA.

2º O local de trabalho será na Avenida dos Patos nº 59, sala 02, Morada das Estrelas, Centro Comercial de

Aldeia da Serrra, Barueri — SP CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferidopara qualquer município
se necessário.

3º O horário de trabalho será das 07:00 ás 11:00 horas de Segunda, Terça, Quarta Quinta e Sexta Feira

4º Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneraçãode R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por4mês.

5º O EMPREGADO reembolsará a EMPRESAde todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência,
imperíciaou negligência no desempenhode suas funções.

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 2 d
afonsowintergarden.com.br - 2680-9625
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62 A vigência deste contratoserá de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento,ou seja,

de 15.02.2022 a 14.02.2026

SEE

72 Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do

presente contrato.

8º As partes asseguram, entre si, o direito recíproco de rescisão dos contratos, aplicando-se à parte que

exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas

vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

Itapevi, 15 de Fevereiro de 2022

Assinado de forma digital
MOISESTEIXEIRA—MojsesTEIXEIRADESOUSA.
DE SOUSA NETO:65536754815

NETO:65536754815es 2022.02.1810:55:52

Winter Garden Eireli

Moisés Teixeira de Souza Neto

Assinado de forma
DANIEL PEREIRA digital por DANIEL
DE MORAES PEREIRA DE MORAES

PEDRO:218545] PEDRO:21854512862
2862 Dados: 2022.02.18

09:38:30-03'00'

Daniel Pereira De Moraes Pedro

CREA 5069092866 y

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 £ |

afonso(Owintergarden.com.br- 2680-9625 Í 
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CONTRATO- CT 003/2022

Pelo presente instrumentode um lado, a Winter Garden EIRELI,, situada à Avenida Dos Patos nº 59, Sala nº
02, Moradas das Estrelas, CentroComercial de Aldeia da Serra, Barueri — São Paulo — CEP: 06429-120, inscrita

no CNP) nº 21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual nº 206.363.472.113, neste ato representada por seu

diretor Moises Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de São Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portadordo

CPF nº 655.367.548-15 e RG nº 11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 — JD.

Marília - Jandira — São Paulo , de ora em diante chamado simplesmenteEMPRESA,e de outro lado Fabio Silva

Gouvea, brasileiro, natural de São Paulo, casado, portador do CPF nº 299.947.328-11e RG nº 28.359.507-3,
CREA 5062373336, residente e domiciliado a Rua FranciscoJosé Longo nº 05A — Sagrado Coração — Jandira -ty SP — CEP: 06608-275, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, têm, entre si, como justo e

contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de trabalho por tempo

determinado, nas cláusulas e condições seguintes:

12 O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de Responsável Técnico na área de

Engenharia Civil, Obrigando-se a realizaros serviços de coordenaçãodas atividadesda EMPRESA.

22 O local de trabalho será na Avenida dos Patos nº 59, sala 02, Morada das Estrelas, Centro Comercial de

Aldeia da Serrra, Barueri — SP CEP 06429-120, podendo, no entanto, ser transferidopara qualquer município

se necessário.

32 O horário de trabalho será das 07:00 ás 11:00 horas de Segunda, Terça, Quarta Quinta e Sexta Feira

42 Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por

mês.

52 O EMPREGADO reembolsará a EMPRESAde todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência,

imperícia ou negligência no desempenhode suas funções.

£
Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 /

afonso(Dwintergarden.com.br- 2680-9625 
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62 A vigência deste contratoserá de 4 (quatro) anos, a partir da data de assinatura desse instrumento,ousafagou

de 15.02.2022 a 14.02.2026

72 Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do

presente contrato.

8º As partes asseguram, entre si, o direito recíproco de rescisão dos contratos, aplicando-se à parte que

exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas

vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

Itapevi, 25 de Janeiro de 2022

Assinado de forma digital
MOISESTEIXEIRA dor MOISES TEIXEIRADE

DE SOUSA SOUSA NETO:65536754815
NETO:65536754815 Dados: 2022.02.18 10:55:08

-0300'

Winter Garden Eireli

Moisés Teixeira de Souza Neto

FABIO SILVAjjnadodeforma

GOUVEA:29 OUVIR
99473281 1 Dados:2022.02.18

09:40:54-03'00'

Fabio Silva Gouvea

CREA 5062373336

afonsowintergarden.com.br - 2680-9625
Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 E 



   Loja 06 -— Praça da Aldeia da Serra |, Barueri - São Paulo — CEP: 06429-345, inscrita

21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual nº 206.363.472.113, neste ato representada por seu diretor Moises

Teixeira de Souza Neto, brasileiro, natural de São Paulo/SP, Solteiro, comerciante, portador do CPF

nº 655.367.548-15 e RG nº 11.763.916, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves da Silva 353 — JD,

Marília - Jandira — São Paulo , de ora em diante chamado simplesmente EMPRESA, e de outro lado Fabio

Soares Rodrigues, brasileiro, natural de São Paulo, portador do CPF nº 170.885.668-42 e RG nº 27.321.402-0,

CREA 5062108585, residente e domiciliado a Rua Gregório Allegri nº 100, apto 76B — Vila das Belezas - São

Paulo - SP — CEP: 05842-070, de ora em diante chamado simplesmente EMPREGADO, têm, entre si, como

justo e contratado, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, um contrato de trabalho por tempo
determinado, nas cláusulas e condições seguintes:

1º O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de Responsável Técnico de Elétrica,

Obrigando-se a realizar os serviços de coordenação das atividades da EMPRESA , as quais forem emitidas a

Anotação de ResponsabilidadeTécnica (A.R.T.) pelo EMPREDADO.

2º O local de trabalho será na Avenida Dos Pinheiros nº 380, Loja 06 — Praça da Aldeia da Serra |, Barueri —

São Paulo — CEP 06429-345, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer município se necessário.

3º O horário de trabalho será das 07:00 ás 11:00 horas de Segunda, Quarta e Sexta Feira

4º Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneraçãode R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) por ?
mês.

5º O EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo,
imprudência, imperícia ou negligência no desempenhode suas funções.

 Av. Dos Pinheiros, 380 Sala 6 Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-345 . dá |
construtora(Owintergarden.com.br- 4192-3103 Q
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renúncia de uma das partes. 4 
72 Fica eleita a Vara do Trabalho de Barueri, para nela serem dirimidas eventuais questões decorrentes do

presente contrato.

8º As partes asseguram, entre si, O direito recíproco de rescisão dos contratos, aplicando-se à parte que

exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o

artigo 481 da CLT. E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas,em duas

vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

itapevi, 01 de Março de 2018.         
  

  

   CARTÓRIO DE JANDIRA - SP | marceif
Oficial de Registro Civil e Tabeliãode Notas| Marcelp B

R Carmine Gragnano, 45 * Centro * Jandira/SP * CEP: OAEEn
Moisés Teixeira de Souza Neto

   LdaS fdc
Fábio Soares| odrigues      

 fecinheço” dr ice tinta comREeconimt 2d
FABIO cDaRE RODRIGUES a dáE pia          fistr. Jd-Sfo Luis,São! É ari 2018

di seno,aj) “jar F ja E

j GAREVA ZA“mário
art TER rare RPE DA

Av. Dos Pinheiros, 380 Sala 6 Aldéia a Sa Barueri SP 06429-345
construtorraQwintefgaíasse br - 4192-3103 
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Pos,FCertidão de Acervo Técnico - CAT O o E A SSL) CAT COM REGISTRODE AT
ah E A Ria NTadResoluçãoNo. 1.025, de 30 de outubro de 2009 - cá 2620190004

Conselho Regional de Engenhariae Agronomia do Estado de São Paulo Atividade concluída

      
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, qu
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo
profissional LUIZ FERNANDOSOMAN referenteà(s) Anotação(ões)de ResponsabilidadeTécnica - ART abaixo discrimina

Profissional:LUIZ FERNANDO SOMAN.........ciciisiiisiiii a
Registro: S061037126-SP.... cus sumss mer marinamédo RNP: 2607863937...........ccis cce aa
Titulo Profissional:Engenheiro Civil, Engenheirode Telecomunicações.........iciiicciiiii
Número ART: 28027230190451157 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .....Registrada em: 18/04/2019Baixada em: 27/05/2019
Formaide Registro: INICIAL. . us. sq sms ss ass sui é aidiea a mata ace Rca A SEE ESA SO A IDEERES EURO EO ANS TS

EmpresaContratada: WINTER GARDEN EIRELIEPP.......cccce

Contratante:Vinocur S/A Construtorae Incorporadora........ccciiiiiA
RUA PADRE JOÃO MANUEL.......ccciii No.: 235...
Complemento:ANDAR 3 CONJ 33........................ Bairro: CERQUEIRACÉSAR..........cccic
Ciaade::SãoPAU . essas se Deals to CORTE UF: SP CEP: 01411001 .PAIS: BRASIL..........ccciii
Contrato: CE 005/2018..........cccccnes Celebradoem: 13/05/2018...........ccc
VinculadodART ss.sms sas posar pas ama SCE STO BURTEE INEO ISA 6 ESA DE É oie oe sai ga CINE O ae aaa 0 ta
Valor do Contrato: R$ 8.278.542,02 ...........cciciiicTipo de contratante:PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

& Endereçoda Obra/serviço:RUAJOTA......c cin No.: S/Nº...
Complemento: uses sme sms assar emita dE Ca Cad Bairro: CONDOMÍNIOTERRAS DE SÃO JOSÉ ...............
CIGANO possam rsss as é ssa iam om E UF: SP CEP: 13306480 . PAIS: BRASIL .........cccccccsisssiea
Data de início: 15/05/2018ConclusãoEfetiva: 13/05/2019........... CoordenadasGeográficas: .......ccciiica
Finalidade:RESIDENCIAL, suco suma s amarnna le gs GS EE UENO O PRE 5 eirei land o fts 6 EUA 6 6SGA E TUR GSE E 6GU É NUNS EA E LO
Proprietário:Vinocur S/A Construtorae Incorporadora..........ccccciciiiiiieCNPJ: 46.067.740/0001-46 ............  - Observações
Contrato CE 005/2018 no valor de R$ 8.278.542,02 englobando as seguintes atividades:Projetos de Fundações e Estruturas;
Movimento de Terra Mecanizada e Manual; Sistema de Drenagem do Terreno; Fundação e Estrutura de Concreto; Superestrutura;
Alvenaria Estrutural, Esquadrias Portas e Janelas; Vidros; Cobertura e Acessórios; Revestimentos: Hidráulica: Esgoto; Aparelhos,
Louças e Metais; Pintura; Piscina; Serviços Complementares;Acessibilidade;Tratamentode Água para Reuso; Futebol Society .... 

- InformaçõesComplementares
Atividades e quantidades executadasconforme atestado vinculado à presente certidão.........cciicciiiiiiiiA
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissionalna área da ENGENHARIACIVIL

 
   

CERTIFICAMOS,finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

€& Certidãode Acervo Técnico No.2620190004586
04/06/201909:16:46

Autenticação Digital: s3CJ53KBIk35y0FKBslk0yaCzzzIG50B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
atestadono CREA. quantitativosnela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP técnico-profissional da jurídica seo el técnico indi (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o autor à respectivaação penal.
A CAT é válida em todo território nacional. e E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP,CEP 01452-920 (6;C= «Sa
ConselhoRegionaldo EnganharauAgronomiaTelefone: 0800.171811- www.creasp.org.bropção 'Atendimento!link 'Fale Conosco! mo am pato. b fr 
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11, VINOCUR..
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

Atestamos para os devidos fins que a empresa Winter Gargem Eireli - EPP, com sede à

Avenida dos Patos nº 59, sala 02 - Morada das Estrelas - Aldeia da Serra - Barueri - SP.

inscrita no CNPJ 21.365.236/0001-00, Inscrição Estadual 206.464516.110 e CREA
2136004, tendo como Responsáveis Técnicos o Engenheiro Civil Luiz Fernando Soman —

CREA 5061037126, Engenheiro Elétrico Fabio Soares Rodrigues - CREA 5062108585 e o

Engenheiro Mecânico Ivo Donizette Custódio CREA 5061624620. executaram a contendo
dessa empresa os serviços de construção de 100 (cem) Apartamentos com Urbanização da
Área de Implantação de Condomínio Residencial Vertical de Interesse Social. situada na
área remanescente do Desmembramento denominado Vila Valéria, Com uma área de
7.400,00 Metros Quadrados, no Bairro Rancho Grande, no Prolongamentoda Rua Jota —6 Itú — SP — CEP 13306-480, em conformidade com o contrato nº CE 005/2018 de 13 de Maio
de 2018, no valor de R$ 8.278.542,02 (Oito Milhões, Duzentos e Setenta e Oito Mil
Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Dois Centavos), de acordo com a planilha de
descrição da obra da página 01 a 04 em anexo. A execução foi devidamente concluida e

assim cumpridas todas as exigências constantes no plano de trabalho, tendo a obra iniciada
em 15.05.2018 e terminada em 13.05.2019

CARTÓPIO DF JANDIRA - SP
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Alameda Madeira, 258, conj. 1701, Alphaville - Barueri — SP — CEP: 06454-010. /
Tel/fax: (11) 4193-4500— www.construtoravinocur.com.br

OPRESENTEDOCUMENTOÉPARTEINTEGRANTEDACERTIDÃODEACER

CATNo:2620190004586-04/06/201909:16:46-AutenticaçãoDigital:s3CJ53

A K 
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Conselho Regionalde Engenhariae Agronomia do Estadode São Paulo Atividade concluída lo ! É k 5
Oo + 19 E

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que colSta,dos AS,
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnica dó EN
profissional LUIZ FERNANDOSOMAN referenteà(s) Anotação(ões)de ResponsabilidadeTécnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional:LUIZ FERNANDOSOMAN  Registro: 5061037126-SP... sus sem came ceprsamesavese RNP: 2607863937...........cccrsrsrrara
Título Profissional:Engenheirode Telecomunicações,EngenheiroCivil..........cccciiii
Número ART: 28027230210141616 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .....Registrada em: 02/02/2021Baixada em: 03/02/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃOà 28027230201578340,28027230200782469.........cci
ParticipaçãoTécnica: EQUIPE . «ju ouanara a simana amics d SER ETIONNS E E MDE E RBS EE RIAAS Élc, 64 ÚEstroi é caia a eCi A de at O eta + to cao

EmpresaContratada:WINTER GARDENEIRELI..........ccccccc
Contratante:Prefeiturado Municípiode Carapicuiba........ccccliiii
AVENIDA PRESIDENTE'VARGAS . «e anus atenda GUNS SIMMONS ET GLS EIN SLAT Sida o faca A at ES a ERA Ésata 6 No.: 280 ....
COMPIomMONto: us su messam a ines sure nie srtada a Peg dd Bairro: VILA CALDAS......icccisscisne
Cidade: CATADICUIDA.. . suis sms irem es mes mes ns UF: SP CEP: 06310100.PAIS: BRASIL..........ccccisiscss
Contato: nº: 75/2019... «ss sms supe ses cumes ema E ed Celebrado em : 24/06/2019........lccccci
VAMCUIRAO ABRE ro mos manoso o gesso a gerjogo; SC ES GONE E RGIADE DAD LE CRIE DUO a Vem 4 É ace e a cai

Valor do Contrato: R$ 13.087.995,54..........cccc Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereçoda Obra/serviço:RUAPERUÍBE..........ccii A No.:20.....
COMPpIeMNO: a ssmprema seems sacras TAM T IS PET Bairro: JARDIM SANTA BRÍGIDA.........cccciii
Cidade: Carapicuiba . . . suis sumi sema ss eee mma sds UF: SP CEP: 06333320 . PAIS: BRASIL..........ccccccc
Data de início: 25/06/2019Conclusão Efetiva: 02/08/2020 .......... CoordenadasGeográficas: .......cccccccccccirrca
FInSidado OUTRO ss missão rc ssa) ad ad EAV ENO 5 ÍRISMILESdi: É eamtaia RU ELOI 479 SEIAMAD 6 FATAIS E MASI SRA E NDA EO VETO 1

Proprietário: Prefeiturado Municípiode Carapicuiba .........ccccccciiiiiciieiCNPJ: 44.892.693/0001-40 ............
Endereçoda Obra/serviço:RUACAPANEMA........cccccccaee No; 75 «so
COMPIGMNTO: usa amenasameno mimarcn pn deli TENDE Di O dd Bairro: VILA CRISTINA. ..........ccccccccccecc
Cidade: Carapicuiba .........ccccccicsiisoUF: SP GEP: 06363390 . PAIS: BRASIL. . us emuassnssmassamascamssis
Data de início: 25/06/2019 Conclusão Efetiva: 02/08/2020 .......... CoordenadasGeográficas: ........cicciciicsesirerais
Finalidade:OUTRO........cnn
Proprietário: Prefeiturado Municípiode Carapicuíba..........cccccicicsi CNPJ: 44.892.693/0001-40 ............
Endereçoda Obra/serviço:RUAJOAQUIM DAS NEVES........ccccccNO 211 ass
Complemento: amuumsasi csamcimais ma DI E PE DO Bairro: VILA CALDAS.......ccccccc seara
Cidade: Carapicuiba: : sus e mesesemesamass UF: SP CEP: 06310030 . PAIS: BRASIL.........cccccccc sie
Data de início: 25/06/2019Conclusão Efetiva: 02/08/2020.......... CoordenadasGeográficas: ........ciiiiciii
Finalidade! OUTRO, e meu e emra pos papi E IEA EU RES TEN NOT ED NAC O E OTTO EL E ls É cs 4Si, E Ini RALO US 9

Proprietário: Prefeiturado Municípiode Carapicuíba..........cccciciciitits CNPJ: 44.892.693/0001-40 ............
Endereçoda Obra/serviço:RUAZACARIAS DE MEDEIROS..........ccccA Nos asmimis
Complemento: ......ccccici erre Bairro: PARQUE SANTA TERESA ..........cccciciicc
Cidade: Carapicuíba.........ccclccicsUF: SPCEP: 06340280 . PAIS: BRASIL...«assesscem crmssiammccamásis
Data de início: 25/06/2019Conclusão Efetiva: 02/08/2020. ......... CoordenadasGeográficas: .......ccciicciiici
FinalidadeOUTRO jo 24qua rare puGis RSA Ss DOT DE DÊ RA RS 6 É Gu a qe C Oca ES 0 6 ca 4d
Proprietário: Prefeiturado Municípiode Carapicuíba..........ccccicciiitisictis CNPJ: 44.892.693/0001-40 ............
Endereçoda Obra/serviço:AVENIDAGENERALTEIXEIRA LOTT........ccccccccNo.: 601....
Complemento: , usuais ima iris suas a mia o rasa mista a tai 6 acaio de Baitto: CENTRO =. sas se aa Dum Fura a dO TRE PI MAS

Cidade: CATApicuiDA ...scusssuscssersssrasssãsUF: SP CEP: 06317341 . PAIS: BRASIL ..........ccccccicccrccrcrres
Data de início: 25/06/2019Conclusão Efetiva: 02/08/2020 .......... CoordenadasGeográficas: ........ccicicccc
Finalidade: OUTRO.... 2ago u io o e mincasa rss é de eita aceito O OUSAR OA O O E (GE E FEIO ORE E E É O REGE EGO É ARES E SOS TOS TA E SD

Proprietário: Prefeiturado Municipiode Carapicuíba...........cccciiiiiccciciiCNPJ: 44.892.693/0001-40 ............
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 5,00000 unidade.........ccccciciicici

- Observações

atividades: serviços preliminares, infra estrutura, super estrutura, alvenaria e outros elementos divisórios, elementos de
madeira/componentesespeciais, cobertura, hidráulica, forro, impermeabilização,juntas de dilatação, revestimentos, teto e parede,
pisos internos/rodapés/peitoris,vidros, pintura, serviços complementares...........cciiiiiiiiA

   
Certidão de Acervo Técnico No.2620210001050 * £

04/02/2021 10:48:57
Autenticação Digital: a1sKnOsGx6AOTgkfUTIyTIUynBsa1CyU

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP,CEP 01452-920 oCREA-se
Telefone: 0800.171811- www.creasp.org.bropção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Ata de Registro de Preços, ART DE SUBSTITUIÇÃOModificação incluindo locais dos serviços e data deinicio e fim, englobando as :

sS 



Certidão de Acervo Técnico - CAT   2620210001090':Atividade concluída  
- InformaçõesComplementares 

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do

 

"Atividades e quantidades executadasconforme atestado vinculado à presentecertidão." .......cccccccicicicet era
  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210001050
04/02/2021 10:48:57

Autenticação Digital: a1sKn0sGx6AOTgkfUTIyTIUynBsa1CyU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momentoda habilitaçãoou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

aCREA-SConselhoRegionaldaEngunhariaéAgronomiadaEstadodaShaPauta

oS%
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Prefeitura de Carapicuíba E CIDADE
Secretaria de Projetos Especiais,

Convênios e Habitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa WINTER GARDEN
EIRELLI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.365.236/0001-00, Insc.
Est.: 206.464.516.110, Inscrição Municipal 4.72326-4, estabelecida à
Avenida dos Patos, nº59 - Sala 02 - Residencial Morada das Estrelas
(Aldeia da Serra), CEP: 06429-120 em Barueri - SP, executou para a

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, CNPJ
44.892.693/0001-40, com sede na rua Joaquim das Neves, nº 211,
Vila Caldas, Carapicuíba-SP, de acordo com Ata de Registro de Preços
nº75/2019, celebrada através de Concorrência Pública nº02/19,
através de Processo Administrativo nº7912/2019 os serviços
denominados:

EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS,

VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

PREDIAIS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO;

ADMINISTRAÇÃO; ASSUNTOS JURÍDICOS; ASSISTÊNCIA SOCIAL;
CULTURA E TURISMO; DESENVOLVIMENTO URBANO;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E TRABALHO; ESPORTE E

LAZER; EDUCAÇÃO; FAZENDA; INFRAESTRUTURA; MEIO AMBIENTE E

SUSTENTABILIDADE; PROJETOS ESPECIAIS, CONVÊNIOS E

HABITAÇÃO; OBRAS E SERVIÇOES MUNICIPAIS; RECEITA E

RENDAS; SEGURANÇA PÚBLICA E CONTROLE URBANO; E,

TRANSPORTE E TRÂNSITO, NAS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E

ANEXOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA QUE LHE DEU ORIGEM,
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Prefeitura de Carapicuíba caos oe
Secretaria de Projetos Especiais, CARAPICUÍBA

Convênios e Habitação
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Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais,

Convênios e Habitação

s ÁV ÉCNICOS:

* Luiz Fernando Soman —Engenheiro Civil (CREA-SP: 5061037126);

e Fábio Soares Rodrigues — Engenheiro Eletricista - Eletrônica (CREA-SP:

5062108585).

 
Local de execução dos serviços: Edificaçõespúblicas em geral, localizadas na

cidade de Carapicuiba/SP.

Data do Contrato: 24/06/2019 — ata de Registro de Preços nº75/2019

Vigência do Contrato: 24/06/2019 a 03/08/2020

Prazo de Execuçao: 25/06/2019 a 02/08/2020

E) Valor Global do contrato: R$ 13.087.995,54 (treze milhões, oitenta e sete
mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quarto centavos)

Atestamos ainda, que tais servicos foram executados satisfatoriamente, corn a

acuidade e qualidade técnica necessária, conforme padrões e prazos

CREA-SP.

acordados, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que

desabonem sua conduta e responsabilidade corn as obrigações assumidas.

Carapicuiba, 27 de novembro de 2020.

CON É

a»
Í «tr DATê A:

Dorival Rodrigues Filho
Engenheiro Civil - CREA 5070185222-SP
Sec. de Projetos Especiais, Convênios e Habitação
diretoria.habitacaoQcarapicuiba.sp.gov.br

ERTIDÃODEACERVOTÉCNICOEXPEDIDAPELO

çãoDigital:a1sKn0sGx6AOTgkfUTIyTIUynBsa1Cyu.
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WINTER GARDEN  

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

Relacionamosabaixo aparelhamentotécnico desta empresa e declaramos que estarão disponíveis para

realização dos serviços objeto da licitação.            DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Andaime metálico fachadeiro (1,0x1,0x2,0m / diâmetro da seção 1%) 40

Escora metálica tipo “A” (2,0m / 3,0m / diâmetro da seção 57mm) 20

Serra circular manual, elétrica potência 1 KW 2

Furadeira de impacto elétrica, potência 0,65 KW, mandril 5/8 2

Betoneira elétrica, potência 6 HP, capacidade 4001 1

o Esmerilhadeira 4 4”, elétrica 1

Máquina lava-jato, pressão 1700, com tanque regulador de pressão 1

Roçadeira costal, gasolina, potência 2 HP 1

Maçarico de corte e solda 1

Máquina de solda elétrica, potência 88 KW 1

Bomba de drenagem submersa, elétrica, potência 1 KW 1 
Serra Mármore Makita 220V  3

Carrinho de mão 5

2Escada extensível de seis degraus

Escada extensível de treze degraus 1

QU Veículo Toyota 2004 1

Computador Desktop 3

Computador Notebook 3

Multifuncional (impressora, scanner, fax) 1

      
Impressora jato de tinta 2

Barueri, 18 de Abril de 2022

USERS de Souza Neto o 2LE NICIANAA A 1
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WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencial Morada das Estrelas
Av. Dos Patos, 59 Sala 2- AdelaisSema Baco EE0Ej2o-120

acoafonsoQwintekgarden.cemehr:2680:9625 
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WINTER GARDEN | i 4 6 É 8)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 NAS,

Relacionamosabaixo pessoal técnico desta empresa e declaramos que estarão disponíveis para
realização dos serviços objeto da licitação.     NOME FUNÇÃO

Luiz Fernando Soman Engenheiro Civil

Fabio Silva Gouvea Engenheiro Civil

Fabio Soares Rodrigues Engenheiro Elétrico

Daniel Pereira de Moraes Pedro Engenheiro Mecânico  
COORDENADORDOS SERVIÇOS:

Fabio Silva Gouvea - CREA 5062373336

(ENGENHEIRO CIVIL)

      
    

Diretor
WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencial Morada das Estreias O Y

Aldeia da Serra - CEP 06429-120
BARUERI - SP

Barueri, 18 de Abril de 2022

do Das 92E no!
Moisés Teixeira de Souza Neto 21. 3591.230400)001 “4U

A
 

Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
afonsoQwintergarden.com.br - 2680-9625 q"
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WINTER GARDEN

INSTALAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

Declaramos que nossa empresa, WINTER GARDEN EIRELI, CNPJ 21.365.236/0001-00 —

situada na Av. dos Patos 59 — Sala 02 — Morada das Estrelas — Aldeia da Serra — Barueri - SP,

dispõe de 45,70m?2 de área de instalações e tem como Responsáveis Técnicos os

Engenheiros: Luiz Fernando Soman - CREA N.º 5061037126, Fabio Soares Rodrigues - CREA N.º

5062108585, Daniel Pereira de Moraes Pedro — CREA Nº 5069092866 E Fabio Silva Gouvea CREA

Nº 5062373336

Barueri, 18 de Abril de 2022

uERE de Souza Neto
Diretor
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ANEXO VII

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

DECLARO, para devido fins, que a empresa WINTER GARDEN EIRELI, CNPJ 21.365.236/0001-00,
representada neste ato pelo Sr. MOISÉS TEIXEIRA DE SOUZA NETO, RG nº 11.763.916, optou por
não visitar o local da prestação dos serviços, estando, assim ciente de todas as especificações
técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo,em momento posterior,
alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros
descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

Barueri, 18 de Abril de 2022

Moisés a de Souza Neto
Diretor  

  

Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
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ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIADE FATO SUPERVENIENTE

A empresa WINTER GARDEN EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 21.365.236/0001-00e Inscrição
Estadual nº. 206.464.516.110, sediada à Av. dos Patos, 59 — sala 02 — Morada Das Estelas — Aldeia
da Serra , na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés
Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.763.916 e do CPF nº
655.367.548-15, DECLARA, para fins do disposto no $ 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida
de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é
declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos
termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa
impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste
procedimento possa ocorrer.

Barueri, 18 de Abril de 2022

Moises feNeira de Souza Neto

Diretor Ena 26h DRINO À
fa toy 5236/0001“n0!E

WINTERGARDENElRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120
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ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTOAOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa WINTER GARDEN EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 21.365.236/0001-00 e Inscrição
Estadual nº. 206.464.516.110, sediada à Av. dos Patos, 59 — sala 02 — Morada Das Estelas — Aldeia
da Serra , na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés
Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.763.916 e do CPF nº

655.367.548-15, interessada em participar da licitação em epígrafe que visa o : Contratação de
empresa para execução de obra de Ampliação da CEMEI ALLAN KARDEC, no Jardim Carambeí em
São Roque no Município de São Roque/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão de
obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades contidas no memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas
constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital, DECLARA, sob as penas da
Lei, o pleno atendimento e cumprimento aos requisitos necessários para Habilitação.

Barueri, 18 de Abril de 2022

MoidêSs a de Souza Neto

Diretor E no s2innA a
21.385.236/0001-00

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencia! Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP0 |

Lo. BARUERI - SP

afonso(Owintergarden.com.br - 2680-9625
Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120 É / 
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ANEXO VI

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DE
PROCEDENCIA LEGAL.

DECRETO MUNICIPALNº 9.097/2019

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 9.097, de 18 de setembro de 2019, que
estabelece procedimentos para utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa
nas contratações de obras e serviços de engenharia e nas compras públicas realizadas pela
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, bem como institui a exigência de cadastramento
no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual nº 53.047, de 2 de junho de 2008: Eu, Moisés
Teixeira de Souza Neto, RG 11.763.916, legalmente nomeado representante da empresa WINTER
GARDEN EIRELI, CNPJ 21.365.236/0001-00, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento
de madeiramentos (ou para execução da (s) obra(s) ou serviço (s) acima dispostos) objeto da referida
licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa
que tenham procedência legal, decorrentes do desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —

SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo órgão ambiental competente, e que
encontro — me regulamente cadastrado no CADMADEIRA (apenas para o fornecimento de madeira
nativa), ficando sujeito as sanções administrativas previstas nos artigos 86 e 88 da Lei Federal nº
8666 de 21 de junho de 1993, e no inciso V do parágrafo 8º da Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998,
sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em leis.

Barueri, 18 de Abril de 2022

uogE | eixeira de Souza Neto
Diretor  

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencia! Morada das Estrelas
Aideia da Serra - CEP 06429-1 20
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DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO
Compras e Licitações

ATA DE SESSÃO PÚBLICA - TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2021 — OBJETO: CONTRATAÇÃODE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM
CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Às 10:00 horas do dia 18 de abril de 2022, reuniram-se nesta sala de licitações, os membros da

Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria nº 256/2022, - Patrícia Batista

Camargo dos Santos - Presidente, Letícia Collini de Moraes, David Alves Silveira, Evandro

Nogueira Kaam, Andreia Regina de Lima, Anália Cristina de Oliveira, Daniela Oliveira Pedroso

; Miguel e David de Mello Berger — Membros e as empresas: WINTER GARDEN EIRELI, VIVA

O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, sem

representantes, para abertura dos trabalhos da Tomada de Preços nº 014/2021. Verificado os

envelopes das empresas participantes constatou-se que os mesmos estavam devidamente
lacrados e indevassáveis, tendo sido rubricado por todos os presentes. Deu-se início a abertura

do envelope contendo os documentos, os quais foram examinados e rubricados por todos os

presentes. A Comissão encerrará a sessão para análise dos documentos apresentados e

comunicará o resultado posteriormente quanto à fase de habilitação. Os envelopes contendo
as propostas foram depositados em malote próprio devidamente lacrado pelo lacre nº 40818

para ser aberta em outro ato público. Nada mais a constar, encerram-se os trabalhos á 10:45

horas lavrando-se a presente ata na qual vai por todos assinada.

PATRÍCIA BATISTACAMARGO DOS SANTOS — PRESIDENTE pi(O
Ns;

LETÍCIA COLLINI DE MORAES- MEMBRO DE EaVanga
wa EVANDRO NOGUEIRA KAAM - MEMBRO. ÀDeAsas artes ancas

 DAVID ALVES SILVEIRA - MEMBRO

Membro DES ares
DANIELA OLIVEIRAPEDROSO MIGUEL - MEMBRO Dam WenDrs)

 
ANÁLIA CRISTINA DE OLIVEI

DAVID DE MELLO BERGER — MEMBRO Dora ou Mdl Dum

ANDREIA REGINA DE LIMA — MEMBRO RO a) Ê

f
 

SG SS ITS
ÍSTICA DE SÃO ROQUE

"Terra do vinho, bonita por natureza!” RE EE CEP: 18135-125

  



   
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Compras e Licitações

ATA DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 — Contratação de empresa

para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan Kardec, no Jardim Carambeíem São

Roque no municípiode São Roque/SP.

Aos 26 dias do mês de abril de 2022, às 10h00min, reuniram-se na sala de licitação a

Comissão Permanente de Licitações responsáveis pelo processamento e julgamento de

certames relativos a serviços e obras de engenharia, devidamente nomeada por meio da

Portaria n.º 349/2022, para análise e julgamento dos documentosde habilitação.

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Acudiram ao presente certame as seguintes licitantes:

- WINTER GARDEN EIRELI;

- VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA;

- DG COMÉRCIOE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Análise dos documentos de habilitação

- WINTER GARDEN EIRELI, após análise dos itens do edital, foi constatado que a empresa

atendeu quanto ao solicitado no edital.

- VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOSLTDA, após análise dos itens do edital, foi constatado

que a empresa atendeu quanto ao solicitado no edital.

- DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, após análise dos itens do edital, foi

constatado que a empresa não atendeu ao item 06.2.4.4, ou seja, os atestados

apresentados não atingiram a parcela de maior relevância solicitada.

x mena fo
Semace po

Ro R Je a A
a e ' =

ge Vá
15 



 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Comprase Licitações  
Julgamentoda Habilitação

Após análise dos documentosapresentados, a Comissão Permanente de Licitações

resolveu HABILITAR as empresas participantes WINTER GARDEN EIRELI e VIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e INABILITAR a empresa DG COMÉRCIO E SERVIÇOS

ELÉTRICOS LTDA por não atender ao item 06.2.4.4 do edital.

Por derradeiro, nos termos do art. 109, inciso |, alínea “a”, da Lei nº 8.666 de

1993, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposição de recurso,

o qual poderá ser objeto de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitações ou

de julgamento pela autoridade superior.

São Roque, 26 de abril de 2022.

COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÕES

Patrícia B. C. dos Santos Letícia Collini de Moraes

Presidente Membro

   Daniela Oliveira Pedroso Miguel A Regina dê Lima

embroMembro

je
vandro Nogueira Kaam

Membro

Bray :

David de Mello Berger

Membro 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Compras e Licitações  
Análise das Aptidões

Ref: Tomada de Preços nº 014/2021

Contratação de Empresa Especializada para execução de obra de ampliação da

CEMEI Allan Kardec, no Jardim Carambeíem São Roque - SP.

Segue análise da documentação apresentada pelas licitantes DG Comércio e

Serviços Elétricos Ltda, Viva Construções e Serviços Ltda e Winter Garden Eireli        & referente aos itens 06.2.4.1, 06.2.4.2, 06.2.4.3, 06.2.4.4, 06.2.4.5, 06.2.4.6, 06.2.4.7, do

edital de licitação.

DG VIVA|WINTER

06.2.4.1| OK* OK OK

06.2.4.2 | OK OK OK

06.2.4.3| OK OK OK

06.2.4.4 -- OK OK

06.2.4.5 OK OK OK

06.2.4.6| OK OK OK

06.2.4.7| OK OK OK
      

*Razão social divergente, porém mesmo CNP)

1) DG Comércio e Serviços Elétricos Ltda    Certidão nº Parcela 1 solicitada: Parcela 1 apresentada:

Laje Pré-fabricada Pré-laje Laje Pré-fabricada Pré-laje& treliçada unidir c/ EPS PLT16- treliçada unidir c/ EPS

300KGF/m? PLT16-300KGF/m?
Ra 12,00 m?

+ 37,20 M?

Total da Parcela 1: 65 m? 49,20 m? 
**Atestado não registrado no CREA e quantitativo inferior ao exigido no edital   Certidão nº Parcela 2 solicitada: Parcela 2 apresentada:

Corrimão simples aço inox Corrimão simples aço inox
fornecido e instalado fornecido e instalado

2620160006415 58,00 m A
Total da Parcela 2: 90,00 m 58,00m

     
Obs.: quantitativo inferior ao exigido no edital

a: &
(O

  



 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Compras e Licitações

2) Viva Construções e Serviços Ltda

imãs   
      

 

Certidão nº Parcela 1 solicitada: Parcela 1 apresentada:

Laje Pré-fabricada Pré-laje Laje Pré-fabricada Pré-laje
treliçada unidir c/ EPS PLT16- treliçada unidir c/ EPS

300KGF/m? PLT16-300KGF/m?
SZ0-76486 129 m?

Total da Parcela 1: 65 m? 129 m?

Certidão nº Parcela 2 solicitada: Parcela 2 apresentada:

Corrimão simples aço inox Corrimão simples aço inox
fornecido e instalado fornecido e instalado

SZ0-76487 520,30 m

Total da Parcela 2: 90,00 m 520,30 m
    

3) Winter Garden Eireli       
 

Certidão nº Parcela 1 solicitada: Parcela 1 apresentada:

Laje Pré-fabricada Pré-laje Laje Pré-fabricada Pré-laje
treliçada unidir c/ EPS PLT16- treliçada unidir c/ EPS

300KGF/m? PLT16-300KGF/m?

2620190004586 772,18

Total da Parcela 1: 65 m? 772,18 m?

Certidão nº Parcela 2 solicitada: Parcela 2 apresentada:

Corrimão simples aço inox Corrimão simples aço inox
fornecido e instalado fornecido e instalado

2620190004586 717,00 m

Total da Parcela 2: 90,00 m 717,00 m
       



quarta-feira, 27 de abril de 2022

Administrativon.º 779/2022 que tem como objetoo Registro
de preço para possível contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locaçãodesom, iluminação e estrutu-
ras para atender as necessidadesda Prefeitura Municipalde São

Manuel quantoa realização de eventos. Início do recebimento
das propostas: 28 de abril de 2022 às 08:00. Fimdo recebimento
das propostas: 11 de maiode 2022 às 13:00.Abertura e exame

daspropostas; dia 11 de tdode2022 às 13:30. O editalcom-
pleto disponível sp.90M,

briportaleditais/1.SãoManuel, 26 de abril de 2022. Ricardo
Salaro Neto— Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº:
720/2022— Pregão Eletrônico nº 56/2022— Ata de Registro de
Preços nº; 2256/2022- A. INTERESSADO:MUNICÍPIO DE SÃO

MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90.FORNECEDOR:BID-
DEN COMERCIALLTDA. CNPJ/MF: 36.181.473/0001-80. Objeto:
Registro de Preçospara possivel aquisição de materialquímico
para limpeza da piscina do Conjunto Poliesportivo. Prazo:
20/04/2022 a 19/04/2023.Valor Total:R$ 9.930,00.

EXTRATO DE ATADE REGISTRODE PREÇOS - PA nº: 720/2022
—Pregão Eletrônico nº 56/2022 =Ata de Registro de Preçosnº:
2256/2022 - B. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL.
CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90,FORNECEDOR:COMERCIAL
AGROPECUÁRIASCARPARO LTDA, CNPJ/MF:56.780.901/0001-

06. Objeto: Registrode Preçospara possivelaquisiçãode material
químico para limpezada piscinado Conjunto Poliesportivo.Prazo:
20/04/2022 a 19/04/2023.ValorTotal:R$ 294,00.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PA nº:
7202022 — Pregão Eletrônico nº 56/2022 — Ata de Regis-
tro de Preços nº: 2256/2022 - C, INTERESSADO:MUNICÍPIO
DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46,634.523/0001-90,FORNE-
CEDOR:KELY DAIANA DE OLIVEIRAGOMES - EPP. CNPJ/MF:

06.855.734/0001-05. Objeto: Registro de Preços para possivel
aquisição de material químico para limpeza da piscina do
Conjunto Poliesportivo. Prazo: 20/04/2022 a 19/04/2023. Valor
Total; R$ 28.794,30.

EXTRATO DE CONTRATO- PAnº: 4336/2021 —

Pública nº 003/2022 — Contratonº: 48/2022.CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF:46.634.523/0001-90.
CONTRATADO:DW.) ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA.

CNPJ/MF:28.094.797/0001-52.Objeto: Contratação di

para construção de creche municipal entre as Ruas Coronel
Amando Simões, Coronel Rodrigues Simões e Avenida Elizeu
Augusto Teixeira, Centro, São Manuel/SP.Prazo: 28/04/2022a

2710/2024.ValorTotal: R$ 4.429.617,85.
EXTRATO DE CONTRATO- PA nº:881/2022— Inexigibilidade

nº 07/2022 — Contratonº; 40/2022. CONTRATANTE:MUNICÍPIO
DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF: 46.634.523/0001-90,CONTRA-
TADO:ARENA FRANCOE CIA, PROMOCOESE EVENTOS LTDA.
CNPJ/MF:11.727.541/0001-32. Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços condizente na organização de even-
tos tipo “rally” para a realização do evento Rally Rota Sudeste
2022, nos dias 13, 14 e 15 do mêsde maio, com a empresa area
franco e cia, promoçõeseeventos ltda me. Prazo:13/04/2022 à
12/07/2022. Valor Total: R$ 50.000,00.

ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- Pregão Eletrônico nº
57/2022 - ProcessoAdministrativonº 1247/2022— Fica homo-
logado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital
o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicoue
o Senhor Prefeito homologouo objeto da seguinte forma: À
empresa EREMIXINDUSTRIADE ALIMENTOSESPECIAIS LTDAos
itens 01, 05 e 06; à empresa PRODIET NUTRIÇÃOCLINICALTDA
o item 02; à empresa ROSILENE VIEIRA LOPES EPP os itens 03
e 07; FRACASSADOos itens 04 e 08. São Manuel, 26 de abril
de 2022. Ricardo Salaro Neto - Prefeito Municipal.O resultado

completo encontra-se disponível em https://www.saomanuel,
sp.gov.briportalidiario-oficial

ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- Pregão Eletrônico nº
62/2022 - ProcessoAdministrativonº 1304/2022 — Fica homo-

logado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital
o resultadodapresente licitação, que o Pregoeiro adjudicoue
o Senhor Prefeito homologouo objeto da seguinte forma: À
empresa LABCENTERDIAGNOSTICOSINTEGRADOSEIRELI os
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,15,
16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32,
33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48,
SãoManuel, 26 de abrilde 2022. RicardoSalaro Neto- Prefeito
Municipal.O resultado completo encontra-se disponível em

https:/Awwwsaomanuel,sp.gov.br/portaldiario-oficial
ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- Pregão Eletrônico nº

59/2022- ProcessoAdministrativonº 1303/2022 — Fica homo-
logado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital
o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e
o Senhor Prefeito homologouo objeto da seguinte forma: À
empresa LABCENTERDIAGNOSTICOSINTEGRADOSEIRELI os
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,12,13,14,15,16,
17,18, 19,20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34,35,36, 37, 38,39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50.
SãoManuel, 26 de abrilde 2022. Ricardo Salaro Neto- Prefeito
Municipal.O resultado completoencontra-se disponível em

hrtps:/Awwwsaomanuel.sp.gov.br/portaldiario-oficial
ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- Pregão Eletrônico nº

61/2022 - ProcessoAdministrativonº 10/9/2022— Fica homo-

logado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital
o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou e
o Senhor Prefeito homologouo objeto da seguinte forma: À
empresa RIC EXPRESSTRANSPORTE E TURISMOLTDA oitem 01.
São Manuel, 26 de abrilde 2022. Ricardo Salaro Neto - Prefeito
Municipal.O resultado completo encontra-se disponível em

ttps://wwwsaomanuelsp gov.briportaUdiario-oficial
ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO- Pregão Eletrônico nº

19/2022- Processo Administrativonº 454/2022 — Fica homo-
logado de acordo com as condições estabelecidas pelo Edital
o resultado da presente licitação, que o Pregoeiro adjudicou
e o Senhor Prefeito homologou o objeto da seguinte forma:
À empresa CIRURGICA UNIAO LIDA o item 01; à empresa
ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP o item 02; à empresa KELY

DAIANA DE OLIVEIRAGOMESos itens 04, 08 e 11; à empresa
MEDICALCHIZZOLINILTDA os itens 5 e 12; à empresa SAGATI
COMERCIO DE EQUIPAMENTOSDE SEGURANÇA EIRELI os
itens 7 e 14; à empresa BRITMEDMATERIALMEDICO E HOS-
PITALARLTDAos itens 6 e 13; à empresa VALLECOMERCIODE

INSUMOSHOSPITALARESLTDAo item 3; à empresa M. TESTA

CONFECCAOoitem 3 e 10. São Manuel, 26 de abril de 2022.
Ricardo Salaro Neto- Prefeito Municipal,O resultado completo
encontra-se disponível em https:/Awww.saomanuel.sp.gov.br/
portaldiario-oficial

ADJUDICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
Pre Eletrônico 69/2022 - Processo Licitatório nº

1435/2022- Ficahomologadode acordo com as condiçõesesta-
belecidaspelo Edital o resultadoda presente licitação, que o Pre-
goeiro adjudicou e o Sr. Prefeito homologou o objeto da seguinte
forma: a empresaCOMERCIALAGROPECUÁRIASCARPARO LIDA
EPP o item 1. São Manuel, 26 de abril de 2022. Ricardo Salaro
Neto - Prefeito Municipal. O resultado completo encontra-sedis-
ponívelem https://www.saomanuel.sp.gov.br/portal'diario-ofidial.

Aviso de licitação — Concorrência - O Municípiode São
Manuel/SP tornapúblicoa realização do certame licitatóriona
modalidade Concorrência sob n.º 004/2022 — ProcessoAdminis-
trativo n.º 4212/1/2020, do tipo menor preçoglobal,regime de
execuçãoempreitadapor preço unitário, que tem como objetoa
contratação de empresa para implantação de Central de Triagem
de Resíduos,Fazendaolho d'água— gleba 03, São Manuel/SP,
a ser realizado no dia 27 de maio de 2022 às 09:00 horas na
sede administrativa do município de São Manuelsituado a Rua
Dr. Julio de Faria n.º 518 - São Manuel— SP.O editalcompleto

encontra-se disponível em https:/iwww.saomanuel.sp.govbr!
portal/editais/1.São Manuel, 26 de abril de 2022. Ricardo Salaro
Neto - Prefeito Municipal.
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SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO

EXTRATO DE ATADE REGISTRO DE PREÇO
Pregão Presencial nº 05/2022 — Processo nº 244/2022—

friso aquisição de tiras reagentes, lancetas e seringas com
em comodatode aparelhos medidores, pelo

período de vigência do contrato.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2022- Empresa:

CROMOCOMÉRCIOE DISTRIBUIÇÃODE MATERIAISODONTO-
-MÉDICOHOSPITALARESLTDA. —Valor: R$ 210.000,00(Duzen-
tos e dez mil reais)- Prazo:12(doze) meses — Data: 16/03/2022
- THIAGOSILVERIO DA SILVA - Prefeito Municipal

ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022-Empresa:MED-
LEVENSOHNCOMÉRCIOE REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARESLTDA.- Valor: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhen-
tos reais)- Prazo: 12(doze) meses— Data: 16/03/2022 - THIAGO
SILVERIO DA SILVA- Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2022- Empresa
PRIME COMÉRCIOF DISTRIBUIDORADE COSMÉTICOSFIREII
EPP.Valor: R$ 59.000,00(Cinquenta e nove mil reais)- Prazo:
12(doze)meses ata: 16/03/2022 -THIAGOSILVERIO DA SILVA

- Prefeito Muni

ADJUDICAÇÃO!HOMOLOGAÇÃO
O Pregoeiro do Municípiode São Pedro,ValdemirAntonio

Malaguetta,ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº
17/2022. que visa a contratação de empresa para fomecimento

celado de Gêneros Alimentícios Pereciveis,para a empresa
CARNESCAPELLARIEIRELI, nos lotes 1 e 2. O Prefeito Municipal
de São Pedro — Estado de São Paulo, Thiago Silvério da Silva,
HOMOLOGA o presente processo licitatório.São Pedro, 25 de

abrilde 2022.Valdemir AntonioMalaguetta— Pregoeiro-Thiago
Silvério da Sila- Prefeito Municipal

SÃO PEDRO DO TURVO

 
 

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PEDRO DO

TURVO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATONº 031/2022
TOMADADE PREÇOS Nº 002/2022
OBJETO: Execução de obra para reforma na Praça Padre

JoséAntoniono Municípiode São Pedro do Turvo
Data do Contrato: 26 de abril de 2022
Vencimento: 25 de abril de 2023
Empresa:PVR ENGENHARIAE CONSTRUCOESLTDAEPP

Valor: R$ 365.912,31
Maiores informações:Departamentode Comprase Lictação —

RuaGarciaBraga,93 centro.Site: wwwSaopedrodoturvo.sp.gov.br
Municípiode SãoPedro do Turvo,26 de abrilde 2022
MARCOAURELIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
AVISODE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS Nº 005/2022
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A CONSTRUÇÃODO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOTURVO, NOS TERMOSDO CON-
VÊNIO 100282/2022 FIRMADOCOM O GOVERNODO ESTADO

DE SÃO PAULO.
Data da Sessão:17 de maio de 2.022
Horário: 10h00min
Maiores informações: Departamento de Compras e Lici-

tações - Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do TurvoiSP
—Fone: (14) 3377-9700.

Sítio eletrônico: www.saopedrodoturvo.
Município de São Pedro do Turvo,26 deesbreFa 2.022.
MARCOAURELIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALSRP 009/2022
Objeto: Registro de preços eventuais aquisições de peças

automotivasoriginais/genuínas para a manutenção dos veículos
da frotamunicipal, de acordo com a tabela das montadoras, das
marcas estipuladas nos anexosdeste edital.

Data da sessão:10 de maio de 2022
Credenciamento: 09h30min as 10h00min.
Horário da sessão:10h00min.
Maiores informações: Departamento de Licitação — Rua

Garcia Braga,64 centro.
Site:www.saopedrodoturvo.sp.gov.br
SãoPedrodoTurvo/SP, 20 de abrilde 2022
MARCOAURÉLIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL,

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO ROQUE

- ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - Ref: Convite nº
001/2022— Contratação de serviços de advocacia especializada
de assessoria e patrocíniode processos perante o Tribunal de
Contas do Estadode São Paulo,bem como consultoriajurídica e
administrativaaos Departamentos do Municípiode São Roque.
Em 13/04/2022oSt. PrefeitoAdjudicoue Homologouà empresa
CALLADO,PETRIN, PAES E CEZARADVOGADOSpara a prestação
dos serviços do objeto desta licitaçãopelo valor total de R$

162.000,00 (cento e sessentae dois mil reais).
» JULGAMENTODA HABILITAÇÃO—Ref: Tomadade Preços

nº 014/2021 -Objeto: Contratação de empresa paraexecuçãode
obradeAmpliaçãodaCemeiAllanKardec,noJardimCarambeí
emSãoRoquenomunicípiodeSão Roque/S?.Apósanálisedos
documentosperdas a Comissão Permanente de Licita-
ções resolveu HABILITARas empresasparticipantesWINTER
GARDEN EIRELIe VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA e
INABILITARa empresa DG COMÉRCIOE SERVIÇOS ELÉTRICOS

LTDApor não atenderao item 06.2.4.4do edital.Concede-se

oprazode05(cinco)diasúteisparainterposiçãoderecursos.
- NOTIFICAÇÃO n.º 015/2022 - Pregão Eletrônico nº.

026/2021 — Registro de Preçosde GÊNEROS ESTOCÁVEIS para

atenderamerendaescolardo Departamentode Educaçãoe Cul-
tura, Fic: ERICORP EM

EIRELI notificada para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis apre-
sente defesa por escrito. E fica autorizado ao interessadovistas e
extração de cópias dos autos, observadasas formalidades legais.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

TERMODE SUSPENSÃO
PROCESSO Nº: 3575/2022
TOMADADE PREÇOS Nº 004/2
ASSUNTO:CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADA

EM SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARACONSTRUÇÃODO ESPA-

ÇO SAÚDENO BAIRROTOPOLÂNDIA,COM FORNECIMENTODE

MÃODE OBRAE MATERIAIS,EM ATENDIMENTOA SECRETARIA
DA SAÚDE.

EM VIRTUDEDE ALTERAÇÃONA PLANILHAORÇAMENTÁ-
RIA, A QUAL INTERFERE NO VALORDA PROPOSTA,ESTAMOS
SUSPENDENDOO CERTAME,O QUAL TINHA SESSÃO INICIAL-
MENTEMARCADA PARAO DIA 27 DE ABRILDE 2022 ÀS 10:00
HORAS.A NOVADATASERÁ DIVULGADANA FORMA DA LEI.

SÃO SEBASTIÃO,26 DE ABRILDE 2022.
LUIS EDUARDOB DE ARAUJO
SECRETÁRIO MUNICIPALDE OBRAS  

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO DA

GRAMA

HOMOLOGAÇÃODO PREGÃOELETRÔ! N.º 08/2022
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRION.º 21/2022
Na qualidadede Prefeito do Municípiode São Sebastiãoda

Grama, no uso de minhas atribuições legais e,

Considerando que os atos integrantedo presente procedi-
mento licitatórioforampraticados em obediência às disposições
contidas na Lei Federaln.º 10.520/2002 e subsidiariamente aLei
n.º 8.666/93, alteradapelas Leisn.º 8883/94e n.º 9.648/98, não
merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal
ou material;Considerando a impossibilidade jurídicade qual
quer manifestação a titulo de Recurso,face à faita de manifes-
tação motivada dos licitantes, conformeprevisto no Inciso XX do
Artigo4º da Lei n. 10.520, de 17 de julhode 2002;Considerando,
por fim, observado o juizo de conveniência, que as propostas
formuladas satisfazem os interessesda AdministraçãoPública.

HOMOLOGO à presente licitação, que tem por objeto
Registro de Preços para a eventual aquisição de equipamentos
e utensífospermanentes para a cozinha piloto municipal, por
intermédioda gerência municipal de educação e de acordo com
as especificações adiante e demais condições estabelecidas
neste edital, com entrega parcelada,ADJUDICOos objetos desta
licitação, respectivo aos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11,
16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33,34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,51 252
à empresa GEFLEXINDUSTRIAE COMÉRCIODE MÓVEISLTDA;

respectivo ao item 13 e 54 à empresa DANFESSIMÓVEISCOR-
PORATIVOSE ESCOLARES LIDA — ME; respectivo aos itens 48
à empresa K.C.R INDUSTRIAE COMERCIODE EQUIPAMENTOS
FIRELLI— EPP; respectivo ao item 49 e 53 à empresa ALEXAN-
DRE AUGUSTOVIANTE 09891837939; respectivo ao item 50
à empresa DIRCEULONGO& CIA, LTDA. Tendo o item 08, 09,
55 e 56 como fracassado eos itens 12, 14, 15, 35 e 42 como
desertos. Proceda-se aos atos formais, para cumprimentoda
decisão ora prolatada.

São Sebastião da Grama,25 de abrilde 2022.
JoséFranciscoMartha
Prefeito Municipal
PREGÃOPRESENCIALN.º05/2022
PROCESSO LICITATÓRION.º 22/2022
ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 41/2022
CONTRATADA:WIKE MATERIALELÉTRICO E DECORAÇÃO

LIDA
DATADA ASSINATURA:08 de abrilde 2022.
VIGÊNCIA:12 meses

OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de
materiais para manutenção de iluminaçãopública do município,
mediante as seguintes cláusulase condições.

VALOR(R$): item 01 - R$ 11,40; item 02 - R$ 13,00; item
03 - R$ 13,50; item04 - R$ 16,50; item09- R$ 12,65.

PREGÃOPRESENCIALN.º05/2022
PROCESSO LICITATÓRION.º 22/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 42/2022
CONTRATADA:R. D. VELANI- ELETRICA

DATADAASSINATURA:08 de abrilde 2022.
VIGÊNCIA:12 meses
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de

materiais para manutenção de iluminaçãopública do município,
mediante as seguintes cláusulase condições.

VALOR(R$):item05- R$ 57,00; item06 - R$ 75,00; item 07

- R$78,00;item08- R$ 102,00,item10- R$9,00; item11-R$
7,00;item12 - R$ 2,50;item 13 -R$4,00;item 14- R$ 10,00.

PREGÃOELETRÔNICON.º 06/2022
PROCESSO LICITATÓRION.º 17/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2022
CONTRATADA:M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES -

 

 

 

 
IRELI

DATADAASSINATURA: 19 de abrilde 2022.
VIGÊNCIA:12 meses
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de

gêneros alimentícios, para suprimento dos setores de merenda
escolar (CARNES),visando cumprir o programa de alimentação
escolar - convênio MEC/MEU,mediante as seguintes cláusulas

e condições.

VALOR(R$); item 01- R$ oPdtem 06- R$ 16,65.
PREGÃOPRESENCIAL N.º

PROCESSO LICITATÓRION.º mo
ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 44/2022
CONTRATADA:FRIGOBOICOMÉRCIODE CARNES LTDA
DATADAASSINATURA: 19 de abrilde 2022.

VIGÊNCIA:12 meses
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de

gêneros alimentícios, para suprimentodos setores de merenda
escolar (CARNES),visando cumprir o programa de alimentação
escolar - convênio MECIMEU,mediante as seguintes cláusulas
e condições.

VALOR(R$); item 02 - R$ 36,00.
PREGÃOPRESENCIALN.º 06/2022
PROCESSO LICITATÓRION.º 17/2022
ATADE REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022
CONTRATADA:NUTRICIONALECOMÉRICODE ALIMENTOS

 

ES
DATADA ASSINATURA:19 de abrilde 2022.
VIGÊNCIA:12 meses
OBJETO: Registro de Preços para a eventual aquisição de

gêneros alimentícios, para suprimentodos setores de merenda
escolar (CARNES),visando cumprir o programa de alimentação
escolar - convênio MEC/MEU,mediante as seguintes cláusulas

condições.
VALOR(R$): item 03 - R$ 9,75; item 04 - R$ 17,99; item

05 -R$ 16,38.
3º TERMOADITIVOAO CONTRATONº. 11/2019
Contratada:EMPRESAVEROCHEQUEREFEIÇÕES — LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada na admi-

nistração, gerenciamento e fornecimentode cartões vale ali-
mentação, com chip de segurança, para aquisição de gêneros
alimentícios, fornecidos aos servidores desta Prefeitura, através
de rede de estabelecimentos credenciados,com recarga mensal

deEpi através de cartões alimentação pelo período de 12
onforme descrito no presente Edital e

especificadono Termode Referência-Anexo |

Moivo:Fica PRORROGADOoprazoestabelecido no Contrato
Originárion.º 11/2019 até o dia 25/04/2023, não há alterações
nos valores compactuados no 1º termoaditivo, assim montante
total de créditoa ser mensalmente permeara o mesmo para o
ano 2022.

DATA:25/04/2022
PREGÃOPRESENCIAL N. º 12/2019

PROCESSO LICITATÓRION.º 17/2019
JoséFranciscoMartha

Prefeito Municipal

SÃO SIMÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SIMÃO

AVISODE LICITAÇÃO
PROCESSO 050/2022
TOMADA DE PREÇOS 008/2022
A Comissão Permanente de Licitação vem por meio deste

informarque em razão de não ter sido publicadoo aviso de
licitaçãoreferente ao processonº 050/2022,tomadade preços
nº 008/2022 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, será
necessáriaa modificação da data de realização do certame para 

São Paulo, 132 (82) = 319

que sejam devidamentecumpridos os prazos legais de publici-
dade, Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura
Municipalde São Simão,a Rua Cel. Rodolfo Miranda,n.º 167

3984.9070, ramal202. São SimâoiSP,25deabnilde2022,Joãd
Sergio BonfiglioliJunior,Chefe do Departamento de Licitação.|

AVISODE RATIFICAÇÃO E

PROCESSO 042/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 018/2022 1
O Municipiode São Simão/SPcomunica aos interessados,

ÇÃO N.º 018/2022, cujo objetoé a contratação de empresa para
elaboração de projetopara pleitode recursosdo Fehidro junto
ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo,conformecondi-
çõese exigências estabelecidasno termo de referência e anexos,
ratificandoo objetoem favorde VM ENGENHARIADE RECUR-
SOS HÍDRICOSLTDA, CNPJ n. 04.257.647/0001-54. Valor global:
R$ 14.950,00 (quatorze mil, novecentose cinquentareais).Data:
26/04/2022, Marcos Daniel Bá - Prefeito Municipal.

AVISODE RATIFICAÇÃO
PROCESSO 051/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 020/2022
O Municipiode São Simão/SPcomunica aos interessados

que Ratificou o procedimento licitatório— DISPENSADE LICI-
TAÇÃON.º 020/2022,cujo objetoé a contrataçãode
especializada para locação de pabx, conforme termo de refe-
rência e anexos, ratificandoo objeto em favor de SISCONTEL

TELECOMUNICAÇÕESLIDA, CNPJ n. 69.346.310/0001-69.Valor
global: R$ 14.268,00 (quatorze mil, duzentos e sessenta e oito
reais). Data: 26/04/2022, Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito

Municipal,
AVISODE RATIFICAÇÃO
PROCESSO 054/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 021/2022
O Municípiode São Simão/SPcomunica aos interessados

que Ratificou o procedimento licitatório— DISPENSADE LICI-
TAÇÃON.º 021/2022,cujo objetoé a contrataçãode empresa
para fornecimentode tratoresteira para uso em serviços gerais
e terraplanageme aterrodo lixo domiciliardentroda área do
aterro sanitáriodo município de São Simão/SP,conformecondi-
ções constantes no termo: de referência e anexos, ratificandoo
objetoem favor de MARIOL. ALVES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
E AMBIENTAISME, CNP) n. 27.627.761/0001-24. Valor global:
R$ 12.000,00 (doze mil reais). Data: 26/04/2022, Marcos Daniel

Bonagamba- Prefeito Municipal.

SÃO VICENTE

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO VICENTE 
INSTITUTODE PREVIDÊNCIADOS
SERVIDORESMUNICIPAIS
Pregão Presencialn.º 001/2022
RESULTADO

Objeto: Contratação de empresapara execuçãodos serviços
de limpeza e manutenção das dependências do Instituto de
Previdênciados ServidoresMunicipaisde SãoVicente.

Adjudicado: em 12/04/2022
Vencedor: ULTRA LITORAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO

LIDA - CNPJ;57.815.284/0001-91
São Vicente, 26 de abril de 2022. MARCELOMENEGATTI

DOS SANTOSCRUZ— Superintendente,

SARUTAIÁ

PREFEITURA MUNICIPALDE SARUTAIÁ

AVISODE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra

de recapeamento asfáltico da Rua Sete de Setembro e Santa
Catarina, neste município de Sarutaia, conforme convênio
100702/2022

Valor Orçado; R$ 242.459,41 (Duzentos e quarenta e dois
mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos.

Vencimento: 12 de Maiode 2022 às 12h45;
Abertura: 12 de Maiode 2022 às 13h00
Edital: Downloadgratuito no sitio eletrônico: www.saru-

taia.sp.gov.br. Informações: Setor de Licitações ou no Setor de
Engenharia, Fone/Fax: 3387-1297 ou no e-mail: licitacoesO
sarutaia.sp.gov.br

Sarutaia, 26deAbril de 2027
Isnar FreschiSoares
PREFEITO MUNICIPAL
AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICON. 17/2022

Objeto: Registro de preços para futurae eventual aquisição
lubrificantes automotivos,incluso serviço de troca, para os

veículos pertencentes à frota do Municípiode Sarutaia ou que
venham à pertencer e possuam as mesmascaracterísticas.

Data de abertura da sessão:dia 10 de Maio de 2022, às

13:00 horas.
Edital disponívelno sítioeletrônico www.sarutaia.sp.gov.br

e wwwblicompras.com
Local: Bolsa de Licitações e Leilões — BLL. Maiores infor-

mações:Setor de Licitações da Prefeitura — licitacoesQsarutaia,
sp.gov.br.

Municípiode Gra, 26 de abril de 2022.

IsnarFreschiSo:
PREFEITO MUNICIPAL

SERRA NEGRA

PREFEITURA MUNICIPALDE SERRA NEGRA

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO- CONCORRÊNCIAPÚBLI-
CA N. 903/2022.OBJETO: CONCESSÃOA TÍTULOPRECÁRIO DE

ÁREA PERTENCENTE AQ PATRIMÔNIOPÚBLICO,LOCALIZADO
NA ESQUINAENTRE A RUA PEDRO EDSON PINHEIROE AVENIDA
23 DE SETEMBRO(67m?), MEDIANTE PAGAMENTOMENSAL,
PARA EXPLORAÇÃODE ATIVIDADEDE VENDA DE CALDO DE

CANA. Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º
8.666/93 e atualizações, HOMOLOGOa licitação em epigrafe
conforme julgamentoexarado pela Comissão Permanente de
Licitações, bem como demais documentos juntadosaos autos.
Sendo assim, ADJUDICO o objeto do presente certame, ao
fcitante a seguir: FLAVIO LUIZ PADULA.VALOR MENSAL:R$
550,00. Serra Negra, 20 de Abril de 2022. Dr. ELMIR KAUIL ABI
CHEDID.Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPALDE SERRA NEGRA

EXTRAIO/AVISODE JULGAMENTODE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022 CMSN.
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA REFORMAGERALDO PALÁCIOPRIMAVERA"DEPUTADO
RICARDONAGIB IZAR” — FUTURASEDE DO PODERLEGISLATI-
VO DE SERRA NEGRA/SP.

Aos 12/04/2022 — 14h00min, foi realizada a abertura dos
envelopes referentes ao certame licitatório acima especifica-
do, sendo constatadoo encaminhamento dos envelopes
somente 01 (uma) Empresa,qual seja: CEM DEZ CONSTRUÇÕES
LTDA EPP, CNP) nº 05.453.339/0001-67.Abertoe analisado o
conteúdo do envelope 01 (DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO),
concluiu-se que a referida Empresa atendeu as exigências
editalícias, sendo, portanto,declarada HABILITADA,Após, foi

 



Leticia Moraes - Compras ANA TU De: Leticia Moraes - Compras <IcmoraesQsaoroque.sp.gov.br> [ss

Enviado em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 08:32 Ls
Para: afonso(Qwintergarden.com.br;thaisdgadmOgmail.com; '

financeiro.vivaconstrucoesQgmail.com
Cc: pbcamargo(saoroque.sp.gov.br;dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br

Assunto: TP 014/2021 - Julgamento da Habilitação
Anexos: 23 - Julgamento da Habilitação.pdf

Controle: Destinatário Ler

afonsoQwintergarden.com.br

thaisdgadm Qgmail.com

financeiro.vivaconstrucoesQgmail.com Lida: 28/04/202208:48

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br

Bom dia,

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan
Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no município de São Roque/SP.

|

Segue anexo a Ata de Julgamento da Habilitação.

Concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventuais interposiçãode recurso.

Att,
Letícia Collini de Moraes

São serem Auxiliar de Escritórioaea de Departamento de Administração - Divisão de MateriaisPoque , Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

 
ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Rogue,

O uno seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatáriodesta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informaticaQsaoroque.sp.gov.br

  

[Page *] 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ;

COMPRASE LICITAÇÕES a
416

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021 — Contratação de empresa para execução de obra

de Ampliação da Cemei Allan Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no município
de São Roque/SP.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos

que a data de abertura dos envelopes contendo a proposta das empresas habilitadas

Ww fica marcada para as 14:00 horas do dia 09/05/2022.

São Roque, 06 de maio de 2022.

Letícia Collini de Moraes

Comissão Permanentede Licitações

 
PREFEITURADA ESTÂNCIA
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

"Terra do vinho, bonita por natureza!”
so, 8º 966-Taboão CEP: 18135-125 



    Leticia Moraes - Compras

 De: Leticia Moraes - Compras <Icmoraes(Qsaoroque.sp.gov.br>. é ' ai 7
Enviado em: sexta-feira, 6 de maio de 2022 12:42 o)

Para: afonsoQwintergarden.com.br; financeiro.vivaconstrucoesgmail.com 8, q
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br aa
Assunto: TP 014/2021 - Comunicado Abertura das Propostas

Controle: Destinatário Ler

afonsoQwintergarden.com.br

financeiro.vivaconstrucoes Ogmail.com Lida: 06/05/202213:35

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br

Boa tarde,

ef.: Tomada de Preços nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan
Kardec, no Jardim Carambeíem São Roque no município de São Roque/SP.

Decorridoo prazo legal sem interposiçãode recurso, comunicamos que a data de abertura dos envelopes contendo -

a proposta das empresas habilitadas fica marcada para as 14:00 horas do dia 09/05/2022.

Att,
Letícia Collini de Moraes

Cidade Auxiliar de Escritório
de, Departamento de Administração - Divisão de MateriaisRoque todos” Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562 
ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para |

informatica saorogue.sp.gov.br

[Page *]OO



   “3 E É ae é , So E

DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO is o à)

COMPRASELICITAÇÕES

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021 — Contratação de empresa para execução de obra

de Ampliação da Cemei Allan Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no município

de São Roque/SP.

Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, comunicamos

que a data de abertura dos envelopes contendo a proposta das empresas habilitadas

fica marcada para as 11:00 horas do dia 11/05/2022.

São Roque, 09 de maio de 2022.

Letícia Collini de Moraes

Comissão Permanentede Licitações

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por natureza!” Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 1813 
  



Leticia Moraes - Compras    Sep
De: Leticia Moraes - Compras <lcmoraesQsaoroque.sp.gov.br> * 2
Enviado em: segunda-feira, 9 de maio de 2022 08:59 m +
Para: afonsoQwintergarden.com.br; financeiro.vivaconstrucoesQgmail.com + 4 7 g a
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br;dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br + a '

Assunto: TP 014/2021 - Comunicado Abertura das Propostas “a, E /
Controle: Destinatário Ler

afonsoQwintergarden.com.br

financeiro.vivaconstrucoesOgmail.com

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 09/05/2022 09:11

Bom dia,

Os: Tomada de Preços nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan
Kardec, no Jardim Carambeíem São Roque no municípiode São Roque/SP.

Devido a um problema na publicação do comunicado da abertura das propostas, informamos que a mesma foi
adiada para o dia 11/05/2022as 11:00 horas.

Att,
Letícia Collini de Moraes

serena o Auxiliar de Escritório
RR dep Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Pngque & Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562 

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatáriodesta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informaticaQWsaoroque.sp.gov.br

 

[Page *] 



288 - São Paulo, 132 (91)
 Diário Ofi terça-feira, 10 de maio de 2022 

leia-seContratação de empresa especializadana obra de INFRA-
ESTRUTURAURBANA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA, nos bairros
Conjunto Habitacional Jardim Nova Esperança — “A”, Conjunto
Habitacional Jardim Nova BelaVista- São MiguelArcanjo “B”,
Conjunto Habitacional AdelinaPrandini Ribas— “E” e Conjunto
Habitacional Francisco Pezzato — “G” do Municipio de São

MiguelArcanjo/SP”,nestes inclusos a infraestruturanecessária,
com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos
necessários,por ocasião do CONVENIOESTADUALcom a SECRE-

TARIADA HABITAÇÃO,SPDOCn.º SH — 1216196/2021, SPDOC

n.º SH — 1216185/2021,SPDOCn.º SH — 1216204/2021 e SPDOC

nº SH - 1216210/2021, conforme especificaçõese quantitativos
contidosnoANEXO 1. Estassãoas únicas alterações introduzidas
no Edital n.º 32/2022, da TOMADA DE PREÇO n.º 02/2022, do
qual a presente fica fazendoparte integrantepara todosos fins
e efeitosde direito, edital esse que continua em pleno vigor
e subsistente em todas as demais cláusulas e condições e em
tudo o que não foi expressamente alterado pela presente, São
MiguelArcanjo, 09 de maio de 2022. Paulo Ricardo da Silva.
Prefeito Municipal

PREGÃOPRESENCIALNº 03/2022 - PROCESSO Nº 32/2022
= ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO.

Objeto: O objeto da presente licitaçãoé o REGISTRODE

PREÇOS, pelo período de 12 (doze)meses,para aquisição parce-
lada de Materiaisde Expediente a serem utilizadosnos diversos
setores da Prefeitura Municipalde São MiguelArcanjo, conforme
especificaçõesconstantes no ANEXO| - TERMODE REFERÊNCIA,

adjudica e homologa os atos do PregãoPresencal nº 03/2022,
para cumprimento das obrigaçõespelas empres: INS
PAPELARIA,R$ 53.841,20; SANDROJOSÉ DEPANAà CIA LTDA

EPP R$ 51.914,40; EB DA SILVA NETO COM EMB EIRELI, R$

51.990,68; COTA.COM COMERCIOE SERVIÇOS LIDA — EPP,

R$ 56.366,28; GARROTE& DA SILVA LTDA, R$ 54.654,00. São

MiguelArcanjo-SP, 09 de Maiode 2022. PAULO RICARDODA

SILVA- Prefeito Municipal.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PROCESSO Nº

32/2022 - PREGÃOPRESENCIALNº 03/2022.
EMPRESASDETENTORASDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

R. MARTINSPAPELARIA;SANDROJOSÉ DE PAIVA& CIA LTDA
EPP, EB DA SILVA NETOCOM EMEB EIRELI, COTA.COMCOMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA — EPP; GARROTE & DA SILVA LTDA;

Objeto: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE

PREÇOS,pelo periodode 12 (doze) meses,para aquisição parce-
lada de Materiais de Expedientea serem utilizadosnos diversos
setoresda Prefeitura Municipalde SãoMiguelArcanjo, conforme

ificaçõesnantesnaePERO 1-TERMO DE REFERÊNCIA.
ValorTotal: R$ 268.porno cietoyç soa;DATA DA ASSINATU-

RA:09/05/2022.

 

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO PEDRO

EXTRATO DE ADITIVODE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS 09/2021 — PROCESSO 1.924/2021

- OBJETO: Execução de Obras de Pavimentação Asfálticano
Bairro ABC.

CONTRATONº 046/2021-2CONVÊNIO011386 — EMPRESA:

PONTUALI CONSTRUTORAE ENGENHARIA EIRELI.- Prazo:
D2(dois) meses - Data: 21/03/2022 - Thiago Silvério da Silva -

Prefeito Municipal.
XTRATODE ADITIVODE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 09/2021 — PROCESSO 1.924/2021 -

OBJETO: Execuçãode Obrasde PavimentaçãoAsfáltica no Bairro
ChácarasABC.

CONTRATONº 047/2021-2 CONVÊNIO010975 — EMPRESA:
PONTUAL CONSTRUTORAE ENGENHARIA EIRELI. - Prazo:
O2(dois) meses - Data: 21/03/2022 - Thiago Silvério da Silva -

Prefeito Municipal.

SÃO ROQUE

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROQUE

EXTRATO DE ATA Nº 113- PREGÃOPRESENCIAL030/2021
«REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA
ESPECIALIZADAPARALOCAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM
DE TENDAS, PRATICÁVEL(PALCO),GRADILDE CONTENÇÃOE

SANITÁRIOSQUÍMICOS,PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-
SP- DETENTORA- SELT — SERVIÇOS DE ESTRUTURASE LOCA-

 
QUÍMICO PNE, R$ 450,00; ITEM 06 — 200 UNI - BANHEIRO
QUIMICO PADRÃO,R$ 300,00; ITEM 07 — 006 SE - GRADILDE

CONTENÇÃOSEMINOVO,R$ 23,00. ASSINATURA04/05/2022.
VIGÊNCIA12 MESES.

EXTRATO DE ATA Nº 114— PREGÃO PRESENCIAL030/2021
“REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA
ESPECIALIZADAPARALOCAÇÃO,MONTAGEM,DESMONTAGEM
DE TENDAS, PRATICÁVEL(PALCO),GRADILDE CONTENÇÃOE

SANITÁRIOSQUÍMICOS,PARA O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE-
SP-DETENTORAPAULISOMSONORIZAÇÃOEIRELI —ME — ITEM
1045UNI, LOCAÇÃODE TENDADE 10M X 10M, R$ 1.695,00,
= ITEM 02 — 050 UNI LOCAÇÃODE TENDA DE 3M X 3M, R$

440,00; ITEM 03 — 060 UNI LOCAÇÃODE TENDA DE SM X
SM, R$ 495,00 — ITEM04 — 050 UNI-LOCAÇÃODE PALCO DE

GRANDEPORTE 12 METROSDE FRENTE, R$ 9.455,00. ASSINA-
TURA04/05/2022.VIGÊNCIA12 MESES.

EXTRATODEATA Nº 110 — PREGÃO PRESENCIAL 033/2021
- Registro de Preçospara Contratação de empresa especializada
para Locaçãode Iluminação, Sonorizaçãoe Gerador de energia,
para o Municípiode São Roque/SP— DETENTORAPAULISOM
SONORIZAÇÃOEIRELI - ME — ITEM 1 - 025 SE, SONORIZAÇÃO
DE GRANDEPORTE COMAPRESENTAÇÃODE MUSICAAQVIVO,
R$ 8.740,00; ITEM 2 - 025 SE, SONORIZAÇÃODE MÉDIO PORTE

COM APRESENTAÇÃODE MUSICAAQ VIVO, R$ 6.125,00; ITEM
03 — 025 SE, SONORIZAÇÃODE MÉDIO PORTE SEM APRESEN-
TAÇÃODE MUSICAAQ VIVO, R$ 2.935,00; ITEM 04 - 025 SE,

SONO-RIZAÇÃODE PEQUENOPORTE SEM APRESENTAÇÃODE
MUSICAAO VIVO, R$ 1.935,00; ITEM 05 - 025 SE - SONORIZA-
ÇÃO DE PEQUENOPORTE SEM APRESENTAÇÃODE MÚSICA
AO VIVO, R$ 1.425,00; ITEM 06 — 025 SE, ILUMINAÇÃODE

GRANDEPORTE, R$ 5.735,00, ITEM 07 —025 SE - ILUMINAÇÃO
DE MÉDIO PORTE, R$ 3.025,00; ITEM08 — 025 SE, R$ 1.720,00.

ASSINATURA20/04/2022.VIGÊNCIA 12 MESES.
EXTRATO DE ATA Nº 111 — PREGÃOPRESENCIAL033/2021

- Registro de Preçospara Contratação de empresa especializada
para Locaçãode Iluminação, Sonorizaçãoe Gerador de energia,
para o Municípiode São Roque/SP— DETENTORAMGV GESTO-

R4DEMANUFATURADOSSUPRIMENTOSTECNOLOGIASE SER-
VIÇOSEIRELI — ME — ITEM 09 — 025 SE SERVIÇO DE LOCAÇÃO
DE GERADORDE ENERGIA,180 KVA, 110/220 TRIFÁSICO, R$

2.430,90. ASSINATURA 20/04/2022. VIGÊNCIA12 MESES.
— COMUNICADODE ABERTURADAS PROPOSTAS — Ref.:

Concorrência Pública nº 003/2022 - Objeto: Concessão do

Serviço de Transporte Coletivo Público de passageiros por
ônibus do município de São Roque-SP, em todo o sistema
regular municipal, compreendendo a operação e manutenção
do serviço de transportecoletivo, mediante a disponibilização
de ônibus. Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso,
comunicamosquea data de aberturados envelopes contendo as

propostas das empresashabilitadasfica marcada para as 09:00
horas do dia 11/05/2022.

- JULGAMENTODAS PROPOSTAS - Ref.: Tomada de Preços

nº 008/2021- Contratação de empresa especializadapara Cons-
trução de área para pratica de esporte e lazer —Areninha,Rua
TomasAntônioGonzaga, sistema de lazer 4, loteamentopaisa-
gem colonial no município de São RoqueiSP.Após análise das     

propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanentede
Licitações resolveu julgar vencedora a empresa, DG COMÉRCIO
E SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA- para execuçãodo objetoda lici-
tação pelo valor total de R$ 301.584,70 (trezentos e um mil qui-
nhentos e oitentae quatroreais e setenta centavos).Concede-se

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.
- JULGAMENTODAS PROPOSTAS- Ref. Tomada de Preços

nº 010/2021- Contratação de empresa para execução de pavi-
mentação asfálticaem via pública urbana no Bairro Taboão no
municipiode São Roque.Após análise da propostada empresa
habilitada,a Comissão Permanentede Licitaçõesresolveu julgar
vencedora a empresa, TOTAL PAV CONSTRUÇÃOE LOCAÇÃO
E - ME - para execução do objetoda licitação pelo valor
total de R$ 240.304,31 (duzentos e quarenta mil trezentos e
quatro reais e trinta e um centavos).

— COMUNICADODEABERTURADASPROPOSTAS — Tomada
de PreçosNº 014/2021 — Objeto: Contratação de empresa para

execuçãodeobradeAmpliaçãoda CemeiAllanKardec, no
Jardim Carambeí em São Roque nopene de São Roque/er go recurso, comu

contendoasnicamosea datadeaberturadosenvelopes
propostasdasempresashabilitadasficamarcadaparaas 11:00

horas do dia 11/05/2022.
- REVOGAÇÃO- Convite. nº 002/2022 - Contratação de

empresa para assessoria e con-sultoriajurídica especializada
também em previdência propria municipal, através de pro-
-fissional devidamente habilitado, com formação acadêmica

e registrojunto a Ordem dos A jos do Brasil - OAB,que
permitaresponder pela área Jurídicado Institutode Pre-vidência
Social dos Servidores Municipais de São Roque - São Roque
Prev. Em 03/05/2022, o Sr. Diretor Presidente do Instituto de
Previdência Social, revogouo presente certame pelos motivos
expostos nos autos.

- EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO— Pregão
Eletrônico n.º 033/2020- Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviçosnoAbrigoInstitucionalde São Roque,ins-
tituídopelo Decreto nº 8.619. de 30 de junhode 2017, visando o
serviço de acolhimento, acompanhamento e o desenvolvimento
das ações de atendimentoas pessoas em situação de rua no
município de São Roque/SP- Contratada: MARIA FABIANAVIEI-
RA FERNANDESDE PAULA- Assinatura: 29/04//2022- Vigência:
03 meses.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

TERMOADITIVONº 06/2022
CONVÊNIONº 01/2020— PROCESSO Nº 6181/2020
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 01/2020QUE

ENTRE SI CELEBRAMO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃOE A
IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃODE JESUS, SOB INTER-
VENÇÃO MUNICIPAL. OBJETO: APORTE DO NOVO RECURSO

FINANCEIRODECORRENTEDA QUALIFICAÇÃODA UNIDADE

DE PRONTOATENDIMENTO— UPA, DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADAÀ SAÚDE.RECURSO ORIUNDO DO SEGUINTE

INSTRUMENTO:PORTARIAMS/GM Nº 3.751 DE 21/12/2021.
REPASSE FINANCEIRO:840.000,90 (OITOCENTOSE QUARENTA
MIL REAIS) EM PARCELAS MENSAISDE R$ 70.000,00(SETENTA

MIL REAIS), CUJAORIGEMDO RECURSO É DE TRANSFERÊNCIA
FEDERAL (FONTE5). MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO:FELIPE

AUGUSTO— PREFEITO; IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO
DE JESUS: CARLOSEDUARDOANTUNESCRAVEIRO— INTER-

VENTOR.
SÃO SEBASTIÃO,30 DE MARÇODE 2022.
TERMOADITIVO Nº 07/2021
CONVÊNIONº 01/2029 — PROCESSO Nº 6181/2020
SÉTIMOTERMOADITIVOAO CONVÊNIONº 01/2020QUE

ENTRE SI CELEBRAMO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃOE A

IRMANDADE SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS, SOB INTER-
VENÇÃO MUNICIPAL. OBJETO: APORTE DO NOVO RECURSO

FINANCEIRODECORRENTEDE EMENDA PARLAMENTARPARA

O INCREMENTOTEMPORÁRIOAO CUSTEIO DOS SERVIÇOS

DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAÀ SAÚDE.RECURSO ORIUNDO
DO SEGUINTE INSTRUMENTO:PORTARIAMS/GM Nº 3.792
DE 22/12/2021.REPASSE FINANCEIRO:100.000,00 (CEM MIL
REAIS) EM PARCELAÚNICA, CUJA ORIGEM DO RECURSO É

DE TRANSFERÊNCIAFEDERAL (FONTE5), MUNICÍPIO DE SÃO

SEBASTIÃO:FELIPE AUGUSTO— PREFEITO; IRMANDADESANTA
CASACORAÇÃODE JESUS: CARLOSEDUARDOANTUNESCRA-
VEIRO— INTERVENTOR.

SÃO SEBASTIÃO,31 DE MARÇODE 2022.
ERRATA DA CONCORRÊNCIAPÚBLICANº 002/22 PROCES-

SO Nº 2.120/22
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARAAMPLIAÇÃOE REFORMADA
CRECHE MARIA FERNANDADE MORAESMENDES.

ONDE SE LÊ; “HABILITARAS EMPRESAS PALÁCIOCONS-
IRUÇÕES LIDA, PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
EIRELI, JRCONSTRUTORAE TERRAPLANAGEMLTDA, FORTNORT

DESENVOLVIMENTOAMBIENTALE URBANOEIRELI, OFKENGE-
NHARIAEIRELI, SOLOVIAENGENHARIAE CONSTRUÇÕESLTDA,

CONSTRUMEDICIENGENHARIAE COMÉRCIOLTDA, CONSTRU-
TORA PROGREDIORLTDA, FMC CONSTRUÇÃOEIRELI, GAMA
CONSTRUÇÕES CIVIS, ENGENHARIAE COMÉRCIOLTDA, SOLU-

ÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOSLTDA E MACORENGENHARIA,
CONSTRUÇÕESE COMÉRCIOLTDA E INABILITARAS EMPRESAS
MPE ENGENHARIAE SERVIÇOS S/A POR NÃO TER APRESENTA-
DO OS DOCUMENTOSTÉCNICOSITEM9.3.3, SUBITEM9.3,3,1,8
— OPERACIONAL,CONFORME EDITAL, ESPECIFICAMENTEO
ITEM 1 = “ESTACAPRÉ MOLDADA” EM QUANTIDADECOMPA-
TÍVEL COM A SOLICITADA,MULTIVALECONSTRUTORALTDA,

TETO CONSTRUTORAS/A POR NÃO TER APRESENTADOOS

DOCUMENTOSTÉCNICOSITEM9.3.3, SUBITEM9.3.3.2.8— OPE-

RACIONAL,CONFORMEEDITAL, ESPECIFICAMENTEOS ITENS 1

= "ESTACAPRÉ MOLDADA” E 3 — “TELHAMENTOMETÁLICO”,
EM QUANTIDADECOMPATÍVELCOM A SOLICITADALEIA-SE:

HABILITARAS EMPRESASTEIO CONSTRUTORAS/A, PALÁCIO
CONSTRUÇÕESLTDA, PENASCALENGENHARIAE CONSTRUÇÃO
EIRELI, JR CONSTRUTORAE TERRAPLANAGEMLTDA, FORTNORT

DESENVOLVIMENTOAMBIENTALE URBANOEIRELI, OFKENGE-
NHARIA EIRELI, SOLOVIAENGENHARIAE CONSTRUÇÕESLTDA,

CONSTRUMEDICIENGENHARIAE COMÉRCIOLIDA, CONSTRU-
TORA PROGREDIORLTDA, FMC CONSTRUÇÃOEIREL, GAMA
CONSTRUÇÕESCIVIS, ENGENHARIAE COMÉRCIOLTDA, SOLU-
ÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOSLTDA E MACORENGENHARIA,
CONSTRUÇÕESE COMÉRCIOLTDA E INABILITARAS EMPRESAS

MPE ENGENHARIAE SERVIÇOS S/A POR NÃO TER APRESENTA-
DO OS DOCUMENTOSTÉCNICOSITEM9.3.3, SUBITEM9.3.3.1.8
— OPERACIONAL,CONFORMEEDITAL, ESPECIFICAMENTEO
ITEM 1 = "ESTACAPRÉ MOLDADA” EM QUANTIDADECOMPATÍ-

VEL COMA SOLICITADA,MULTIVALECONSTRUTORALTDA, POR
NÃO TER APRESENTADOOS DOCUMENTOSTÉCNICOS ITEM
9.3.3, SUBITEM9,3.3.2.8— OPERACIONAL,CONFORMEEDITAL,

ESPECIFICAMENTEOS ITENS 1 — “ESTACAPRÉ MOLDADA” E

3-"TELHAMENTOMETÁLICO”,EM QUANTIDADECOMPATÍVEL
COMA SOLICITADA(...).

SÃO SEBASTIÃO, 09 DE MAIO DE 2022.
MARTA REGINA DE OLIVEIRA BRAZ — SECRETÁRIADA

EDUCAÇÃO
EDITALDE CONCORRÊNCIAPÚBLICA11/2022
PROCESSO LICITATÓRIONº 6405/2022
TIPO: MENORVALORDATARIFADE REMUNERAÇÃO
OBJETO: CONCESSÃODO SERVIÇO DE TRANSPORTEPÚBLI-

CO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO— SP

EMTODOO SISTEMAREGULARMUNICIPAL,COMPREENDENDO
A (i) OPERAÇÃOE MANUTENÇÃODO SERVIÇO DE TRANSPORTE

COLETIVO,MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃODE ÔNIBUS,OU
OUTRASTECNOLOGIASQUE VIEREMA SER DISPONIBILIZADAS

 
 assinado

* digitalmente 

 

E (l) A IMPLANTAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO,OPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE SISTEMASINTELIGENTESDE TRANSPORTE

(ITS-INTELLIGENTTRANSPORTATIONSYSTEMS).

DATA E HORÁRIODA SESSÃO PÚBLICAE APRESENTAÇÃO
DOS ENVELOPES DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃOE PROPOSTAS

COMERCIAIS:28/06/2022 ÀS 10:00 HORAS.
EDITAL DISPONÍVEL GRATUITAMENTE NO SITE WWW.

SAOSEBASTIAO.SPGOV.BROU NO ENDEREÇO:RUA SEBAS-

TÃO SILVESTRE NEVES Nº 214, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO/
SP — SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO,TAXAPARA
ADQUIRIRO EDITAL:R$ 4,00 (QUATROREAIS).

SÃO SEBASTIAO04 DE MAIO DE 2022.
FELIPE AUGUSTO — PREFEITO MUNICIPAL E EMERSON

ELIAS — SECRETÁRIO DE SEGURANÇAURBANA.
EDITALDE PREGÃOPRESENCIALNº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVONº 4389/7022
TIPO: MENORPREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃODE MATE-
RIAISDE CONSUMOPARADIVERSAS SECRETARIAS

EM ATENDIMENTOÀ LEI COMPLEMENTARNº 123/06 E

SUAS ALTERAÇÕES, HÁ COTAS PARA MICROEMPRESASOU
EMPRESAS DE PEQUENOPORTE.

DATADA SESSÃO: 23/05/2022
HORÁRIODE INÍCIO DA SESSÃO: 09:00HORAS
LOCAL DA REALIZAÇÃODA SESSÃO: SALA DE REUNIÕES

DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO-RUASEBASTIÃOSILVES-

TRE NEVES, 214 - CENTRO- SÃO SEBASTIÃO-SP. SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTODE SUPRIMENTOS.
TAXA PARAADQUIRIRO EDITAL: R$ 4,00 (QUATROREAIS), OU
DISPONÍVELGRATUITAMENTENO SITE WWW.SAOSEBASTIAO,
SPGOVBR

SÃOSEBASTIÃO,09 DE MAIO DE 2022.
LUIZCARLOSBIONDI
SECRETARIO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO

SERRA NEGRA

CÂMARA MUNICIPALDE SERRA NEGRA

HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO.Tomada de preços nº
01/2022 - CMSN.Objeto: contratação de empresa especializada
para reforma geral do Palácio Primavera — Deputado Ricardo
Nagib Izar, situado na Praça Sesquicentenário, Centro, Serra
NegraíSP, para abrigar a futura sede do Poder Legislativo
Municipal.Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, HOMOLOGA alicitaçãoem epigrafeconformejul-
gamento exarado pela ComissãoPermanentede Licitações,bem
como dos demais documentos juntados aos autos. Sendo assim,
ADÍUDICO o objetodo presente certame à Empresa CEM DEZ

CONSTRUÇÕESLIDA — EPP, CNPJ nº 05.453.339/0001-67,pelo
valorglobalde R$ 853.298,31. SerraNegra, 09 de maio de 2022.
CESAR AUGUSTOOLIVEIRABORBONI - Presidente da Câmara

Municipalde Serra Negra/SP.

 
SERRANA

PREFEITURA MUNICIPALDE SERRANA

AVISODE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 009 / 2022
Acha-se aberto, neste município de Serrana/ SP a TOMADA

DE PREÇOS nº. 009 / 2022 — Processonº. 093 / 2022 — EDITAL nº
052 / 2022, do TIPO MENORPREÇO POR LOTE, para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADAPARA A EXECUÇÃODE

RECAPEAMENTOASFÁLTICO,com fornecimentode materiais,

serviços de mão-obrae utilizaçãodos equipamentos/ferramen-
tas necessários,de acordo com as especificaçõestécnicas deste
Edital e dos seusAnexos e dos respectivosTermosde Convênios:
LOTE 01 R$ 100.000,00 a seremrepassadosatravés do Convênio
nº. 100320/2022, celebrado entre este municipioe o Estado,
por intermédioda Secretaria de Desenvolvimento Regional e
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO,no valor de R$ 68.113,07.
LOTE 02 R$ 300.000,00 a seremrepassadosatravés do Convênio
nº. 100408/2022, celebrado entre este municípioe o Estado,
por intermédioda Secretaria de Desenvolvimento Regional e

RECURSOS PRÓPRIOS DOMUNICÍPIO,no valor de R$ 91.302,20.
ENCERRAMENTOE ABERTURADOS ENVELOPES: DIA 26 (VINTE
E SEIS) DE MAIO DE 2022 (dois mil evintee dois) ÀS 09h00min.
(nove horas), O Edital completo e seus anexos poderão ser con-
sultados e adquiridos no Departamento de Compras e Licitações
desta Prefeitura Municipal,localizada na Rua Dr, Tancredo de
Almeida Neves,nº. 176, Bela Vista, neste município, no horário
de expediente ou aindano site da Prefeitura Municipalde Ser-

rana / SP, no endereço:www.serranasp.gov.br.Informações pelo
tel. (16) 3987-9883 — 3987-9897 — Departamento de Comprase

Licitações.Serrana/ SP, 09 de maio de 2022.LEONARDOCARES-

SATO CAPITELI-PrefeitoMunicipal.
AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 035/2022.
PROCESSO Nº 089/2022
EDITALNº 048/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS NO MUNICIPIO,
POR QUILOMETROEFETIVAMENTERODADO,COM VEÍCULOS
E MOTORISTASDEVIDAMENTELEGALIZADOSE HABILITADOS,
DE ACORDOCOM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGODE TRÂNSITO
BRASILEIROE DEMAISNORMASEM VIGOR.Data/Horário 09:00
horas (Horário de Brasília) do dia 23 de maio de 2022, no site
www.bllorg.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará
disponível no www.bil.org.br(Bolsa de Licitações e Leilões) e
no site da prefeiturawww.serrana.sp.govbrou pessoalmente
no Paço Municipalà Rua Tancredo de AlmeidaNeves, nº 176
(Departamento de Licitações) Serrana-SP.Melhores informações
poderão ser obtidas através do telefone(16) 3987-9897, 3987-
9883 ou 3987-9887. Serrana, 09 de maio de 2022. Leonardo

Caressato Capiteli-Prefeito Municipal.
AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 036/2022
PROCESSO Nº 090/2022
EDITALNº 049/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃODE HOR-

TIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGADE FORMA PARCELADA
PELO PERÍODODE 12 (DOZE)MESES. Data/Horário 10:00 horas
(Horário de Brasília) do dia 23 de maiode 2022, no site www.bll.
orgbr (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível
no wwwbllorg.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da
prefeitura wwwserrana.sp.govbrou pessoalmente no Paço
Municipalà Rua Tancredo de Almeida Neves,nº 176 (Departa-
mento de Licitações) Serrana-SP.Melhores informações poderão
ser obtidas através do telefone(16) 3987-9897 e 3987-9883.
Serrana, 09 de maio de 2022. Leonardo Caressato Capiteli-
-Prefeito Municipal.

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº037/2022
PROCESSO Nº 091/2022
EDITALNº 050/2022
OBJETO: AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOSPARA UPA(UNI-

DADE DE PRONTOATENDIMENTO)DESTE MUNICÍPIO. Data/
Horário 14:00 horas (Horário de Brasilia) do dia 23 de maiode
2022, no site www.bll.org.br(Bolsa de Licitações e Leilões). O

Edital estará disponível no www.bll.org.br(Bolsa de Licitações
e Leilões)e no site da prefeitura waw.serrana.sp.gov.brou pes-
soalmente no PaçoMunicipal à Rua TancredodeAlmeidaNeves,
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP.Melhores infor-
maçõespoderão ser obtidas através do telefone(16) 3987-9897
e 3987-9883, Serrana,09 de maio de 2022. Leonardo Caressato

Capiteli-Prefeito Municipal,

 
 

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 038/2022
PROCESSO Nº 092/2022
EDITALNº 051/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOMOTOBOMBA SUB-

MERSOPARAO DAES. Data/Horário 16.00 horas (Horário de Bra-
silia) do dia 23 de maiode 2022, no site www.bll.org.br(Bolsa
de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.
org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura
wwwserrana.sp.gov.brou pessoalmente no Paço Municipalà
Rua Tancredode AlmeidaNeves,nº 176 (Departamento de Lici-
tações) Serrana-SP.Melhores informações poderão ser obtidas
através do telefone(16) 3987-9897 e 3987-9883.

Serrana,09 de maio de 2022. Leonardo CaressatoEe
«PrefeitoMunicipal.

CONTRATONº 044/2072 — DISPENSADE Udo Ne
031/2022 - PROCESSO Nº 072/2022. OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMISSORASDE TV CLUBEBAND PARA VEICULAÇÃO
DE VÍDEO INSTITUCIONALNO ANIVERSÁRIODE SERRANA-

EMPRESACONTRATADA:SISTEMACLUBE DE COMUNICAÇÃO
LTDA, CNP) do MF sob nº. 46.665.188/0001-98- VALORTOTAL

R$ 3.035,43 (três mil e trinta e cinco reais e quarenta e três
centavos). - VIGÊNCIA:30 (TRINTA)DIAS.DATA:07 de abril de

2022. Leonardo Caressato Capitell. Prefeito Municipal.
CONTRATONº 045/2022 — DISPENSADE LICITAÇÃONº

031/2022- PROCESSO Nº 072/2022.OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMISSORASDE TV SBT PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEO
INSTITUCIONALNO ANIVERSÁRIODE SERRANA - EMPRESA
CONTRATADA:STUDIOSDE RIBEIRAOPRETO LTDA, CNPJ do MF
sob nº. 54.022.488/0002-68- VALORTOTAL R$ 3.000,00 (três mil
reais)-VIGÊNCIA:30 (TRINTA)DIAS. a 07 de abrilde 2022.
Leonardo CaressatoCapiteii. Prefeito Municipal.

CONTRATONº 046/2022 —DISPENSA DE LICITAÇÃONº
031/2022- PROCESSO Nº 072/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMISSORASDE TV EPTV PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEO
INSTITUCIONALNO ANIVERSÁRIODE SERRANA - EMPRESA
CONTRATADA:EMPRESAPAULISTADE TELEVISÃOS/A, CNPJ

do MF sobnº.46.242.004/0002-68- VALORTOTAL R$ 6.215,00
(seis mil duzentos e quinze reais) - VIGÊNCIA:30 (TRINTA)DIAS.

DATA:07 de abril de 2022. Leonardo CaressatoCapiteli.Prefeito

Municipal.
CONTRATONº 047/2022 — DISPENSADE LICITAÇÃONº

031/2022 - PROCESSO Nº 072/2022.OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMISSORASDETV REDECORDPARA VEICULAÇÃODE VÍDEO
INSTITUCIONALNO ANIVERSÁRIODE SERRANA- EMPRESA
CONTRATADA:TV IMPERADORLTDA, CNPJ do MF sob nº.
46.721.148/0004-69- VALOR TOTAL R$ 3.047,52 (três mil e

quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).VIGÊNCIA:30
(TRINTA)DIAS.DATA:07 de abril de 2022.Leonardo Caressato

Capiteli, Prefeito Municipal.
CONTRATO Nº 048/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.

019/2022 — PROCESSO Nº 054/2022 — OBJETO: AQUISIÇÃODE

6.800 OVOS DE PÁSCOADE 180 GRAMAS,FEITO COM CHOCO-
LATE AQ LEITE OBTIDOA PARTIR DA MISTURADE DERIVADOS
DE CACAU, CONFORMEDESCRITIVOEM ANEXO, A SEREM

DISTRIBUIDOSAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- EMPRESA€ MARIA APARECIDABAIZI MOREIRA,
CNPJ do MF sob nº. 35.715.548/0001-00-VALOR TOTAL R$

92.820,00 (noventa e dois mil oitocentos evinte reais) - Vigên-
cia: 30 (trinta) dias - Data: 07 de abril de 2022 — Leonardo
CaressatoCapiteh - Prefeito Municipal.

CONTRATONº 049/2022 — DISPENSADE LICITAÇÃONº
032/2022 - PROCESSO Nº 073/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAESPECIALIZADAPARA ELABORAÇÃODE PROJETO

BÁSICODE ENGENHARIA,PARA CONSTRUÇÃODA PRAÇADO
MIRANTE, LOCALIZADA NA RUA NATAL ZAVANELLAC/ RUA
JORGE LUIZ REGISTRO, MUNICÍPIO DE SERRANA,ESTADO DE

SÃO PAULO— EMPRESACONTRATADA:ROGERIOCONCARIO-

ME, CNP) do MF sob nº. 40.030.403/0001-06- VALORTOTAL R$
32.600,00 (Trinta e dois mil e seiscentos reais. - VIGÊNCIA:06
(seis) meses - DATA:08 de abril de 2022 — Leonardo Caressato

Capiteli.Prefeito Municipal
CONTRATO Nº 050/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.

018/2022 — PROCESSO Nº 053/2022 — OBJETO: CONTRATA-

ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃODE

SERVIÇOS DE AVISODE CORTE, CORTE PARCIAL,CORTE TOTAL,

RELIGAÇÃO,INTERRUPAÇÃOE RESTABELECIMENTO,COMFOR-
NECIMENTODE MATERIAISE MÃO DE OBRA - EMPRESACON-
TRATADA:C, BRASILSERVIÇOS DE LIMPEZACONSERVAÇÃOE
TRANSPORTESEIRELI, CNPJ do MF sob nº. 10.745.254/0001-92
- VALORTOTAL R$ 352.742,40 (Trezentose cinquenta e dois mil
setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) -Vigên-
cia: 12 (doze) meses — Data: 11 de abril de 2022 — Leonardo
CaressatoCapiteli - Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 051/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.
016/2022 — PROCESSO Nº 050/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO
DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO PARA O MUNICÍPIO DE SER-

RANA - EMPRESA CONTRATADAROBUSTA COMERCIO DE

TRATORES E MAQUINAS AGRICOLASLTDA, CNP) do MF sob
nº. 29.152.787/0001-99- VALORTOTAL R$ 190.000,00 (cento
e noventamil reais) - Vigência: 07 (sete) meses — Data; 11 de
abrilde 2022 — LeonardoCaressatoCapiteli - Prefeito Municipal.

CONIRAIO Nº 052/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.
016/2022 — PROCESSO Nº 050/2022 — OBJETO: AQUISIÇÃODE

ROÇADEIRANOVO PARA O MUNICÍPIO DE SERRANA- EMPRE-
SA CONTRATADA:AGROPRATACOMÉRCIODE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNP) do MF sob nº. 20.963.380/0001-77- VALORTOTAL

R$ 13.700,00 (Trezemil e setecentos reais) - Vigência: 07 (sete)
meses— Data; 11 de abril de 2022 — Leonardo CaressatoCapiteli
- Prefeito Municipal.

2º TERMO DE ADITAMENTODO CONTRATO003 ! 2022 —

DISPENSADE LICITAÇÃONº. 003/2022 — PROCESSO Nº 003
| 2022 — OBJETO: FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM,
ETANOLHIDRATADOCOMBUSTÍVELE ÓLEODIESEL S1Q E 5500
PARAABASTECIMENTODA FROTA MUNICIPAL.EMPRESACON-
TRATADA:EMANUELVALDEVITEURENHA E CIA LTDA— CNPJ

Nº. 15.492.364/0001-03. Fica alteradoo quantitativoque trata a
cláusula quartado contratooriginário, conforme planilha abaixo,
sendo estimado o valorglobal do presente aditamentocontra-
tual em R$ 12.595,35 (DOZEMIL QUINHENTOSE NOVENTAE

CINCO REAIS E TRINTAE CINCOCENTAVOS).Demais cláusulas
permanecem inalteradas. Data da assinatura: 13 de abril de
2022. Leonardo Caressatocapiteli— Prefeito Municipal.

CONTRATO Nº 053/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.
023/2022 — PROCESSO Nº 059/2022 — OBJETO: AQUISIÇÃODE

BANCOSA SEREM INSTALADOSNAS PRAÇASDO MUNICÍPIO
DE SERRANA- EMPRESACONTRATADA:ALTASMIDIAS COMER-
CIAL EIRELI-EPP, CNPJ do MF sob nº. 09.313.600/0001-84 -
VALORTOTAL R$ 18.794,83 (dezoito mil setecentos e noventa
e quatro reais e oitenta e três centavos)- Vigência: 02 (dois)
meses — Data: 14 de abril de 2022 — Leonardo CaressatoCapiteli
- Prefeito Municipal,

CONTRATO Nº 054/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.
023/2022 — PROCESSO Nº 059/2022 — OBJETO: AQUISIÇÃODE

BANCOSE LIXEIRASA SEREM INSTALADOSNAS PRAÇASDO
MUNICÍPIO DE SERRANA - EMPRESACONTRATADA:LANCI
INDÚSTRIAÉ COMÉRCIODE MÓVEIS PLÁSTICOS EIRELI, CNPJ

do MF sob nº. 11.549.124/0001-47-VALORTOTAL R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais)- Vigência: 02 (dois) meses
— Data: 14 de abril de 2022 — Leonardo Caressato Capiteli -

Prefeito Municipal.
ONTRATO Nº 055/2022 - PREGÃO ELETRONICONº.

023/2022 — PROCESSO Nº 059/2022 — OBJETO: AQUISIÇÃODE

PLAYGROUNDA SER INSTALADONA PRAÇADO MUNICÍPIODE

SERRANA- EMPRESACONTRATADA:R. DE AGUIARA. BARRUFI-
NI PLAYGROUNOSEIRELI, CNPJ do MF sob nº. 20.465.774/0001-
03 -VALORTOTAL R$ 61,400,00(sessentae um mil e quatrocen-
tos reais) - Vigência: 02 (dois) meses— Data: 14de abrilde 2022
= Leonardo CaressatoCapiteli - Prefeito Municipal.

 

 



 
PREFEITURA DA ESTÂNCIATURISTICA DE SÃO ROQUE

ENVELOPEN22 - PROPOSTA- TOMADA DE PREÇOS014/2021 « É eje
ENCERRAMENTO: ÀS 10h00 DO DIA 18/04/2022

Lo DG COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDAo o——ee : |       |
/  

COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
TAGEM E INSTALAÇÕES DE ESTRUTURAS METALICAS (COBERTURAS)

TRUÇÃO CIVIL E REFORMAS (PINTURAS, HIDRAULICAS E PAISAGISMO)

LAÇÕES ELÉTRICAS ( INSTALAÇÕES PREDIAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA)
COS TERCEIRIZADOS

à éPROA 1S/0001-34TORNAvirs cats E

Tab
LE.: 432.059.495.114      



= o .
WINTER GARDEN of

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021  
PROPOSTA COMERCIAL

A empresa WINTER GARDEN EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 21.365.236/0001-00 e Inscrição
Estadual nº. 206.464.516.110, sediada à Av. dos Patos, 59 — sala 02 — Morada Das Estelas — Aldeia
da Serra, na cidade de Barueri - SP, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Moisés
Teixeira de Souza Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 11.763.916 e do CPF nº
655.367.548-15, Apresentamos Abaixo a Nossa Proposta para a TP Acima

1.- Queo valor total de sua proposta é de R$ 143.747,11 (Cento e Quarenta e Três Mil, Setecentos
e Quarenta e Sete Reais e Onze Centavos).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO

DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, conforme Cronograma
Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo IX), contados da data
indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

e DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas
no Memorial Descritivo - Anexo IX do Edital.

e DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

e DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as condições do local
para realização do serviço.

e DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

a) Equipamentos/Materiais: 12 (DOZE) meses (mínimo de 12 meses ou conforme padrão do
fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
O prazo de execução do(s) serviço(s), conforme Edital.

. Que o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contado a partir da data
de sua apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes. +

. Proponente: Pessoa Jurídica/Física: Pessoa Jurídica Nº Banco: 237 Nome do Banco: EradosouNº
Agência: 0975 Nº Conta Corrente: 6277-4.

QL
Av . Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120

afonsowintergarden.com.br - 2680-9625 b X
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. O Sindicato Representativo da Categoria é o Sindicato da Construção Civil de Barueri e Região

. Data Base de Preços: Abril de 2022

. No preço proposto, deverá estar incluso, além dos lucros, todas e quaisquer despesas diretas e
indiretas, tais como: transporte, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, previdenciários e
trabalhistas, custos, fretes, armazenamento, distribuição, fornecimento de materiais, benefícios,
salários, seguros e tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.

Barueri, 18 de Abril de 2022

Moisdé Teixeira de Souza Neto
Diretor

rm | =
21.365.236/0001-00

WINTER GARDEN EIRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencial Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120

BARUERI - SP Rene

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
afonso(Qwintergarden.com.br- 2680-9625
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DADOS COMPLEMENTARESPARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
OU ATO JURÍDICOANÁLOGO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

Razão Social da empresa: WINTER GARDEN EIRELI
CNPJ: 21.365.236/0001-00
Endereço: AV. dos Patos nº 59 — sala 02
Telefone(s): 2680-9625
Email: afonso(Dwintergarden.com.br

Dados bancários da empresa:Q Nome do Banco: Bradesco Nº do Banco: 237
Agência: 975 conta corrente: 6277-4

Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:
Nome: Moisés Teixeira de Souza Neto
Cargo: Diretor
CPF: 655.367.548-15 RG 11.763.916
Data de nascimento: 01.08.1948
Endereço residencial completo: Rua Valdomiro Alves da Silva nº 353 — Jardim Marília — Jandira —

SP — CEP 06609-350

Barueri, 18 de Abril de 2022

Moisé rs de Souza Neto

Pre "21.365.236/0001-00

WINTER GARDEN EÍRELI

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencial Morada das Estreias
Aldeia da Serra - CEP 06429-120

BARUERI - SP masi

Av. Dos Patos, 59 Sala 2- Aldeia da Serra — Barueri SP 06429-120
afonso(Owintergarden.com.br- 2680-9625 Ly.

o V 



í                                                        
  

        »

WINTERGARDEN -
+ o t W

OBRA: AMPLIAÇÃOEs CMEI ALLAN KARDEC o | |

Ene | a

o PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ]

ITEM| FONTE |CóDIGO , DESCRIÇÃO UNIDADE| QUANT.| PREÇOUNIT| TOTAL

10 INSTALAÇÕESINICIAIS E MOBILIZAÇÕES

11 PETSR [11.1 [INSTALAÇÕESINICIAIS E MOBILIZAÇÕES UN 1,00 490,00 490,00

SUBTOTAL 490,00
20 SERVIÇOS PRELIMINARES

21 FDE 16.06.066 [ANDAIME - TORRE-ALUGUEL MENSAL M 67,50 26,88 1.814,40
22 CDHU| [01.17.041 [PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETUTAFORMATOAO UN 100) 3.685,50 3.685,50

23 CDHU| [01.10.001 [GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADOE NIVELADOPARA LOCAÇÃO DE OBRA M 28,00 23,52 658,56
24 FDE 16.06.078 |FORNEC. E INST. DE PLACA DE IDENT. DE OBRA INCLUSOSUPORETE ESTR. DE MADEIRA M2 6,00 471,77 2.830,62

SUBTOTAL 8.989,08
30 INFRAESTRUTURA

3.1 FDE 02.01.012 [LASTRO DE PEDRA BRITADA- SCM M2 30,64 9,17 280,96
32 FDE 02.02.026 [BROCADE CONCRETO DE DIAMETRO 25 CM - INCL ARRANQUES M 40,00 89,17 3.566,80

SUBTOTAL 3.847,76
4.0 SUPERESTRUTURA

41 FDE 03.03.084 [LAJE PRÉ FABRICADATRELIÇADAC/ EPS PLT16 - 300KGF/M2 M2 65,00 276,90 17.998,50
42 FDE 03.01.001 [FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 54,86 128,66 7.058,28

FDE 03.02.005 [TELA ARMADURA(MALHAAÇO CA6O FYK=600M PA) KG 14,00 18,55 259,70Q SUBTOTAL 25.316,48
5.0 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOSDIVISÓRIOS

51 FDE 04.01.042 [ALVENARIA DE BLOCO CERAMICOPORTANTE E=14CM M2 20,00 72,46 1.449,20
5.2 FDE 04.03.003 [DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE- FRONTAL M 350] 2.395,35 8.383,72
5.3 FDE 04.03.002 |DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE- LATERAL FECHADA M 8,00 707,74 5.661,92
54 FDE 04.01.045 [CONCRETOGROUTPREPARADO NO LOCAL LANÇADO E ADENSADO M3 16,56 550,90 9.122,90

SUBTOTAL 24.617,74
6.0 ELEMENTOSMETÁLICOS/COMPONENTESESPECIAIS

61 FDE 06.03.082 |CORRIMÃOSIMPLES AÇO INOX FORNECIDOE INSTALADO, M 90,00 360,03 32.402,70

SUBTOTAL 32.402,70
70 REDE DE AGUA FRIA:TUBULAÇÕES

74 FDE 08.03.016 [TUBO DE PVC RÍGIDOJUNTA DOLDAVELDE 25 INCL CONEXÕES M 40,00 26,88 1.075,20

SUBTOTAL 1.075,20
8.0 REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES
81 FDE 08.09.064 |TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES M 40,00 145,32 5.812,80

SUBTOTAL 5.812,80

9.0 LOUÇAS
9.1 FDE 08.16.004 [BACIASIFONADACOM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADABRANCA UN 8,00 805,00 6.440,00
9.2 FDE 08.16.010 |LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCASEM COLUNAC/ TORNEIRA DE FECHAMAUTOMÁTICO UN 11,00] 1.070,97 11.780,67

SUBTOTAL 18.220,67
10.0 APARELHOSE METAIS

10.1 FDE 08.84.048|TAMPODE PIA EM GRANILITE M2 10,00 618,60 6.186,00
10.2 FDE 08.17.037 [CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 1,00 953,42 953,42

SUBTOTAL 7.139,42
O REVESTIMENTO:TETO E PAREDEW FDE 12.01.001 [CHAPISCO M2 117,54 12,97 1.524,49

11.2 FDE 12.01.006 [EMBOCO DESEMPENADO M2 75,29 44,52 3.351,91

SUBTOTAL 4.876,40
12.0 CONTRAPISO/PISO

12.1 FDE 13.01.018 [ARGAMASSADE REGULARIZAÇÃOCIM/AREIA1:3 C/ IMPERM ESP=2,50CM M2 59,00 34,26 2.021,34]

12.2 FDE 13.02.10 [CERAM. ESMALT.ANTIDER.ABSORÇÃODE AGUA 3 A 8% PEI 4/5 ATRITO MIN 0,4 USO EXCL M2 21,00 89,42 1.877,82

SUBTOTAL 3.899,16
13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

131 FDE 16.80.097 [CAÇAMBADE 4M3 PARA RETIRADADE ENTULHO UN 10,00 628,20 6.282,00

13.2 FDE 16.11.005 [LIMPEZA DE OBRA M2 55,00 14,14 771,10

SUBTOTAL 7.059,70
TOTAL GERAL 143.747,11

| Lo | SÉRRESa NETO 0 | Lo
   DIRETOR [ p—— | PS

T94.365.236/0001-00"
WINTER GARDEN EIRELI to

Avenida Dos Patos, 59 - Sala 2

Residencia! Morada das Estrelas
Aldeia da Serra - CEP 06429-120 ( )

A Lo BARUERI - SP eh 



  
|OBRA:AMPLIAÇÃO DA CMEI ALLAN KARDEC                    

      
      CÓDIGO DESCRIÇÃODO SERVIÇO PREÇODOS SERVIÇOS| PERCENTUALDOS MÊS

SERVIÇOS 01 02 03

1.0  |INSTALAÇÕES INICIAIS E MOBILIZAÇÕES E 490,00 0,34% E o
490,00 |

2.0 — |SERVIÇOS PRELIMINARES 8.989,08 CC 6,25% RR dE Es
7.640,71 449,45 898,92

30[INFRAESTRUTURA 3.847,76 2,68% o

3.078,20 769,56

40  |SUPERESTRUTURA o 25.316,48 17,61% NE
12.658,24 12.658,24

5.0 [ALVENARIAE OUTROSELEMENTOS E 24.617,74 17,13% E da

DIVISÓRIOS 7.385,32 12.308,87 4.923,55
6.0— |ELEMENTOSMETÁLICOS/COMPONENTES o 32.402,70 22,54% o Be

ESPECIAIS 12.961,08 19.441,62
7.0 — |REDE DE AGUA FRIA: TUBULAÇÕES 1.075,20 0,75% |

430,08 645,12
8.0 — |REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES 5.812,80 404%

2.325,12 3.487,68

9.0 — |LOUÇAS E = 18.220,67 12,68% oo Es
18.220,67

10.0  |APARELHOS E METAIS 7.139,42 4,97% | ERR
| 7.139,42

11.0  |REVESTIMENTO:TETO PAREDE 4.876,40) 339% e
4.876,40

| 12.0  |CONTRAPISO/PISO E 3.899,16 2,71% e

1.949,58 779,83 1.169,75| 13.0  |SERVIÇOSCOMPLEMENTARES 7.059,70] 4,91% a ne
1.411,94 2.117,91 3.529,85

TOTAL 143.747,11 100,00% 37.369,19 51.054,14 55.323,78
PERCENTUAL À PE AIR A u 26,00% 35,52% 38,49%

TOTAL ACUMULADO LDA A) 37.369,19 88.423,33 143.747,11
PERCENTUAL ACUMULADO o 26,00% 61,51% 100,00%

sen ennee INTER GARDEN EIRELL. ] T o
> RE Avenida Dos.|patos,59- Sala 2 guia, | pr

MOISES TEIKEIRADESOUZANEIO | prsioncialMpradadasEstrelas
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ANEXO VIII N
TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2021 N

PROPOSTA E DECLARAÇÕES      
 

Denominação: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Vila Jardini, Sorocaba-
Endereço

SP

CEP 18044-010

Telefone: (15) 3233-5793

CNPJ: 08.756.015/0001-96

E-MAIL: contratos(Dvivaservicos.com.br
   

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da CEMEI ALLAN
KARDEC, no Jardim Carambeí em São Roque no Município de São Roque/SP, com
fornecimento de material, equipamentose mão de obra, de acordo com o edital e com as normas
técnicas e quantidades contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma
físico-financeiroe demais especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como
parte integrante ao Edital.

CPF

Eu, Sr. Aristides Augusto Moreira Neto, inscrito no R.G sob o nº. 12.528.203-5 e

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.756.015/0001-96,

apresento a PROPOSTA COMERCIAL, assumindo integral responsabilidade pela perfeita

realização dos serviços e pelo cumprimento de todas as obrigações do objeto supracitado,

VALOR GLOBAL TOTAL: R$ 135.077,47 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETENTA E

SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). y DECLARO, que o prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, conforme
Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo (Anexo
IX), contados da data indicada pelo CONTRATANTEna Autorização para Início dos
Serviços.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações q10)
exigidas no Memorial Descritivo - Anexo IX do Edital.

SE
A    
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e DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custosdiretosce

indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

e DECLARO, que tenho pleno conhecimento de todas as informações e aceita as

condições do local para realização do serviço.

e DECLARO que os prazos de garantia são os que seguem:

a) Equipamentos/Materiais: 12 (doze) meses (mínimo de 12 meses ou conforme padrão
do fabricante, se esta for maior, contados da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo).

b) Serviços: 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo deO Recebimento Definitivo.

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data da abertura do envelope de

habilitação.
Sorocaba / SP, 18 de abril de 2022.

0 
ARISTIDES AUGUSTOMOREIRA NETO
RG: 12.528.203-5/

ESAUGUSTOA LEGAL

F: 021.817.838-70     
7 eceçi

RESPONDARETECNICOFABI REIRA PILÃO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP: 5060842799  
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OBRA: Ampliação da CMEI Allan Kardec |

LOCAL: R. Águia Real, 122 - Jardim Carambei, São Roque - SP |

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL | 24,23% |
|

|
|

|E PETSR 11,1 Instalações Iniciais e Mobilizações Unidade 1,00 R$ 460,50 R$ 460,50 |

Sub-Total 1.0 0,3409% R$ 460,50 |

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES |

21 FDE 16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 67,50 R$ 25,26 R$ 1.705,05 |

2.2 CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato AO UN 1,00 R$ 3.463,62 R$ 3.463,62 À

23 CDHU 01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADOE NIVELADOPARA LOCAÇÃO M 28,00 R$ 22,10 R$ 618,80
DE OBRA

FORNECIMENTOE INSTALAÇAODE PLACA DE IDENTIFICAÇÃODE
a FE, 16,06,078 OBRA INCLUSOSUPORTE ESTRUTURADE MADEIRA M2 8,00 R$ 443,37 R$ 2.660,22 À

Sub-Total 2.0 6,25% R$ 8.447,69
3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 FDE 02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 30,64 R$ 8,62 R$ 264,12

3.2 FDE 02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO25CM - INCLARRANQUES M 40,00 R$ 83,80 R$ 3.352,00+ Sub-Total 3.0 2,68% R$ 3.616,12

4.0 SUPERESTRUTURA ,

|44 FDE 03.03.084 LAJE PRE-FABRICADAPRE-LAJE TRELICADA UNIDIRC/ EPS PLT16- M2 65,00 R$ 260,24 R$ 16.915,60 |
300KGF/M2 |

4.2 FDE 03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 54,86 R$ 120,92 R$ 6.633,67

4.3 FDE 03.02.005 TELA ARMADURA (MALHAACO CA 60 FYK=600 M PA) KG 14,00 R$ 17,43 R$ 244,02

Sub-Total 4.0 17,61% R$ 23.793,29
5.0 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

5.1 FDE 04.01.042 ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTEE=14CM M2 20,00 R$ 68,10 R$ 1.362,00

5.2 FDE 04.03.003 DV-03 DIVISORIADE GRANILITE - FRONTAL M 3,50 R$ 2.251,15 R$ 7.879,03

5.3 FDE 04.03.002 DV-02 DIVISORIADE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 8,00 R$ 665,14 R$ 5.321,12

CONCRETO GROUT, PREPARADONO LOCAL, LANÇADO E
5.4 FDE 04.01.045 ADENSADO M3 16,56 R$ 517,74 R$ 8.573,77

Sub-Total 5.0 17,13% R$ 23.135,92

6.0 ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS

6.1 FDE 06.03.082 CORRIMÃOSIMPLES AÇO INOXFORNECIDOE INSTALADO M 90,00 R$ 338,36 R$ 30.452,40

Sub-Total 6.0 22,54% R$ 30.452,40
7.0 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES

74 FDE 08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 40,00 R$ 25,26 R$ 1.010,40

Fe] Sub-Total 7.0 0,75% R$ 1.010,40
8.0 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

84 FDE 08.09.064 TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL M 40,00 R$ 136,58 R$ 5.463,20
CONEXÕES

Sub-Total 8.0 4,04% R$ 5.463,20
9.0 LOUCAS

9.1 FDE 08.16.004 BACIA SIFONADACOM CAIXA DE DESCARGAACOPLADA BRANCA UN 8,00 R$ 756,54 R$ 6.052,32

LAVATORIO DE LOUCA BRANCASEM COLUNA C/ TORNEIRA DE
9.2 FDE 08.16.010 FECHAMAUTOMATICO UN 11,00 R$ 1.006,50 R$ 11.071,50

Sub-Total 9.0 12,68% R$ 17.123,82
10.0 APARELHOS E METAIS

10.1 FDE 08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE M2 10,00 R$ 581,36 R$ 5.813,60

10.2 FDE 08.17.037 CHUVEIROANTIVANDALISMO UN 1,00 R$ 878,10 R$ 878,10

Sub-Total 10.0 4,95% R$ 6.691,70
11.0 REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

14.2 FDE 12.01.001 CHAPISCO M2 117,54 R$ 12,19 R$ 1.432,81

11.3 FDE 12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 75,29 R$ 41,84 R$ 3.150,13

Sub-Total 11.0 3,39% R$ 4.582,94

12.0 CONTRAPISO/PISO

424 FDE 13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAOCIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. M2 59,00 R$ 3220 R$ 1.899,80
ESP=2,50CM
CERAMICA ESMALT.ANTIDER.ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5

12.2 FDE 13.02.100 COEF.ATRITO MINIMO0,4 USO EXCLUSIVO M2 21,00 R$ 84,04 R$ 1.764, '
PADRAOCRECHE

Sub-Total 120 2,71% R$ 366464|
)/ 
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OBRA: Ampliação da CMEI Allan Kardec 
LOCAL: R. Águia Real, 122 - Jardim Carambeí, São Roque - SP 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL     

EE        
 

  
          

  13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 FDE 16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 10,00 R$ 590,39 R$ 5.903,90

13.2 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 55,00 R$ 13,29 R$ 730,95

Sub-Total 13.0 4,91% R$ 6.634,85

TOTALGERAL 100,00% R$ 135.077,47
FONTE: FDE- Outubro 2021 - L.S. 120,87 - NÃO DESONERADO
CPOS- Boletim 184 - NÃO DESONERADO

k N

SOROCABA/SP, 18 DE ABRIL D N )
o À

)
)e.

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VIVA CONST E SERVIÇOSLTDA
RESPONSÁVEL LEGAL PONSÁVEL TÉCNICO

ARISTIDES AUGUSTO, MOREIRA NETO IO MOREIRA PILÃO
RG: 12.528.203-5/ CPF: 021.817.838-70 ENGENHEIROCIVIL / CREA-SP: 5060842799
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CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS

    CRONOGRAMA FINANCEIRO
Ampliaçãoda CMEI Allan Kardec

LOCAL: Rua Águia Real, nº 122 - Bairro: Jardim Carambeí, em São Roque (SP) 
                   

Instalações Iniciais e

Mobilizações
       R$ 460,50 |0,3409%                             R$ 460,50 |R$ 0,00 R$ 0,00                  Preliminares R$ 8.447,69 |6,25%                      7.180,53|R$ 422,38|R$                 INFRAESTRUTURA R$ 3.616,12 |2,68%              

   2.892,89|R$ 723,23|R$ 0,00               
  

SUPERESTRUTURA R$ 23.793,29 |17,61%                   
   11.896,65| R$ 11.896,64 |R$ 0,00                VENARIA E OUTROS

ELEMENTOS DIVISÓRIOS

ELEMENTOS MET,
COMPONENTES

REDE DE AGUA FRIA:

       R$ 23.135,92 117,13%               
        6.940,77 |R$ 11.567,96| R$ 4.627,19         /                R$ 30.452,40 54%           R$ 12.180,96|R$ 18.271,44                                                       R$ 1.010,40 [0,75%

404,16| R$ 606,24|R$ 0,00             REDE DE ESGOTO:                   
   
      R$ 5.463,20 |4,04%    2.185,28|R$ 3.277,92|R$ 0,00       LOUCAS R$     17.123,82 |12,68%          R$ 17.123,82       ARELHOSE METAIS R$   6.691,70   ,95%           

  

R$ 6.691,70                
REVESTIMENTO: TETO E
PAREDE
        

R$ 4.582,94 |3,39%      R$ 4.582,94   R$ 0,00                           CONTRAPISO/PISO R$ 3.664,64 12,71%                     
    R$ 1.832,32 732,92|R$ 1.099,40                                COMPLEMENTARES R$                          6.634,85 |4,91%

                                 

                       R$

R$

1.326,97

35.120,07

1.990,46

47.981,65

R$ 3.317,42

51.975,75
                     R$

%)
R$ 135.077  

38,48%                 Acumulado

(% ) Acumulado
R$ 135.077,47 R$

26,00%
35.1 83.101           SOROC / SP,|8 DE ABRIL                  VIVA E LTDA     LEGAL

MOREIRANETO
: 021.817.838-70

        ARISTIDES
RG: 12.528.203-5/

PILÃO
CIVIL/ CREA-SP:5060842799
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO St

COMPRASE LICITAÇÕES

ATA DE SESSÃO PÚBLICA — ABERTURA DAS PROPOSTAS- TOMADA DE PREÇOS N.º

014/2021 — OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE

AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE NO

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Às 11:00 horas do dia 11 de maio de 2022, reuniram-se nesta sala de licitações, os

membros da Comissão Permanente de Licitações nomeados pela Portaria nº

349/2022, Patrícia Batista Camargo dos Santos - Presidente, Letícia Collini de Moraes,

David Alves Silveira, Daniela Oliveira Pedroso Miguel, Andreia Regina de Lima, David de

Mello Berger e Daiane Correa Lopes — Membros, para abertura dos Envelopes das

eo Propostas referente a Tomada de Preços nº 014/2021. Verificado os envelopes, que

estavam lacrados em bolsa própria sobre o lacre nº 40818; feita abertura dos

envelopes das propostas, as quais foram rubricadas por todos os presentes, tendo

como preço oferecido as empresas: WINTER GARDEN EIRELI, R$ 143.747,11 e VIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, R$ 135.077,47. As propostas serão analisadas

posteriormente. Nada mais havendo a constar os trabalhos foram encerrados às

11:07h. Esta ata será devidamenteassinada por todos os presentes.

Patrícia Batista Camargo dos Santos — Presidente O
| Letícia Collini de Moraes — Membro, N

Y

À OÚ David Alves Silveira - Membro 
Daniela Oliveira Pedroso Mi  |- Membro Dim (Midiesa tod

À

Andreia Regina de Lima — Membro 42 NoN

David de Mello Berger- Membro Om ratoAS
Daiane Correa Lopes — Membro (ils

PREFEITURADA ESTÂNCIA
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

to, 2º 966- Taboão CEP: 18135-125"Terra do vinho, bonita por natureza!” 



Leticia Moraes - Compras
        De: Leticia Moraes - Compras <Icmoraes(saoroque.sp.gov.br> Ja ç

Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2022 12:03 W 9 5 é

Para: afonsoQwintergarden.com.br; financeiro.vivaconstrucoesQgmail.com. a ES S

Cc: pbcamargo(Qsaoroque.sp.gov.br;dasilveirasaoroque.sp.gov.br Na, <
Assunto: TP 014/2021 - Ata de Abertura das Propostas NTA
Anexos: 25 - Ata da Sessão - Abertura das Propostas.pdf

Controle: Destinatário Ler

afonsoQwintergarden.com.br

financeiro.vivaconstrucoesQgmail.com Lida: 11/05/2022 13:14

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 11/05/2022 13:07

Bom dia,

0. Tomada de Preços nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan
Kardec, no Jardim Carambeíem São Roque no município de São Roque/SP.

Segue anexo a Ata de Abertura das Propostas.

Att,
Letícia Collini de Moraes

Sãorserem Cidade, Auxiliar de Escritório
RURAISÉ Ny de, Departamento de Administração - Divisão de MateriaisRoque todos: Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562 
ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-sea divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informaticaQsaoroque.sp.gov.br
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DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO

COMPRASE LICITAÇÕES

Análise das Propostas

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021

Contratação de empresa para execução de obra de ampliação da CEMEI Allan

Kardec, no Jardim Carambeí, no municípiode São Roque/SP.

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas Winter Garden Eireli

e Viva Construções e Serviços Ltda, verifica-se que os serviços e quantitativos estão de

acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura, bem como que os descontos

correspondema 1,99% e 7,90%, respectivamente.

Após análise quanto à exequibilidade dos preços, verifica-se que as empresas

estão dentro da média estabelecida no 8 1º, inciso Il do artigo 48, da Lei Federal nº

8666 de 1993 (proposta com valores superiores a R$ 97.588,60), conforme

demonstrado na tabela:



i PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
, ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque - a Terra do Vinhoe Bonitapor Natureza”

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

  
Ampliaçãoda CMEI Allan Kardec

R. Real, 122 - Jardim Carambeí,São Roque - SP

DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 24,23%

DESCRIÇÃO

Iniciaise Mobilizações

- TORRE - ALUGUEL MENSAL

executivode arquiteturaem formato AO

DE OBRA

E INSTALAÇÃO DE PLACA DE
DE OBRA INCLUSO SUPORTE

DE MADEIRA

DE PEDRA BRITADA - 5CM

DE MADEIRA MACICA

DIVISORIADE GRANILITE - FRONTAL

SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E

DE 25 INCL

TORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/

ANTIVANDALISMO

DESEMPENADO

ESMALT.

DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO

DA OBRA

UNIDADE - | PREÇO UNIT.

Unidade R$ 500,00

Sub-Total

M 27,43

UN A 3.760,72

M 24,00

481,40

M2

M

Sub-Total

M2

M2

KG

Sub-Total

M2

M

M

M3

Sub-Total

M

Sub-Total

M

Sub-Total

M

Sub-Total

UN E 821,43

UN 1.092,83

Sub-Total

M2

UN

Sub-Total

M2

M2

Sub-Total

M2

M2

Sub-Total

UN

M2

Sub-Total

R$

TOTAL

500,00

1.851,53

3.760,72

672,00

2.888,40

286,79

3.639,60

18.366.40

7.202,57

265,02

1.478,80

8.554,84

5.777,52

9.309,20

25.

33.064,20

1.097,20

1.097,

5.931,60

6.571,44

12.021,13

6.312,30

953,42

7

1.556,23

3.420,42

2.062.64

1.916,25

6.410,30

793,65
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DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO [go 498 *

COMPRASELICITAÇÕES E
A2

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA mens

DE AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO

DE SÃO ROQUE/SP.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Acudiram a presente licitação as empresas:

WINTERGARDEN EIRELI

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, foram

constatados os seguintes apontamentos:

1) WINTERGARDEN EIRELI

a) Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos

estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de R$ 143.747,11 está de acordo com o valor

verificado pela prefeitura, ofertando um desconto de 1,99% em relação ao valor orçado.

2) VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

a) Após análise da proposta da empresa, verificou-se que os serviços e quantitativos

estão de acordo com a planilha fornecida pela Prefeitura.

O valor apresentado pela empresa de R$ 135.077,47 está de acordo com o valor

verificado pela prefeitura, ofertando um desconto de 7,90% em relação ao valor orçado.   



 
DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO is

COMPRASE LICITAÇÕES N%

JULGAMENTODAS PROPOSTAS amem

Após análise das propostas das empresas habilitadas, a Comissão Permanente de

Licitações, nomeada pela portaria nº 349/2022, resolveu julgar vencedora a empresa, conforme

segue:

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - para execução do objeto da licitação pelo valor total de R$

135.077,47 (cento e trinta e cinco mil setenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Classifica-sea empresa imediatamente na ordem:

2º lugar: WINTERGARDEN EIRELI...............................R$ 143.747,11;

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

São Roque, 18 de maio de 2022. 
GO

Patrícia B. C. dos Santos  Presidente

€& Davidoa Daniela Oliveira PedrosoMiguel
Membro Membro

Letícia Collini de Moraes AndréialRegina de a

Membro Membro

EvandroNogueira Kaam Daiane Correa Lopes

Membro Membro

«

Vinicius Jos&/CamargoPiccirillo
embro



Leticia Moraes - Compras ias
e

gold Iym
DA Us

  
De: Leticia Moraes - Compras <Icmoraes(Qsaoroque.sp.gov.br> fã
Enviado em: quinta-feira, 19 de maio de 2022 16:57 8

Para: afonsoQwintergarden.com.br; financeiro.vivaconstrucoesQOgmailcom * 5 0 0
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br N

Assunto: TP 014/2021 - Julgamento das Propostas Si
Anexos: 27 - Julgamento das Propostas.pdf a

Controle: Destinatário Ler

afonsoQwintergarden.com.br

financeiro.vivaconstrucoesOgmail.com Lida: 19/05/2022 17:01

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 20/05/202208:29

Boa tarde,

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan
Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no município de São Roque/SP.

Segue anexo o Julgamento das Propostas.

Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposiçãode recursos.

Att,
Letícia Collini de Moraes

São gumes ” Auxiliar de Escritório
PR dep Departamento de Administração - Divisão de Materiais

: Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-sea divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

O mto exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informatica saoroque.sp.gov.br 
[Page *]



296 - São Paulo, 132 (98)

Objeto: Registro de Preços para aquisição de utensílios
de cozinha em atendimentoas unidades escolares. Secretaria

Municipalde Educação. Sessãopúblicarealizada on-linecom
início dia 10/05/2022, sendo acjudicadoos itens às empresas
declaradas vencedoras: FZ DE CASTRO (itens 2, 5, 10); KEILA
DA SILVA MIGUEL (item4); SOLIDAREAGENCIADE NEGOCIOS
LTDA (itens: 1, 3, 9), SUPREMASOLUCOES COMERCIOE SERVI-
COS LTDA (item6, 7, 8), Não houve manifestação de intenção
de recurso, A integra da sessão está disponível no “Portal de
Compras — SandraCristina Dourado NevesSaeki - Pregoeira.

HOMOLOGOeste procedimento licitatóriopor não vislum-
brar nenhuma irregularidade — Fabiana Zanquetta de Azevedo
- SecretáriaMunicipalde Educação.

COMUNICADO

CONTRATADA: HFIVECIO & TEIXEIRA LTDA - CNPJ:

13.912.214/0001-86; PE 85/2022;PROC. 1586/2022; ATA Nº
0358/22.Considerando a previsão contratualem sua Cláusula
7, hem 73. Fica o representante legal da supramen-
cionada NOTIFICADOpara apresentar a CERTIDÃODE DÉBITOS

RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOSFEDERAIS E À DÍVIDA

ATIVADA UNIÃO,nestaS.M.Esportes,noprazode05diasúteis,
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimen-
to ao processo licitatório,estando a contratadasujeita à aplica-
ção das penalidades contratuais. Concedemoso prazo de 5 dias
úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório,
em atendimentoaos ditames constitucionais- SMEL.

COMUNICADO
RETIFICAÇÃODE EDITALE REDESIGNAÇÃODE DATA
Modalidade:PREGÃOELETRÔNICON.º 258/2022 - PROCES-

SO N.º 12.253/2022
Objeto: Aquisição de aparelho de arcondicionadoem aten-

dimentoao Complexo Swift de Educação e Cultura. Secretaria
Municipalde Educação.

Informamos que, a pedidoda Secretaria Municipalde Edu-
cação, foi retificadaa especificação do equipamentolicitado,
constante do Anexo |do edital.A retificação está disponibilizada
no Portal de Comprasferir com o Edital retificado.Fica

redesignadaadatapara oprocessamentodo pregão para
o dia 03/06/2022,às 0ê0830 hs, no site wwwriopreto.sp.gov.

- "PORTALDE COMPRAS”. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro
- Pregoeira.

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICONº

172/2022— PROCESSO Nº 11.530/2022
Objeto: aquisição de fococirúrgico.de teto para o hospital

municipal. secretaria municipalde saúde. Fica designada a
data da sessãode retomadado pregão em epigrafepara o dia
20/05/2022 às 10h00 para continuidadedos trabalhos — Maria-
na Correa PedrosoFernandes- Pregoeira

COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA:RAPHAELGONCALVESNICESIO
EMPENHO8534/22
CONTRATADA:AGROMETALCOMERCIALDE FERRAGENS

EMPENHO9924/22
CONTRATADA:ROSICLER CIRURGICALTDA EPP

EMPENHO10162/22
CONTRATADA:ALFRS INDUSTRIADE MOVEISLIDA
EMPENHO8549/22
CONTRATADA:MEMES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃODE

PRODUTOSEM GERALLTDA ME
EMPENHO9474/22
CONTRATADA:LUMAR COMERCIODE PRODUTOSFARMA-

CEUTICOSLTDA

EMPENHO4830/22
CONTRATADA: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO

IMPORTACAOE EXPORTACAOLTDA

EMPENHO9865/22

Notifico os representantes legais das contratadas, para

entregaremnoprazode03diasúteis, impreterivelmente,a
contardorecebimentodesta, atotalidadedosempenhosem
epigrafe. O não cumprimentodo prazo estabelecido implicará
na aplicação das penalidades administrativas.Fica concedido o
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimentoaos ditames constitucionais.—
SMS - DADM

COMUNICADO
PREGÃOELETRÔNICONº 469/2021
CONTRATO:PRE/0146/21
CONTRATADA:AMAD COMÉRCIOE TRANSPORTEDE GÁS

EIRELI

ASSUNTO:SOLICITAÇÃODE REEQUILÍBRIOECONÔMICO-
FINANCEIRO

Acolho as manifestações da Procuradoria Geral do Muni-
cipio e da Gerência de Compras e Suprimentos e decido pelo
INDEFERIMENTOdo pedido da empresa, Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para que a empresa, em querendo, apresentar
O contraditório,em atendimentoaos ditames constitucionais.
FabianaZanquetta deAzevedo - Secretária M. Educação

COMUNICADO
NOTIFI

GILBERTO DOS SANTOSTOSTA ME
REF. PREGÃOELETRÔNICONº 733/2021 — PROCESSO Nº

15238/2021 — CONTRATO:ATA/0157/22
EMPENHO4669/2022DE 17/02/2022
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças

realizadas com notificações informais, via e-mail com pro-
messas de regularização na entrega do objeto contratado, de
acordo com as especificações do produtodisposto na Ata de
Registro de Preço nº ATA/0157/22, que não foram cumpridas
até a presente data, na forma pactuada no edital licitatórioe
no contrato.Considerando que essa inércia na entregapoderá
prejudicar o atendimentoas demandas desta Administração,
principalmenteas atinentes 0 dia a dia nas Unidades Escolares
e demais unidades vinculadas a esta Secretaria. De ordem da
Secretária Municipalde Educação, fica essa empresa, NOTIFI-
CADA a regularizar a entrega do produtono prazo de 24 horas,
frisandoque o não atendimentodesta notificaçãoacarretará à
aplicação das penalidades previstas na Atade Registrode Preço,

entre elas a suspensãode licitare contratarcom o poder público,
aplicação de multa,além de rescisãounilateraldo contrato.Fica

concedidooprazode 5diasúteisparaaempresa, em querendo,
apresentar o contraditório,em atendimentoaos ditames consti-
tucionais. Fabiana Zanquettade Azevedo - Secretária Municipal
de Educação

COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
GILBERTO DOS SANTOSTOSTA ME
REF. PREGÃOELETRÔNICONº 259/2021 — PROCESSONº

12111/2021 — CONTRATO:ATA/0566/21
EMPENHO2270DE 24/01/2022
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças

realizadas com notificações informais, via e-mail, com pro-
messas de regularização na entrega do objeto contratado, de
acordo com as especificações do produtodisposto na Ata de
Registro de Preço nº ATA/0566/21, que não foram cumpridas
até a presente data, na forma pactuada no edital licitatório e
no contrato.Considerando que essa inércia na entregapoderá
prejudicar o atendimentoas demandas desta Administração,
principalmenteas atinentes 20 dia a dia nas Unidades Escolares
e demais unidades vinculadasa esta Secretaria. De ordem da
Secretária Municipalde Educação,fica essa empresa, NOTIFI-
CADA aregularizar a entrega do produtono prazo de 24 horas,
frisandoque o não atendimentodesta notificaçãoacarretará a
aplicação das penalidades previstas na Atade Registro de Preço,
entre elas a suspensãode licitare contratarcom o poder público,
aplicação de multa, alémde rescisãounilateraldo contrato.Fica   

Diário Oficial Poder Executivo - Seção |

concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa,em querendo,
apresentar o contraditório,em atendimentoaos ditames consti-
tucionais. FabianaZanquettade Azevedo- Secretária Municipal
de Educação

COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
DAMARISRODRIGUESINDUSTRIAE COMERCIOLTDA ME
REF. PREGÃOELETRÔNICO Nº 548/2021 — PROCESSO Nº

13888/2021 — CONTRATO:ATA/1098/21
EMPENHO6456DE 14/03/2022
Tendo em vista que não obstanteas reiteradascobranças

realizadas com notificações informais, via e-mail, com pro-

messasde regularizaçãonaentregadoobjetocontratado,deacordocom as especificações do produtodispostona Ata de
Registro de Preço nº ATA/1098/21, que não foram cumpridas
até a presente data, na forma pactuada no edital licitatórioe

no contrato.Considerando que essa inércia na entrega poderá
prejudicar o atendimentoas demandas desta Administração,
principalmenteas atinentesao dia a dia nas Unidades Escolares
e demais unidades vinculadas a esta Secretaria. De ordem da
Secretária Municipalde Educação, fica essa empresa, NOTIFI-

CADA aregularizar aentregado produtonoprazode 24horas,
frisandoque o não atendimentodesta notificaçãoacarretará a
aplicação das penalidades previstas na Ata de Registro de Preço,
entre elas a suspensãode licitarecontratar com o poder público,
aplicação de multa,além de rescisãounilateraldo contrato. Fica

concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo,
apresentar o contraditório,em atendimentoaos ditames consti-
tucionais. Fabiana Zanquettade Azevedo - Secretária Municipal
de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 141/2022
ATANº 041222
CONTRATADA:CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELE-

TRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos — Valores

Unitários—Item 6 —R$32,000;Item 9 — R$55,500; Item10 —

eia000; Item15 — R$17,500— SMS- Prazo de vigência: 12

 
oeraroDE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 160/2022
ATA Nº 041322
CONTRATADA:A VIEIRASERVIÇOS

OBJETO: Fomecimento de prestação de serviços de con-
fecção de impressos diversos — Valores Unitários— Item 5 —

R$33,00; Item 6 — R$33,00; Item 9 — R$2,70 — SMS - Prazo de

vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 163/2022
ATANº 0414/22

CONTRATADA:PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIM-
PEZAEIRELI

OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de manu-
tenção em condicionadores de ar nas UnidadesEscolares— Lote
1-Valor Unitário— Item 1 — R$99,50;Lote 3 - Item 1 —R$149,50
— SME — Fabiana Zanquettade Azevedo- Prazo de vigência:
12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 195/2022
ATA Nº 0415122
CONTRATADA:INDUSTRIADE MÓVEISV.V. LTDAME
OBJETO: Fornecimento de ferragens - Valores Unitários —

Item 1 — R$1.148,95; Item 2 — R$279,69; tem 3 — R$69,39;
Item 4 — R$95,34; Item 5 — R$56,38; Item 6 — R$81,90; item
7 — R$116,99; Item 8 — R$194,98; Item 9 — R$289,99; Item
10 —R$1.329,99;item 11 — R$137,49; Item 12 — R$24,89; Item
13 — R$229,99; Item 14 — R$55,89; Item 15 — R$69,
16 — R$96,99; Item 17 — R$355,97, Item 18 — R$82,48, Item

19 — R$697,00; Item 20 — R$512,99; item 21 — R$104,99; Item
22 — R$150,99; tem 23 — R$121,99; Item 24 — R$150,99; Item
25 R$194,00;kem26 — R$1.823,00; kem 27 —R$555,90; Item
28 — R$409,99; Item 29 — R$85,99; Item 30 — R$216,50; Item
31 — R$74,99; Item 32 — R$251,95; Item 33 — R$131,95; Item
34 — R$76,99; Item35 — R$99,99; Item 36 — R$179,90 — SMSG
— UlissesR.Almeida- Prazode vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 110/2022
CONTRATOnº PRE/0074/22
CONTRATADA:LAVEBRASGESTÃODE TEXTEIS S/A
OBJETO: Prestação de serviços de lavanderia hospitalar

—kem 1 — SMS — Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total:

R$953.000,00
DIRETORIADE COMPRASE CONTRATOS
ABERTURADE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIAPÚBLICANº 014/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura

dos envelopes: 24/JUNHO/2022 às 08:30 hs

Objeto: CONTRATAÇÃODE EMPREITADADE MÃO DE OBRA
COM FORNECIMENTODE MATERIAISVISANDO A EXECUÇÃO
DA OBRA DEADEQUAÇÃOELÉTRICA PREDIALPARAA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORMEPLANILHASORÇA-
MENTÁRIAS,CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO,e MEMORIAL
DESCRITIVOANEXO AO EDITAL — SEC. MUN. SAÚDE.Valor
total estimado R$ 24.305.153,01 — Prazo de Execução: 120
dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessãoda licitação:

Av.AlbertoAndaló nº 3030, 2º andar do PaçoMunicipal,Centro
=Diretoriade Compras e Contratos. Outras informações no site:

É E sã

 

  

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

hittps://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônicon.º
256/2022,processo 12.250/2022 objetivandoo registro de
preços para aquisição de medicamento (cannabis) para atender

açãojudicial.SecretariaMunicipalde Saúde.O recebimento das
propostas dar-se-á até o dia 06/06/2022 às 08:30h e abertura
a partirdas 08:32h. O edital,na integra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de

Compras.

EXTRATO DE SESSÃO

Modalidade:Pregão Eletrônico n. 193/2022 — Processo n.º
11.708/2022

Objeto: Aquisição de impressorade etiquetapara as unida-
des de saúde,Secretaria Municipalde Saúde,Sessãopúblicarea-
lizada on-linedia 03/05/2022.o presente pregão eletrônicofoi
declarado FRACASSADO,em razão do valorfinal alcançado no
item ter ficadoacima da estimativa inicialdo edital, Não houve

mantendode intenção de recurso. A integra da sessãoestá
disponívelno “Portal de Compras” — Sandra Cristina Dourado

Neves Saeki-Pregoeira.

SERVIÇOMUNICIPAL AUTÔNOMO DE
ÁGUAE ESGOTO
ABERTURADE LICITAÇÃO- AVISO DE EDITALDE PREGÃO

ELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras da Prefeitura

Municipalde São José do Rio Preto-SP,https:J/compras.empro.
com.br/WBC6/, o PregãoEletrônico SeMAEnº 41/2022,Processo
SICOM 3171/2022 objetivandoa Contratação de empresa para
fomecimentode 150.000 (cento e cinquenta mil)quilosde ácido
fluossilícico para serem utilizados nos processosde tratamento
da água para consumo humano, em sistemas de abastecimento
público sob a responsabilidade do SeMAEdo municípiode São

Josédo Rio Preto — SP e Distritos.
Prazo de vigência: 12 meses.O recebimento das propostas

dar-se-á até o dia 01.06.2022, às 08h30 e abertura a partirdas  

08h35.O edital, na integra, e demais informações,encontram-se
à disposição dos interessados,no portalde compras.

5.).RioPreto, 13.05.2022—FábioAugustoZambonFurlan—

Gerente Interinode Operaçãoe Manutenção—Água.
ABERTURADE LICITAÇÃO- AVISO DE EDITALDE PREGÃO

ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura

Municipalde São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com,brAWBC6/,o Pregão Eletrônico SeMAEnº 37/2022, Processo
SICOM 3160/2022objetivandoa aquisição de televisores para
compor o sistema de automação e supervisório da centralde
controlee operação de poços e reservatórios do SEMAE.

Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 31.05.2022, às 08h30 e abertura a partirdas
08h35.O edital,na integra, e demais informações,encontram-se
à disposição dos interessados,no portalde compras.

S.). Rio Preto, 13.05.2022— FábioAugustoZambon Furlan -

Gerente Interino de Operaçãoe Manutenção- Água.

EXTRATO DE DESPACHO— PROCESSO ADMINISTRATIVO
07/2022

CONTRATOnº 18/2021 - PREGÃOELETRÔNICOnº 11/2021
- PROC.13/2021

portantoAFC CORREIA- PRESTADORADE SERVICOS

usContratação de empresa para prestação de serviços
de controle, operação, e fiscalização de portariase edifícios,
nas unidades do SeMAE, localizados na cidade de São José do
Rio Preto.

Declaro a RESCISÃOUNILATERALdo contratoformalizado
com a empresa AFC CORREIA- PRESTADORADE SERVICOS

LIDA, por inexecução do contrato, com APLICAÇÃOde MULTA
de 10% sobre o saldo contratual remanescente, bem como
IMPEDIDADE PARTICIPARDE LICITAÇÕESE CONTRATARCOM
O SEMAEpelo prazo de 5 (cinco) anos. INTIME-SEa CONTRATA-
DAafim de que apresente, se assimdesejar,RECURSO no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, facultando-se a empresa vista do proces-
so — São José do Rio Preto — 13.05.2022 — Nicanor Batista Júnior

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS

SECRETARIADE GESTÃOADMINISTRATIVA
E FINANÇAS
Edital de licitação: Tomada de Preços011/SGAF/2022 Obje-

to: Contratação de empresa especializada em construção civil
para execução de obra de reforma do prédio da Secretaria de
ApoioSocial ao Cidadão. Encerramento; 06/06/2022às 09h00.
!l Pregão Eletrônico 103/SGAF/2022Objeto: Locaçãode veículo
tipo pick-up leve, cabine simples e sem motorista.Abertura:
31/05/2022 às 09h00.

Licitações homologadaspelo Secretário de Gestão Admi-
nistrativae Finanças, St. Odilson Gomes Braz Junior: Pregão

Eletrônico297/SGAF/2021Objeto:Ata de registrode preços para
fornecimentode biscoitos e gêneros alimentícios. Homologada
em: 17/05/2022, referenteaos lotes 1, 2,5, 7, 9 e 10 do edital.//
PregãoEletrônico 092/5GAF/2022Objeto: Aquisição de emulsão
asfáltica catiônica RR-2C a granel. Homologada em: 17/05/2022.

Informações: Rua Joséde Alencar, 123- 1º andar- sala 03,
se 08h15às 17h00. José Cláudio MarcondesPaiva— Diretor

to de RecursosMateriais.Os editais completos
Ped ser retiradosatravés do site: www.sjc.sp.gov.br.

SECRETARIADE SAÚDE
Editais de licitação:PE 136/55/2022. Objeto: Atade Registro

de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos -

Ação Judicial - Grupo VIII. Aberturaem 02/06/2022às 13h30.
Reabertura de licitação com alteração de edital: PE 085/

55/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Conserto e Manutenção de Equipamentos Médicos e Odontoló-
gicos - Grupo IV. Reabertura em 02/06/2022 às 08h30.

Licitações homologadas pela Secretáriade Saúde,Margare-
te Carlos da Silva Correa: PE 107/55/2022. Objeto: Contratação
de Empresa Especializada para Conserto e Manutenção de
Equipamentos Médicos e Odontológicos - Grupo V. Homolo-
gada em 18/05/2022. PE 11/55/2022. Objeto: Aquisição de
Materialde Construção- Tinta. Homologada em 18/05/2022.//
PE 070/55/2022. Objeto:AQUISIÇÃODE ORTESES E MATERIAIS

AUXILIARES-GRUPOIl. Itens1 a 11,13e14-Homologadaem
18/05/2022.//PE 095/55/2022. Objeto: Aquisição de Materiais
Hospitalares Diversos - Grupo IV, nos lotes 1, 7 e 8. Homologada
em 18/05/2022.

Informações: Rua Óbidos, 140 — Parque Industrial.Sérgio
Salles — Diretordo Departamento Administrativoda Secretaria
de Saúde. Editais na integra: https:/Iservicos.sje.sp.gov.brisa/
licitacoes/index.aspx

CÂMARA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS

AVISODE LICITAÇÃO
Pregão Presencialnº 08/2022- Processonº 1977/2022
Objeto: Aquisição de materiais de papelaria (envelope bran-

coe papelsulfite de gramaturade 75g/m2 e 1809/m2)
Abertura: 10/06/2022 (sexta-feira) às 09h

ô edital no site: sp.gov.br/

portal-da-transparenciafiicitacoes.php
Em 18/05/2022 - Michael Boccatto - Secretário Diretor-

-Geral

SÃO LUIZ DO PARAITINGA

 

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO LUIZDO
PARAITINGA

HOMOLOGAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICONº 028/2022-EDI-
TAL050/2022 - PROC. ADM. Nº 053/2022 - NO DIA 18/05/2022,
DEPOISDE CONSTATADAA REGULARIDADEDOS ATOS PRO-

CEDIMENTAIS,A AUTORIDADECOMPETENTE,ANA LUCIA 8.

SICHERLE, PREFEITA, HOMOLOGOUOS ITENS DO PREGÃOEM
EPÍGRAFE,QUAISSEJAM:ITENS 1 e 2 PARAÀ EMPRESACELER

SEGURANÇAPRIVADA EIRELI EPP, CNPJ: 31.931.303/0001-51.
FICA A EMPRESACONVOCADAA ASSINARÀ ATA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS NO PRAZO DE ATÉ 05 DIAS ÚTEISA PARTIR

DESTA PUBLICAÇÃO.ANA LUCIA BILARD SICHERLE - Prefeita

Municipal.

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MANUEL

AVISO DE LICITAÇÃO- Pregão Eletrônico - O Municípiode
São Manuel/SP torna público a abertura do certame licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 107/2022 — Processo
Administrativon.º 2060/2022 que tem como objetoo Registro
de preço para possivel aquisição de cota de gás vazia visando
atendera demanda da Prefeitura Municinalde São Manuel.
Início do recebimento das propostas: 20 de maio de 2022 às
08:00. Fim do recebimento das propostas: 01 de junhode 2022

às 08:00. Aberturaeexamedaspropostas:dia01dejunhode
2022 às 08:30. O edital completo encontra-se disponível em
https:/Awww.saomanuel.sp.gov.briportalleditais/1. São Manuel,
18 de maio de 2022, RicardoSalaro Neto — Prefeito Municipal.

AVISODE LICITAÇÃO- Pregão Eletrônico - O Municípiode
São Manuel/SP torna público a aberturado certame licitatório 

quinta-feira,19 de maio de 2022

na modalidadePregãoEletrônico sob n.º 108/2022— Processo

Administrativo nº mn8/2022que tem como objetoo Registro de  
   

08:00.Fimdorecebimentodaspropostas:01de junhode 20227;
às 08:00. Aberturae exame das propostas: dia 01 ge junho
2022 às 08:30, O edital completo encontra-se disponível

https://wwwsaomanuel.sp.gov.briportaleditais/1.São Man
18 de maiode 2022. Ricardo Salaro Neto— Prefeito Municipal

AVISODE LICITAÇÃO- Pregão Eletrônico-O Municípiope &

São Manuel/SP torna público a aberturadocertame
na modalidade Pregão Eletrônico sob n.º 109/2022 — eai
Administrativon.º 2118/2022que tem como objeto o Registro
de preço para possivel aquisição de troféus personalizados.
Início do recebimento das propostas: 20 de maio de 2022 às

08:00. Fim do recebimento das propostas: 01 de junho de 2022
às 08:00, Aberturae exame das propostas: dia 01 de junhode
2022 às 08:30. O edital completo encontra-se disponível em

https: Lsp.gov.br/portalieditais/1. São Manuel,
18 de maio de 2022. Ricardo SalaroNeto — Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO- PA nº: 502/2021
—Pregão Eletrônico nº: 31/2021 — ContratoAditado:29/2021 —

02º TermoAditivo - Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL.
CNPJ/MF:46.634.523/0001-90.Contratada: JESSICA DE ARRU-
DA E SILVA RICARDO ME. CNPJ/MF: 20.089.138/0001-16.
Objeto: Termo para supressão de valores ao contratoque tem
por objetoa contrataçãode empresa para prestação de serviços
para transporteescolar dos estudantes da Zona Rural para as
escolasno etrourbano do município de São Manuel. Valor
Total Suprimido: R$ 70.146,34.

SÃO PEDRO DO TURVO 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO DO
TURVO

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALEM SISTEMA DE REGISTRODE

PREÇOS 012/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARAAQUISIÇÃODE MEDI-

CAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOSA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITANA FARMÁCIADO CENTRODE SAÚDE MUNICIPAL
“DR ANTÔNIOFRANCISCOMARTINS”.

Credenciamento: até o 01 de junhode 2022, das 08h00min
às 09h00min

Data da sessão:01de junhode 2022
Horário da sessão:09h00min.
Maiores informações: Departamento de Licitação - Rua

Sara acentro.te:www.saopedrodoturvo.sp.gov.br
são Pedro do Turvo/SP, 18 de maio2022.

AURÉLIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL.

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO ROQUE

- JULGAMENTODAS PROPOSTAS - Ref.: Tomada de Preços
nº 013/2021 - Contratação de empresa para Recapeamento
Asfáltico em vias públicas urbanas no bairroVila Aguiar— Fase

2. Após análise das propostas das empresas habilitadas, a

issãoPermanentede Licitações,nomeadapela portarianº
34912022,resolveu julgar vencedora a empresa CG ENGENHA-
RIA E CONSTRUTORALTDApara execuçãodo objetoda licitação
pelo valor total de R$ 319.093,91 (trezentos e dezenove mil
noventa e três reais e noventa e um centavos). Concede-se o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

= JUL PROPOSTAS - Ref:Tomada de Preços

propos

deLicitações,nomeadaps

para interposiçãode ret !
- HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO - Ref: Convite nº

001/2022- Contrataçãode em-presa para consultoriae serviços
contábeis especializada em previdência própria municipal,
através de profissionalhabilitado, com formaçãoacadêmica
e registrojunto ao Conselho Regional de Contabilidade, aten-
dendo determinaçãoda Secretaria de Previdência e Trabalho,
que permitaresponder pela contabilidadedo Institutode Pre-
vidência Social dos Servidores Municipaisde São Roque — São

Roque PREV. Em 18/05/2022, o Sr. Presidente do Institutode
Previdência Municipaldos Servidoresde São Roque homologou
e adjudicou o objetoda licitação à empresa — GCASPPConsul-
toria Contábil e SistemasLtda-EPPpara execução do objetoda
licitação pelo valortotal de R$ 48.000,00.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

JULGAMENTODO RECURSO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 003/2022 PROCESSO Nº

2.321/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARA CONSTRUÇÃODE ESCOLA
MUNICIPALEM B NGA

A COMISSÃODECIDEQUE PELO EXPOSTO, DEMONSTRAM-
“SE PERTINENTESAS ALEGAÇÕESAPRESENTADASPELA MPE

ENGENHARIAE SERVIÇOS SIA, PROSPERANDOA REFORMADA
DECISÃONA FASE DE HABILITAÇÃO,DECIDINDO-SEEM HABI-
LITAR A MESMA. COM RELAÇÃOA EMPRESASOLOVIAENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA, JULGAMOSPARCIALMENTE
PROCEDENTESEU PEDIDO, PORÉMLEVANDOEM CONTAQUE,

NAS HIPÓTESES LEVANTADASPELA COMISSÃO, SERIA UM
EQUÍVOCOENTENDERQUE CASOO ENGENHEIROCIVIL SEJA

GRADUADOANTES DA MENCIONADA RESOLUÇÃOCONFEA
218/73 A ELA NÃO SE SUBMETE,NEM TAMPOUCOÀS NORMAS
DA ANEEL OU RESOLUÇÃOCONFEA1.010/2005. É CERTO QUE

ANTERIORMENTEAO DISCIPLINAMENTOESTABELECIDOPELAS

REFERIDAS RESOLUÇÕES E NORMAS AFINS E EM FACE DO

CONCEITO(GENÉRICO)CONTIDONO ARTIGO28, ALÍNEA "B”
ESTUDO, PROJETO, DIREÇÃO,FISCALIZAÇÃOE CONSTRUÇÃO

DE EDIFÍCIOS, COMTODASAS SUAS OBRASCOMPLEMENTARES,
INTERPRETAVA-SEQUE ENGENHEIROCIVIL ESTARIACONFIGU-
RADONA EXPRESSÃO “COMTODAS AS OBRASCOMPLEMEN-
TARES”.PORÉM,UMA VEZ DEFINIDOSOS PARÂMETROSE OS

LIMITESTÉCNICOS PELAS RESOLUÇÕES RETRO MENCIONADAS
E NORMASAFINS,TODOS OS GRADUADOSEM ENGENHARIA
CIVIL PODEMSER INDICADOSCOMO RESPONSÁVELTÉCNICO,
PORÉM NOS LIMITES E NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕÕOES

MENCIONADAS,SUBMETENDO-SEAO DISCIPLINAMENTOQUE

AS REFERIDAS NORMAS IMPÕEM; QUE A ART DE CARGOOU
FUNÇÃORELATIVAAO VÍNCULO CONTRATUALDO PROFISSIO-
NAL (ENGENHEIROELÉTRICO) COM A PESSOA JURÍDICAPARA
DESEMPENHODE CARGOOU FUNÇÃOTÉCNICADEVERIATER

SIDO REGISTRADANO CREA-SP, HAJAVISTAQUEA ASSINATU-
RA DO CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTECEDEU
CONSIDERAVELMENTEA DATA DO RECEBIMENTODOS ENVE-

LOPES DA LICITAÇÃO;QUE A EMPRESANÃO POSSUÍ HABILI-

 
     

 



  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Compras e Licitações

DESPACHODE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2021 - CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA EXECUÇÃO

DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO

ROQUE NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.

Face ao contido no parecer da CPL, HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório para o fim de ADJUDICARo objeto da licitação à empresa conforme segue:

VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA para execução do objeto da licitação pelo

valor total de 135.077,47 (cento e trinta e cinco mil setenta e sete reais e quarenta e

sete centavos).

São Roque, 06 de junho de 2022.  MARCOSAUGUSTO ISSA

Prefeito

eiadO DST aE
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por natureza!” STE Sr eo er ETR 9 Rd E
EX  



Leticia Moraes - Compras   
De: Aline Di Giulio - Planejamento <agiulioQsaoroque.sp.gov.br> o k

Enviado em: segunda-feira, 6 de junho de 2022 11:28 * dg : 5 1 3
Para: Letícia Collini - Compras 13, |
Assunto: ENC: TP 014/2021 - Empenho AE

mana

Le,

Segue conforme solicitado.

Atte.

no . Aline Di Giulio
Drica Auxiliar de Escritório

PusigrICAGe de . .& / Secretaria de PlanejamentoRoque + Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8542 

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São

Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação
confidencial e/ou privilegiada: Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar,
copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da

lei Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que

infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica saorogue.sp.gov.br

De: Teresa Cristina Baglini Amaral - Planejamento [mailto:tbamaral(Qsaoroque.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de junho de 2022 11:09
Para: agiuliosaoroque.sp.gov.br
Assunto: RES: TP 014/2021 - Empenho

Bom dia

tilizar o valor total da ficha - Sol. 1410/2022— R$ 94.000,00 — Tesouro — Dotação 188 e o que restante da ficha -

Sol. 1411/2022 — R$ 52.664,20 — Tesouro — Dotação 189.

Atenciosamente;

Teresa Cristina Baglini Amaral
%Sao: Gerente de Divisões

PUGSTROA DA de . . ./ Planejamentoe Meio AmbienteRoque “ Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-9681

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, incluindo seus

anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for
destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a

informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho,
caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informaticaQsaoroque.sp.gov.br

[Page 4] 



 
De: Aline Di Giulio - Planejamento [mailto:agiulioQsaoroque.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:06
Para: tbamaral(Qsaoroque.sp.gov.br
Assunto: ENC: TP 014/2021 - Empenho

Bom dia Teresa,  
Favor verificar...

Aline Di Giulio

de Auxiliar de Escritório/ Secretaria de Planejamento
Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

Wwww.saoroque.sp.gov.br(11) 4784-8542 *

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São

Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamentepara a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação
confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar,
copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da

lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que
infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica saorogue.sp.gov.br

   
De: Leticia Moraes - Compras [mailto:IcmoraesQsaoroque.sp.qgov.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 10:44
Para: agiulioQsaoroque.sp.gov.br
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br
Assunto: TP 014/2021 - Empenho

Bom dia Aline,

Ref.: Tomada de Preços nº 014/2021 — CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA

CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍEM SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO

O: SÃO ROQUE/SP.

Referente a Tomada de Preços acima mencionada iremos fazer o empenho, só que estamos com dúvida na

separaçãodos valores da empresa vencedora, as duas fichas são Tesouro. Poderia nos orientar? Valor Homologado
foi de R$ 135.077,47.

Sol. 1410/2022 — R$ 94.000,00 — Tesouro — Dotação 188
Sol. 1411/2022 — R$ 52.664,20 — Tesouro — Dotação 189

No aguardo para darmos andamento ao empenho.

Att,
Letícia Collini de Moraessaocreu » Auxiliar de Escritório

R RNA de, Departamento de Administração - Divisão de Materiais
“ Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque

www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8562

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,

[Page *] 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE SÃO ROQUE o:CN,
Rua São Paulo, 966- Bairro Taboão-CEP.: 18.135-125-São Roque/SP ap o Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531- Fax: (11) 4712-4024-CPNJ: 70.946.0091000175 -o0 J

SOLICITAÇÃODE EMPENHO
  TSE aa        SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 1749 PROCESSO: 738 2022 RESERVA: 883 ATENDIMENTO: T[Te E

DATA: 06-06-2022
FORNECEDOR: 9025 - VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.756.015/0001-96

ENDEREÇO: AVENIDA PEREIRA DA SILVA ,365 - SOROCABA - SP

MODALIDADE:  TP-TOMADADE PREÇOS-14 SOLICITAÇÃO: 1411

CONTRATO: 1-4 ATA: FORMADE PAGTO.: PARCELADO TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 189 01.04.03.12.365.0018.1149.4.4.90.51.00
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: ENSINO BÁSICO - INFANTIL

JUSTIFICATIVA:| TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA
CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE CONTRATO DE 120 DIAS E PRAZO DEO EXECUÇÃO DE 90 DIAS.

Orçado Suplementado Reservado Empenhado Liquidado Pago Saldo

69.000,00 0,00 52.664,20 0,00 0,00 0,00 16.335,80

QTDE. U/E Descrição MARCA VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL
1 1 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CEMEI 41.077,47 41.077,47

ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE - SP. 
Total da Autorização: 41.077,47  

( Quarenta e Um Mil e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos )

Haiaso,Desc JessicaQpcorte /) CAS
    

a E 5 NAS a E) Vinicius dose C. Piccirillo Marcos Augusto Issa H. de Araújo
LETÍCIA COL CANOEEiii Chefe de Divisão Diretor(a) da Administração Prefeito Municipal

sESSIÇAZACANTENASCIMENTO RG 47.769.919-4
CPF: 404.811.858-79

SERVIÇODE COMPRA 



  
       

        
MODALIDADE é TP TOMADADE PREÇOS      PROCESSO: 738/2022  
FAVORECIDO 9025 VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELEFONE : (15) 3318-8979
ENDEREÇO : AVENIDAPEREIRA DA SILVA,365 CIDADE SOROCABA ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 08.756.015/0001-96

Histórico

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃODA CEMEI ALLAN
KARDEC,NO JARDIM CARAMBEÍEM SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE CONTRATODE 120 DIAS E PRAZODE EXECUÇÃODE 90 DIAS.   Valor: ( Quarenta e Um Mil e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos ),

Despesa Bruta 41.077,47 Data Empenho 06/ 06 / 2022]
Descontos 0,00
Despesa Líquida 41.077,47 Despesa Empenhada 41.077,47]    

, MARCOS ADRIANOCANTERO
CAMILA LUCIAVAZ

CHEFE DE SERV. TÉCNICODE EMPENHO DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

   
RepúblicaFederativado Brasil Página: Única

Rn
ORGÃO :01 Prefeitura da Estância Turísticade São Roque Si?
UNIDADE : 04 SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE : 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
FUNÇÃO 242 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA : 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVADO ENSINO INFANTIL
PROJETO/ATIVIDADE : 1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS
DESPESA : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO :99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO : 01 - TESOURO
COD. APLICAÇÃO : 213.0000 - EDUCAÇÃOINFANTIL - PRÉ-ESCOLA         NOTA DE Exercício Ficha |

PREFEITURA ESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE EMPENHO 2022 189 a
Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão fg

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500 Número : 004285'
CNPJ: 70.946.009/0001-75 Global AF: 1749/2022 *

Assinado digitalmentepor MARCOSADRIANO CANTERO:27252984826,Data: 13/06/22 17:48

Assinado digitalmentepor CAMILALUCIA VAZ:32641042886,Data: 13/06/22 16:46
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE ET
RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP. | É

  ==

y ' 1

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75 o 0

AUTORIZAÇÃODE FORNECIMENTO/SERVIÇO

    NÚMERO DA AF: 1749 TIPO: Global DATA: 06-06-2022 EMPENHO: 4285/2022

DOTAÇÃO: 189 01.04.03.12.365.0018.1149.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 41.077,47 RESERVA: 883
DIVISÃO: ENSINO BÁSICO - INFANTIL VENCIMENTO: PARCELADO
E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMAPGTO.: PARCELADO
LICITACAO: 317/2021 MODALIDADE: TP-TOMADADE PREÇOS-14 
FORNECEDOR: 9025 - VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 08.756.015/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDAPEREIRA DA SILVA , 365 - JARDIM SANTA ROSÁLIA EMAIL: vivaconstrucoes.contato(Dgmail.com

CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18095340 TELEFONE: (15) 3318-8979  
O:stino da Compra: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CEMEI

ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE CONTRATO DE 120 DIAS E PRAZO DE EXECUÇÃO
DE 90 DIAS.

Local Entrega: 532. EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO   ÍTEM QTDE. U/E DESCRIÇÃO VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL

1 1,0000 SE ..005.088 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO 41.077,47000 41.077,47
DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO
ROQUE - SP.

MARCA 
Solicitação: 1411 - ALINE ERLINDA DI GIULIO Comprador:
Requisição:
Pr.Compra: 738  
Valor Total Pedido: 41.077,47
( Quarenta e Um Mil e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos )

    
Observações:
1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimentoserão devolvidos.
2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
3) Horário de recebimento: AlmoxarifadoPrefeitura das 8:30hs às 16:30hs.

AlmoxarifadoFarmácia das 7:00hs às 16:00hs.
4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe(Osaoroque.sp.gov.br
5) O material deverá ser entregue juntamentecom a Nota Fiscal Eletrônica.
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE A çÕa TEN
Rua São Paulo, 966 - Bairro Taboão - CEP.: 18.135-125 - São RoquelSP |, A

Fone: (11) 4784-8530 / 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CPNJ: 70.946.009/0001-75 5 N 8
SOLICITAÇÃODE EMPENHO '2

  
   
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 1750 PROCESSO: 738 2022 RESERVA: 882 ATENDIMENTO: T[|] p[+       DATA: 06-06-2022
FORNECEDOR: 9025 - VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.756.015/0001-96

ENDEREÇO: AVENIDA PEREIRA DA SILVA ,365 - SOROCABA - SP

MODALIDADE:  TP-TOMADADE PREÇOS-14 SOLICITAÇÃO: 1411

CONTRATO: 141 ATA: FORMADE PAGTO.: PARCELADO TIPO PEDIDO: Global

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO: 188 01.04.03.12.365.0018.1006.4.4.90.51.00
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: ENSINO BÁSICO - INFANTIL

JUSTIFICATIVA: | TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DAt& CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE CONTRATO DE 120 DIAS E PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 90 DIAS.

Orçado Suplementado Reservado Empenhado Liquidado Pago Saldo

94.000,00 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

QTDE. U/E DESCRIÇÃO MARCA VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL
1 1 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CEMEI 94.000,00 94.000,00

ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE - SP. 
Total da Autorização: 94.000,00  

 
( Noventa e Quatro Mil Reais )

   BioSORAyr NORA Abasicos Dog 9) Voto
| ea,WOscirdeto Vinicius Jose C. Piccirillo Marcos Augusto Issa H. de Araújo

Chefe de Divisão Diretor(a) da Administração Prefeito Municipal

“ooivÃ LACANTE NASCIMENTO
RG 47.769.919-4

CPF: 404.811.858-79
aERvIÇO DE COMPRA

48

5 ge   



  
       

     NOTA DE Exercício|| Ficha “1/4 1,7.
PREFEITURA ESTÂNCIATURÍSTICADE SÃO ROQUE EMPENHO 2022 18872 “EN,

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão Ê 4 “ !
Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500 Número: 004286 " 5() g |

CNPJ: 70.946.009/0001-75 Global AF: 1750/2022 ' “os
y  

ORGÃO :01 Prefeitura da Estância Turísticade São Roque
UNIDADE :04 SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE :03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
FUNÇÃO :12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO : 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA : 0018 MANUTENÇÃODA AÇÃO ADMINISTRATIVADO ENSINO INFANTIL
PROJETO/ATIVIDADE : 1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
DESPESA : 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO : 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO : 01 - TESOURO
COD. APLICAÇÃO : 212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

a COALCA :TP TOMADADE PREÇOS PROCESSO: 738/2022o E a E        
FAVORECIDO 9025 VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA TELEFONE : (15) 3318-8979
ENDEREÇO : AVENIDA PEREIRA DA SILVA,365 CIDADE SOROCABA ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 08.756.015/0001-96  

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃODA CEMEI ALLAN
KARDEC,NO JARDIM CARAMBEÍEM SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE CONTRATODE 120 DIAS E PRAZODE EXECUÇÃO DE 90 DIAS.    

     Valor: ( Noventa e Quatro Mil Reais ),

Despesa Bruta 94.000,00 Data Empenho 06 / 06/ 2022]
Descontos 0,00
Despesa Líquida 94.000,00 Despesa Empenhada 94.000,00]

Q . MARCOSADRIANOCANTERO
CAMILA LÚCIAVAZ

CHEFE DE SERV. TÉCNICODE EMPENHO DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

    
RepúblicaFederativado Brasil Página: Única

Assinado digitalmentepor MARCOS ADRIANO CANTERO:27252984826,Data: 13/06/22 17:48

Assinado digitalmentepor CAMILA LUCIA VAZ:32641042886,Data: 13/06/22 16:46
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    AUTORIZAÇÃODE FORNECIMENTO/SERVIÇO e
NÚMERO DA AF: 1750 TIPO: Global DATA: 06-06-2022 EMPENHO: 4286/2022

DOTAÇÃO: 188 01.04.03.12.365.0018.1006.4.4.90.51.00 VLR.DOTAÇÃO: 94.000,00 RESERVA: 882
DIVISÃO: ENSINO BÁSICO - INFANTIL VENCIMENTO: PARCELADO
E. DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES FORMAPGTO.: PARCELADO
LICITACAO: 317/2021 MODALIDADE: TP-TOMADADE PREÇOS-14 
FORNECEDOR: 9025 - VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 08.756.015/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AVENIDAPEREIRA DA SILVA, 365 - JARDIM SANTA ROSÁLIA EMAIL: vivaconstrucoes.contato(Dgmail.com

CIDADE: SOROCABA/ SP CEP: 18095340 TELEFONE: (15) 3318-8979  
Oestino da Compra: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CEMEI

ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO ROQUE/SP. PRAZO DE CONTRATO DE 120 DIAS E PRAZO DE EXECUÇÃO
DE 90 DIAS. 

Local Entrega: 642. EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICIPIO  ÍTEM QTDE. U/E DESCRIÇÃO VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL

1 1,0000 SE ..005.088 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO 94.000,00000 94.000,00
DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO JARDIM CARAMBEÍ EM SÃO
ROQUE - SP. 

Solicitação: 1410 - ALINE ERLINDA DI GIULIO Comprador:
Requisição:
Pr.Compra: 738  
Valor Total Pedido: 94.000,00
( Noventa e Quatro Mil Reais )

    
Observações:
1) Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimentoserão devolvidos.
2) Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
3) Horário de recebimento: AlmoxarifadoPrefeitura das 8:30hs às 16:30hs.

AlmoxarifadoFarmácia das 7:00hs às 16:00hs.
4) Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe)saoroque.sp.gov.br
5) O material deverá ser entregue juntamentecom a Nota Fiscal Eletrônica.

    



quinta-feira,16 de junho de 2022

publicação deste, proceda com a regularização da pendência
com a Secretaria Municipal da Fazenda e apresente a Certidão
Negativa do Cadastro MunicipalMobiliário.Outrossim, con-
cedo o prazo de 05 (cinco) dias úteis publicação,
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório,em
atendimentoaos ditames constitucionais, tendo em vista a
possibilidade de, não sendo regularizadas as pendências, ficar
a empresa sujeita às penalidades contratuais que podem,
inclusive, culminar na rescisãounilateraldo contrato.Publique-

-se, Engº Amaury Hernandes- Secretário Municipalde Trânsito,
Transportese Segurança.

COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃOELETRÔNICONº 175/2021

— PROCESSO 11560/2021
Prezado Senhor: Considerando que consta em aberto o

pedidon.º 5010/2022 — Empenho n.º 12756/2022, cujo prazo
de entrega expirou em 11/06/2022; Considerando que o atraso
no fomecimentocausa insegurança e trás transtomosa rotina
da Diretoria da Frota Municipal,Fica o representante legal de
empresa WILSONPEREIRADA SILVATACOS ME., NOTIFICADO,
a regularizara entregados produtos, de forma imediata, nos
termos da cláusula 2.1 do contrato,sobpena de aplicação
das penalidades cabíveis.Assim, fica oncdo o prazo de 05
(Cinco)dias úteis, para, em querendo, apresentar o contraditório
face às implicações que poderão advir do descumprimento da
presente notificação.Publique-se,ADILSONVEDRONI.- Secretá-
rio M. Administração.

EXTRATO

Termode RescisãoContratual
Dispensade licitação 63/20; ContratoDIL/0036/20
Contratada; JoséCarlosPinto
Nos termos do Art.79, inciso Il da Lei 8.666/93,fica res-

cindindo de comum acordo, a partirde 30/06/2022, o contrato
supramencionado.Gab. Prefeito — JoséRoberto Moreira

ERRATA

— ATA/0556/2021

Publicação do dia 14.06.2022 ref. PE 250/2022 ATA
0487)

Onde se lê: CONTRATADA:INDUSTRIA DE MOVEIS VV
LTDAME

Leia-se: CONTRATADA:LF GONÇALVESJÚNIOR TINTAS
EIRELI ME

LICITAÇÃO
DIRETORIADE COMPRASE CONTRATOS

ABERTURADE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIAPÚBLICANº 016/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura

dos envelopes:26/JULHO/2022às08:30hs
Objeto: CONTRATAÇÃODE EMPREITADADE MÃO DE OBRA

COM FORNECIMENTODE MATERIAISE EQUIPAMENTOSVISAN-
DO A EXECUÇÃODA OBRA DE REFORMA/REVITALIZAÇÃODO

COMPLEXOESPORTIVO INTEGRADODO ELDORADO(2º ETAPA),
CONFORMEPLANILHA ORÇAMENTÁRIA,CRONOGRAMAFÍSI-

CO-FINANCEIRO,MEMORIALDESCRITIVOE PROJETOS ANEXOS
AO EDITAL— SEC. MUN. DE OBRAS.Valor total estimado R$

9.989.110,88 - Prazo de Execução:300 dias- Local de Entrega
dos envelopes e da sessão da licitação:Av. Alberto Andaló
nº 3030, 2º andar do Paço Municipal,Centro — Diretoriade
Compras e Contratos. Outras informações no site: http:/lwww.

riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitanteaction
ITAÇÃO

ABERTURADE LICITAÇÃO— REDESIGNAÇÃODE DATA
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônicon.º
294/2022, processo 12.483/2022 objetivandoa contração de
empresa para prestação de serviços com fornecimentode
materiale mão de obra para instalação de sistema de irrigação
no Hospital Municipal.Secretaria Municipal de Saúde, Fica
REDESIGNADAa data de recebimento das propostas para o dia
06/07/2022 às 08h30mine abertura a partirdas 08h32min. O

edital, na integra, e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras.

LICITA:

ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

https:/icompras.empro.com.brAWBC6!,o pregão eletrônicon.º
355/2022, processo12.902/2022 objetivandoRegistro de Preços
para aquisição de lâmpadase refletores Led para atendimento
as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O

recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/07/2022.às

08h30min e aberturaa partirdas 08h32min.O edital,na integra,
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO
Acha-se publicadono portal de compras desta prefeitura,

hrtps://compras.empro.com.br/NBC6/, o pregão eletrônicon.º
310/2022, processo12.589/2022 objetivandoRegistro de Preços
para aquisição de materiaishospitalares. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
04/07/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O

edital,na integra, e demais informações,encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURADE LICITAÇÃO
AVISODE EDITALDE PREGÃOELETRÔNICO

Acha-se publicadono portal de compras destaaprefeita,
Irtps://compras.empro.com.brAWBC6/, o pregão eletrônicon.º
361/2022, processo 12.953/2022 objetivandoa prestação de
serviço de publicação em jornal de circulação diária de atos
oficiais e documentos - Secretaria Municipal de Comunica-
ção Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
30/06/2022 às 14h30min e abertura a partir das 14h32min. O
edital, na integra, e demais informações, encontram-se à dispo-
sição dos interessados, no Portal de Compras.

EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos
DispensaDe Licitação Nº 14/22
Objeto: Aquisição de 5.856 frascos de álcool 70% para

atender a demanda da rede que teve um aumentode consumo

desdeoinícioda pandemiade Covid-19
Contratada: NUTRICIONALECOMERCIO DE ALIMENTOS

LIDA — CNP):08.528.442/0001-17
— Empenhonº 13675/22 — R$ 33.086,40-Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 250/2022
ATA Nº 0489/22
CONTRATADA:BALIPAPAPELARIAE PRESENTES LTDAEPP

OBJETO: Fornecimento de material de pintura -Valores
unitários — Item 7 — R$5,84; Item 11 — R$2,27; Item 12 —

R$1,58; tem 13 — R$3,49; Item14 — R$9,09, tem 15 — R$2,16
— SMAURB— Kátia Regina P. Casemiro Prazo de vigência: 12

meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 227/2022
ATA Nº 0490/22
CONTRATADA:COOPERATIVADE TRABALHODE PRODU-

ÇÃO EM PANIFICAÇÃOE AFINSDE S.XRIO PRETO — CooPÃo.
OBJETO: Fomecimento de pão francês para o Corpo de

Bombeiros-Valor unitário— Item1 — R$20,42— Gab.Pref.— José
Roberto Moreira — Prazo de vigência: 08 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 169/2022
ATANº 0491/22
CONTRATADA:CARLOSEDUARDOPONTES VIALLEME  

Diário Oficial Poder Executivo - Seção |

OBJETO: Fomecimento de material de expediente para
diversas secretarias - Valores unitários— Item 16 — R$0,38; Item
29 — R$10,29; tem 32 — R$2,19; Item 36 — R$1,49 — SMA —

Adilson Vedroni-Prazode vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 169/2022
ATA Nº 0492/22
CONTRATADA:BALIPAPAPELARIAE PRESENTES LTDA EPP

OBJETO: Fomecimento de material de expedientepara
diversas secretarias - Valores unitários — Item 1 — R$3,39; Item
2 - R$4,90; Item 3 — R$7,69; Item 4 — R$65,90; Item 7 — R$1,91;
Item 10 — R$2,80; Item 11 — R$65,99; Item 12 — R$1,95; Item
13 —R$2,10; Item 14 — R$15,80; Item 17 — R$2,50; Item 18 —

R$1,29; tem 19 — R$3,60; Item 20 — R$4,75; Item 21 —R$1,30;
Item 22 — R$4,65; Item 23 — R$0,60; Item 24 —R$0,60;Item 25 —

R$0,60; Item 30 — R$1,99; Item 31 — R$1,99; Item 38— R$20,64;
Item39 — R$38,50; Item 40 — R$13,50, Item 42 — R$2,58; Item

tem 47 — R$0,22 — SMA —AdilsonVedroni-Prazo

   
PREGÃOELETRÔNICO Nº 169/2022

ATA Nº 0493/22
CONTRATADA:BELABELI STORE LTDA
OBJETO: Fomecimento de material de expediente para

diversas secretarias- Valores unitários— Item37 — R$9,99;Item
48 — R$43,99; Item 49— R$26,50-SMA — Adikon Vedroni-
Prazode vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 182/2022
ATA Nº 0494/22
CONTRATADA:CONTRATACOMERCIODE PRODUTOSEM

GERALLIDA EPP

OBJETO: Fornecimentode materiais de limpeza-Valores uni-
tários — Item 12 — R$2,33; Item 16 — R$4,80; Item 25 —R$5,8;
Item 30 — R$2,99; Item 35 — R$2,77-SMAS — Helena Cristina
Rozalesda Silva Marangoni-- Prazode vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 182/2022
ATA Nº 0495/22
CONTRATADA:MARCOANTONIOSILVANETO - EPP

OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza- Valores
unitários—Item 2 — R$1,93;Item10 —R$1,81;Item 18 —R$1,66;
Item 20 — R$2,39; Item 21 — R$3,09, Item 28 — R$5,19; item 29
— R$13,97-SMAS — Helena Cristina Rozalesda Silva Marango-
ni- Prazo de vigência: 12 meses,

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 182/2022
ATA Nº 0496/22
CONTRATADA:FLASH COMERCIODE PRODUTOSDE HIGIE-

NE EIRELI EPP

OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza- Valores
unitários — tem 22 — R$59,89; Item 24 — R$3,80- SMAS —

Helena Cristina Rozalesda Silva Marangoni-Prazode vigência:
12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃOELETRÔNICONº 209/2022
ATA Nº 0497/22
CONTRATADA:JOSÉ ALBERTO DIASDA COSTA JUNIOREPP

OBJETO: Fornecimento de grama para manutenção nos
jardinsdo Pq. da Represa e Pq. do Rio Preto - Valores unitá-
rios — Item 1 — R$15,00, Item 2 — R$12,90; Item 3 — R$12,90

- iss — Kátia Regina P. Casemiro — Prazo de vigência:

12mese
JULGAMENTO
DIRETORIADE COMPRASE CONTRATOS
JULGAMENTODE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022
Objeto: CONTRATAÇÃODE EMPREITADADE MÃO DE OBRA

COM FORNECIMENTODE MATERIAISVISANDOA EXECUÇÃO
DA OBRADE REVITALIZAÇÃODO CENTROREGIONALDE EVEN-
TOS (AV, JOSÉ MUNIANº 5650)- SEC. MUN. ESPORTESE LAZER.
À vista dos autos e do parecer elaboradopela Secretaria Muni-
cipal de Obras,o qual é utilizadocomo razões de decidire passa
a fazer parte integrantedesta decisão,a ComissãoMunicipalde
Licitações prolataa classificação da proposta: 1º Colocado: LGR
CONSTRUTORALIDA EPP R$ 1.766.477,52 - O inteiroteordessa
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição
dos interessados. Publique-separa ciência.

REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

12,182/2021

Nº 253/2021 — PROCESSO:

tro de Preços para aquisição de adesivos e
placas desinalização.SecretariaMunicipalde SaúdeDESPACHO:
fica Revogado o processo licitatórioem epígrafe, de ordem da
Secretaria Municipalde Saúde,a fim de melhoradequação do
objeto licitado, as necessidades da administração. — Aldenis
Albaneze Borim- Secretário Municipalde Saude.

SERVIÇOMUNICIPAL AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO
ABERTURADE LICITAÇÃO- AVISO DE EDITALDE PREGÃO

ELETRÔNICO
a-se publicadono portal de compras da Prefeitura

Municipalde São José do Rio Preto-SP.https:“Jlcompras.empro.
com.brAWBC6/,o Pregão Eletrônico SeMAEnº 49/2022, Processo
SICOM3201/2022 objetivandoa Manutenção em bombaanfíbia
de 150CV 440/760V, marca HIGRA.

Prazo de Entrega: 60 dias. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 30.06.2022, às 08h30 e abertura a partirdas
08h35. O edital,na íntegra, e demais informações, encontram-se
à disposição dos interessados,no portalde compras.

S.). Rio Preto,03.06.2022 = FábioAugustoZambon Furlan—

Gerente Interinode Operação e Manutenção —

REGIMEPRÓPRIODE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDO
RIO PRETO - RIOPRETOPREV
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2022 (Proc. Adm.

1206.00378/2022.32.- Pregão01/2022)
Objeto: Contratação de empresapara prestação de Serviços

Terceirizadosde Limpezae ConservaçãoPredial, relacionados no
Anexo | e nos exatostermos do Contratoe do Anexo Il do Edital
(Termode Referência).Contratada: FT. SERVICE —ADMINISTRA-
TIVO E TECNOLÓGICOLIDA,, CNPJ: 28.929.901/0001-81.Valor
Estimado: R$ 40.200,00(quarenta mil e duzentos reais). Prazo:
12 meses,de 13/06/2022 até 12/06/2023. Data de Assinatura:
13/06/2022.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

  
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS

SECRETARIADE GESTÃOADMINISTRATIVA
E FINANÇAS
Edital de licitação: Tomada de Preços012/SGAF/2022Obje-

to: Contratação de empresa em serviços de engenharia para
implantaçãode escada hidráulica em gabiãoem área pública
na Rua Valter Luiz Pereira - Jardim Minas Gerais.Encerramento:
05/07/2022 às 09h00, !! Pregão Eletrônico 126/SGAF/2022
Objeto: Prestação de serviço de frete com veículo com capaci-
dade mínimade 16 lugares para transportede alunos da rede
pública de ensino, residentes no distritode São FranciscoXavier.
Abertura: 30/06/2022 às 09h00.

Reabertura de licitaçãocom alteração de edital; Pregão
Eletrônico 068/SGAF/2022 Objeto: Aquisição de licença de uso 

do Software MicrosoftWindows Server Standard Edition 2022.
Reabertura:30/06/2022 às 09h00.

Deferimento de Recurso: O Diretor do Departamento de
Recursos Materiais, Sr. José Cláudio Marcondes Paiva, decide
DEFERIR o Recurso interpostopela Empresa Delta Produtos e
Serviços Ltda, referente ao Pregão Eletrônico 0B4/SGAF/2022
Objeto: Aquisição de conjunto escolar adulto.

Licitações homologadas pelo Secretário de Gestão Admi-
nistrativae Finanças, Sr. Odilson Gomes Braz Junior: Pregão
Eletrônico 111/SGAF/2022Objeto: Contratação de empresa para
concessãode licença de uso de um aplicativode atendimentode
ocorrências de emergência das mulheres com medidaprotetiva
pelo programa “PatrulhaMaria da Penha”. Homologada em:
15/06/2022.

:RuaJosédeAlencar,123 -1ºandar-sala03,
das 08h15 às 17h00. José Cláudio Marcondes Paiva — Diretor
do Departamentode RecursosMateriais.Os editais completos
podem ser retiradosatravés do site: wwwesjc.sp.gov.br.

Comunicação de recurso: Concorrência Pública 001/
SGAF/2021Objeto: CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARAFORNE-

CIMENTODE ENERGIAELÉTRICA VERDE (INCENTIVADA),PARA
UNIDADESCONSUMIDORASDA PREFEITURADE SÃOJOSÉ DOS

CAMPOS,NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃOLIVRE.Impetrado
pela empresa: Energizou Comercializadora de Energia S.A. Prazo
para impugnação: 05 dias úteis. OBS. O recurso encontra-se à

disposição para apreciação no DRM.
Informações: Rua Joséde Alencar, 123 - 1º andar - sala 03,

das 08h15 às 17h00. José Cláudio Marcondes Paiva — Diretor
do Departamento de RecursosMateriais.Os editais completos

podem ser retiradosatravés do site: wwwsjc.sp.gov.br.

SECRETARIADE SAÚDE
Editais de licitação: PE 177/5S/2022. Objeto: Contratação e

EmpresaEspecializadapara Realizaçãode Exame - PunçãoAspi-
rativa, Tireóide, Ganglios. Aberturaem 04/07/2022 às 08h30.//
PE 130/55/2022. Objeto: Contratação de EmpresaEspecializada
em Reabilitação em MúltiplasDeficiências - Ação Judicial, Aber-
tura em 04/07/2022 às 13h30.

Licitações homologadas pela Secretária de Saúde, Mar-
garete Carlos da Silva Correa: PE 121/55/2022. Objeto: Ata
de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos
Diversos - Ação Judicial - Grupo VII no lote 05. Homologada
em 15/06/2022J/ PE 142/55/2022. Objeto: Contrataçãode
Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Frete
Capacidade Minima de 05 Lugares- com Motorista.Homolo-
gada em 15/06/2022. PE 125/5S/2022.Objeto: Contratação de
Serviçosde Internação em Leitos de Cuidados Prolongados e de
Transição em Terapia Intensiva e Enfermaria. Homologadaem
15/06/2022! PE 122/55/2022. Objeto: Aquisição de Materiais
Hospitalares Diversos - Coletor de Urina. Homologada em
15/06/2022.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial.Sérgio
Salles — Diretordo Departamento Administrativoda Secretaria

de Saúde. Editais na integra: https:/iservicos.sjc.sp.gov.brisa/

licitacoes/index.aspx

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MANUEL

AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR DE CERTAME
LICITATÓRIO- PA nº 1989/2022 — Tomada de Preçonº 08/2022.

Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação
do mercadão municipal“CatarinaKoike” — São Manuel/SP,O
Municípiode SãoManuel/SPdeclara como vencedor do certame
licitatório Tomada de Preços nº 08/2022 a empresa AMON
CONSTRUÇÕESE SANEAMENTOLTDA, inscrita no CNP) sob
nº 08.012.524/0001-04,com valortotal de R$ 588.791,73. São

Manuel, 15 de junho de 2022.Ana Luis Fidêncio Corazza—

Presidente da Comissão de Licif
TERMO DECANCELAMENTO ODE ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS- PA nº: 2987/2021 — Pregão Eletrônico nº 175/2021
— Ata de Registro de Preçosnº: 21175/2021 - K. INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL. CNPJ/MF:46.634.523/0001-90.
FORNECEDOR:DROGAFONTELTDA. CNPJ/MF08.778.201/0001-
26. Objeto: Termo de cancelamento de item do Registro de
Preçospara possível aquisição de medicamentos básicos. Itens
cancelados:65.

SÃO PEDRO

 
PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO

SECRETARIAMUNICIPALDE SAÚDE

INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃO
Inteligênciado artigo 25, inciso Ill, da Lei Federal n.º

8.666/93 e suas alterações. (conforme ParecerJurídico anexo
aos autos).

ÓRGÃOINTERESSADO:SecretariaMunicipalde Turismo
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARASHOW MUSI-

CAL "BOATEAZUL”
CONTRATADA:LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO,PRODU-

ÇÃO E PUBLICIDADELIDA
VALOR:R$ 250.000,00 (duzentose cinquenta mil reais)
PRAZOCONTRATUAL:07 de setembro de 2022
PROCESSO n.º 1110/2022
1 -Visto,
2 - Tendo em vista o disposto no Estatuto das Licitações

e considerando o Parecer Jurídico, a necessidade pública da
contratação e seu valor compatível com omercado,dispenso
licitação a presente despesano valorde R$ 250.000,00 (duzen-
tos e cinquenta mil reais)

3 - Encaminhe-se ao Departamento de Compras para a

publicação da presente inexigibilidadede licitação e elaboração
instrumentocontratual,São Pedro, 15 de junho de 2022 -

THIAGOSILVÉRIO DA SILVA PrefeitoMunicipal

CÂMARA MUNICIPALDE SÃO PEDRO

  
Aviso de abertura de licitação:Pregão Eletrônico 01/2022,

Processonº 25/2022-Registro de Preços,para fornecimentode
Placas Medalhas e Troféus.As propostas serão acolhidas com
início em 15/06/2022 às 10:00 horas.Até às 08:00 horas do dia
06/07/2022. O início da sessãode disputa de preços ocorrerá às

09:00 horas do dia 06/07/2022. Deve ser observado o horáriode
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública
por meio da Internet, por intermédio do Sistema BLL Compras
- acessível em wwwbllorg.br. O edital completoencontra-
-se à disposição na Secretaria da Câmara, sito a Rua Nicolau

Mauro,1011, no horáriodas 08h30 às 17h00. Fone: (19)ig
1395 ou através do site: https://mww.camarasaopedro.sp.
brilicitaçãoou wmwbllLorg,br.São Pedro,15 de junhode da.
Carlos Eduardo Oliveira—Presidenteda CâmaraMunicipal.

Aviso de abertura delicitação:Tomada de Preçonº 01/2022,
Processo nº 26/2022-Objeto:Contratação de empresa para
execução de obras para implantaçãode estacionamento na
área do terreno anexo ao prédio da Câmara Municipalde São
Pedro, com fornecimentode materiais, mão de obra e equi-
pamentos, conformememorial descritivo. Valor estimado: R$
200.796,95. Entrega dos envelopes de documentos, propostae
do credenciamento:Atéo dia 06 de julhode 2022, às 09h30m, e
a abertura dos envelopes será às 10:00hs na Câmara Municipal
de São Pedro, situada na rua Nicolau Mauro, nº 1.011, Centro.
O editalna integraencontra-se à disposição dos interessados
na Câmara Municipale no site www.camarasaopedro.sp.gov.
br. Esclarecimentos no local acima citadoou através do e-mail
secretariaQcamarasaopedro.sp.gov.br.São Pedro, 15 de junho
de 2022. Carlos Eduardo Oliveira - Presidente.

 

quinta-feira, 16 de junho de 2022 às 05:03:32

 

São Paulo, 132 (118)-399

SÃO PEDRODO TURVO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO DO

TURVO

AVISODE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS Nº 010/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a

reforma do Ginásio de Esportes.
Data da Sessão:04 de julhode 2022.
Horário: 10h00min
Maiores informações: Departamento de Compras e Lici-

tações- Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do TurvolSP
—K 14) 3377-9700.

Sítio eletrônico:www.saopedradoturvo.sp.gov.br
Municípiode São Pedrodo Turvo,14 de junhode 2.022.
MARCOAURELIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
AVISODE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a exe-

cução de obra de Saneamento Rural dos AgricultoresFamiliares
da Bacia MP no Município de São Pedro do Turvo através de

FossasBiodigestoras (FEHIDRO).
Data da Sessão:07dejulhode 2022.
Horário: 10h00min
Maiores informações: Departamento de Compras e Lici-

tações - Rua Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do TurvolSP
— Fone:(14) 3377-9700.

Sítio eletrônico: www.Saopedrodoturvo.sp.gov.br
Municípiode São Pedrodo Turvo, 15 de junhode 2.022.
MARCOAURELIOOLIVEIRAPINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

SÃO ROQUE

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO ROQUE

- HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO- Ref.:Tomada de Preços
nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra
de Ampliação da Cemei Allan Kardec, no Jardim Carambeí em
São Roque no município de São Roque/SP.Em 06/06/2022, o Sr.

Prefeito homolagoue adjudicou o objetoda licitaçãoà empresa
VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LIDA para execuçãodo objeto
da licitação pelo valor totalpelo valortotal de R$ 135.077,47.

SÃO SEBASTIÃO

 

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 008/2022 PROCESSO Nº

4216/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARA REURBANIZAÇÃODE RUAS

NO BAIRROMARESIAS
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE FICA MARCADA

PARA DIA 20/06/2022 AS 11:00 HS, NA SALA DE REUNIÕES

DA SECRETARIADE OBRAS, SITO A AV GDA MOR LOBOVIANA,
427 BL. C SL 01- CENTRO, A ABERTURADO ENVELOPE Nº2
PROPOSTA,

SÃOSEBASTIÃO,15 DE JUNHODE 2022.
LUISEDUARDOB DE ARAUJO— SECRETÁRIO DE OBRAS
SUSPENSÃODE CHAMAMENTOPÚBLICO
CHAMAMENTOPÚBLICONº.: 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVONº: 3771/2022
OBJETO; EDITALDE CHAMAMENTOPÚBLICODESTINADO

À SELEÇÃO E CONTRATAÇÃODE ORGANIZAÇÃOSOCIALPARA

EXECUÇÃODE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE
DE PRONTOATENDIMENTO(UPA CENTRO),NO HOSPITALDE

CLÍNICASDA COSTA SUL (HCCS) E DO SERVIÇO DE ATENDI-
MENTOMÓVELDE URGÊNCIA(SAMU) NO MUNICÍPIODE SÃO

SEBASTIÃOISP.
TENDO EM VISTA A DELIBERAÇÃODA COMISSÃO DE

QUALIFICAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO

DE ORGANIZAÇÕESSOCIAISDESTINADASÀ ÁREA DA SAUDE
(PORTARIA0207/2022),FACE A ANÁLISE DE PATRIMONIAL,
CONSIGNADAEM ATA DE REUNIÃODE 07 DE JUNHODE 2022,
DECIDIMOS PELA SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº. 003/2022.INFORMAMOS QUE O NOVO CRONOGRAMA
DAS ETAPAS SEGUINTESSERÁ OPORTUNAMENTEPUBLICADO
ATRAVÉS DO LINK HTTP:/IWWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR/

SISTEMASLICITA/LISTASP'CODMOD=128ANO=2022.
SÃO SEBASTIÃO,10 DE JUNHODE 2022.
REINALDOALVES MOREIRAFILHO
SECRETÁRIOMUNICIPALDE SAÚDE
PREGÃOELETRÔNICON.º 033/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVON.º: 7697/2022
TIPO:MENORPREÇO
LICITAÇÃOEXCLUSIVAPARA MICROEMPRESASE EMPRESA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PRODUTOS DE

INFORMÁTICAE EQUIPAMENTOSELETRÔNICOSPARAEQUIPAR
A APAE —ITENS DESERTOS E FRACASSADOSDO PROCESSO

16182/2021
DATADA SESSÃO: 01/07/2022.
HORÁRIODE INÍCIODA SESSÃO: ÀS 09:00H.
O PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA,SERÁ REALIZADO

EM SESSÃO PÚBLICA, POR MEIO DA INTERNET, MEDIANTE

CONDIÇÕESDE SEGURANÇA— CRIPTOGRAFIAE AUTENTICA-
ÇÃO — EM TODAS AS SUAS FASES ATRAVÉS DO SISTEMADE

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA(LICITAÇÕES)DA BOLSADE

LICITAÇÕESE LEILÕES, (WWVW.BLL.ORG.BR) EDITALDISPONÍVEL
GRATUITAMENTENOS SITES WWW.SAOSEBASTIAO.SP.GOV.BR
EWWW.BLL.ORG.BR

SÃOSEBASTIÃO,13 DE JUNHODE 2022.
FREDERICO SCHWARZMAZZUCA
SECRETÁRIOMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTOECONÔ-

MICO E SOCIAL

 
SÃO SEBASTIÃODA GRAMA

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO DA
GRAMA

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022
PROCEDIMENTOLICITATÓRIOn.º 30/2022
José FranciscaMartha, Prefeito Municipalde São Sebastião

da Grama, torna público que acha-se aberto, procedimentolici-
tatóriona modalidadeTomadade Preços05/2022,Processonº
30/2022,com encerramento no dia 15/06/2022, às 09:00 horas,

tendo como objetocContratação de empresaespecializada para
à execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem,
guias, sarjetas e sinalizaçãoconforme convênio nº 101462/2022,
celebrado entre o município de São Sebastião da Grama e
Secretariade Desenvolvimento Regional do Estadode SãoPaulo,
conforme memorialdescritivo, planilhas, cronograma, projetos e

mediante as condições estabelecidasneste edital.
Em presente sessão pública a empresa CONSTRUTORA

ETAPA LTDA, foi declara como “VENCEDORA”,comvalorglobal
no valor de R$ 388.599,60 (trezentos e oitentae oito mil, qui-
nhetos e sessenta e nove reais e sessentacentavos). Às empre-
sas participantestem o prazo de 5 (cinco) dias para interposição
de recurso,conformeas disposições legais,já que não assistiam
de representantes na presente sessão.   
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Selecionar Perfil: Audesp 4- Prestação vw

MENU    Licitação

Município: São Roque .
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

º Nova Licitação | Voltar |pm,
   

| Dados Iniciais | Dados Adicionais Lote/Item | Declaração de existência de recursos | LRF

Parecer técnico-jurídico/Audiência Edital Datas Comissão de Licitação Licitantes

Atestados de Desempenho Índices Econômicos Visita técnica Tributos

JulgaurtiitoRsCurios Homologação Adjudicação Autorização Tipo prestação

É Adesão a Ata de Não » Essa licitação Não v
Registro de Preços possui órgãos
de Outro Orgão?* participantes e os

ajustes poderão
ser realizados por
esses órgãos?*

 
Modalidade de licitação     Modalidade de Tomada de Precos ”

licitação :*

Código licitação: * 2022000000128 Nº do processo 317
administrativo: *

Ano do processo 2022
administrativo: *

Nº da licitação: * 414 Ano da licitação: * 2021 
Lei de regência

A licitação é regida Não Ev

pela Lei Estadual
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/detalharPrestacaoLicitacao.do 1/2
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com inversão das NE
fases de proposta NB, soy

* e habilitação? ma”  Divisão do objeto

A licitação é: * Dividida em lotes/itens ”
Tipo de Objeto:*| Obras e Servicos de Engenharia ”

Objeto da Obras e servicos de engenharia *
licitação:*

Descrevao objeto TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021 - -y da licitação:* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA É

EXECUÇÃO DE OBRA DE *
AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN

  

Justificativa para AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC,
contratação: NO JARDIM CARAMBEÍ

Valor total 146.664,20
estimado da

  | licitação - R$:* 
   » Ajustes da licitação

é Incluir Ajuste 
sa

Código da
licitação

i

i
      

Código do ajuste Instrumento |
       

  
  
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/detalharPrestacaoLicitacao.do 2/2 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Asi 514
COMPRAS E LICITAÇÕES o

CONVOCAÇÃOPARA ASSINATURA DE CONTRATO

a

A
VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA

Rua Imperatriz Leopoldina, nº 900, Vila Jardini
CEP: 18.044-010 — Sorocaba/SP

Fone/Fax: (15) 3233-5793
E-mail: contratos(vivaservicos.com.br/ financeiro.vivaconstrucoesOgmail.com

Ref. Tomada de Preços nº 014/2021 — Contratação de empresa para execução de obra de

Ampliação da Cemei Allan Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no município de São

Roque/SP.

Fica V.S.2 convocada a comparecer no prazo de até 05 (cinco) dias, para assinar o

termo de contrato, observadas as disposições dos itens 12 e 13 do edital.

Na ocasião deverá V. S2 atender às disposições do item 12.1 do edital, no que se

refere ao recolhimento de caução no valor de R$ 6.753,87 (seis mil setecentos e

cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente

credenciado.

São Roque, 20 de junho de 2022.

Letícia Collini de Moraes

Compras e Licitações



 Leticia Moraes - Compras + a
ri eeaa rd im tôay

De: Leticia Moraes - Compras <IcmoraesQsaoroque.sp.gov.br> Ee

Enviado em: segunda-feira, 20 de junho de 2022 10:48 Ny as
Para: 'contratosQvivaservicos.com.br'; financeiro.vivaconstrucoesOgmail.com
Cc: pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br; dasilveiraWsaoroque.sp.gov.br

Assunto: TP 014/2021 - Convocação para assinatura de contrato

Controle: Destinatário Ler

'contratosQvivaservicos.com.br'

financeiro.vivaconstrucoesOgmail.com

pbcamargoQsaoroque.sp.gov.br

dasilveiraQsaoroque.sp.gov.br Lida: 20/06/202214:32

Bom dia,

O. Tomada de Preços nº 014/2021 — Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da Cemei Allan

Kardec, no Jardim Carambeíem São Roque no município de São Roque/SP.

Fica V.S.2 convocada a comparecerno prazo de até 05 (cinco) dias, para assinar o termo de contrato, observadas as

disposições dos itens 12 e 13 do edital.

Na ocasião deverá V. S2 atender às disposições do item 12.1 do edital, no que se refere ao recolhimento de caução

no valor de R$ 6.753,87 (seis mil setecentose cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).

O representante para assinatura do contrato deverá estar devidamente credenciado.

Att,
Letícia Collini de Moraes

S30 ==. e ? Auxiliar de Escritório
e de, Departamento de Administração - Divisão de Materiais

Roque f Prefeitura da EstânciaTurística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784-8530

Ore DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística de São Roque,

incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem,desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou,
de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso

limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para

informatica saorogue.sp.gov.br 
[Page *]
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICADE SÃO ROQUE.

Estado de São Paulo i

Departamento de Finanças
  

RECIBO

CARTA DE FIANÇA: Tomada de Preço nº. 14/2021 — Contrato de Garantia

FIRMA AFIANÇADA: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ:

08.756.015/0001-96

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da CEMEI

Allan Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no município de São Roque/SP.

BANCO FIADOR: BMG SEGUROS S.A. (Apólice Nº. 017412022000107750077769 —

Proposta 239776 — Controle Interno: 207332)

VALOR DA FIANÇA: R$ 6.753,87 (Seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e

oitenta e sete centavos)

EMISSÃO: 21/06/2022.

VIGÊNCIA: 20/06/2022 à 31/01/2023.

São Roque, 22 de Junho de 2022.

as
Débora Cássia S. Negrão da S. Moraes Andrade

Chefe de Serviço Técnico de Contabilidade 



 

 
PREZADOSEGURADO PREFEITURADA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Encaminhamosanexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos
critérios de segurança em autenticaçãoe certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROSS.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA 
Nº Apólice: 017412022000107750077769- ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 207332

Data da publicação: Jun 21 2022 4:53PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78
   

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

      IGP 4 “Válido ICP “valido
A or * Não expirado ê A + Não expiradood» E ”Brasil sa imo Brasil | 4 Não revogado

Assinadodigitalmentepor: Assinadodigitalmentepor* Jorge LaurianoNicolaiSantAnna * RenataCiver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras
- ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANONICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado:029359431E0OCBD79Data e Hora Atual Jun 21 2022 4:53PM

RENATAOLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Jun 21 2022 4:53PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantira autenticidade, a integridade e a
validade jurídica de documentosem forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realização de transaçõeseletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registradono site
da SUSEP - www.susep.gov.br



Apólice Nº 017412022000107750077769

Proposta Nº 239776

Seguro Garantia
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado: 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
INSCRITO NO CNPJ: 70.946.009/0001-75
COM SEDE NA: RUA São Paulo, 966 - Taboão
CEP: 18130-120 - Sao Roque - SP

  
o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador: 
VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 08.756.015/0001-96
COM SEDE NA: RUA Imperatriz Leopoldina, 900 - Vila Jardini
CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP 

até o valor de: 
R$ 6.753,87 - SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E

SETE CENTAVOS

  
Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto: 
O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
Tomador no Contrato Nº EDITAL N.º 317/2021 - TOMADA DE PREÇOS nº. 014/2021.

   
Início de Vigência: 24:00 horas do dia 20/06/2022
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 31/01/2023 
Corretor: Código SUSEP Corretor: 

  
MAJESTTADE CORRETORAE CONSULTORIAD |202100765

  
BMG SEGUROS S.A. — Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br- Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.90019  
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Ramo 0775 (8h
Seguro Garantia :

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 019 /

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

 
   
COBERTURA ADICIONAL |: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:

Objeto:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o
limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em
relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do
tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao
pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido
pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como
do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre
as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder
Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à
relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o
tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período
de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa
ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do
lapso temporal garantido.

2. Definições:

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta
seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da
apólice em questão.

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará
perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas
as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais
dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado,
observando-se as datas e percentuais.

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do
pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao
tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos
seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br- Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.90019  
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Endosso Nº 0000000 àbmg | Seguros —-—

Proposta Nº 239776 A968 FRA

Ramo 0775 [44 N

Seguro Garantia | t 520
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

W 
   
2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são
exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador -
prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo,
pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o
segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

3. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar
defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza
remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora,
tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s)
documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o
segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na
Justiça do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante
comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o
pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura
Adicional;
b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores
homologados;
c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS;
e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços
contratados;
f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no
contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada
durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da
República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br- Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.90019
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Seguro Garantia Go

CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a ss
SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE
TOMADOR: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

 
   
3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do
Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos
citados no item 3.2.1, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e
emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. Acordos:

TA) 4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos
nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de
cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamentecom uma estimativa do valor a
ser acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise
da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do
recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo
ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente
comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser
realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.

5. Indenização:

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado,
por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

o 6. Perda de Direito:

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado
perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

| —- Não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta
Cobertura Adicional.
Il - Quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de
recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação
de Leis do Trabalho ou confessar.
Ill — se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for
homologado pelo Poder Judiciário.
IV — Nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral
e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br- Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.90019   
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CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N à,

SEGURADO: PREFEITURA DA ESTÂNCIATURÍSTICA DE SÃO ROQUE Ca dt
TOMADOR: VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA a 

   
tomadore/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não
tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br- Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP nº 15414.90019 
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Seguro Garantia ja! 523
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N a.

Demonstrativo de Prêmio Ng. E

Prêmio Líguido: 250,00
Custo de Apólice: 0,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
IOF: 0,00
Prêmio Total: 250,00 

Forma de Pagamento
Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

 
Parcelas Data Vencimento Valor das Parcelas

1 21/07/2022 250,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ   
Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento
poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A
Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor
de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a
cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros
pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para
todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o
número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 21 DE JUNHO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
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1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela
presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos
violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato
garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada
participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou
funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do
contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais
e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem
como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das
obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final
de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo
com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não
tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.
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1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
Apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
Tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº
8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura
QÚ Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo Ill deste

Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei
nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

| — Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos
para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do
Tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como
responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1 A vigência da Apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

| — Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução& de obras, serviços e/ou compras;
Il — Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso Il do item 3.1., não se presumem, serão
precedidas de notificação escrita da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com
antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor,
declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterizaçãodo Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para
apurar possível inadimplência do Tomador, este deverá ser imediatamente
notificado pelo Segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo
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cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a
Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação,
mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos
procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador,
data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.214. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos
seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições
Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações
assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados
pelo segurado e pelo Tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do
Tomador;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos,
correspondências, inclusive e- mails, trocados entre o Segurado e o Tomador,
relacionados à inadimplência do Tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores
retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos
sofridos;

4.2.2 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a
Expectativa do Sinistro;

4.3 Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos
listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do
tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o sinistro ficará
caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos

5.1. Visando ao acompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-se O

direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação que
atualize o status dos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local do
risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela,
obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a:

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicitados,
devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora;
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5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado,
as inspeções realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis
recomendações ao Segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas,
5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados.

5.2. O Segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Seguradora no canteiro de
obras, por conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente
identificados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendará
a visita com antecedência mínima de 48h, aguardando a confirmação da data e
horário da vistoria pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias.

6. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
alteradas pela presente Condição Especial.
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1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da
garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s)
adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em
contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
| — processos administrativos;
Il - processos judiciais, inclusive execuções fiscais,Ú Il — parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV — regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao
Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das
obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada
caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o
contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das
partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada

l modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposiçõesÚ estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as
Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas,
seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz
modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência
expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento
das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará
perante o Segurado em função do pagamento de indenização.
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2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura
do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração
dos prejuízos cobertos pela Apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de
seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se
transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado,
bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do
cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros
habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e
aceitação do risco.
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que
identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de
seu recebimento.
3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a
aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para
seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação
do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá
ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos
complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item
3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e
aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no
item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega
da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por
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escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se
manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal
eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto
perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir
da data de aceitação da proposta.

ú 4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor
da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o
respectivo Endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela
Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o
prazo de vigência da Apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando oÉ Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido,
poderá a sSguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum
valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução
proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao
tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, em relação à data do respectivo vencimento.
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6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice
a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais
de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado
na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições
Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato
principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela

QÚ Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
Seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por
meio da emissão de Endosso.

ft. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃODO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para
cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão
ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar
documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada
durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;É 7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará
formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando,
conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice,
até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo,
conforme for acordado entre as partes:
| — realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
Il — indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados
pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
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8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato
principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do
sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil
subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de
reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua
contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos oso saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização
do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do
pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da
apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Segurado
obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da
indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para
pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso
de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do
primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de
Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e& Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva
liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será
feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez,
juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo
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Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o
Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do
segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:|- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
Il - Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado;
Ill — Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que
tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da
Seguradora;
IV — Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo
Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante,de um ou de outro;
V- O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no
contrato de seguro;
VI - Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação
de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação
da proposta;
VII- Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a
Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais
participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para
cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do
sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
| — quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente
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realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da
Apólice;
Il - quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
|Il - quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de
garantia da Apólice;
IV — quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for
extinta, para os demais casos; ou
V — quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em
contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta
garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em
consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento
do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Nº 8.666/983.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa
do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser
observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do
prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a
seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada Relação a ser aplicada
sobre a vigência sobre a vigência
original para obtenção | % Do Prêmio original para obtenção % Do Prêmio
de prazo em dias de prazo em dias
15/365 13 195/365 73
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
75/365 37 250/9065 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98
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180/365 70 365/365 100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão
ser resolvidas:
| — por arbitragem; ou
Il - por medida de caráter judicial.

tú 16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo
Segurado por meio de anuência expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se
comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de
Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas
pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de
1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do
domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas
para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo
ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a
apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site
Wwww.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo,
CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
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19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o
território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou
Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COMPRASE LICITAÇÕES

CONTRATO N.º 057/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2021

Pelo presente instrumento,as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado
a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)

sob o nº. 70.946.009/0001-75, com sede na Rua São Paulo, 966. Bairro Taboão, São Roque - SP,

representado neste ato por seu Prefeito, Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pela
Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, o Sra. Juliana Egydio Caldevilla
Bonfietti, doravante designada simplesmente CONTRATANTE; e, de outro lado, VIVA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº. 08.756.015/0001-96, com sede a Rua

Imperatriz Leopoldina, n.º 900, Vila Jardini, na cidade de Sorocaba/SP, CEP 18.044-010,
representada neste ato por Aristides Augusto Moreira Neto, domiciliado na Rua Dona Escolástica
Melchert da Fonseca, 903, Vila Matilde na cidade de São Paulo/SP, portador (a) da cédula de
identidade n.º 12.528.203-5 — SSP/SP e do CPF/MF nº. 021.817.838/70, doravante designada
simplesmente CONTRATADA; assim têm as partes entre si ajustado o presente contrato de
prestação de serviços, firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e

suas alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou
complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO DO CONTRATO

01. Contratação de empresa para execução de obra de Ampliação da CEMEI ALLAN KARDEC, no
Jardim Carambeí em São Roque no Município de São Roque/SP, com fornecimentode material,
equipamentos e mão de obra, de acordo com o edital e com as normas técnicas e quantidades
contidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais
especificações técnicas constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS PREÇOS, PAGAMENTOS E REAJUSTES

02.1 - O preço contratado corresponde ao valor total da obra constante da proposta da

Contratada adjudicado pela Prefeitura que é de 135.077,47 (cento e trinta e cinco mil setenta e
sete reais e quarenta e sete centavos).

a) As despesas correrão por conta da seguinte dotação:

Ficha 188 - R$ 94.000,00 - 01.04.03.12.365.0018.1006.4.4.90.51.00— Fonte 01 — Tesouro —

Obras e Instalações. Empenho 4286/2022.

Ficha 189 - R$ 41.077,47 - 01.04.03.12.365.0018.1149.4.4.90.51.00— Fonte 01 — Tesouro —

Obras e Instalações. Empenho 4285/2022.

b) - Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Ó
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COMPRASELICITAÇÕES

02.2 - Os pagamentos serão parciais, após as respectivas medições mensais aprovadas.

02.3 — As medições deverão compreender os serviços executados no período de 01 ao dia 30 de
cada mês, realizadas pela contratada, que deverá ser acompanhadade:

02.3.1 — Planilha de Medição, em 01 via;

02.3.2 — Memória de cálculo da referida medição, em 01 via;

02.3.3 — Relatório fotográfico colorido, comprovando a execução dos serviços medidos, em 01
via;

02.3.4 — Relação de empregadosefetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.5 — Fotocópia da folha de pagamento onde contém os nomes dos empregadosefetivamente
utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.6 — Fotocópia do comprovante do pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos
empregadosefetivamente utilizados na execução dos serviços, em 01 via;

02.3.7 — Fotocópiada guia de Recolhimento do FGTS/GFIP, em 01 via;

02.3.8. — Fotocópiada guia de Recolhimento da Previdência Social INSS/GPS,em 01 via;

02.3.9 — Fotocópia do diário dos serviços referente ao período da medição, em 01 via;

02.3.10 — CND do INSS, em 01 via.

02.3.11 — Documentação que comprove a procedência legal de produtos e subprodutos

florestais, que forem utilizados na execução dos serviços, item 5.1 do Memorial Descritivo, anexo

IX, conforme o decreto nº 9.097 de 18 de setembro de 2019.

02.4 — A medição deverá ser aprovada pela fiscalização municipal, devendo a nota fiscal ser
apresentada a Diretora do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, até o 5º dia útil da
data de liberação para emissão da nota fiscal, o pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias
úteis após apresentaçãoda nota fiscal.

02.5 — Caso os serviços iniciem no meio de mês, a contratada deverá apresentar as medições nos
termos do item 02.3.

02.6 — Será realizada somente 01 (uma) medição por mês.  Assinado de formadigital 2
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRASE LICITAÇÕES

02.7 — Por mês, a Prefeitura fará um desembolso financeiro de no máximo 38,48% (trinta e oito
virgula quarenta e oito por cento) sobre o valor total do contrato. Caso ocorra um acumulo
nas últimas parcelas dos lotes, esta deverá ser paga integralmente.
02.8 - Será de inteira responsabilidade do licitante vencedor os encargos, impostos e taxas, o

cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei 6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os

dispositivos da NR 18 bem como o cumprimento de convenções ou acordos coletivos que
tenham incidência no município de São Roque e demais responsabilidadesdecorrentes do objeto
deste Edital.

02.9 - O Departamento de Finanças da Prefeitura, no ato do pagamento, poderá fazer o devido
desconto do ISS na Nota Fiscal.

02.10 - Não será permitido nenhum tipo de pagamento antecipado.

02.11 - A licitante terá direito à atualização financeira dos valores não pagos no prazo
estabelecido no item 2.4, os quais serão corrigidos pela variação do IPCA. A Prefeitura não fará
antecipação de pagamentos, mas poderá compensar eventuais valores devidos à Contratada,
com créditos que eventualmente a municipalidade venha a ter, exclusivamenteno montante dos
valores apurados.

02.12 — Ao término da contratação poderá a Prefeitura (Contratante) realizar a retenção do
pagamento da última parcela a que fizer jus à Contratada, até que sejam cabalmente
demonstradas e comprovadas as quitações de todos os direitos trabalhistas, fundiários e

previdenciáriosde seus empregados, mediante demonstrativo de pagamentos e as certidões
respectivas.

02.13 - Os preços contratuais constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração
pela adequada execução dos serviços e os pagamentos não isentarão a contratada da

responsabilidadepelos serviços executados.

02.14 - Durante o prazo contratual, inclusive no caso de prorrogaçõescontratuais, para qualquer
parcela de pagamento, a contratada será obrigada a apresentar a relação de todo o pessoal e dos

empregados que estão sendo utilizados na realização dos serviços contratados, bem como, a

respectiva comprovação dos pagamentos de todos os direitos trabalhistas e recolhimentos
previdenciários, relativos a esses empregados, ficando convencionado que a Prefeitura não
efetuará qualquerpagamento enquanto não cumpridas essas exigências, sem que caiba qualquer
indenização, compensaçãoou correção dos preços por eventuais atrasos nos pagamentos.

02.15 - Os valores não serão reajustados, salvo se o prazo do contrato superar o prazo de 12

meses, quando então será reajustado pelo índice IPCA a contar da data de apresentação da

proposta. 
CLÁUSULA TERCEIRA— DA GARANTIA
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS E LICITAÇÕES

03.1 - A contratada prestou garantia no valor de R$ 6.753,87, como condição para a assinatura

do contrato, representada por seguro garantia.

03.2 - Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada deverá ser renovada pelo mesmo
prazo do aditamento, se for o caso, sob pena de não renovação contratual e demais penalidades
contratuais do edital.

03.3 - O valor da garantia será devolvido 10 (dez) dias após o término do contrato. No caso de
prorrogaçãocontratual e vencimento do prazo da caução, esta deverá ser renovada pelo período
de duração do contrato e nas mesmas condições iniciais. 

CLÁUSULA QUARTA— DO PRAZO DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

04.1 —- O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura
do instrumentocontratual.

04.2 - O prazo para a execução da obra é de: 90 (noventa) dias.

04.3 - O prazo de execução será contado a partir da assinatura da Ordem de Serviços expedida
pela Prefeitura e poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93 e

alterações posteriores, o prazo contratual também poderá ser prorrogado nestes termos. 
CLÁUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

05.1 — Os serviços serão recebidos pela fiscalização da Prefeitura, por meio de termo
circunstanciado. 

CLÁUSULA SEXTA — RESPONSABILIDADESE OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

06.1 - Não será permitida a subcontratação.

06.2 - A contratada deverá entregar a PREFEITURA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

na execução dos serviços, como responsável técnico pela execução.

06.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos
ou reduções que se fizerem necessárias no objeto do contrato, até os limites estabelecidos nos 8

1º e 2º do artigo 65 da Lei 8.666/93, com suas alterações.

06.4 - Durante a vigência do contrato, é obrigação da Contratada manter todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas para a licitação, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive a presença obrigatória do engenheiro responsável pelos serviços,
independente de pedidos, avisos ou comunicaçõesda Prefeitura.

06.5 — A contratada será responsável pelo cumprimento integral da Legislação Trabalhista, Lei

6514/77, Portaria 3214/78 especialmente os dispositivos da NR 18 bem como o cumprimentode

3)/ /4 Ma /
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convenções ou acordos coletivos que tenham incidência no município de São Roque. A
contratada deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos ou
prejuízos à Prefeitura e a terceiros, incluindo-se aí a obrigatoriedade de colocação de tapumes ou
barreiras, de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços, nos termos da NR 18 —

item 18.30, sem quaisquer responsabilidades ou ônus para a Prefeitura por indenizações ou
ressarcimentosdevidos. Todo e qualquer prejuízo que a contratada vier a causar à Prefeitura e a

terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, seja por ato próprio ou de seus
prepostos, gerará para ela a obrigação de ressarcimento.

06.6 - A contratada será responsável por todas as obrigações e despesas relacionadas aos

serviços, tais como obrigações trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, relativas ao pessoal
que será empregado na execução dos serviços.

06.7 — A responsabilidade da contratada é integral para a execução total dos serviços, inclusive
nos termos do Código Civil Brasileiro e mesmo após o término do contrato. A Prefeitura se

reserva o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços contratados,
fiscalização essa que em hipótese alguma eximirá a Contratada de suas responsabilidades.

06.8 - Caberá a contratada o registro do contrato na instituição competente, na forma da Lei, se
for o caso. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE

07.1. Gerir e fiscalizar a execução do objeto contratual mediante prévia designação do
fiscalizador da Prefeitura;

07.2. Remunerar a CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, mediante a

apresentaçãona Nota Fiscal Eletrônicae relatórios, se for o caso para conferência dos mesmos. 
CLÁUSULA OITAVA — DAS MULTAS E SANÇÕES

08.1 — A Prefeitura aplicará multas e sanções na infringência aos dispostos dos Termos do Edital e

anexos, além dos termos do contrato e nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93, no que couber.

08.1.1 - Multa por recusa injustificada de assinatura do contrato: 20% (vinte) por cento
sobre o valor total do contrato, pois caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.

08.1.2 — Multa por atraso ou recusa injustificada de assinatura da ordem de serviço: 10%
(dez) por cento sobre o valor total do contrato.

08.1.3 — Multa em caso de paralisação ou falta sem motivo justificado e relevante: 1 %

(um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

Ss
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08.1.4 — Multa por serviço não aceito e não corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a partir
da data da notificação:1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato;

08.1.5 — Multa por descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho: 01
(uma) UFM por dia de descumprimento, limitada a 20% do valor do contrato, bem como a

comunicaçãoà Delegacia Regional do Trabalho e ao Ministério Público;

08.1.6 - Multa por não entregar os documentos contidos nos itens 10.2.4 a 10.2.10 do
edital: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato será aplicada à contratada a pena de
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

08.1.8 — Em caso de falta grave ou reincidência dos motivos que levaram a Prefeitura a

aplicar as sanções aqui previstas, o contrato poderá ser rescindido, caso em que será cobrada a

multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

08.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 08.1 e subitens, poderão ser aplicadas à

inadimplente, outras contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.3 — No decorrer da execução dos serviços, o Gestor do Contrato relatará os problemas e

indicará as infrações cometidas na conformidade dos itens 08.1 e seus subitens, ensejando o

início de Processo Administrativo, que deverá observar o procedimento previsto na Lei

Complementar nº 24/2003. O Departamento de Administração intimará a empresa para
regularização dos problemas e a apresentação de defesa escrita que poderá ser aceita ou não,
devidamente circunstanciadapelo Departamento Gestor do contrato.

08.4 — Não sanados os problemas ou não aceita as argumentaçõesda defesa, o Departamento de

Administração expedirá Notificação apontando a infração cometida e a multa a ser aplicada. As

infrações cometidas por si só constituirão à CONTRATADA em mora. À contratada é garantida
interposição de recurso à notificação à autoridade superior competente.

08.5 — As multas não impedirão a rescisão unilateral, nem prejudicarão a aplicação do disposto
nos artigos 81, 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

08.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

08.7 - As aplicações das penalidadesaqui previstas são autônomas e suas aplicações, cumulativas
serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e não exonera à

inadimplentede eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar.

08.8 - As multas poderão ser descontadas da caução ou dos pagamentos a serem feitos à

contratada.
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08.9 - A sanção de suspensão de participarem licitação e contratarcom a Administração poderá
ser aplicada também àqueles que:

08.9.1 - Retardarem a execução do Certame;

08.9.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratarcom a Administração;

08.9.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

08.9.4 — Apresentarem documentos, declarações ou atestados falsificados, adulterados
ou forjados com a finalidade de atribuir à licitante capacidade de participação ou execução do
objeto da licitação.

08.10 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe facultado vista ao
processo, nos dias e horários previstos no item 20.1 deste edital. 

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃOCONTRATUAL

09.1 - O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

10.1 A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou
extrajudicial, desde que, ocorra falência ou dissolução da CONTRATADA, deixe a mesma de
cumprir qualquer exigência ou cláusula deste contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da
Prefeitura.

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3 O contrato será rescindido a qualquer tempo, sem prejuízo das multas e demais sanções,
inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias
desabonadorasda empresa ou dos seus sócios.

10.4 Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos da Prefeitura
previstos no artigo 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo de indenização por
perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

za.
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11.1 O presente contrato é regido pela Lei das Licitações e Contratos e nos casos omissos,
subsidiariamente pelo Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — CONDIÇÕES DE REGULARIDADE 
12.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as

condições de qualificação exigidas, mantendo a situação de regularidade perante o INSS e o
FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA— DO FORO 
Q 13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de São Roque - SP para solução de quaisquer dúvidas

oriundas do presente contrato.

E, por estar assim justo e Contratado, assinam o presente instrumentode contrato em 03
(tres) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e

assistiram, para fins e efeitos legais.

São Roque (SP), 24 dej e 2022.No
Marcos Augusto Issa Herítiques deAraújo)

Prefeito
ARISTIDESAUGUSTO Assinadode forma digital por
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOSANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIATURISTICA DE SÃO ROQUE

CONTRATADO:VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 057/2022
OBJETO: Tomada de Preços nº 014/2021 - Contratação de empresa para execução de obra

de Ampliação da CEMEI ALLAN KARDEC, no Jardim Carambeí em São Roque no Município de

São Roque/SP.

Pelo presenteTERMO, nós, abaixo identificados:
1 Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrônico, em consonância com o estabelecidona Resolução nº 01/2011 do TCESP;

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993,

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do

Código de Processo Civil;

as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos

termos previstos no Artigo 2º das Instruções n201/2020, conforme “Declaração(ões) de

Atualização Cadastral” anexa (s);

é de exclusiva responsabilidadedo contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicação;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Roque (SP), 24 de junho de 2022. b/

15:08:15 -03'00'  
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriquesde Araújo.
 
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃODO CERTAME OU RATIFICAÇÃODA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

Assinatura:

   
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM Oau)
Pelo contratante:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriquesde Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

E-mail Institucional:prefsitoBsaorogle.sp.gov.br
E-mail Pessoal: guto.issaQhotmail.côm

Assinatura: 
(Mo ja

Nome: Juliana Egydio Caldevilla Bonfietti

Diretora do Departamento de Planejamentoe Meio Ambiente
CPF: 325.406.838-60 E-mail institucional: planejame saorogue.sp.gov.br

E-mail pessoal: jucaldevilla 1. lom

Assinatura:
  

Pela contratada: Vá
Nome: Aristides Augusto Moreira Neto   Cargo: Sócio Proprietário ARISTIDES

CPF: 021.817.838/70 AUGUSTO Assado deformadita por

E-mail institucional: gestaoQvivaservicos.com.br MOREIRA Dados:20220624 1508537

E-mail pessoal: aristidesmoreira(Dhotmail.com a dá e
Assinatura:

10  
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ORDENADOR DE DESPESASDA CONTRATANTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriquesde Araújo.

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

aa [ NiAssinatura: 
GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Jefte Segura Pereira

CPF: 27843657860

Assinatura: TIRO
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar

as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de

ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de

acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios;

de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em

atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo

seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação,

será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021

 
1
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUEESTADO DE s 0 PAULO

- São Roque — Terra do Vinho, Bonitapor Natureza —
 

Ene eeero pecar Er        
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE

ARAÚJO, Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de

suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR o servidor JEFTE SEGURA
PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 29.533.467-8, Chefe

de Serviço Operacional, como gestor do contrato administrativos n.º
57/2022, oriundo da Tomada de Preços 14/2021.

Art. 2º A empresa contratada é a Viva Construções e

Serviços Ltda.

Art. 3º O objeto do contrato é a contratação de empresa para

execução de obras de ampliação da CEMEI Allan Kardec, no Jardim

Carambeí, Município de São Roque.

Art. 4º O gestor possuirá todos os poderes de gerenciamento

do ajuste, supervisão e avaliação, fiscalização da execução contratual,
incluindo notificação e requisição de documentos à contratada.

Art. Sº Esta Portaria entra em vigor na data de sua

      
publicação.

PREFEITURADA ESTÂNCIA RYRÍSTICA DE SÃO ROQUE

MARCOS AUGUSTO IS NRIQUESDE ARAÚJO

PUBLICADA AOS 06 DE JULHO DE 2022, NO ÁTRIO DO PAÇO MUNICIPAL
/mgsm.-

  



 
242 -São Paulo, 132 (134)

determino a publicação da presente ratificação no Diário Oficial
do Estado, para que produza os efeitos legais. Publique-se e

cumpra-se. .

Termode RatificaçãoANA LÚCIABILARDSICHERLE, PREFEI-

TA MUNICIPALDE SÃO LUIZ DO PARAITINGA,RATIFICOa con-
tratação da empresaYASMINBERZINCAPOZZOLI43300397880
pessoajurídica, inscrita no CNPJ sobo nº. 46.173.206/0001-14,
objeto doapronº qu contratação do espetáculo

osdavida”para compora programaçãoda 20º
TemporadaçInverno UM FRIOZINHOESQUENTADO”,pelo
valor R$ 700,00. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da
Lei nº 8.666/93, determinoa publicação da presente ratificação
no Diário Oficial do Estado,para que rodsáaaos efeitoslegais.

Publique-seecima
Temo Ratificação ANA LÚCIA BILARDSICHERLE, PRE-

FEITA ONCEDE SÃO LUIZ DO PARAITINGA,RATIFICOà
contratação da empresa E.G.G. PALLARES PRODUÇÕESpessoa
jurídica, inscrita no CNPJsob o nº. 06.139.268/0001-95,objeto
do contratonº 071/2022,contratação do grupo “Seresteiros
Luizinses” para compor a programação da 20º Temporada
de Inverno "UM FRIOZINHOESQUENTADO”,pelo valor R$
2.550,00. Em cumprimentoao disposto no artigo 26 da Lei nº
8.666/93, determinoa publicação da presente ratificaçãono
Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos legais.
Publique-see cumpra-se,

SÃO MANUEL

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MANUEL

EXTRATO DE CONTRATO- PA nº; 2232/2022— Dispensade
Licitação nº 93/2022— Contrato nº: 93/2022.CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL CNPJ/MF: 46.634.523/0001-
90. CONTRATADO: SILVANA MENDES CAVALHEIRO. CPF:

031.684.798-45. Objeto: Locação de imóvel localizadona Rua
Coronel Joaquim Floriano, nº 648, Centro, São Manuel para
utilizaçãoda Diretoriade Promoção Social. Prazo:25/06/2022 à
24/06/2023. Valor Total: R$ 20.152,56.

SÃO MIGUEL ARCANJO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO MIGUEL
ARCANJO

INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇÃON.º 13/2022 - PROCESSO

N.º 957/2022
Objeto: Aquisição de passes escolares referente ao mês

julho de 2022, para o setor de Transporte Escolarda Secretaria
Municipalde Educação.

Para efeitosdo disposto no artigo 26 da Lei Federal n.º
8.666/93 comunico a Vossa Excelência a Ratificação Inexigibi-

lidade de Licitação, para aquisição de 26.poscla esaa
setecentos e oito) passesescolaresdos
cessão Municipal,da empresaAUTO-ÔNIBUSS/SÃO)JOÃODA
totalizandoo valorde R$ 195.235,48 (cento e noventae cinco
mil,duzentos e trinta e cinco reais), fundamentadono artigo25,
inciso |, da norma supracitada. SãoMiguelArcanjo,05 de julho
de 2022. Elaine de Medeiros Arantes Galvão —Secretaria de
Educação Ratifica a Inexigibilidadede Licitação acimanos ter-

mos propostos, poratenderos requisitos legais em vigor, sejam
art. 25, inciso da Lei Federaln.º 8.666/93.São MiguelArcanjo,
05 de julhode 2022. Paulo Ricardoda Silva - Prefeito Municipal.

PREGÃOPRESENCIALNº28/2022-PROCESSONº661/2022-
EDITALNº41/2022-SUSPENSÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS pelo periodo de 12 (doze)
meses, para aquisição parcelada de sacos para lixo, a serem
utilizados em diversos setores da Prefeitura do municípiode
São Miguel Arcanjo, conformeespecificações e quantidades
constantes no ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA.Devido a
necessidadede retificaçãode edital,nos itens 8,9,17 e 18, fica
suspensaa sessãodo PregãoPresencialmarcada para às 09:15
do dia 08 de julhode 2022, vindoa ser marcada em dataopor-
tuna.SãoMiguelArcanjo, 05 de julho de 2022Paulo Ricardo da
Silva - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIALN.º 30/2022 — PROCESSON.º
694/2022.

A Prefeitura do Municípiode São MiguelArcanjo, através
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa interessar
que, se acha aberta licitação na ModalidadePregão Presencial
n.º 30/2022,do tipo menor preço, para aquisição parcelada de
3,348 (três mil, trezentos e quarenta e oito) cestas-básicas a
serem distribuídasaos servidores municipais, conformeespe-
cificações constantes no ANEXO | — TERMO DE REFERÊNCIA.

Através decorrespondênciaeletrônica mas encaminhados
para
miguelarcanjo.sp.gov.br,sem ônus aos Meressadissolicitantes.
Encerramento: às 14:30 horas do dia 19 de Julho de 2022.
Informações: das 9:00às 17:00 horas, Endereço:PraçaAntonio
FerreiraLeme,n.º 53, Centro, SMA, Telefax:(15) 3279-8000. São

MiguelArcanjo, 06 de Julho de 2022, Paulo Ricardo da Silva —

Prefeito Municipal.

SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO PEDRO

ATA DE ANÁLISEDAS AMOSTRAS
PREGÃOPRESENCIAL38/2022 —AQUISIÇÃO DE GENEROS

ESTOCAVEIS

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2022, reuniu-se o
Pregoeiroe Equipe de Apoio designada pelas Portarias 4.568 de
15 de janeirode 2021 e 4.786 de 26 de novembro de 2021, para
darcontinuidadeao certame do Presencial38/2022, que
visa a aquisição de gêneros estocáveis.Com base na análise das
amostras apresentadas pela nutricionistaMarinaA, Palú CRN3
53.851, sendo que a comissão: DECIDE por: 1º) DESCLASSIFICAR
as empresas: NUTRICIONALECOMERCIODE ALIMENTOSLTDA,

nos lotes 25 e 26 por não apresentar texturacremosa e sim
muito concentrada e não possuir paladarcaracterístico, sendo
não correspondente ao edital e nos lotes 39,40 e 41 por não cor-
responder com as diluições especificadas em edital;CITRY SOL

RIO PRETOPRODUTOSALIMENTICIOS EIRELI, no lote 12 pois sua
diluição é baixa para atender nossa demanda e o sabor é muito
açucaradoe DANUTRICONSULTURIAE COMERCIOEIRELI - ME,
nos lotes 13, 42 e 43. 2) Convocar as empresas CITRY SOL RIO

PRETO PRODUTOSALIMENTICIOSEIRELL,2º colocada nos lotes:
13,41 e 43; DANUTRICONSULTURIAE COMERCIOEIRELI - ME,
2º colocada no lote: 12; DIVINO CONCEITOSERVIÇOS EIRELI, 2*
colocada nos lotes: 42; FRUTTINISUCOS DE FRUTAS LTDA, 2º
colocada nos lotes 39 e 40; SUPERMERCADOMORADADO SOL

EIRELI-EPP,2º colocada no lote: 25 e 26; para NEGOCIAÇÃOque
deverá ocorrer dia 11 de julhode 2022, às 14:00 horas através
da plataformaBLL. Nada mais havendo a tratar, encerram-se
os trabalhos. Neste momentolavra-se a presente ata que vai
assinada pelos membros presentes. Publique-se a presente
decisão para que produza seus efeitos.Valdemir AntonioMala-
gueita - Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 07/2022 — Processo nº 277/2022

— Objeto: LOCAÇÃODE SOFTWAREPARA GESTÃO DA SECRE-

TARIADE EDUCAÇÃO.
CONTRATO 026/2022 — Empresa: DEMANDANET

DESENVOLVIMENTODE SOFTWARELTDA ME -Preço global:
R$150,000,00 (Cento e cinquentamil reais) - Preço mensal:
R$12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais). Prazo: 12(doze)
meses — Data: 20/05/2022 - THIAGO SILVERIO DA SILVA - Pre-

feito Municipal,   

Diário Oficial Poder Executivo - Seção |

AVISODE LICITAÇÃO- PREGÃOELETRÔNICONº 462022
Comunicamos que está aberta a licitaçãodo Pregão Ele-

trôniconº 46/2022,Processo:1214/2022, que tempor objetoa
Aquisição de Dietas Enterais,conforme necessiadeda Secreta-
ria Municipalde Saúde,As propostas serão acolhidas com início
no dia 07/07/2022 às 10:00 horas até às 08:00 horas do dia
21/07/2022.O início da sessãode disputa de preços ocorrerá às

10:00 horas do dia 21/072022. Deve ser observado o horáriode
Brasília. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública
por meio da Internet,por intermédio do Sistema BLL Compras
e acessivel em wwwbllorg.br.O editalcompleto encontra-se à

no Departamentode Compras eLicitações,sito a Rua
Valentim Amaral748, no horário das 08h30às 17h00. Fone:(19)
3481-9223 ou através do site: https:/Awwwsaopedro.sp.gov.br/
licitacoes-publicas ou wwaw.blLorg.br. São Pedro,06 de julhode
2022. Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

SÃO ROQUE

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO ROQUE

- JULGAMENTODAS PROPOSTAS - Ref.:Tomada de Preços
nº 008/2022 - Contratação de empresa para construção da
rampa de acessoao fórum no Municípiode São RoqueiSP.Após
análise das propostas das empresashabilitadas, a ComissãoPer-

manentede Licitações nomeada pela portarianº 349, resolveu
julgarvencedora a empresa DG COMÉRCIOE SERVIÇOS ELÉTRI-

COS LIDA para execução do objetoda licitação pelo valortotal
de R$ 89.952,74 (oitentae nove mil novecentos e cinquentae
dois reais e setenta e quatrocentavos). Concede-seo prazo de
05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

- EXTRATO DE CONTRATO— Tomadade Preçosn.º014/2021
- Contrato nº 057/2022- Contrataçãodeempresa paraii a na o no
Jardim CarambeíemSão Roque no municípiode São Roque)

SP- Contratada: VIVA CONSTRUÇÕESESERVIÇOSLTDA- Valor:
R$ 135.077,47-Assinatura24/06/2022-Vigência:120 dias.

EXTRAI CONTRATO— Dispensa Nº 002/2022— Contra-
tação de empresa especia-lizada em prestação de serviços de
consultoria para avaliação de risco de mercado das carteiras de
investimentos,análises de desempenho dos veículos de inves-
timentose enquadramento perante as resoluções vigentes da
carteira de ativos. Contratada: CRÉDITO & MERCADOGESTÃO

DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA EPP. Valor total de R$ R$

9.600,00.Assinatura:29/06/2022.Vigência: 12 meses.

SÃO SEBASTIÃO

PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO SEBASTIÃO

TERMODE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 005/2022 PROCESSO Nº

3.333/2022
OBJETO; CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARA PAVIMENTAÇÃOE DRENA-

GEMDE VIAS PÚBLICASNO BAIRROMARESIAS
O MUNICIPIODE SÃOSEBASTIAO, ATRAVES DE SUAAUTO-

RIDADECOMPETENTE,TORNAPUBLICOQUE HOMOLOGOUE

PRESENTE CERTAME,ADJUDICANDOO LOTE 01 A EMPRESA
FORTNORT DESENVOLVIMENTOAMBIENTAL E URBANO LIDA,
PELO TOTAL DE R$ 17.424.123,44

SÃO SEBASTIÃO,06 DE JULHODE 2022.
LUIS EDUARDOBEZERRA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPALDE OBRAS
TERMODE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 008/2022 PROCESSO Nº

4216/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM

SERVIÇOS DE PARA ÇÃO DE RUAS
NO BAIRROMARESIAS

O MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO,ATRAVES DE SUA AUTO-
RIDADECOMPETENTE,TORNAPUBLICOQUE HOMOLOGOUE

PRESENTE CERTAME,ADJUDICANDOO LOTE 01 A EMPRESA
FORTNORT DESENVOLVIMENTOAMBIENTAL E URBANO LTDA,

PELO TOTAL DE R$ 15.002.584,50.
SÃO SEBASTIÃO,06 DE JULHODE 2022.
LUIS EDUARDOBEZERRA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPALDE OBRAS
TERMODE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 PROCESSO Nº

3,7410022
OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM

SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARA CONSTRUÇÃODO ESPAÇO
SAÚDENO BAIRROCANTODO MAÍ

O MUNICIPIO DE SÃOSEBASTIAO, ATRAVES DE SUAAUTO-
ETENTE, TORNAPUBLICOQUE HOMOLOGOUE

PRESENTE CERTAME,ADJUDICANDOO LOTE 01 A EMPRESA
R. RIBEIRO DOS SANTOSCONSTRUÇÕESEPP. PELO TOTAL DE

R$ 1.113.303,04
SÃO SEBASTIÃO,06 DE JULHODE 2022.
REINALDOALVESMOREIRAFILHO
SECRETÁRIO MUNICIPALDA SAUDE

PROCESSO Nº. 3269/2022
PREGÃOPRESENCIALNº 005/2022 -REGISTRODE PREÇOS

PARAAQUISIÇÃODE CORRELATOS PARAUSO NAS UNIDADES
DE SAÚDEDO MUNICÍPIO.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022
DETENTORA:VITAL HOSPITALARCOMERCIALLTDA— LOTE:

(12,13 E 26).
VALOR R$ 7.430.320,50 (SETE MILHÕES,QUATROCENTOS

E TRINTA MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTACEN-
TAVOS).

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2022
DETENTORA:IDEALE TECNOLOGIAEM SAÚDE EIRELI —

LOTE: (39, 40 E 45).
VALOR R$ 2.000.572,50(DOIS MILHÕES E

SETENTA E DOIS REAISE CINQUENTACENTAVOS).
JULGAMENTODA PROPOSTA

CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 004/2022 PROCESSO Nº
3031/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃODE EMPRESAESPECIALIZADAEM
SERVIÇOS DE ENGENHARIAPARA CONSTRUÇÃODE ESCOLA

MUNICIPALEM MARESIAS
A COMISSÃODECIDIUQUE A EMPRESASOLOVIAENGE-

NHARIA E CONSTRUÇÕESLTDA A APRESENTOUMELHORPRO-

POSTA NO VALOR GLOBAL DE R$ 23.831.503,28.PRAZODE

RECURSO TERMOSLEI FEDERAL8.666/93.
SÃOSEBASTIÃO, 06 DE JULHODE 2022.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ESPECIAL DE

OBRASE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO
SEBASTIÃO
PREGÃO PRESENCIALNº 09/2022
PROCESSOADMINISTRATIVONº 78/2022
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATI-
ZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃOE CONTROLEDE POMBOS,ENTRE

OUTRASPRAGASURBANAS,EM TODOS OS PRÉDIOS GERIDOS

PELAFUNDAÇÃODE SAÚDE
TIPO: MENORPREÇO

CRITÉRIODE JULGAMENTO:MENORPREÇO GLOBAL
DATADA REALIZAÇÃO:18/07/2022
HORÁRIODE INÍCIODA SESSÃO: 10:00 HORAS
LOCALDA REALIZAÇÃODA SESSÃO: SALA DE REUNIÕES

DA SEDE DA FUNDAÇÃODE SAÚDEPÚBLICADE SÃO SEBAS-

TIÃO SITO À AVENIDA DOUTORALTINO ARANTES (RUA DA
PRAIA),Nº 284 - CENTRO- SÃOSEBASTIÃO/SP  

ENDEREÇOPARA OBTENÇÃODO EDITAL: AVENIDA DOU-
TOR ALTINOARANTES(RUADA PRAIA),Nº 284 - CENTRO- SÃO
SEBASTIÃO/SP- DIRETORIAADMINISTRATIVA

DISPONÍVELGRATUITAMENTENO SITE FSPSS.ORG.BR >
PUBLICAÇÕESOFICIAIS> LICITAÇÕES 1> PREGÃOPRESENCIAL

SÃO SEBASTIÃO,06 DE JULHO DE 2022
CARLOSEDUARDOANTUNESCRAVEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

SÃO Simão

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO SIMÃO

COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO
RESULTADODE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃOE DAS PROPOSTAS E HOMOLOGAÇÃO.MODALI-
DADE:PREGÃOELETRÔNICON.º 026/2022

PROCESSO LICITATÓRION.º 064/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimentode

veiculo ônibus seminovo para o municípiode São Simão/SP,
ontem condições constantes no termo de referência e anexos.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de São Simão/SP torna público o resultado da Licitação
na ModalidadePREGÃOELETRÔNICON.º 026/2022e declara
vencedora por apresentar 3 documentação em conformidade
com o Edital regulamentadordo certame e o MENOR PREÇO,

amo este compatível coma planilha de custo e atendendo as
ências técnicas do orçamento básico,a seguinte empresa:

M DE OLIVEIRA COMÉRCIODE VEÍCULOSE PARTICIPAÇÕES
LTDA ME, CNPJ nº 10,748.115/0001-12; pelo valor total de R$

178.300,00 (cento e setenta e oitomil e trezentos reais).

Diante do exposto, o Município de Sãosm homologa
e adjudica o objeto em favor da empresa:M.DE OLIVEIRA
COMÉRCIODE VEÍCULOSE PARTICIPAÇÕES LTDA ME, CNPJ nº
10.748.115/0001-12;pelo valor total de R$ 178.300,00 (cento
e setentae oito mil e trezentos reais). Maiores informações
poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal.de São Simão, a
Rua Cel. Rodolfo Miranda,n.º 167 — Centro - São Simão — São
Paulo ou através do Telefone (0XX16) 3984.9070, ramal 202.
SãoSimão/SP,30 de junhode 2022. Marcos Daniel Bonagamba,
Prefeito Municipal.

AVISODE RATIFICAÇÃO
PROCESSO 087/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 039/2022
O Município de São Simão/SP comunica aos interessa-

dos que Ratificou o procedimento licitatório — DISPENSAN.º
039/2022,cujo objetoé a contratação de empresa para adequa-
ção elétrica para seis equipamentos de ar condicionado, destina-
da ao centro de especialidades odontológicas, conforme termo
de referência e anexos,ratificandoo objetoem favorda empresa
ANA SILVIADE SOUZAAGUIAR ME, CNPJ nº 25.531.076/0001-
74.Valorglobal: R$ 13.485,00 (treze mil, quatrocentoseoitenta
e cinco reais). Data: 06/07/2022, Marcos Daniel Bonagamba
- Prefeito Municipal.

AVISODE RATIFICAÇÃO
PROCESSO 114/2022
DISPENSADE LICITAÇÃON.º 053/2022
O Município de São Simão/SP comunica aos interessa-

dos que Ratificou o procedimento licitatório — DISPENSAN.º
053/2022, cujo objetoé a contratação de empresa para execu-
ção de serviços topográficose projetos de drenagem no bairro
parque dos ferroviários, conforme termode referência e anexos,
tatificandoo objeto em favor da empresa A.P. MARTIN PROJE-

TOS E CONSTRUÇÕESLTDA ME, CNP) nº 18.467.465/0001-12,
Valor global:R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
Data: 06/07/2022,Marcos Daniel Bonagamba - Prefeito Muni

cipal.

SÃO VICENTE

 
PREFEITURAMUNICIPALDE SÃO VICENTE

EXTRATO DE CONTRATODE EXECUÇÃO DE OBRAS N.º
58/22 — TOMADA DE PREÇOS N.º 7/22 — PROC. ADM. N.º
10.778/22. Contratante: Prefeitura Municipalde São Vicente.
Contratada: Brascon Engenharia e Construções Eireli, Objeto:
Execuçãoda reforma de recapeamento de via na Vila Valença.
Av.Dona AnitaCosta, trecho entre a Avenida MonteiroLobato e

Rua Uberaba,valor total de R$ 260.330,82 (duzentos e sessenta
mil, trezentosetrinta reais e oitentae dois centavos).Vigência:
12 (doze) meses.Datada assinatura: 30/6/22. Just.: Lei Federal
n.º 8.666/93,São Vicente, 6 de julhode 2022, CLÁUDIOALTAFIN
—Secretáriode ServiçosPúblicos.

EXTRATO DE CONTRATODE EXECUÇÃODE OBRAS N.”
59/22 — TOMADA DE PREÇOS N.º 14/22 — PROC. ADM. N.º
12.890/22.Contratante:Prefeitura Municipalde São Vicente.
Contratada: Pavisan ConstruçõesLtda.Objeto: Execuçãode obra
de infraestruturaurbana, pavimentaçãodaAv. ManoeldeAbreu,
trecho entre a Av. João FranciscoBensdorp e Praça Adalberto
Panzan,valor total de R$ R$ 773.636,02 (setecentos e setenta e
três mil,seiscentose trintae seis reais e dois centavos).Vigência:
6 (seis) meses,Datada assinatura:30/6/22. Just.: Lei Federaln.º
8.666/93. SãoVicente, 6 de julhode 2022. CLÁUDIOALTAFIN—

Secretáriode Serviços Públicos.
EXTRATO DE CONTRATODE EXECUÇÃODE OBRAS N.º

60/22 — TOMADA DE PREÇOS N.º 16/22 — PROC, ADM. N.º
12.977/22. Contratante: Prefeitura Municipalde São Vicente.
Contratada: adr5 Construções Eireli. Objeto: Execuçãode obra
de infraestruturaurbana, pavimentação das Ruas Dorgival
Felipe,José Oliveira Lacerda e JoséMariaGonçalves,valor total
de R$ 927.379,00 (novecentos e vinte e sete mil, trezentos e
setentae nove reais). Vigência:6 (seis) meses,DatadaAssinatu-
ra: 30/6/22.Just.:Lei Federaln.º 8.666/93.SãoVicente,6 de julho
de 2022. CLÁUDIOALTAFIN— Secretáriode ServiçosPúblicos.

SERRANA

 

PREFEITURA MUNICIPALDE SERRANA

PREGÃOELETRÔNICONº. 054/2022
Processonº, 120/2022

OBJETO:AQUISIÇÃO DE04VIATURAS MOTOCICLETASCOM
EQUIPAMENTOS,OBJETO DO CONVÊNIO Nº GSSP/ATP-368/21
(DEMANDA SP 12660) COM A SECRETARIADE SEGURANÇA
PÚBLICADO GOVERNODO ESTADO DE SÃO PAULO.

Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente,
após a desistência expressado exercício do direito de interpo-
sição de recurso, pelos representantes legais dos proponentes
(conforme registroem ata). HOMOLOGOO respectivo Processo

de Licitação, modalidadeti Eletrônico nº. 054/2022 e
o julgamento proferido oeiro e equipe de apoio
segundo o qual opres“LUCITÃDO FOI ADJUDICADO Ao
proponente: MIGUEL LEANDRORODRIGUESNETO-ME,CNPJ nº
30.257.407/0001-60,Valor Global - ITEM 01 — R$ 171.920,00.

Assim sendo, RAIIFICO o respectivo julgamentoproferidopelo
Pregoeiro. HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão
Eletrônico Desdejá, fica o representante legalda empresa supra-
citada, INTIMADO a comparecer nesta Prefeitura Municipal,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contarda data da
publicação deste Edital de Homologação na Imprensa Oficial do
Estado — DOE / SP — Executivo | - Diário dos Municípios, para à
celebração do respectivo Contrato. Publique-se na forma da Lei.
Serrana/SP.06 de julho de 2022. (a) Leonardo CaressatoCapiteli
- Prefeito Municipal.

PREGÃOELETRÔNICONº. 055/2022

Processo nº. 121/202
OBJETO:AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA CRECHES

MUNICIPAISDESTE MUNICÍPIO.

 
 

quinta-feira,7 de julho de 2022

Após o curso legal do respectivo processo e, finalmente,
após a desistência expressa do exercício do direito de interpo-
sição de recurso, pelos representantes legais dos proponentes
(conforme registroem ata). HOMOLOGOorespectivoProcesso
de Licitação,modalidadePregãoEletrônico nº. 055/2022 e o jul-
gamento proferidopelo Pregoeiro e equipe de apoiosegundo o
qualo OBJETO LICITADOFOIADJUDICADOAo proponente:ELO

TEXTIL LIDA-EPP,CNPJ nº 28.844.636/0001-39,Valor Unitário
- ITEM 01 — R$ 22,00, Assim sendo, RATIFICOo respectivo jul-
gamento proferidopeloPregoeiro. HOMOLOGANDOo presente
processo de Pregão Eletrônico Desde já, fica o representante
legal da empresa supracitada, INTIMADO a comparecer nesta
Prefeitura Municipal,no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
à contar da data da publicação deste Edital de Homologação

naImprensaOficialdo Estado—DOE /SP — Executivo | —Diário
dos Municípios, para a celebração do respectivo Contrato.
Publique-sena forma da Lei.Serrana/SP,06 de julhode 2022. (a)

Leonardo CaressatoCapiteli- Prefeito Municipal.
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICONº. 002 / 2022 PARA FINS DE

CREDENCIAMENTONA ÁREA MÉDICA PARA CELEBRAÇÃODE

TERMO DE CREDENCIAMENTODE PESSOAS FÍSICASE JURÍDI-
CAS, PARAPRESTAÇÃODE SERVIÇOS MÉDICOSNA REDE PÚBLI-
CA DE SAÚDE,ATRAVÉS DO SISTEMAÚNICO DE SAÚDE— SUS.

Tendo-se em vista o julgamentoproferidopela Comissão
Permanente de Licitações declarando os habilitadospara o cre-
denciamento, e o parecer exarado da AssessoriaJurídica,o qual
reconhecea Inexigibilidadede Licitação para as referidascontra-
tações,bem como, todos os documentos contidos no respectivo
processo administrativo,RATIFICOa presente contratação por
CHAMAMENTO PÚBLICO,registrada sob o nº. 002 / 2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVOnº 046/2022, EDITALnº 025/2022,
com fundamentono artigo 25 cic artigo 26 da Lei Federal nº,
2666/93 e suasalterações, HOMOLOGANDOeste processo,para
a contratação de profissional de serviçosmédicos sendo: MOBA-
RAK SERVIÇOS MEDICOSLIDA — CNP) nº. 45.907.415/0001-81,
através da médica MANUELA MOBARAK SERVIÇOS MÉDICOS
LIDA — CRM/SP nº 227.150/SP,especialidade CLÍNICOGERAL;
Unidade de ProntoAtendimento(UPA), estandoos mesmos
convocados para assinatura do “Termo de Credenciamento”no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contardesta publicação.
Serrana / SP, 06 de Julho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli
- Prefeito Municipal.

 SERTÃOZINHO

PREFEITURA MUNICIPALDE SERTÃOZINHO

TERMOHOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃODA TOMADADE

PREÇOS Nº 018/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARAREALIZAÇÃODE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA,
Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos

praticados no processo licitatório referenciado, e como conse-
quência ADJUDICOo objetolicitadopara a empresa GL— CON-
SULTORIAEM DESENVOLVIMENTOSOCIALE AÇÃO EDUCATIVA
SIA LTDA—EPP.

Providências de praxe.
INFORMAÇÕES:TEL. (016) 2105-3044 / 2105-3052.
Secretaria de Administração, Departamento de Políticas de

Suprimentos, 06 de julhode 2022
Wilson FernandesPiresFilho
Prefeito Municipal
TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICONº

051/2022

Objeto: O presente pregão eletrônicotem por objetoAQUI-
SIÇÃODE MATERIALDE LIMPEZA.

Wilson Fernandes Pires Filho, Prefeito Municipalde Ser-

tâozinho, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
HOMOLOGAtodosos atos praticados pelo $r. Pregoeiro e Equipe
de Apoio no processo licitatório referenciado, do tipo menor
preço, à empresa abaixo, conforme especificado:

Tevecomo vencedoras as empresas:ECOLOGYPAPER LTDA
- ME, em relação aos lotes 01 e 06, LICITALIMPCOMERCIAL
LTDA — ME, em relação ao lote 02, LICIT RIB COMÉRCIOATA-
CADISTAE VAREJISTALTDA — EPP.em relação aos lotes 04 e 07,
ECOSHOWINDUSTRIAE COMÉRCIOLTDA—ME, em relação ao
lote 05, CASADA SOGRACOMÉRCIOVAREJISTALTDA—EPP, em

relação ao lote 08. 0 aa03 ficou fracassado.
Providências de prax
INFORMAÇÕES:TEL.To16) 2105-3044 / 2105-3052.
Secretaria de Administração; Departamento de Políticasde

Suprimentos,06 de julhode 2022.
Wilson FernandesPires Filho

Prefeito Municipal
EDITALRESUMIDODE SELEÇÃO PÚBLICANº 001/2022
OBJETO: Seleçãode Entidade Fechadade PrevidênciaCom-

plementar(EFPC)para administração de plano de benefícios
previdenciários dos servidores titulares de cargo efetivo no
âmbitoda administraçãodiretados PoderesExecutivo e Legisla-
tivo do Municípiode Sertâozinho e de suas autarquias.

ABERTURA/ENCERRAMENTO:se dará às 09:30 horas do dia

27/07/2022, para entrega dos envelopes.
A seleção supra será realizada na sala de Licitações - Paço

Municipal,sito à RuaAprígio de Araújo, 837, Sertâozinho/SP.O
Fdital poderá ser retirado junto ao Departamentode Políticas
de Suprimentos do Municípionos horários das 08:30 às 11:30
e das 13:00 às 17:00 horas e no site www.sertaozinho.sp.gov.br

INFORMAÇÕES:TEL. (16) 2105-3044ou 2105-3052.
Secretaria de Administração, Departamento de Políticas de

Suprimentos,06 de julhode 2022.
Ricardo Alexandre de Cirqueira
Diretor do Departamento de Políticasde Suprimentos

SEVERÍNIA

PREFEITURA MUNICIPALDE SEVERÍNIA

CNPJ 46.596.235/0001-99- AVISODE LICITAÇÃO
Órgão Licitante: Prefeitura Municipalde Severínia. Modali-

dade: Pregão Presencial Registro de Preçosnº 31/2022. Objeto:
AQUISIÇÃO DE PÃES E LANCHES.nício: 06/07/2022.Entrega

dos envelopes:19/07/2022- Nara 13330horas, improrro-
gáveis. Credenciamento:- 19/07/2022- Horário:- 13:40 horas,
improrrogáveis. Abertura:-19/07/2022- Imediatamenteapós o
Credenciamento. Poderão participaraqueles que satisfaçam as
condições editalícias. EDITAL:-O Edital Completo está disponi-
vel de Segunda a Sexta-Feiraa partir das 13:00 horas, na Rua
Capitão Augustade Almeida, nº 332, Setor de Licitação,telefone
(17) 3817-3300, ou através do site wwwseverinia.sp.govbr.
Severínia/SP,06 de julho de 2022. GLAUCIA EMÍLIA SCATOLIN
- PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO- CONTRATODE DISPENSANº
55/2022 - DISPENSANº 25/2022

CONTRATANTE:PREFEITURAMUNICIPAL DE SEVERÍNIA-
-SP — CNPJ: 46.596.235/0001-99- CONTRATADA:COMPANHIA
DE PROCESSAMENTODE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
— PRODESP CNPJ: 62.577.929/0001-35DO OBJETO:Contratação
de empresa para a prestação de serviços de informática,abran-
gendo os serviços técnicos de informáticarelativosà cessão
de informações do banco de dados do DETRANpara o proces-
samento de multasde trânsito.DOS PREÇOS: O Valor Global
dessecontratoserá de de R$ 6.184,80 (seis mil, cento e oitenta
equatro reais e oitenta centavos)VIGÊNCIA: 01/06/2022 à
31/05/2023. GLÁUCIAEMÍLIA SCATOLIN- PREFEITA MUNICIPAL
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Tribunal de Contas AUDESP 
do Estado de São Paulo eso orem tmb e mo

Selecionar Perfil: Audesp4 - Prestação w

MENU AGRAVO a, 
Ajuste “E 000

Município: São Roque . 7
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO ROQUE DM Sr
Modalidade: Tomada de Precos
Código Licitação: 2022000000128 Nº Licitação: 14 Ano Licitação: 2021
Valor estimado da licitação - R$: 146.664,20
Nº Processo Administrativo: 317-2022 Ano Processo Administrativo: 2022 |Novo Ajuste || Detalhes da Licitação || Voltar ]   

Dados iniciais | Identificação do Ajuste | Financeiro Exigências e Cláusulas

Gestor e Vigência do contrato Publicações Conclusão

Dados Iniciais

Código do ajuste:*  2022000000422

Instrumento:* Contrato dá

Lote(s):* 
Possui|
Orcam |

ento |

, Lote/I . ; Unidade de |

| O tam Objeto do Lote Quantidade Medida |

         
QU = Lote/Tt CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA :

am AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO Não
JARDIM CARAMBEI EM SAO ROQUE - SP,

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC, NO Não
JARDIM CARAMBEI EM SÃO ROQUE - SP.

Lote/Tt
em 2

 
   

Termos Aditivos do Ajuste

| Inserir Termo Aditivo [7 H ;

| âno do Termo ! |

 
z i o “ ”

| Aditivo | Nº do Termo Aditivo Aditivo
       

https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do 1/3 
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             / N

' Código do Termo No do Termo Aditivo | Ano do Termo
| Aditivo Aditivo |

e pat EN,
Exigências de Obras ) 3 SA(o 551)

, Inserir Exigência de Obra | ] |

| | Exigência de Obra ||
,

É

Execuções do Ajuste

(rsrereação |o |

| [ Situação do Inexecução do Número da Houve |
Ajuste Contrato Medição Liquidação |        

| Nº da Nota de
| Empenho/Documento

Data de Emissão da
Nota de
Empenho/Documento

  

Valor da Nota de
Empenho/Documento

  

Fonte de Recursos

      
 

 
          

   

' Similar gd Similar
| Similar

& 4285 06/06/2022 41.077,47 TESOURO

4286 06/06/2022 94.000,00 TESOURO

Documento Fiscal e
Inserir Documento Fiscal ]

, Nº do Origem do | Valor do Data do
Nº Medição Documento Documento | Documento | Documento

Fiscal Fiscal - Estado | Fiscal | Fiscal
       

  
https://audesp.tce.sp.gov.br/audesp-licitacoes/iniciarIncluirAjuste.do 
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DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO “3

COMPRAS E LICITAÇÕES

Ao

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente

Ref. Tomada de Preços n.º 014/2021 — Contratação de empresa para execução de

obra de Ampliação da Cemei Allan Kardec, no Jardim Carambeí em São Roque no

município de São Roque/SP.

Encaminho o processo FINALIZADO por este departamento para conhecimento
dO e demais providencias que achar necessário.

São Roque, 08 de julho de 2022.

aê a R

Letícia Collini de Moraes

Setor de Compras e Licitações

a
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PREFEITURADA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO GERAL - DAU

AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC - CONTRATONº 057/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 
  Solicitante: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA he >N

Endereço: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 900, VILA JARDINI, 18.044-010, SOROCABA - SP [s E o |
CGCICPF: 08756015000196 RG: fer o Õ JJ À 8)
Origem/Procurador Serviço de Protocolo e Arquivo VG |

Telefone: (15) 33188979 Email: Email - vivaconstrucoes.contato gmail.com NYg 04
Número do Relógio

Observação: AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC - CONTRATO Nº 057/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Protocolado por: /N/A
REGINA Ronficuis DE SOUZA ROSA

Serviço de Protocolo e Arquivo

Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: Única

PREFEITURADA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO GERAL - DAU

AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC - CONTRATONº 057/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº

PREEO AEZ RO
Abertura: 01/08/2022 00000AF617

Solicitante: VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Protocoladopor: /R A
REGINARODRIGU '$ DE SOUZA ROSA

Serviço de Protocolo e Arquivo

  
 

   Exercício: 2022 República Federativa do Brasil Página: Única
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     PREFEITURADA ESTANCIATURISTICA DE SÃO ROQUE

À SECRETÁRIADE OBRAS

AIC Engº Pedro Benassi

REF. AMPLIAÇÃO DA CEMEI ALLAN KARDEC - Contrato nº 057/2022 — TP nº

014/2021  
Sorocaba/SP, 29 de julho de 2022.

A empresa VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Imperatriz
Leopoldina, nº 900 — Vila Jardini - Sorocaba/SP, CEP 18044-010, CNPJ nº 08.756.015/0001-
96, vem através dessa, alertar que após reunião com os técnicos da Prefeitura da secretaria de
obras e analise aos projetos e planilha da obra em epigrafe, se faz necessária reformulação da
planilha de forma a adequar a mesma a realidade do local da obra/projeto, em analise preliminar
mesmo com 50% de aditivo contratual não é possível atingir o objeto pretendido. Solicitamos
orientação de que forma proceder.

No aguardo da manifestação de vossa senhoria.

Sem mais para o momento.

ty Grato,

FABIO MOREIRA Assinado de forma digital por
FABIO MOREIRA

PILAO:17806821 Pitao:17806821821
Dados: 2022.07.29 11:09:26

821 -03/00'

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 



  ESTADO DE SÃO PAULO  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 01 de Agosto de 2022.

A/C Diretora Juliana Caldevilla Bonfietti

Parecer sobre a TP nº 14/2021 - CEMEI Allan Karde no Jardim Bela Vista, no Município de São

Roque/.

Tendo em vista que foi realizada a visita técnica pelo nosso fiscal de obra Jefte Segura

Pereira e o engenheiro da empresa Viva Construções e serviços LTDA que ganhou a licitação, foi

constatado que há divergências quanto os serviços a serem executados no Projeto e

especificados na Planilha orçamentária, assim não sendo possível realizar todos os serviços

necessários de acordo com o projeto.

Diante do exposto sugiro a rescisão do contrato por ser inexequível neste valor.

Atenciosamente, 
ArqêTesêsaCristina BminlAmeral

CAU: A62333-4
Gerente de Divisões

Departamentode Planejamento e Meio Ambiente

ARPL P EPToiTS
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por naturezal” [aeeeTIE RD! Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125 



 
Ao

DepartamentoJurídico

Dr. Yan Sampaio

Ref.: Ampliação da CEMEI Allan Kardec — TP n. 014/2021, Contrato n. 057/2022

Conforme informado pela Gerente de Divisões, Arq? Teresa Baglini, e pelo Sr. Fábio

Moreira Pilão, representante da empresa contratada no processo em epígrafe, o contrato em

ED] questão é inexequível no valor que foi licitado.

Conforme informado também, há divergências entre o projeto e a planilha orçamentária

licitados, não sendo possível a execução da obra nem com os 50% de aditamento permitidos por

legislação vigente.

Diante do exposto, sugerimos a rescisão contratual amigável com a empresa vencedora do

certame licitatório em questão já que, é de comum acordo que a obra não é executável com o

valor e itens licitados em planilha.

Encaminho o expediente para suas consideraçõese providencias.

Sem mais.

   a Bonfietti

Depto. Planejamento e Meio Ambiente

AMARTR aPT
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por natureza!” [RS igo Taboão CEP: 18135-125

 

  



    PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE  DESPACHO

Encaminho o presente expediente ao Dr. Brian Vieira, sendo este o

profissional que vem auxiliando junto aos procedimentos licitatórios desta

municipalidade.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE,o 10/08/2022 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE“Terra do vinho, bonita por natureza!" Rua São Paulo, 966 - Taboão CEP: 18135-125  
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DEPARTAMENTOJURÍDICO  

Ao

DA - Departamento de Administração
Ilmo. Sr. Diretor

PARECER

Trata-se de memorando encaminhado pela Mui Digna Diretora do

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, Sra. Juliana Caldevilla Bonfietti, o qual

questiona acerca da possibilidade de rescisão amigável entre a Administração e a Empresa

VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOSLTDA, no âmbito do CONTRATO Nº 057/2022, decorrente dao S tomada de preços nº 014/2021.

y O departamento de origem informa que o motivo fundante para a

rescisão diz respeito às divergências entre os serviços a serem executados,conforme projeto

apresentado pela empresa, e aqueles especificadosna planilha orçamentária.

É o relatório.

Inicialmente, determino a juntada da presente consulta, protocolo nº
10597/2022, nos autos da tomada de preços nº 014/2021.

Por conseguinte, o inciso Il do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/1993

prevê a possibilidade da rescisão amigável, in verbis:

tw Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

[2.5]

Il - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no

processo da licitação, desde que haja conveniência para a

Administração;

Como visto, é possível a rescisão entre a Administração e a

contratada, desde que haja conveniência para a Administração. Desta forma, entendo
que esta conveniência deva ser justificada pelo Município a fim de ficar caracterizado
interesse público na rescisão contratual.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Terra do Vinho, benitapeh natureza” 1 Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP: 18135-125

 

 



 
DEPARTAMENTOJURÍDICO

Da sua análise, o Departamento de Planejamento formaliza as

razões ao consignar que “há divergências quanto aos serviços a serem executados no

projeto e especificadosna planilha orçamentária, assim não sendo possível realizar todos os

serviços necessários de acordo com o projeto”.

Ainda, constam dos autos do processo licitatório que não foi

expedida ordem de serviço, e, desta forma, não houve dispêndio de recurso público pela
Administração.

No entanto, em que pese os esclarecimentos firmados, entendo que
não são suficientes para justificar o interesse público necessário à rescisão contratual. Quero dizer, faz-se necessário que o Departamento de Planejamento instrua adequadamente o

pedido de rescisão amigável, a fim de que lavrar relatório técnico descrevendo as

inconsistências entre a proposta da empresa vencedora do certame e q planilha
orçamentária da Administração.

Ainda, mister que o Departamento de origem apure a eventual
ocorrência prejuízo ao erário, de forma que fique demonstrado se a Administração
despendeu recursos com esta contratação.

Diante de todo o exposto, o parecer é pela juntada do referido
pedido nos autos da tomada de preços nº 014/2021, e o seu encaminhamento ao

Departamento de Planejamento, para que elabore relatório detalhando as falhas relatadas
na execução do objeto, assim como a apuraçãoda eventual ocorrência prejuízo ao erário,

& de forma que fique demonstrado se a Administração despendeu recursos com esta
contratação.

É o parecer, s.mij.

São Roque, 11 de agosto de 2022.

EIRA

CHEFE DA DIVISÃO JUDICIAL

OAB/SP nº 406.711

PREFEITURADA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Terra do Vinha, banitaper natureza” 2 Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP: 18135-125 



 SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Engº Jefte Segura

Favor atender ao pedido do parecer jurídico de elaborar um relatório o porquê que a
planilha orçamentária não atende o projeto em questão.

Atenciosamente;

São Roque, 01 de setembro de 2022.

EtaWDimasaO
TereSa Cristina Baglini Amaral

Gerente de DivisõesE "q Depart. de Planejamentoe Meio Ambiente

PREFEITURADA ESTÂNCIA
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por natureza!” Página 1/2 Rua São Paulo, nº 966 - Taboão CEP: 18135-125   



 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Ao

Departamento de Administração

Ilmo Diretor Vinicius José Camargo Piccirilo

      
    
                
  

Ref.: Tomada de Preços 014/2021 Contrato nº057/2022 - Ampliação e Reforma da CEMEI
Allan Kardec.

Em atendimento a solicitação em referencia ao parecer Jurídico, detalhamos abaixo os

motivos pelos quais há interesse da administração municipal em promover a rescisão amigável do

& contrato em epigrafe.

Considerando o apontamento da empresa Contratada junto aos técnicos dessa

municipalidade onde apontam irregularidades quanto ao projeto e planilha licitados, foi verificado

que a planilha licitada não corresponde ao projeto licitado.

Considerando que a Lei n. 8666/93 prevê em seu art. 65, 0 disposto no art. 65, 8 18,

aditivos contratuais de até 50% nos casos de obras de reformas e de até 25% nos casos de obras

de novas construções, conformesegue:

8 100 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

 Considerandoque a obra em si consiste em 50% em reformas e 50% em ampliação mesmo

com os aditivos previsto na Lei 8666/93 não é possível alcançar o objeto licitado conforme

demonstrado abaixo:

O valor total da planilha licitada é de R$ 135.077,47, sendo 50% destinado à reforma R$

67.538,73, e, 50% destinado à ampliação, R$67.538,73.

Somando o valor licitado para reformas (R$ 67.538,73) com o adicional de 50% do valor

permitidos por lei (R$33.769,36), teríamos um total para ser utilizado com reforma de R$

101.308,09.

ENAAD NES TOA
TURÍSTICADE SÃO ROQUE

“Terra do vinho, bonita por natureza!” Rua São Paulo, nº 966- Taboão CEP: 18135-125



 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Somando os 50% de ampliação (RS 67.538,73), com os 25% de aditivo permitido por Lei

R$(16.884,68), teríamos um total a ser utilizado com ampliação de R$ 84.423,68.

Ou seja, teríamos um total a ser gasto com a obra de R$ 185.731,50.

Considerando que o valor orçado, baseado em preços oficiais do FDE, para realização de

toda a obra de reforma e ampliação previstas no projeto licitado, é de R$ 655.582,11, concluímos

que não seria possível executar o projeto mesmo com os aditivos previstos em Lei.

Atenciosamente.

São Roque, 6 de setembro de 2022   A L
Jefte Segura Pereiea feira

ChefedeServiçoOperacional
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   f                                                        e Td 1 ss,VIVA VIVA CONSTRUÇÕESE SERVIÇOSLTDAgentes CORGTRUÇÕASEARAÇOS,

OBRA: Ampliação da CMEIAllan Kardec

LOCAL: R. Águia Real, 122 - Jardim Carambei, São Roque - SP

REGIME DE EXECUÇÃO:EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL 24,23%

e
e PARTES. RANA PARRA Pe

1.0 h laç Iniciais e Mobilizações

14 PETSR 1.11 Instalações Iniciais e Mobilizações Unidade 1,00 R$ 460,50 R$ 460,50

Sub-Total 1.0 0,3409% R$ 460,50
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

241 FDE 16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 67,50 R$ 25.26 R$ 1.705,05

aa CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato AO UN 1,00 R$ 3.463,62 R$ 3.463,62

q -
23 CDHU 01.10.01 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADOE NIVELADO PARA LOCAÇÃO M 28,00 R$ 22,10 R$ 618,80

DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACADE IDENTIFICAÇÃODE
24 FDE 1908078 — |ogRa INCLUSO SUPORTE ESTRUTURADE MADEIRA Me 8.00 RS 44337) R$ 2.660,22

Sub-Total 2.0 6,25% R$ 8.447,89
3.0 INFRAESTRUTURA .

31 FDE 02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 30,64 R$ 8,62 R$ 264,12

3.2 FDE 02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO25CM - INCLARRANQUES M 40,00 R$ 83,80 R$ 3.352,00

Sub-Total 3.0 2,68% R$ 3.616,12
4.0 SUPERESTRUTURA

PRE-FABRI E Êij DE 03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADAUNIDIRC/ EPS PLT16: mo 65,00 RS 260,24 R$- 16.915,60
300KGF/M2

4.2 FDE 03 01.001 FORMASDE MADEIRA MACICA M2 54,86 R$ 120,92 R$ 6.633,67

4.5 FDE 03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA60 FYK=600 MPA) KG 14,00 R$ 17,43 R$ 244,02

Sub-Total 4.0 17,81% R$ 23.793,29
5.0 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

51 FDE 04.01.0042| |ALVENARIADE BLOCO CERAMICO PORTANTEE=14CM M2 20,00 R$ 68,10 R$ 1.362,00

5.2 FDE 04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 3,50 R$ 2.251,15 R$ 7.879,03

5.3 FDE 04.03.002 |DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 8,00 R$ 665,14 R$ 532112

CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E
1 75.4 FDE 04.01.045 ADENSADO M3 6,56 R$ 517,74 R$ 8.573,77

Sub-Total 5.0 17,13% R$ 23.135,92

6.0 ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS

61 FDE 06.03.0822 |CORRIMÃOSIMPLES AÇO INOX FORNECIDOE INSTALADO M 90,00 R$ 338,36 R$ 30.452,40

Sub-Total 6.0 22,54% R$ 30.452,40
7.0 REDE DE AGUAFRIA: TUBULACOES

741 FDE 08.03 016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCLCONEXÕES M 40,00 R$ 25,26 R$ 1.010,40

Sub-Total 7.0 0,75% R$ 1.010,40
8.0 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

“ FDE 0809064 |TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 40,00 R$ 136,58 R$ 546320
CONEXÕES

Sub-Total 8.0 4,04% R$ 5.463,20
9.0 LOUCAS

91 FDE 08.16.004 |BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGAACOPLADA BRANCA UN 8,00 R$ 756,54 R$ 6.052,32

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNAC/ TORNEIRA DE
14, R .006, R$ 11071,9.2 FDE 08.16.010 FECHAMAUTOMATICO UN 1,00 $ 1 so $ 50

Sub-Total 9.0 12,68% R$ 17.123,82
10.0 APARELHOS E METAIS

10.1 FDE 08.84.048 TAMPO DE PIA EM GRANILITE M2 10,00 R$ 581,36 R$ 5.813,60

10.2 FDE 08.17.037| |CHUVEIROANTIVANDALISMO UN 1,00 R$ 878,10 R$ 878,10

Sub-Total 10.0 4,95% R$ 6.691,70
11.0 REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

11.2 FDE 12.01.001| |CHAPISCO M2 117,54 R$ 12,19 R$ 143281

11.3 FDE 12.01.006 EMBOCODESEMPENADO M2 75,29 R$ 41,84 R$ 3.150,13

Sub-Total 11.0 3,39% R$ 4.582,94

12.0 CONTRAPISO/PISO

124 DE 1301018 [ARGAMASSADE REGULARIZACAOCIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ua 59.00 R$ 32,20 R$ 1.899,80
ESP=2,50CM
CERAMICA ESMALT.ANTIDER.ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5

12.2 FDE 13.02. 100 COEF.ATRITO MINIMO0,4 USO EXCLUSIVO o 1 M2 21,00 R$ 84,04 R$
PADRAOCRECHE SUE au |

Sub-Total 12.0 2,71% R$ 3.664)64       
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CONSTRUÇÕES,ESÉRNIÇOS  

OBRA: Ampliação da CMEI Allan Kardec

LOCAL:R. Águia Real, 122 - Jardim Carambeí, São Roque- SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL | 24,23%

mo      
SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

  13.1 FDE 16.80.097 CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 10,00 R$ 590,39 R$ 5.903,90

13.2 FDE 16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 55,00 R$ 13,29 R$ 730,95

Sub-Total 13.0 4,91% R$ 6.634,85

TOTAL GERAL 100,00% R$ 135.077,47       
  FONTE: FDE- Outubro2021 - L.S. 120,87 - NÃO DESONERADO

CPOS - Boletim 184 - NÃO DESONERADO

x
SOROCABA / SP, 18 DE ABRIL D   
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/
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VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA VIVA CON$T E SERVIÇOSLTDA

RESPONSÁVEL LEGAL PONSÁVEL TÉCNICO( ARISTIDES AUGUSTO MOREIRA NETO IO MOREIRA PILÃO
RG: 12.528.203-5 / CPF» 021.817.838-70 ENGENHEIROCIVIL / CREA-SP: 5060842799



 

 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SAO PAULO

"São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  
OBRA: Reformae Ampliação da CMEI Allan Kardec 
LOCAL:R. Águia Real, 122 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São Roque - SP                                   REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL BDI 24,23%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. TOTAL
1.0 l lações | e Mobilizaçõ

1.1 PETSR 11.1 Instalações Iniciais e Mobilizações Unidade 1,00 R$ 621,15| R$ 621,15

Sub-Total 1.0 0,0947% R$ 621,15
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

24 FDE 16.06.051 | |CANTEIRODE OBRAS - LARG 3.30M M2 33,00 R$ 575,27| R$ 18.983,91

LOCAÇÃO MENSAL CONTAINER DE 6M C/1 V.SANIT. 1

FDE 16.06.045 |LAVABO E 1 PONTO P/CHUVEIRO,INCLUSIVESUPORTE M2 144,00 R$ 69,64| R$ 10.028,16
2.2 AR COND.

23 FDE 16.06.066 |ANDAIME- TORRE - ALUGUEL MENSAL M 67,50 R$ 32,36| R$ 2.184,30

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE
FDE 16.06.078| |IDENTIFICAÇAODE OBRA INCLUSO SUPORTE M2 6,00 R$ 594,30| R$ 3.565,80

24 ESTRUTURA DE MADEIRA

Sub-Total 2.0 5,30% R$ 34.762,17
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

34 FDE 02.50.001 [DEMOLIÇÃODE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 6,75 R$ 281,77| R$ 1.901,95

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS
33 FDE 04.50.001 VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS M3 10,17 R$ 118,74| R$ 1.207,59

34 FDE 05.60.001| [RETIRADADE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 13,00 R$ 15,57| R$ 202,41

35 FDE 05.60.005 [RETIRADADE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 13,00 R$ 68,56| R$ 891,28

36 FDE 05.60.010  |RETIRADA DE GUARNIÇÃOOU MOLDURAS M 130,00 R$ 217| R$ 282,10

a? FDE 05.60.050 [RETIRADADE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 13,00 R$ 15,57| R$ 202,41

38 FDE 05.60.060 [RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 39,00 R$ 6,22| R$ 242,58

39 FDE 06.60.001 [RETIRADADE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 1,92 R$ 39,99| R$ 76,78

340 FDE 08.60.005 [RETIRADADE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA UN 9,00 R$ 85,15| R$ 766,35

344 FDE 08.60.007 |RETIRADADE TORNEIRAS UN 18,00 R$ 809| R$ 145,62

342 FDE 08.60.010 |RETIRADADE SIFÕES UN 18,00 R$ 12,46| R$ 224,28

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO
243 FDE 08.60.011 ACESSÓRIOS UN 30,00 R$ 62,30| R$ 1.869,00

DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E
3.14 FDE 12.50.002 LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO M2 67,68 R$ 21,57| R$ 1.459,86

RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL
345 FDE 12.60.001 DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO M2 5,49 R$ 46,10| R$ 253,09

DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO,
3.16 FDE 13.50.002 CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE M2 14,00 R$ 40,28| R$ 563,92

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E
44? FDE 09.64.006 PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC UN 10,00 R$ 3,84| R$ 38,40

Sub-Total 3.0 1,58% R$ 10.327,62
4.0 INFRAESTRUTURA

“a FDE 02.01.012  |LASTRODE PEDRA BRITADA - 5CM M2 30,64 R$ 11,23| R$ 344,09

BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL
“2 FDE 02.02.026 ARRANQUES M 40,00 R$ 115,21| R$ 4.608,40

13 FDE 02.03.001 | |FORMA DE MADEIRA MACICA M2 25,00 R$ 110,09| R$ 2.752,25
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i PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE MEIO AMBIENTE                                  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Reformae Ampliaçãoda CMEI Allan Kardec

LOCAL: R.Águia Real, 122 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São Roque - SP

REGIMEDE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL BDI 24,23%

Sub-Total 4.0 1,18% R$ 7.704,74

5.0 SUPERESTRUTURA

sá FDE 03.01.001 |FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 54,86 R$ 155,77| R$ 8.545,54

s3 FDE 03.02.005 |[TELA ARMADURA (MALHAACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 100,00 R$ 16,19| R$ 1.619,00

Sub-Total 5.0 1,55% R$ 10.164,54

6.0 ALVENARIAE OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

6.1 FDE 04.01.042 |ALVENARIADE BLOCOCERAMICO PORTANTE E=14CM M2 174,52 R$ 91,69| R$ 15.726,67

6.2 fDE | canidas |CONCRETOGROUT,PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E M3 1656 |R$ 68150|R$ 11.285,64
ADENSADO

64 FDE 04.03.005 ins DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL M 9,60 R$ 619,63| R$ 5.948,45 é
6.5 FDE 04.03.002 |DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 4,80 R$ 897,14| R$ 4.306,27

6.6 FDE -| 04.03.003 |DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 1,20 R$ 2.796,53| R$ 3.355,84

14.28.100 |ELEMENTO VAZADO EM VIDRO, TIPO VENEZIANA
6.7 CDHU CPOS 175 |CAPELINHADE 20 x 10 x 10 CM M2 7,79 R$ 2.076,59| R$ 16.176,64

FP-03 FAIXA DE PROTEÇÃO250X15 MM MDF G1C7 DUAS
6.8 FDE 3.01.20 FACES LAMINADO MELAMINICOCOR CINZA M 58,80 R$ 33,98| R$ 1.998,02

INSTALACÃO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04)
6.9 FDE 16.06.087 POR REGUA UN 27,00 R$ 11,34| R$ 306,18

Sub-Total 6.0 9,02% R$ 59.103,71

7.0 ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTESESPECIAIS

PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT.
. 7.9174 FDE 05.01.010 MADEIRA L=82CM UN 12,00 R$ 1.492,71| R$ 17.912,52

PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT.
Z2 FDE 05.01.011 MADEIRA L=92CM UN 2,00 R$ 1.512,18| R$ 3.024,36

FDE 05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM- UN 15,00 R$ 78721 | R$ 11.808,15
7.3 COMPLETA

FDE 05.01.108 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL UN 3,00 R$ 1.870,72| R$ 5.612,16
74 BAT. MAD.

5 FDE 05.05.040 |BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 22,40 R$ 532,80| R$ 11.934,72

sig FDE 05.05.089 |BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 R$ 8.677,86| R$ 8.677,86 &
43 FDE 05.05.090 [BALCÃO DE DEVOLUÇÃODE GRANITO (L=70CM) UN UN 1,00 R$ 2.856,63| R$ 2.856,63

78 FDE 05.05.067 | |PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 4,50 R$ 1.153,28| R$ 5.189,76

79 FDE 05.60.005 |RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 1,00 R$ 68,56| R$ 68,56

aê FDE 05.60.001 |RETIRADADE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 1,00 R$ 15,57| R$ 15,57

sa FDE 05.05.075 |PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 4,80 R$ 1.320,45| R$ 6.338,16

Sub-Total 7.0 11,20% R$ 73.438,45

8.0 ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS

sá FDE 06.01.001 |EF-01 ESQUADRIA DE FERRO90X60CM UN 2,00 R$ 950,33| R$ 1.900,66

PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CMADAPTADA MODELO
FDE 06.02.103 |PF-11 USO EXCLUSIVO UN 1,00 R$ 6.914,29| R$ 6.914,29

8.2 PADRÃOCRECHE.          
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

“São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE MEIO AMBIENTE
  

PLANILHAORÇAMENTÁRIA                                     OBRA: Reformae Ampliação da CMEI Allan Kardec

LOCAL: R. Águia Real, 122 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São Roque - SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL BDI 24,23%

as FDE 05.05.087 | |GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN 1,00 R$ 4.099,64| R$ 4.099,64

uz FDE 06.01.065 [EA-16JANELA DE ALUMINIO (0,90X0,90M) UN 1,00 R$  89837| R$ 898,37

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,x SI 102182 — |EsPESSURA 10 MM, INCLUSIVEACESSÓRIOS. AF 01/2021 UN 1,09 R$ 1.281,77) R$ 1.281,77

” FDE 06.03.082  |CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 80,00 R$ 456,40| R$ 36.512,00

Sub-Total 8.0 7,86% R$ 51.556,73
EXO COBERTURA

15.3.1 FDE 15.02.055 |ENVERNIZAMENTOEM FORRO DE MADEIRA M2 86,97 R$ 33,08| R$ 2.876,97

O 15.3.3 FDE 07.03.110 |TELHA CERAMICA TIPO ROMANA M2 50,00 R$ 8,34| R$ 417,00 |

Sub-Total 9.0 0,50% R$ 3.293,97
10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

y 10.1 REDE DE AGUAFRIA: TUBULACOES
TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4")

10.1.1 FDE 08.03.016 |NC CONEXÕES M 60,00 R$ 33,88| R$ 2.032,80

10.2 REDE DE AGUAFRIA: DEMAIS SERVICOS

10,54 FDE 08.04.022 |REGISTRODE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN UN 6,00 R$ 15413| R$ 924,78
20MM (3/4")

10.22| FDE| 0804024 |RESISTRODE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN UN 300 [R$ 24932] R$ 747,96
32MM (1 1/4")

10.3 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES

TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2")
10.3.1 FDE 08.09.015 |Ni CONEXÕES M 20,00 R$ 60,97| R$ 1.219,40

1032 FOE 08.09.016 |TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL há 50,00 R$ 71.80| R$ 3.590,00
CONEXÕES

TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4)
10.3.3 FDE 08.09.018 INCL CONEXÕES M 50,00 R$ 95,68| R$ 4.784,00

10.4 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS

CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MMC/GRELHA
10.4.2 FDE 08.10.04|yc CROMADO UN 5,00 R$ 95,45| R$ 477,25

10.4.4 FDE 08.08.028 |CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 R$ 2.309,49| R$ 2.309,49

10.5 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES

10.6 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS

10.6.3 FDE 08.82.055 |LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS M 45,00 R$ 461| R$ 207,45

10.7 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS

10.8 LOUCAS

10.81 | FDE | 0816004 |BÁCIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UN 400 |R$ 80982| R$ 3.479,52
BRANCA

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
10.8.2 FDE 08.16.04 |OANCA INFANTIL UN 14,00 R$ 869,88 |R$ 12.178,32

10.8.3 FDE 08.16.091 | |CONJUNTOLAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS CJ 3,00 R$ 4.012,18| R$ 12.036,54

10.8.4 FDE 08.15.002 |BANHO BERCÁRIO UN 2,00 R$ 4.181,25| R$ 8.362,50

CO-30 GUARDA-CORPOTUBULAR AÇO INOX FORNECIDO
10.8.5 FDE 06.03.064 | STALADO M 15,00 R$ 1.148,39| R$ 17.225,85

10.8.5 FDE 08.16.046 |TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDEC/COLUNA UN 2,00 R$ 1.357,35| R$ 2.714,70

10.8.6 FDE 08.16.051 |SABONETEIRADE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 4,00 R$ 120,73| R$ 482,92          
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i PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                
 

OBRA: Reformae Ampliaçãoda CMEI Allan Kardec

LOCAL: R. Águia Real, 122 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São Roque - SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇOGLOBAL BDI 24,23%

10.8.7 FDE 08.16.065 |PAPELEIRADE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 16,00 R$ 132,99] R$ 2.127,84

10.8.8 FDE 08.15.018 |LAVATÓRIOCOLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 14,20 R$ 2.250,31| R$ 31.954,40

LT-07 LAVATÓRIO COLETIVOCOM TORNEIRA DE MESA-
10.8.9 FDE 08.15.019 |GANITADMINISTRAÇÃO M 2,40 R$ 3.109,09| R$ 7.461,82

10.9 APARELHOS E METAIS

10.9.2 FDE 08.15.003  |BANHO INFANTIL - UN 4,00 R$ 1.647,12| R$ 6.588,48

CUBA SIMPLES ACO INOX(304)- CHAPA 22
10.9.3 FDE 08.84.0584|50X330X140MM- SEM PERTENCES UN 9,00 R$ 227,51| R$ 2.047,59

CUBA DUPLA ACO INOX(304)CHAPA 22 835X340X140MM-
10.9.4 FDE 08.84.058 |EM PERTENCES UN 1,00 R$ 588,29| R$ 588,29

10.9.5 FDE 08.84.035 |TORNEIRA MEC/CER 1/4 VOLTA TIPO MESA CROMADO 1/2 UN 10,00 R$ 47360| R$ 4.736,00 E)

10.9.6 FDE 08.84.073  |VALVULAAMERICANA UN 10,00 R$ 75,40| R$ 754,00

10.9.7 FDE 08.17.041 | |CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 R$  562,73| R$ 562,73 q

10.9.7 FDE 08.82.046| |SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN 10,00 R$ 52,59| R$ 525,90

Sub-Total 10.0 19,85% R$ 130.120,53

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11,1 REDE DE BAIXATENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS

1.1.5 FDE 09.05.047 ne DISTRIBUICAO,DIS! GERAL: GU PÁ Tá 44.20 UN 1,00 R$ 556,13| R$ 556,13

11.1.6 FDE 09.05.070 | |DISJUNTORBIPOLAR TERMOMAGNETICO2X10A A 2X50A UN 6,00 R$ 12358] R$ 741,48

11.2 REDE DE BAIXATENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM

FDE 09.06.007  |CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE UN 2,00
15X15X8CM

11.3 REDE DE BAIXATENSAO: ENFIACAO

11.3.2 FDE 09.07.004  |FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 500,00 | R$ 6,47| R$ 3.235,00

11.4 PONTOS DE: INTERRUPTORESE TOMADAS

INTERRUPTORDE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4'X2"-
114.2 FDE 09.08.002 | ETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 10,00 R$ 296,69| R$ 2.966,90

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-
145| FDE-| 0908013 [Ciro AÇO GALV. À QUENTE UN 1000 |R$ 31964| R$ 3.196,40 6)
11.5 LUMINARIAS INTERNAS

11.5.1 FDE 09.09.052 a PARA LAMBADA FLUORESCENTE UN 45,00 R$ 28368 |R$ 12.765,60

11.5.2 FDE 09.09.083  |IL-83 ILUMINACAOAUTONOMA DE EMERGENCIA LED UN 4,00 R$ 85,93| R$ 343,72

11.6 CENTRO DE LUZ

1.61 | rDE| 09.10.002 [CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD. PVC 2 25MM UN 1200 |R$ 28900 |R$ 3.468,00
AMARELO

11.7 ILUMINACAO EXTERNA
IL-85 PROJETOR COM FACHOSIMÉTRICO OU

11.7.2 FDE 09.11.076 |ASSIMÉTRICOPARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE UN 2,00 R$  81943|)R$ 1.638,86
SÓDIO 1X150W.

Sub-Total 11.0 4,41% R$ 28.912,09

12.0 REVESTIMENTO: TETO E PAREDE

120.1 FDE 12.01.001  |[CHAPISCO M2 117,54 | R$ 16,37| R$ 1.924,13

120.2 FDE 12.01.006 |EMBOCO DESEMPENADO M2 75,29 R$ 56,13| R$ 4.226,03

1241 REVESTIMENTODE PAREDES INTERNAS

SA
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO
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LOCAL: R. Águia Real, 122 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São Roque - SP

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL BDI 24,23%

1244 FDE 12.02.002 |CHAPISCO M2 368,39 R$ 9,08| R$ 3.344,98

12.1.2 FDE 12.02.005 |EMBOCO M2 518,70 R$ 46,08| R$ 23.901,70

12.1.3 FDE 12.02.006 |EMBOCO DESEMPENADO m2 90,44 R$ 56,20| R$ 5.082,73

1214| FDE| 1202036 |REVESTIMENTOCOM AZULEJOS LISOS, BRANCO M2 120,00 |R$  9523|R$ 11.427,60
BRILHANTE

122 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

12.21 FDE 12.04.004 |CHAPISCO M2 7,60 R$ 9,08| R$ 69,01

12.2.2 FDE 12.04.006 |EMBOCO DESEMPENADO M2 7,60 R$ 56,13| R$ 426,59E Sub-Total 12.0 7,69% R$ 50.402,77
13.0 PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS

aa FDE 13.01.004 |LASTRO DE CONCRETOC/ HIDROFUGO E=5CM M2 151,68 R$ 52,03| R$ 7.891,91

e FDE 13.02.006 |PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO M2 4790 R$ 93,96| R$ 4.500,68y 13.2 MECÂNICO E=8CM , , ,

FDE 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAOCIM/AREIA 1:3 M2 148,80 R$ 40,98| R$ 6.097,82
13.3 ESP=2,50CM

FDE 13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAOCIM/AREIA 1:3 M3 21,58 R$ 42,23| R$ 911,32
13.4 ESP=2,50CM

435 FDE 13.02.034 |GRANILITECINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO M2 8,67 R$ 193,60| R$ 1.678,51

CERAMICA ESMALT.ANTIDER.ABSORÇÃO DE AGUA 3% A
FDE 13.02.100 |8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO M2 221,49 R$ 107,05| R$ 23.710,50

13.6 PADRAO CRECHE

Sub-Total 13.0 6,83% R$ 44.790,74
14.0 VIDROS

ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE
14.1 FDE 14.80.001 FIXAÇÃOCOM COLA ADESIVA. M2 0,96 R$ 460,84| R$ 442,41

Sub-Total 14.0 0,07% R$ 442,41
15.0 PINTURA

15.1 FORROS / PAREDES INTERNAS

ms FDE 15.02.005| |TINTA LATEX ECONOMICA M2 1.604,00 R$ 39,84| R$ 63.903,36

15.3 ESQUADRIASÉ FDE 15.80.036 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 601,65 R$ 2704| R$ 16.268,62
15.4 MADEIRA

45 FDE 15.03.021  |ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 106,26 R$ 41,53| R$ 4.412,98

156 FDE 15.01.035 | |FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS M2 151,00 R$ 20,34| R$ 3.071,34

OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO
157 FDE 15.80.021 E RETOQUES DE ZARCAO M2 151,00 R$ 37,62| R$ 5.680,62

15.8 EXTERNA

PE FDE 15.04.006 |TINTA LATEX STANDARD M2 576,00 R$ 33,87| R$ 19.509,12

45.40 FDE 48.20.040 |LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.001 ATÉ 10.000 LITROS UN 4,00 R$ 166,47| R$ 665,88

Sub-Total 15.0 17,21% R$ 112.846,04

16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ga FDE 16.04.034  |FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA M2 100,00 R$ 268,88| R$ 26.888,00

82 FDE 16.80.097 | |CAÇAMBADE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 10,00 R$ 760,66| R$ 7.606,60
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i PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque -a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTODE PLANEJAMENTOE MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA    
  

OBRA: Reformae Ampliaçãoda CMEI Allan Kardec

LOCAL: R. Águia Real, 122 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São Roque - SP

REGIMEDE EXECUÇÃO: EMPREITADA UNITÁRIA POR PREÇO GLOBAL BDI 24,23%

5 FDE 16.11.005| |LIMPEZA DA OBRA M2 145,00 R$ 17,93| R$ 2.599,85

Sub-Total 16.0 5,66% R$ 37.094,45
TOTAL GERAL 100,00% R$ 655.582,11          FONTE: FDE- Julho 2021 - L.S. 120,87 - NÃO DESONERADO

CPOS - Boletim 182 - NÃO DESONERADO

São Roque, 26 de Setembro de 2021.qe
Ú
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  ESTADO JMDE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 06 de setembro de 2022.

Ao Departamento de Administração

A/C Vinícius José Camargo Piccirillo

Segue para analise e providencias relatório com as planilhas orçamentarias que» comprovam que o valor Licitado não atender ao projeto.

Atenciosamente;  ra ad >
Teresa Cristina BagliniAmaral

Gerente de Divisões
Depart. de Planejamentoe Meio Ambiente
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    TURÍSNICADE   
| DEPARTAMENTOJURÍDICO

| Ao
|

DA - Departamentode Administração  
Ilmo. Sr. Diretor

PARECER

Visto.

Trata-se de consulta formulada pela Mui Digna Diretora do

Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, a Ilustríssima Sra. Eng. Juliana Caldevilla
4) Bonfietti que questiona acerca da possibilidade da rescisão amigável entre a

Administraçãoe a empresa signatária do CONTRATO Nº 057/2022.
N

Solicitado informações adicionais por esta assessoria, fora declarado
que o projeto e planilha elaborados para o presente certame não correspondem com o

projeto a ser executado, sendo necessário adequações.

Também constam dos autos o aceite da empresa.

É o relatório.

A possibilidade de extinção amigável dos contratos administrativos
foi contemplada expressamente no art. 79, Il, da Lei 8.666/1993, in verbis:

Q Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

Las]

Il - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no

processo da licitação, desde que haja conveniência para a

Administração;

Como visto, é possível a rescisão entre a Administração e a

A
contratada, desde que haja conveniência para a Administração.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

“Dora da Vinha, bonitapor natureza” 1 Rua São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP: 18135-125 
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“ema doChVinho, danitapor nativeza  processo licitatório que não foi expedida ordem de serviço, e, desta forma, não houve

dispêndio de recurso público pela Administração.

Desta forma, levando em consideração as justificativas

apresentadaspelo departamento de origem, assim como a ausência de dispêndio público
para a presente contratação, não vislumbro qualquer óbice para a efetivação distrato

pretendido, tendo em vista que a necessidade da Administração não mais amolda ao
contrato firmado, de forma que os instrumentos contratuais previstos não são possíveis para
garantir a regular execução contratual,não havendo interesse público no continuidade da

contratação.

A fim de atender ao interesse público, é mister que seja operada a

regular rescisão contratual, a fim de que a Administração dimensione novamente o objeto
contratado e realize novamente a licitação.

Assim, diante de tais circunstâncias, tendo as partes ciência de suas

obrigações e a inexistência de perdas e danos, observando os princípios da
economicidade e da razoabilidade, não havendo prejuízo ao Erário, o parecer é pela
possibilidade da rescisão contratual amigável do CONTRATO Nº 057/2022, nos termos do
previsto no art. 79, Il, da Lei 8.666/1993,

É o parecer, s.m.j.

São Roque, 13 de setembro de 2022.

BRIAN VIEIRA

CHEFE DA DIVISÃO JUDICIAL

OAB/SP nº 406.711

 


