Pasta 06.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE MATERIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005 / 2022.

Protocolo s/N.º 249 / 2022 **em** 08 **de** Julho **de** 2022.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obras de Construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Assu Jacob, S/N, Jardim Porta Pará, Mailasqui, no Município de São Roque / SP.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DATA DE ENCERRAMENTO:

5 palha

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO				
ITENS EDITAL	**DOCUMENTO**			**MOTIVO/JUSTIFICATIVA**
6.1.1	CRC emitido pela prefeitura de SR			
06.2.1	Requerimento empresário/Contrato Social.	OK	OK	
06.2.2.1	Capital social integralizado igual ou superior a R$ 2.065.647,64	OK	OK	
06.2.2.2	Balanço Patrimonial do ultimo exercício social.	OK	OK	
6.2.2.3	Indicadores economicos/financeiros			
	ILG - Índice de Liquedez Geral : igual ou superior a 1,00	OK	OK	
	ILC - Índice de Liquedez Corrente: igual ou superior a 1,00	OK	OK	
	GEG - Grau de endividamento: menor ou igual a 0,50	OK	OK	
6.2.2.4	Garantia de 1% da licitação correspondente a R$ 206.564,76	OK	OK	
06.2.2.4	Certidão de Falência e Concordata	OK	OK	
06.2.3.1	CNPJ	OK	OK	
06.2.3.2	Cadastro Estadual ou Municipal	OK	OK	
06.2.3.3	Certidões Federal e Municipal	OK	OK	
	CND Federal	OK	OK	
	CND Estadual	OK	OK	
	CND Municipal	OK	OK	
06.2.3.4	CRF - FGTS	OK	OK	
06.2.3.5	CNDT	OK	OK	
	DECLARAÇÕES			
06.2.3.10	Declaração de inexistência de menor (anexo III).	OK	OK	
	Declaração de ME/EPP	—	—	
06.2.3.11	Declaração de não impedimento (Anexo V).	OK	OK	
06.2.4	**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**			
06.2.4.1	Registro empresa CREA ou CAU	OK	OK	
06.2.4.2	Atestado de capacidade técnica	OK	OK	
06.2.4.3	Possuir no quadro permanente (sócio/diretor/empregado/autônomo) profissional com registro no CREA ou CAU - Acompanhado com Certificado de Acervo Técnico - CAT.	OK	OK	
06.2.4.4	Parcela de maior relevância	—	—	
1	Construção com Pré-Moldada: Parcela 01: 264,00 m³	OK	OK	
2	Telhamento em Telha Sanduiche: Parcela 02: 1.814,00m²	OK	OK	
3	Piso cerâmico: Parcela 03: 2.305,00m²	OK	OK	
06.2.4.6	Indicação de instalações, aparelhamento e pessoal técnico.	OK	OK	
06.2.4.7	ANEXO VII, em caso de não realização da vistoria.	OK	OK	

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1512

Pré-ma. - 176,71 m³
11,01 m³
[redacted] - 633,04 m³

[redacted]

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1513

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ENVELOPE Nº 01- HABILITAÇÃO

Entrega: 26/09/2022 até as 09:00hs.

Abertura: 26/09/2022 às 09:00hs.

05.633.207/0001-17

SPALLA
ENGENHARIA EIRELI

Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

r. Dom Amaral Mousinho, 140 | Casa Verde | São Paulo | SP | CEP 02517-140

t. 11 2361 0290 | www.spallaengenharia.com.br

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1514

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ÍNDICE

- **HABILITAÇÃO JURÍDICA**
  - ✓ Certidão Simplificada da JUCESP; e
  - ✓ Contrato Social.

- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**
  - ✓ Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial;
  - ✓ Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis;
  - ✓ Declaração de índices econômicos e financeiros; e
  - ✓ Garantia.

- **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**
  - ✓ CNPJ;
  - ✓ Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal;
  - ✓ Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal;
  - ✓ Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
  - ✓ Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;
  - ✓ Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
  - ✓ Certidão Trabalhista – CNDT;
  - ✓ Declaração – Anexo III; e

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

- ✓ Declaração – Anexo V.

Prefeitura de São Roque – Estância Turística – 1515

- **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
  - ✓ Registro na entidade profissional competente – CREA;
  - ✓ Atestado de Capacidade Técnica Profissional/Operacional;
  - ✓ Declaração – Anexo VI;
  - ✓ Atestado de Visita Técnica.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 05.633.207/0001-17
Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

r. Dom Amaral Mousinho, 140 | Casa Verde | São Paulo | SP | CEP 02517-140
t. 11 2361 0290 | www.spallaengenharia.com.br

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1516

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

r. Dom Amaral Mousinho, 140 | Casa Verde | São Paulo | SP | CEP 02517-140

t. 11 2361 0290 | www.spallaengenharia.com.br

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

São Roque Prefeitura da Estância Turística de 1517

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

TIPO: EIRELI

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35600845396	13/01/2015	01/09/2022 08:05:42

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23/12/2014	05.633.207/0001-17	

CAPITAL

R$ 8.500.000,00 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA DOM AMARAL MOUSINHO	NÚMERO: 140	
BAIRRO: CASA VERDE	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 02517-140	UF: SP

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

LEONARDO GRIMM FRANZO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 276.632.048-24, RG/RNE: 301585076, RESIDENTE À AV PROFESSORA IDA KOLB, 225, APTO 53 BL 03, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02508-903, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 159.752/15-2 SESSÃO: 13/04/2015

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 381.005/16-1 SESSÃO: 30/08/2016
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS).
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DOM AMARAL MOUSINHO, 140, CASA VERDE, SAO PAULO - SP, CEP 02517-140. , DATADA DE: 08/08/2016.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 539.149/17-2 SESSÃO: 04/12/2017
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 3.200.000,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE., DATADA DE: 09/11/2017.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 184.260/18-8 SESSÃO: 17/04/2018
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 5.500.000,00 (CINCO MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS).
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 461.819/20-0 SESSÃO: 06/11/2020
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 8.500.000,00 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS).
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600845396
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/09/2022

JUCESP GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 178126611, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 08:05:42.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1518

SPAL ENGENHARIA - EIRELI

JUCESP PROTOCOLO
0.830.866/20-6

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
SPALLA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 05.633.207/0001-17
NIRE 35.600.845.396

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1519

Pelo presente instrumento particular:

LEONARDO GRIMM FRANZO, brasileiro, divorciado, maior, engenheiro civil, CREA-SP n.º 5061451844/D, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.158.507-6-SSP-SP e do CPF n.º 276.632.048-24, residente e domiciliado à Avenida Professora Ida Kolb n.º 225 apartamento 53 bloco 03, Bairro Casa Verde, CEP n.º 02508-903, na cidade e estado de São Paulo;

Titular da **SPALLA ENGENHARIA EIRELI**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Dom Amaral Mousinho nº 140, , Bairro Casa Verde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.633.207/0001-17, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.600.845.396, alterado para o NIRE 35.217.906.698 em 13/01/2015, e ultima alteração contratual registrada neste órgão sob o nº 184.260/18-8 em sessão de 17/04/18, doravante denominada "Sociedade", resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

A –AUMENTO DE CAPIAL

AUMENTO DE CAPITAL
Decide o Sócio aumentar o Capital Social, atualmente no valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) , para R$ 8.500.000,00 (oito milhoes e quinhentos mil reais) com um aumento efetivo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mediante aproveitamento parcial da conta LUCROS E PREJUIZOS.

Cláusula 6ª. O capital social é de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, e representado por uma quota de igual valor nominal.

Leonardo Grimm Franzo	R$ 8.500.000,00

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular da Empresa é limitada ao valor integralizado do capital social."

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012207647504856

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012207647504856-1
Data: 10/12/2020 10:04:04
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74454-FMMD;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNS: 06.477-2

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião

TJPB

Prefeitura de São Roque 1520

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
SPALLA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 05.633.207/0001-17
NIRE 35.600.845.396

Leonardo Grimm Franzo, brasileiro, divorciado , engenheiro civil, CREA-SP 5061451844/D portador da Cédula de Identidade RG n° 30.158.507-6-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 276.632.048-24, residente e domiciliado na Avenida Professora Ida Kolb, nº 225, apartamento 53 bloco 03, Bairro Casa Verde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02508-903, constitui, mediante a transformação da sociedade empresária limitada **SPALLA ENGENHARIA EIRELI**., uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob as seguintes cláusulas:

CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, REGÊNCIA, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula 1ª. A Empresa individual de responsabilidade limitada operará sob a denominação de **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** (a "Empresa").

Cláusula 2ª. A Empresa será regida pelo presente ato constitutivo, pelas disposições inseridas no capítulo próprio das empresas individuais de responsabilidade limitada no Código Civil (Lei 10.406/02) e, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Cláusula 3ª. A Empresa tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dom Amaral Mousinho nº 140, Casa Verde, CEP 02517-140.

Parágrafo Único - A Empresa poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, alocado daquele da matriz.

Cláusula 4ª. A Empresa iniciou suas atividades em 28/04/2003 data do registro do Contrato Social primitivo, transformou-se em EIRELI em 13/01/2015 e seu prazo de duração será indeterminado.

CAPÍTULO II OBJETO

Cláusula 5ª. A Empresa tem por objeto social a realização de serviços e obras de engenharia civil em geral e serviços complementares, com emprego de materiais e ou mão de obra sob o regime de empreitada e ou administração; serviços de limpeza e manutenção predial com fornecimento de material e ou mão de obra, serviços de limpeza de logradouros públicos de qualquer natureza e de serviços em geral; serviços de elétrica, mecânica e paisagismo em geral, locação de equipamentos, incorporações prediais, comércio varejista de materiais para construção em geral, incluindo material elétrico, hidráulico e etc., podendo ainda participar como sócia acionista de quaisquer empreendimentos ou negócios de terceiros.

CAPÍTULO III CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6ª. O capital social é de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, e representado por uma quota de igual valor nominal.

Leonardo Grimm Franzo	R$ 8.500.000,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220764750485 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220764750485 6-2
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74455-3OOL;
CNJ: 06.478-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5444 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular da Empresa é limitada ao valor integralizado do capital social.

Prefeitura de São Roque – Estância Turística – 1521

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 7ª. A administração da Empresa será exercida por seu titular que por prazo indeterminado terá poderes para praticar os atos necessários ou convenientes à administração da Empresa, inclusive:

(i) a representação ativa e passiva da Empresa, em juízo ou fora dele, inclusive a representação perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal e autarquias; e

(ii) a gerência, orientação e direção dos negócios sociais.

Parágrafo Primeiro – As procurações outorgadas pela Empresa deverão ser sempre e exclusivamente assinadas por seu titular, devendo ser expressamente identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad judicia", terão prazo de validade determinado.

Parágrafo Segundo - É vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objeto social, inclusive a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros.

Parágrafo Terceiro - O Administrador poderá ter uma retirada mensal, a título de "pro-labore".

CAPÍTULO V EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Cláusula 8ª. O exercício social se encerra no dia 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras do exercício.

Parágrafo Primeiro - Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelo titular.

Parágrafo Segundo - A Empresa, por deliberação do seu titular, poderá distribuir lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no mais recente balanço anual.

Parágrafo Terceiro - A Empresa, por deliberação de seu titular, poderá levantar balanços e distribuir lucros em períodos menores.

CAPÍTULO VI DECLARAÇÃO DO TITULAR

Cláusula 9ª. Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CAPÍTULO VII MORTE, INTERDIÇÃO, DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

Cláusula 10ª. No caso de falecimento ou interdito do titular, a Empresa continuará suas atividades com os seus herdeiros, devendo estes promover as alterações necessárias e, se mais de um herdeiro, a transformação da Empresa em sociedade.

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220764750485 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220764750485 6-3
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74456-VLRF;

CNJ: 06.670-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Parágrafo Primeiro - Caso não haja interesse dos herdeiros na continuidade, a Empresa será dissolvida e sua liquidação procedida em conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, devendo os haveres serem pagos a quem de direito.

Parágrafo Segundo – Se o titular vier a ser considerado incapaz poderá permanecer na Empresa, desde que assistido ou representado, conforme o caso.

Cláusula 11ª. A Empresa será dissolvida por deliberação do titular e nas demais hipóteses previstas em lei.

Cláusula 12ª. Dissolvida a Empresa, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.

CAPÍTULO VIII FORO

Cláusula 13ª. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social.

CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES

Cláusula 14ª. É designado como administrador o Sr. LEONARDO GRIMM FRANZO, titular da Empresa, que atuará sob a denominação de Diretor.

Declaração de desimpedimento: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa e atividade mercantil, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por assim estar justo e contratado, o titular da Empresa assina o presente instrumento em 3 (tres) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 27 de outubro de 2020.

LEONARDO GRIMM FRANZO
Titular e Administrador

Testemunhas:

1.
Nome: Marcos Antonio Sanches
RG nº: 11.400.463-8 SSP/SP
CPF nº: 039.200.688-07

2.
Nome: Priscila Barros F. Luquianhuk
RG nº: 32.003.269-3SSP/SP
CPF nº: 300.447.048-95

Prefeitura de São Roque Fls. 1522

Documento gerado oficialmente pelo Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012207647504856

Autenticação Digital Código: 14792101220764750485 6-4
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74457-3FPE;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.570-0

61.819/20-0

Prefeitura de São Roque
Estância Turística
1593



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220764750485 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220764750485 6-5
Data: 10/12/2020 10:04:05
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74458-ZEBU;
CNJ: 9XJTN-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística do São Roque 1524

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 17:12:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147921012207647504856-1 a 147921012207647504856-5
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f73a5ecb712168aa54c94e5551ef253756b2ddf6744e32b9b893db119fd5d9815e11a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1525

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

r. Dom Amaral Mousinho, 140 | Casa Verde | São Paulo | SP | CEP 02517-140

t. 11 2361 0290 | www.spallaengenharia.com.br

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

01/09/2022 **0060069224**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1526

CERTIDÃO Nº: 113999 **FOLHA: 1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 30/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

SPALLA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 05.633.207/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de setembro de 2022.

PEDIDO Nº: ***0060069224***

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Prefeitura de Estância Turística de São Roque
1527

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35600845396	05.633.207/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
SPALLA ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/03/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
01.70.1A.69.2F.03.F0.D2.9B.19.AE.A8.F4.76.31.F1.C2.A0.8A.B4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	03920068807	MARCOS ANTONIO SANCHES:03920068807	266759468154456725 5	03/02/2022 a 03/02/2023	Não
Procurador	03920068807	MARCOS ANTONIO SANCHES:03920068807	266759468154456725 5	03/02/2022 a 03/02/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

01.70.1A.69.2F.03.F0.D2.9B.19.AE.A8.
F4.76.31.F1.C2.A0.8A.B4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2022 às 10:59:41

C6.7C.D7.F0.81.56.1B.21
5C.9F.17.D3.EA.90.DD.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1528

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.691.471,83	R$ 9.771.932,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.693.651,77	R$ 6.769.701,21
DISPONIBILIDADE		R$ 1.358.530,57	R$ 1.634.235,46
CAIXA GERAL		R$ 283.985,85	R$ 286.445,85
Caixa		R$ 283.985,85	R$ 286.445,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 11,00	R$ 643.149,36
Banco Bradesco Sa - c/c 116165-2		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Itaú - C/c		R$ 10,00	R$ 10,00
Banco Caixa Economica Federal		R$ 0,00	R$ 643.138,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 1.074.533,72	R$ 704.640,25
Banco Bradesco - Invest Facil		R$ 815.098,53	R$ 561.413,86
Bco do Brasil - BB RF CP 121559-0		R$ 258.527,94	R$ 142.112,15
Banco Itau - Aplicação Autom 16555-7		R$ 627,93	R$ 834,92
XP Investimento		R$ 279,32	R$ 279,32
CLIENTES		R$ 7.833.616,85	R$ 4.568.789,18
CLIENTES		R$ 7.444.137,85	R$ 4.568.789,18
Cto est Educação Tec Paula Souza		R$ 1.199.965,66	R$ 1.187.921,94
Fundação p/ Desenvolvimento da Educação		R$ 0,00	R$ 187.781,47
Prefeitura Municipal de Santos		R$ 2.085.153,17	R$ 888.326,95
Secretaria Infra Estrutura Urbana Obras		R$ 62.653,60	R$ 584,35
Municipio de Franco da Rocha		R$ 22.410,02	R$ 56.015,33
Prefeitura Municipal São José dos Campos		R$ 216.779,20	R$ 49.051,96
Prefeitura Mun. de São Bernardo do Campo		R$ 27.961,63	R$ 27.961,63
Concessionaria Ecovias dos Imigrantes SA		R$ 124.521,44	R$ 22.094,85
Prefeitura Municipal de Cabreuva		R$ 396.163,60	R$ 280.667,36
Fund Centro Atend Socio Ed ao Adol Fund		R$ 7.000,04	R$ 7.000,00
Prefeitura Águas de Lindoia		R$ 518.580,30	R$ 456.360,85
Mtu do Brasil Ltda		R$ 24.904,42	R$ 24.904,42
Fundação Educacional Guacuana		R$ 508.432,81	R$ 18.866,64
Municipio de Presidente Prudente		R$ 1.296.480,68	R$ 815.674,46
Pref. Municipal de São Caetano do Sul		R$ 413.884,49	R$ 401.772,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1529

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-[illegible]

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio de Piracicaba		R$ 309.477,86	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		R$ 53.662,54	R$ 0,00
Prefeitura Mun de Vargem Grande do Sul		R$ 176.106,39	R$ 143.804,33
CREDORES DIVERSOS		R$ 389.479,00	R$ 0,00
Leonardo Grimm Franzo		R$ 389.479,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSORIAS		R$ 231.522,98	R$ 235.642,67
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 125.003,48	R$ 129.123,17
Depositos Judiciais		R$ 125.003,48	R$ 129.123,17
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 106.519,50	R$ 106.519,50
Retenção Seguridade Social		R$ 103.545,86	R$ 103.545,86
IR s/Aplicações Financeiras		R$ 2.973,64	R$ 2.973,64
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 269.981,37	R$ 331.033,90
ADIANTAMENTOS		R$ 30.854,19	R$ 30.054,05
Adiantamentos a Empregados		R$ 260,00	R$ 320,00
Adiantamento de ferias		R$ 5.896,19	R$ 5.036,05
Emprestimo a Empregados		R$ 24.698,00	R$ 24.698,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 239.127,18	R$ 300.979,85
Adiantamento a fornecedores		R$ 239.127,18	R$ 300.979,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Kather Construções Eireli		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 1.847.820,06	R$ 2.852.231,44
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 2.261.195,56	R$ 3.332.632,56
IMOVEIS DE USO		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
Terrenos		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
MAQUINAS E EQUIP.		R$ 17.712,00	R$ 17.712,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 15.368,00	R$ 15.368,00
Ferramentas		R$ 2.344,00	R$ 2.344,00
VEICULOS		R$ 1.239.088,38	R$ 2.283.831,38
Honda Crv Placa GCZ8386		R$ 119.000,00	R$ 119.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1530

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Onix 1.0 MT ESP2807		R$ 41.242,60	R$ 41.242,60
Trator		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Fiat Uno Sporting FCK1512		R$ 26.500,00	R$ 26.500,00
Jeep/Renegade Sport MT GHA0333		R$ 73.345,78	R$ 73.345,78
Pick-up Montana 1.4 Flex FOV7529		R$ 45.000,00	R$ 0,00
Mercedes Benz AMG C 63		R$ 514.000,00	R$ 514.000,00
Aeronave		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Porche Taycan Turbo S		R$ 0,00	R$ 1.089.743,00
MOVEIS E EQUIP. DE ESCRITORIO		R$ 166.476,36	R$ 193.170,36
Móveis e Utensilios		R$ 15.041,26	R$ 15.041,26
Equipamentos para Cpd		R$ 3.005,00	R$ 3.005,00
Equipamentos de Informatica		R$ 148.430,10	R$ 175.124,10
INSTALAÇÕES		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
Telefones		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
INTANGÍVEL		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
Marcas e Patentes		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
(-) DEPR. AMORT.ATIVO IMOBILIZADO		R$ (413.375,50)	R$ (480.401,12)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (413.375,50)	R$ (480.401,12)
(-) Maquinas e Equipamentos		R$ (3.459,46)	R$ (3.818,17)
(-) Veiculos		R$ (382.227,24)	R$ (444.181,05)
(-) Moveis e Utensilios		R$ (3.850,40)	R$ (3.908,84)
(-) Equipamentos de Informatica		R$ (22.416,81)	R$ (27.071,47)
(-) Ferramentas		R$ (1.421,59)	R$ (1.421,59)
PASSIVO		R$ 11.691.471,83	R$ 9.771.932,65
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.452.914,34	R$ 2.576.269,44
EFETIVAS		R$ 2.452.914,34	R$ 2.101.546,85
FORNECEDORES		R$ 2.004.740,94	R$ 1.544.532,44
Brasmodulos Ind. Com. de Containers Ltda		R$ 1.148,00	R$ 0,00
Hiago Gabriel Dos Santos		R$ 0,00	R$ 2.160,00
Kalunga Com Ind Grafica Ltda		R$ 899,39	R$ 322,78
Oterprem Premoldados de Concreto Ltda		R$ 0,00	R$ 7.936,00
Hidro Ferpaulo Ltda		R$ 1.813,01	R$ 1.644,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1531

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Percapi Ind e Com de Ferro Ltda		R$ 0,00	R$ 27.457,70
Reliquia Mats p/Construção Ltda		R$ 0,00	R$ 784,65
Construtora Simoso Ltda		R$ 3.279,97	R$ 6.377,04
Dimaval Distr.Maquinas Agricolas Ltda		R$ 260,76	R$ 1.066,08
L.A.Falcão Bauer Centro Tec.Ltda		R$ 505,35	R$ 505,35
J.S.A. Construtora e Pavimentadora Ltda		R$ 543,20	R$ 0,00
Decorwatts Eletrica Ltda		R$ 0,00	R$ 3.999,95
Andaimes Metax Equipamentos Ltda		R$ 9.082,01	R$ 0,00
Votorantim Cimentos Brasil Ltda		R$ 1.980,80	R$ 4.038,40
Columbia Telhas e Madeiras Ltda		R$ 2.356,22	R$ 4.328,72
Casa Tognini Mats Hids San Ltda		R$ 50.201,10	R$ 50.201,10
Nambei Ind. de Condutores Elétricos Ltda		R$ 0,00	R$ 26.849,46
Dutra Máquinas Coml e Técnica Ltda.		R$ 3.231,28	R$ 3.231,28
Eletrica Coml Andra Ltda		R$ 0,00	R$ 326,58
Casa Mimosa Hidraulica e Acabamentos Ltd		R$ 3.267,10	R$ 1.610,80
A Cabine Materiais Eletricos Ltda		R$ 0,00	R$ 22.089,89
Nipe Clean Car Park Ltda Me		R$ 180,00	R$ 105,00
Cimento Rio Praia Grande Distr Mat Ltda		R$ 1.584,30	R$ 5.100,00
Mirus Tecnologia Ltda		R$ 2.263,78	R$ 0,00
Slm Auditoria e Consultoria SC Ltda		R$ 4.872,00	R$ 4.000,00
Objetivo Telematica Ltda		R$ 1.519,25	R$ 0,00
RRC Materiais para Construção Ltda		R$ 5.499,17	R$ 0,00
V Dias Pedras e Marmores Ltda		R$ 3.000,00	R$ 12.500,00
Gaveteiro Produtos para Escritorio Ltda		R$ 11.110,05	R$ 0,00
Manetoni Dist. de Prod. Sid. Imp. Exp.		R$ 0,00	R$ 17.402,06
Multippla Suprimentos para Escritório		R$ 12.076,00	R$ 0,00
Vircar Auto Peças Ltda - Me		R$ 855,00	R$ 1.935,00
Gh Parafusos e Ferramentas Ltda		R$ 614,40	R$ 640,00
TSM - Materiais para Construção Ltda		R$ 1.282,20	R$ 0,00
Litoral Perfis Comércio de Chapas Ltda		R$ 323,26	R$ 0,00
ZAP Ind. Com. de Equip. Construção Ltda		R$ 1.380,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1532

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Usina Fortaleza Dc M Fina Ltda		R$ 1.316,00	R$ 1.316,00
HBM Transportes Ltda		R$ 0,00	R$ 848,64
Plantec Distrib Prod de Tel e Inf Ltda		R$ 92.988,51	R$ 11.220,92
Maxpreel Industris e Comercio Ltda		R$ 10.090,00	R$ 54.840,00
Presto Blocos e Pisos de Concreto Ltda		R$ 6.183,56	R$ 5.053,23
Ad dos Santos Filhos Me		R$ 1.000,00	R$ 0,00
Marifatima Comercio de Ferro Ltda		R$ 10.310,68	R$ 0,00
Top Sport Construções Esportivas Ltda		R$ 4.402,02	R$ 6.736,42
Cobreflex Ind. Com. de Fios e Cabos Elet		R$ 5.031,20	R$ 0,00
Potencya Equip. Seg. e Ferramentas Ltda		R$ 409,20	R$ 415,00
Barone Distrib Mat Construção Eireli		R$ 0,00	R$ 2.325,00
Fernando Mazzeo Vidros - Me		R$ 2.297,95	R$ 0,00
Valex Rossi Ma para Construção Ltda		R$ 1.387,40	R$ 140,00
F.A. de Queluz Comercio de Blocos Ltda		R$ 0,00	R$ 8.217,00
Direct Borrachas Ind e Com de Prod Plast		R$ 7.613,92	R$ 7.613,93
Regional Telhas Ind Com Prods Siderurgic		R$ 0,00	R$ 2.645,29
Pedro Felix da Silva Neto 31251494870		R$ 0,00	R$ 2.089,39
Absoluta Distribuidora de Automoveis Ltd		R$ 0,00	R$ 496,00
Hugo Heitgen Filho		R$ 400,00	R$ 400,00
Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda		R$ 61.900,94	R$ 24.562,03
C&C Casa e Construção Ltda		R$ 162,99	R$ 1.114,02
Catel Hidraulicos Louças e Metais Ltda		R$ 17.501,57	R$ 7.293,38
DIMAVAL VIRTUAL LTDA ME		R$ 390,88	R$ 1.955,43
JOELCIO ALFONZO AGUILAR		R$ 0,00	R$ 57,95
Ceramica Ramos Ltda		R$ 5.338,11	R$ 0,00
Polimix Concreto Ltda		R$ 51.599,24	R$ 0,00
Morro Verde Comercio Imp Exp Ltda		R$ 0,00	R$ 10.120,46
TW Comercio e Servicos de Seguranca Ltda		R$ 700,00	R$ 530,00
R. de C Diniz Empreiteira de Mão de Obra		R$ 7.208,80	R$ 0,00
ND Instalações e Construções Ltda		R$ 4.547,02	R$ 0,00
L C dos Santos Construções Me		R$ 2.437,25	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1533

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Mar-cell Serviços e Reformas Ltda Me		R$ 972,36	R$ 0,00
Vicente dos Santos Moreira		R$ 1.500,00	R$ 0,00
Calvo Com Imp e Exp Ltda ,		R$ 2.925,00	R$ 0,00
Ceramica Villagres Ltda		R$ 3.920,00	R$ 3.920,00
Helou Comercial Eireli Epp		R$ 250,00	R$ 250,00
G.M. Com. de Madeiras Eireli		R$ 5.737,65	R$ 2.944,72
Jla Comércio de Madeiras Eireli		R$ 357,00	R$ 357,00
Ribeiro e Ulian Comercio de Placas Ltda		R$ 1.160,00	R$ 0,00
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 0,00	R$ 34.225,28
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 662,26	R$ 1.108,15
PLASTER COMERCIAL LTDA-EPP		R$ 22.680,80	R$ 0,00
A.LUIZ TORATI EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 230,00
Caltabiano Motors Veiculos Ltda		R$ 20.355,38	R$ 37.364,94
Madeireira Andorra Ltda Me		R$ 0,00	R$ 970,04
Novaloc Loc. e Man. de Maq. e Equip. Ltd		R$ 280,00	R$ 0,00
Vittoria Café Gourmet Eireli Me		R$ 0,00	R$ 330,00
JMG Serv. de Organização de Documentos		R$ 0,00	R$ 6.383,00
Lupi Com. e Instal de Paineis Publicitar		R$ 1.490,00	R$ 0,00
Industria Dryko Ltda		R$ 10.985,00	R$ 10.985,00
CZLOC Locação de Equip para Locação		R$ 1.721,00	R$ 1.140,60
Top Truck Com. de Areia e Trasnp Eireli		R$ 4.944,05	R$ 4.212,05
2P R Distribuidora Ltda		R$ 1.421,00	R$ 11.729,66
CAA - Comercio De Aluminio E Acessorios		R$ 0,00	R$ 5.519,75
Abreu Cerqueira Consultoria e Treinament		R$ 0,00	R$ 4.440,00
GTF Transporte Express Serv. de Entrega		R$ 2.556,00	R$ 0,00
Delta Industria e Comercio		R$ 0,00	R$ 6.997,05
Ricardo Guilherme Cruz Conti		R$ 1.818,59	R$ 1.262,09
Auto Posto Mega Primos		R$ 0,00	R$ 2.617,18
Kalu Import Premium Service Eireli		R$ 0,00	R$ 10.258,00
Terraverde Maquinas Agricolas Ltda		R$ 4.072,72	R$ 4.066,09
Oz Materias para Construção Ltda		R$ 2.893,00	R$ 1.979,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Femacom Construções Ltda		R$ 1.451,44	R$ 1.071,50
Força Luz Materiais Eletricos Imp		R$ 2.545,00	R$ 1.702,80
Conceito Locadora Eireli		R$ 2.265,00	R$ 330,00
Casa do Construtor		R$ 18.025,44	R$ 17.784,16
Leonine Lopes Corado EPP		R$ 452,00	R$ 124,50
Adma Materiais de Construção Ltda Me		R$ 1.104,00	R$ 0,00
Junior Cesar Torati Eireli		R$ 8.391,60	R$ 5.470,40
Limp Locações de Equipamentos Mogi Guaçu		R$ 900,00	R$ 0,00
Com. de Mat. p/ Construção Braghin Ltda		R$ 1.852,00	R$ 2.373,00
RSC Com. Mat. p/ Construção Ltda		R$ 1.077,10	R$ 1.077,10
G.M. Santos Construtora Ltda Me		R$ 2.664,00	R$ 2.664,00
Mareal Comercio Ltda		R$ 5.505,40	R$ 394,29
EAE Marginal Tietê Distr de Mat Eletrico		R$ 0,00	R$ 1.361,06
Dennys Dias Sociedade Individual		R$ 5.786,71	R$ 5.786,71
Paulo Henrique Marangoni		R$ 1.050,00	R$ 0,00
GF Gesso Eireli		R$ 7.451,64	R$ 7.451,64
Vanessa de Albuquerque Sa Lobo		R$ 900,00	R$ 0,00
Pepato Com de Peças p/ Refrigeração Ltda		R$ 377,30	R$ 0,00
Andre Jacober Terraplenagem Me		R$ 2.201,72	R$ 2.145,92
Diogo Gilberto Paulini Helou		R$ 20.006,00	R$ 5.006,00
Marcos A da Silva Construções e Cia Ltda		R$ 3.053,22	R$ 0,00
Brenda Nely Salvador		R$ 16.884,82	R$ 0,00
Mc Com. Ferramentas Ferragens Parafusos		R$ 11.737,03	R$ 2.986,84
Zaki El Shaday Portas Ltda		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
Reis e Leal Ltda Me		R$ 6.212,51	R$ 6.212,51
Li Arte Serralheria Epp		R$ 2.934,40	R$ 2.621,43
Saraiva e Siciliano S/A		R$ 990,00	R$ 990,00
Vga do Vale Serviços Eletricos Ltda		R$ 270,00	R$ 270,00
JJC Silva Materiais p/ Construção Ltda		R$ 759,90	R$ 959,40
Alvaro de Lima Martins		R$ 2.137,20	R$ 0,00
Vgf Laser Ind Com e Serv Ltda		R$ 13.722,67	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1535

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Norte Festa Locação de Materiais Ltda		R$ 671,50	R$ 0,00
Recoma Construções Com e Ind Ltda		R$ 72.500,01	R$ 72.500,01
A de F dos Santos de Almeida Me		R$ 148,50	R$ 148,50
Garbini Ribeiro Constr e Obras		R$ 7.449,62	R$ 7.449,62
Bombas Shopping Com Manutenção de Bombas		R$ 9.624,66	R$ 5.140,00
Cesp Com de Materiais Eletricos Eireli		R$ 46.369,72	R$ 4.483,64
Luiza Galdino Martins Supermercado		R$ 73,74	R$ 73,74
A 7 Elevadores Ltda		R$ 29.095,44	R$ 5.094,24
Mastermade Com. de Madeiras Ltda		R$ 9.129,10	R$ 0,00
Criswil Postes e Ferragens Ltda		R$ 1.732,00	R$ 1.732,00
Tateti Ltda		R$ 47.740,24	R$ 18.161,13
Dida Ferramentas Ltda		R$ 1.110,00	R$ 0,00
Mg Madeiras e Mat. p/ Constr. Eireli		R$ 730,01	R$ 0,00
P.S Lopes e A.A Lopes Estaqueamento Ltda		R$ 4.406,26	R$ 0,00
Julio Da Silva Ostronoff Me		R$ 12.208,57	R$ 0,00
Moises Borges Monteiro e Cia Ltda Me		R$ 983,55	R$ 0,00
3A Terraplanagem		R$ 1.666,11	R$ 1.666,11
Medeiros Terraplanagem e Locadora Me		R$ 1.869,99	R$ 1.869,99
Enrique Antonio De Oliveira Pinturas		R$ 4.232,38	R$ 0,00
Edson Fernando Romeiro de Santana - Me		R$ 720,00	R$ 0,00
Humberto Miguel dos Reis Me		R$ 520,00	R$ 520,00
Nelson Minoro Uehara		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
Ipk Sondagens e Perfurações Ltda		R$ 729,00	R$ 729,00
Barbinha Materiais p/ Construção Ltda		R$ 0,00	R$ 454,50
Nelbra Materiais Para Construção Ltda		R$ 69,00	R$ 0,00
Marli Iara Furtado Me		R$ 8.178,23	R$ 8.178,23
CE Franco da Rocha, Aluguel de Equip		R$ 648,00	R$ 0,00
D & G Pisos e Decorações Ltda		R$ 1.581,38	R$ 1.581,38
Alx Construções Eireli		R$ 14.238,67	R$ 11.860,55
Jardelino Castelano		R$ 14.697,56	R$ 14.697,56
Smr de Faria SJ dos Campos Epp		R$ 600,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.70.1A.69.2F.03.F0.D2.9B.19.AE.A8.F4.76.31.F1.C2.A0.8A.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque - 1536

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RJ Vale Infra Estrutura Ltda		R$ 264,00	R$ 0,00
Zamuner Serviços Ltda Me		R$ 2.540,00	R$ 2.450,00
Claudio Marcal Freire		R$ 109,14	R$ 109,14
Caroline Bezerra da Silva		R$ 141,00	R$ 0,00
George Luiz Bastos da Silva		R$ 40,00	R$ 0,00
Irmão Carvalho Pintura e Man em Edificio		R$ 1.735,20	R$ 0,00
José Aparecido Basilio		R$ 95,00	R$ 95,00
Fga Transportes e Locação de Munck		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
H2h Produções		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
Nvs Locações de Equipamentos para Constr		R$ 1.030,00	R$ 0,00
Agrocampus Defensivos e Fertilizantes Lt		R$ 1.410,20	R$ 1.410,20
Tigrão Com. de Mat. e Mad. p/ Constr Ltd		R$ 3.333,32	R$ 0,00
Solução Prod p/ Limp. Hig Prof. Ltda		R$ 279,22	R$ 0,00
Armazem Materiais p/ Constr Ltda		R$ 1.074,00	R$ 414,00
Nacional Com e Equip Eletricos Eireli		R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
Lenovo Comercial e Distribuição Ltda		R$ 8.206,48	R$ 8.206,48
Serralheria 2 irmãos		R$ 12.230,54	R$ 0,00
Cristal-Max Eletronica Ltda		R$ 1.136,00	R$ 1.136,00
Logo Placa Design e Impressão Digital Lt		R$ 2.731,90	R$ 0,00
Leão do Piso Ltda		R$ 356,16	R$ 0,00
Viviane Brusch Trespach		R$ 5.591,21	R$ 5.591,21
Cll Esquadro Industria, Com e Constr		R$ 13.042,67	R$ 2.398,43
FVF São Jose dos Campos Aluguel de Equip		R$ 250,00	R$ 0,00
Startse Informações e sistemas s/a		R$ 8.755,60	R$ 8.755,60
Faria Cedral Transp e Mont de Reservator		R$ 15.975,00	R$ 15.975,00
Raac Construtora e Incorporadora Ltda		R$ 115,00	R$ 0,00
Davi Luiz da Silva		R$ 290,32	R$ 0,00
FV Obras Eireli		R$ 585,91	R$ 0,00
Menezes Pisos Industriais Eireli Epp		R$ 122,74	R$ 0,00
Dna Distribuidora Nac. de Andaimes Ltda		R$ 1.541,64	R$ 0,00
Circuito das Aguas Mat. Eletrico Eireli		R$ 14.000,00	R$ 14.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Afcm Gomes		R$ 840,00	R$ 0,00
Stillo Ind e Com de Alum e Vidros Eireli		R$ 2.486,87	R$ 0,00
R.K. Nakatani Com de Vidros Ltda		R$ 1.650,88	R$ 1.650,88
Mr Camargo Materiais p/ Construção Ltda		R$ 75,40	R$ 75,40
Cimcal Com Serv e Soluções Logisticas Lt		R$ 4.103,00	R$ 4.103,00
Gildemario Sampaio Rios		R$ 414,61	R$ 0,00
RD Redes de Proteção Ltda		R$ 179,52	R$ 0,00
A B da Silva Construções		R$ 1.623,72	R$ 0,00
Edison Garanhani		R$ 1.758,48	R$ 0,00
Rubem Garcia		R$ 1.237,37	R$ 1.237,37
H.D. Hidraulica Ferragens Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 345,00
Bomfim & Bomfim Ltda Ltda		R$ 23.375,00	R$ 0,00
Vertical Comercial Ltda		R$ 662,30	R$ 0,00
Sherwin-Williams do Brasil Ind e Com Ltd		R$ 1.989,66	R$ 13.261,30
G.V. Artefatos de Cimento Ltda		R$ 556,77	R$ 0,00
Luiz Carlos da Silva Lima		R$ 2.399,99	R$ 0,00
Maria Aparecida Pereira Vieira Me		R$ 46,25	R$ 0,00
Ezequias Teixeira Rego		R$ 1.260,13	R$ 0,00
Carvicais Maria Luiza Eireli		R$ 200,00	R$ 200,00
HG Locações e Vendas de Ferramentas e Eq		R$ 350,00	R$ 350,00
Charlei Raimundo Pereira		R$ 574,29	R$ 0,00
José Carlos Alves		R$ 0,00	R$ 185,31
Eletrosul - Eletrorede Mat Eltr Ltda		R$ 823,75	R$ 612,50
Michel R de Oliveira Transportes		R$ 0,00	R$ 22.850,00
Valdecir Antonio Quissi Me		R$ 1.227,31	R$ 0,00
Jomane - Concretagem e Serviços Ltda		R$ 12.930,00	R$ 0,00
MLG Metalurgica Eireli		R$ 1.211,32	R$ 0,00
Padaria Gloria Ltda Me		R$ 610,85	R$ 610,85
Couromiro Ind Couros e Tubos Ltda		R$ 415,50	R$ 415,50
Regenfer Oxicorte e Plasma Eireli		R$ 16.474,46	R$ 0,00
Edenilson Vidraceiro		R$ 772,04	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1538

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
N. Nogueira Construções Ltda		R$ 486,95	R$ 0,00
Duveza Transporte Construção Civil Ltda		R$ 11.330,14	R$ 6.373,30
Cimflex Ind. Com. Plasticos Ltda		R$ 0,00	R$ 9.256,90
Telhadão Comercial Ltda		R$ 0,00	R$ 4.740,00
Aparecido Miranda		R$ 7.708,39	R$ 997,92
Vitor Hugo Alves Ferrari		R$ 1.031,18	R$ 0,00
Serralheria Stuchi Ltda Me		R$ 3.236,94	R$ 0,00
Luiz Alberto Lorente		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
Flavio Danilo Ederli do Nascimento		R$ 480,00	R$ 0,00
Carlos Roberto Peracini		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Thais Bezerra Silva Santos		R$ 418,01	R$ 0,00
Lemans Motorsport Ltda Me		R$ 16.251,00	R$ 16.251,00
Dida Locadora Ltda Epp		R$ 1.355,00	R$ 390,00
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com S/A		R$ 445,21	R$ 0,00
Solution Montagens Industriais Ltda		R$ 15.832,91	R$ 15.832,91
Bady Reservatorios Metálicos Eireli Me		R$ 21.850,00	R$ 21.850,00
Matheus A. Barboza de Andrade Me		R$ 9.758,05	R$ 0,00
Eletropainer Eireli		R$ 89.903,96	R$ 19.482,30
Marmoraria Roberto Ltda Me		R$ 16.153,54	R$ 1.525,08
W.F. Araujo Iluminação e Eletrica Eireli		R$ 58.500,00	R$ 0,00
Bkl Ind e Com de Equip p/ Constr Ltda		R$ 16.381,10	R$ 16.381,10
Comércio de Combustiveis Star Petro Ltda		R$ 71,02	R$ 71,02
I Bda Silva Comércio de Banheiras Ltda		R$ 600,00	R$ 600,00
Roberto Curiel Chang Epp		R$ 62,00	R$ 62,00
Ceramica Globo Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 10.597,43
Tempermax Vidros		R$ 0,00	R$ 4.672,00
Deposito Materiais p/Constr Moratense Lt		R$ 948,65	R$ 3.344,55
Pormade Portas de Madeiras Decorativas L		R$ 4.030,56	R$ 4.030,56
Cns Carpintaria Novos Sonhos Ltda Me		R$ 2.923,20	R$ 0,00
Paulo Albino Cabral		R$ 13.010,00	R$ 13.010,00
Setten Terraplanagem e Locação de Maq Lt		R$ 5.845,91	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1539

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Vedovati Locações		R$ 420,00	R$ 420,00
Nydus Systems Informatica S/S Ltda		R$ 5.875,25	R$ 2.809,47
Benedicto Silveira Filho		R$ 270,47	R$ 270,47
André Hala Cossi		R$ 47.000,00	R$ (4.000,00)
Nestle Brasil Ltda		R$ 112,57	R$ 0,00
Maycon Areil Maior & Cia Ltda Me		R$ 0,00	R$ 307,00
Eletrica Vulcano Eireli Epp		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
Vgr Comercio de Ferramentas Ltda ME		R$ 36.897,88	R$ 29.225,43
Guacu Cabos Ind e Com Eireli		R$ 0,00	R$ 67.983,00
Comecial Vedovati Ltda		R$ 342,00	R$ 342,00
Dacota Condutores Eletricos Ltda		R$ 6.704,74	R$ 0,00
Morandin Industrial e Comercial Ltda		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Alumichapas Com de Aluminios e Acrilicos		R$ 0,00	R$ 47.974,29
Cristiano José dos Santos		R$ 1.425,77	R$ 1.425,77
Kelvin Schulze Santana		R$ 1.395,69	R$ 0,00
Igor Luciano de Oliveira		R$ 175,24	R$ 0,00
Aplaude Construtora Ltda Me		R$ 101,99	R$ 295,91
Construtora Engebras Edif e Saneamento L		R$ 157,32	R$ 4.248,23
Terrasil Concreto Ltda		R$ 1.599,30	R$ 1.599,30
Andraus Com e Loc de Maq Eletricas		R$ 795,00	R$ 0,00
Basemix - Concreto		R$ 1.045,00	R$ 0,00
Extramix Concreto Ltda		R$ 2.180,24	R$ 0,00
Rogerio de Souza Santos Supermercado Eir		R$ 1.427,31	R$ 1.427,31
Luz Atual Iluminação Eireli		R$ 36.041,71	R$ 0,00
Marson Com de Mat de Constr Ltda		R$ 5.182,99	R$ 2.646,12
Gressit Revestimentos Ind e Com Ltda		R$ 154.086,78	R$ 0,00
José Eliano Pereira da Silva		R$ 249,99	R$ 0,00
Reginaldo Lima		R$ 628,40	R$ 0,00
Alexandre Ferreira de Brito		R$ 15.362,95	R$ 5.399,61
Rodrigo Kendi Sato		R$ 6.931,80	R$ 6.931,80
Jean Ronchi de Lima		R$ 75,00	R$ 75,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1540

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maa da Silva Gramas		R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
Lucia Elena P. Domingues		R$ 270,00	R$ 0,00
Mozer Com. de Ferro e Aço Ltda		R$ 0,00	R$ 2.200,00
Tem Comercio e Serviços Ltda Epp		R$ 0,00	R$ 1.143,36
Sm Ind. e Com. de Forros, Brises e Reves		R$ 40.530,06	R$ 40.530,06
Jk Dreher & Cia Ltda Epp		R$ 2.495,56	R$ 2.495,56
R Cervellini Revestimentos Ltda		R$ 17.072,70	R$ 56.551,22
Auto Tintas Mb Ltda		R$ 5.800,00	R$ 0,00
Comercial Hidraulica Piracicaba Ltda		R$ 300,34	R$ 300,34
Expresso Santa Luzia Ltda		R$ 48,22	R$ 0,00
Multilaser Industrial S/A		R$ 126,25	R$ 126,25
Maaz Comercial Ltda Epp		R$ 1.444,64	R$ 199,44
Flavio Prado		R$ 5.388,58	R$ 1.408,54
Winnercon Gestão & Negocios Eireli		R$ 3.000,00	R$ 6.000,00
Pira Hidra Ltda Epp		R$ 3.524,42	R$ 2.447,51
Segmaxima Segurança e Medicina do Trabal		R$ 0,00	R$ 150,00
Cpl Locação de Maq e Equipamentos Eireli		R$ 320,00	R$ 0,00
Vivian Graziele de Oliveira Lima Silva		R$ 47,99	R$ 47,99
Antonelli Extração e Com de Minerios Ltd		R$ 840,00	R$ 0,00
Bass Tech Com e Serv em Elevadores Ltda		R$ 72.597,50	R$ 71.000,00
Som Universo Eireli Epp		R$ 620,00	R$ 620,00
Anduolo Comercial de Eletronicos Ltda		R$ 4.158,67	R$ 1.039,64
Marson Distribuição Ltda		R$ 4.824,34	R$ 0,00
H Motors Coml Imp Peças e Serv Ltda		R$ 990,60	R$ 990,60
Vagner Aparecido Gomes Soares		R$ 11.588,30	R$ 4.750,00
Steve Bezerra da Silva		R$ 628,40	R$ 0,00
Pablo Edgar da Silva Mendes		R$ 396,00	R$ 0,00
Jefferson Kuiz David		R$ 736,80	R$ 0,00
Antonio Paulino da Silva		R$ 736,80	R$ 0,00
Jose Carlos de Almeida		R$ 3.000,00	R$ 0,00
Marcos Venanio da Silva		R$ 736,80	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1541

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R S da Silva Topografia Me		R$ 42,00	R$ 0,00
Sede Forte Com e Inst de Mat Eletricos		R$ 704,38	R$ 0,00
Daniela Regina Comitre		R$ 90,00	R$ 0,00
Bedin Material para Construção Ltda Me		R$ 14.250,00	R$ 0,00
3F Ltda Me		R$ 2.697,00	R$ 2.697,00
Mapdata Tecnologia, Inform. e Com. Ltda		R$ 11.130,25	R$ 2.226,05
Alfamx Com Loc Equip Construção		R$ 1.600,00	R$ 0,00
Souza Poste Padrão Ltda		R$ 1.250,00	R$ 0,00
Eva Benedita de Deus Carvalho Me		R$ 600,00	R$ 0,00
Ms Lar & Construção Ltda		R$ 741,00	R$ 2.374,50
Jl Tools Coml de Ferramentas Eireli		R$ 3.406,98	R$ 0,00
Campinas Plantec Distr de Prod de Teleco		R$ 1.937,54	R$ 0,00
Luis Augusto Domingos Borges		R$ 0,00	R$ 2.350,00
S. dos Santos Silva Pintura e Montagens		R$ 0,00	R$ 3.504,40
Barro Novo Extração e Com de Argila Ltda		R$ 0,00	R$ 720,00
Mafeq V. G. Sul Aluguel		R$ 0,00	R$ 260,01
Fernando Bertolotto Xavier		R$ 0,00	R$ 54,90
Gb Materiais de Construção Eireli		R$ 0,00	R$ 222,40
Andaimes e Maquinas SP Ltda		R$ 0,00	R$ 12.560,00
Ccl - Comercial de Combustiveis Longuini		R$ 0,00	R$ 11.630,00
Comercial Capizzani Imp Forros e Divisor		R$ 0,00	R$ 84,00
Porte Papelaria Higiene Limpeza Ltda		R$ 0,00	R$ 671,84
Adelia Gomes dos Santos		R$ 0,00	R$ 8.194,64
Mrh Veiculos Ltda		R$ 0,00	R$ 17.000,00
Jcl Ind e Com de Cabos de Aço Ltda		R$ 0,00	R$ 1.741,35
Comacol Com de Mat de Constr Ltda		R$ 0,00	R$ 2.400,00
Parcus Ind e Com de Perfis Plasticos Ltd		R$ 0,00	R$ 25.009,34
Alexandre Ferreira Santa Monica		R$ 0,00	R$ 2.050,00
Stael Bahiense de Araujo		R$ 0,00	R$ 496,96
Matra Glicerio Ind e Com de Artefatos		R$ 0,00	R$ 1.583,00
L.M.F. de Sousa Viveiro Me		R$ 0,00	R$ 13.639,99
Comercial Alglass Ltda Me		R$ 0,00	R$ 93,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.70.1A.69.2F.03.F0.D2.9B.19.AE.A8.F4.76.31.F1.C2.A0.8A.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prima Stampa Grafica Ltda		R$ 0,00	R$ 2.469,80
Sl Fernandes Madeiras Eireli EPP		R$ 0,00	R$ 9.392,77
E.L. Costa Ltda Me		R$ 0,00	R$ 6.500,00
José Alexandre Pontes Costa e Outros		R$ 0,00	R$ 3.000,00
Gce Comercio Internacional de Papeis Ltd		R$ 0,00	R$ 349,60
Agp Tecnologia em Inform do Brasil		R$ 0,00	R$ 26.694,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 145.271,02	R$ 136.348,73
Salários a pagar		R$ 60.303,00	R$ 54.235,00
Fgts a recolher		R$ 13.624,48	R$ 7.015,23
Inss a recolher		R$ 41.497,50	R$ 41.572,92
Rescisoes		R$ 29.367,95	R$ 33.047,25
Pensão Alimenticia a Pagar		R$ 478,09	R$ 478,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 269.921,72	R$ 277.449,88
Irpj a recolher		R$ 114.363,42	R$ 120.885,55
CSLL a recolher		R$ 65.065,13	R$ 68.521,38
Irrf s/ Folha a recolher		R$ 3.540,51	R$ 2.625,86
Irrf s/ Terceiros a recolher		R$ 462,72	R$ 249,44
Pis a recolher		R$ 12.400,72	R$ 13.328,45
Cofins a recolher		R$ 57.234,07	R$ 61.515,94
Pis/Cofins/Csll a recolher		R$ 1.330,22	R$ 806,10
Iss s/ Terceiros a recolher		R$ 15.524,93	R$ 9.517,16
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 136.986,50
Cauções Diversas		R$ 0,00	R$ 136.986,50
TRIBUTOS E INCENTIVOS A PAGAR		R$ 32.980,66	R$ 6.229,30
INSS s/Seguridade Social		R$ 32.980,66	R$ 6.229,30
FINANC. EM MOEDA NACIONAL		R$ 0,00	R$ 474.722,59
FINANC. CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 474.722,59
Aymore Credito Financiamento		R$ 0,00	R$ 474.722,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.238.557,49	R$ 7.195.663,21
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
Leonardo Grimm Franzo		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1543

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 738.557,49	R$ (1.304.336,79)
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 738.557,49	R$ (880.144,94)
Lucros ou Prejuizos		R$ 738.557,49	R$ (880.144,94)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (424.191,85)
Leonardo Grimm		R$ 0,00	R$ (424.191,85)

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1544

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	039.200.688-07
N° de Série do Certificado	2667594681544567255
Nome do Signatário	MARCOS ANTONIO SANCHES:03920068807
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	03/02/2022 a 03/02/2023

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	039.200.688-07
N° de Série do Certificado	2667594681544567255
Nome do Signatário	MARCOS ANTONIO SANCHES:03920068807
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	03/02/2022 a 03/02/2023

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNP 05.633.207/0001-17 Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	Leonardo Grimm Franzo (R$)	Lucros ou Prejuizos (R$)	Leonardo Grimm (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	8.500.000,00	738.557,49	0,00	9.238.557,49
Leonardo Grimm			(-)424.191,85	(-)424.191,85
Lucros ou Prejuizos		(-)1.618.702,43		(-)1.618.702,43
Saldo Final em 31.03.2021	8.500.000,00	(-)880.144,94	(-)424.191,85	7.195.663,21
Notas				

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1545

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1552

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Serviços Prestados		R$ (116.759,19)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (8.267,45)	R$ 0,00
Materiais		R$ (8.267,45)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (18.921,05)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (18.921,05)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (6.099,60)	R$ 0,00
Materiais		R$ (6.099,60)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (13.535,42)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (13.535,42)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (9.315,70)	R$ 0,00
Materiais		R$ (9.315,70)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (100.723,90)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (100.723,90)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R$ (1.536,34)	R$ 0,00
Materiais		R$ (1.536,34)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (4.688,86)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (4.688,86)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R$ (3.341,28)	R$ 0,00
Materiais		R$ (3.341,28)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (50.665,86)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (31.784,00)	R$ 0,00
Locação de Bens		R$ (18.881,86)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R$ (8.765,73)	R$ 0,00
Materiais		R$ (8.765,73)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (9.140,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (480,00)	R$ 0,00
Locação de Bens		R$ (8.660,00)	R$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (8.679,47)	R$ (330,00)
(-) Materiais		R$ (8.679,47)	R$ (330,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.865,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (1.865,00)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (171,80)	R$ 0,00
Telefone		R$ (171,80)	R$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (33.804,07)	R$ (415,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1553

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais		R$ (33.804,07)	R$ (415,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (89.554,85)	R$ (5.394,00)
Serviços Prestados		R$ (84.122,85)	R$ 0,00
(-) Locação de Bens		R$ (5.432,00)	R$ (5.394,00)
MATERIAL APLICADO		R$ (48.493,62)	R$ 0,00
Materiais		R$ (48.493,62)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (50.555,75)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (50.555,75)	R$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R$ (119,00)	R$ 0,00
Material de Consumo		R$ (119,00)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (23.519,00)	R$ 0,00
Fretes e Carretos		R$ (770,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (18.879,00)	R$ 0,00
Locação de Bens		R$ (3.870,00)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ 0,00	R$ (53.727,16)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (40.204,48)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (10.669,69)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (2.852,99)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (549.219,91)	R$ (148.511,15)
(-) Materiais		R$ (547.772,11)	R$ (148.511,15)
Materiais de Consumo		R$ (1.447,80)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (194.556,17)	R$ (62.570,33)
(-) Serviços Prestados		R$ (165.070,50)	R$ (44.987,01)
(-) Locação de Bens		R$ (29.485,67)	R$ (17.583,32)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (9.490,32)	R$ (3.321,13)
(-) Aluguel		R$ (7.604,88)	R$ (2.556,77)
(-) Condominio		R$ (1.885,44)	R$ (764,36)
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (3.180,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (3.180,00)	R$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (19.580,28)	R$ (66.960,62)
(-) Materiais		R$ (19.580,28)	R$ (66.960,62)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (740,00)	R$ (127.010,00)
(-) Locação de Bens		R$ (740,00)	R$ (127.010,00)
MATERIAL APLICADO		R$ (32.427,75)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1554

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Materiais		R$ (32.427,75)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (7.342,09)	R$ (20.720,40)
(-) Locação de Bens		R$ (1.600,00)	R$ (90,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (5.742,09)	R$ (20.630,40)
OUTROS CUSTOS		R$ (3.666,55)	R$ 0,00
Aluguel		R$ (3.600,00)	R$ 0,00
Agua		R$ (66,55)	R$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (16.723,33)	R$ (8.287,13)
(-) Materiais		R$ (16.723,33)	R$ (8.287,13)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (6.795,54)	R$ (5.664,28)
(-) Serviços Prestados		R$ (5.815,54)	R$ (3.994,28)
(-) Locação de Bens		R$ (980,00)	R$ (1.670,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (24.837,10)	R$ (2.422,31)
(-) Materiais		R$ (24.837,10)	R$ (2.422,31)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (7.137,00)	R$ (10.324,20)
(-) Serviços Prestados		R$ (5.872,00)	R$ (9.900,00)
(-) Locação de Bens		R$ (1.265,00)	R$ (424,20)
(-) MÃO DE OBRA		R$ (3.112,46)	R$ (105.620,92)
(-) Salários		R$ (2.015,90)	R$ (81.633,48)
13º Salario		R$ (259,38)	R$ 0,00
(-) Fgts		R$ (182,00)	R$ (4.469,68)
(-) Inss		R$ (655,18)	R$ (19.517,76)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (39.566,34)	R$ (391.879,91)
(-) Material		R$ (39.566,34)	R$ (391.879,91)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.148,00)	R$ (87.840,28)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (67.059,96)
(-) Locação de Bens		R$ (1.148,00)	R$ (20.179,12)
(-) Taxas		R$ 0,00	R$ (601,20)
(-) MÃO DE OBRA		R$ 0,00	R$ (3.963,89)
(-) Salários		R$ 0,00	R$ (2.865,02)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (231,84)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (867,03)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ 0,00	R$ (20.208,09)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (20.208,09)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1555

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ (3.450,00)
(-) Locação de Bens		R$ 0,00	R$ (3.450,00)
(-) MÃO DE OBRA		R$ 0,00	R$ (4.298,94)
(-) Salarios		R$ 0,00	R$ (3.108,00)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (251,26)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (939,68)
MATERIAIS APLICADOS		R$ (300,00)	R$ 0,00
Materiais		R$ (300,00)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (11.209,94)	R$ 0,00
Locação		R$ (11.209,94)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (976,80)	R$ 0,00
Materiais de Uso e Consumo		R$ (976,80)	R$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R$ (7.451,07)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (5.410,86)	R$ 0,00
FGTS		R$ (443,52)	R$ 0,00
INSS		R$ (1.596,69)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (964,00)	R$ 0,00
Materiais		R$ (964,00)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R$ (1.400,00)	R$ 0,00
Despesa com Veiculos		R$ (1.400,00)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (531,84)	R$ 0,00
Materiais		R$ (531,84)	R$ 0,00
MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R$ (116.511,30)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (72.503,63)	R$ 0,00
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R$ (66,89)	R$ 0,00
Inss		R$ (17.148,29)	R$ 0,00
Fgts		R$ (19.180,50)	R$ 0,00
Ferias		R$ (5.970,24)	R$ 0,00
13º Salario		R$ (1.641,75)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (57.533,58)	R$ 0,00
Materiais		R$ (57.533,58)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (89.377,02)	R$ 0,00
Locações		R$ (28.442,18)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (60.934,84)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTROS CUSTOS NA OBRA		R$ (143,70)	R$ 0,00
Estacionamento		R$ (33,50)	R$ 0,00
Despesa c/ Veiculo		R$ (39,00)	R$ 0,00
Energia Eletrica		R$ (71,20)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA E ENCARGOS		R$ (543.152,38)	R$ (45.406,55)
(-) Salário e Ordenados		R$ (382.722,59)	R$ (35.430,91)
(-) Inss		R$ (97.368,88)	R$ (8.011,24)
(-) Fgts		R$ (37.330,54)	R$ (1.964,40)
13º Salário		R$ (19.346,97)	R$ 0,00
Ferias		R$ (6.383,40)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (1.822.271,02)	R$ (546.511,04)
(-) Materiais		R$ (1.821.870,02)	R$ (546.511,04)
Material de Uso e Consumo		R$ (401,00)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (995.890,26)	R$ (119.236,79)
(-) Locações		R$ (18.207,60)	R$ (5.191,81)
(-) Serviços Prestados		R$ (977.682,66)	R$ (114.044,98)
(-) OUTROS CUSTOS NA OBRA		R$ (50.748,77)	R$ (31.298,87)
Combustivel		R$ (2.773,81)	R$ 0,00
(-) Agua e Esgoto		R$ (2.202,08)	R$ (8.080,01)
Aluguel		R$ (2.800,00)	R$ 0,00
(-) Energia Eletrica		R$ (7.625,40)	R$ (5.418,86)
Correios		R$ (387,30)	R$ 0,00
Alimentação		R$ (136,09)	R$ 0,00
(-) Transportes		R$ (13.769,52)	R$ (16.400,00)
Despesas Diversas		R$ (20.885,57)	R$ 0,00
Material de Higiene e Limpeza		R$ (169,00)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (1.400,00)
MATERIAIS APLICADOS		R$ (1.000,00)	R$ 0,00
Materiais		R$ (1.000,00)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ 0,00	R$ (18.795,75)
(-) Materiais		R$ 0,00	R$ (18.795,75)
MÃO DE OBRA		R$ (175.058,76)	R$ 0,00
Salario e Ordenado		R$ (127.002,46)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (661,23)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1557

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Horas Extras		R$ (2.644,84)	R$ 0,00
Inss		R$ (32.224,78)	R$ 0,00
Fgts		R$ (12.525,45)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (701.569,08)	R$ (66.371,60)
(-) Materiais		R$ (701.569,08)	R$ (66.371,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (585.625,27)	R$ (35.181,05)
Locações		R$ (9.520,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (576.105,27)	R$ (35.181,05)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (10.289,28)	R$ (6.465,82)
(-) Combustivel		R$ (2.746,06)	R$ (3.617,18)
(-) Derspesas Diversas		R$ (7.185,22)	R$ (2.848,64)
Telefone		R$ (358,00)	R$ 0,00
MÃO DE OBRA		R$ (10.185,54)	R$ 0,00
Salário e Ordenados		R$ (7.382,16)	R$ 0,00
Inss		R$ (2.193,95)	R$ 0,00
Fgts		R$ (609,43)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (61.495,15)	R$ (65.490,00)
(-) Materiais		R$ (61.495,15)	R$ (65.490,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (50.934,79)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (50.934,79)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (2.402,00)	R$ 0,00
Estacionamento		R$ (10,00)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (2.242,06)	R$ 0,00
Despesas c/ Veiculo		R$ (149,94)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (961,33)	R$ (1.019,00)
(-) Salário e Ordenados		R$ 0,00	R$ (1.019,00)
Inss		R$ (202,27)	R$ 0,00
Fgts		R$ (56,20)	R$ 0,00
13º Salario		R$ (702,86)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (5.956,00)	R$ 0,00
Materiais		R$ (5.956,00)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (24.771,31)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (24.771,31)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (250,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1558

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Materiais		R$ (250,00)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (1.294,98)	R$ 0,00
Combustivel		R$ (1.212,98)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (82,00)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (122.565,19)	R$ (9.204,20)
(-) Salários e Ordenados		R$ (82.230,85)	R$ (6.665,05)
(-) Inss		R$ (21.439,18)	R$ (2.003,44)
(-) Fgts		R$ (10.917,62)	R$ (535,71)
13º Salário		R$ (7.977,54)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ (3.060,12)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.347,16)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.712,96)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (2.011,20)	R$ (34.504,59)
(-) Materiais		R$ (2.011,20)	R$ (34.504,59)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (400,00)	R$ (11.750,44)
(-) Serviços Prestados		R$ (400,00)	R$ (11.750,44)
(-) MÃO DE OBRA		R$ (90.283,79)	R$ (11.961,06)
(-) Salários e Ordenados		R$ (49.832,39)	R$ (9.507,54)
Férias		R$ (11.577,29)	R$ 0,00
(-) Inss		R$ (15.259,50)	R$ (2.054,03)
(-) Fgts		R$ (10.144,44)	R$ (399,49)
13º Salário		R$ (3.470,17)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (523.401,48)	R$ (32.664,60)
(-) Materiais		R$ (523.401,48)	R$ (32.664,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (160.787,37)	R$ (26.188,94)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (970,07)
(-) Serviços Prestados		R$ (160.787,37)	R$ (25.218,87)
OUTROS CUSTOS		R$ (5.003,71)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (4.919,34)	R$ 0,00
Energia Eletrica		R$ (33,55)	R$ 0,00
Água		R$ (50,82)	R$ 0,00
MÃO DE OBRA		R$ (18.922,06)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (13.729,06)	R$ 0,00
Inss		R$ (4.064,10)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1559

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Fgts		R$ (1.128,90)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (63.639,28)	R$ 0,00
Materiais		R$ (63.639,28)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (8.183,03)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (8.183,03)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (206,12)	R$ 0,00
Combustiveis		R$ (206,12)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (1.725,50)	R$ 0,00
Materiais		R$ (1.725,50)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.533,33)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (1.533,33)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (14.853,10)	R$ 0,00
Material		R$ (14.853,10)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (17.862,70)	R$ (2.300,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (17.862,70)	R$ (2.300,00)
OUTROS CUSTOS		R$ (309,50)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (309,50)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (25.787,15)	R$ (3.683,07)
(-) Material		R$ (25.787,15)	R$ (3.683,07)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ 0,00	R$ (1.100,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.100,00)
MÃO DE OBRA		R$ (11.228,88)	R$ 0,00
Salário e Ordenados		R$ (7.129,07)	R$ 0,00
Férias		R$ (672,85)	R$ 0,00
Inss		R$ (2.250,08)	R$ 0,00
Fgts		R$ (798,40)	R$ 0,00
13º Salario		R$ (378,48)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (72.119,78)	R$ 0,00
Material		R$ (72.119,78)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (91.431,64)	R$ 0,00
Locações		R$ (29.104,73)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (62.326,91)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (20,09)	R$ 0,00
Veículos e Combustível		R$ (20,09)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1560

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MATERIAIS APLICADOS		R$ (2.233,39)	R$ 0,00
Material		R$ (2.233,39)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (522,80)	R$ 0,00
Material		R$ (522,80)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (420,00)	R$ 0,00
Locações		R$ (420,00)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (71.129,57)	R$ (3.145,20)
(-) Salários e Ordenados		R$ (47.670,14)	R$ (2.277,53)
(-) Inss		R$ (14.940,87)	R$ (684,61)
(-) Fgts		R$ (4.186,78)	R$ (183,06)
13º Salario		R$ (4.331,78)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (305.490,40)	R$ 0,00
Material		R$ (305.490,40)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (48.358,90)	R$ 0,00
Locações		R$ (16.216,24)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (31.262,66)	R$ 0,00
Fretes e Carretos		R$ (880,00)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (650,87)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (448,98)	R$ 0,00
Combustivel		R$ (129,05)	R$ 0,00
Energia Eletrica		R$ (72,84)	R$ 0,00
MÃO DE OBRA		R$ (18.091,92)	R$ 0,00
Salários		R$ (14.063,57)	R$ 0,00
Inss		R$ (3.173,95)	R$ 0,00
Fgts		R$ (854,40)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (11.271,78)	R$ 0,00
Material		R$ (11.271,78)	R$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (2.727,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (2.727,00)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (18.010,96)	R$ (19.400,10)
(-) Salários e Ordenados		R$ (10.924,70)	R$ (15.459,07)
(-) Inss		R$ (3.049,31)	R$ (3.109,56)
(-) Fgts		R$ (847,04)	R$ (831,47)
13º Salario		R$ (3.189,91)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1561

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (461.923,45)	R$ (50.672,27)
(-) Material		R$ (461.923,45)	R$ (50.672,27)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (213.968,21)	R$ (65.968,46)
(-) Locações		R$ (32.059,43)	R$ (6.508,60)
(-) Serviços Prestados		R$ (175.839,95)	R$ (59.459,86)
Fretes e Carretos		R$ (6.068,83)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (3.118,71)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (3.118,71)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (36.048,74)	R$ (10.868,16)
(-) Salários e Ordenados		R$ (26.859,38)	R$ (9.103,68)
(-) Inss		R$ (6.337,82)	R$ (1.392,21)
(-) Fgts		R$ (1.945,48)	R$ (372,27)
13º Salario		R$ (906,06)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (1.701.324,34)	R$ (74.339,40)
(-) Material		R$ (1.701.324,34)	R$ (74.339,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (939.905,35)	R$ (28.957,26)
(-) Locações		R$ (2.041,64)	R$ (295,13)
(-) Serviços Prestados		R$ (932.949,55)	R$ (28.662,13)
Fretes e Carretos		R$ (4.914,16)	R$ 0,00
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (2.730,91)	R$ (8.269,19)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (2.494,41)
(-) Despesas Diversas		R$ (499,66)	R$ (2.000,00)
(-) Energia Eletrica		R$ (2.231,25)	R$ (1.744,83)
(-) Agua e Esgoto		R$ 0,00	R$ (2.029,95)
MATERIAIS APLICADOS		R$ (1.781,90)	R$ 0,00
Material		R$ (1.781,90)	R$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R$ (3.222,06)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (321,08)	R$ 0,00
Despesas com Veículos		R$ (2.900,98)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (217.314,11)	R$ (3.000,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (149.408,64)	R$ (3.000,00)
Horas Extras		R$ (1.285,26)	R$ 0,00
Férias		R$ (10.474,82)	R$ 0,00
Inss		R$ (40.675,18)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Fgts		R$ (14.788,90)	R$ 0,00
13º Salario		R$ (681,31)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (25.233,59)	R$ (2.671,24)
(-) Material		R$ (25.233,59)	R$ (2.671,24)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (54.630,64)	R$ (769,00)
(-) Locações		R$ (54.630,64)	R$ (769,00)
OUTROS CUSTOS		R$ (3.271,82)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (3.271,82)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (101.147,49)	R$ (64.747,13)
(-) Salários e Ordenados		R$ (73.611,38)	R$ (50.752,42)
(-) Inss		R$ (18.002,93)	R$ (11.303,70)
(-) Fgts		R$ (5.519,29)	R$ (2.691,01)
13º Salario		R$ (4.013,89)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (757.118,11)	R$ (146.670,72)
(-) Material		R$ (757.118,11)	R$ (146.670,72)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (1.411.989,84)	R$ (78.613,60)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (2.692,81)
(-) Serviços Prestados		R$ (1.411.989,84)	R$ (75.920,79)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (4.194,03)	R$ (1.086,49)
Despesas Diversas		R$ (1.925,60)	R$ 0,00
(-) Combustivel		R$ (1.837,52)	R$ (1.086,49)
Pedagios		R$ (313,40)	R$ 0,00
Telefone		R$ (117,51)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (13.601,51)	R$ (6.095,93)
(-) Salários e Ordenados		R$ (9.122,79)	R$ (4.414,46)
Férias		R$ (718,27)	R$ 0,00
(-) Inss		R$ (2.601,05)	R$ (1.326,71)
(-) Fgts		R$ (616,89)	R$ (354,76)
13º Salario		R$ (542,51)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (222.651,28)	R$ (35.164,91)
(-) Material		R$ (222.651,28)	R$ (35.164,91)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (34.856,18)	R$ (8.128,48)
(-) Locações		R$ (32.680,18)	R$ (8.128,48)
Serviços Prestados		R$ (2.176,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1563

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTROS CUSTOS		R$ (85,96)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (85,96)	R$ 0,00
MATERIAIS APLICADOS		R$ (17.076,12)	R$ 0,00
Material		R$ (17.076,12)	R$ 0,00
(-) MÃO DE OBRA		R$ (110.441,62)	R$ (19.656,09)
(-) Salários e Ordenados		R$ (68.250,34)	R$ (16.076,28)
Dsr - Descanso Semanal Remunerado		R$ (125,54)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (636,96)	R$ 0,00
Férias		R$ (1.150,47)	R$ 0,00
(-) Inss		R$ (22.700,16)	R$ (2.850,34)
(-) Fgts		R$ (8.831,52)	R$ (729,47)
13º Salario		R$ (8.746,63)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS APLICADOS		R$ (413.764,07)	R$ (86.986,76)
(-) Material		R$ (410.573,49)	R$ (86.986,76)
Uso e Consumo		R$ (3.190,58)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (48.938,36)	R$ (500,00)
Serviços Prestados		R$ (35.242,65)	R$ 0,00
(-) Locações		R$ (13.695,71)	R$ (500,00)
OUTROS CUSTOS		R$ (250,11)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (250,11)	R$ 0,00
(-) DEVOLUÇOES		R$ 85.187,67	R$ 38.875,63
(-) Devolução de Materiais		R$ 85.187,67	R$ 38.875,63
(-) = Prejuízo		R$ 532.311,08	R$ (1.618.702,43)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/03/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 22



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
NIRE	35600845396
CNPJ	05.633.207/0001-17
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/01/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/03/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30490

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30490
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/03/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.70.1A.69.2F.03.F0.D2.9B.19.AE.A8.F4.76.31.F1.C2.A0.8A.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1565

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35600845396	05.633.207/0001-17	
NOME EMPRESARIAL		
SPALLA ENGENHARIA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/04/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	33739341840	FELIPE AUGUSTO PINHEIRO:33739341840	129645434255543873 6	05/05/2020 a 05/05/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05633207000117	SPALLA ENGENHARIA EIRELI:05633207000117	163618398828971637 2	28/07/2021 a 28/07/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5
.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2022 às 03:23:05

A7.25.59.0B.61.31.B2.A7
40.CF.EE.CE.BE.B8.E4.E
F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1566

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.771.932,65	R$ 8.863.290,24
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.769.701,21	R$ 5.910.551,60
DISPONIBILIDADE		R$ 1.634.235,46	R$ 1.778.259,54
CAIXA GERAL		R$ 286.445,85	R$ 287.902,27
CAIXA		R$ 286.445,85	R$ 287.902,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 643.149,36	R$ 19.974,04
BANCO BRADESCO - C/C 116165-2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ITAU - C/C		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 643.138,36	R$ 19.963,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 704.640,25	R$ 1.470.383,23
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R$ 561.413,86	R$ 829.069,90
BANCO DO BRASIL - BB RF CP 121559-0		R$ 142.112,15	R$ 405.041,97
BANCO ITAU - APLICACAO AUTOM 16555-7		R$ 834,92	R$ 20.948,60
XP INVESTIMENTOS		R$ 279,32	R$ 316,10
BANCO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R$ 0,00	R$ 215.006,66
CLIENTES		R$ 4.568.789,18	R$ 3.537.164,14
CLIENTES		R$ 4.568.789,18	R$ 3.537.164,14
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.		R$ 22.094,85	R$ 22.094,85
FUNDACAO CENTRO DE ATEND. SOCIO ED.AO AD		R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO		R$ 143.804,33	R$ 439.922,95
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R$ 0,00	R$ 427.459,94
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E O		R$ 584,35	R$ 584,35
AGUAS DE LINDOIA PREFEITURA		R$ 456.360,85	R$ 496.609,83
Prefeitura de Franco da Rocha		R$ 56.015,33	R$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO		R$ 27.961,63	R$ 27.961,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA		R$ 280.667,36	R$ 236.952,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAM		R$ 49.051,96	R$ 38.528,10
MTU DO BRASIL LTDA		R$ 24.904,42	R$ 24.904,42
FUNDACAO EDUCACIONAL GUACUANA		R$ 206.648,11	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R$ 815.674,46	R$ 3.742,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICÍPIO DE SANTOS		R$ 888.326,95	R$ 1.214.298,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO S		R$ 401.772,64	R$ 344.892,70
CTO.EST.EDUCACAO TECN.PAULA SOUZA		R$ 1.187.921,94	R$ 252.211,75
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSORIAS		R$ 235.642,67	R$ 248.099,29
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 129.123,17	R$ 144.553,43
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 129.123,17	R$ 132.820,59
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 11.732,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 106.519,50	R$ 103.545,86
RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL		R$ 103.545,86	R$ 103.545,86
IR s/Aplicações Financeiras		R$ 2.973,64	R$ 0,00
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 331.033,90	R$ 347.028,63
ADIANTAMENTOS		R$ 30.054,05	R$ 35.085,74
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 320,00	R$ 400,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 5.036,05	R$ 9.987,74
Emprestimo a Empregados		R$ 24.698,00	R$ 24.698,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 300.979,85	R$ 311.942,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 300.979,85	R$ 311.942,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 208.240,10
APLIC. E RETENÇÕES COMPULSÓRIAS		R$ 0,00	R$ 58.240,10
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 58.240,10
Consórcio Porto Seguro VP 06 Cota 246		R$ 0,00	R$ 14.747,50
Consórcio Porto Seguro VP 06 Cota 319		R$ 0,00	R$ 14.747,50
Consórcio Porto Seguro VP 08 Cota 172		R$ 0,00	R$ 14.372,55
Consórcio Porto Seguro VP 08 Cota 257		R$ 0,00	R$ 14.372,55
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Kather Construções Eireli		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 2.852.231,44	R$ 2.744.498,54
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 3.332.632,56	R$ 3.357.689,21
IMOVEIS DE USO		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
Terrenos		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIP.		R$ 17.712,00	R$ 17.712,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 15.368,00	R$ 15.368,00
Ferramentas		R$ 2.344,00	R$ 2.344,00
VEICULOS		R$ 2.283.831,38	R$ 2.308.888,03
Honda Crv Placa GCZ8386		R$ 119.000,00	R$ 119.000,00
Onix 1.0 MT ESP2807		R$ 41.242,60	R$ 41.242,60
Trator		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Fiat Uno Sporting FCK1512		R$ 26.500,00	R$ 26.500,00
Jeep/Renegade Sport MT GHA0333		R$ 73.345,78	R$ 73.345,78
Mercedes Benz AMG C 63		R$ 514.000,00	R$ 514.000,00
Aeronave		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Porche Taycan Turbo S		R$ 1.089.743,00	R$ 1.114.799,65
MOVEIS E EQUIP. DE ESCRITORIO		R$ 193.170,36	R$ 193.170,36
Móveis e Utensilios		R$ 15.041,26	R$ 15.041,26
Equipamentos para Cpd		R$ 3.005,00	R$ 3.005,00
Equipamentos de Informatica		R$ 175.124,10	R$ 175.124,10
INSTALAÇÕES		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
Telefone		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
INTANGÍVEL		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
Marcas e Patentes		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
(-) DEPR. AMORT.ATIVO IMOBILIZADO		R$ (480.401,12)	R$ (613.190,67)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (480.401,12)	R$ (613.190,67)
(-) Maquinas e Equipamentos		R$ (3.818,17)	R$ (4.202,38)
(-) Veiculos		R$ (444.181,05)	R$ (566.562,37)
(-) Móveis e Utensilios		R$ (3.908,84)	R$ (4.284,86)
(-) Equipamentos de Informatica		R$ (27.071,47)	R$ (35.827,87)
(-) Ferramentas		R$ (1.421,59)	R$ (1.480,18)
Telefones		R$ 0,00	R$ (682,77)
Equipamentos CPD		R$ 0,00	R$ (150,24)
PASSIVO		R$ 9.771.932,65	R$ 8.863.290,24
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.576.269,44	R$ 3.005.905,16
EFETIVAS		R$ 2.101.546,85	R$ 2.110.071,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 1.544.532,44	R$ 1.527.836,20
CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 0,00	R$ 991,96
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 3.102,31
BLOCOS TORATI LTDA		R$ 5.470,40	R$ 3.097,50
RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		R$ 784,65	R$ 469,00
CCL COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LONGUINI LT		R$ 11.630,00	R$ 3.510,00
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 359,40
CPL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E		R$ 0,00	R$ 2.173,47
FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI		R$ 1.702,80	R$ 300,00
JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO		R$ 1.741,35	R$ 217,67
BELA TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.071,15
ABSOLUTA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTD		R$ 496,00	R$ 0,00
E. L. COSTA LTDA - ME		R$ 6.500,00	R$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERUR		R$ 2.645,29	R$ 0,00
EQUIBOMBAS SP COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.548,00
OTERPREM PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA		R$ 7.936,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 4.038,40	R$ 10.984,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 11.786,00
CID EVELING CASSIANO ME		R$ 0,00	R$ 1.080,00
PR PEDRAS EIRELI ME F		R$ 0,00	R$ 3.990,00
S L M AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 4.000,00	R$ 0,00
H.D.HIDRAULICA & FERRAGENS LTDA-EPP		R$ 345,00	R$ 189,00
TELHADAO COMERCIAL LTDA		R$ 4.740,00	R$ 0,00
DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU		R$ 5.006,00	R$ 6,00
HIDRALMARCHI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 341,60
ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 7.486,96
CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		R$ 0,00	R$ 2.587,98
Mateus Alan da Silva EPP		R$ 0,00	R$ 5.335,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1570

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R$ 265,60	R$ 0,00
HIDRO FERPAULO LTDA		R$ 1.644,44	R$ 1.644,44
GUACU CABOS IND.E COM.EIRELI		R$ 67.983,00	R$ 0,00
BARRO NOVO EXTRAÇÃO ECOMERCIO DE ARGILA		R$ 720,00	R$ 2.866,40
CAA - COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS		R$ 5.519,75	R$ 0,00
TERRAVAL TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICO		R$ 0,00	R$ 2.606,00
NIPE CLEAN CAR PARK LTDA ME		R$ 105,00	R$ 140,00
TW COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 530,00	R$ 360,00
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 1.108,15	R$ 1.124,17
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 34.225,28	R$ 26.042,66
Parcus Industria e Comercio de Perfis PI		R$ 25.009,34	R$ 12.960,57
DECORWATTS ELETRICA E ILUMINACAO LTDA		R$ 3.999,95	R$ 0,00
TEMPERMAX VIDROS		R$ 4.672,00	R$ 325,00
COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISO		R$ 84,00	R$ 0,00
MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.392,56
CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
MARMORARIA ROBERTO LTDA		R$ 1.525,08	R$ 0,00
A.LUIS TORATI ME		R$ 230,00	R$ 0,00
MPS MOTOS EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC		R$ 0,00	R$ 738,90
CELI APARECIDA DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 4.032,00
ANDAIMES E MAQUINAS SP LTDA		R$ 12.560,00	R$ 12.560,00
BARONE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO		R$ 2.325,00	R$ 0,00
MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOES - ME		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ESCRITORIO CONTABIL AVENIDA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 4.000,00
CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS		R$ 7.293,38	R$ 38.395,54
Cimflex Ind. Com. Plasticos Ltda.		R$ 9.256,90	R$ 21.856,98
PRIMA STAMPA GRAFICA LTDA		R$ 2.469,80	R$ 2.469,80
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 2.646,12	R$ 2.842,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HBM TRANSPORTES LTDA - EPP		R$ 848,64	R$ 2.598,94
RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI EIRELI EPP		R$ 1.262,09	R$ 1.010,64
CENTRO POLICLINICO TATUI		R$ 0,00	R$ 281,39
STAEL BAHIENSE DE ARAUJO - OF. REG. CIV.		R$ 496,96	R$ 496,96
RECREONICS CONF. ARTIG ME		R$ 0,00	R$ 20.909,00
DOCUMENT SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCU		R$ 0,00	R$ 4.767,23
JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 959,40	R$ 539,00
KAMILA KIYONO - ME		R$ 0,00	R$ 269,25
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STAR PETRO LTDA		R$ 71,02	R$ 71,02
GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTD		R$ 349,60	R$ 0,00
MADEIREIRA ANDORRA EIRELI		R$ 970,04	R$ 0,00
COMERCIAL ALGLASS LTDA ME		R$ 93,00	R$ 0,00
NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		R$ 0,00	R$ 18.153,02
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 849,00
CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MA		R$ 0,00	R$ 1.450,00
ROBERTO CURIEL CHANG EPP		R$ 62,00	R$ 62,00
AMAZONAS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 982,90
PIRA HIDRA LTDA - EPP		R$ 2.447,51	R$ 0,00
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.979,00	R$ 3.653,69
MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E		R$ 11.220,92	R$ 16.776,75
CAMPINAS PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PROD D		R$ 0,00	R$ 1.856,00
J.S.O. CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 600,00
TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 4.066,09	R$ 0,00
APLAUDE CONSTRUTORA		R$ 295,91	R$ 295,91
ROSIMEIRE MARRAN EPP		R$ 0,00	R$ 910,00
FEMACON CONSTRUCOES EIRELI		R$ 1.071,50	R$ 576,40
PEREIRA E PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS D		R$ 0,00	R$ 2.325,00
JOELCIO ESCOBAR 8.RI CNPJ: 45564853/0001-		R$ 57,95	R$ 57,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1572

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 4.696,00
SEGMAXIMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL		R$ 150,00	R$ 150,00
MP DANIEL COM DE TINTAS-ME		R$ 0,00	R$ 488,78
VALEXROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 140,00	R$ 467,50
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R$ 26.694,00	R$ 18.685,80
CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.401,62
COMERCIO DE MAT PARA CONST BRAGHIN LTDA-		R$ 2.373,00	R$ 533,10
VIVIANE BRUSCH TRESPACH		R$ 5.591,21	R$ 5.591,21
ARMAZEM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 414,00	R$ 414,00
MAYCON ARIEL MAIOR & CIA LTDA - ME		R$ 307,00	R$ 0,00
MUNDIAL COM. DE TINTAS E REVESTIMENTOS L		R$ 0,00	R$ 363,90
S. DOS SANTOS SILVA PINTURA E MONTAGENS-		R$ 3.504,40	R$ 3.504,40
COMERCIAL HIDROPAN-SP LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 800,00
SEGTRAB COM. IMP. EQUIP. PROT. INDL LTDA		R$ 0,00	R$ 160,00
LEONINE LOPES CORADO - EPP		R$ 124,50	R$ 58,00
LOCER COMERCIO E LOCACAO DE ANDAIMES LTD		R$ 0,00	R$ 422,78
CR AMBIENTAL AREIA E PEDRA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 7.210,00
MARCELO APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA - E		R$ 0,00	R$ 1.320,00
CONSTRUTORA ENGEBRAS EDIFICACOES E SANEA		R$ 4.248,23	R$ 377,93
JEAN RONCHI DE LIMA 40522691870		R$ 75,00	R$ 75,00
CIMENTO RIO DA PRAIA GRANDE DISTRIBUIDOR		R$ 5.100,00	R$ 0,00
JOSE APARECIDO BASILIO 05474118805 MEI		R$ 95,00	R$ 95,00
L.M.F. DE SOUSA VIVEIRO - ME		R$ 13.639,99	R$ 0,00
CZLOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST		R$ 1.140,60	R$ 4.443,14
NEW ELITE COMERCIAL ELETRICA E CONSTRUCA		R$ 0,00	R$ 745,00
BOMBASHOPPING COM E MANUT DE BOMBAS LTDA		R$ 5.140,00	R$ 5.140,00
SL FERNANDES MADEIRAS EIRELLI - EPP		R$ 9.392,77	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA ME		R$ 415,00	R$ 112,00
CARLOS ROBERTO DE SOUSA - ARTEFATOS DE C		R$ 0,00	R$ 145,00
WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.043,82
SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 149,97
MEDWIRE TECNOLOGIA NA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.197,26
DIMAVAL VIRTUAL LTDA - ME		R$ 1.955,43	R$ 600,82
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E		R$ 0,00	R$ 13.948,95
ELETROPAINER EIRELI - EPP		R$ 19.482,30	R$ 0,00
PP TATUZINHO CONSTRUCOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.831,18
ELIS REGINA GENTINA DE SOUZA ME		R$ 0,00	R$ (160,00)
ORNATHUS IND COM DE CORRIMAO LTDA-ME (OR		R$ 0,00	R$ 4.000,00
PORTO FORTALEZA AREIA E PEDRA - EPP		R$ 0,00	R$ 840,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R$ 330,00	R$ 108,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 495,66
MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS L		R$ 2.986,84	R$ 1.910,84
CLL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA-EPP		R$ 2.398,43	R$ 2.398,43
MOZER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP		R$ 2.200,00	R$ 0,00
DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.637,49
MRH VEICULOS LTDA.		R$ 17.000,00	R$ 10.774,34
LUCAS APARECIDO SATURNINO 40402633830		R$ 0,00	R$ 9.084,00
TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRAN		R$ 4.212,05	R$ 1.524,05
TEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R$ 1.143,36	R$ (81,73)
DIRECT BORRACHAS IND E COM PROD PLASTICO		R$ 7.613,93	R$ 7.613,93
RENATO ANDRADE SA ESQUADRIAS ME		R$ 0,00	R$ (2.834,84)
PADARIA GLORIA LTDA - ME		R$ 610,85	R$ 610,85
FERNANDO BERTOLOTTO XAVIER 33423352892		R$ 54,90	R$ 70,50
F.A DE QUELUZ BLOCOS ME		R$ 8.217,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1574

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 591,58
HCB RECOEPTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 500,00
SERRALHERIA LI ARTE EIRELI EPP		R$ 2.621,43	R$ 2.621,43
VITTORIA CAFE GOURMET EIRELI ME		R$ 330,00	R$ 0,00
JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS		R$ 3.000,00	R$ 0,00
HIAGO GABRIEL DOS SANTOS GARCIA		R$ 2.160,00	R$ 4.800,00
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 5.400,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 350,00
BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADO		R$ 71.000,00	R$ 88.750,00
2P & R DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 11.729,66	R$ 1.518,00
A 7 ELEVADORES LTDA - ME		R$ 5.094,24	R$ 5.094,24
ABREU CERQUEIRA CONSULTORIA E TREINAMENT		R$ 4.440,00	R$ 0,00
THS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 0,00	R$ 3.280,01
MS LAR & CONSTRUCAO LTDA		R$ 2.374,50	R$ 0,00
MAREAL COMERCIO LTDA		R$ 394,29	R$ 2.962,67
LUIS AUGUSTO DOMINGOS BORGES 10577243608		R$ 2.350,00	R$ 2.350,00
RAMAZINI SERVICO EMPRESARIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 900,00
LORD ELECTRIC LTDA		R$ 0,00	R$ (85,25)
AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ 1.361,06	R$ 2.612,69
GF GESSO EIRELI		R$ 7.451,64	R$ 7.451,64
NOVA CAPITAL IMPORTADORA E COMERCIO DE F		R$ 0,00	R$ 211,50
ALVARO DE LIMA MARTINS		R$ 0,00	R$ 996,00
G.M COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R$ 2.944,72	R$ 0,00
ALEXANDRE FERREIRA SANTA MONICA 32803332		R$ 2.050,00	R$ 0,00
CESP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIR		R$ 4.483,64	R$ 10.892,40
EOL 54 - EOLICOS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 25.559,64
MICHEL R DE OLIVEIRA TRANSPORTES		R$ 22.850,00	R$ 29.680,00
ALNECH FERRAMENTAS EIRELLI ME		R$ 0,00	R$ 126,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WINNERCON GESTAO & NEGOCIOS EIRELI		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
VRG - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 500,00
CAZASSE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 209,99
ADELIA GOMES DOS SANTOS		R$ 8.194,64	R$ 283,14
SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRE		R$ 0,00	R$ 4.837,00
AMERICAN & CIA CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.843,42
ANDECLEITON FERREIRA CAPITO 29068805827		R$ 0,00	R$ 1.548,48
ORIGINAL COMERCIO DE PORTAS INDUSTRIAL C		R$ 0,00	R$ 1.323,34
MATRA GLICERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE A		R$ 1.583,00	R$ 0,00
MARSON CAJAMAR LTDA		R$ 0,00	R$ 215,00
Kalunga SA		R$ 322,78	R$ 87,59
KALUNGA S.A		R$ 0,00	R$ 59,90
Kalunga SA		R$ 0,00	R$ 423,00
GH PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 640,00	R$ 0,00
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 3.344,55	R$ 81,70
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 354,60
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R$ 56.551,22	R$ 46.087,72
USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 0,00	R$ 3.725,04
USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 1.316,00	R$ 1.316,00
DUVEZA TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONS		R$ 6.373,30	R$ 6.373,30
COMACOL COMERCIO DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 2.400,00	R$ 2.436,82
UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO		R$ 0,00	R$ 109,56
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		R$ 6.997,05	R$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 326,58	R$ 318,90
BLOCASA-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		R$ 0,00	R$ 60,50
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R$ 6.377,04	R$ 3.279,97
VIRCAR AUTO PECAS LTDA		R$ 1.935,00	R$ 0,00
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID		R$ 17.402,06	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1576

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMP E EXP			
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 5.493,40
KALU IMPORT LTDA		R$ 10.258,00	R$ 0,00
QUIM MOURAO COM. DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 102,40
DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTD		R$ 0,00	R$ 677,00
DIMAVAL - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRI		R$ 1.066,08	R$ 1.086,05
CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.515,00
ANTONELLI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE MINERIO		R$ 0,00	R$ 4.020,00
ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 650,00
RSC COM. MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA.		R$ 1.077,10	R$ 2.271,90
PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LT		R$ 27.457,70	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP		R$ 0,00	R$ 10,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 0,00	R$ 2.745,44
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 0,00	R$ 1.405,00
PORTE PAPELARIA HIGIENE LIMPEZA LTDA		R$ 671,84	R$ 516,30
CAMAR LOCACAO E MANUT DE EQUIP LTDA		R$ 0,00	R$ 685,00
JI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TERRAPLEN		R$ 0,00	R$ 7.520,00
AKZO NOBEL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.987,78
ELETRONICA SANTANA EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.138,00
GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 222,40	R$ 222,40
ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELETRIC		R$ 612,50	R$ 612,50
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 0,00	R$ 8.266,00
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 13.261,30	R$ 3.109,70
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 0,00	R$ 1.793,01
FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 465,56
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 0,00	R$ 7.467,90
MAXPREEL INDUSTRIA E COMERCIO N EIRELI		R$ 54.840,00	R$ 54.840,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1577

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS		R$ 4.103,00	R$ 3.253,00
CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN		R$ 50.201,10	R$ 50.446,27
SETTEN TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUIN		R$ 0,00	R$ 1.096,23
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 1.610,80	R$ 11.210,05
NAMBEI IND CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R$ 26.849,46	R$ 0,00
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.114,02	R$ 162,99
NYDUS SYSTEMS INFORMATICA S/S LTDA		R$ 2.809,47	R$ 1.832,41
TATETI LTDA.		R$ 18.161,13	R$ 18.161,13
A CABINE MAT ELETRICOS LTDA		R$ 22.089,89	R$ (1.711,30)
AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA		R$ 2.617,18	R$ 2.171,77
VERTICAL COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 670,00
AEROTINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 19.854,16
MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA		R$ 10.120,46	R$ 10.120,46
BRASMODULOS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAI		R$ 0,00	R$ 450,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 127,70
MAAZ COMERCIAL LTDA EPP		R$ 199,44	R$ 7.456,84
JATOBA S/A		R$ 0,00	R$ 27.568,36
JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ: 59.579.284/0		R$ 185,31	R$ 185,31
LIMP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUACU		R$ 0,00	R$ 180,00
NVS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR		R$ 0,00	R$ 1.852,34
WIGMAQ - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 45,00
HG LOCACOES E VENDAS DE FERRAMENTAS E EQ		R$ 350,00	R$ 1.670,00
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENT		R$ 0,00	R$ 2.260,00
DIDA LOCADORA LTDA		R$ 390,00	R$ 0,00
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comérci		R$ 0,00	R$ (3.847,78)
ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO		R$ 5.399,61	R$ 5.399,61
PEDRO FELIX DA SILVA NETO		R$ 2.089,39	R$ 438,93
LUCAS M. GONZALEZ EIRELI		R$ 0,00	R$ 150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1578

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUGUSTINHO VITORIANO		R$ 0,00	R$ 500,00
BALTIMORE SERVICOS E REPAROS		R$ 0,00	R$ 280,00
BRUNO GABRIEL DOS SANTOS NOLASSO		R$ 0,00	R$ 738,80
DAVI LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 289,15
EDISON GARANHANI		R$ 0,00	R$ 165,77
EDSON FERNANDO ROMEIRO DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 14.633,97
ELIAS MOTA		R$ 0,00	R$ 636,30
EMERSON CASSUNDE COSTA		R$ 0,00	R$ 100,00
GENIVALDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 734,10
IVAIR DA COSTA LINO		R$ 0,00	R$ 260,00
JEFERSON LOPES MALOTES ME		R$ 0,00	R$ (120,00)
JOSE CALISTO DA SILVA NETO		R$ 0,00	R$ 1.043,00
MARCOS VENANCIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 385,96
MIRUS TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 2.263,77
PAULO ALVES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 900,00
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 2.000,00
REGINALDO LIMA GOMES		R$ 0,00	R$ 942,60
RIVERCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		R$ 0,00	R$ 5.000,00
TERRASIL CONCRETO		R$ 1.599,30	R$ 1.006,63
DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES		R$ 0,00	R$ 295,13
DOLMA CONTAINERS		R$ 0,00	R$ 420,00
MAFEQ VGSUL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ 260,01	R$ 1.986,05
ZAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 858,00
OMORI & SUZAKI P. PTE ALUG. EQUIP. E COM		R$ 17.114,09	R$ 17.812,09
L A FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE C		R$ 505,35	R$ 505,35
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 3.231,28	R$ 3.231,28
PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA		R$ 5.053,23	R$ 5.053,23
C.C. CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA		R$ 6.736,42	R$ 6.736,42
HUGO HEITGEN FILHO MED OCUPACIONAL LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1579

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		R$ 24.296,43	R$ 0,00
ZAMUNER SERVIÇOS LTDA ME		R$ 6.370,00	R$ 6.370,00
RONALDO COSTA SERRALHERIA ME		R$ 250,00	R$ 250,00
JLA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME		R$ 357,00	R$ 357,00
Caltin Veiculos Ltda		R$ 37.364,94	R$ 0,00
JMG SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTO		R$ 6.383,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DRYKO LTDA		R$ 10.985,00	R$ 10.985,00
VT4 AGUAS DE LINDOIA ALUGUEL DE EQ		R$ 670,07	R$ 0,00
G. M. SANTOS CONSTRUTORA LTDA		R$ 2.664,00	R$ 2.664,00
DENNYS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		R$ 5.786,71	R$ 5.786,71
ANDRE JACOBER TERRAPLENAGEM ME		R$ 2.145,92	R$ 2.145,92
ZAKI EL SHADAY PORTAS LTDA		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
REIS E LEAL LTDA - ME		R$ 6.212,51	R$ 5.095,06
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERACA		R$ 990,00	R$ 990,00
VGA DO VALE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA		R$ 270,00	R$ 270,00
Recoma Construcoes Comercio E Industria		R$ 72.500,01	R$ 72.500,01
A F DOS SANTOS ALMEIDA CONTABILIDADE		R$ 148,50	R$ 148,50
M.G. SEGURA NETO		R$ 0,00	R$ 320,00
GARBINI RIBEIRO - CONSTRUCOES E OBRAS EI		R$ 7.449,62	R$ 7.449,62
LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERCADO		R$ 73,74	R$ 73,74
CRISWIL POSTES E FERRAGENS LTDA		R$ 1.732,00	R$ 1.732,00
3 A TERRAPLANAGEM		R$ 1.666,11	R$ 1.666,11
MEDEIROS - TERRAPLENAGEM e LOCADORA LTDA		R$ 1.869,99	R$ 1.869,99
HERIBERTO MIGUEL MENDES DOS REIS-ME		R$ 520,00	R$ 520,00
NELSON MINORO UEHARA 14237984818		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
IPK SONDAGENS E PERFURACOES LTDA		R$ 729,00	R$ 729,00
MARLI IARA FURTADO ME		R$ 8.178,23	R$ 8.178,23
DG PISOS E DECORACOES LTDA		R$ 1.581,38	R$ 1.581,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 530

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALX CONSTRUCOES EIRELI		R$ 11.860,55	R$ 11.860,55
JARDELINO CASTELANO 96988789804		R$ 14.697,56	R$ 14.697,56
3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		R$ 109,14	R$ 109,14
F.G.A. LEMOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
H2H PRODUCOES - EIRELI - ME		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
AGROCAMPUS DEFENSIVOS E FERTILIZANTES LT		R$ 1.410,20	R$ 1.410,20
NACIONAL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRIC		R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA		R$ 8.206,48	R$ 8.206,48
STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A		R$ 8.755,60	R$ 8.755,60
FARIA CEDRAL TRANSP. E MONT. DE RESERVAT		R$ 15.975,00	R$ 15.975,00
CRISTAL-MAX ELETRONICA LTDA		R$ 1.136,00	R$ 1.136,00
CIRCUITO DAS AGUAS MATERIAL		R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
R.K.NAKATANI COMERCIO DE VIIDROS LTDA ME		R$ 1.650,88	R$ 1.650,88
MR CAMARGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 75,40	R$ 75,40
5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		R$ 1.237,37	R$ 1.237,37
CARVICAIS MARIA LUIZA EIRELI - EPP		R$ 200,00	R$ 200,00
COUROMIRO IND COUROS E TUBOS LTDA		R$ 415,50	R$ 415,50
APARECIDO MIRANDA 72711000915		R$ 997,92	R$ 997,92
LUIZ ALBERTO LORENTE 97054747887		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
CARLOS ROBERTO PERACINI 74295900800		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
LEMANS MOTORSPORT LTDA ME		R$ 16.251,00	R$ 16.251,00
SOLUTION MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 15.832,91	R$ 15.832,91
BADY RESERVATORIOS METALICOS EIRELI ME		R$ 21.850,00	R$ 21.850,00
BKL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. PARA		R$ 16.381,10	R$ 16.381,10
I B DA SILVA COMÉRCIO DE BANHEIRAS LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00
CERAMICA GLOBO LTDA EPP		R$ 10.597,43	R$ 10.597,43
PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L		R$ 4.030,56	R$ 4.030,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1581

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO ALBINO CABRAL 12722033879		R$ 13.010,00	R$ 13.010,00
VEDOVATI LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS		R$ 420,00	R$ 420,00
(-) ANDRE HALLA COSSI		R$ (4.000,00)	R$ 29.000,00
ELETRICA VULCANO EIRELI EPP		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
VGR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME		R$ 29.225,43	R$ 29.225,43
COMERCIAL VEDOVATI LTDA		R$ 342,00	R$ 342,00
MORANDIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
CRISTIANO JOSE DOS SANTOS 23024934863		R$ 1.425,77	R$ 1.425,77
ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO - E		R$ 1.427,31	R$ 1.427,31
RODRIGO KENDI SATO 22215755806		R$ 6.931,80	R$ 6.931,80
MAA DA SILVA GRAMAS		R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
SM IND E COM DE FORROS, BRISES E REVEST		R$ 40.530,06	R$ 40.530,06
JK DREHER & CIA LTDA EPP		R$ 2.495,56	R$ 2.495,56
COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA LTDA		R$ 300,34	R$ 300,34
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R$ 126,25	R$ 126,25
FLAVIO PRADO 10730632830		R$ 1.408,54	R$ 1.408,54
VIVIAN GRAZIELE DE OLIVEIRA LIMA SILVA 3		R$ 47,99	R$ 47,99
SOM UNIVERSO EIRELI - EPP		R$ 620,00	R$ 620,00
H MOTORS COMERCIAL IMPORT. PECAS SERVICO		R$ 990,60	R$ 990,60
VAGNER APARECIDO GOMES SOARES 3232544938		R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
3F LTDA - ME		R$ 2.697,00	R$ 2.697,00
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI		R$ 2.226,05	R$ 0,00
BEDIN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.490,00
V DIAS PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS ME		R$ 12.500,00	R$ 12.500,00
9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS		R$ 270,47	R$ 270,47
COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA		R$ 4.328,72	R$ 2.475,02
Alumichapas Comercio de Aluminios e Acri		R$ 47.974,29	R$ 0,00
BARBINHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		R$ 454,50	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1593

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
Leonardo Grimm Franzo		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R$ (1.304.336,79)	R$ (3.705.114,79)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (880.144,94)	R$ (2.883.973,69)
(-) Lucros ou Prejuizos		R$ (880.144,94)	R$ (2.883.973,69)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (424.191,85)	R$ (821.141,10)
(-) Leonardo Grimm		R$ (424.191,85)	R$ (821.141,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1586

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Kather Construções Eireli		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 2.744.498,54	R$ 2.408.289,41
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 3.357.689,21	R$ 2.893.038,31
IMOVEIS DE USO		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
Terrenos		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
MAQUINAS E EQUIP.		R$ 17.712,00	R$ 26.261,10
Maquinas e Equipamentos		R$ 15.368,00	R$ 15.368,00
Ferramentas		R$ 2.344,00	R$ 2.344,00
Compactador de Solo		R$ 0,00	R$ 8.549,10
VEICULOS		R$ 2.308.888,03	R$ 1.794.888,03
Honda Crv Placa GCZ8386		R$ 119.000,00	R$ 119.000,00
Onix 1.0 MT ESP2807		R$ 41.242,60	R$ 41.242,60
Trator		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Fiat Uno Sporting FCK1512		R$ 26.500,00	R$ 26.500,00
Jeep/Renegade Sport MT GHA0333		R$ 73.345,78	R$ 73.345,78
Mercedes Benz AMG C 63		R$ 514.000,00	R$ 0,00
Aeronave		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Porche Taycan Turbo S		R$ 1.114.799,65	R$ 1.114.799,65
MOVEIS E EQUIP. DE ESCRITORIO		R$ 193.170,36	R$ 233.970,36
Móveis e Utensilios		R$ 15.041,26	R$ 15.041,26
Equipamentos para Cpd		R$ 3.005,00	R$ 3.005,00
Equipamentos de Informatica		R$ 175.124,10	R$ 175.124,10
Containers		R$ 0,00	R$ 40.800,00
INSTALAÇÕES		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
Telefone		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
INTANGÍVEL		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
Marcas e Patentes		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
(-) DEPR. AMORT.ATIVO IMOBILIZADO		R$ (613.190,67)	R$ (484.748,90)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (613.190,67)	R$ (484.748,90)
(-) Maquinas e Equipamentos		R$ (4.202,38)	R$ (4.729,07)
(-) Veiculos		R$ (566.562,37)	R$ (427.569,89)
(-) Móveis e Utensilios		R$ (4.284,86)	R$ (4.660,88)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1587

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Equipamentos de Informatica		R$ (35.827,87)	R$ (44.584,27)
(-) Ferramentas		R$ (1.480,18)	R$ (1.538,77)
(-) Telefones		R$ (682,77)	R$ (1.365,54)
(-) Equipamentos CPD		R$ (150,24)	R$ (300,48)
PASSIVO		R$ 8.863.290,24	R$ 9.002.860,47
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.005.905,16	R$ 3.024.102,93
EFETIVAS		R$ 2.110.071,71	R$ 2.242.852,83
FORNECEDORES		R$ 1.527.836,20	R$ 1.697.003,18
CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 991,96	R$ 2.225,10
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		R$ 3.102,31	R$ 3.102,31
BLOCOS TORATI LTDA		R$ 3.097,50	R$ 0,00
RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		R$ 469,00	R$ 485,70
CCL COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LONGUINI LT		R$ 3.510,00	R$ 3.510,00
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME		R$ 359,40	R$ 409,30
CPL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E		R$ 2.173,47	R$ 760,00
FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI		R$ 300,00	R$ 300,00
JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO		R$ 217,67	R$ 7.910,39
BELA TINTAS LTDA		R$ 8.071,15	R$ 0,00
EQUIBOMBAS SP COMERCIAL LTDA		R$ 6.548,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 10.984,00	R$ (16,00)
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 11.786,00	R$ 0,00
CID EVELING CASSIANO ME		R$ 1.080,00	R$ 0,00
PR PEDRAS EIRELI ME F		R$ 3.990,00	R$ 0,00
H. J. GODOI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT		R$ 0,00	R$ 412,00
COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.200,00
ACTOS COM. IMP. EXP. EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.428,99
H.D.HIDRAULICA & FERRAGENS LTDA-EPP		R$ 189,00	R$ 1.437,61
DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA		R$ 0,00	R$ 355,40
DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU		R$ 6,00	R$ 6,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRALMARCHI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		R$ 341,60	R$ 0,00
ATLANTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 7.486,96	R$ 0,00
AUGE SOFTWARE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 4.260,00
CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		R$ 2.587,98	R$ 7.750,51
Mateus Alan da Silva EPP		R$ 5.335,00	R$ 0,00
HIDRO FERPAULO LTDA		R$ 1.644,44	R$ 1.644,44
BARRO NOVO EXTRAÇÃO ECOMERCIO DE ARGILA		R$ 2.866,40	R$ 2.211,00
TERRAVAL TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICO		R$ 2.606,00	R$ 0,00
NIPE CLEAN CAR PARK LTDA ME		R$ 140,00	R$ 240,00
TW COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 360,00	R$ 190,00
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 1.124,17	R$ 0,00
TSM - MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EP		R$ 0,00	R$ 165,00
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 26.042,66	R$ 26.042,66
Parcus Industria e Comercio de Perfis PI		R$ 12.960,57	R$ 12.960,57
TEMPERMAX VIDROS		R$ 325,00	R$ 325,00
MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.392,56	R$ 460,81
CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		R$ 600,00	R$ 0,00
MPS MOTOS EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC		R$ 738,90	R$ 0,00
CELI APARECIDA DO NASCIMENTO		R$ 4.032,00	R$ 1.140,00
ANDAIMES E MAQUINAS SP LTDA		R$ 12.560,00	R$ 12.560,00
MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOES - ME		R$ 1.000,00	R$ 545,40
ESCRITORIO CONTABIL AVENIDA LTDA - EPP		R$ 4.000,00	R$ 5.525,94
CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS		R$ 38.395,54	R$ 753,98
Cimflex Ind. Com. Plasticos Ltda.		R$ 21.856,98	R$ 21.856,98
PRIMA STAMPA GRAFICA LTDA		R$ 2.469,80	R$ 2.469,80
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 276,59
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 2.842,50	R$ 249,99
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.219,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1589

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HBM TRANSPORTES LTDA - EPP		R$ 2.598,94	R$ 848,64
RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI EIRELI EPP		R$ 1.010,64	R$ 1.010,64
MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.192,89
CENTRO POLICLINICO TATUI		R$ 281,39	R$ 281,39
STAEL BAHIENSE DE ARAUJO - OF. REG. CIV.		R$ 496,96	R$ 496,96
RECREONICS CONF. ARTIG ME		R$ 20.909,00	R$ 29.870,00
DOCUMENT SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCU		R$ 4.767,23	R$ 0,00
JJC SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 539,00	R$ 0,00
C M SARAH PORTELA ALARMES - EPP		R$ 0,00	R$ 147,16
KAMILA KIYONO - ME		R$ 269,25	R$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STAR PETRO LTDA		R$ 71,02	R$ 71,02
NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		R$ 18.153,02	R$ 2.700,00
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 849,00	R$ 0,00
CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MA		R$ 1.450,00	R$ 0,00
ROBERTO CURIEL CHANG EPP		R$ 62,00	R$ 62,00
AMAZONAS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 982,90	R$ 0,00
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.653,69	R$ 1.807,00
MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E		R$ 16.776,75	R$ 10.868,35
CAMPINAS PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PROD D		R$ 1.856,00	R$ 0,00
J.S.O. CONSTRUCOES EIRELI		R$ 600,00	R$ 34.440,00
APLAUDE CONSTRUTORA		R$ 295,91	R$ 295,91
ROSIMEIRE MARRAN EPP		R$ 910,00	R$ 3.124,50
FEMACON CONSTRUCOES EIRELI		R$ 576,40	R$ 326,95
PEREIRA E PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS D		R$ 2.325,00	R$ 13.500,56
JOELCIO ESCOBAR 8.RI CNPJ: 45564853/0001-		R$ 57,95	R$ 57,95
AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP		R$ 4.696,00	R$ 0,00
SEGMAXIMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL		R$ 150,00	R$ 150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACOS CAMPINAS COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.645,00
MP DANIEL COM DE TINTAS-ME		R$ 488,78	R$ 235,00
VALEXROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 467,50	R$ 240,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R$ 18.685,80	R$ 10.677,60
R F ACABAMENTOS RESIDENCIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.774,50
CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI		R$ 6.401,62	R$ 0,00
COMERCIO DE MAT PARA CONST BRAGHIN LTDA-		R$ 533,10	R$ 593,10
VIVIANE BRUSCH TRESPACH		R$ 5.591,21	R$ 5.591,21
ARMAZEM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 414,00	R$ 414,00
MUNDIAL COM. DE TINTAS E REVESTIMENTOS L		R$ 363,90	R$ 768,60
S. DOS SANTOS SILVA PINTURA E MONTAGENS-		R$ 3.504,40	R$ 3.504,40
COMERCIAL HIDROPAN-SP LTDA - ME		R$ 800,00	R$ 0,00
SEGTRAB COM. IMP. EQUIP. PROT. INDL LTDA		R$ 160,00	R$ 160,00
LEONINE LOPES CORADO - EPP		R$ 58,00	R$ 0,00
LOCER COMERCIO E LOCACAO DE ANDAIMES LTD		R$ 422,78	R$ 0,00
CR AMBIENTAL AREIA E PEDRA LTDA - EPP		R$ 7.210,00	R$ 0,00
MARCELO APARECIDO VIEIRA DE OLIVEIRA - E		R$ 1.320,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA ENGEBRAS EDIFICACOES E SANEA		R$ 377,93	R$ 377,93
JEAN RONCHI DE LIMA 40522691870		R$ 75,00	R$ 75,00
JOSE APARECIDO BASILIO 05474118805 MEI		R$ 95,00	R$ 265,00
MAXCON - CONTEINERES, EQUIPAMENTOS, TRAN		R$ 0,00	R$ 700,00
CZLOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST		R$ 4.443,14	R$ 15.316,75
NEW ELITE COMERCIAL ELETRICA E CONSTRUCA		R$ 745,00	R$ 0,00
BOMBASHOPPING COM E MANUT DE BOMBAS LTDA		R$ 5.140,00	R$ 5.140,00
POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA ME		R$ 112,00	R$ 1.076,74
CARLOS ROBERTO DE SOUSA - ARTEFATOS DE C		R$ 145,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1591

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.043,82	R$ 0,00
SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		R$ 149,97	R$ 149,97
HJS COM.DE FERROS E MATERIAS PARA SERRAL		R$ 0,00	R$ 28.677,50
MEDWIRE TECNOLOGIA NA CONSTRUCAO LTDA.		R$ 4.197,26	R$ 0,00
DIMAVAL VIRTUAL LTDA - ME		R$ 600,82	R$ 600,82
IRMAOS DANTAS LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 250,00
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E		R$ 0,00	R$ 6.591,57
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E		R$ 13.948,95	R$ 4.032,00
PP TATUZINHO CONSTRUCOES LTDA ME		R$ 2.831,18	R$ 0,00
(-) ELIS REGINA GENTINA DE SOUZA ME		R$ (160,00)	R$ (160,00)
ORNATHUS IND COM DE CORRIMAO LTDA-ME (OR		R$ 4.000,00	R$ 0,00
FORCELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 2.193,21
ELEGANCY COM. DE FORROS DIVISORIAS PISOS		R$ 0,00	R$ 2.305,20
LUPI COM. E INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLIC		R$ 0,00	R$ 6.690,00
PORTO FORTALEZA AREIA E PEDRA - EPP		R$ 840,00	R$ 840,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R$ 108,00	R$ 1.020,04
CONCEITO LOCADORA LTDA		R$ 495,66	R$ 0,00
MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS L		R$ 1.910,84	R$ 1.910,84
CLL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA-EPP		R$ 2.398,43	R$ 2.398,43
MOZER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 695,60
DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 2.637,49	R$ 0,00
TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETR		R$ 0,00	R$ 605,06
MJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 196,25
MRH VEICULOS LTDA.		R$ 10.774,34	R$ 684,27
LUCAS APARECIDO SATURNINO 40402633830		R$ 9.084,00	R$ 3.783,04
TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRAN		R$ 1.524,05	R$ 6.084,05
(-) TEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R$ (81,73)	R$ (81,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1592

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIRECT BORRACHAS IND E COM PROD PLASTICO		R$ 7.613,93	R$ 8.279,53
RR AREIA E PEDRA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ (19.290,00)
(-) RENATO ANDRADE SA ESQUADRIAS ME		R$ (2.834,84)	R$ 0,00
PADARIA GLORIA LTDA - ME		R$ 610,85	R$ 610,85
FERNANDO BERTOLOTTO XAVIER 33423352892		R$ 70,50	R$ 70,50
7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		R$ 591,58	R$ 409,00
HCB RECOEPTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 500,00	R$ 0,00
SERRALHERIA LI ARTE EIRELI EPP		R$ 2.621,43	R$ 57.862,05
VITTORIA CAFE GOURMET EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 185,00
HIAGO GABRIEL DOS SANTOS GARCIA		R$ 4.800,00	R$ 0,00
JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR		R$ 5.400,00	R$ 0,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA		R$ 350,00	R$ 0,00
BARBOSA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 1.061,52
BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADO		R$ 88.750,00	R$ 71.000,00
2P & R DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.518,00	R$ 3.747,98
A 7 ELEVADORES LTDA - ME		R$ 5.094,24	R$ 5.094,24
LEONARDO SARTORE PEREZ VELARDI ME		R$ 0,00	R$ 1.740,00
THS COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 3.280,01	R$ 0,00
GTF TRANSPORTES EXPRESS, SERVICOS DE ENT		R$ 0,00	R$ 1.672,00
MS LAR & CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 840,00
MAREAL COMERCIO LTDA		R$ 2.962,67	R$ 394,29
LUIS AUGUSTO DOMINGOS BORGES 10577243608		R$ 2.350,00	R$ 2.350,00
RAMAZINI SERVICO EMPRESARIAL LTDA		R$ 900,00	R$ 3.749,88
(-) LORD ELECTRIC LTDA		R$ (85,25)	R$ 514,30
AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ 2.612,69	R$ (733,38)
GF GESSO EIRELI		R$ 7.451,64	R$ 7.451,64
NOVA CAPITAL IMPORTADORA E COMERCIO DE F		R$ 211,50	R$ 0,00
ALVARO DE LIMA MARTINS		R$ 996,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1593

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCO A DA SILVA CONSTRUCOES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.305,00
CESP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIR		R$ 10.892,40	R$ 8.563,14
EOL 54 - EOLICOS DO BRASIL LTDA		R$ 25.559,64	R$ 0,00
MICHEL R DE OLIVEIRA TRANSPORTES		R$ 29.680,00	R$ 36.880,00
ALNECH FERRAMENTAS EIRELLI ME		R$ 126,00	R$ 0,00
WINNERCON GESTAO & NEGOCIOS EIRELI		R$ 6.000,00	R$ 0,00
VRG - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 500,00	R$ 0,00
CAZASSE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA		R$ 209,99	R$ 209,98
ADELIA GOMES DOS SANTOS		R$ 283,14	R$ 283,14
AEA LITORAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		R$ 0,00	R$ 10.531,46
SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRE		R$ 4.837,00	R$ 0,00
AMERICAN & CIA CONSTRUTORA LTDA		R$ 2.843,42	R$ 0,00
ANDECLEITON FERREIRA CAPITO 29068805827		R$ 1.548,48	R$ 0,00
ORIGINAL COMERCIO DE PORTAS INDUSTRIAL C		R$ 1.323,34	R$ 0,00
SCAGLIONE CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 954,00
EPIS E EPCS SEGURANCA TOTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 18,00
LEANDRO RODRIGUES DA COSTA 44742072898		R$ 0,00	R$ 9.600,00
MARSON CAJAMAR LTDA		R$ 215,00	R$ 0,00
GUAIRA REAL		R$ 0,00	R$ 761,50
VITORIA GONCALVES COM DE TINTAS EIRELI (		R$ 0,00	R$ 350,00
Kalunga SA		R$ 87,59	R$ 87,59
KALUNGA S.A		R$ 59,90	R$ 275,54
Kalunga SA		R$ 423,00	R$ 423,00
KALUNGA SA		R$ 0,00	R$ 378,39
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 81,70	R$ 81,70
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 354,60	R$ 281,70
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R$ 46.087,72	R$ 46.087,72
USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 3.725,04	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1574

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 1.316,00	R$ 1.316,00
DUVEZA TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONS		R$ 6.373,30	R$ 6.373,30
COMACOL COMERCIO DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 2.436,82	R$ 2.436,82
UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO		R$ 109,56	R$ 0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 22,99
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 318,90	R$ 0,00
BLOCASA-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		R$ 60,50	R$ 60,50
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R$ 3.279,97	R$ 3.279,97
VIRCAR AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.532,00
T.J. DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E SOLDAS		R$ 0,00	R$ 52,68
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP		R$ 0,00	R$ 10.869,00
CORTESIA SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 5.493,40	R$ 0,00
QUIM MOURAO COM. DE TINTAS LTDA		R$ 102,40	R$ 87,25
DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTD		R$ 677,00	R$ 396,00
DIMAVAL - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRI		R$ 1.086,05	R$ 1.066,08
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 117,83
CASA DE TINTAS ARICANDUVA LTDA		R$ 2.515,00	R$ 0,00
ANTONELLI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE MINERIO		R$ 4.020,00	R$ 2.220,00
MADEP - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 736,60
ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 650,00	R$ 0,00
RSC COM. MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA.		R$ 2.271,90	R$ 1.165,24
PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LT		R$ 0,00	R$ 39.049,08
HELOU COMERCIAL EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 20,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP		R$ 10,00	R$ 10,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 2.745,44	R$ 2.190,79
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 1.405,00	R$ 1.390,00
REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R$ 0,00	R$ 79,00
PORTE PAPELARIA HIGIENE LIMPEZA		R$ 516,30	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1595

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CAMAR LOCACAO E MANUT DE EQUIP LTDA		R$ 685,00	R$ 0,00
LUCAS DIAZ MARTIN COM. DE DECORACAO EIR		R$ 0,00	R$ 2.363,75
JI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TERRAPLEN		R$ 7.520,00	R$ 0,00
MARBUZ AUTO PECAS E MECANICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.330,00
AKZO NOBEL LTDA		R$ 8.987,78	R$ 0,00
ELETRONICA SANTANA EIRELI		R$ 4.138,00	R$ 0,00
GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 222,40	R$ 222,40
ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELETRIC		R$ 612,50	R$ 612,50
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 8.266,00	R$ 23.182,90
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 3.109,70	R$ (240,30)
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 1.793,01	R$ 0,00
FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 465,56	R$ 0,00
COMERCIAL LOPEMA MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 7.467,90	R$ 0,00
MAXPREEL INDUSTRIA E COMERCIO N EIRELI		R$ 54.840,00	R$ 54.840,00
CASA DA BOIA COMERCIO INDUSTRIA DE METAI		R$ 0,00	R$ 36,10
ELETRICA NEBLINA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.567,23
CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS		R$ 3.253,00	R$ 3.253,00
GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		R$ 0,00	R$ 152,26
CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN		R$ 50.446,27	R$ 50.201,10
SETTEN TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUIN		R$ 1.096,23	R$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 11.210,05	R$ 7.642,85
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 162,99	R$ 162,99
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.302,56
NYDUS SYSTEMS INFORMATICA S/S LTDA		R$ 1.832,41	R$ 0,00
TATETI LTDA.		R$ 18.161,13	R$ 18.161,13
(-) A CABINE MAT ELETRICOS LTDA		R$ (1.711,30)	R$ (1.711,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1596

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA		R$ 2.171,77	R$ 2.171,77
VERTICAL COMERCIAL LTDA		R$ 670,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - M		R$ 0,00	R$ 87,50
AEROTINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 19.854,16	R$ 44.809,65
MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA		R$ 10.120,46	R$ 10.120,46
BRASMODULOS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAI		R$ 450,00	R$ 0,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R$ 127,70	R$ 127,70
MAAZ COMERCIAL LTDA EPP		R$ 7.456,84	R$ 199,44
JATOBA S/A		R$ 27.568,36	R$ 0,00
JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ: 59.579.284/0		R$ 185,31	R$ 185,31
LIMP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUACU		R$ 180,00	R$ 0,00
COMERCIO DE SUCATAS IRMAOS FRANCO		R$ 0,00	R$ 440,00
NVS LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTR		R$ 1.852,34	R$ 0,00
WIGMAQ - COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS		R$ 45,00	R$ 0,00
HG LOCACOES E VENDAS DE FERRAMENTAS E EQ		R$ 1.670,00	R$ 0,00
RENTMAX LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 550,00
LOMEC TERRAPLENAGEM COMERCIO E LOCACAO D		R$ 0,00	R$ 243,00
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENT		R$ 2.260,00	R$ 0,00
JOSE GOMES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 412,50
(-) Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comérci		R$ (3.847,78)	R$ 0,00
ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO		R$ 5.399,61	R$ 5.399,61
PEDRO FELIX DA SILVA NETO		R$ 438,93	R$ 8.564,10
LUCAS M. GONZALEZ EIRELI		R$ 150,00	R$ 0,00
AUGUSTINHO VITORIANO		R$ 500,00	R$ 1.000,00
BALTIMORE SERVICOS E REPAROS		R$ 280,00	R$ 1.657,00
BRUNO GABRIEL DOS SANTOS NOLASSO		R$ 738,80	R$ 1.461,28
DAVI LUIZ DA SILVA		R$ 289,15	R$ 0,00
EDISON GARANHANI		R$ 165,77	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1597

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDSON FERNANDO ROMEIRO DE SANTANA		R$ 14.633,97	R$ 23.422,08
ELIAS MOTA		R$ 636,30	R$ 0,00
EMERSON CASSUNDE COSTA		R$ 100,00	R$ 100,00
GENIVALDO DA SILVA		R$ 734,10	R$ 734,10
IVAIR DA COSTA LINO		R$ 260,00	R$ 1.010,00
(-) JEFERSON LOPES MALOTES ME		R$ (120,00)	R$ 0,00
JOSE CALISTO DA SILVA NETO		R$ 1.043,00	R$ 0,00
MARCOS VENANCIO DA SILVA		R$ 385,96	R$ 0,00
MIRUS TECNOLOGIA		R$ 2.263,77	R$ 0,00
PAULO ALVES DE SOUZA		R$ 900,00	R$ 0,00
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		R$ 2.000,00	R$ 0,00
REGINALDO LIMA GOMES		R$ 942,60	R$ 0,00
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 230,00
SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAM		R$ 0,00	R$ 33,00
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDI		R$ 0,00	R$ 230,00
RIVERCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		R$ 5.000,00	R$ 0,00
TERRASIL CONCRETO		R$ 1.006,63	R$ 1.006,63
DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES		R$ 295,13	R$ 329,28
DOLMA CONTAINERS		R$ 420,00	R$ 420,00
MAFEQ VGSUL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ 1.986,05	R$ 260,01
ZAP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R$ 858,00	R$ 0,00
OMORI & SUZAKI P. PTE ALUG. EQUIP. E COM		R$ 17.812,09	R$ 18.222,59
L A FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE C		R$ 505,35	R$ 505,35
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 3.231,28	R$ 3.231,28
PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA		R$ 5.053,23	R$ 5.053,23
C.C. CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA		R$ 6.736,42	R$ 6.736,42
HUGO HEITGEN FILHO MED OCUPACIONAL LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00
ZAMUNER SERVIÇOS LTDA ME		R$ 6.370,00	R$ 6.370,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RONALDO COSTA SERRALHERIA ME		R$ 250,00	R$ 250,00
JLA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME		R$ 357,00	R$ 357,00
INDUSTRIA DRYKO LTDA		R$ 10.985,00	R$ 10.985,00
G. M. SANTOS CONSTRUTORA LTDA		R$ 2.664,00	R$ 2.664,00
DENNYS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		R$ 5.786,71	R$ 5.786,71
ANDRE JACOBER TERRAPLENAGEM ME		R$ 2.145,92	R$ 2.145,92
ZAKI EL SHADAY PORTAS LTDA		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
REIS E LEAL LTDA - ME		R$ 5.095,06	R$ 5.095,06
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERACA		R$ 990,00	R$ 990,00
VGA DO VALE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA		R$ 270,00	R$ 270,00
Recoma Construcoes Comercio E Industria		R$ 72.500,01	R$ 72.500,01
A F DOS SANTOS ALMEIDA CONTABILIDADE		R$ 148,50	R$ 148,50
M.G. SEGURA NETO		R$ 320,00	R$ 0,00
GARBINI RIBEIRO - CONSTRUCOES E OBRAS EI		R$ 7.449,62	R$ 7.449,62
LUIZA GALDINO MARTINS - SUPERMERCADO		R$ 73,74	R$ 73,74
CRISWIL POSTES E FERRAGENS LTDA		R$ 1.732,00	R$ 1.732,00
3 A TERRAPLANAGEM		R$ 1.666,11	R$ 1.666,11
MEDEIROS - TERRAPLENAGEM e LOCADORA LTDA		R$ 1.869,99	R$ 1.869,99
HERIBERTO MIGUEL MENDES DOS REIS-ME		R$ 520,00	R$ 520,00
NELSON MINORO UEHARA 14237984818		R$ 1.980,00	R$ 1.980,00
IPK SONDAGENS E PERFURACOES LTDA		R$ 729,00	R$ 729,00
MARLI IARA FURTADO ME		R$ 8.178,23	R$ 8.178,23
DG PISOS E DECORACOES LTDA		R$ 1.581,38	R$ 1.581,38
ALX CONSTRUCOES EIRELI		R$ 11.860,55	R$ 11.860,55
JARDELINO CASTELANO 96988789804		R$ 14.697,56	R$ 14.697,56
3 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		R$ 109,14	R$ 109,14
F.G.A. LEMOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
H2H PRODUCOES - EIRELI - ME		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
AGROCAMPUS DEFENSIVOS E		R$ 1.410,20	R$ 1.410,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1599

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERTILIZANTES LT			
NACIONAL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRIC		R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA		R$ 8.206,48	R$ 8.206,48
LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA		R$ 0,00	R$ 8.001,83
STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A		R$ 8.755,60	R$ 8.755,60
FARIA CEDRAL TRANSP. E MONT. DE RESERVAT		R$ 15.975,00	R$ 15.975,00
CRISTAL-MAX ELETRONICA LTDA		R$ 1.136,00	R$ 1.136,00
CIRCUITO DAS AGUAS MATERIAL		R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
R.K.NAKATANI COMERCIO DE VIIDROS LTDA ME		R$ 1.650,88	R$ 1.650,88
MR CAMARGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 75,40	R$ 75,40
5 TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITUL		R$ 1.237,37	R$ 1.237,37
CARVICAIS MARIA LUIZA EIRELI - EPP		R$ 200,00	R$ 200,00
COUROMIRO IND COUROS E TUBOS LTDA		R$ 415,50	R$ 415,50
APARECIDO MIRANDA 72711000915		R$ 997,92	R$ 997,92
LUIZ ALBERTO LORENTE 97054747887		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
CARLOS ROBERTO PERACINI 74295900800		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
LEMANS MOTORSPORT LTDA ME		R$ 16.251,00	R$ 16.251,00
SOLUTION MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 15.832,91	R$ 15.832,91
BADY RESERVATORIOS METALICOS EIRELI ME		R$ 21.850,00	R$ 21.850,00
BKL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. PARA		R$ 16.381,10	R$ 16.381,10
I B DA SILVA COMÉRCIO DE BANHEIRAS LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00
CERAMICA GLOBO LTDA EPP		R$ 10.597,43	R$ 10.597,43
PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS L		R$ 4.030,56	R$ 4.030,56
PAULO ALBINO CABRAL 12722033879		R$ 13.010,00	R$ 13.010,00
VEDOVATI LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS		R$ 420,00	R$ 420,00
ANDRE HALLA COSSI		R$ 29.000,00	R$ 0,00
ELETRICA VULCANO EIRELI EPP		R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
VGR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME		R$ 29.225,43	R$ 29.225,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1600

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL VEDOVATI LTDA		R$ 342,00	R$ 342,00
MORANDIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
CRISTIANO JOSE DOS SANTOS 23024934863		R$ 1.425,77	R$ 1.425,77
ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO - E		R$ 1.427,31	R$ 1.427,31
RODRIGO KENDI SATO 22215755806		R$ 6.931,80	R$ 6.931,80
MAA DA SILVA GRAMAS		R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
SM IND E COM DE FORROS, BRISES E REVEST		R$ 40.530,06	R$ 40.530,06
JK DREHER & CIA LTDA EPP		R$ 2.495,56	R$ 2.495,56
COMERCIAL HIDRAULICA PIRACICABA LTDA		R$ 300,34	R$ 300,34
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R$ 126,25	R$ 126,25
FLAVIO PRADO 10730632830		R$ 1.408,54	R$ 1.408,54
VIVIAN GRAZIELE DE OLIVEIRA LIMA SILVA 3		R$ 47,99	R$ 47,99
SOM UNIVERSO EIRELI - EPP		R$ 620,00	R$ 620,00
H MOTORS COMERCIAL IMPORT. PECAS SERVICO		R$ 990,60	R$ 990,60
VAGNER APARECIDO GOMES SOARES 3232544938		R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
3F LTDA - ME		R$ 2.697,00	R$ 2.697,00
BEDIN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 3.490,00	R$ 3.490,00
GILMAR APARECIDO CRISPIN DA SILVA		R$ 0,00	R$ 14.208,00
ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 195,00
AMPLAFER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EI		R$ 0,00	R$ 145,00
AUTO POSTO TIC TAC CABREUVA LTDA		R$ 0,00	R$ 121,98
DENIR ANTONIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 8,99
NOVA LIMP COM. DE EMBALAGENS E DESCARTAV		R$ 0,00	R$ 429,65
AUTO POSTO RODOVIARIA AGUAS DE LINDOIA L		R$ 0,00	R$ 294,01
J H DEGRECCI JUNIOR ME		R$ 0,00	R$ 630,00
FULL COMERCIO DE BLOCOS E MATERIAIS PARA		R$ 0,00	R$ 9.954,00
ADRIANA MANOSSO PEREIRA ELETRICA		R$ 0,00	R$ 1.679,00
TEMPLO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 657,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1601

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AREIAO AMAZONAS COMERCIO DE AREIA PEDRA		R$ 0,00	R$ 960,00
COMERCIAL MACER LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 2.245,00
POLYBRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORT		R$ 0,00	R$ 2.167,08
POLYBRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA		R$ 0,00	R$ 4.250,63
CEMO CLINICA ESP EM EXAMES E MED OCUPACI		R$ 0,00	R$ 9,20
LUZITANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 7.902,03
GISLENE CARVALHO FLOCHAT22962823856		R$ 0,00	R$ 400,80
RDE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 14.400,00
GUAIRA MAUDNA COMERCIO EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.075,48
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.759,78
ROOMAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCIN		R$ 0,00	R$ 17.080,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 0,00	R$ 1.390,00
LAFARGEHOLCIM BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 15.920,00
Marmoraria Dante e Pio LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 912,00
VALSIL COMERCIO,ASSIST TEC E LOC DE MAQU		R$ 0,00	R$ 240,00
CAMARGO CORREA CIMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 21.260,75
RENE MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR 300138468		R$ 0,00	R$ 2.000,00
RULHIS SANTANA SILVA 29646365833		R$ 0,00	R$ 93.000,00
SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 1.000,00
MARIA EMILIA O F CARMINATTI		R$ 0,00	R$ 660,00
COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SP		R$ 0,00	R$ 4.970,00
V DIAS PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS ME		R$ 12.500,00	R$ 13.565,29
9. TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS		R$ 270,47	R$ 270,47
COLUMBIA TELHAS E MADEIRAS LTDA		R$ 2.475,02	R$ 2.475,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 264.103,35	R$ 205.446,21
Salários a pagar		R$ 53.609,45	R$ 45.111,54
FGTS a recolher		R$ 7.986,44	R$ 5.495,93
INSS a recolher		R$ 39.788,79	R$ 39.212,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1602

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisoes		R$ 23.495,40	R$ 23.495,40
Processo Trabalhista		R$ 138.950,00	R$ 92.130,39
Pensão Alimenticia a Pagar		R$ 273,27	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 199.066,95	R$ 193.685,51
IRPJ a recolher		R$ 71.657,56	R$ 84.927,66
CSLL a recolher		R$ 42.076,77	R$ 49.383,57
IRRF s/ Folha a recolher		R$ 1.269,50	R$ 927,40
IRRF s/ Terceiros a recolher		R$ 29,29	R$ 0,00
PIS a recolher		R$ 14.195,87	R$ 8.618,35
COFINS a recolher		R$ 65.519,39	R$ 39.777,02
PIS/COFINS/CSLL a recolher		R$ 104,52	R$ 28,49
ISS s/ Terceiros a recolher		R$ 4.214,05	R$ 10.023,02
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 119.065,21	R$ 146.717,93
Cauções Diversas		R$ 119.065,21	R$ 146.717,93
FINANC. EM MOEDA NACIONAL		R$ 895.833,45	R$ 781.250,10
FINANC. CAPITAL DE GIRO		R$ 895.833,45	R$ 781.250,10
Banco Brasil Capital de Giro		R$ 708.333,39	R$ 625.000,05
Aymore Credito Financiamento		R$ 187.500,06	R$ 156.250,05
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.062.499,87	R$ 1.062.499,87
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL		R$ 1.062.499,87	R$ 1.062.499,87
FINANC. CAPITAL DE GIRO		R$ 1.062.499,87	R$ 1.062.499,87
Banco do Brasil Capital de Giro LP		R$ 791.666,61	R$ 791.666,61
Aymore Credito Financiamento LP		R$ 270.833,26	R$ 270.833,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.794.885,21	R$ 4.916.257,67
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
Leonardo Grimm Franzo		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R$ (3.705.114,79)	R$ (3.583.742,33)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (2.883.973,69)	R$ (2.319.387,23)
(-) Lucros ou Prejuizos		R$ (2.883.973,69)	R$ (2.319.387,23)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (821.141,10)	R$ (1.264.355,10)
(-) Leonardo Grimm		R$ (821.141,10)	R$ (1.264.355,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1603

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.002.860,47	R$ 12.243.978,10
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.351.386,90	R$ 9.652.947,75
DISPONIBILIDADE		R$ 1.390.569,96	R$ 3.117.987,72
CAIXA GERAL		R$ 287.902,27	R$ 0,00
CAIXA		R$ 287.902,27	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 715.978,26	R$ 1.009.952,46
BANCO BRADESCO - C/C 116165-2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ITAU - C/C		R$ 10,00	R$ 10,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 17.425,95	R$ 9.545,32
BANCO SAFRA S/A		R$ 698.541,31	R$ 396,14
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1371		R$ 0,00	R$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 386.689,43	R$ 2.108.035,26
BANCO BRADESCO - CDB		R$ 0,00	R$ 2.006.189,30
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL		R$ 230.136,66	R$ 8.818,52
BANCO DO BRASIL - BB RF CP 121559-0		R$ 1.703,76	R$ 12.776,57
BANCO ITAU - APLICACAO AUTOM 16555-7		R$ 20.437,56	R$ 20.269,51
XP INVESTIMENTOS		R$ 316,10	R$ 316,10
BANCO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R$ 134.095,35	R$ 59.665,26
CLIENTES		R$ 4.117.951,30	R$ 5.754.423,05
CLIENTES		R$ 4.117.951,30	R$ 5.754.423,05
LUIS FERNANDO MENEZES GARCIA		R$ 21.000,00	R$ 0,00
CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.		R$ 22.094,85	R$ 0,00
FUNDACAO CENTRO DE ATEND. SOCIO ED.AO AD		R$ 7.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO		R$ 217.629,00	R$ 504.640,97
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R$ 1.026.148,08	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACICABA		R$ 0,00	R$ 83.487,15
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E O		R$ 584,35	R$ 500,00
AGUAS DE LINDOIA PREFEITURA		R$ 535.453,52	R$ 508.128,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA		R$ 51.484,99	R$ 104.390,58
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO		R$ 27.961,63	R$ 27.961,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1604

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERNARDO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA		R$ 40.930,60	R$ 43.361,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAM		R$ 107.163,95	R$ 222.093,45
MTU DO BRASIL LTDA		R$ 24.904,42	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPINAS		R$ 28.735,47	R$ 519.107,50
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		R$ 3.742,44	R$ 51.381,78
MUNICÍPIO DE SANTOS		R$ 1.484.452,88	R$ 942.950,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO S		R$ 389.214,49	R$ 2.178.799,86
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		R$ 129.450,63	R$ 93.604,02
MUNICIPIO DE OSASCO		R$ 0,00	R$ 474.015,92
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSORIAS		R$ 246.150,29	R$ 246.150,29
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R$ 142.604,43	R$ 142.604,43
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 130.871,59	R$ 130.871,59
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 11.732,84	R$ 11.732,84
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 103.545,86	R$ 103.545,86
RETENCAO SEGURIDADE SOCIAL		R$ 103.545,86	R$ 103.545,86
OUTROS REALIZAVEIS		R$ 596.715,35	R$ 534.386,69
ADIANTAMENTOS		R$ 246.555,47	R$ 228.719,45
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 400,00	R$ 400,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R$ 5.066,80	R$ 14.152,78
Adiantamento Salarial		R$ 2.224,00	R$ 0,00
Emprestimo a Empregados		R$ 24.698,00	R$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 214.166,67	R$ 214.166,67
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ 350.159,88	R$ 305.667,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 350.159,88	R$ 305.667,24
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 243.184,16	R$ 278.128,22
APLIC. E RETENÇÕES COMPULSÓRIAS		R$ 93.184,16	R$ 128.128,22
APLICAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 93.184,16	R$ 128.128,22
Consórcio Porto Seguro VP 06 Cota 246		R$ 23.596,00	R$ 32.444,50
Consórcio Porto Seguro VP 06 Cota 319		R$ 23.596,00	R$ 32.444,50
Consórcio Porto Seguro VP 08 Cota 172		R$ 22.996,08	R$ 31.619,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura Estância Turística de São Roque 1605

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Porto Seguro VP 08 Cota 257		R$ 22.996,08	R$ 31.619,61
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
Kather Construções Eireli		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 2.408.289,41	R$ 2.312.902,13
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 2.893.038,31	R$ 2.893.038,31
IMOVEIS DE USO		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
Terrenos		R$ 140.000,00	R$ 140.000,00
MAQUINAS E EQUIP.		R$ 26.261,10	R$ 26.261,10
Maquinas e Equipamentos		R$ 15.368,00	R$ 15.368,00
Ferramentas		R$ 2.344,00	R$ 2.344,00
Compactador de Solo		R$ 8.549,10	R$ 8.549,10
VEICULOS		R$ 1.794.888,03	R$ 1.794.888,03
Honda Crv Placa GCZ8386		R$ 119.000,00	R$ 119.000,00
Onix 1.0 MT ESP2807		R$ 41.242,60	R$ 41.242,60
Trator		R$ 120.000,00	R$ 120.000,00
Fiat Uno Sporting FCK1512		R$ 26.500,00	R$ 26.500,00
Jeep/Renegade Sport MT GHA0333		R$ 73.345,78	R$ 73.345,78
Aeronave		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
Porche Taycan Turbo S		R$ 1.114.799,65	R$ 1.114.799,65
MOVEIS E EQUIP. DE ESCRITORIO		R$ 233.970,36	R$ 233.970,36
Móveis e Utensilios		R$ 15.041,26	R$ 15.041,26
Equipamentos para Cpd		R$ 3.005,00	R$ 3.005,00
Equipamentos de Informatica		R$ 175.124,10	R$ 175.124,10
Containers		R$ 40.800,00	R$ 40.800,00
INSTALAÇÕES		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
Telefone		R$ 13.654,86	R$ 13.654,86
INTANGÍVEL		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
Marcas e Patentes		R$ 684.263,96	R$ 684.263,96
(-) DEPR. AMORT.ATIVO IMOBILIZADO		R$ (484.748,90)	R$ (580.136,18)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (484.748,90)	R$ (580.136,18)
(-) Maquinas e Equipamentos		R$ (4.729,07)	R$ (5.327,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1606

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Veiculos		R$ (427.569,89)	R$ (511.315,25)
(-) Móveis e Utensilios		R$ (4.660,88)	R$ (6.056,87)
(-) Equipamentos de Informatica		R$ (44.584,27)	R$ (53.340,67)
(-) Ferramentas		R$ (1.538,77)	R$ (1.597,36)
(-) Telefones		R$ (1.365,54)	R$ (2.048,31)
(-) Equipamentos CPD		R$ (300,48)	R$ (450,72)
PASSIVO		R$ 9.002.860,47	R$ 12.243.978,10
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.024.102,93	R$ 2.544.274,06
EFETIVAS		R$ 2.242.852,83	R$ 1.898.608,73
FORNECEDORES		R$ 1.697.003,18	R$ 1.082.305,02
CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUC		R$ 2.225,10	R$ 331,00
ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS		R$ 3.102,31	R$ 3.102,31
RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO		R$ 485,70	R$ 485,70
CCL COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LONGUINI LT		R$ 3.510,00	R$ 0,00
DEPOSITO DA CLEUSA LTDA - ME		R$ 409,30	R$ 0,00
CPL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E		R$ 760,00	R$ 1.370,00
FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI		R$ 300,00	R$ 0,00
JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO		R$ 7.910,39	R$ 217,67
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERUR		R$ 0,00	R$ 3.598,99
(-) VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ (16,00)	R$ 0,00
H. J. GODOI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT		R$ 412,00	R$ 0,00
COMERCIAL LITORANEA DE FERRO E ACO LTDA		R$ 3.200,00	R$ 0,00
ACTOS COM. IMP. EXP. EIRELI		R$ 1.428,99	R$ 0,00
H.D.HIDRAULICA & FERRAGENS LTDA-EPP		R$ 1.437,61	R$ 143,00
DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA		R$ 355,40	R$ 0,00
COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.512,00
W.F. EMPREITEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 24,81
DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU		R$ 6,00	R$ 6,00
AUGE SOFTWARE LTDA ME		R$ 4.260,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUDECOR S.A - CUMBICA CD		R$ 7.750,51	R$ 3.223,39
HIDRO FERPAULO LTDA		R$ 1.644,44	R$ 0,00
BARRO NOVO EXTRAÇÃO ECOMERCIO DE ARGILA		R$ 2.211,00	R$ 1.473,00
NIPE CLEAN CAR PARK LTDA ME		R$ 240,00	R$ 215,00
TW COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 190,00	R$ 550,00
TSM - MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EP		R$ 165,00	R$ 0,00
VIDROESTE IND. E COM. DE VIDROS TEMPERAD		R$ 26.042,66	R$ 0,00
Parcus Industria e Comercio de Perfis PI		R$ 12.960,57	R$ 0,00
TEMPERMAX VIDROS		R$ 325,00	R$ 325,00
MULTI-LAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 460,81	R$ 480,81
CELI APARECIDA DO NASCIMENTO		R$ 1.140,00	R$ 0,00
ANDAIMES E MAQUINAS SP LTDA		R$ 12.560,00	R$ 12.560,00
MAURO CESAR BARBOZA CONSTRUCOES - ME		R$ 545,40	R$ 545,40
ESCRITORIO CONTABIL AVENIDA LTDA - EPP		R$ 5.525,94	R$ 5.925,00
CATEL HIDRAULICOS LOUCAS E METAIS		R$ 753,98	R$ 0,00
Cimflex Ind. Com. Plasticos Ltda.		R$ 21.856,98	R$ 21.856,98
PRIMA STAMPA GRAFICA LTDA		R$ 2.469,80	R$ 4.939,60
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 276,59	R$ 0,00
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 249,99	R$ 249,99
MARSON DISTRIBUICAO LTDA		R$ 2.219,99	R$ 0,00
HBM TRANSPORTES LTDA - EPP		R$ 848,64	R$ 848,64
RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI EIRELI EPP		R$ 1.010,64	R$ 536,21
MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R$ 4.192,89	R$ 0,00
CENTRO POLICLINICO TATUI		R$ 281,39	R$ 281,39
AREIAO VITORIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 984,00
STAEL BAHIENSE DE ARAUJO - OF. REG. CIV.		R$ 496,96	R$ 496,96
RECREONICS CONF. ARTIG ME		R$ 29.870,00	R$ 29.870,00
C M SARAH PORTELA ALARMES - EPP		R$ 147,16	R$ 147,16
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS STAR PETRO LTDA		R$ 71,02	R$ 71,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1608

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 24.024,00
ROBERTO CURIEL CHANG EPP		R$ 62,00	R$ 62,00
AMAZONAS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 16.272,64
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.807,00	R$ 1.807,00
MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E		R$ 10.868,35	R$ 0,00
J.S.O. CONSTRUCOES EIRELI		R$ 34.440,00	R$ 16.830,89
APLAUDE CONSTRUTORA		R$ 295,91	R$ 295,91
ROSIMEIRE MARRAN EPP		R$ 3.124,50	R$ 0,00
AMF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 3.636,65
FEMACON CONSTRUCOES EIRELI		R$ 326,95	R$ 326,95
PEREIRA E PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS D		R$ 13.500,56	R$ 0,00
JOELCIO ESCOBAR 8.RI CNPJ: 45564853/0001-		R$ 57,95	R$ 57,95
SEGMAXIMA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL		R$ 150,00	R$ 150,00
ACOS CAMPINAS COM PROD SIDERURGICOS LTDA		R$ 4.645,00	R$ 0,00
MP DANIEL COM DE TINTAS-ME		R$ 235,00	R$ 160,00
VALEXROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 240,00	R$ 0,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL		R$ 10.677,60	R$ 2.669,40
R F ACABAMENTOS RESIDENCIAIS LTDA		R$ 8.774,50	R$ 0,00
COMERCIO DE MAT PARA CONST BRAGHIN LTDA-		R$ 593,10	R$ 593,10
VIVIANE BRUSCH TRESPACH		R$ 5.591,21	R$ 0,00
ARMAZEM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 414,00	R$ 414,00
MUNDIAL COM. DE TINTAS E REVESTIMENTOS L		R$ 768,60	R$ 768,60
S. DOS SANTOS SILVA PINTURA E MONTAGENS-		R$ 3.504,40	R$ 0,00
SEGTRAB COM. IMP. EQUIP. PROT. INDL LTDA		R$ 160,00	R$ 160,00
CONSTRUTORA ENGEBRAS EDIFICACOES E SANEA		R$ 377,93	R$ 377,93
CRISTIANE REGINA DA SILVA ESPINDOLA ME		R$ 0,00	R$ 7.913,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1609

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JEAN RONCHI DE LIMA 40522691870		R$ 75,00	R$ 75,00
TRANSPSLOG TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 9.249,96
JOSE APARECIDO BASILIO 05474118805 MEI		R$ 265,00	R$ 265,00
MAXCON - CONTEINERES, EQUIPAMENTOS, TRAN		R$ 700,00	R$ 0,00
CZLOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONST		R$ 15.316,75	R$ 17.976,01
BOMBASHOPPING COM E MANUT DE BOMBAS LTDA		R$ 5.140,00	R$ 0,00
POTENCYA EQUIP SEG E FERRAMENTAS LTDA ME		R$ 1.076,74	R$ 0,00
SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA		R$ 149,97	R$ 149,97
HJS COM.DE FERROS E MATERIAS PARA SERRAL		R$ 28.677,50	R$ 0,00
DIMAVAL VIRTUAL LTDA - ME		R$ 600,82	R$ 421,83
IRMAOS DANTAS LOCACOES LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E		R$ 6.591,57	R$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E		R$ 4.032,00	R$ 0,00
(-) ELIS REGINA GENTINA DE SOUZA ME		R$ (160,00)	R$ 872,00
FORCELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R$ 2.193,21	R$ 164,30
ELEGANCY COM. DE FORROS DIVISORIAS PISOS		R$ 2.305,20	R$ 0,00
LUPI COM. E INSTALAÇÃO DE PAINEIS PUBLIC		R$ 6.690,00	R$ 0,00
PORTO FORTALEZA AREIA E PEDRA - EPP		R$ 840,00	R$ 1.860,00
LUZ ATUAL ILUMINACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 620,00
CONCEITO LOCADORA LTDA		R$ 1.020,04	R$ 400,04
SINGULARH DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA		R$ 0,00	R$ 23.200,00
MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS L		R$ 1.910,84	R$ 1.910,84
CLL ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA-EPP		R$ 2.398,43	R$ 0,00
MOZER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP		R$ 695,60	R$ 0,00
TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETR		R$ 605,06	R$ 605,06
MJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 196,25	R$ 196,25
MRH VEICULOS LTDA.		R$ 684,27	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1610

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCAS APARECIDO SATURNINO 40402633830		R$ 3.783,04	R$ 618,75
TOP TRUCK COMERCIO DE AREIA, PEDRA E TRAN		R$ 6.084,05	R$ 0,00
(-) TEM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		R$ (81,73)	R$ 0,00
DIRECT BORRACHAS IND E COM PROD PLASTICO		R$ 8.279,53	R$ 2.543,62
(-) RR AREIA E PEDRA EIRELI - ME		R$ (19.290,00)	R$ 5.988,00
PADARIA GLORIA LTDA - ME		R$ 610,85	R$ 610,85
FERNANDO BERTOLOTTO XAVIER 33423352892		R$ 70,50	R$ 77,00
7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		R$ 409,00	R$ 0,00
SERRALHERIA LI ARTE EIRELI EPP		R$ 57.862,05	R$ 0,00
VITTORIA CAFE GOURMET EIRELI ME		R$ 185,00	R$ 0,00
JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS		R$ 0,00	R$ 43.500,00
BARBOSA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS		R$ 1.061,52	R$ 559,39
BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADO		R$ 71.000,00	R$ 0,00
2P & R DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 3.747,98	R$ 0,00
A 7 ELEVADORES LTDA - ME		R$ 5.094,24	R$ 0,00
LEONARDO SARTORE PEREZ VELARDI ME		R$ 1.740,00	R$ 0,00
GTF TRANSPORTES EXPRESS, SERVICOS DE ENT		R$ 1.672,00	R$ 0,00
MS LAR & CONSTRUCAO LTDA		R$ 840,00	R$ 131,60
MAREAL COMERCIO LTDA		R$ 394,29	R$ 394,29
LUIS AUGUSTO DOMINGOS BORGES 10577243608		R$ 2.350,00	R$ 0,00
RAMAZINI SERVICO EMPRESARIAL LTDA		R$ 3.749,88	R$ 0,00
LORD ELECTRIC LTDA		R$ 514,30	R$ 0,00
(-) AEA MARGINAL TIETE DISTRIB DE MATERIAIS		R$ (733,38)	R$ 0,00
GF GESSO EIRELI		R$ 7.451,64	R$ 7.451,64
MARCO A DA SILVA CONSTRUCOES & CIA LTDA		R$ 1.305,00	R$ 0,00
LIDER SERVICOS EM CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.646,50
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 20.436,80
CESP COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 8.563,14	R$ 30,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1611

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICOS EIR			
MICHEL R DE OLIVEIRA TRANSPORTES		R$ 36.880,00	R$ 36.880,00
ALNECH FERRAMENTAS EIRELLI ME		R$ 0,00	R$ 1.094,88
CAZASSE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA		R$ 209,98	R$ 709,98
ADELIA GOMES DOS SANTOS		R$ 283,14	R$ 283,14
AEA LITORAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E		R$ 10.531,46	R$ 0,00
SCAGLIONE CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO		R$ 954,00	R$ 0,00
EPIS E EPCS SEGURANCA TOTAL LTDA		R$ 18,00	R$ 18,00
LEANDRO RODRIGUES DA COSTA 44742072898		R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
GUAIRA REAL		R$ 761,50	R$ 0,00
TOP PORTAS CORTA FOGO INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 900,00
VITORIA GONCALVES COM DE TINTAS EIRELI (		R$ 350,00	R$ 733,00
Kalunga SA		R$ 87,59	R$ 5.829,59
KALUNGA S.A		R$ 275,54	R$ 275,54
Kalunga SA		R$ 423,00	R$ 522,90
KALUNGA SA		R$ 378,39	R$ 378,39
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 81,70	R$ 81,70
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 539,40
DEPOSITO MATERIAIS CONSTR MORATENSE LTDA		R$ 281,70	R$ 312,60
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R$ 46.087,72	R$ 65.009,52
USINA FORTALEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE		R$ 1.316,00	R$ 0,00
DUVEZA TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONS		R$ 6.373,30	R$ 0,00
COMACOL COMERCIO DE MAT DE CONSTR LTDA		R$ 2.436,82	R$ 10.137,46
UTIL ARTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO		R$ 0,00	R$ 121,24
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		R$ 22,99	R$ 22,99
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.400,60
BLOCASA-MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LT		R$ 60,50	R$ 60,50
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R$ 3.279,97	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1612

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIRCAR AUTO PECAS LTDA		R$ 4.532,00	R$ 0,00
T.J. DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E SOLDAS		R$ 52,68	R$ 52,68
MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP		R$ 10.869,00	R$ 19.825,59
CIASUL COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.300,00
QUIM MOURAO COM. DE TINTAS LTDA		R$ 87,25	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PREGOS E ARAMES DAP LTD		R$ 396,00	R$ 0,00
DIMAVAL - DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRI		R$ 1.066,08	R$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 117,83	R$ 0,00
ANTONELLI EXTRAÇÃO E COMERCIO DE MINERIO		R$ 2.220,00	R$ 2.220,00
MADEP - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP		R$ 736,60	R$ 0,00
RSC COM. MAT.P/ CONSTRUCAO LTDA.		R$ 1.165,24	R$ 0,00
COALFE COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 418,00
PERCAPI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LT		R$ 39.049,08	R$ 16.458,40
HELOU COMERCIAL EIRELI - EPP		R$ 20,00	R$ 20,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA - EPP		R$ 10,00	R$ 10,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 2.190,79	R$ 2.750,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE		R$ 1.390,00	R$ 0,00
ISABEL FERREIRA DOS SANTOS BLOCOS		R$ 0,00	R$ 475,00
COMERCIO DE AREIA E PEDRA RUBÃO LTDA.		R$ 0,00	R$ 316,00
REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R$ 79,00	R$ 79,00
LUCAS DIAZ MARTIN COM. DE DECORACAO EIR		R$ 2.363,75	R$ 0,00
MARBUZ AUTO PECAS E MECANICA LTDA ME		R$ 1.330,00	R$ 1.330,00
NESTLE BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 146,00
GB MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 222,40	R$ 222,40
ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELETRIC		R$ 612,50	R$ 638,70
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ 23.182,90	R$ 6.641,00
(-) SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		R$ (240,30)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1613

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.		R$ 0,00	R$ 3.063,99
MAXPREEL INDUSTRIA E COMERCIO N EIRELI		R$ 54.840,00	R$ 0,00
CASA DA BOIA COMERCIO INDUSTRIA DE METAI		R$ 36,10	R$ 36,10
ELETRICA NEBLINA LTDA		R$ 2.567,23	R$ 0,00
CIMCAL COM., SERV. E SOLUCOES LOGISTICAS		R$ 3.253,00	R$ 0,00
GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.		R$ 152,26	R$ 152,26
CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAULICOS E SAN		R$ 50.201,10	R$ 0,00
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 7.642,85	R$ 11.881,66
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 162,99	R$ 21.327,01
C C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.302,56	R$ 0,00
TATETI LTDA.		R$ 18.161,13	R$ 0,00
(-) A CABINE MAT ELETRICOS LTDA		R$ (1.711,30)	R$ 0,00
AUTO POSTO MEGA PRIMOS LTDA		R$ 2.171,77	R$ 0,00
DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - M		R$ 87,50	R$ 87,50
AEROTINTAS COMERCIAL LTDA		R$ 44.809,65	R$ 87.284,19
MORRO VERDE COMERCIO IMP EXP LTDA		R$ 10.120,46	R$ 1.843,04
BRASMODULOS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAI		R$ 0,00	R$ 450,00
RUFINO DA COSTA & FILHOS LTDA		R$ 127,70	R$ 127,70
MAAZ COMERCIAL LTDA EPP		R$ 199,44	R$ 298,64
JATOBA S/A		R$ 0,00	R$ 853,21
JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ: 59.579.284/0		R$ 185,31	R$ 185,31
COMERCIO DE SUCATAS IRMAOS FRANCO		R$ 440,00	R$ 0,00
RENTMAX LOCACOES LTDA		R$ 550,00	R$ 0,00
LOMEC TERRAPLENAGEM COMERCIO E LOCACAO D		R$ 243,00	R$ 110,00
JOSE GOMES DE SOUSA		R$ 412,50	R$ 412,50
ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO		R$ 5.399,61	R$ 0,00
PEDRO FELIX DA SILVA NETO		R$ 8.564,10	R$ 438,93
MIX COLOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 17.264,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1614

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUGUSTINHO VITORIANO		R$ 1.000,00	R$ 0,00
BALTIMORE SERVICOS E REPAROS		R$ 1.657,00	R$ 0,00
BRUNO GABRIEL DOS SANTOS NOLASSO		R$ 1.461,28	R$ 0,00
EDSON FERNANDO ROMEIRO DE SANTANA		R$ 23.422,08	R$ 0,00
EMERSON CASSUNDE COSTA		R$ 100,00	R$ 100,00
GENIVALDO DA SILVA		R$ 734,10	R$ 734,10
IVAIR DA COSTA LINO		R$ 1.010,00	R$ 520,00
MIRUS TECNOLOGIA		R$ 0,00	R$ 2.535,41
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA		R$ 230,00	R$ 345,00
SANDRA MARIA FONSECA NOGUEIRA ESTACIONAM		R$ 33,00	R$ 33,00
SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDI		R$ 230,00	R$ 345,00
TERRASIL CONCRETO		R$ 1.006,63	R$ 0,00
CR DIAGNOSTICOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 5,24
DNA - DISTR. NACIONAL DE ANDAIMES		R$ 329,28	R$ 0,00
DOLMA CONTAINERS		R$ 420,00	R$ 0,00
MAFEQ VGSUL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ 260,01	R$ 260,01
OMORI & SUZAKI P. PTE ALUG. EQUIP. E COM		R$ 18.222,59	R$ 0,00
L A FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE C		R$ 505,35	R$ 0,00
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R$ 3.231,28	R$ 0,00
PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA		R$ 5.053,23	R$ 0,00
C.C. CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA		R$ 6.736,42	R$ 0,00
HUGO HEITGEN FILHO MED OCUPACIONAL LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
ZAMUNER SERVIÇOS LTDA ME		R$ 6.370,00	R$ 0,00
RONALDO COSTA SERRALHERIA ME		R$ 250,00	R$ 0,00
JLA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME		R$ 357,00	R$ 25.961,55
INDUSTRIA DRYKO LTDA		R$ 10.985,00	R$ 0,00
G. M. SANTOS CONSTRUTORA LTDA		R$ 2.664,00	R$ 0,00
DENNYS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		R$ 5.786,71	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1621

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS s/ Terceiros a recolher		R$ 10.023,02	R$ 21.583,63
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 146.717,93	R$ 196.686,60
Cauções Diversas		R$ 146.717,93	R$ 196.686,60
FINANC. EM MOEDA NACIONAL		R$ 781.250,10	R$ 625.000,08
FINANC. CAPITAL DE GIRO		R$ 781.250,10	R$ 625.000,08
Banco Brasil Capital de Giro		R$ 625.000,05	R$ 500.000,04
Aymore Credito Financiamento		R$ 156.250,05	R$ 125.000,04
OUTROS CREDORES		R$ 0,00	R$ 20.665,25
ADIANTAMENTO		R$ 0,00	R$ 20.665,25
Adiantamento a clientes		R$ 0,00	R$ 20.665,25
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.062.499,87	R$ 1.062.499,87
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL		R$ 1.062.499,87	R$ 1.062.499,87
FINANC. CAPITAL DE GIRO		R$ 1.062.499,87	R$ 1.062.499,87
Banco do Brasil Capital de Giro LP		R$ 791.666,61	R$ 791.666,61
Aymore Credito Financiamento LP		R$ 270.833,26	R$ 270.833,26
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.916.257,67	R$ 8.637.204,17
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
Leonardo Grimm Franzo		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R$ (3.583.742,33)	R$ 137.204,17
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R$ (2.319.387,23)	R$ 137.204,17
(-) Lucros ou Prejuizos		R$ (2.319.387,23)	R$ 137.204,17
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (1.264.355,10)	R$ 0,00
(-) Leonardo Grimm		R$ (1.264.355,10)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1622

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	CONTABILISTA
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	337.393.418-40
N° de Série do Certificado	1296454342555438736
Nome do Signatário	FELIPE AUGUSTO PINHEIRO:33739341840
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	05/05/2020 a 05/05/2023

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	276.632.048-24
N° de Série do Certificado	1636183988289716372
Nome do Signatário	SPALLA ENGENHARIA EIRELI:05633207000117
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	28/07/2021 a 28/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNP 05.633.207/0001-17 Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Leonardo Grimm Franzo (R$)	Lucros ou Prejuizos (R$)	Lucro ou Prejuizo do Período (R$)	Leonardo Grimm (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2021	8.500.000,00	(-)880.144,94	0,00	(-)424.191,85	7.195.663,21
Leonardo Grimm				(-)396.949,25	(-)396.949,25
Lucros ou Prejuizos		(-)2.003.828,75			(-)2.003.828,75
Saldo Final em 30.06.2021	8.500.000,00	(-)2.883.973,69	0,00	(-)821.141,10	4.794.885,21
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1613

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNP 05.633.207/0001-17 Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Leonardo Grimm Franzo (R$)	Lucros ou Prejuizos (R$)	Lucro ou Prejuizo do Período (R$)	Leonardo Grimm (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2021	8.500.000,00	(-)2.883.973,69	0,00	(-)821.141,10	4.794.885,21
Leonardo Grimm				(-)443.214,00	(-)443.214,00
Lucros ou Prejuizos		564.586,46			564.586,46
Saldo Final em 30.09.2021	8.500.000,00	(-)2.319.387,23	0,00	(-)1.264.355,10	4.916.257,67
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1624

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNP 05.633.207/0001-17 Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Leonardo Grimm Franzo (R$)	Lucros ou Prejuizos (R$)	Lucro ou Prejuizo do Período (R$)	Leonardo Grimm (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2021	8.500.000,00	(-)2.319.387,23	0,00	(-)1.264.355,10	4.916.257,67
Leonardo Grimm				1.264.355,10	1.264.355,10
Lucros ou Prejuizos		2.456.591,40			2.456.591,40
Saldo Final em 31.12.2021	8.500.000,00	137.204,17	0,00	0,00	8.637.204,17
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 16/5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1626

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R$ 3.586.254,25	R$ 2.805.674,94
Cto Est Educação Tec Paula Souza		R$ 298.095,60	R$ 265.487,40
Prefeitura Municipal de Santos		R$ 0,00	R$ 616.648,28
Municipio de Franco da Rocha		R$ 58.963,50	R$ 297.655,77
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R$ 0,00	R$ 439.920,22
Prefeitura Municipal São Jose dos Campos		R$ 50.053,02	R$ 72.883,67
Prefeitura Municipal de Cabreuva		R$ 86.465,76	R$ 10.338,79
Prefeitura Águas de Lindoia		R$ 277.695,22	R$ 215.196,11
Fundação Educacional Guacuana		R$ 100.759,20	R$ 19.375,95
(-) Municipio de Presidente Prudente		R$ 1.173.774,69	R$ (854.665,27)
Pref. Municipal de São Caetano do Sul		R$ 474.019,95	R$ 553.019,77
Municipio de Piracicaba		R$ 26.063,45	R$ 364.827,33
Prefeitura Mun de Vargem Grande do Sul		R$ 846.774,73	R$ 655.515,54
Viviane Brusch Trespach		R$ 0,00	R$ 19.680,39
Douglas Tevis Francisco		R$ 0,00	R$ 10.700,00
Prefeitura Municipal de Tatuí		R$ 0,00	R$ 119.090,99
(-) Deduções		R$ (365.686,89)	R$ (223.686,34)
(-) PIS		R$ (41.223,91)	R$ (25.223,57)
(-) COFINS		R$ (190.264,17)	R$ (116.416,44)
(-) ISS		R$ (134.198,81)	R$ (82.046,33)
=RECEITA LIQUIDA		R$ 3.220.567,36	R$ 2.581.988,60
(-) Custos		R$ (3.413.891,69)	R$ (3.045.193,34)
(-) Salários		R$ (23.183,89)	R$ (1.137,42)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (552,35)
(-) Inss		R$ (5.932,71)	R$ (505,58)
(-) Fgts		R$ (1.050,21)	R$ (135,19)
(-) Serviços Prestados		R$ (82.484,24)	R$ (140,00)
(-) Locações		R$ (6.825,53)	R$ (5.692,34)
(-) Energia Elétrica		R$ (2.335,02)	R$ (338,11)
(-) Água e Esgoto		R$ (1.238,60)	R$ (2.051,44)
(-) Telefone / Internet		R$ (729,15)	R$ (276,39)
(-) Salários		R$ (33.292,83)	R$ (2.515,33)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (2,20)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (10,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1627

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (3.766,76)
(-) Fgts		R$ (1.649,76)	R$ (1.357,26)
(-) Inss		R$ (8.110,54)	R$ (1.058,23)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (939,51)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (309,84)
(-) Material		R$ (70.722,80)	R$ (459,00)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (689,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (57.645,91)	R$ (15.520,53)
(-) Locações		R$ (2.513,00)	R$ (10.033,09)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (402,30)
(-) Energia Elétrica		R$ (130,03)	R$ (1.022,46)
(-) Água e Esgoto		R$ (927,01)	R$ (341,45)
(-) Aluguel		R$ (4.128,86)	R$ (4.658,18)
(-) Telefone/Internet		R$ 0,00	R$ (393,01)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (1.146,05)
(-) Alimentação		R$ 0,00	R$ (18.809,97)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (2.683,34)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (2.906,87)
(-) Fgts		R$ (1.668,07)	R$ (3.598,76)
(-) Mão de Obra e Salarios		R$ (35.375,73)	R$ (30.479,68)
(-) Previdência Social		R$ (7.062,67)	R$ (9.622,20)
(-) Materiais		R$ (50.710,68)	R$ (59.478,81)
(-) Materiais de Consumo		R$ 0,00	R$ (5.136,75)
(-) Locação de Bens		R$ (1.854,30)	R$ (6.808,10)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (7.902,26)
(-) Materiais		R$ (48.295,94)	R$ (32,65)
(-) Energia Elétrica		R$ (136,68)	R$ (260,30)
(-) Água e Esgoto		R$ (201,89)	R$ (201,10)
(-) Materiais		R$ (53.590,08)	R$ (24.250,90)
(-) Locação de Bens		R$ (1.124,93)	R$ (3.470,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (11.050,00)	R$ (52.118,30)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Indenização Trabalhista		R$ 0,00	R$ (5.000,00)
(-) Alimentação		R$ 0,00	R$ (999,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1628

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (770,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (40.204,48)	R$ (21.945,66)
(-) Inss		R$ (10.669,69)	R$ (8.591,57)
(-) Fgts		R$ (2.852,99)	R$ (2.972,55)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (11.176,76)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (157,57)
(-) 13° Salário		R$ 0,00	R$ (517,05)
(-) Materiais		R$ (148.511,15)	R$ (195.716,09)
(-) Serviços Prestados		R$ (44.987,01)	R$ (45.679,53)
(-) Locação de Bens		R$ (17.583,32)	R$ (1.925,66)
(-) Aluguel		R$ (2.556,77)	R$ (2.564,61)
(-) Condominio		R$ (764,36)	R$ (450,29)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (72.000,00)
(-) Locação de Bens		R$ (127.010,00)	R$ (1.880,00)
(-) Locação de Bens		R$ (90,00)	R$ (1.200,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (20.630,40)	R$ (4.731,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (3.994,28)	R$ (20.000,00)
(-) Materiais		R$ (2.422,31)	R$ (34.911,15)
(-) Serviços Prestados		R$ (9.900,00)	R$ (705,00)
(-) Locação de Bens		R$ (424,20)	R$ (2.120,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (88,78)
(-) Salários		R$ (81.633,48)	R$ (58.986,33)
(-) 13° Salário		R$ 0,00	R$ (5.785,26)
(-) Fgts		R$ (4.469,68)	R$ (6.084,73)
(-) Inss		R$ (19.517,76)	R$ (16.837,86)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (2.191,45)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (686,00)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (8.479,34)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (8.713,69)
(-) Material		R$ (391.879,91)	R$ (348.065,41)
(-) Material de Consumo		R$ 0,00	R$ (1.650,00)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (67.059,96)	R$ (149.545,98)
(-) Locação de Bens		R$ (20.179,12)	R$ (15.859,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas		R$ (601,20)	R$ (103,13)
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (1.800,00)
(-) Telefone/Internet		R$ 0,00	R$ (379,70)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (1.147,11)
(-) Salários		R$ (2.865,02)	R$ (3.061,07)
(-) Material		R$ (20.208,09)	R$ (12.199,23)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (262,56)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (29.841,32)
(-) Locação de Bens		R$ (3.450,00)	R$ (640,00)
(-) Telefone/Internet		R$ 0,00	R$ (544,25)
(-) Correios		R$ 0,00	R$ (48,70)
(-) Salários		R$ (3.108,00)	R$ (1.704,09)
(-) Fgts		R$ (251,26)	R$ (547,26)
(-) Inss		R$ (939,68)	R$ (2.063,19)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (2.153,64)
(-) Materiais		R$ 0,00	R$ (24.960,26)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (2.935,27)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (75.011,91)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Taxas Diversas		R$ 0,00	R$ (46,98)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (773,08)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (231,15)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (61,81)
(-) Salários e Ordenados		R$ (35.430,91)	R$ (19.541,98)
(-) Inss		R$ (8.011,24)	R$ (7.636,42)
(-) Fgts		R$ (1.964,40)	R$ (2.026,71)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (5.791,19)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (5.160,60)
(-) Indenização Trabalhista		R$ 0,00	R$ (73.500,00)
(-) Materiais		R$ (546.511,04)	R$ (150.017,73)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (26,00)
(-) Locações		R$ (5.191,81)	R$ (7.645,79)
(-) Serviços Prestados		R$ (114.044,98)	R$ (165.378,29)
(-) Água e Esgoto		R$ (8.080,01)	R$ (4.794,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de Ibirá 1630

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (813,15)
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (1.225,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (5.418,86)	R$ (9.700,99)
Materiais		R$ (66.371,60)	R$ 1.601,02
(-) Serviços Prestados		R$ (0,00)	R$ (510,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Salários e Ordenados		R$ (6.665,05)	R$ (4.213,84)
(-) Inss		R$ (2.003,44)	R$ (1.260,84)
(-) Fgts		R$ (535,71)	R$ (337,14)
(-) Materiais		R$ 0,00	R$ (33.065,99)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (482,20)
(-) Locações		R$ (1.347,16)	R$ (932,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (1.712,96)	R$ (9.235,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (9.507,54)	R$ (5.825,10)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.781,35)
(-) Inss		R$ (2.054,03)	R$ (850,94)
(-) Fgts		R$ (399,49)	R$ (223,39)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (517,41)
(-) Materiais		R$ (32.664,60)	R$ (16.534,54)
Locações		R$ (970,07)	R$ 210,07
(-) Serviços Prestados		R$ (25.218,87)	R$ (9.099,70)
(-) Refeições		R$ 0,00	R$ (1.170,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (768,20)
(-) Serviços Prestados		R$ (2.300,00)	R$ (3.500,40)
(-) Material		R$ (3.683,07)	R$ (1.317,40)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.182,47)
(-) Salários e Ordenados		R$ (15.459,07)	R$ (3.447,67)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (600,00)
(-) Vale Refeição		R$ 0,00	R$ (1.256,00)
(-) Material		R$ (50.672,27)	R$ (3.461,85)
(-) Locações		R$ (6.508,60)	R$ (600,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (59.459,86)	R$ (878,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (15,66)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (27.029,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1631

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (11.350,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (4.925,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (9.103,68)	R$ (5.067,71)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (3.904,41)
(-) Inss		R$ (1.392,21)	R$ (1.622,89)
(-) Fgts		R$ (372,27)	R$ (429,81)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (676,69)
(-) Material		R$ (74.339,40)	R$ (25.305,70)
(-) Locações		R$ (295,13)	R$ (6.299,72)
(-) Serviços Prestados		R$ (28.662,13)	R$ (78.232,70)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (348,00)
(-) Associação de Classe		R$ (2.494,41)	R$ (226,50)
(-) Despesas Diversas		R$ (2.000,00)	R$ (39,15)
(-) Água e Esgoto		R$ (2.029,95)	R$ (1.475,07)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (3.330,99)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (6.459,98)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (467,88)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (591,58)
(-) Correios		R$ 0,00	R$ (68,40)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (36.771,76)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (44.570,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (2.680,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (3.000,00)	R$ (4.213,84)
(-) Inss		R$ (0,00)	R$ (1.260,84)
(-) Fgts		R$ (0,00)	R$ (337,14)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (239,78)
(-) Salários e Ordenados		R$ (50.752,42)	R$ (10.937,49)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (448,10)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (1.816,49)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (6.482,83)
(-) Inss		R$ (11.303,70)	R$ (4.702,37)
(-) Fgts		R$ (2.691,01)	R$ (2.999,08)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (2.478,30)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (258,55)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1632

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (1.497,88)
(-) Material		R$ (146.670,72)	R$ (35.702,91)
(-) Locações		R$ (2.692,81)	R$ (2.167,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (75.920,79)	R$ (66.202,64)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (1.086,49)	R$ (166,80)
(-) Transporte		R$ 0,00	R$ (46,05)
(-) Material		R$ (35.164,91)	R$ (153,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (16.076,28)	R$ (9.007,57)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (3,71)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (15,46)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (600,00)
(-) Inss		R$ (2.850,34)	R$ (1.175,44)
(-) Fgts		R$ (729,47)	R$ (309,26)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (1.459,72)
(-) Material		R$ (86.986,76)	R$ (29.649,66)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (82,90)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (4.839,50)
(-) Locações		R$ (500,00)	R$ (2.354,77)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (31,32)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (2.030,14)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (607,39)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (162,42)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (12.429,37)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (1,17)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (5,86)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (3.736,57)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (990,91)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (7.640,43)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (86.868,16)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (7.005,92)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (11.051,33)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (1.700,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Transportes		R$ 0,00	R$ (410,92)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (1.985,41)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (435,94)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (116,57)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (4.536,93)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (1.356,99)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (362,85)
Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ 34,62
(-) Material		R$ 0,00	R$ (5.741,20)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.800,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (4.213,56)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (1.260,85)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (337,14)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (1.036,55)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (145,31)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (38,86)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (1.576,86)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (471,80)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (126,16)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (68.331,82)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (7.279,13)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (38.699,62)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (1.387,50)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (4.573,69)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (4.844,38)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (203,18)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (8.434,03)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.190,37)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (48,33)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (113,01)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (30,22)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (28.354,02)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (44,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1634

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (140.810,94)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (2.000,00)
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (2.000,00)
(-) Locações		R$ (769,00)	R$ (378,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.152,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (14.610,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (5.410,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (35.000,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (7.500,00)
(-) = Prejuízo Bruto		R$ (193.324,33)	R$ (463.204,74)
(-) Despesas Gerais		R$ (110,00)	R$ (527,10)
(-) Viagens, Estadias e Alimentação		R$ (110,00)	R$ (527,10)
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.097.370,71)	R$ (1.337.272,67)
(-) Salários		R$ (99.081,70)	R$ (57.315,46)
(-) Material de Expediente		R$ (2.831,57)	R$ (1.759,40)
(-) Indenizações		R$ (13.084,61)	R$ (131.956,89)
Vale Transporte		R$ (1.051,64)	R$ 821,16
(-) Vale Alimentação / Vale Refeição		R$ (88.557,58)	R$ (26.942,88)
(-) Despesas Diversas		R$ (11.542,66)	R$ (6.064,51)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (3.440,12)
(-) Manutencao e Reparo de Bens		R$ (3.853,93)	R$ (2.816,70)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (17.627,31)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (2.798,14)
(-) INSS		R$ (21.160,78)	R$ (17.550,28)
(-) FGTS		R$ (15.460,75)	R$ (19.234,37)
(-) Material de Limpeza e Copa		R$ (224,00)	R$ (2.988,27)
(-) Serviços Terceiros - PJ		R$ (458.697,15)	R$ (716.872,36)
(-) Pro-Labore		R$ (14.400,00)	R$ (14.400,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (14.611,98)
(-) Seguros		R$ (45.810,20)	R$ (6.958,18)
(-) Energia Elétrica		R$ (6.001,19)	R$ (3.005,23)
(-) Depreciações		R$ (90.025,62)	R$ (132.789,55)
(-) Correios		R$ (795,13)	R$ (141,70)
(-) Lanches e Refeições		R$ (1.898,00)	R$ (15.520,04)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1635

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Contabeis		R$ (7.700,00)	R$ (16.000,00)
(-) Telefone		R$ (15.376,16)	R$ (15.801,75)
(-) Serviços de Transportes		R$ (12.950,00)	R$ (32.908,89)
Despesas com Veiculos		R$ (23.669,50)	R$ 16.212,43
(-) Xerox e autenticações		R$ (995,91)	R$ (855,31)
(-) Associacao de Classe		R$ (7.344,97)	R$ (647,22)
(-) Sabesp		R$ (4.827,33)	R$ (1.417,88)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (18.217,94)	R$ (3.358,90)
(-) Assistencia Medica		R$ (16.574,17)	R$ (15.934,44)
(-) Outras despesas c/ Pessoal		R$ (3.160,00)	R$ (795,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ 0,00	R$ (2.784,00)
(-) Legais e Judiciais		R$ (18.968,20)	R$ (30.344,57)
(-) Estacionamento e Pedagio		R$ (9.626,19)	R$ (9.080,59)
Cartão de Crédito		R$ (61.924,17)	R$ 7.294,22
(-) Material de Consumo		R$ 0,00	R$ (36.878,56)
(-) Despesas Tributárias		R$ (86.576,35)	R$ (17.430,05)
(-) IPVA		R$ (56.609,09)	R$ (10.888,35)
(-) Taxas Diversas		R$ (25.817,53)	R$ (241,28)
(-) Multas e Infrações		R$ (208,24)	R$ (4.221,02)
(-) Acréscimo s/ Impostos		R$ 0,00	R$ (2.079,40)
(-) = Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras		R$ (3.413.891,69)	R$ (1.818.434,56)
Receitas Financeiras		R$ 292,11	R$ 222,23
Receita c/ Fundo Aplicação Finaceira		R$ 292,11	R$ 222,23
(-) Despesas Financeiras		R$ (52.175,95)	R$ (71.465,22)
(-) Juros		R$ (46.305,41)	R$ (26.631,76)
(-) IOF		R$ (146,75)	R$ (26.819,27)
(-) Descontos Concedidos		R$ 0,00	R$ (0,12)
(-) Despesas Bancárias		R$ (5.723,79)	R$ (18.014,07)
(-) = Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro		R$ 3.586.546,36	R$ (1.889.677,55)
(-) Contribuição Social		R$ (68.521,39)	R$ (42.076,77)
(-) Contribuição Social		R$ (68.521,39)	R$ (42.076,77)
(-) Imposto de Renda		R$ (120.915,81)	R$ (72.074,43)
(-) Imposto de Renda PJ		R$ (120.915,81)	R$ (72.074,43)
(-) = Prejuízo líquido das operações continuadas		R$ (1.791.357,10)	R$ (2.003.828,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1636

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) = Prejuízo Liquido do Período		R$ (1.618.702,43)	R$ (2.003.828,75)
(-) = Prejuízo		R$ (1.618.702,43)	R$ (2.003.828,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1637

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R$ 2.805.674,94	R$ 5.142.411,30
Cto Est Educação Tec Paula Souza		R$ 265.487,40	R$ 0,00
Fundação p/ Desenvolvimento da Educação		R$ 0,00	R$ 135.014,99
Prefeitura Municipal de Santos		R$ 616.648,28	R$ 1.732.514,09
Municipio de Franco da Rocha		R$ 297.655,77	R$ 111.256,87
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R$ 439.920,22	R$ 613.409,96
Prefeitura Municipal São Jose dos Campos		R$ 72.883,67	R$ 94.784,71
Prefeitura Municipal de Cabreuva		R$ 10.338,79	R$ 32.023,10
Prefeitura Águas de Lindoia		R$ 215.196,11	R$ 40.674,02
Fundação Educacional Guacuana		R$ 19.375,95	R$ 0,00
Municipio de Presidente Prudente		R$ (854.665,27)	R$ 241.323,02
Pref. Municipal de São Caetano do Sul		R$ 553.019,77	R$ 1.329.218,58
Municipio de Piracicaba		R$ 364.827,33	R$ 136.795,95
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		R$ 0,00	R$ 137.626,89
Prefeitura Mun de Vargem Grande do Sul		R$ 655.515,54	R$ 225.288,98
Viviane Brusch Trespach		R$ 19.680,39	R$ 20.924,58
Douglas Tevis Francisco		R$ 10.700,00	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Tatuí		R$ 119.090,99	R$ 153.948,02
Luis Fernando Menezes Garcia		R$ 0,00	R$ 90.000,00
Municipio de Campinas		R$ 0,00	R$ 29.549,58
Municipio de Mogi das Cruzes		R$ 0,00	R$ 18.057,96
(-) Deduções		R$ (223.686,34)	R$ (306.012,89)
(-) PIS		R$ (25.223,57)	R$ (29.521,44)
(-) COFINS		R$ (116.416,44)	R$ (136.252,80)
(-) ISS		R$ (82.046,33)	R$ (140.238,65)
=RECEITA LIQUIDA		R$ 2.581.988,60	R$ 4.836.398,41
(-) Custos		R$ (3.045.193,34)	R$ (3.045.681,44)
Salários		R$ (1.137,42)	R$ 0,00
Férias		R$ (552,35)	R$ 0,00
Inss		R$ (505,58)	R$ 0,00
Fgts		R$ (135,19)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (140,00)	R$ 0,00
Locações		R$ (5.692,34)	R$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (53,50)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1638

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R$ (338,11)	R$ (312,40)
(-) Água e Esgoto		R$ (2.051,44)	R$ (2.416,46)
(-) Telefone / Internet		R$ (276,39)	R$ (154,87)
Salários		R$ (2.515,33)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (2,20)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (10,99)	R$ 0,00
Férias		R$ (3.766,76)	R$ 0,00
Fgts		R$ (1.357,26)	R$ 0,00
Inss		R$ (1.058,23)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (939,51)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (309,84)	R$ 0,00
Material		R$ (459,00)	R$ 0,00
Uso e Consumo		R$ (689,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (15.520,53)	R$ 0,00
(-) Locações		R$ (10.033,09)	R$ (1.050,00)
Despesas Diversas		R$ (402,30)	R$ 0,00
(-) Energia Elétrica		R$ (1.022,46)	R$ (1.183,15)
(-) Água e Esgoto		R$ (341,45)	R$ (318,32)
(-) Aluguel		R$ (4.658,18)	R$ (1.702,52)
(-) Telefone/Internet		R$ (393,01)	R$ (221,68)
(-) 13º Salário		R$ (1.146,05)	R$ (1.861,00)
(-) Alimentação		R$ (18.809,97)	R$ (7.248,40)
(-) Aviso Prévio		R$ (2.683,34)	R$ (2.030,19)
(-) Férias		R$ (2.906,87)	R$ (1.804,62)
(-) Fgts		R$ (3.598,76)	R$ (3.605,58)
(-) Mão de Obra e Salarios		R$ (30.479,68)	R$ (32.673,09)
(-) Previdência Social		R$ (9.622,20)	R$ (10.333,71)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (13.504,28)
(-) Materiais		R$ (59.478,81)	R$ (124.422,12)
Materiais de Consumo		R$ (5.136,75)	R$ 0,00
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (2.190,00)
(-) Locação de Bens		R$ (6.808,10)	R$ (7.232,25)
(-) Serviços Prestados		R$ (7.902,26)	R$ (6.680,10)
Materiais		R$ (32,65)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1639

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R$ (260,30)	R$ (215,10)
(-) Água e Esgoto		R$ (201,10)	R$ (322,45)
(-) Materiais		R$ (24.250,90)	R$ (1.122,91)
(-) Locação de Bens		R$ (3.470,00)	R$ (920,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (52.118,30)	R$ (14.599,44)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
Indenização Trabalhista		R$ (5.000,00)	R$ 0,00
Alimentação		R$ (999,19)	R$ 0,00
Fretes e Carretos		R$ (770,00)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (21.945,66)	R$ (20.259,75)
(-) Inss		R$ (8.591,57)	R$ (6.630,65)
(-) Fgts		R$ (2.972,55)	R$ (1.772,99)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (66,67)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (13,33)
(-) Férias		R$ (11.176,76)	R$ (1.821,45)
Aviso Prévio		R$ (157,57)	R$ 0,00
13° Salário		R$ (517,05)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (195.716,09)	R$ (89.727,87)
(-) Serviços Prestados		R$ (45.679,53)	R$ (46.907,87)
(-) Locação de Bens		R$ (1.925,66)	R$ (1.670,00)
(-) Aluguel		R$ (2.564,61)	R$ (3.511,19)
(-) Condominio		R$ (450,29)	R$ (739,06)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (688,88)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (5.501,34)
(-) Serviços Prestados		R$ (72.000,00)	R$ (14.500,00)
Locação de Bens		R$ (1.880,00)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ 0,00	R$ (9.627,91)
Locação de Bens		R$ (1.200,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (4.731,00)	R$ (20.896,95)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (271,88)
Serviços Prestados		R$ (20.000,00)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (34.911,15)	R$ (64.572,07)
(-) Serviços Prestados		R$ (705,00)	R$ (23.641,57)
(-) Locação de Bens		R$ (2.120,00)	R$ (7.992,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1640

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Associação de Classe		R$ (88,78)	R$ 0,00
(-) Salários		R$ (58.986,33)	R$ (14.159,69)
(-) 13º Salário		R$ (5.785,26)	R$ (2.654,42)
(-) Fgts		R$ (6.084,73)	R$ (1.106,94)
(-) Inss		R$ (16.837,86)	R$ (2.801,81)
Aviso Prévio		R$ (2.191,45)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (686,00)	R$ 0,00
(-) Vale Alimentação		R$ (8.479,34)	R$ (470,20)
(-) Férias		R$ (8.713,69)	R$ (3.313,56)
(-) Material		R$ (348.065,41)	R$ (63.754,79)
Material de Consumo		R$ (1.650,00)	R$ 0,00
Fretes e Carretos		R$ (500,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (149.545,98)	R$ (74.138,55)
(-) Locação de Bens		R$ (15.859,95)	R$ (5.016,25)
Taxas		R$ (103,13)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ (1.800,00)	R$ (2.634,11)
(-) Telefone/Internet		R$ (379,70)	R$ (959,57)
Combustiveis e Lubrificantes		R$ (1.147,11)	R$ 0,00
Salários		R$ (3.061,07)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (12.199,23)	R$ (3.909,72)
(-) Material de Consumo		R$ 0,00	R$ (8,99)
Fretes e Carretos		R$ (262,56)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (29.841,32)	R$ (16.270,12)
Locação de Bens		R$ (640,00)	R$ 0,00
(-) Telefone/Internet		R$ (544,25)	R$ (358,00)
(-) Correios		R$ (48,70)	R$ (10,68)
Salários		R$ (1.704,09)	R$ 0,00
Fgts		R$ (547,26)	R$ 0,00
Inss		R$ (2.063,19)	R$ 0,00
Férias		R$ (2.153,64)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (24.960,26)	R$ (8.194,96)
(-) Locações		R$ (2.935,27)	R$ (1.130,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (75.011,91)	R$ (27.167,13)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1641

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Taxas Diversas		R$ (46,98)	R$ 0,00
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (31,32)
Salários e Ordenados		R$ (773,08)	R$ 0,00
Inss		R$ (231,15)	R$ 0,00
Fgts		R$ (61,81)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (19.541,98)	R$ (7.950,36)
(-) Inss		R$ (7.636,42)	R$ (3.795,95)
(-) Fgts		R$ (2.026,71)	R$ (5.861,17)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (4.734,43)
(-) Férias		R$ (5.791,19)	R$ (11.344,41)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (696,00)
(-) Vale Alimentação		R$ (5.160,60)	R$ (330,60)
(-) Aviso Previo		R$ 0,00	R$ (647,25)
(-) Indenização Trabalhista		R$ (73.500,00)	R$ (19.055,59)
(-) Materiais		R$ (150.017,73)	R$ (20.231,33)
Material de Uso e Consumo		R$ (26,00)	R$ 0,00
(-) Locações		R$ (7.645,79)	R$ (1.887,89)
(-) Serviços Prestados		R$ (165.378,29)	R$ (69.859,51)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (177,56)
(-) Viagens e Estadias		R$ 0,00	R$ (600,00)
(-) Água e Esgoto		R$ (4.794,50)	R$ (10.449,80)
(-) Telefone		R$ (813,15)	R$ (454,61)
Aluguel		R$ (1.225,00)	R$ 0,00
(-) Energia Elétrica		R$ (9.700,99)	R$ (10.194,41)
Materiais		R$ 1.601,02	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (510,00)	R$ (2.482,50)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (120,90)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (350,00)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (4.213,84)	R$ 0,00
Inss		R$ (1.260,84)	R$ 0,00
Fgts		R$ (337,14)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (33.065,99)	R$ (11.434,20)
Material de Uso e Consumo		R$ (482,20)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1642

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Locações		R$ (932,00)	R$ (800,04)
(-) Serviços Prestados		R$ (9.235,00)	R$ (5.800,00)
Salários e Ordenados		R$ (5.825,10)	R$ 0,00
Férias		R$ (1.781,35)	R$ 0,00
Inss		R$ (850,94)	R$ 0,00
Fgts		R$ (223,39)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (517,41)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (16.534,54)	R$ (8.293,93)
Locações		R$ 210,07	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (9.099,70)	R$ (10.949,80)
Refeições		R$ (1.170,00)	R$ 0,00
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (200,71)
(-) Material		R$ (768,20)	R$ (8.254,30)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (202,07)
(-) Serviços Prestados		R$ (3.500,40)	R$ (3.311,00)
(-) Material		R$ (1.317,40)	R$ (8.774,50)
Serviços Prestados		R$ (1.182,47)	R$ 0,00
(-) Estacionamento e Pedagio		R$ 0,00	R$ (67,62)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (249,45)
Salários e Ordenados		R$ (3.447,67)	R$ 0,00
Férias		R$ (600,00)	R$ 0,00
Vale Refeição		R$ (1.256,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (3.461,85)	R$ (1.188,90)
Locações		R$ (600,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (878,00)	R$ (1.500,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (322,72)
Despesas Diversas		R$ (15,66)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (27.029,65)	R$ (51.257,80)
(-) Serviços Prestados		R$ (11.350,00)	R$ (46.545,00)
(-) Locações		R$ (4.925,00)	R$ (840,00)
(-) Salários e Ordenados		R$ (5.067,71)	R$ (2.001,88)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (15,12)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (75,61)
(-) Férias		R$ (3.904,41)	R$ (563,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1643

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Inss		R$ (1.622,89)	R$ (919,57)
(-) Fgts		R$ (429,81)	R$ (1.071,13)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (980,13)
(-) Aviso Previo		R$ 0,00	R$ (167,65)
(-) Vale Alimentação		R$ (676,69)	R$ (330,60)
(-) Material		R$ (25.305,70)	R$ (7.010,44)
(-) Locações		R$ (6.299,72)	R$ (919,54)
(-) Serviços Prestados		R$ (78.232,70)	R$ (23.745,50)
Fretes e Carretos		R$ (348,00)	R$ 0,00
(-) Associação de Classe		R$ (226,50)	R$ (315,28)
Despesas Diversas		R$ (39,15)	R$ 0,00
(-) Água e Esgoto		R$ (1.475,07)	R$ (2.641,73)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (121,03)
Material		R$ (3.330,99)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (6.459,98)	R$ 0,00
Associação de Classe		R$ (467,88)	R$ 0,00
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (652,84)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (3.072,32)
(-) Material		R$ (591,58)	R$ (3.410,74)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (14.581,03)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (900,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
Correios		R$ (68,40)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (36.771,76)	R$ (2.202,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (44.570,00)	R$ (100.000,00)
(-) Locações		R$ (2.680,00)	R$ (840,00)
Salários e Ordenados		R$ (4.213,84)	R$ 0,00
Inss		R$ (1.260,84)	R$ 0,00
Fgts		R$ (337,14)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (239,78)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (10.937,49)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (448,10)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (1.816,49)	R$ 0,00
Férias		R$ (6.482,83)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1644

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Inss		R$ (4.702,37)	R$ 0,00
Fgts		R$ (2.999,08)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (2.478,30)	R$ 0,00
Aviso Prévio		R$ (258,55)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (1.497,88)	R$ 0,00
Material		R$ (35.702,91)	R$ 0,00
Locações		R$ (2.167,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (66.202,64)	R$ (1.830,00)
Combustiveis e Lubrificantes		R$ (166,80)	R$ 0,00
Transporte		R$ (46,05)	R$ 0,00
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (4.136,50)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (2.743,00)
(-) Material		R$ (153,00)	R$ (59.009,34)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (576,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.450,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (88,78)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (2.666,91)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (44.190,14)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (112.845,23)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (6.800,40)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (88,78)
Salários e Ordenados		R$ (9.007,57)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (3,71)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (15,46)	R$ 0,00
Férias		R$ (600,00)	R$ 0,00
Inss		R$ (1.175,44)	R$ 0,00
Fgts		R$ (309,26)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (1.459,72)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (29.649,66)	R$ (11.828,12)
(-) Uso e Consumo		R$ (82,90)	R$ (4,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (4.839,50)	R$ (13.770,00)
(-) Locações		R$ (2.354,77)	R$ (1.550,00)
Despesas Diversas		R$ (31,32)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1645

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (200,84)
(-) Salários e Ordenados		R$ (2.030,14)	R$ (6.090,07)
(-) Inss		R$ (607,39)	R$ (1.822,23)
(-) Fgts		R$ (162,42)	R$ (487,26)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (2.778,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (67.886,86)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (15.276,16)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (16,57)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (12.429,37)	R$ (17.195,53)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (1,17)	R$ (10,52)
(-) Horas Extras		R$ (5,86)	R$ (52,60)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.386,15)
(-) Inss		R$ (3.736,57)	R$ (5.424,52)
(-) Fgts		R$ (990,91)	R$ (1.891,40)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (870,42)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (1.682,97)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (3.796,50)
(-) Vale Alimentação		R$ (7.640,43)	R$ (3.801,42)
(-) Material		R$ (86.868,16)	R$ (53.363,37)
(-) Uso e Consumo		R$ (7.005,92)	R$ (16.228,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (11.051,33)	R$ (6.835,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (220,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (20,40)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ (1.700,00)	R$ (1.700,00)
(-) Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ (332,34)
Transportes		R$ (410,92)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (1.985,41)	R$ (3.927,23)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (185,43)
(-) Inss		R$ (435,94)	R$ (1.186,81)
(-) Fgts		R$ (116,57)	R$ (389,45)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (139,07)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (194,70)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1646

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material		R$ 0,00	R$ (9.824,22)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (83.256,38)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (201,12)
(-) Salários e Ordenados		R$ (4.536,93)	R$ (8.119,25)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (5,87)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (23,47)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (6.451,01)
(-) Inss		R$ (1.356,99)	R$ (3.877,89)
(-) Fgts		R$ (362,85)	R$ (4.478,69)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (1.790,34)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (3.141,90)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (50,56)
(-) Vale Alimentação		R$ 34,62	R$ (109,36)
Material		R$ (5.741,20)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (1.800,00)	R$ (7.950,00)
(-) Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ (88,78)
(-) Alimentação		R$ 0,00	R$ (69,78)
(-) Salários e Ordenados		R$ (4.213,56)	R$ (18.426,17)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.007,59)
(-) Inss		R$ (1.260,85)	R$ (5.066,62)
(-) Fgts		R$ (337,14)	R$ (1.354,77)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (755,69)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (90.059,60)
(-) Salários e Ordenados		R$ (1.036,55)	R$ (21.088,12)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (741,73)
(-) Inss		R$ (145,31)	R$ (4.182,15)
(-) Fgts		R$ (38,86)	R$ (1.190,40)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (417,21)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (194,70)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (50,56)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (3.150,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (174.154,56)
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (600,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1647

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários e Ordenados		R$ (1.576,86)	R$ (6.069,40)
(-) Inss		R$ (471,80)	R$ (1.516,53)
(-) Fgts		R$ (126,16)	R$ (405,51)
(-) Material		R$ (68.331,82)	R$ (62.926,49)
(-) Serviços Prestados		R$ (7.279,13)	R$ (138.274,18)
(-) Locações		R$ (38.699,62)	R$ (27.355,34)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (424,55)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (17.544,74)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (3.854,48)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (1.030,65)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (2.688,77)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (1.595,33)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (157.560,87)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (1.091,60)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (23.521,58)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (3.114,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (128,37)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (574,43)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (9.629,90)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (185,43)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (2.134,43)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (570,74)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (139,07)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (3.216,92)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (42.425,57)
(-) Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (371,02)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (11.158,06)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (6.133,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (380,53)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (876,74)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (7.570,24)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.791,38)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (2.800,81)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1648

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (748,92)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (5.218,18)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (2.027,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (773,08)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (4.349,85)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (9,40)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (47,01)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (451,16)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (1.690,86)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (452,12)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (338,37)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.350,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (2.800,00)
(-) Associações de Classe		R$ 0,00	R$ (322,72)
Vale Transporte		R$ (1.387,50)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (4.573,69)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (4.844,38)	R$ (89,00)
Uso e Consumo		R$ (203,18)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (8.434,03)	R$ 0,00
Locações		R$ (1.190,37)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (600,00)
Salários e Ordenados		R$ (48,33)	R$ 0,00
Inss		R$ (113,01)	R$ 0,00
Fgts		R$ (30,22)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (28.354,02)	R$ (520,00)
Uso e Consumo		R$ (44,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (140.810,94)	R$ (16.889,01)
Locações		R$ (2.000,00)	R$ 0,00
Aluguel		R$ (2.000,00)	R$ 0,00
Locações		R$ (378,00)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ 0,00	R$ (150,00)
Material		R$ (1.152,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (14.610,00)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1649

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Material		R$ (5.410,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (35.000,00)	R$ (67.600,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (67.943,48)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (2.340,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (840,00)
Serviços Prestados		R$ (7.500,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ 0,00	R$ (4.786,07)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.110,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (620,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.400,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (212,83)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (950,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (6.911,82)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (3.954,10)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (619,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (9.524,90)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.232,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (8.363,78)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (260,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (23.298,86)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (858,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (24.578,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.768,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (8.688,50)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.010,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (600,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (482,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.663,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (1.663,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (7.396,71)
= Lucro Bruto		R$ (463.204,74)	R$ 1.790.716,97
Despesas Gerais		R$ (527,10)	R$ 0,00
Viagens, Estadias e Alimentação		R$ (527,10)	R$ 0,00
(-) Despesas Administrativas		R$ (1.337.272,67)	R$ (953.193,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1650

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários		R$ (57.315,46)	R$ (50.355,21)
(-) Horas Extras		R$ 0,00	R$ (87,02)
(-) Material de Expediente		R$ (1.759,40)	R$ (771,25)
(-) Indenizações		R$ (131.956,89)	R$ (20.956,89)
(-) Vale Transporte		R$ 821,16	R$ (17.475,12)
(-) Vale Alimentação / Vale Refeição		R$ (26.942,88)	R$ (18.512,84)
(-) Despesas Diversas		R$ (6.064,51)	R$ (1.937,22)
(-) Aviso Prévio		R$ (3.440,12)	R$ (486,00)
Manutencao e Reparo de Bens		R$ (2.816,70)	R$ 0,00
(-) Férias		R$ (17.627,31)	R$ (11.087,03)
(-) 13º Salário		R$ (2.798,14)	R$ (2.889,96)
(-) INSS		R$ (17.550,28)	R$ (14.940,13)
(-) FGTS		R$ (19.234,37)	R$ (3.724,22)
(-) Material de Limpeza e Copa		R$ (2.988,27)	R$ (4.732,85)
(-) Serviços Terceiros - PJ		R$ (716.872,36)	R$ (485.403,93)
(-) Pro-Labore		R$ (14.400,00)	R$ (14.399,75)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (14.611,98)	R$ (5.143,95)
(-) Seguros		R$ (6.958,18)	R$ (21.182,79)
(-) Energia Elétrica		R$ (3.005,23)	R$ (3.588,24)
(-) Depreciações		R$ (132.789,55)	R$ (111.429,75)
(-) Correios		R$ (141,70)	R$ (241,53)
(-) Lanches e Refeições		R$ (15.520,04)	R$ (7.893,91)
(-) Serviços Contabeis		R$ (16.000,00)	R$ (17.921,88)
(-) Telefone		R$ (15.801,75)	R$ (12.110,00)
(-) Serviços de Transportes		R$ (32.908,89)	R$ (19.129,97)
(-) Despesas com Veiculos		R$ 16.212,43	R$ (6.609,37)
(-) Xerox e autenticações		R$ (855,31)	R$ (49,86)
(-) Associacao de Classe		R$ (647,22)	R$ (969,05)
(-) Sabesp		R$ (1.417,88)	R$ (1.336,80)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (3.358,90)	R$ (2.375,46)
(-) Assistencia Medica		R$ (15.934,44)	R$ (16.283,67)
Outras despesas c/ Pessoal		R$ (795,00)	R$ 0,00
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (2.784,00)	R$ (641,36)
(-) Legais e Judiciais		R$ (30.344,57)	R$ (14.584,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1651

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Estacionamento e Pedagio		R$ (9.080,59)	R$ (9.175,49)
(-) Cartão de Crédito		R$ 7.294,22	R$ (19.478,07)
(-) Material de Consumo		R$ (36.878,56)	R$ (35.287,84)
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 214.166,67
Receita na Venda de Imobilizado		R$ 0,00	R$ 214.166,67
(-) Outras Despesas		R$ 0,00	R$ (274.128,48)
(-) Custo do Bem na Baixa		R$ 0,00	R$ (274.128,48)
(-) Despesas Tributárias		R$ (17.430,05)	R$ (6.561,67)
IPVA		R$ (10.888,35)	R$ 0,00
(-) Taxas Diversas		R$ (241,28)	R$ (2.256,43)
(-) Multas e Infrações		R$ (4.221,02)	R$ (3.350,96)
(-) Acréscimo s/ Impostos		R$ (2.079,40)	R$ (954,28)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R$ (1.818.434,56)	R$ 771.000,25
Receitas Financeiras		R$ 222,23	R$ 4.282,94
Receita c/ Fundo Aplicação Finaceira		R$ 222,23	R$ 4.282,94
(-) Despesas Financeiras		R$ (71.465,22)	R$ (75.554,18)
(-) Juros		R$ (26.631,76)	R$ (54.984,23)
(-) IOF		R$ (26.819,27)	R$ (485,70)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,12)	R$ (0,10)
(-) Despesas Bancárias		R$ (18.014,07)	R$ (9.440,37)
(-) Desconto Taxa Cartão		R$ 0,00	R$ (10.643,78)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R$ (1.889.677,55)	R$ 699.729,01
(-) Contribuição Social		R$ (42.076,77)	R$ (49.383,57)
(-) Contribuição Social		R$ (42.076,77)	R$ (49.383,57)
(-) Imposto de Renda		R$ (72.074,43)	R$ (85.758,98)
(-) Imposto de Renda PJ		R$ (72.074,43)	R$ (85.758,98)
= Lucro líquido das operações continuadas		R$ (2.003.828,75)	R$ 564.586,46
= Lucro Liquido do Período		R$ (2.003.828,75)	R$ 564.586,46
= Lucro		R$ (2.003.828,75)	R$ 564.586,46

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1652

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R$ 5.142.411,30	R$ 10.797.622,86
Fundação p/ Desenvolvimento da Educação		R$ 135.014,99	R$ 172.951,00
Prefeitura Municipal de Santos		R$ 1.732.514,09	R$ 355.168,03
Municipio de Franco da Rocha		R$ 111.256,87	R$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R$ 613.409,96	R$ 0,00
Prefeitura Municipal São Jose dos Campos		R$ 94.784,71	R$ 271.500,67
Prefeitura Municipal de Cabreuva		R$ 32.023,10	R$ 113.577,29
Prefeitura Águas de Lindoia		R$ 40.674,02	R$ 222.112,14
Municipio de Presidente Prudente		R$ 241.323,02	R$ 482.325,18
Pref. Municipal de São Caetano do Sul		R$ 1.329.218,58	R$ 5.804.773,15
Municipio de Piracicaba		R$ 136.795,95	R$ 87.881,21
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra		R$ 137.626,89	R$ 140.290,90
Prefeitura Mun de Vargem Grande do Sul		R$ 225.288,98	R$ 513.401,01
Viviane Brusch Trespach		R$ 20.924,58	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Tatuí		R$ 153.948,02	R$ 0,00
Luis Fernando Menezes Garcia		R$ 90.000,00	R$ 0,00
Municipio de Campinas		R$ 29.549,58	R$ 1.603.888,44
Municipio de Mogi das Cruzes		R$ 18.057,96	R$ 99.903,43
Municipio de Osasco		R$ 0,00	R$ 681.791,61
Municipio de Pindamonhangaba		R$ 0,00	R$ 247.058,80
(-) Deduções		R$ (306.012,89)	R$ (689.645,08)
(-) PIS		R$ (29.521,44)	R$ (57.826,81)
(-) COFINS		R$ (136.252,80)	R$ (266.892,96)
(-) ISS		R$ (140.238,65)	R$ (364.925,31)
=RECEITA LIQUIDA		R$ 4.836.398,41	R$ 10.107.977,78
(-) Custos		R$ (3.045.681,44)	R$ (4.642.872,20)
Despesas Diversas		R$ (53,50)	R$ 0,00
Energia Elétrica		R$ (312,40)	R$ 0,00
Água e Esgoto		R$ (2.416,46)	R$ 0,00
Telefone / Internet		R$ (154,87)	R$ 0,00
(-) Salários		R$ 0,00	R$ (15.023,29)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.194,25)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (1.519,76)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (5.683,64)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1653

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (2.786,18)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (5.522,40)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (42.811,68)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (39.242,30)
(-) Locações		R$ (1.050,00)	R$ (162,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (147,90)
(-) Energia Elétrica		R$ (1.183,15)	R$ (706,62)
(-) Água e Esgoto		R$ (318,32)	R$ (214,17)
Aluguel		R$ (1.702,52)	R$ 0,00
(-) Telefone/Internet		R$ (221,68)	R$ (282,45)
(-) 13º Salário		R$ (1.861,00)	R$ (9.887,37)
(-) Alimentação		R$ (7.248,40)	R$ (29.999,76)
(-) Aviso Prévio		R$ (2.030,19)	R$ (710,57)
(-) Férias		R$ (1.804,62)	R$ (225,57)
(-) Fgts		R$ (3.605,58)	R$ (6.208,06)
(-) Mão de Obra e Salarios		R$ (32.673,09)	R$ (67.033,18)
(-) Previdência Social		R$ (10.333,71)	R$ (23.010,47)
(-) Vale Transporte		R$ (13.504,28)	R$ (8.651,04)
(-) Materiais		R$ (124.422,12)	R$ (127.450,09)
(-) Materiais de Consumo		R$ 0,00	R$ (1.509,60)
(-) Fretes e Carretos		R$ (2.190,00)	R$ (1.992,16)
(-) Locação de Bens		R$ (7.232,25)	R$ (12.415,05)
(-) Serviços Prestados		R$ (6.680,10)	R$ (40.187,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (504,61)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (2.329,88)
Energia Elétrica		R$ (215,10)	R$ 0,00
Água e Esgoto		R$ (322,45)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (1.122,91)	R$ (37.524,00)
(-) Locação de Bens		R$ (920,00)	R$ (11.168,66)
(-) Serviços Prestados		R$ (14.599,44)	R$ (8.700,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ 0,00	R$ (205,03)
Salários e Ordenados		R$ (20.259,75)	R$ 0,00
Inss		R$ (6.630,65)	R$ 0,00
Fgts		R$ (1.772,99)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1654

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Horas Extras		R$ (66,67)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (13,33)	R$ 0,00
Férias		R$ (1.821,45)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (89.727,87)	R$ (104.462,43)
(-) Serviços Prestados		R$ (46.907,87)	R$ (8.050,00)
Locação de Bens		R$ (1.670,00)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ (3.511,19)	R$ (3.719,35)
(-) Condominio		R$ (739,06)	R$ (895,08)
(-) Telefone		R$ (688,88)	R$ (244,36)
(-) Despesas Diversas		R$ (5.501,34)	R$ (819,85)
Serviços Prestados		R$ (14.500,00)	R$ 0,00
Locação de Bens		R$ 0,00	R$ 16.381,10
(-) Materiais		R$ (9.627,91)	R$ (3.345,00)
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (55,00)
(-) Locação de Bens		R$ 0,00	R$ (250,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (20.896,95)	R$ (340,00)
(-) Telefone		R$ (271,88)	R$ (122,38)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (227,97)
(-) Salários		R$ 0,00	R$ (21.198,40)
(-) DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ 0,00	R$ (2.100,73)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (2.609,84)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (5.765,98)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (3.142,18)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (1.957,37)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (8.783,10)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (4.176,00)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (1.983,60)
(-) Materiais		R$ (64.572,07)	R$ (32.826,82)
(-) Serviços Prestados		R$ (23.641,57)	R$ (133.380,98)
(-) Locação de Bens		R$ (7.992,10)	R$ (6.672,00)
(-) Salários		R$ (14.159,69)	R$ (500,00)
13º Salário		R$ (2.654,42)	R$ 0,00
Fgts		R$ (1.106,94)	R$ 0,00
Inss		R$ (2.801,81)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1655

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Vale Alimentação		R$ (470,20)	R$ 318,50
(-) Férias		R$ (3.313,56)	R$ (250,00)
(-) Material		R$ (63.754,79)	R$ (17.744,88)
(-) Serviços Prestados		R$ (74.138,55)	R$ (24.553,52)
(-) Locação de Bens		R$ (5.016,25)	R$ (2.170,00)
(-) Taxas		R$ 0,00	R$ (114,10)
(-) Aluguel		R$ (2.634,11)	R$ (3.038,11)
(-) Telefone/Internet		R$ (959,57)	R$ (1.558,85)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (1.902,21)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Material		R$ (3.909,72)	R$ (816,70)
Material de Consumo		R$ (8,99)	R$ 0,00
(-) Fretes e Carretos		R$ 0,00	R$ (29,50)
(-) Serviços Prestados		R$ (16.270,12)	R$ (3.418,00)
Telefone/Internet		R$ (358,00)	R$ 0,00
Correios		R$ (10,68)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (8.194,96)	R$ (22.686,23)
(-) Locações		R$ (1.130,00)	R$ (250,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (27.167,13)	R$ (764,22)
Despesas Diversas		R$ (31,32)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (7.950,36)	R$ 0,00
Inss		R$ (3.795,95)	R$ 0,00
Fgts		R$ (5.861,17)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (4.734,43)	R$ 0,00
Férias		R$ (11.344,41)	R$ 0,00
(-) Vale Transporte		R$ (696,00)	R$ (348,00)
Vale Alimentação		R$ (330,60)	R$ 0,00
Aviso Previo		R$ (647,25)	R$ 0,00
Indenização Trabalhista		R$ (19.055,59)	R$ 0,00
(-) Materiais		R$ (20.231,33)	R$ (29.000,95)
(-) Locações		R$ (1.887,89)	R$ (800,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (69.859,51)	R$ (9.536,68)
Associação de Classe		R$ (177,56)	R$ 0,00
Viagens e Estadias		R$ (600,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1656

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Água e Esgoto		R$ (10.449,80)	R$ 0,00
(-) Telefone		R$ (454,61)	R$ (98,98)
(-) Energia Elétrica		R$ (10.194,41)	R$ (227,51)
(-) Correios		R$ 0,00	R$ (27,49)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (200,00)
Serviços Prestados		R$ (2.482,50)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (120,90)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (350,00)	R$ 0,00
Materiais		R$ (11.434,20)	R$ 0,00
Locações		R$ (800,04)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (5.800,00)	R$ 0,00
Materiais		R$ (8.293,93)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (10.949,80)	R$ 0,00
Telefone		R$ (200,71)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (8.254,30)	R$ (6.926,15)
Locações		R$ (202,07)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (3.311,00)	R$ (11.700,00)
(-) Material		R$ (8.774,50)	R$ (33.284,31)
(-) Material de Uso e Consumo		R$ 0,00	R$ (146,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (2.000,00)
(-) Estacionamento e Pedagio		R$ (67,62)	R$ (1.284,72)
(-) Telefone		R$ (249,45)	R$ (415,63)
(-) Material		R$ (1.188,90)	R$ (146,60)
Serviços Prestados		R$ (1.500,00)	R$ 0,00
Associação de Classe		R$ (322,72)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (51.257,80)	R$ (50.804,92)
(-) Serviços Prestados		R$ (46.545,00)	R$ (142.454,96)
(-) Locações		R$ (840,00)	R$ (2.520,00)
Salários e Ordenados		R$ (2.001,88)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (15,12)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (75,61)	R$ 0,00
Férias		R$ (563,85)	R$ 0,00
Inss		R$ (919,57)	R$ 0,00
Fgts		R$ (1.071,13)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1657

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
13º Salário		R$ (980,13)	R$ 0,00
Aviso Previo		R$ (167,65)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (330,60)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (7.010,44)	R$ (77.100,00)
(-) Locações		R$ (919,54)	R$ (7.811,61)
Serviços Prestados		R$ (23.745,50)	R$ 0,00
Associação de Classe		R$ (315,28)	R$ 0,00
Água e Esgoto		R$ (2.641,73)	R$ 0,00
Telefone		R$ (121,03)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (652,84)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (3.072,32)	R$ 0,00
Material		R$ (3.410,74)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (14.581,03)	R$ 0,00
Locações		R$ (900,00)	R$ 0,00
(-) Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ (233,94)
(-) Material		R$ (2.202,00)	R$ (1.734,40)
Serviços Prestados		R$ (100.000,00)	R$ 0,00
Locações		R$ (840,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (1.830,00)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (4.136,50)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (2.743,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (59.009,34)	R$ (825,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (576,00)	R$ (120,00)
(-) Locações		R$ (1.450,00)	R$ (1.500,00)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
Associação de Classe		R$ (88,78)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (17.263,05)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (3.055,82)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (817,11)
Vale Transporte		R$ (2.666,91)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (44.190,14)	R$ (14.117,70)
(-) Serviços Prestados		R$ (112.845,23)	R$ (50.871,51)
Locações		R$ (6.800,40)	R$ 0,00
Associação de Classe		R$ (88,78)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1658

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Estacionamento e Pedagio		R$ 0,00	R$ (1.278,64)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (504,36)
(-) Material		R$ (11.828,12)	R$ (1.961,64)
Uso e Consumo		R$ (4,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (13.770,00)	R$ 0,00
(-) Locações		R$ (1.550,00)	R$ (1.071,00)
Telefone		R$ (200,84)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (6.090,07)	R$ (15.585,48)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (4.599,66)
(-) Inss		R$ (1.822,23)	R$ (7.160,89)
(-) Fgts		R$ (487,26)	R$ (1.914,77)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (6.042,53)
(-) Vale Transporte		R$ (2.778,00)	R$ (2.704,05)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (308,20)
(-) Material		R$ (67.886,86)	R$ (57.782,08)
(-) Serviços Prestados		R$ (15.276,16)	R$ (11.409,45)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (3.012,00)
(-) Despesas Diversas		R$ (16,57)	R$ (302,53)
Salários e Ordenados		R$ (17.195,53)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (10,52)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (52,60)	R$ 0,00
Férias		R$ (1.386,15)	R$ 0,00
Inss		R$ (5.424,52)	R$ 0,00
Fgts		R$ (1.891,40)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (870,42)	R$ 0,00
Aviso Prévio		R$ (1.682,97)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (3.796,50)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (3.801,42)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (53.363,37)	R$ (5.212,00)
(-) Uso e Consumo		R$ (16.228,00)	R$ (247,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (6.835,00)	R$ (4.906,50)
Locações		R$ (220,00)	R$ 0,00
Despesas Diversas		R$ (20,40)	R$ 0,00
Aluguel		R$ (1.700,00)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1659

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Energia Elétrica		R$ (332,34)	R$ (485,96)
(-) Transportes		R$ 0,00	R$ (197,92)
Salários e Ordenados		R$ (3.927,23)	R$ 0,00
Férias		R$ (185,43)	R$ 0,00
Inss		R$ (1.186,81)	R$ 0,00
Fgts		R$ (389,45)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (139,07)	R$ 0,00
Aviso Prévio		R$ (194,70)	R$ 0,00
Material		R$ (9.824,22)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (83.256,38)	R$ 0,00
Telefone		R$ (201,12)	R$ 0,00
Salários e Ordenados		R$ (8.119,25)	R$ 0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (5,87)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (23,47)	R$ 0,00
Férias		R$ (6.451,01)	R$ 0,00
Inss		R$ (3.877,89)	R$ 0,00
Fgts		R$ (4.478,69)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (1.790,34)	R$ 0,00
Aviso Prévio		R$ (3.141,90)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (50,56)	R$ 0,00
Vale Alimentação		R$ (109,36)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (7.950,00)	R$ (4.950,00)
Associação de Classe		R$ (88,78)	R$ 0,00
Alimentação		R$ (69,78)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (18.426,17)	R$ (1.867,54)
(-) Férias		R$ (1.007,59)	R$ (1.854,32)
(-) Inss		R$ (5.066,62)	R$ (873,79)
(-) Fgts		R$ (1.354,77)	R$ (1.086,69)
(-) 13º Salário		R$ (755,69)	R$ (1.251,67)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (3.337,78)
Material		R$ (500,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (90.059,60)	R$ (132.175,00)
Salários e Ordenados		R$ (21.088,12)	R$ 0,00
Férias		R$ (741,73)	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1660

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Inss		R$ (4.182,15)	R$ 0,00
Fgts		R$ (1.190,40)	R$ 0,00
13º Salário		R$ (417,21)	R$ 0,00
Aviso Prévio		R$ (194,70)	R$ 0,00
Vale Transporte		R$ (50,56)	R$ 0,00
Material		R$ (3.150,00)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (174.154,56)	R$ (85.100,00)
Aluguel		R$ (600,00)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ (6.069,40)	R$ (4.112,72)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.276,60)
(-) Inss		R$ (1.516,53)	R$ (2.117,53)
(-) Fgts		R$ (405,51)	R$ (566,20)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (1.689,61)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (161,20)
(-) Material		R$ (62.926,49)	R$ (3.982,00)
(-) Serviços Prestados		R$ (138.274,18)	R$ (81.765,23)
Locações		R$ (27.355,34)	R$ 0,00
(-) Telefone		R$ (424,55)	R$ (1.319,58)
(-) Salários e Ordenados		R$ (17.544,74)	R$ (7.574,09)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.789,31)
(-) Inss		R$ (3.854,48)	R$ (3.346,43)
(-) Fgts		R$ (1.030,65)	R$ (894,82)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (3.609,07)
Vale Transporte		R$ (2.688,77)	R$ 113,48
(-) Vale Alimentação		R$ (1.595,33)	R$ (4.133,45)
(-) Material		R$ (157.560,87)	R$ (15.614,08)
Uso e Consumo		R$ (1.091,60)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (23.521,58)	R$ (48.957,58)
(-) Locações		R$ (3.114,00)	R$ (2.304,00)
(-) Despesas Diversas		R$ (128,37)	R$ (504,10)
(-) Telefone		R$ (574,43)	R$ (650,48)
(-) Salários e Ordenados		R$ (9.629,90)	R$ (6.087,66)
(-) Férias		R$ (185,43)	R$ (593,39)
(-) Inss		R$ (2.134,43)	R$ (1.098,49)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1661

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fgts		R$ (570,74)	R$ (293,72)
(-) 13º Salário		R$ (139,07)	R$ (556,30)
(-) Vale Transporte		R$ (3.216,92)	R$ (692,49)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (1.679,01)
(-) Material		R$ (42.425,57)	R$ (26.754,90)
Uso e Consumo		R$ (371,02)	R$ 0,00
(-) Serviços Prestados		R$ (11.158,06)	R$ (37.636,13)
(-) Locações		R$ (6.133,00)	R$ (2.460,00)
(-) Despesas Diversas		R$ (380,53)	R$ (120,00)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
(-) Telefone		R$ (876,74)	R$ (536,96)
(-) Salários e Ordenados		R$ (7.570,24)	R$ (8.354,85)
(-) Férias		R$ (1.791,38)	R$ (1.127,88)
(-) Inss		R$ (2.800,81)	R$ (1.905,44)
(-) Fgts		R$ (748,92)	R$ (1.013,71)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (1.015,09)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (2.030,19)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (287,69)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (371,20)
(-) Material		R$ (5.218,18)	R$ (295.881,30)
(-) Serviços Prestados		R$ (2.027,00)	R$ (186.558,58)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (3.296,66)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (1.637,99)
Associação de Classe		R$ (233,94)	R$ 0,00
(-) Aluguel		R$ (773,08)	R$ (8.112,87)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (1.029,55)
(-) Salários e Ordenados		R$ (4.349,85)	R$ (4.896,06)
DSR - Descanso Semanal Remunerado		R$ (9,40)	R$ 0,00
Horas Extras		R$ (47,01)	R$ 0,00
Férias		R$ (451,16)	R$ 0,00
(-) Inss		R$ (1.690,86)	R$ (1.674,01)
(-) Fgts		R$ (452,12)	R$ (447,62)
(-) 13º Salário		R$ (338,37)	R$ (699,77)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (289,74)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (175,87)
(-) Material		R$ (1.350,00)	R$ (89.206,08)
(-) Serviços Prestados		R$ (2.800,00)	R$ (700,00)
(-) Associações de Classe		R$ (322,72)	R$ (233,94)
Material		R$ (89,00)	R$ 0,00
Aluguel		R$ (600,00)	R$ 0,00
Material		R$ (520,00)	R$ 0,00
Serviços Prestados		R$ (16.889,01)	R$ 0,00
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (20.151,84)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.112,60)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (8.274,23)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (2.562,19)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (7.559,55)
(-) Aviso Prévio		R$ 0,00	R$ (445,04)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (381,30)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (4.846,37)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (831,40)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (71.746,66)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (478,90)
(-) Aluguel		R$ (150,00)	R$ (4.750,00)
(-) Correios		R$ 0,00	R$ (10,68)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (90,60)
Serviços Prestados		R$ (67.600,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (67.943,48)	R$ (3.567,45)
Serviços Prestados		R$ (2.340,00)	R$ 0,00
Locações		R$ (840,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ 0,00	R$ (59.420,40)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (24.674,21)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (200,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (1.186,00)
(-) Material		R$ (4.786,07)	R$ (6.943,31)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (50.540,47)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (240,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1663

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (88,78)
(-) Vale Transporte		R$ 0,00	R$ (696,00)
(-) Material		R$ (1.110,00)	R$ (1.625,75)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (16.011,00)
Locações		R$ (620,00)	R$ 0,00
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (88,78)
(-) Salários e Ordenados		R$ 0,00	R$ (5.758,97)
(-) Férias		R$ 0,00	R$ (1.807,40)
(-) Inss		R$ 0,00	R$ (2.974,00)
(-) Fgts		R$ 0,00	R$ (795,23)
(-) 13º Salário		R$ 0,00	R$ (2.373,22)
(-) Vale Alimentação		R$ 0,00	R$ (201,05)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (136.238,11)
(-) Serviços Prestados		R$ (1.400,00)	R$ (85.189,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (2.510,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (2.015,35)
(-) Material		R$ (212,83)	R$ (12.745,30)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (18.727,00)
Locações		R$ (950,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (6.911,82)	R$ (25.918,23)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (2.590,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (625,00)
(-) Material		R$ (3.954,10)	R$ (35.498,03)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (520,00)
(-) Locações		R$ (619,00)	R$ (829,00)
(-) Material		R$ (9.524,90)	R$ (32.367,00)
(-) Locações		R$ (1.232,00)	R$ (1.864,00)
(-) Material		R$ (8.363,78)	R$ (917,30)
Serviços Prestados		R$ (260,00)	R$ 0,00
(-) Material		R$ (23.298,86)	R$ (112.379,60)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (155.399,91)
(-) Locações		R$ (858,00)	R$ (5.874,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (1.645,93)
(-) Material		R$ (24.578,00)	R$ (284.686,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque - 1664

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (229.933,00)
(-) Locações		R$ (1.768,00)	R$ (9.014,00)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (2.462,49)
(-) Material		R$ (8.688,50)	R$ (42.520,06)
(-) Serviços Prestados		R$ (1.010,00)	R$ (54.071,29)
(-) Locações		R$ (600,00)	R$ (1.200,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (18.037,20)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.300,00)
(-) Locações		R$ (482,00)	R$ (432,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (92.362,73)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (97.210,00)
(-) Locações		R$ (1.663,00)	R$ (2.036,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (69.687,60)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (41.909,30)
(-) Locações		R$ (1.663,00)	R$ (2.661,00)
(-) Material		R$ (7.396,71)	R$ (517,76)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (6.113,35)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (7.559,68)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.745,43)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (88,78)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (357,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (130,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (2.769,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (5.087,25)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (155,38)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (2.445,40)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (2.463,15)
(-) Despesas Diversas		R$ 0,00	R$ (143,56)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.333,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (2.512,00)
(-) Locações		R$ 0,00	R$ (2.210,00)
(-) Associação de Classe		R$ 0,00	R$ (233,94)
(-) Telefone		R$ 0,00	R$ (126,47)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (6.593,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (3.500,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (4.457,91)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (3.223,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (1.000,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (1.680,00)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (500,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (2.236,80)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (29.408,54)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (3.850,00)
(-) Material		R$ 0,00	R$ (323,40)
(-) Serviços Prestados		R$ 0,00	R$ (40.894,70)
= Lucro Bruto		R$ 1.790.716,97	R$ 5.465.105,58
(-) Despesas Gerais		R$ 0,00	R$ (13.933,00)
(-) Viagens, Estadias e Alimentação		R$ 0,00	R$ (933,00)
(-) Despesa com Eventos e Confraternizações		R$ 0,00	R$ (13.000,00)
(-) Despesas Administrativas		R$ (953.193,24)	R$ (1.102.431,30)
(-) Salários		R$ (50.355,21)	R$ (56.391,87)
(-) Horas Extras		R$ (87,02)	R$ (60,79)
(-) Material de Expediente		R$ (771,25)	R$ (7.120,80)
(-) Indenizações		R$ (20.956,89)	R$ (23.927,31)
(-) Vale Transporte		R$ (17.475,12)	R$ (9.930,20)
(-) Vale Alimentação / Vale Refeição		R$ (18.512,84)	R$ (27.709,15)
(-) Despesas Diversas		R$ (1.937,22)	R$ (12.667,73)
Aviso Prévio		R$ (486,00)	R$ 0,00
(-) Manutencao e Reparo de Bens		R$ 0,00	R$ (2.469,80)
(-) Férias		R$ (11.087,03)	R$ (5.929,29)
(-) 13º Salário		R$ (2.889,96)	R$ (9.100,90)
(-) INSS		R$ (14.940,13)	R$ (16.978,11)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1666

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R$ (3.724,22)	R$ (3.176,42)
(-) Material de Limpeza e Copa		R$ (4.732,85)	R$ (40,16)
(-) Serviços Terceiros - PJ		R$ (485.403,93)	R$ (625.656,07)
(-) Pro-Labore		R$ (14.399,75)	R$ (14.399,75)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R$ (5.143,95)	R$ (4.705,13)
(-) Seguros		R$ (21.182,79)	R$ (33.052,59)
(-) Energia Elétrica		R$ (3.588,24)	R$ (4.989,31)
(-) Depreciações		R$ (111.429,75)	R$ (95.387,28)
(-) Correios		R$ (241,53)	R$ (42,72)
(-) Internet		R$ 0,00	R$ (85,24)
(-) Lanches e Refeições		R$ (7.893,91)	R$ (8.709,83)
(-) Serviços Contabeis		R$ (17.921,88)	R$ (17.985,00)
(-) Telefone		R$ (12.110,00)	R$ (12.264,71)
(-) Serviços de Transportes		R$ (19.129,97)	R$ (17.064,98)
(-) Despesas com Veiculos		R$ (6.609,37)	R$ (1.990,00)
(-) Xerox e autenticações		R$ (49,86)	R$ (244,41)
(-) Associacao de Classe		R$ (969,05)	R$ (1.177,80)
(-) Sabesp		R$ (1.336,80)	R$ (2.068,25)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (2.375,46)	R$ (4.279,35)
(-) Assistencia Medica		R$ (16.283,67)	R$ (14.466,27)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (641,36)	R$ (5.323,00)
(-) Doações		R$ 0,00	R$ (6.875,00)
(-) Legais e Judiciais		R$ (14.584,83)	R$ (9.197,65)
(-) Estacionamento e Pedagio		R$ (9.175,49)	R$ (6.105,67)
(-) Cartão de Crédito		R$ (19.478,07)	R$ (19.606,93)
(-) Brindes		R$ 0,00	R$ (3.000,00)
(-) Material de Consumo		R$ (35.287,84)	R$ (18.251,83)
Outras Receitas		R$ 214.166,67	R$ 0,00
Receita na Venda de Imobilizado		R$ 214.166,67	R$ 0,00
Outras Despesas		R$ (274.128,48)	R$ 0,00
Custo do Bem na Baixa		R$ (274.128,48)	R$ 0,00
(-) Despesas Tributárias		R$ (6.561,67)	R$ (6.503,83)
(-) Taxas Diversas		R$ (2.256,43)	R$ (280,63)
(-) Multas e Infrações		R$ (3.350,96)	R$ (4.775,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1667

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Acréscimo s/ Impostos		R$ (954,28)	R$ (1.447,70)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R$ 771.000,25	R$ 4.342.237,45
Receitas Financeiras		R$ 4.282,94	R$ 6.543,31
Receita c/ Fundo Aplicação Finaceira		R$ 4.282,94	R$ 6.543,31
(-) Despesas Financeiras		R$ (75.554,18)	R$ (69.780,65)
(-) Juros		R$ (54.984,23)	R$ (56.991,11)
(-) IOF		R$ (485,70)	R$ (2.773,18)
Descontos Concedidos		R$ (0,10)	R$ 0,00
(-) Despesas Bancárias		R$ (9.440,37)	R$ (10.016,36)
Desconto Taxa Cartão		R$ (10.643,78)	R$ 0,00
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R$ 699.729,01	R$ 4.279.000,11
(-) Contribuição Social		R$ (49.383,57)	R$ (96.312,96)
(-) Contribuição Social		R$ (49.383,57)	R$ (96.312,96)
(-) Imposto de Renda		R$ (85.758,98)	R$ (172.571,68)
(-) Imposto de Renda PJ		R$ (85.758,98)	R$ (172.571,68)
= Lucro líquido das operações continuadas		R$ 564.586,46	R$ 4.010.115,47
= Lucro Liquido do Período		R$ 564.586,46	R$ 4.010.115,47
= Lucro		R$ 564.586,46	R$ 4.010.115,47

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.633.207/0001-17

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1668

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
NIRE	35600845396
CNPJ	05.633.207/0001-17
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/01/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73431

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73431
Data de inicio	01/04/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.4A.34.AD.A2.C8.6D.BF.E3.07.2F.C5.3A.79.A7.2A.70.28.89.45-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

SPALLA
engenharia & construção

CRITÉRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

(BALANÇO PATRIMONIAL)

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1669

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

A situação econômica e financeira da licitante será aferida mediante a apresentação do balanço patrimonial do exercício anterior ao da realização do certame licitatório e dos índices de: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG).

LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{9.931.075,97}{3.606.773,93} = \mathbf{2,7535}$$

SOLVENCIA GERAL

$$GEG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{3.606.773,93}{12.243.978,10} = \mathbf{0,2946}$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{9.652.947,75}{2.544.274,06} = \mathbf{3,7940}$$

Liquidez geral - índice maior ou igual a 1,00

Liquidez corrente - índice maior ou igual a 1,00

Liquidez solvência geral - índice maior ou igual a 1,00

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

Onde o ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL indicará quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período. O ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - Avaliará o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo. O ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - Avaliará a capacidade financeira da empresa a longo prazo, para a satisfação das obrigações assumidas perante terceiros, exigíveis a qualquer prazo

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1670

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI
DAYANNE LEONOR LOPES DE CARVALHO
RG N° 49.489.606-1 SSP/SP
CPF N° 400.774.828-40
Procurador.

05.633.207/0001-17
SPALLA
ENGENHARIA EIRELI
Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:	0306920229907750757409000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA:	1.715.709

Vigência do seguro a partir das 00h do dia 23/09/2022 até 24hs do dia 21/01/2023.

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICIPIO DE SAO ROQUE **CPF OU CNPJ:** 70.946.009/0001-75

ENDEREÇO: R SAO PAULO 966 - BAIRRO DO TABOAO

CEP: 18.130-120 **CIDADE:** SÃO ROQUE **UF:** SP

DADOS DO TOMADOR

NOME: SPALLA ENGENHARIA EIRELI **CPF OU CNPJ:** 05.633.207/0001-17

ENDEREÇO: RUA DOM AMARAL MOUSINHO, 140 - CASA VERDE

CEP: 05.018-011 **CIDADE:** SÃO PAULO **UF:** SP

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.864.690/0001-80 **SUSEP:**202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 206.564,76 - Duzentos e Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no EDITAL nº 005/2022.

Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta - Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R$ 206.564,76	R$ 388,18

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	388,18
Adicional de Fracionamento	R$	
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	388,18

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 388,18	02/10/2022

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1671

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 22/09/2022 13:00:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920229907750757409000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202200990075075740900000O.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI - EPP

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:	03069202299077507574090000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA:	1.715.709

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

Secretaria de Estância Turística de São Pedro 1672

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº:	03069202299077507574090000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA:	1.715.709

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1673

SUSEP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1674

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_29082022_100627_038**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2022.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1675

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

SUSEP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1676

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_29082022_100624_135**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

SPRALLA ENGENHARIA EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1677

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

r. Dom Amaral Mousinho, 140 | Casa Verde | São Paulo | SP | CEP 02517-140

t. 11 2361 0290 | www.spallaengenharia.com.br

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1678

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.633.207/0001-17 **MATRIZ**		**28/04/2003**

NOME EMPRESARIAL
SPALLA ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SPALLA ENGENHARIA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOM AMARAL MOUSINHO	**140**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.517-140	**JARDIM DAS LARANJEIRAS**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@SPALLAENGENHARIA.COM.BR	**(11) 2361-0290**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/04/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/09/2022** às **08:07:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1679

Código de controle da consulta: 893b519c-fd7d-4fcc-8e15-3411116c7c39

Estabelecimento

IE: 147.177.176.111
CNPJ: 05.633.207/0001-17
Nome Empresarial: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: SPALLA ENGENHARIA
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Endereço

Logradouro: RUA DOM AMARAL MOUSINHO
Nº: 140 **Complemento:**
CEP: 02.517-140 **Bairro:** JARDIM DAS LARANJEIRAS
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 01/08/2003
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Construção de edifícios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/01/2016
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.14.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.633.207/0001-17

C.C.M: 4.067.471-1

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1630

Contribuinte	: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R DOM AMARAL MOUSINHO 140
Bairro	: JARDIM DAS LARANJEIRAS
CEP	: 02517-140
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 03/05/2010
Data de Inscrição	: 14/05/2010
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 306.080.0035-0
Última Atualização Cadastral	: 16/12/2021
Credenciamento DEC	: 06/05/2016

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	30/03/2021
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	30/03/2021
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Secundário	30/03/2021
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	30/03/2021
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundário	30/03/2021
7112-0/00	Serviços de engenharia	Secundário	16/12/2021

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 05.633.207/0001-17

C.C.M: 4.067.471-1

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1681

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1023	03/05/2010	ISS	5	
1520	16/12/2021	ISS	5	
1694	16/12/2021	ISS	5	
1805	16/12/2021	ISS	5	
6831	30/03/2021	ISS	5	
30406	03/05/2010	TFE	-	

Expedida em 01/09/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Xz96Zds5**
Data de validade: **01/12/2022**

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1682

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 05.633.207/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:04:31 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2023.
Código de controle da certidão: **B2BD.2DD6.35AF.95FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1633

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 05.633.207

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	38716987	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	01/09/2022 08:02:20	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1684

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22090002776-09
Data e hora da emissão	01/09/2022 08:02:42
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PALLA ENGENHARIA LTDA

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1685

Certidão Número: 0711529 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 05.633.207/
Contribuinte: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Liberação: 10/08/2022
Validade: 06/02/2023

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.067.471-1- Inicio atv :03/05/2010 (R DO CAMARGO MOUSINHO, 140 - CEP: 02517-140)

SITUAÇÃO REGULAR

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:03:34 horas do dia 01/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 714B3591

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/fa

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Voltar | Imprimir

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.633.207/0001-17
Razão Social: SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA DOM AMARAL MOUSINHO 140 / JARDIM DAS LARANJEI / SAO PAULO / SP / 02517-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2022 a 06/10/2022

Certificação Número: 2022090700582395493921

Informação obtida em 09/09/2022 16:20:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1636

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SPALLA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.633.207/0001-17
Certidão nº: 28750370/2022
Expedição: 01/09/2022, às 08:06:33
Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SPALLA ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.633.207/0001-17, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1687

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

SPALLA ENGENHARIA EIRELI, inscrito no CNPJ n.º 05.633.207/0001-17, por intermédio de seu procurador o(a) Sr(a) DAYANNE LEONOR LOPES DE CARVALHO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 49.489.606-1 SSP/SP e do CPF n.º 400.774.828-40, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI
DAYANNE LEONOR LOPES DE CARVALHO
RG N° 49.489.606-1 SSP/SP
CPF N° 400.774.828-40
Procurador.

05.633.207/0001-17
SPALLA
ENGENHARIA EIRELI
Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1638

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, nos termos disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº.9.854, de 27 de outubro de 1999.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

SPALLA ENGENHARIA EIRELI
DAYANNE LEONOR LOPES DE CARVALHO
RG N° 49.489.606-1 SSP/SP
CPF N° 400.774.828-40
Procurador.

05.633.207/0001-17
SPALLA
ENGENHARIA EIRELI
Rua Dom Amaral Mousinho, 140
Jd. das Laranjeiras – CEP 02517-140
São Paulo – SP

SPALLA
engenharia & construção

À

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Rua São Paulo, 966 – Bairro Taboão - São Roque/SP CEP: 18135-125.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1639

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 005/2022

EDITAL Nº 249/2022

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de construção da Escola do Futuro, em terreno localizado na Rua Professora Celia Asse Jacob, S/N, Jardim Ponta – Porã, Mailasqui, no município de São Roque/SP, de acordo com as normas técnicas contidas no memorial descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico, cronograma físico-financeiro e projetos, constantes nesta licitação, que ficam como parte integrante ao Edital.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 05.633.207/0001-17

Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jardim das Laranjeiras – São Paulo/SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

1690

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2717086/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*
Processo (Sipro): *F-014109/2003*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 05.633.207/0001-17

Endereço: Rua DOM AMARAL MOUSINHO, 140
JARDIM DAS LARANJEIRAS
02517-140 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0635437 **Data do registro:** 04/06/2003

Capital Social: R$ **********8.500.000,00 reais

Observação:
Sem restrições

Objetivo Social:
A Empresa tem por objeto social a realização de serviços e obras de engenharia civil em geral e serviços complementares, com emprego de materiais e ou mão de obra sob o regime de empreitada e ou administração; serviços de limpeza e manutenção predial com fornecimento de material e ou mão de obra, serviços de limpeza de logradouros públicos de qualquer natureza e de serviços em geral; serviços de elétrica, mecânica e paisagismo em geral; locação de equipamentos, incorporações prediais, comércio varejista de materiais para construção em geral, incluindo material elétrico, hidráulico e etc., podendo ainda participar como sócia acionista de qualquer empreendimentos ou negócios de Terceiros".-.-.-.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2717086/2022 Página 2/3

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1691

Nome: *LEONARDO GRIMM FRANZO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5061451844*
Registro Nacional: *2603682229*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *04/06/2003*

Nome: *PATRICIA BALLESPI DE CASTRO VASCONCELLOS FRANZO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5061452037*
Registro Nacional: *2610648863*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *07/11/2012*

Nome: *ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5060009120*
Registro Nacional: *2612172319*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *15/01/2013*

Nome: *FABIO OLEGARIO CAMINHA*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 5º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5062328284*
Registro Nacional: *2607650801*
Data de Início da Responsabilidade Técnica: *15/01/2013*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2717086/2022 Página 3/3

Nome: *ANDRE AGUILERA DE OLIVEIRA*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1692

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5061286408*

Registro Nacional: *2605368190*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *30/03/2020*

Nome: *ANGELO CORDEIRO FILHO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *0601288472*

Registro Nacional: *2604742632*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *30/03/2020*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d3addf9f-bb6d-4b67-b615-366113315f2b.

Situação cadastral extraída em 09/02/2022 09:36:43.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UGI NORTE,*** *situada à* ***Rua: DUARTE DE AZEVEDO, 431, SALAS 81, 82, 83 E 84, SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02036-021,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 09 de fevereiro de 2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1693

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2717046/2022* ***Válida até:*** *31/12/2022*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LEONARDO GRIMM FRANZO
C.P.F.: 276.632.048-24
Endereço: Avenida AVENIDA PROFESSORA IDA KOLB 225, 225 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO FRADE
CASA VERDE
02508-903 - SÃO PAULO - SP
Número de registro no CREA-SP: 5061451844 **Expedido em:** 14/12/2001
Registro Nacional do Profissional: 2603682229

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180170524361*	***quitada em*** *31/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180027157*	***quitada em*** *31/01/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190024273*	***quitada em*** *31/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.69585-28027180200030170*	***quitada em*** *30/01/2020*
ANUIDADE: *2021*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.2005435-28027180210320930*	***quitada em*** *25/02/2021*
ANUIDADE: *2022*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.3719615-28027180220138616*	***quitada em*** *31/01/2022*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2717046/2022 Página 2/2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1694

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9ab7ee54-84df-4049-ab54-b4514ac07fab.

Situação cadastral extraída em 09/02/2022 09:17:53.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI NORTE,** situada à **Rua: DUARTE DE AZEVEDO, 431, SALAS 81, 82, 83 E 84, SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02036-021,** ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 09 de fevereiro de 2022

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180002632
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180398512 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 05/04/2018 Baixada em: 05/04/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160690649
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RUA JOSÉ DE ALENCAR 123 ... No.:
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: São José dos Campos ... UF: SP CEP: 12209904 . PAIS: BRASIL
Contrato: 605/16 ... Celebrado em : 27/06/2016
Vinculado à ART: 28027230180396239, 28027230180396307, 28027230180396345, 28027230180396378
Valor do Contrato: R$ 6.437.476,96 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TRÊS ... No.: 101
Complemento: ... Bairro: RESIDENCIAL PINHEIRINHO DOS PALMARES II
Cidade: São José dos Campos ... UF: SP CEP: 12228033 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/07/2016 Conclusão Efetiva: 15/03/2018 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 2860,22 metro quadrado. 2) Elaboração, Projeto executivo, Edificação. 2860,22 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM PINHEIRINHO DOS PALMARES.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
Aditamento datado de 28/12/2016, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 155.000,00;
Aditamento datado de 23/05/2017, referente a prorrogação de prazo e acréscimo no valor do contrato de: R$ 538.662,77;
Aditamento datado de 11/10/2017, referente a prorrogação de prazo e acréscimo no valor do contrato de: R$ 479.714,17;
Aditamento datado de 11/01/2018, referente a prorrogação de prazo.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 44 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 15/03/2018, devidamente assinado por Ailton Alvides dos Santos, Julio Barrio Alvarez e José Turano Junior, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180002632
17/04/2018 09:09:37
Autenticação Digital: 3l5nTJJ3g5JKFF1AIFzxsTkJxCaaCJ5F

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1695

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, § 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-1
Data: 10/12/2020 09:31:09
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74171-DRQS;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180002635
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO
Registro: 5060009120-SP ... RNP: 2612172319
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230180396440 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 04/04/2018 Baixada em: 05/04/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172275829
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220160690649
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RUA JOSÉ DE ALENCAR 123 ... No.:
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: São José dos Campos ... UF: SP CEP: 12209904 . PAIS: BRASIL
Contrato: 605/16 ... Celebrado em : 27/06/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 6.437.476,96 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA TRÊS ... No.: 101
Complemento: ... Bairro: RESIDENCIAL PINHEIRINHO DOS PALMARES II
Cidade: São José dos Campos ... UF: SP CEP: 12228033 . PAIS: BRASIL
Data de início: 11/07/2016 Conclusão Efetiva: 15/03/2018 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 10939,00 metro. 2) Elaboração, Projeto executivo, de Instalações Elétricas . 10939,00 metro.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
Aditamento datado de 28/12/2016, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 155.000,00;
Aditamento datado de 23/05/2017, referente a prorrogação de prazo e acréscimo no valor do contrato de: R$ 538.662,77;
Aditamento datado de 11/10/2017, referente a prorrogação de prazo e acréscimo no valor do contrato de: R$ 479.714,17;
Aditamento datado de 11/01/2018, referente a prorrogação de prazo.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 44 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 15/03/2018, devidamente assinado por Ailton Alvides dos Santos, Julio Barrio Alvarez e José Turano Junior, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180002635
17/04/2018 09:20:31
Autenticação Digital: I03KU1TKGB5UsaUAGKnz5xKJ6yF1BCI0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1696

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-2
Data: 10/12/2020 09:31:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74172-JOCN;
CNJ: 05.879-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1697

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA – 01/2018

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** estabelecida na RUA Antônio Lopes Marin, nº 25 – Bairro Casa Verde – CEP 02517-140 – São Paulo - SP, CNPJ sob o nº 05.633.207/0001-17, executou para a **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS**, através do **Contrato nº 605/2016**, os serviços abaixo relacionados, nada constando em nossos arquivos, que desabone os serviços prestados pela empresa.

A emissão deste, não isenta a contratada quanto às responsabilidades civis, no que se refere à solidez e segurança da obra em questão.

OBRA: Construção de Creche no Jardim Pinheirinho dos Palmares

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 20429/2016

CONTRATO: nº 605/2016

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/07/2016 A 15/03/2018.

ÁREA CONSTRUÍDA: 2860,22 m2

LOCAL: Rua Três, nº 101 – Jardim Pinheirinho dos Palmares.

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.610.853,90

RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

ENGº LEONARDO GRIMM FRANZO
CREA Nº 5061451844-SP
ART nº: 92221220160690649

ATIVIDADES TÉCNICAS: RESPONSABILIDADE PRINCIPAL - EXECUÇÃO

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012208022054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012208022054155-3
Data: 10/12/2020 09:31:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74173-JWZO;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1698

ENGº MARCOS PAULO MENDES AZARIAS
CREA Nº 5061957110-SP
ART nº: 28027230171868946 vínculada a ART nº 92221220160690649

ATIVIDADES TÉCNICAS: DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO – CONSERVAÇÃO PREDIAL - EXECUÇÃO

ENGº ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO
CREA Nº 5060009120-SP
ART nº: 28027230172275829 vínculada a ART nº 92221220160690649

ATIVIDADES TÉCNICAS: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

A seguir relacionamos os dados referentes a fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamento, cujas principais quantidades constam nas planilhas que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
01	**SERVIÇOS INICIAIS**		
01.01	LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO		
01.01.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	11.080,00
02	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**		
02.01	CANTEIRO		
02.01.01	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG = 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/ CARGA/ DESCARGA	MÊS	16,00
02.01.02	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	236,00
02.01.03	LIGAÇAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAÇAO SANITARIA PROVISORIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00
02.01.04	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	2,65
02.02	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541 55

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220800220541 55-4
Data: 10/12/2020 09:31:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74174-0ESP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

02.02.01	PLACA DE OBRA GOVERNO MUNICIPAL		
02.02.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	54,00
02.02.02	PLACA DE OBRA GOVERNO FEDERAL		
02.02.02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	27,00
02.03	ISOLAMENTO DA OBRA		
02.03.01	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	M2	1.078,00
02.04	SONDAGEM		
02.04.01	INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	TX	1,00
02.04.02	SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	M	330,00
02.05	PROJETOS		
02.05.01	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	UN	11,00
02.05.02	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0	UN	2,00
02.05.03	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	UN	2,00
02.05.04	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	UN	2,00
02.05.05	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELETRICA EM FORMATO A1	UN	3,00
02.05.06	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM FORMATO A0	UN	2,00
02.06	LOCAÇÃO DA OBRA		
02.06.01	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	2.860,22
02.07	AS-BUILT		
02.07.01	AS BUILT FORMATO A0	UN	5,00
02.07.02	AS BUILT FORMATO A1	UN	10,00
02.08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.08.01	CORPO TÉCNICO RESIDENTE		
02.08.01.01	Eng. Civil ou Arquiteto Residente e Eng. Elétrico	MÊS	18,00
02.08.02	EPI		
02.08.02.01	Equipamentos de proteção individual e coletiva	UN	1,00
02.08.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
02.08.03.01	CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	16,00
02.08.03.02	CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP	CHP	36,00

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1699

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzindo fielmente o conteúdo do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-5
Data: 10/12/2020 09:31:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74175-H5VB;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1700

02.08.03.03	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	16,00
02.08.03.04	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	16,00
03	**MOVIMENTO DE TERRA**		
03.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
03.01.01	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	M3	11.379,21
03.01.02	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	-
03.01.03	COMPACTACAO MECANICA DE VALA (APOS REATERRO)	M3	-
03.01.04	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	M3	-
03.01.05	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (sinap -74005/02)	M3	17.763,14
03.01.06	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	23.092,08
03.01.07	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINÃO BASCULANTE DE 6,0 M³, DISTANCIA ATÉ 1 KM.	M3	23.092,08
03.02	CARGA DE ENTULHO E DESTINAÇÃO		
03.02.01	REMOÇAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M3	1.863,14
04	**INFRAESTRUTURA**		
04.01	ESTACAS		
04.01.01	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	-
04.01.02	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	M	-
04.01.03	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	-
04.01.04	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	5,00
04.01.05	ESTACA TIPO HÉLICE DN 40 CM (TABELA FDE 10/15 CÓDIGO 202073)	M	3.287,00
04.01.07	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK= 20,0 MPA (TABELA FDE 10/15 CÓDIGO 205024) - PERDAS DA CONCRETAGEM	M3	90,80
04.01.08	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	536,97
04.01.09	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,0 M³, DISTANCIA ATÉ 1 KM.	M3	536,97
04.01.10	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.533,90
04.02	BLOCOS		
04.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	492,95
04.02.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	128,35

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220800220054155-6
Data: 10/12/2020 09:31:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74176-PODA;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
701

04.02.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	882,98
04.02.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	8,73
04.02.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.500,00
04.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	119,80
04.02.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	345,17
04.02.08	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	-
04.02.09	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO	M3	4,93
04.02.10	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	M3	4,28
04.02.11	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	554,00
04.02.12	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 16,0 MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	271,00
04.03	VIGAS DE FUNDAÇÃO		
04.03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	479,05
04.03.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	276,98
04.03.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	1.084,23
04.03.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	12,07
04.03.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.473,00
04.03.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	110,09
04.03.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	256,57
05	**SUPERESTRUTURA**		
05.01	PILARES E VIGAS DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA		
05.01.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	M3	166,71
05.02	PILARETES INTERMEDIÁRIOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS CONTRAVERGAS E AMARRAÇÃO DOS PANOS DE ALVENARIA NOS VÃOS DO PRÉ MOLDADO		
05.02.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	186,20
05.02.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	758,10
05.02.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,98
05.02.04	FUROS EM CONCRETO COM D = 3/4 E PROFUNDIDADE 15CM	UN	190,00
05.02.05	PREPARO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE EPOXI	M2	2,14

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-7
Data: 10/12/2020 09:31:10
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74177-CLVD;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 04.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690[illegible]
ART nº: 28027230171868[illegible]
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São José... 1702

05.02.06	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	10,69
05.03	PILARES CIRCULAR		
05.03.01	FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIAMETRO DE 40 CM	M	25,50
05.03.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3,53
05.03.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,35
05.04	LAJES		
05.04.01	LAJE EM PAINEL PRE-FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 9 CM	M2	1.061,36
05.04.02	LAJE EM PAINEL PRE-FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 20 CM	M2	71,86
05.04.03	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	1.162,92
05.04.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	104,00
05.05	PERGOLADO EM ARGAMASSA ARMADA FACHADA PRINCIPAL		
05.05.01	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	5,07
05.05.02	ARMAÇAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF 06/2015	KG	875,30
05.05.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	277,55
05.05.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,30
06	**PAREDES E PAINÉIS**		
06.01	EMBASAMENTO		
06.01.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	28,35
06.02	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
06.02.01	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇAO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M2	2.993,20
06.02.02	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇAO, USO REVESTIDO, DE 9 CM	M2	86,27
06.02.03	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO - 39 X 39 X 10 CM	M2	75,99
06.02.04	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	5,93
06.03	CINTAS, VERGAS E CONTRAVERGAS CHUMBADAS NO PRÉ-MOLDADO		
06.03.01	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	629,07
06.03.02	FUROS EM CONCRETO COM D = 3/4 E PROFUNDIDADE 15CM	UN	384,00
06.03.03	PREPARO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE EPOXI	M2	8,64

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VI, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta serventia.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541555

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220800220541558
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74178-KN4Q;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690619
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

06.04	ANCORAGEM DAS ALVENARIASEXTERNAS NOS PILARES PRÉ-MOLDADO CADA 40CM		
06.04.01	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	190,40
06.04.02	FUROS EM CONCRETO COM D = 3/4 E PROFUNDIDADE 15CM	UN	1.088,00
06.04.03	PREPARO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE EPOXI	M2	12,24
06.05	APLICAÇÃO DE CORDÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO PARA GARANTIR A ESTANQUEIDADE		
06.05.01	JUNTA DE DILATAÇAO OU VEDAÇAO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	1.010,56
07	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
07.01.01	PORTAS		
07.01.01.	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	12,00
07.01.02	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	29,00
07.01.03	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUÇAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF 08/2015	UN	40,00
07.01.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇAo DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF 08/2015	UN	4,00
07.01.05	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇAo DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇAo. AF 08/2015	UN	1,00
07.01.06	PM-76 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.	UN	3,00
07.01.07	FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA	M2	53,55
07.01.08	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	M	93,60
07.01.09	GUARNIÇAO DE MADEIRA	M	187,20
07.01.10	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS	CJ	11,00
07.01.11	ACRESCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA	UN	28,00
07.01.12	PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO	M2	32,55
07.02	OUTROS COMPONENTES		
07.02.01	LOUSA QUADRICULADA L = 2.55M MOD. LG-02	UN	19,00
07.02.02	INSTALAÇAO DE LOUSA (LG-07)	UN	19,00
07.02.03	DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA	M2	24,84
08	**ESQUADRIAS METALICAS**		
08.01	PORTAS E CAIXILHOS		

Documento Assinado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 4º, II, 6º, 7º, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido pelo Tabelião. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do selo em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-9
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74179-Z605;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 08.870-4

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1704

08.01.01	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	3,99
08.01.02	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COR BRANCA	M2	19,59
08.01.03	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	11,34
08.01.04	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	463,69
08.01.05	CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇAO PERMANENTE	M2	61,38
08.01.06	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	6,00
08.01.07	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	-
08.01.08	CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE	M2	9,58
08.01.09	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	69,46
08.01.10	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, COR BRANCC	M2	12,39
08.01.11	PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	83,69
08.02	DIVERSOS		
08.02.01	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	12,39
08.02.02	BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM)	UN	1,00
08.02.03	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L = 70CM)	UN	1,00
08.02.04	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS - VÃO 1,95m	UN	1,00
08.03	ACESSÓRIOS PARA COCÇÃO		
08.03.01	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H	UN	4,00
08.03.02	DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	1,00
08.03.03	CHAPEU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR	UN	1,00
08.03.04	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	9,00
08.03.05	EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS	UN	1,00
08.04	DIVERSOS - GUARDA CORPO		
08.04.01	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	171,84
08.05	DIVERSOS - PORTÃO DE ACESSO		
08.05.01	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	7,20
09	**VIDROS**		
09.01	PORTAS E CAIXILHOS		
09.01.01	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	-
09.01.02	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	171,84

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado por este ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541 55

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220800220541 55-10
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74180-VLHE;
CNJ: 04.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690[illegible]
ART nº: 28027230171868[illegible]
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São José dos Campos
1705

09.01.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	126,68
09.01.04	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	486,59
09.01.05	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	-
09.01.06	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	117,60
09.02	ESPELHOS		
09.02.01	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	23,50
09.03	DIVERSOS		
09.03.01	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP = 5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL	M2	4,20
09.04	GUARDA CORPO		
09.04.01	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	159,17
10	**COBERTURA**		
10.01	ESTRUTURA E COBERTURA		
10.01.01	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??	KG	23.144,00
10.01.02	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H = 40MM, COM MIOLO POLIURETANO E = 30MM	M2	2.049,41
10.02	ÁREA COBERTA PRÓXIMO AO RESTAURANTE		
10.02.01	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ?I? 6?? X 3 3/8??	KG	1.473,00
10.02.02	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H = 40MM, COM MIOLO POLIURETANO E = 30MM	M2	94,81
10.03	FECHAMENTO METÁLICO		
10.03.01	FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV PINT 2 FACES E=0,95MM H = 35MM	M2	611,50
10.04	COBERTURA POLICARBONATO		
10.04.01	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	M2	39,10
11	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
11.01	DA FUNDAÇÃO		
11.01.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	800,80
11.01.02	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	447,91
11.02	DA LAJE		
11.02.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO , COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E= 2 CM	M2	1.133,22
11.02.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E = 3MM.	M2	1.207,22

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e declarado. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541 55

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220800220541 55-11
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74181-N7EW;
CNJ: 06.370-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística de Ubatuba 1706

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

11.02.03	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E = 2 CM	M2	1.207,22
11.03	DO PISO BOX SANITÁRIOS E ÁREA MOLHADA COZINHA		
11.03.01	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	570,10
12	**FORRO**		
12.01	FORRO COBERTURA MÓDULO SERVIÇOS INTERNO		
12.01.01	FORRO EM REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	1.394,60
12.02	FORRO COBERTURA EXTERNA		
12.02.01	FORRO EM REGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	97,47
13	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**		
13.01	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO		
13.01.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	5.184,17
13.01.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2.469,59
13.01.03	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06/2014	M2	2.936,45
13.02	REVESTIMENTO CERÂMICO		
13.02.01	CERAMICA ESMALTADA 24X33CM ACETINADA	M2	2.247,72
13.02.02	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	1.548,42
13.02.03	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 2,5X 2,5 CM	M2	75,42
13.03	TETOS		
13.03.01	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP = 1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	1.133,22
13.03.02	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.133,22
13.04	DIVISÓRIAS / TAMPO DE GRANITO		
13.04.01	DIVISORIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRILHANTE NA COR BRANCA OU PRETA. FERRAGENS DAS PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO ACETINADO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRILHANTE NA COR BRANCA OU PRETA. FECHO UNIVERSAL COM CORPO EM NYLON TECHNYL NA COR PRETO E ETIQUETAS EM PLACAS DE POLICARBONATO COM SERIGRAFIA NA COR PRATA	M2	107,58
13.04.02	TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	81,78
13.04.03	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	84,83
13.04.04	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP = 2CM	M	425,86

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541 55

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220800220541 55-12
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74182-IW2F;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1707

ART nº: 92221220160690619
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

14	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		
14.01	PAREDES EXTERNAS		
14.01.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	2.871,71
14.01.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	2.341,11
14.01.03	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06/2014	M2	2.052,74
14.01.04	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	288,37
14.01.05	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1?, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	11,20
14.01.06	REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM	M2	288,37
14.02	PAINEL ARTÍSTICO		
14.02.01	PAINEL ARTÍSTICO	M2	25,50
15	**PISOS INTERNOS**		
15.01	CONTRA-PISO		
15.01.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	3.175,86
15.01.02	LASTRO DE BRITA	M3	158,80
15.01.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	3.175,86
15.01.04	REGULARIZAÇAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	3.175,86
15.02	ACABAMENTOS		
15.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	2.793,35
15.02.02	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	574,60
15.02.03	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L = 19 A 22CM)	M	113,70
15.02.04	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	17,24
15.03	JARDIM DE INVERNO		
15.03.01	GRAMA PRETA EM MUDAS	M2	20,25
15.03.02	ARBUSTO JASMIM-AMARELO H=0,50 A 0,70M	UN	10,00
15.04	ACABAMENTO - PISO EMBORRACHADO AO REDOR GRAMA SINTÉTICA		
15.04.01	CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA ASSENTES SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO, E= 20MM - PISO ECOLÓGICO RESISTENTE A IMPACTO. COR TERRACOTA REF.: AUBICON DUPLO T20 PIGMENTADA OU EQUIVALENTE TECNICO	m2	94,31

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido em cartório.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-13
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74183-XISH;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868948
ART nº: 28027230172275829

15.05	ACABAMENTO - GRAMA SINTÉTICA		
15.05.01	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA 12MM	M2	171,11
15.06	ACABAMENTO - PISO EMBORRACHADO COM DESENHOS		
15.06.01	CHAPAS DE BORRACHA SINTETICA ASSENTES SOBRE CONTRAPISO DE CONCRETO, E= 20MM - PISO ECOLOGICO RESISTENTE A IMPACTO. CORES AZUL ESCURO, AMARELO, LARANJA, VERDE CLARO, VERDE ESCURO E CINZA REF.: AUBICON DUPLO T20 - EPDM OU EQUIVALENTE TECNICO	m2	270,00
16	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
16.01	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA		
16.01.01	REDE DE AGUA FRIA : TUBULAÇÕES		
16.01.01.01	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	176,00
16.01.01.02	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES	M	143,21
16.01.01.03	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES	M	94,20
16.01.01.04	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	259,80
16.01.01.05	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES	M	141,30
16.01.01.06	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	206,12
16.01.01.07	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇAO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	110,21
16.01.02	REGISTROS E VÁLVULAS		
16.01.02.01	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	4,00
16.01.02.02	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	4,00
16.01.02.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	50,00
16.01.02.04	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	8,00
16.01.02.05	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	18,00
16.01.02.06	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 0 25MM (1?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	12,00
16.01.02.07	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	27,00
16.01.02.08	VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO	UN	10,00
16.01.02.09	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4' E DN= 1 1/2'	UN	2,00
16.01.02.10	VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO	UN	18,00
16.01.02.11	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	3,00
16.01.03	LOUÇAS E METAIS		
16.01.03.01	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	24,00

Prefeitura de Estância Turística de Tremembé 1708

Este Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-14
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74184-T0CQ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística do Vale do Paraíba 1709

ART nº: 92221220160690659
ART nº: 28027230171858946
ART nº: 28027230172275829

16.01.03.02	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	28,00
16.01.03.03	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA	UN	1,00
16.01.03.04	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO	UN	10,00
16.01.03.05	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	3,00
16.01.03.06	SABONETEIRA PARA SABAO LÍQUIDO	UN	25,00
16.01.03.07	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	UN	25,00
16.01.03.08	DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/600M, COM VISOR	UN	27,00
16.01.03.09	CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA	UN	4,00
16.01.03.10	CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	2,00
16.01.03.11	CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE	UN	4,00
16.01.03.12	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	2,00
16.01.03.13	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 700X600X450MM	UN	1,00
16.01.03.14	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF 12/2013	UN	7,00
16.01.03.15	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
16.01.03.16	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO	UN	1,00
16.01.03.17	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 P	UN	4,00
16.01.03.18	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00
16.01.03.19	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	3,00
16.01.03.20	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	10,00
16.01.03.21	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	10,00
16.01.03.22	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	18,00
16.01.03.23	BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL	CJ	3,00
16.01.03.24	CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2)	UN	2,00
16.01.03.25	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TABELA SINAPI 9535)	UN	3,00
16.01.03.26	Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando (TABELA CPOS - 402011)	UN	3,00
16.01.04	BEBEDOURO		
16.01.04.01	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	4,00

ENGENHARIA - SPALLA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-15
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74185-CM64;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-9
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística de São José dos Campos
Fls. 1710

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

16.01.04.02	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L	UN	2,00
16.01.04.03	BEBEDOURO COLETIVO DE PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM UV, ACABAMENTO INTERNO LISO, RECICLÁVEL, CORES OPCIONAIS (ATÉ DUAS CORES PADRÃO OU PERSONALIZADAS), COM FRENTE REMOVÍVEL PARA FACILITAÇÃO DA TROCA DOS FILTROS MEDINDO 750 MM DE ALTURA X 1500 MM DE LARGURA X 480 MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO 09 (NOVE) TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, SENDO: 03 TORNEIRAS ECONÔMICAS DE LEVE TOQUE COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO TEMPORIZADO E CONTROLE DE FLUXO,)(OBS: ESTA TORNEIRA PERMITE CONTROLE DE TEMPO X VAZÃO PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSUMO POR ACIONAMENTO), 05 (CINCO) TORNEIRAS TIPO GOTA COM INSERTO DE PRATA COM AÇÃO BACTERICIDA COM ACIONAMENTO FRONTAL DUPLO PARA ÁGUA NATURA E GELADA. FILTRO TIPO CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO. RENDIMENTO 150 COPOS DE ÁGUA REFRIGERADA/HORA OU 30 LITROS/HORA (EM USO CONTÍNUO).	UN	1,00
16.01.04.04	BEBEDOURO COLETIVO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTO IMPACTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL COM UV, ACABAMENTO INTERNO LISO, RECICLÁVEL, CORES OPCIONAIS (ATÉ DUAS CORES PADRÃO OU PERSONALIZADAS), COM RENTE REMOVÍVEL PARA FACILITAÇÃO DA TROCA DOS FILTROS, MEDINDO 750 MM DE ALTURA X 2000 MM DE LARGURA X 490 MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO 09 (NOVE) TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, SENDO 04 TORNEIRAS ECONÔMICAS DE LEVE TOQUE COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO TEMPORIZADO E CONTROLE DE FLUXO, (OBS. ESTA TORNEIRA PERMITE CONTROLE DE TEMPO X VAZÃO PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSUMO POR ACIONAMENTO), 05 (CINCO) TORNEIRAS TIPO GOTA COM INSERTO DE PRATA COM AÇÃO BACTERICIDA COM ACIONAMENTO FRONTAL DUPLO PARA ÁGUA NATURAL E GELADA. FILTRO TIPO CARTUCHO DE CARVÃO ATIVADO. RENDIMENTO 150 COPOS DE ÁGUA REFRIGERADA/HORA OU 30 LITROS/HORA (EM USO CONTÍNUO).	UN	1,00
16.01.05	ABRIGO		
16.01.05.01	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1 COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00
16.02	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO		
16.02.01	TUBO PVC NORMAL SN JUNTA SOLDÁVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES	M	222,00
16.02.02	TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXOES	M	117,10
16.02.03	TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXOES	M	240,40
16.02.04	TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	200,70
16.02.05	TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXOES	M	238,15
16.02.06	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3)	UN	7,00
16.02.07	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	30,00
16.02.08	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	15,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-16
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74186-BGDJ;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Dr. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística - 1711

ART nº: 92221820160690649
ART nº: 28027230171860946
ART nº: 28027230172275829

16.02.09	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	8,00
16.02.10	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L = 20CM	M	8,00
16.02.11	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	3,00
16.02.12	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
16.02.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	7,00
16.02.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
16.03	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE AGUAS PLUVIAIS		
16.03.01	TUBULAÇÕES		
16.03.01.01	TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	476,25
16.03.01.02	TUBO DE PVC REFORÇADO SR JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXOES	M	281,07
16.03.02	CALHAS, CAIXAS E GRELHAS		
16.03.02.01	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M	M	296,00
16.03.02.02	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M	M	296,00
16.03.02.03	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3)	UN	9,00
16.03.02.04	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4)	UN	29,00
16.03.02.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E = 2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	32,00
16.03.02.06	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	33,00
16.03.02.07	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	35,20
16.03.02.08	TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM)	M	35,20
16.04	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE AGUAS OUENTE		
16.04.01	REDE DE ÁGUA QUENTE: TUBULAÇÕES		
16.04.01.01	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	412,99
16.04.01.02	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	56,48
16.04.01.02.01	TUBO EM POLIPROPILENO PPR, CLASSE DE PRESSAO PN 20, DN=20 MM (CPOS NOV 2015)	M	88,80
16.04.01.03	TUBO EM POLIPROPILENO PPR, CLASSE DE PRESSÃO PN 20, DN=40 MM (CPOS NOV 2015)	M	269,00
16.04.02	REGISTROS E VÁLVULAS		
16.04.02.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	4,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-17
Data: 10/12/2020 09:31:11
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74187-20TW;

CNJ: 04.870-J

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística - 1712

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230174868946
ART nº: 28027230172275829

16.04.02.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	12,00
17	**INSTALAÇÕES DE GÁS**		
17.01	ABRIGO E REDE DE GÁS		
17.01.01	AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
17.01.02	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	1,00
17.01.03	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4) INCL CONEXOES	M	27,50
17.01.04	TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1) INCL CONEXOES	M	52,00
17.01.05	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	15,00
17.01.06	PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA	M	15,00
18	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS**		
18.01	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAC	UN	6,00
18.02	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
18.03	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 8W	UN	-
18.04	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2 E ESGUICHO REGULAVEL	UN	6,00
18.05	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	6,00
18.06	SIRENE ELETRÔNICA, ALCANCE 2000 M.	UN	6,00
18.07	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	6,00
18.08	BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 45AH-12V	UN	1,00
18.09	CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDEREÇOS	UN	1,00
18.10	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
18.11	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
18.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 0 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
18.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
18.14	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	1,00
18.15	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2)- INCL CONEXOES	M	273,00
18.16	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	273,00
18.17	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	15,00
18.18	ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCENDIO	UN	15,00
18.19	SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	20,00
18.20	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA,Q= 53 A 45 M3/H	UN	1,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-18
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74188-0935;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 08.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística de Ubatuba 1713

ART nº: 92221220160690[illegible]
ART nº: 28027230172218[illegible]946
ART nº: 28027230172275829

18.21	INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO, LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO	TX	1,00
19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
19.01	ELETRODUTOS / PERFILADOS / ELETROCALHAS		
19.01.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.398,00
19.01.02	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	190,00
19.01.03	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	8,00
19.01.04	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	90,00
19.01.05	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	346,00
19.01.06	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	140,00
19.01.07	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	912,00
19.01.08	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	421,00
19.01.09	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	315,00
19.01.10	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	58,00
19.01.11	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	4,00
19.01.12	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	UN	672,00
19.02	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
19.02.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATE 70 DISJUNTORES	UN	4,00
19.02.02	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	87,00
19.02.03	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	5,00
19.02.04	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	1,00
19.02.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	40,00
19.02.06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	4,00
19.02.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES	un	2,00
19.02.08	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL	UN	2,00
19.02.09	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES	UN	5,00
19.02.10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	10,00
19.02.11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	2,00
19.02.12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	2,00
19.03	FIAÇÃO		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415-19
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74189-C987;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
PB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160630649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São José dos Campos 1714

19.03.01	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	M	10.939,00
19.03.02	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2	M	968,00
19.03.03	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2	M	127,00
19.03.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	776,00
19.03.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	155,00
19.03.06	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	588,00
19.03.07	CABO DE COBRE DE 3X2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇAO EPR 90°C	M	-
19.03.08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	799,00
19.03.09	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	227,00
19.03.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	133,00
19.03.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	106,00
19.04	INTERRUPTORES / TOMADAS		
19.04.01	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	84,00
19.04.02	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	17,00
19.04.03	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	603,00
19.04.04	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	52,00
19.04.05	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇAO EM PERFILADO	UN	331,00
19.04.06	PLUGUE E TOMADA 2P+T DE 32 A DE SOBREPOR - 380 / 440 V	CJ	2,00
19.04.07	PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	331,00
19.04.08	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	5,00
19.05	LUMINÁRIAS INTERNAS		
19.05.01	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA FECHADA COM DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28/32/36/54W	UN	35,00
19.05.02	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	19,00
19.05.03	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32/36W	UN	289,00
19.05.04	REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V	UN	324,00
19.05.05	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W	UN	530,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-20
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74190-LGPA;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220190690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de Olímpia - 1715

19.05.06	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 40 W	UN	128,00
19.05.07	IL-83 ILUMINAÇAO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	24,00
19.05.08	LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO	UN	10,00
19.05.09	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA '3U', BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V	UN	20,00
19.05.10	LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE FIXAÇAO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W	UN	-
19.06	SPDA		
19.06.01	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	843,00
19.06.02	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	98,00
19.06.03	CAPTOR TIPO TERMINAL áEREO, H= 300 MM, DIÂMETRO DE 1/4' EM COBRE	UN	104,00
19.06.04	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8"	M	1.030,00
19.06.05	HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	94,00
19.06.06	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	85,00
19.06.07	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	109,00
19.06.08	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	282,00
19.06.09	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	99,00
19.06.10	CARTUCHO PARA CONEXAO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	48,00
19.06.11	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
19.06.12	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	99,00
19.07	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS		
19.07.01	ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS		
ele-25	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	M	578,00
tam-e	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E instalaçAo	M	246,00
cond-1	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	77,00
19.07.02	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
19.07.02.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	1,00
19.07.02.02	BLOCO DE LIGAÇAO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10	UN	4,00
19.07.02.03	PROTETOR DE SURTO HÍBRIDO PARA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES	UN	20,00
19.07.02.04	RACK FECHADO DE PISO PADRAO METÁLICO, 19 X 24 US X 570 MM	UN	2,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-21
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74191-4NVE;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-3484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 66.870-9

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura de São José dos Campos 1716

ART nº: 92221220160690049
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

19.07.02.05	PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO	UN	2,00
19.07.02.06	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA	UN	24,00
19.07.03	FIAÇÃO		
19.07.03.01	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAC	M	622,00
19.07.03.02	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	950,00
19.07.04	TOMADAS		
19.07.04.01	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	11,00
19.07.04.02	PLACA DE 4' X 2'	UN	11,00
19.07.04.03	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	29,00
19.08	ALARME PARA INCÊNDIO		
19.08.01	ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS		
19.08.01.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
19.08.01.02	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	10,00
19.08.02	FIAÇÃO		
19.08.02.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.325,00
19.08.03	QUADRO DE COMANDO - BOMBA DE INCÊNDIO		
19.08.03.01	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ACIMA DE 6 HP ATÉ 12,5 HP, 220 V	UN	1,00
19.08.03.02	PRESSOSTATO DE DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, UNIDADE SENSORA EM LATÃO/BUNA 'N', FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA ÁGUA, AR, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2'	UN	1,00
20	**PINTURA**		
20.01	PINTURA DA ESTRUTURA DE COBERTURA		
20.01.01	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	2.049,41
20.02	PAREDES INTERNAS		
20.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.256,37
20.02.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	3.256,37
20.03	LAJES		
20.03.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.133,22
20.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.133,22
20.04	PAREDES EXTERNAS		
20.04.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.994,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 10, 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-22
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74192-NGGB;
CNJ: 95.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220180690648
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

20.04.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.994,00
20.05	PORTAS DE MADEIRA		
20.05.01	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	309,33
20.05.02	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	309,33
20.06	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADO		
20.06.01	PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DUAS DEMÃOS DE SILOXANO OLIGOMÉRICO BASE SOLVENTE	M2	1.731,63
	MODULO PORTARIA		
21.01	INFRAESTRUTURA		
21.01.01	ESTACAS		
21.01.01.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D = 25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	12,00
21.01.02	BLOCOS		
21.01.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	3,76
21.01.02.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	1,44
21.01.02.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	7,92
21.01.02.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,08
21.01.02.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	92,40
21.01.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,88
21.01.02.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,80
21.01.02.08	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	4,00
21.01.03	VIGAS DE FEUNDAÇÃO		
21.01.03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,69
21.01.03.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	1,92
21.01.03.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	6,72
21.01.03.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,10
21.01.03.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA I COLOCAÇÃO.	KG	60,90
21.01.03.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,58
21.01.03.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,01
21.02	SUPERESTRUTURA		
21.02.01	COLUNAS		
21.02.01.01	FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 20 CM	M	10,40

Prefeitura de São Roque - 1717

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-23
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74193-S697;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 05.879-0

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Turística de São Roque - 1718

ART nº: 92221220160690646
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

21.02.01.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA I COLOCAÇÃO.	KG	19,80
21.02.01.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,18
21.02.02	LAJES		
21.02.02.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	37,38
21.02.02.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA I COLOCAÇÃO.	KG	248,00
21.02.02.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,48
21.03	PAREDES E PAINÉIS		
21.03.01	EMBASAMENTO		
21.03.01.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,32
21.03.02	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
21.03.02.01	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M2	12,10
21.04	IMPERMEABILIZAÇÃO		
21.04.01	DA FUNDAÇÃO		
21.04.01.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2	M2	7,68
21.04.01.02	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	7,68
21.04.02	DA LAJE		
21.04.02.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO , COM ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E= 2 CM	M2	31,42
21.04.02.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	31,42
21.04.02.03	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E = 2 CM	M2	31,42
21.05	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
21.05.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06I2014	M2	24,86
21.05.02	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06I2014	M2	24,86
21.05.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	12,10

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, V e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205 4155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205 4155-24
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74194-1UXQ;
CNJ: 66.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

ART nº: 92221220160690648
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de São Roque - 1719 - 208

21.05.04	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA BASALTO CINZA 20X40CM IRREGULAR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	12,10
21.06	PISOS INTERNOS		
21.06.01	CONTRA-PISO		
21.06.01.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	24,00
21.06.01.02	LASTRO DE BRITA	M3	1,20
21.06.01.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	1,68
21.06.01.04	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	24,00
21.06.02	ACABAMENTO PISO		
21.06.02.01	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	24,00
21.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
21.07.01	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
21.07.02	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	5,50
21.07.03	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	M	5,50
21.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
21.08.01	ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHA		
21.08.01.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	27,00
21.08.01.02	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇAO	M	12,00
21.08.01.03	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTENCIA - 2"	M	25,00
21.08.01.04	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	3,00
21.08.01.05	SUPORTE CURTO PARA LUMINARIA 100X38MM GE	UN	3,00
21.08.02	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
21.08.02.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES	un	1,00
21.08.02.02	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	2,00
21.08.02.03	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	2,00
21.08.02.04	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	1,00
21.08.03	FIAÇÃO		
21.08.03.01	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	M	61,00
21.08.03.02	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2	M	160,00
21.08.03.03	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	10,00
21.08.04	TOMADAS		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415-25
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74195-87TI;
CNJ: 06.879-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-3484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

21.08.04.01	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
21.08.04.02	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	5,00
21.08.04.03	PLUG P/ TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	5,00
21.08.05	LUMINÁRIAS INTERNAS		
21.08.05.01	LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR COM REFLETOR EM ALUMÍNIO JATEADO E DIFUSOR EM VIDRO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DUPLAS DE 18/26W	UN	3,00
21.08.05.02	PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METALICO 70/150W E HALOGENA 300/500W	UN	2,00
21.08.05.03	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA '3U', BASE E27 DE 20 W - 110 OU 220 V	UN	6,00
21.08.05.04	LAMPADA DE VAPOR METALICO TUBULAR, BASE RX7S BILATERAL DE 70 W	UN	2,00
21.08.05.05	REATOR ELETROMAGNETICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METALICO 70W/ 220 V	UN	2,00
21.08.05.06	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
21.08.05.07	RELE DE TEMPO ELETRÔNICO CÍCLICO REGULAVEL, 110/127V - 43/63 HZ	UN	1,00
21.08.06	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS		
21.08.06.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
21.08.06.02	PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇAO	M	25,00
21.08.06.03	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM	UN	2,00
21.08.06.04	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	11,00
21.08.06.05	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	25,00
21.08.06.06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	11,00
21.09	PINTURA		
21.09.01	LAJES		
21.09.01.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	30,08
21.09.02	COLUNAS		
21.09.02.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,90
22	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EXTERNO**		
22.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
22.01.01	ELETRODUTO		
22.01.01.01	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTENCIA - 2"	M	730,00
22.01.01.02	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTENCIA - 4"	M	226,00
22.01.01.03	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	31,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-26
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74196-56KA;
CNJ: 15.479-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

1721

22.01.01.04	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	139,00
22.01.01.05	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	317,00
22.01.01.06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	124,00
22.01.02	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA		
22.01.02.01	PAINEL MONOBLOCO AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M2	1,00
22.01.02.02	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	10,00
22.01.02.03	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	2,00
22.01.02.04	BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM	M	6,00
22.01.02.05	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	M2	1,00
22.01.02.06	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	8,00
22.01.02.07	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.01.03	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL/PADRÃO DE ENTRADA		
22.01.03.01	PAINEL MONOBLOCO AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2,0 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - SEM COMPONENTES	M2	1,68
22.01.03.02	BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM	M	3,00
22.01.03.03	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	M	12,00
22.01.03.04	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690 V, DE 10 A A 60 A	UN	10,00
22.01.03.05	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690 V, DE 70 A ATÉ 150 A	UN	2,00
22.01.03.06	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A	UN	2,00
22.01.03.07	BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A	UN	4,00
22.01.03.08	FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RAPIDO OU RETARDADO - 35/63A	UN	4,00
22.01.03.09	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	UN	4,00
22.01.03.10	CHAVE COMUTADORA PARA AMPERÍMETRO	UN	1,00
22.01.03.11	AMPERÍMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, PARA LIGAÇAO EM TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ESCALA FIXA DE 0 A/50 A ATÉ 0 A/2,0 KA	UN	1,00
22.01.03.12	CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO	UN	1,00
22.01.03.13	VOLTÍMETRO DE FERRO MOVEL DE 96 X 96 MM, ESCALAS VARIAVEIS DE 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V E 0/600 V	UN	1,00
22.01.03.14	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5 A ATÉ 600-5 A, JANELA	UN	3,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012208022054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147921012208022054155-27
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74197-S1PF;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura de São Roque Secretaria Municipal de Turismo 1722

22.01.03.15	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00
22.01.03.16	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 240MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00
22.01.03.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A	UN	1,00
22.01.03.18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	2,00
22.01.03.19	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	4,00
22.01.03.20	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA	UN	1,00
22.01.03.21	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	378,00
22.01.03.22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	543,00
22.01.03.23	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.585,00
22.01.03.24	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
22.01.03.25	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	215,00
22.01.03.26	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
22.01.03.27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
22.01.03.28	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
22.01.03.29	HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	9,00
22.01.03.30	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	9,00
22.01.03.31	Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 12,00 m (CPOS-680146)	UN	1,00
22.01.04	QUADROS DE COMANDO - BOMBA RETENÇÃO		
22.01.04.01	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ATÉ 6HP, 220 / 380 V	UN	1,00
22.01.05	FIAÇÃO		
22.01.05.01	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
22.01.05.02	CABO DE COBRE DE 3X2,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C	M	80,00
22.01.05.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.210,00
22.01.05.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	566,00
22.01.05.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	378,00
22.01.05.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	543,00
22.01.05.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	138,00
22.01.05.08	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	306,80

Documento Digitalizado e Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inciso V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e referido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541 55

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220800220541 55-28
Data: 10/12/2020 09:31:12
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74198-H20G;
CNJ: 06.874-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690619
ART nº: 28027230171868904
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1723

22.01.05.09	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	192,00
22.01.05.10	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	317,00
22.01.06	LUMINÁRIAS EXTERNAS		
22.01.06.01	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	UN	8,00
22.01.06.02	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINARIAS TIPO PÉTALA	UN	8,00
22.01.06.03	LUMINARIA PUBLICA FECHADA TIPO PÉTALA, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR	UN	16,00
22.01.06.04	LAMPADA DE VAPOR METALICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 250 W	UN	16,00
22.01.06.05	REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LAMPADA VAPOR METALICO 250 W / 220 V	UN	16,00
22.01.07	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS		
22.01.07.01	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	60,00
22.01.07.02	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	113,00
22.01.07.03	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00
22.01.07.04	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO I ESCORAMENTO	M3	60,00
22.01.07.05	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	113,00
22.01.07.06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	60,00
22.01.07.07	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
	CASA DE MÁQUINAS		
22.01.08	ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS		
22.01.08.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
22.01.08.02	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
22.01.08.03	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1 1/2'	M	12,00
22.01.08.04	TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1 1/2'	UN	6,00
22.01.08.05	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	6,00
22.01.08.06	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2"	UN	12,00
22.01.08.07	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	UN	4,00
22.01.09	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
22.01.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATE 24 DISJUNTORES	un	1,00
22.01.09.02	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6I25A	UN	2,00
22.01.09.03	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32I50A	UN	5,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e referido nesta certidão.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012208022054155

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415529
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74199-A1IZ;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-9
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Associação Turística de São Roque Paulista 1724

ART nº: 92221220160690049
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.01.09.04	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	1,00
22.01.09.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00
22.01.09.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	4,00
22.01.10	QUADROS DE COMANDO - ÁGUA FRIA/ ÁGUA QUENTE		
22.01.10.01	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ATE 6HP, 220I 380V	UN	4,00
22.01.11	FIAÇÃO		
22.01.11.01	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	M	100,00
22.01.11.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00
22.01.11.03	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	4,00
22.01.12	INTERRUPTORES/TOMADAS		
22.01.12.01	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.01.12.02	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.01.12.03	PLUG P| TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	2,00
22.01.13	LUMINÁRIAS INTERNAS		
22.01.13.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.01.14	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS		
22.01.14.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	21,00
22.01.14.02	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	UN	6,00
	ABRIGO E BASE DO BOILER		
22.01.15	ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS		
22.01.15.01	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
22.01.15.02	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	6,00
22.01.15.03	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	UN	4,00
22.01.16	FIAÇÃO		
22.01.16.01	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	M	100,00
22.01.16.02	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	4,00
22.01.17	INTERRUPTORES/TOMADAS		
22.01.17.01	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.01.17.02	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.01.17.03	PLUG P| TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	2,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-30
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74200-WUUV;
CNJ: 06.570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura Turística de São Roque
1725

ART nº: 92221[illegible]20160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.01.18	LUMINÁRIAS INTERNAS		
22.01.18.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.02	RESERVATORIO ELEVADO		
22.02.01	INFRAESTRUTURA DO RESERVATÓRIO		
22.02.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO I ESCORAMENTO	M3	6,71
22.02.01.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	25,00
22.02.01.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	25,00
22.02.01.06	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	15,00
22.02.01.07	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C| REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	12,00
22.02.01.08	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA | COLOCAÇÃO.	KG	1.365,00
22.02.01.10	ESTACA TIPO HÉLICE DN 40 cm (TABELA FDE 10/15 CÓDIGO 202073)	M	75,00
22.02.01.11	CONCRETO DOSADO, BOMBEAMENTO e LANÇADO FCK= 20,0 MPA (TABELA FDE 10/15 CÓDIGO 205024) - PERDAS DA CONCRETAGEM	M3	1,41
22.02.01.12	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	12,25
22.02.01.13	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,0 M³, DISTANCIA ATÉ 1 KM.	M3	12,25
22.02.02	RESERVATÓRIO METÁLICO		
22.02.02.01	RA-03 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H = 13,00M	UN	1,00
22.02.03	RESERVATÓRIO ELEVADO - TUBULAÇÕES, REGISTROS E VÁLVULAS		
22.02.03.01	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES	M	24,00
22.02.03.02	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	36,00
22.02.03.03	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES	M	36,00
22.02.03.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	82,30
22.02.03.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
22.02.03.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
22.02.03.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
22.02.03.08	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	43,00
22.02.03.09	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
22.02.03.10	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
22.02.03.11	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-31
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74201-6331;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1726

ART nº: 92221220130690619
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.02.03.12	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
22.02.03.13	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
22.02.03.14	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
22.02.03.15	VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.02.03.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0 32MM (1.1|4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22.02.03.17	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 0 40MM (1.1|2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
22.02.03.18	TORNEIRA DE BOIA REAL 1? COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.02.03.19	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV MONOESTÁGIO, HMAM= 14 A 26 MCA,Q= 56 A 30 M3/H	UN	2,00
22.02.04	RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
22.02.04.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	un	1,00
22.02.04.02	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6|25A	UN	2,00
22.02.04.03	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32|50A	UN	5,00
22.02.04.04	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	1,00
22.02.04.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	1,00
22.02.04.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA	UN	4,00
22.02.04.07	QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ATÉ 6HP, 220 | 380 V	UN	2,00
22.02.04.08	LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W	UN	5,00
22.02.04.09	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA	UN	2,00
22.02.04.10	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V	UN	2,00
22.02.04.11	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	10,00
22.02.04.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO| MÉDIO - 3|4"	M	40,00
22.02.04.13	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	140,00
22.02.04.14	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2")	M	6,00
22.02.04.15	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	20,00
22.02.04.16	CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO	M	60,00
22.02.04.17	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	4,00
22.02.04.18	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	6,00
22.02.04.19	HASTE "COPPERWELD " - 3|4"X3,00M	UN	4,00
22.02.04.20	LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR	UN	1,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415-5-32
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74202-30WL;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélbor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.02.04.21	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"|3M	UN	1,00
22.02.04.22	CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00
22.03	RESERVATORIO RETENÇÃO		
22.03.01	MOVIMENTO DE TERRA		
22.03.01.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS URBANAS. AF_01/2015	M3	188,34
22.03.01.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	44,39
22.03.01.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	88,47
22.03.01.04	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO	M2	95,45
22.03.02	SERVIÇOS GERAIS		
22.03.02.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	139,81
22.03.02.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.398,10
22.03.02.03	TAXA para remoção de entulho, conforme lei municipal nº 7146/06.	M3	139,81
22.03.03	INFRAESTRUTURA		
22.03.03.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	14,59
22.03.03.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	9,90
22.03.03.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	10,13
22.03.03.04	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	252,00
22.03.03.05	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	21,00
22.03.03.06	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,50
22.03.03.07	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	43,19
22.03.03.08	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	396,00
22.03.03.09	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,96
22.03.04	SUPERESTRUTURA		
22.03.04.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	212,12
22.03.04.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.969,84
22.03.04.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	37,35
22.03.05	DIVERSOS		
22.03.05.01	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	2,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-33
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74203-H1PR;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1728

ART nº: 92221220160690648
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.03.05.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,46
22.03.05.03	VÁLVULA DE PE COM CRIVO 0 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
22.03.05.04	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA)	UN	2,00
22.03.05.05	TUBO PVC NORMAL SN JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXOES	M	36,00
22.03.06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
22.03.06.01	CHAPISCO COM BIANCO	M2	236,01
22.03.06.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	236,01
22.03.06.03	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	236,01
22.03.06.04	LONA PLÁSTICA	M2	122,01
22.03.07	TESTES		
22.03.07.01	TESTE DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO	UN	1,00
22.04	CASA DE MAQUINAS - RESERVATORIO DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE		
22.04.01	INFRAESTRUTURA		
22.04.01.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D = 25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	50,00
22.04.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,88
22.04.01.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	1,60
22.04.01.04	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	6,40
22.04.01.05	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,08
22.04.01.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	57,60
22.04.01.07	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,64
22.04.01.08	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,16
22.04.01.09	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	10,00
22.04.02	VIGAS DE FUNDAÇÃO		
22.04.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	3,57
22.04.02.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	3,32
22.04.02.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	10,08
22.04.02.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,17
22.04.02.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	89,64
22.04.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,60

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-34
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74204-NAKW;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística de São José dos Campos 1729

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868949
ART nº: 28027230172275829

22.04.02.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,41
22.04.03	SUPERESTRUTURA		
22.04.03.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	32,05
22.04.03.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	158,70
22.04.03.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,59
22.04.03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	25,84
22.04.04	PAREDES E PAINÉIS		
22.04.04.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,38
22.04.04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	41,50
22.04.05	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
22.04.05.01	PM.14 - PORTA LISA COMUMI ENCABEÇADA - 102X210CM	UN	1,00
22.04.06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
22.04.06.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	3,44
22.04.06.02	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	3,44
22.04.06.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	25,84
22.04.06.04	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E = 2 CM	M2	25,84
22.04.07	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
22.04.07.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06I2014	M2	46,48
22.04.07.02	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06I2014	M2	46,48
22.04.08	REVESTIMENTO DE TETOS		
22.04.08.01	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP = 1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	25,84
22.04.08.02	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	25,84
22.04.09	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
22.04.09.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	48,16

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-35
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74205-PKT5;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1730

ART nº: 92221220160690049
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.04.09.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06I2014	M2	48,16
22.04.09.03	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF 06I2014	M2	48,16
22.04.10	PISOS INTERNOS		
22.04.10.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	16,24
22.04.10.02	LASTRO DE BRITA	M3	0,81
22.04.10.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	16,24
22.04.10.04	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	16,24
22.04.10.05	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	16,24
22.04.11	PASSEIO DE CONCRETO AO REDOR CASA DE MÁQUINAS		
22.04.11.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	11,76
22.04.11.02	LASTRO DE BRITA	M3	0,59
22.04.11.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C| REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	2,20
22.04.11.04	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,82
22.04.11.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,82
22.04.11.06	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	0,82
22.04.11.07	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	11,76
22.04.12	PINTURA PAREDES INTERNAS		
22.04.12.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	46,48
22.04.12.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06I2014	M2	46,48
22.04.13	PINTURA PAREDES EXTERNAS		
22.04.13.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	48,16
22.04.13.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	48,16
22.04.14	PINTURA LAJE		
22.04.14.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	25,84
22.04.14.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,84
22.04.15	PORTAS DE MADEIRA		
22.04.15.01	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	6,30

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012208022054155

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220802205415536
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74206-IGR2;
CNJ: 04.879-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1731

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.04.15.02	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	6,30
22.04.16	EQUIPAMENTOS - ÁGUA QUENTE		
22.04.16.01	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1/2 CV MONOESTÁGIO, HMAN= 12 A 20 MCA, Q= 8,3 A 5,2 M3|H	UN	4,00
22.04.16.02	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV MONOESTÁGIO, HMAM= 14 A 26 MCA,Q= 56 A 30 M3/H	UN	2,00
22.04.16.03	AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS, TENSAO 127/220 V, COM PAINEL DIGITAL , VAZÃO 25 L/MIN	UN	6,00
22.05	ABRIGO PARA QUADRO DE ELÉTRICA - PARA RESERVATÓRIO RETENÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS		
22.05.01	INFRAESTRUTURA		
22.05.01.01	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	8,00
22.05.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO I ESCORAMENTO	M3	0,58
22.05.01.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	0,32
22.05.01.04	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C| REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	1,28
22.05.01.05	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,02
22.05.01.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA I COLOCAÇÃO.	KG	11,52
22.05.01.07	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,13
22.05.01.08	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,43
22.05.01.09	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	2,00
22.05.02	VIGAS DE FUNDAÇÃO		
22.05.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,50
22.05.02.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	0,40
22.05.02.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C| REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	1,32
22.05.02.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,02
22.05.02.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA I COLOCAÇÃO.	KG	185,20
22.05.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,30
22.05.02.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,36
22.05.03	SUPERESTRUTURA		
22.05.03.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	4,77
22.05.03.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA I COLOCAÇÃO.	KG	24,30
22.05.03.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,24

Documento Arrecadado. Pagamento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802054155-37
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74207-8R6Y;
CNJ: 95.879-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690049
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.05.03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	0,84
22.05.04	PAREDES E PAINÉIS		
22.05.04.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,16
22.05.04.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06I2014	M2	19,60
22.05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO		
22.05.05.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	0,40
22.05.05.02	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,40
22.05.05.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	0,84
22.05.06	REVESTIMENTO DE PAREDES		
22.05.06.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06I2014	M2	6,93
22.05.06.02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06I2014	M2	6,93
22.05.07	REVESTIMENTO DE TETOS		
22.05.07.01	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP = 1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	0,84
22.05.07.02	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,84
22.05.08	PISOS INTERNOS		
22.05.08.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	0,84
22.05.08.02	LASTRO DE BRITA	M3	0,04
22.05.08.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	0,84
22.05.08.04	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	0,84
22.05.09	ACABAMENTO PISO INTERNO		
22.05.09.01	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,84
22.05.10	PASSEIO DE CONCRETO AO REDOR DO ABRIGO		
22.05.10.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	1,82
22.05.10.02	LASTRO DE BRITA	M3	0,09
22.05.10.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	0,60

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541 55

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220800220541 55-38
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74208-PSLF;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1733

ART nº: 92221220160690[illegible]
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.05.10.04	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,13
22.05.10.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,13
22.05.10.06	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	0,13
22.05.10.07	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	1,82
22.05.11	PINTURA PAREDES		
22.05.11.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	6,93
22.05.11.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	6,93
22.05.12	PINTURA LAJE		
22.05.12.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	0,84
22.05.12.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,84
22.06	ABRIGO E BASE PARA BOILER		
22.06.01	INFRAESTRUTURA		
22.06.01.01	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	M	96,00
22.06.01.02	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	62,00
22.06.01.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,88
22.06.01.04	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	9,28
22.06.01.05	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	13,44
22.06.01.06	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,46
22.06.01.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	371,20
22.06.01.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,71
22.06.01.09	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,16
22.06.01.10	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	18,00
22.06.02	VIGAS DE FUNDAÇÃO		
22.06.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	4,41
22.06.02.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	4,12
22.06.02.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	12,36
22.06.02.04	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,21
22.06.02.05	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	123,60
22.06.02.06	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,24

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415S

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415S-39
Data: 10/12/2020 09:31:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74209-AWJ9;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura da Estância Turística do Vale do Paraíba 1734 Fls 38

ART nº: 92221220160690049
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.06.02.07	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,97
22.06.03	SUPERESTRUTURA		
22.06.03.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	35,05
22.06.03.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	176,70
22.06.03.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,77
22.06.03.04	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	37,73
22.06.04	PAREDES E PAINÉIS		
22.06.04.01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,65
22.06.04.02	ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	49,30
22.06.05	ESQUADRIAS METÁLICAS		
22.06.05.01	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	4,20
22.06.06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
22.06.06.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	11,33
22.06.06.02	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	4,12
22.06.06.03	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	37,73
22.06.06.04	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, E = 2 CM	M2	37,73
22.06.07	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
22.06.07.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06I2014	M2	56,00
22.06.07.02	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06I2014	M2	56,00
22.06.08	TETOS		
22.06.08.01	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP = 1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	37,73
22.06.08.02	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	37,73
22.06.09	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
22.06.09.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	59,96

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220800220541555

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220800220541555-40
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74210-7GV9;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160920849
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

22.06.09.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06I2014	M2	59,36
22.06.09.03	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06I2014	M2	59,36
22.06.10	PISOS INTERNOS		
22.06.10.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	23,04
22.06.10.02	LASTRO DE BRITA	M3	1,15
22.06.10.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	23,04
22.06.10.04	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	23,04
22.06.10.05	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	23,04
22.06.11.01	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	16,20
22.06.11.02	LASTRO DE BRITA	M3	0,81
22.06.11.03	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C| REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	2,20
22.06.11.04	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	1,13
22.06.11.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,13
22.06.11.06	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	1,13
22.06.11.07	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM	M2	16,20
22.06.11	ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS		
22.06.11.01.	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
22.06.11.02.	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	6,00
22.06.11.03.	SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE	UN	4,00
22.06.11.04.	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2	M	100,00
22.06.11.05.	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	4,00
22.06.11.06.	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
22.06.11.07.	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.06.11.08	PLUG P| TOMADA ATE 20A (2P+T, 20A - 250V)	UN	2,00
22.06.11.09	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
22.06.12	PINTURA PAREDES INTERNAS		
22.06.12.01	APLICAÇAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	56,00

Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-41
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74211-3E64;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171[illegible]
ART nº: 28027230172275829

22.06.12.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06I2014	M2	56,00
22.06.13	PINTURA PAREDES EXTERNAS		
22.06.13.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	59,36
22.06.13.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	59,36
22.06.14	PINTURA LAJE		
22.06.14.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	37,73
22.06.14.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	37,73
22.06.15	PINTURA PORTA METÁLICA		
22.06.15.01	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	12,60
22.06.16	EQUIPAMENTOS		
22.06.16.01	AQUECEDOR de acumulação (boiler), elétrico, potência 5000 W, volume 2000 litros	UN	4,00
23	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - IMPLANTAÇÃO**		
23.01	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA		
23.01.01	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	2.448,82
23.01.02	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	2.448,82
23.01.03	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO NAS DIMENSOES 2,20 X 1,86 X 1,20 M	UN	2,00
23.01.04	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	885,77
23.01.05	PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6CM, COM REJUNTE EM AREIA(TABELA CPOS 300410)	M	14,00
23.02	ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA		
23.02.01	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATE 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATE O RAIO DE 1,0 KM	M2	963,68
23.02.02	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	96,37
23.02.03	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	963,68
23.02.04	BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 3" C = 2,50M	UN	22,00
23.02.05	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	540,76
23.03	PINTURA DEMARCATÓRIA		
23.03.01	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	40,62
23.03.02	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL	UN	1,00
23.04	PLAYGROUND		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-42
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74212-CKCZ;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Del. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

Prefeitura da Estância Turística de Sp - 1737

23.04.01	EQUIPAMENTOS - BRINQUEDOS		
23.04.01.01	BALANÇO 2 LUGARES GE-3020 - ENTREGUE NO LOCAL E INSTALADO (REFERÊNCIA JOLAS OU EQUIVALENTE tEcNICO COM OS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE E DURABILIDADE)	UN	2,00
23.04.01.02	TREPA FANTASMA GE-4000 - ENTREGUE NO LOCAL E INSTALADO (REFERÊNCIA JOLAS OU EQUIVALENTE TECNICO COM OS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE E DURABILIDADE)	UN	1,00
23.04.01.03	CASINHA GE-1504.S ENTREGUE NO LOCAL E INSTALADO (REFERÊNCIA JOLAS OU EQUIVALENTE TECNICO COM OS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE E DURABILIDADE)	UN	2,00
23.04.01.04	ESCORREGADOR GE-5004 - ENTREGUE NO LOCAL E INSTALADO (REFERÊNCIA JOLAS OU EQUIVALENTE TECNICO COM OS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE E DURABILIDADE)	UN	1,00
23.04.01.05	GANGORRA GE-920.3 - ENTREGUE NO LOCAL E INSTALADO (REFERÊNCIA JOLAS OU EQUIVALENTE TECNICO COM OS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE E DURABILIDADE)	UN	2,00
23.04.01.06	TUNEL GE-268 - ENTREGUE NO LOCAL E INSTALADO (REFERÊNCIA JOLAS OU EQUIVALENTE TECNICO COM OS MESMOS PADRÕES DE QUALIDADE E DURABILIDADE)	UN	2,00
23.04.02	INFRAESTRUTURA - BALDRAMES, BLOCOS E BROCAS		
23.04.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	12,09
23.04.02.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	7,25
23.04.02.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	13,82
23.04.02.04	ESTACA A TRADO(BROCA) D = 25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	36,00
23.04.02.05	LASTRO DE BRITA	M3	0,69
23.04.02.06	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	48,37
23.04.02.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	415,00
23.04.02.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,15
23.04.03	SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS		
23.04.03.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	12,60
23.04.03.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	79,20
23.04.03.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,72
23.04.04	PAREDES E PAINÉIS (MURETA H = 0,40m)		
23.04.04.01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	33,55
23.04.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO		
23.04.05.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM.	M2	13,42
23.04.05.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE DAGUA	M2	13,42

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sekodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-43
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74213-MC4F;
CNS: 06.879-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Esc. Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Prefeitura de São Roque da Estância 1738

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171868916
ART nº: 28027230172275829

23.04.06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES		
23.04.06.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE SUJEITA A UMIDADE DE SOLO COM ADITIVO HIDROFUGO E TINTA ASFÁLTICA	M2	20,13
23.04.07	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
23.04.07.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	67,10
23.04.07.02	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF 06/2014	M2	67,10
23.04.08	PISO - CIMENTADO		
23.04.08.00	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	207,95
23.04.08.01	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	20,80
23.04.08.02	PISO CIMENTADO E = 1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	207,95
23.04.09	PISO EMBORRACHADO		
23.04.09.01	PISO EMBORRACHADO SUPER SLIM COM ESPESSURA DE 11 MM COLORIDO (CORES TERRACOTA, AZUL E VERDE CLARO) - REFERÊNCIA UBICON OU EQUIVALENTE TECNICO	m2	207,95
23.04.10	PINTURA		
23.04.10.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	67,10
23.05	GRADIL DE FECHAMENTO (h = 2,51M)		
23.05.01	INFRAESTRUTURA - BALDRAME E BROCAS		
23.05.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	132,27
23.05.01.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	99,21
23.05.01.03	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	94,48
23.05.01.04	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	M	861,00
23.05.01.05	LASTRO DE BRITA	M3	4,72
23.05.01.06	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	330,68
23.05.01.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.834,00
23.05.01.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	28,34
23.05.02	SUPERESTRUTURA - MURETA EM CONCRETO APARENTE		
23.05.02.01	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	398,08
23.05.02.02	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.001,20
23.05.02.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	29,86

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-44
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74214-AMXF;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

1739

ART nº: 92221220192690649
ART nº: 28027230171868946
ART nº: 28027230172275829

23.05.03	ESQUADRIAS METÁLICAS		
23.05.03.01	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM -MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	1.239,03
23.05.03.02	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	34,00
23.06	PAISAGISMO		
23.06.01	CICA REVOLUTA	UN	1,00
23.06.02	FORRACAO - MARANTA	M2	2,85
23.06.03	COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS)	UN	16,00
23.06.04	DIANELA: DIANELLA TASMANICA	UN	34,00
23.06.05	ARBUSTO GUAIMBE H=0.50 A 0.70 M	UN	2,00
23.06.06	PLANTIO DE FORRAÇÃO ZEBRINA, EM CANTEIRO DE 25 CM DE PROFUNDIDADE	M2	11,23
23.06.07	ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO-DA-SERRA H = 2,00M	UN	4,00
23.06.08	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL RESEDA COM ALTURA 1,50 A 2,00 M; EM CAVA DE 80 X 80 X 80 CM	UN	6,00
23.06.09	GRAMA ESMERALDA	M2	4.565,91
23.06.10	MANUTENÇÃO DE AREA VERDE , COMPREENDENDO O DESPRAGUEJAMENTO DE AREA GRAMADA	M2	36.527,28
23.06.11	IRRIGAÇÃO DE AREA PLANTADA DIARIA COM CAMINHÃO IRRIGADEIRA	M2	36.527,28
23.07	DRENAGEM		
23.07.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	739,44
23.07.02	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM	M	1.180,00
23.07.03	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
23.07.04	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	13,50
23.07.05	TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L = 35CM	M	13,50
23.07.06	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	88,00
23.07.07	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 P	M	18,90
23.07.08	TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXOES (TABELA CPOS – 460407)	M	18,74
23.07.09	TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXOES (TABELA CPOS – 460409)	M	254,23
23.07.10	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM (TABELA CPOS – 461206)	M	254,23
23.07.11	TUBO DE CONCRETO (PA-3), DN= 600MM (TABELA CPOS – 461218)	M	142,41
23.07.12	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇAO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	106,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé, ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220802205415 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415 5-45
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74215-V9ZS;
CNJ: 06.870-5
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ART nº: 92221220160690649
ART nº: 28027230171368946
ART nº: 28027230172275829

23.07.13	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	692,24
23.08	LETREIRO DA FACHADA PRINCIPAL		
23.08.01	LETRA DE ACO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	57,00
23.08.02	BRASÃO DA CIDADE EM AÇO INOX NO TAMANHO 50 CM	CJ	2,00
23.09	MASTRO DE BANDEIRA		
23.09.01	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00
23.10	BANCOS		
23.10.01	IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE	M	6,00
23.11	BICICLETÁRIO (COMPORTE 12 BICICLETAS)		
23.11.01	BL-02 BICICLETARIO SOBRE CIMENTADO OU BLOCO INTERTRAVADO	UN	6,00
23.12	COMUNICAÇÃO VISUAL (IDENTIFICAÇÃO DOS AMBIENTES)		
23.12.01	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	UN	65,00
23.13	ABRIGO PARA LIXO		
23.13.01	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
al-02	AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS	UN	1,00
23.14	LIMPEZA FINAL		
23.14.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.860,22

São José dos Campos, 15 de março de 2018.

Eng.º Ailton Alvides dos Santos
Crea:5060491015-SP
Divisão de Edificações/SGHO

Eng.º Julio Barrio Alvarez
Crea: 0685117420-SP
Chefe de Divisão de Edificações/SGHO

Eng.º José Turano Junior
Crea: 0500048436-SP
Secretário de Gestão Habitacional e Obras

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147921012208022054155

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220802205415546
Data: 10/12/2020 09:31:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74216-TI0S;
CNJ: 04.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Dr. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1741

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 16:45:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147921012208022054155-1 a 147921012208022054155-46
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f732d7ba88e6b1c5485b860fcf9fbd023e9f05e332bab4667684e5908a5f7a43b961a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160009702
Atividade concluída

Prefeitura de São Roque – Estância Turística – 1742

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ..... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160920346 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 24/08/2016 Baixada em: 24/08/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150945785
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE
AVENIDA SÃO LUÍS ..... No.: 99
Complemento: ..... Bairro: REPÚBLICA
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 01046001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 73/00687/14/02-001 ..... Celebrado em : 15/07/2015
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 904.477,54 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ALTINO ALVES DE ABREU ..... No.: 110
Complemento: EE PROF ARNALDO LAURINDO ..... Bairro: PARQUE SANTO ANTÔNIO
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 05822000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/07/2015 Conclusão Efetiva: 26/12/2015 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA ITATA ..... No.: 195
Complemento: EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES Bairro: VILA ERNA
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 04404080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 29/07/2015 Conclusão Efetiva: 26/12/2015 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 1918,00 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 2202,06 metro quadrado. 3) Execução, Manutenção, Reforma. 1918,00 metro quadrado. 4) Execução, Manutenção, Reforma. 2202,06 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA MISTA E REFORMA.

Informações Complementares

Os Atestados estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Fazem parte integrante da presente certidão, além do documento abaixo mencionado, 03(três) atestados emitidos pelo contratante, constando um total de 14 (catorze) folhas, referentes a execução das obras nas escolas: EE Professor Jose Baptista Rios Castelloes e EE Professor Arnaldo Laurindo inerentes ao contrato nº 73/00687/14/02-001.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 05/08/2016, devidamente assinado por Mário Hilsenrath e Walter Haidar, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160009702
08/09/2016 17:57:57
Autenticação Digital: TUU1BJCkf3nAsGCzUACI6GgGxGy6zJkC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-1
Data: 23/12/2020 15:55:05
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60542-YQT3;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

[redacted] 1743
2EF04C9E00

Contrato Nº.:	73/00687/14/02-001	**Item:**	003
PI:	2009/03035		
ESCOLA:	59139 - EE PROF ARNALDO LAURINDO		
LOCAL:	RUA ALTINO ALVES DE ABREU, 110 5822000 PRQ SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	**CNPJ:**	05.633.207/0001-17
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO LOPES MARIN, 125, CASA VERDE		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

R$ 319.829,66	R$ 319.829,66

LEONARDO GRIMM FRANZO	5061451844		92221220150945785	2603682229	Engenheiro Civil
ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO	5060009120		92221220160353314	2612172319	Engenheiro Eletricista

TIPO DE OBRA: Construção			**ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 600,00	
PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 4	4 - 6	**TOTAL DE DIAS:** 160 dia(s)
DATA DE INÍCIO:	**DATA DE TÉRMINO:**	**DATA DE EMISSÃO TRP:**	**ATRASOS JUSTIFICADOS:**	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS**	
29-07-2015	26-12-2015	25-02-2016	51 dia(s)	0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA MISTA E REFORMA.
FAZ PARTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 10 de agosto de 2016

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312204761527706-2
Data: 23/12/2020 15:55:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60543-XKP1;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Galvalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura da Estância Turística de São Roque - 1744

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 73/00687/14/02 - Item 003 - PI 2009/03035 - cod. obra: 138014 - EE PROF ARNALDO LAURINDO

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
03.02.002	KG	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	1.949,00
03.02.003	KG	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	105
03.02.010	KG	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	342
03.03.026	M3	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA	9,1
03.04.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	4.612,00
03.04.005	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	4.612,00
04.01.099	MV	ALVENARIAS	15,35
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	6.393,00
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	6.393,00
07.03.077	M2	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	246
07.03.097	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM	738,6
07.04.037	M	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	31,4
07.05.004	M2	FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM	282
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	24
08.11.053	M	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXÕES	50
08.12.008	UN	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	8
08.12.016	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	63
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	72
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	1
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	4
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	4
09.06.037	UN	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	1
09.07.005	M	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	200
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	300
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	1
09.08.085	UN	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	1
09.09.037	UN	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	8
09.10.011	UN	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	8
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	30
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	124
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇAO	8
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	4
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	8
09.13.034	UN	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	28
15.01.006	M2	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	703,36
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	77
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	63

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

ENGENHARIA-EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220476152706-3
Data: 23/12/2020 15:55:08
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60544-LSC1;
CNJ: 04.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00687/14/02-001-003	Valor	319.829,66	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/02/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 2
Dt. Realização	04/03/2016	Término	26/12/2015	Redução	32.7400%	Nome Interv.	EE PROF ARNALDO LAURINDO
Nro. Medição	7	Prédio	59139	Orc. FDE	475.536,16	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2009/03035	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	2202.06

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.000	ARMADURA	%	21.111,00 0,00	100,00 100,00	0,00	21.111,00 21.111,00	1.235,62 1.235,62	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	2.830,10 0,00	100,00 100,00	0,00	2.830,10 2.830,10	165,64 165,64	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	50.732,00 0,00	100,00 90,00	10,00	50.732,00 45.658,80	2.969,33 2.672,40	5.073,20	296,93
04.01.000	ALVENARIA	%	4.113,80 0,00	100,00 100,00	0,00	4.113,80 4.113,80	240,78 240,78	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	70.323,00 0,00	100,00 75,00	25,00	70.323,00 52.742,25	4.115,98 3.086,99	17.580,75	1.028,99
07.03.000	COBERTURA	%	86.159,40 0,00	100,00 0,00	100,00	86.159,40 0,00	5.042,90 0,00	86.159,40	5.042,90
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	1.915,40 0,00	100,00 0,00	100,00	1.915,40 0,00	112,10 0,00	1.915,40	112,10
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	21.714,00 0,00	100,00 0,00	100,00	21.714,00 0,00	1.270,91 0,00	21.714,00	1.270,91
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	6.584,00 0,00	100,00 0,00	100,00	6.584,00 0,00	385,36 0,00	6.584,00	385,36
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	4.021,00 0,00	100,00 0,00	100,00	4.021,00 0,00	235,34 0,00	4.021,00	235,34
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	2.509,00 0,00	100,00 0,00	100,00	2.509,00 0,00	146,85 0,00	2.509,00	146,85
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	81,00 0,00	100,00 0,00	100,00	81,00 0,00	4,74 0,00	81,00	4,74
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	1.300,00 0,00	100,00 0,00	100,00	1.300,00 0,00	76,08 0,00	1.300,00	76,08

Emissão: 05/08/2016 11:24:30

Página 7 / 7

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://cnmvedobastos.not.br
Bel. Vitor Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
CNM: 06.870-0
Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6
Data: 23/12/2020 16:55:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60545-QPVR;
CARTÓRIO

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00687/14/02-001-003	Valor	319.829,66	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/02/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 2
Dt. Realização	04/03/2016	Término	26/12/2015	Redução	32.7400%	Nome Interv.	EE PROF ARNALDO LAURINDO
Nro. Medição	7	Prédio	59139	Orc. FDE	475.536,16	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2009/03035	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	2202.06

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	146,00 0,00	100,00 0,00	100,00	146,00 0,00	8,54 0,00	146,00	8,54
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	2.648,00 0,00	100,00 0,00	100,00	2.648,00 0,00	154,98 0,00	2.648,00	154,98
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	1.032,00 0,00	100,00 0,00	100,00	1.032,00 0,00	60,40 0,00	1.032,00	60,40
09.13.000	PARA RAIOS	%	5.882,00 0,00	100,00 66,00	34,00	5.882,00 3.882,12	344,27 227,22	1.999,88	117,05
15.01.000	ESTRUTURA	%	7.736,96 0,00	100,00 100,00	0,00	7.736,96 7.736,96	452,84 452,84	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	791,00 0,00	100,00 0,00	100,00	791,00 0,00	46,29 0,00	791,00	46,29
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 47,00	600,00 600,00	0,00	28.200,00 28.200,00	1.650,54 1.650,54	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
166.275,03	319.829,66	153.554,63

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 166.275,03	TOTAL SEM REAJ 319.829,66	VALOR MED. DATA BASE 153.554,63
REAJUSTE 9.732,03	REAJUSTE 18.719,49	VALOR REAJUSTE 8.987,46
TOTAL 176.007,06	TOTAL 338.549,15	VALOR A LIBERAR 162.542,09

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIÃO XIX

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Emissão: 05/08/2016 11:24:30

Página 1146

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Prefeitura de São Roque
Fiscalização Turística

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
CNS: 06.870-0
Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-5
Data: 23/12/2020 15:55:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60546-VOYS;
CARTÓRIO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

2EF04C9A8B

Prefeitura Municipal de São Roque
1747

Contrato Nº.:	73/00687/14/02-001	**Item:**	004
PI:	2009/03035		
ESCOLA:	59139 - EE PROF ARNALDO LAURINDO		
LOCAL:	RUA ALTINO ALVES DE ABREU, 110 5822000 PRQ SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	**CNPJ:**	05.633.207/0001-17
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO LOPES MARIN, 125, CASA VERDE		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

R$ 102.423,50	R$ 102.423,30

LEONARDO GRIMM FRANZO	5061451844		92221220150945785	2603682229	Engenheiro Civil
ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO	5060009120		92221220160353314	2612172319	Engenheiro Eletricista

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 4	4 - 6	TOTAL DE DIAS: 180 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
29-07-2015	26-12-2015	25-02-2016	51 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 7
MANUTENÇÃO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 05 de agosto de 2016

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-6
Data: 23/12/2020 15:55:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60547-CYM5;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/02-001-004	Valor	102.423,50	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/02/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 2
Dt. Realização	04/03/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.4700%	Nome Interv.	EE PROF ARNALDO LAURINDO
Nro. Medição	7	Prédio	59139	Orc. FDE	147.306,64	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2009/03035	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	2202.06

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 060073468/2

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
01.03.002	CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M	M3	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00	1.587,60 1.587,60	92,92 92,92	0,00	0,00
01.03.005	TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X	KM	0,00 0,00	3.420,00 3.420,00	0,00	3.180,60 3.180,60	186,16 186,16	0,00	0,00
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	84,50 43,00	119,32 76,12	43,20	5.130,76 3.273,16	300,29 191,57	1.857,60	108,72
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	35,60 4,00	794,25 686,25	108,00	3.177,00 2.745,00	185,94 160,66	432,00	25,28
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	35,60 4,00	194,38 86,38	108,00	777,52 345,52	45,50 20,22	432,00	25,28
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	35,60 21,00	194,38 0,00	194,38	4.081,98 0,00	238,91 0,00	4.081,98	238,91
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	56,50 32,00	79,14 43,14	36,00	2.532,48 1.380,48	148,21 80,79	1.152,00	67,42
02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	0,00 0,00	1,00 1,00	0,00	1.113,37 1.113,37	65,16 65,16	0,00	0,00
02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	0,00 0,00	324,00 324,00	0,00	11.427,48 11.427,48	668,84 668,84	0,00	0,00
02.02.108	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2 CRAVADA	M	240,00 91,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	147,30 43,00	89,52 89,52	0,00	3.849,36 3.849,36	225,29 225,29	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.962,00 6,00	1.962,00 1.962,00	0,00	11.772,00 11.772,00	689,01 689,01	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	157,00 5,00	157,00 157,00	0,00	785,00 785,00	45,94 45,94	0,00	0,00

Emissão: 05/08/2016 11:24:34

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1148

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5444 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valdir Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
CNS: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-7
Data: 23/12/2020 15:55:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60548-POM7

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/02-001-004	Valor	102.423,50	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/02/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 2
Dt. Realização	04/03/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.4700%	Nome Interv.	EE PROF ARNALDO LAURINDO
Nro. Medição	7	Prédio	59139	Orc. FDE	147.306,64	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTATUS SIGMA XIX / XX / XXI
PI	2009/03035	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	2202.06

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	22,19 296,00	22,19 22,19	0,00	6.568,24 6.568,24	384,43 384,43	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,10 292,00	1,46 0,00	1,46	426,32 0,00	24,95 0,00	426,32	24,95
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	8,00 107,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	50,00 32,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	5,00 50,00	8,10 8,10	0,00	405,00 405,00	23,70 23,70	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	576,00 14,00	600,00 0,00	600,00	8.400,00 0,00	491,65 0,00	8.400,00	491,65
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	0,00 0,00	5,00 5,00	0,00	85,30 85,30	4,99 4,99	0,00	0,00
07.60.061	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV	M2	0,00 0,00	4,50 4,50	0,00	14,13 14,13	0,82 0,82	0,00	0,00
08.12.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,13 102,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	2,00 358,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	876,00 876,00	51,27 51,27	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00 726,00	1,00 0,00	1,00	726,00 0,00	42,49 0,00	726,00	42,49
15.04.081	PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES	M	1,00 1,00	1,00 0,00	1,00	1,00 0,00	0,05 0,00	1,00	0,05
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 14,00	600,00 0,00	600,00	8.400,00 0,00	491,65 0,00	8.400,00	491,65
15.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 786,00	1,00 0,00	1,00	786,00 0,00	46,00 0,00	786,00	46,00

Emissão: 05/08/2016 11:24:34

1149

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0

Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-8
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60549-3EIP;

CARTÓRIO

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/0[illegible]1-004	Valor	102.423,50	Construtora	[illegible]ALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	24/02/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 2
Dt. Realização	04/03/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.4700%	Nome Interv.	EE PROF ARNALDO LAURINDO
Nro. Medição	7	Prédio	59139	Orc. FDE	147.306,64	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/EST[illegible] XIX / XX / XXI
PI	2009/03035	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	2202.06

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 702,00	2,00 0,00	2,00	1.404,00 0,00	82,17 0,00	1.404,00	82,17
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 4.787,00	2,00 0,00	2,00	9.574,00 0,00	560,36 0,00	9.574,00	560,36
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	60,00 87,00	60,00 0,00	60,00	5.220,00 0,00	305,52 0,00	5.220,00	305,52
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	60,00 74,00	60,00 0,00	60,00	4.440,00 0,00	259,87 0,00	4.440,00	259,87
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	60,00 42,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 14,00	98,40 14,40	84,00	1.377,60 201,60	80,62 11,79	1.176,00	68,83
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 238,00	14,40 14,40	0,00	3.427,20 3.427,20	200,59 200,59	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 2,00	30,00 7,50	22,50	60,00 15,00	3,50 0,87	45,00	2,63
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	20,00 34,00	24,04 8,10	15,94	817,36 275,40	47,83 16,11	541,96	31,72

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
53.327,44	102.423,30	49.095,86

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 53.327,44	TOTAL SEM REAJ 102.423,30	VALOR MED. DATA BASE 49.095,86
REAJUSTE 3.121,13	REAJUSTE 5.994,63	VALOR REAJUSTE 2.873,50
TOTAL 56.448,57	TOTAL 108.417,93	VALOR A LIBERAR 51.969,36

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX

Emissão: 05/08/2016 11:24:34

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitano
CREA 060072[illegible]612

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Página 3

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5454 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-9
Data: 23/12/2020 16:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO60550-D3GW

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

[redacted]
2EF04C9A83

Prefeitura de São Roque
Fls. 1751

Contrato Nº.:	73/00687/14/02-001	**Item:**	001
PI:	2009/03024		
ESCOLA:	57143 - EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES		
LOCAL:	RUA ITATAS, 195 4404080 VILA ERNA - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	**CNPJ:**	05.633.207/0001-17
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO LOPES MARIN, 125, CASA VERDE		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

R$ 332.999,96	R$ 332.999,96

LEONARDO GRIMM FRANZO	5061451844		92221220150945785	2608082229	Engenheiro Civil
Alberto Cruz Giannelli Fusco	5060009120		92221220160353314	2612172319	Engenheiro Eletricista

TIPO DE OBRA: Construção			**ÁREA CONSTRUÍDA (m²):** 600,00	
PRAZO CONTRATUAL: 150 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 5	**TOTAL DE DIAS:** 157 dia(s)
DATA DE INÍCIO:	**DATA DE TÉRMINO:**	**DATA DE EMISSÃO TRP:**	**ATRASOS JUSTIFICADOS:**	**ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS**	
29-07-2015	26-12-2015	12-04-2016	101 dia(s)	0 dia(s)	

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA MISTA E REFORMA.
FAZ PARTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA A PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS GLOBAIS ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epigrafe.

São Paulo, 05 de agosto de 2016

Engº Mario Hilsenrath
Coordenador de Obras Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras Metropolitanas
CREA 0600748612

FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Av. São Luis, 99 - República - CEP: 01046-001 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3158-4000
CNPJ: 60. 509. 015/0001-01 - Inscrição Estadual: 105. 898. 963. 110

Emissão: 5/8/2016 12:07:04

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312204761527706-10
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60551-2F5Q;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de São Roque — Estância Turística — 1752

Planilha de Quantitativos de Serviços Globais Orçados

Contrato: 73/00687/14/02 - PI 2009/03024 - cod. obra: 138003 - EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES

CÓDIGO	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTIDADE
03.02.010	KG	INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES	342
03.03.098	M3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	11,1
03.04.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	4.612,00
03.04.005	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	4.612,00
07.02.001	KG	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	6.393,00
07.02.010	KG	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	6.393,00
07.03.077	M2	TELHA DE ACO GALV.ACAB.NATURAL TRAPEZ. E=0,8MM H=40,0MM	246
07.03.097	M2	TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM	738,6
07.04.037	M	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	31,4
07.05.004	M2	FECHAMENTO TELHA PERF GALV PINT PO 2 FACES TRAP E=0,95MM H=40MM	282
08.11.004	M	TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES	24
08.11.053	M	TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	50
08.12.008	UN	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	8
08.12.016	M	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M	63
09.05.003	M	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	72
09.05.042	UN	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	1
09.05.070	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	4
09.05.073	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	4
09.06.037	UN	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM	1
09.07.005	M	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	200
09.07.006	M	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	300
09.08.079	UN	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RÍGIDO	1
09.08.085	UN	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	1
09.09.037	UN	IL-58 ILUMINACAO P/ QUADRA DE ESP. COB. LAMP. VAPOR METALICO (1X250W)	8
09.10.011	UN	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	8
09.13.024	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO	30
09.13.025	M	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA	124
09.13.027	UN	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	8
09.13.032	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO	4
09.13.033	UN	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	8
09.13.034	UN	CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA	28
15.01.006	M2	ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	703,36
15.03.060	M	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE)	77
15.03.061	M	FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA	63

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

ESPALLE ENGENHARIA-EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312204761527706-11
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60552-JAKP;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-9

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00687/14/02-001-001	Valor	332.989,96	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/03/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	26/12/2015	Redução	32,6100%	Nome Interv.	EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELO
Nro. Medição	8	Prédio	57143	Orc. FDE	494.150,39	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTRUCA REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2009/03024	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1918.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
03.02.000	ARMADURA	%	8.892,00 0,00	100,00 100,00	0,00	8.892,00 8.892,00	520,44 520,44	0,00	0,00
03.03.000	CONCRETO	%	32.323,20 0,00	100,00 100,00	0,00	32.323,20 32.323,20	1.891,87 1.891,87	0,00	0,00
03.04.000	ESTRUTURA METALICA	%	50.732,00 0,00	100,00 100,00	0,00	50.732,00 50.732,00	2.969,33 2.969,33	0,00	0,00
07.02.000	ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA	%	70.323,00 0,00	100,00 100,00	0,00	70.323,00 70.323,00	4.115,97 4.115,97	0,00	0,00
07.03.000	COBERTURA	%	86.159,40 0,00	100,00 100,00	0,00	86.159,40 86.159,40	5.042,90 5.042,90	0,00	0,00
07.04.000	PECAS PARA COBERTURA	%	1.915,40 0,00	100,00 100,00	0,00	1.915,40 1.915,40	112,10 112,10	0,00	0,00
07.05.000	FECHAMENTOS / VEDACOES / PECAS PARA COBERTURA	%	21.714,00 0,00	100,00 100,00	0,00	21.714,00 21.714,00	1.270,91 1.270,91	0,00	0,00
08.11.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES	%	6.584,00 0,00	100,00 100,00	0,00	6.584,00 6.584,00	385,36 385,36	0,00	0,00
08.12.000	REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS	%	4.021,00 0,00	100,00 100,00	0,00	4.021,00 4.021,00	235,34 235,34	0,00	0,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	%	2.509,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.509,00 2.509,00	146,85 146,85	0,00	0,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM	%	81,00 0,00	100,00 0,00	100,00	81,00 0,00	4,74 0,00	81,00	4,74
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO	%	1.300,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.300,00 1.300,00	76,08 76,08	0,00	0,00
09.08.000	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS	%	146,00 0,00	100,00 0,00	100,00	146,00 0,00	8,54 0,00	146,00	8,54

Emissão: 05/08/2016 11:24:14

Página 1753

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
CNS: 06.870-0

Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-12
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60553-M42I;

CARTÓRIO

Critério	Unitária e Global	Contrato	73/00687/14/03[illegible]1-001	Valor	332.989,96	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/03/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	26/12/2015	Redução	32.6100%	Nome Interv.	EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES
Nro. Medição	8	Prédio	57143	Orc. FDE	494.150,39	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2009/03024	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	1918.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS	%	2.648,00 0,00	100,00 100,00	0,00	2.648,00 2.648,00	154,98 154,98	0,00	0,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ	%	1.032,00 0,00	100,00 100,00	0,00	1.032,00 1.032,00	60,40 60,40	0,00	0,00
09.13.000	PARA RAIOS	%	5.882,00 0,00	100,00 100,00	0,00	5.882,00 5.882,00	344,26 344,26	0,00	0,00
15.01.000	ESTRUTURA	%	7.736,96 0,00	100,00 100,00	0,00	7.736,96 7.736,96	452,83 452,83	0,00	0,00
15.03.000	ESQUADRIAS	%	791,00 0,00	100,00 100,00	0,00	791,00 791,00	46,29 46,29	0,00	0,00
16.80.009	QUADRA DE ESPORTES - PISO DE CONCRETO ARMADO	M2	600,00 47,00	600,00 600,00	0,00	28.200,00 28.200,00	1.650,54 1.650,54	0,00	0,00

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
332.762,96	332.989,96	227,00

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 332.762,96	TOTAL SEM REAJ 332.989,96	VALOR MED. DATA BASE 227,00
REAJUSTE 19.476,45	REAJUSTE 19.489,73	VALOR REAJUSTE 13,28
TOTAL 352.239,41	TOTAL 352.479,69	VALOR A LIBERAR 240,28

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX

Emissão: 05/08/2016 11:24:14

Engº Walter Haida
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600746512

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Prefeitura de São Roque
Fls. 1754

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792312204761527706

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3444 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vilther Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
CNS: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792312204761527706-13
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60554-O4TZ.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Atestado de Capacidade Técnica

[redacted]
2EF04C9E03

Contrato Nº.:	73/00687/14/02-001	**Item:**	002
PI:	2009/03024		
ESCOLA:	57143 - EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES		
LOCAL:	RUA ITATAS, 195 4404080 VILA ERNA - SÃO PAULO - SP		
CONTRATADA:	SPALLA ENGENHARIA EIRELI	**CNPJ:**	05.633.207/0001-17
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO LOPES MARIN, 125, CASA VERDE		
LOCAL:	SÃO PAULO, SP		

Prefeitura de São Roque - Secretaria Municipal de Finanças - Divisão Tributária
1755

R$ 149.234,42	R$ 149.199,65

LEONARDO GRIMM FRANZO	5081451844		92221220150945785	2603682229	Engenheiro Civil
ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO	5060009120		92221220160353314	2612172319	Engenheiro Eletricista

TIPO DE OBRA: Reforma

PRAZO CONTRATUAL: 180 dia(s)	1 - 0	2 - 0	3 - 2	4 - 4	TOTAL DE DIAS: 186 dia(s)

DATA DE INÍCIO:	DATA DE TÉRMINO:	DATA DE EMISSÃO TRP:	ATRASOS JUSTIFICADOS:	ATRASOS NÃO JUSTIFICADOS
29-07-2015	26-12-2015	12-04-2016	102 dia(s)	0 dia(s)

1 - Prorrogação de prazo.
2 - Dias concedidos para início efetivo da obra, conforme cláusula contratual.
3 - Dias prorrogados em virtude do início e / ou término da obra coincidir com dia não útil.
4 - Dias transcorridos desde o pedido de recebimento da obra até a emissão do Termo de Recebimento Provisório(TRP).

Faz parte integrante deste Atestado de Capacidade Técnica, a Planilha de Medição nº 8
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA EM ESTRUTURA MISTA E REFORMA.
FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS DE 01 PÁGINA.

Atestamos para os devidos fins que a Contratada acima executou para a FDE os serviços relativos a obra em epígrafe.

São Paulo, 10 de agosto de 2016

Engº Mário Hilsenrath
Coordenador de Obras
Metropolitanas
CREA 060.028.743-1

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312204761527706-14
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60555-9VWO;
CNJ: 06.870-7
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS

Contrato - 73/00687/14/02 - PI 2009/03024 - cod.obra: 137970 - EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1756

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS DE VERBA ORÇADOS:

- Item 16.20.001 - Serviços de elétrica = 8,04 MV (refere-se à "alimentação" do QDL da quadra de esportes, conforme a descrição abaixo).

(a) 09.05.014 (eletrod. de PVC rígido # 32 mm) = 40,00m
Valor unit. = R$ 28,89/m (data-base 07/2014)
Valor total = 40,00 x 28,89 = R$ 1.155,60

(b) 09.06.025 (caixa de passagem de alv. 40x40x40cm) = 02 un.
Valor unit. = R$ 163,10/un. (data-base 07/2014)
Valor total = 02 x 163,10 = R$ 326,20

(c) 09.05.040 (envelope de concreto p/ prot. eletrod.) = 40,00m
Valor unit. = R$ 15,56/m (data-base 07/2014)
Valor total = 40,00 x 15,56 = R$ 622,40

(d) 09.07.011 (cabo # 10mm²) = 120,00m
Valor unit. = R$ 7,77/m (data-base 07/2014)
Valor total = 120,00 x 7,77 = R$ 932,40

(e) 09.04.091 (disjuntor bipolar de 50 A) = 01 un.
Valor unit. = R$ 43,80 (data-base 07/2014)
Valor total = 01 x 43,80 = R$ 43,80

Portanto, somatória de a;b;c;d;e = R$ 3.080,40

R$ 3.080,40 / R$ 383,01 (MV data base 07/14) = 8,04 MV

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

SPALLA ENGENHARIA-EPP

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sekdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312204761527706-15
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60556-FFB1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Acumulado de Medição

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/02-001-002	Valor	149.234,42	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/03/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.5000%	Nome Interv.	EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTRO
Nro. Medição	8	Prédio	57143	Orc. FDE	214.710,47	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA REGIAO XIX / XX / XXI
PI	2009/03024	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1918.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	84,50 43,00	127,70 127,70	0,00	5.491,10 5.491,10	321,38 321,38	0,00	0,00
02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	35,60 4,00	35,60 35,60	0,00	142,40 142,40	8,33 8,33	0,00	0,00
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	35,60 4,00	35,60 35,60	0,00	142,40 142,40	8,33 8,33	0,00	0,00
02.01.015	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	35,60 21,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	56,50 32,00	56,50 56,50	0,00	1.808,00 1.808,00	105,81 105,81	0,00	0,00
02.02.097	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS	UN	1,00 7.602,00	1,00 1,00	0,00	7.602,00 7.602,00	444,94 444,94	0,00	0,00
02.02.108	ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2 CRAVADA	M	240,00 91,00	240,00 240,00	0,00	21.840,00 21.840,00	1.278,29 1.278,29	0,00	0,00
02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	147,30 43,00	147,30 147,30	0,00	6.333,90 6.333,90	370,71 370,71	0,00	0,00
02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	1.962,00 6,00	1.962,00 1.962,00	0,00	11.772,00 11.772,00	689,01 689,01	0,00	0,00
02.04.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA	KG	157,00 5,00	157,00 157,00	0,00	785,00 785,00	45,94 45,94	0,00	0,00
02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	22,19 296,00	32,30 32,30	0,00	9.560,80 9.560,80	559,58 559,58	0,00	0,00
02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,10 292,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	M2	8,00 107,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Emissão: 05/08/2016 11:24:17

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Prefeitura de São Roque Estância 1757

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152706

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
CNS: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220476152706-16
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60557-YTRY:

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/0[illegible]1-002	Valor	149.234,42	Construtora	[illegible]ALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	01/09/2011	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.5000%	Nome Interv.	EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLO DES
Nro. Medição	8	Prédio	57143	Orc. FDE	214.710,47	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA XIX / XX / XXI
PI	2009/03024	Situação	Aprovada	Medição Final		Área Constr.	1918.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
02.07.001	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	50,00 32,00	50,00 50,00	0,00	1.600,00 1.600,00	93,64 93,64	0,00	0,00
03.50.001	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)	M3	5,00 219,00	5,48 5,48	0,00	1.200,12 1.200,12	70,23 70,23	0,00	0,00
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	29,30 50,00	22,16 22,16	0,00	1.108,00 1.108,00	64,84 64,84	0,00	0,00
06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	576,00 14,00	600,00 600,00	0,00	8.400,00 8.400,00	491,65 491,65	0,00	0,00
08.12.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,13 102,00	0,49 0,49	0,00	49,98 49,98	2,92 2,92	0,00	0,00
08.12.077	CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M	UN	2,00 358,00	1,00 1,00	0,00	358,00 358,00	20,95 20,95	0,00	0,00
09.64.023	RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO	UN	4,00 141,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
09.64.024	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DE ATE 10M ACIMA DO SOLO	UN	6,00 141,00	2,00 2,00	0,00	282,00 282,00	16,50 16,50	0,00	0,00
13.80.013	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	0,00 0,00	600,00 600,00	0,00	870,00 870,00	50,92 50,92	0,00	0,00
15.04.080	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	UN	1,00 726,00	1,00 1,00	0,00	726,00 726,00	42,49 42,49	0,00	0,00
15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	600,00 14,00	600,00 600,00	0,00	8.400,00 8.400,00	491,65 491,65	0,00	0,00
16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	M	8,00 386,00	4,00 4,00	0,00	1.544,00 1.544,00	90,37 90,37	0,00	0,00
16.04.001	QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL	PR	1,00 786,00	1,00 1,00	0,00	786,00 786,00	46,00 46,00	0,00	0,00
16.04.002	QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 702,00	2,00 2,00	0,00	1.404,00 1.404,00	82,17 82,17	0,00	0,00
16.04.017	QE-37 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA)	UN	2,00 4.787,00	2,00 2,00	0,00	9.574,00 9.574,00	560,36 560,36	0,00	0,00

Emissão: 05/08/2016 11:24:17

Página 2

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta data. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312204761527706

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-17
Data: 23/12/2020 16:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60558-VTXS;

CARTÓRIO 1º Tabelionato de Notas e Protestos de São Roque
1158

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/02[illegible]1-002	Valor	149.234,42	Construtora	SPALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/03/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.5000%	Nome Interv.	EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELO BRANCO
Nro. Medição	8	Prédio	57143	Orc. FDE	214.710,47	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/EST XIX / XX / XXI
PI	2009/03024	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1918.00

Engenheiro Haldar Gerente de Obras Metrô Linha 4 CREA 060[illegible]

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.04.034	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	0,00 0,00	13,50 0,00	13,50	862,11 0,00	50,45 0,00	862,11	50,45
16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	80,00 87,00	60,00 60,00	0,00	5.220,00 5.220,00	305,52 305,52	0,00	0,00
16.05.042	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	80,00 74,00	60,00 60,00	0,00	4.440,00 4.440,00	259,87 259,87	0,00	0,00
16.06.059	TAPUME H=225CM ENGASTADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	60,00 42,00	4,00 4,00	0,00	168,00 168,00	9,83 9,83	0,00	0,00
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	80,00 14,00	98,40 98,40	0,00	1.377,60 1.377,60	80,62 80,62	0,00	0,00
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA	M2	7,50 238,00	14,40 14,40	0,00	3.427,20 3.427,20	200,59 200,59	0,00	0,00
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	36,00 2,00	40,50 40,50	0,00	81,00 81,00	4,72 4,72	0,00	0,00
16.20.001	SERVICOS - ELETRICA	MV	8,04 268,00	8,04 8,04	0,00	2.154,72 2.154,72	126,11 126,11	0,00	0,00
16.50.001	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO	UN	38,00 14,00	63,00 28,00	35,00	882,00 392,00	51,61 22,94	490,00	28,67
16.50.002	DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	175,00 1,00	303,50 162,00	141,50	303,50 162,00	17,75 9,47	141,50	8,28
16.50.010	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	85,00 142,00	82,61 82,61	0,00	11.730,62 11.730,62	686,58 686,58	0,00	0,00
16.80.013	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	M2	250,00 27,00	201,00 201,00	0,00	5.427,00 5.427,00	317,64 317,64	0,00	0,00
16.80.014	LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM	M2	250,00 8,00	201,00 201,00	0,00	1.608,00 1.608,00	94,11 94,11	0,00	0,00
16.80.016	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	250,00 7,00	201,00 201,00	0,00	1.407,00 1.407,00	82,35 82,35	0,00	0,00
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	0,00 0,00	16,00 15,00	1,00	6.060,00 5.681,25	354,68 332,52	378,75	22,16

Emissão: 05/08/2016 11:24:17

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Prefeitura de São Paulo Secretaria Municipal de Turística 1759

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220476152770 6

TJPB
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
CNS: 06.870-0
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220476152770 6-18
Data: 23/12/2020 15:55:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60559-40HE;

Critério	Unitária	Contrato	73/00687/14/0[illegible]1-002	Valor	149.234,42	Construtora	[illegible]ALLA ENGENHARIA EIRELI
Data base	07/2014	Assinatura	15/07/2015	Valor Aditivo	0,00	Município	SÃO PAULO
Dt. Prevista	25/03/2016	Início	29/07/2015	Prazo	150 + 0	Diretoria	SUL 1
Dt. Realização	19/04/2016	Término	26/12/2015	Redução	30.5000%	Nome Interv.	EE PROF JOSE BAPTISTA RIOS CASTELLOES
Nro. Medição	8	Prédio	57143	Orc. FDE	214.710,47	Fiscal	CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX / XX / XXI
Pi	2009/03024	Situação	Aprovada	**Medição Final**		Área Constr.	1918.00

Código	Descrição do Serviço	UN	Qtde ou Valor Orç. / Pr. Unitário	Qtd Acumulada / Anterior	Qtde Período	Valor Acumulado / Anterior		Valor Período	
						Principal	Reajuste	Principal	Reajuste
16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	130,30	66,80	0,00	2.271,20	132,92	0,00	0,00
			34,00	66,80		2.271,20	132,92		

TOTAL SEM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Valor Período
147.327,29	149.199,65	1.872,36

TOTAL COM REAJUSTE

Acum. Per. Anterior	Acumulado Período	Total Período
TOTAL SEM REAJ 147.327,29	TOTAL SEM REAJ 149.199,65	VALOR MED. DATA BASE 1.872,36
REAJUSTE 8.622,80	REAJUSTE 8.732,36	VALOR REAJUSTE 109,56
TOTAL 155.950,09	TOTAL 157.932,01	VALOR A LIBERAR 1.981,92

ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONSÓRCIO JGE - JHE/GERENTEC/ESTÁTICA - REGIAO XIX

Engº Walter Haidar
Gerente de Obras
Metropolitanas
CREA 0600748612

Emissão: 05/08/2016 11:24:17

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792312204761527706

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0

Autenticação Digital Código: 14792312204761527706-19
Data: 23/12/2020 15:55:08
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60560-ZShY;

CARTÓRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1761

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/12/2020 16:00:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 147922312204761527706-1 a 147922312204761527706-19
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9a1d549c270507e019738eec62b9318476f8108040c5d8f4032b5763ed713062989d64b8e8b51db1930391e75f91cfa1a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170010378
Atividade concluída

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1762

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que conste dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP . RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172628376 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 10/10/2017 Baixada em: 11/10/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141633969
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO . No.: 473
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo . UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 123/SIURB/14 . Celebrado em : 25/09/2014
Vinculado à ART: 28027230172621108, 28027230172628433, 28027230172634342, 28027230172634457, 28027230172634541, 28027230172621253
Valor do Contrato: R$ 5.959.806,36 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA 6 . No.:
Complemento: CEI SETOR 8701 - PROXIMO A RUA VENTURA BRANCO.... Bairro: VILA JACUI

Cidade: . UF: . CEP: . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/10/2014 Conclusão Efetiva: 05/12/2016 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SÃO MIGUEL x RUA HENRIQUE XAVIER DE BRITO x RUA PAULA D ARC . . . No.:
Complemento: CEI SETOR 8703 . Bairro: VILA JACUI
Cidade: . UF: . CEP: . PAIS: BRASIL
Data de Início: 06/10/2014 Conclusão Efetiva: 05/12/2016 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 864,00 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação. 1091.92 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
Aditamento datado 31/08/2015, referente a prorrogação do prazo contratual e acréscimo no valor do contrato de: R$ 1.438.961,44;.
Aditamento datado 26/02/2016, referente a prorrogação do prazo contratual;
Aditamento datado 28/04/2016, referente a prorrogação do prazo contratual;
Aditamento datado 27/06/2016, referente a prorrogação do prazo de execução;
Aditamento datado 23/09/2016, referente a prorrogação do prazo de execução;
Aditamento datado 10/01/2017, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 50.295,36.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 04/09/2014, devidamente assinado por Giancarlo Camerini e Maria Solange Trallese Furquim de Campos e atestado nº 013/EDIF.5/17 datado de 07/06/2017, contendo 17 folhas, assinado por: Nivaldo Belluzzo e Maria Solange T. F. Campos, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das

Certidão de Acervo Técnico No.2620170010378
07/11/2017 13:19:12
Autenticação Digital: zgkz160sC6KGsKFITC6JfnzalFgxgUJ6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1069, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP. CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI - EPP

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-1
Data: 23/12/2020 15:11:13
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60395-27ZF;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170010386
Atividade concluída

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1763

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CAROLINA GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CAROLINA GRIMM FRANZO
Registro: 5061573200-SP ... RNP: 2603682318
Título Profissional: Engenheira Mecânica

Número ART: 28027230172635153 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... .Registrada em: 11/10/2017Baixada em: 11/10/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151164201
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220141633969
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO ... No.: 473 ...
Complemento: ... Bairro: CENTRO ...
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 123/SIURB/14 ... Celebrado em : 25/09/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.959.806,36 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SÃO MIGUEL x RUA HENRIQUE XAVIER DE BRITO x RUA PAULA D ARC ... No.:
Complemento: CEI SETOR 8703 ... Bairro: VILA JACUI
Cidade: ... UF: . . CEP: ... PAIS: BRASIL
Data de início: 06/10/2014 Conclusão Efetiva: 05/12/2016 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA 6 ... No.:
Complemento: CEI SETOR 8701 - PROXIMO A RUA VENTURA BRANCO.... Bairro: VILA JACUI

Cidade: ... UF: . . CEP: ... PAIS: BRASIL
Data de início: 06/10/2014 Conclusão Efetiva: 05/12/2016 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Instalações Industriais e Mecânicas. 2,00 unidade

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Mecânica.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
Aditamento datado 31/08/2015, referente a prorrogação do prazo contratual e acréscimo no valor do contrato de: R$ 1.438.961,44; .
Aditamento datado 26/02/2016, referente a prorrogação do prazo contratual;
Aditamento datado 28/04/2016, referente a prorrogação do prazo contratual;
Aditamento datado 27/06/2016, referente a prorrogação do prazo de execução;
Aditamento datado 23/09/2016, referente a prorrogação do prazo de execução;
Aditamento datado 10/01/2017, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 50.295,36.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 04/09/2014, devidamente assinado por Giancarlo Camerini e Maria Solange Trallese Furquim de Campos e atestado nº 013/EDIF.5/17 datado de 07/06/2017, contendo 17 folhas, assinado por: Nivaldo Belluzzo e Maria Solange T. F. Campos, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das

Certidão de Acervo Técnico No.2620170010386
07/11/2017 14:57:27
Autenticação Digital: g01nk6alg0BCIA5UI6CCKCAsyFalyGz1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312200841070346-2
Data: 23/12/2020 15:11:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60396-45MN;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170010388
Atividade concluída

Prefeitura de São Roque — Assessoria Jurídica — Estância — 1764

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO
Registro: 5060009120-SP RNP: 2612172319
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230172634953 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 11/10/2017Baixada em: 11/10/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151163950
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220141633969
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 123/SIURB/14 Celebrado em : 25/09/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 5.959.806,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA SÃO MIGUEL x RUA HENRIQUE XAVIER DE BRITO x RUA PAULA D ARC . . . No.:
Complemento: CEI SETOR 8703 Bairro: VILA JACUI
Cidade: UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/10/2014 Conclusão Efetiva: 05/12/2016 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA 6 No.:
Complemento: CEI SETOR 8701 - PROXIMO A RUA VENTURA BRANCO.... Bairro: VILA JACUI

Cidade: UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/10/2014 Conclusão Efetiva: 05/12/2016 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 1233,19 metro. 2) Execução, Instalação, de Instalações Elétricas. 1328,10 metro.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
Aditamento datado 31/08/2015, referente a prorrogação do prazo contratual e acréscimo no valor do contrato de: R$ 1.438.961,44;
Aditamento datado 26/02/2016, referente a prorrogação do prazo contratual;
Aditamento datado 28/04/2016, referente a prorrogação do prazo contratual;
Aditamento datado 27/06/2016, referente a prorrogação do prazo de execução;
Aditamento datado 23/09/2016, referente a prorrogação do prazo de execução;
Aditamento datado 10/01/2017, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 50.295,36.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 04/09/2014, devidamente assinado por Giancarlo Camerini e Maria Solange Trallese Furquim de Campos e atestado nº 013/EDIF.5/17 datado de 07/06/2017, contendo 17 folhas, assinado por: Nivaldo Belluzzo e Maria Solange T. F. Campos, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das

Certidão de Acervo Técnico No.2620170010388
07/11/2017 15:16:18
Autenticação Digital: BCf0zz5kn5KfsBaFxzKUC3GaF6FJG3AC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA-EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-3
Data: 23/12/2020 15:11:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60397-3AT7;
CNJ: 86.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Prefeitura de São Roque
Secretaria de Estância Turística
2 1765

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com o Sr. Diretor do Departamento de Edificações da Secretaria de Infra Estrutura Urbana e Obras, do processo no. 2016-0.030.705-8, que do processo administrativo no. 2014-0.021.606-7, consta que a firma **SPALLA ENGENHARIA EIRELLI**, estabelecida na Rua Antonio Lopes Marin, nº 125 - Casa Verde - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 05.633.207/0001-17, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **123/SIURB/14**, a execucao de servicos e obras para construcao da **CEI SETOR 8701 - VILA JACUI**, situada na Rua 6 (próximo a Rua Ventura Branco) - **SP/CT**, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 3.196.145,93 (três milhões, cento e noventa e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/10): R$ 3.196.137,68 (três milhões, cento e noventa e seis mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 76.210,48 (setenta e seis mil, duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: Area de implantação= 3.047,87m2, area construida= 1.091,92m2. SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS - 2.911,52M2 -CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 - 2.478,18M3 - TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÇO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM - 47.085,61M3XKM - TAPUMES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - 239,80M2 - PORTAO METALICO DE OBRA 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME - M2 - PORTAO DE PEDESTRES 1,15M, PARA TAPUME - 2,30M2 - CANTEIRO DE OBRAS - SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES - 1,00UN - BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - 60,50M2 - BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - 60,50 M2 - GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO - 44,03M2 - PLACA DE OBRA - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 8,80M2 - ENTRADA DE ENERGIA - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-4
Data: 23/12/2020 15:11:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60398-MASM;
CNJ: 06.577-7
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

2/12 Prefeitura de São Roque Estância Turística 1766

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

DEIRA - 1,00UN - ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - DESMONTE DE ROCHA A FRIO - ROCHA NAO CONFINADA - 310,44M3 - MOBILIZACAO EQUIPAMENTO P/DESMONTE DE ROCHA NAO CONFINADA A FRIO - 1,00UN - FUNDACAO - FUNDACAO PROFUNDA - ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIAMETRO 25CM - 1.178,00M - ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA DIAMETRO 35CM - 1.275,00M - VALAS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M - 176,25M3 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00M - 32,52M3 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE - 504,00M2 - EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 36,34M3 - FUNDACAO - CONCRETO-CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - 128,84M3 - EMBASAMENTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - M3 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS SA), REATERRO MANUAL DE VALAS- 68,36M3 - SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM - 1.366,54M2 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA -ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) · 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO - 10.536,90KG - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO - 1.973,40KG - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM - 2.105,40KG - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA - TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM - 533,07M2 - CONCRETO SINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - 173,20M3 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO - LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M3 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA - 18,21M3 - LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/Mý VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA - 708,76M2 - ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERACAO E TRATAMENTO - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE - 1.253,40M2 -PAREDES E PAINEIS - ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM - M2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM - 1.032,44M2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM - 817,08M2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 397,47M2 - VERGA 10X10CM EM CONCRETO PR - MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AcO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS - ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENT O/AREIA 1:4- 84,55M2 - OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS - DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS -M2 - IMPERMEABILIZACAO - IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI A), TRACO

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-5
Data: 23/12/2020 15:11:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60399-QF7S;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Secretaria Jurídica 1767

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.- 390,10M2 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL - M2 - IMPERMEABILIZANTE CONTRA AGUA DE PERCOLACAO - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM - 496,45M2 - REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL - 1.489,35M2 - PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:7 CM, E=3 CM - 496,45M2 - COBERTURA-ESTRUTURAS DE COBERTURA- ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4- 7.296,00KG - TELHADOS- COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS - 401,28M2 - CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M - 32,00M - ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS DE PASSAGEM - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - 7,00UN -PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL - 2,00UN - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 14,00UN- PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL - 12,00UN - PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS - 2,00UN - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS - 1,00UN - EM.01 BATENTE DE MADEIRA (14CM) PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA - 30,00JG - EM.21 VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA - 9,00UN - FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS - FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR - 38,00UN - FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - 2,00UN - TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA - 7,00UN - RESPIRO PARA ARMARIO EM LATAO CROMADO DIAMETRO 10CM - UM - ARMARIOS - ARMARIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO - M2 - ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO - M2 - PORTAS PARA ARMARIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO - M2 - ARMARIOS - MM.20 CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS - 26,65M - DIVERSOS - CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM - 9,25M - PORTA DE MADEIRA, DE CORRER C/4 FL.(2 FIXAS), ACAB. MELAMINICO - M2 - ESQUADRIAS METALICAS - PORTAS - PP.01 PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA ABRIR, 1 FOLHA - 3,63M2 - PP.04 PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISOES ABRIR, 1 FOLHA - 4,18M2 - PP.05 PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISOES ABRIR, 2 FOLHAS - 9,24M2 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISOES CORRER - 22,09M2 - EF.01 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14- 66,19M - BATENTE DE ALUMINIO PARA DIVISORIA DE GRANILITE - 7,00 JG - EP.14/16 BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISOES PARA VIDRO - 14,50M2 - CAIXILHOS - JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO - 5,23M2 - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO - 0,96M2 - CA.04 CAIXILHO EM ALUMÖNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILACAO PERMANENTE- 4,05M2 - JANELA BASCULANTE DE

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-6
Data: 23/12/2020 15:11:14
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60400-E017;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1768

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

ALUMINIO - 56,14M2 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR - 33,30M2 - "TELA DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2"" INCLUSIVE REQUADRO" - 210,85M2 - EP.11 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO - 14,39M2 - PORTAS ESPECIAIS - PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUAR NICOES - 2,00UN - PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE ABRIR, COM GUARNICOES - 3,96M2 - PP.47 PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE AGUA OU GAS ENCANADO - 0,96M2 - SERVICOS PARCIAIS - FERRO TRABALHADO CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA - 260,00KG - ALUMINIO EXTRUDADO TRABALHADO CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA - 347,95KG - DIVERSOS - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO C/VIDRO-CEI PADRAO 2008 - 189,82M2 - INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA 127/220V - ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE - ENTRADA AREA DE ENERGIA E TELEFONE 55 · 62KVA - 1,00UN - ELETRODUTOS - BT - "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4"") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO " - 1.071,97M- "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO " - 1.233,19M - "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4"") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO " - 145,40M - "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2"") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 84,41M - "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3""), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 46,50M- "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4""), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO" - M - "ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4""), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 4,10M - "ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1""), TIPO LEVE, IN CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - - M - ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO - 2.581,47M - CONDUTORES - BT - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO -152,38M - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 4.623,03M - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 618,03M - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA- FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1.328,10M - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 30,00M - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 624,00M - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - M - QUADROS E CAIXAS - "CAIXA DE PASSAGEM 4X2"" EM FERRO GALVANIZADO" - 161,00UN - "ESPELHO PLASTICO 4X2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 161,00UN - "CAIXA DE PASSAGEM 4X4"" EM FERRO GALVANIZADO" - 61,00UN - "ESPELHO PLASTICO 4X4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 61,00UN - "CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4"" FUNDO MOVEL" - 211,00UN - "CONDULETE 3/4"" EM LIGA DE ALUMÔNIO FUNDIDO TIPO ""T"" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO" - 40,00UN - "CONDULETE 1"" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ""T"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 20,00UN - CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA - 4,00UN - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 2,00UN - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-7
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60401-ZHCU;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque – Estância Turística – 1769

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO -1,00UN -CAIXA DE INSPEÇÇO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PR - MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO - 31,00UN - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 -DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 8,00UN - CHAVES, FUSÖVEIS E ATERRAMENTO - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 250,00M - DISJUNTORES - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 25,00UN - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 57,00UN - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGN TICO AJUSTAVEL - UN - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,FORNECIMENTO E INSTALACAO-UN -DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 4,00UN - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00UN - APARELHOS DE ILUMINACAO - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - UN - LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 12,00UN - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 187,00UN - PARA-RAIOS - CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA - 6,00UN - CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 305,06M -"TUBO DE PVC PARA PROTECAO DE CORDOALHA 2""X3M" - 6,00UN - "BARRA CHATA DE ALUMÖNIO TIPO FITA 1/8"" X 7/8""" - 54,00M - DIVERSOS - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO OTORBOMBA, TRIFASICO AT 5HP - 4,00UN - QUADRO DE AGUA DE REUSO - 1,00UN - QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO - 1,00UN - QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE - 1,00UN - ACESSORIOS - UM - CARTUCHO PARA CONEXÇO EXOTERMICA CABO/ CABO - 6,00UN - CONJUNTOS DE ILUMINACAO - POSTE DE ACO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINµRIA HERMATICA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W COM APROVACAO DE ILUME/ PMSP - 2,00UN - SERVICOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUICAO - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -20,00UN - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -12,00UN - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -8,00UN - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 8,00UN - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -4,00UN - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO -9,00UN - SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS - INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO - 57,00UN - TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 71,00UN - CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - 2,00UN - IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO ALTA PRESSAO ATE 400W - 25,00UN - REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ijpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-8
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60402-FJ8V;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1770

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO -13,00UN - LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 13,00UN - SERVICOS PARCIAIS - PARA-RAIOS E OUTROS - COLOCACAO DE ARAME GUIA #14 DE ACO GALVANIZADO EM ELETRODUTO - 54,00M - MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM - 40,00UN - POSTE DE ACO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M - 3,00UN - POSTE DE ACO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M - 22,00UN - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - 6,00UN - REATORES - LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 12,00UN - TOMADAS - TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA - 8,00UN - REDE LOGICA - CABO UTP CATEGORIA 4 E 5 PARES - 115,35M - DIVERSOS - RACK 44 U'S COM VENTILACAO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS - 1,00UN - ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL - 263,05M - CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL - 157,52M - MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A - 2,00UN - MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A - 3,00UN - LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LAMPADA AT 200W - 4,00UN - LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM LAMPADA FLUORESCENTE 15W - 8,00UN - INSTALACAO HIDRAULICA - ALIMENTACAO PREDIAL DE AGUA E GAS - "KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 1,00UN - ABRIGO PARA CAVALETE/HIDROMETRO PR -MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN - INSTALACAO ELEVATORIA - BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP - 2,00UN - BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP - 1,00UN - BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP - 2,00UN - BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP - 1,00UN - "REGISTRO GAVETA 1"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 1,00UN -"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 50MM (2"") - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 4,00UN -"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 50MM (2"") - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 2,00UN - REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 407,31M - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 186,20M - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 57,90M - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO -155,44M - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 101,51M - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 86,02M - EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 7,98M2 - REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS -"REGISTRO GAVETA 3/4"" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 26,00UN - "REGISTRO GAVETA 1"" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 12,00UN - "REGISTRO GAVETA 1.1/2"" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 21,00UN - "REGISTRO PRESSAO 3/4"" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACA" - 32,00UN - REDE DE AGUA QUENTE - "TUBO DE COBRE CLASSE ""E"" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 113,78M - "TUBO DE COBRE CLASSE ""E"" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 54,00M -"TUBO DE COBRE CLASSE ""E"" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 30,50M - "TUBO DE COBRE CLASSE ""E"" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 96,32M -"TUBO DE COBRE CLASSE ""E"" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - M - REDE DE GAS - "VALVULA DE ESFERA EM

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-9
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60403-WZ5I;
CNS: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1771

Atestado n° 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

BRONZE 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 8,00UN - HV.20 ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS -1,00UN - HD.12 INSTALACAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO - 1,00UN - CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA - 4,00UN - EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 1,61M3 - REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS -"TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2"" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO" - M - "REGISTRO GAVETA 2.1/2"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 12,00UN - "RECALQUE DE PASSEIO COM UNICO ENGATE RAPIDO REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"" - 1,00UN -"ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45§ 2.1/2 "", ADAPTADOR STORZ 2.1/2"", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1. 1/2"" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 2,00UN - EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00UN - EXTINTOR INCENDIO AGUA - PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO - 2,00UN - SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCENDIO - 4,00UN - REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO - TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 18,54M - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO - 140,83M - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO - 23,07M - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 204,67M - TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - M - EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 2,79M3 - REDE DE ESGOTO SANITARIO - ACESSORIOS - RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UN - CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 23,00UN - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PR -MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO - 14,00UN - REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM - 151,60M - HC.01 CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM -75,80M - REDE DE AGUAS PLUVIAIS - TUBULACAO - CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU 100MM -214,20M - GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO 100MM - 12,00UN - CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGACAO REDECONDUTOR) 100MM -24,00UN - LIGACAO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU 100MM - 8,70M - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO - 10,00UN - EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 2,42M3 APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS - VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 6,00UN - VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO -

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-10
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60404-L1PE;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1772

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

FORNECIMENTO E INSTALACAO - 13,00UN - BACIA SANITARIA ALTERADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA - 2,00UN - "LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1"", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1"" E CONJUNTO PAR A FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO"- 3,00UN - "SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 3/4"" X 1 1/2""" - 34,00UN - LAVATORIO DE LOUCA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA - 3,00UN - LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUCA BRANCA EXCLUSIVE TORNEIRA - 12,00UN - HX.01 LAVATORIO E BEBEDOURO DE CHAPA ACO INOX CHAPA 18 EXCLUSIVE TORNEIRA -1,95M - TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA - 3,00UN - CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDµVEL CHAPA 20 500X400X200MM - 4,00UN - CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 1020X400X200MM - 2,00UN - HX.04 TANQUE DE PANELA EM ACO INOXIDAVEL CHAPA 18 600X800X300MM - 1,00UN - CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM - 4,00UN - FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H - 2,00UN - FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H -3,00UN - METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS - "TORNEIRA CROMADA 1/2"" OU 3/4"" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 12,00UN - "TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2"" OU 3/4"" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 7,00UN - TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO - 18,00UN - TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA, COM CORPO EM PVC CROMADO 220V - 3,00UN -"VALVULA DESCARGA 1.1/2"" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO" - 21,00UN - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST ALACAO - UM - CHUVEIRO DUCHA MODELO JETSET METµLICA OU SIMILAR - 10,00UN - FRONTAO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA H AT 10CM - 29,34M -GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 92,19M - DIVERSOS - ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA POLIURETANO P/TUBO COBRE-D=22MM - 18,26M - ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA POLIURETANO P/TUBO COBRE-D=34MM - 30,50M - CX. D'AGUA ANEIS DE CONC. ARM C/ ESCADA G. C. CI=20M3 CS=13M3 CR=5M3 - 1,00UN - CAIXA DE CAPTACAO DE AGUAS DE REUSO CAP=16.000L - 1,00UN - ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - "CANTONEIRA DE FERRO 1""X1""X1/8"" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO" - 151,60M - HP.02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA L=30CM - 75,80M - REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE FORROS - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA - 180,65M2 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - 180,65M2 - REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - 180,65M2 - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - 2.438,95M2 - EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - 2.438,95M2 - REBOCO COM ARGAMASSA PR -FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0, 3CM, PREPARO MANUAL - 1.006,49M2 - AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO -578,05M2 - REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA),

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-11
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60405-58VX;
CNJ: 8.574-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1773

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - 1.217,85M2 - EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCL USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - 1.217,85M2 - ARREMATES DE REVESTIMENTO - "CANTONEIRA DE PROTECAO PARA AZULEJOS PERFIL ""TRIFACE"" DE ALUMINIO" - 59,21M - DIVERSOS - REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA - 1.322,30M2 - PASTILHA JATOBA LINHA VIDRO 2X2CM COR AZUL COBALTO E HORTENCIA - M2 - PASTILHA JATOBA LINHA VIDRO 2X2CM COR LARANJA - M2 - PASTILHA JATOBA LINHA VIDRO 2X2CM COR AZUL E BRANCA - M2 - FORROS FALSOS - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME - 632,78M2 - PISOS - LASTROS E ENCHIMENTOS - LASTRO DE BRITA - 21,85M3 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE -30,59M3 - REVESTIMENTO DE PISOS - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M - M2 - PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBROPRENSADO 3CM SELADO - 14,43M2 - PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - M2 - PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA- 412,38M2 - PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA - M2 - ARREMATE DE PISOS E ESCADAS - RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA MEIA CANA, 10CM - M - RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA - M - RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES - M - SOLEIRAS - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) - 35,61M - SERVICOS PARCIAIS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÖLICA, UMA DE MAO. - 554,35M2 - DIVERSOS - PISO BORRACHA TIPO I ESPESSUIRA DE 20MM - SOBRE BASE CONCRETO - 153,00M2 - PISO EM S EMBORRACHADO DRENANTE (ASSENTE SOBRE BASE BRITA E AREIA)- M2 - ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - PISO DE PORCELANATO TIPO PORTOBELLO ACABAMENTO NATURAL 60X60CM - 393,63M2 - VIDROS - VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - 196,14M2 - VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM - 22,06M2 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - 6,71M2 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - 13,00M2 - PINTURA - PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS - 83,13M2 - PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - 86,23M2 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS - M2 - PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - 941,55M2 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - 1.112,22M2 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS - 1.006,49M2 - VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS - M2 - PINTURA EM MADEIRA - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - M2 - PINTURA EM METAL - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - 263,49M2 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO - 263,49M2 - ESMALTE SINTETICO EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES - 701,55M - SERVICOS COMPLEMENTARES - FECHAMENTOS - GRADIL DE FERRO PERFILADO

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-12
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60406-F1J1;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque 1774

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI [illegible] 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

GE1/ - M - *FP.02 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA GPM1/DEPAVE-82,75M* - FP.06 GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M - M - PP.38 PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1)2,00M,1 FOLHA - 1,00UN - FV.01 MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE EELEMENTO DE CONCRETO MF.01/FUNDACAO COM BROCA - 165,25M - PP.39/PP.40 PORTAO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS - 1,00UN - PP.20/24 PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA - 3,15M2 - PP.30/34 PORTAO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS - 11,35M2 - FV.15/16 MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDACAO COM BROCAS - M - FV.08 MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - M - PAVIMENTACAO - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 46,26M3 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 80,50M3 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA -13,30M3 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP - 44,00M - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA - 4,57M3 -PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM - 15,00 M2 - DIVERSOS - IP.03 PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) - 1,00UN - DEMARCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA - 1,00UN - PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS - M2 - PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. ML - DEMARCACAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM EPOXI.- M - HV.20 ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS - 1,00UN - IV.06 LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS - 1,00UN - LIMPEZA - LIMPEZA FINAL DA OBRA - 848,70M2 - ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS - 870,70M2 -COMPLEMENTOS DO EDIFICIO - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO - 11,09M2 - PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO - 39,35M2 - EP.01 MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO - 128,00UN - EP.02 AÇO FRANCESA DE FERRO PERFILADO - UN -"BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM ""U"" (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)" - 2,00UN - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) - 2,00UN - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)-2,00UN - "CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2"" COM BRACADEIRA" - 27,00M - DP.05 CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO - 28,00M - DV.01 LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE - 22,44M2 - FAIXA BATECARTEIRA PARA SALA DE AULA - M - ARMARIO DE ACO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 - UN - DR.1 MESA DE PREPARO PARA COZINHAS EM MARMORE - 1,00UN -PORTA CORTAFOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS - 2,00UN - PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE - 1,00UN - "PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE ""INICIO E FINAL"" P/ CORRIMAO" - 12,00UN - PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE - 2,00UN - SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL - 88,00UN - EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS 2 PARADAS - 1,00UN - DX.01/03 COIFA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA FOGAO DE 6 BOCAS - 1,00UN - CHAPEU CHINES PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTAO DE AR - UN - DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22 DIAMETRO 35CM - 4,05M - EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS -

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-13
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60407-8IDP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 177

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

1,00UN - AUTOCLAVE CAPACIDADE 54 LITROS - 1,00UN - PLACAS DE OBRA - PLACA INAUGURAL 600X500X3MM CHAPA DE ACO INOX EM BAIXO RELEVO - 1,00UN - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - "SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR AT 1000L COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO ""A"" DO INMETRO)" - 21,00M2 - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATORIO TERMICO ATE 1000L, ALTA PRESSAO (APROVACAO INMETRO) SEM INSTALACAO - 2.000,00L - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULACAO FORCADA), BOMBA HIDRAULICA DE CIRCULACAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES - 1,00UN - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULACAO FORCADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS - 1,00UN - ANDAIMES - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 112,00M/MÊS - DIVERSOS - BRINQUEDO P/ EMPG BENEDITO ABBUD M06 DA PACTA PLAYGROUND OU SIMILAR - 1,00UN - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - ESP=2CM - M2 - BRINQUEDO TUNEL DO TEMPO TIPO PACTA OU SIMILAR - 1,00UN - ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM - 24,20M - MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM - 34,60M - FV.12/13 MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M - 19,50M - "TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3"" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M" - 7,75M - PAISAGISMO - ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO - 1.485,78M2 - TRATAMENTO PAISAGISTICO DE PISOS - TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 - 4,00UN - BRINQUEDOS EDIFICADOS - RV.10 TANQUE DE AREIA CIRCULAR RAIO INTERNO 2,50M - 0,50UN - RV.07 FORTINHO - 1,00UN - BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS - CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIAMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN - ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M ESTRUTURA METALICA - 1,00UN - GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M ESTRUTURA METALICA - 1,00UN - BALANCO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M ESTRUTURA METALICA - 1,00UN - GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M ESTRUTURA METALICA - 1,00UN - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO - 1,00UN - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA ESCORREGADOR (ALT.=1,80M COMP.=3,00M)- 1,00UN - PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA BALANCA DUPLA - 1,00UN - BRINQUEDOS - SERVICOS - CARACOL DEMARCACAO DE PISO (RD06) - 1,00UN - AMARELINHA DEMARCACAO DE PISO (RD05)- 3,00UN - XADREZ DEMARCACAO DE PISO (RD04)-1,00UN - SERVICOS PARCIAIS - PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES - 1.485,78M2 - DIVERSOS - BRINQUEDO TIPO CARROSSEL PARA CADEIRANTE - 1,00UN - SERVICOS TECNICOS - DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TECNICA EM FORMATOCAO - 2,00UN - ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - COORDENADOR GERAL - 36,00H - ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - 96,00H - DESENHISTA PROJETISTA - 192,00H - Data de inicio: **06/10/14** data de termino: **05/01/16**. Responsavel tecnico por parte da CONTRATADA, o **Engº Civil Leonardo Grimm Franzo- CREA no. 5061451844 - RNP nº 260368222-9 - ART nº 9222122141633969, o Engº Eletricista Alberto Cruz Giannelli Fusco - CREA nº 5060009120 - RNP nº 261217231-9 - ART nº 92221220151163950, o Emgº Agronomo Fabio Olegario Caminha - CREA nº 5062328284 - RNP nº 260765080-1 - ART nº 92221220151164026, a Engª Mecanica Carolina Grimm Franzo - CREA nº 5061573200 - RNP nº 260368231-8 - ART nº 92221220151164201**, sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo da **Engª Civil Maria Solange T. F. Campos - CREA 0600887192**. Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2016-0.030.705-8 a

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-14
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60408-AAS2;
CNJ: 96.870-5
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ Nº 46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1776

Atestado nº 009/EDIF.5/16

No do Processo: 2016-0.030.705-8

Objeto: Execucao de servicos e obras para construção da CEI SETOR 8701 - VILA JACUI, situada na Rua 6 (próximo à Rua Ventura Branco) - SP/CT

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Este atestado e composto de 12 (doze) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos **16/05/16**. Visto, **Engº Civil Giancarlo Camerini**, Diretor (substituto) da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0601535999**. Confere, **Engº Civil Maria Solange T.F. Campos**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), de acordo com o **Decreto no. 56.737 de 19 de dezembro de 2015.**

Engº Civil Giancarlo Camerini - CREA nº 0601535999 - .....

Engª Civil Maria Solange T. F. Campos - CREA nº 0600887192 - .....

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-15
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60409-OC9K;
CNJ: 96.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1777

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 – Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc – SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com o Sr. Diretor do Departamento de Edificações da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, do processo no. 2017-0.088.199-6, que do processo administrativo no. 2014-0.021.606-7, consta que a firma **SPALLA ENGENHARIA EIRELLI**, estabelecida na Rua Antonio Lopes Marin, n° 125 - Casa Verde - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 05.633.207/0001-17, executou de acordo com o Termo de Contrato no. **123/SIURB/14**, a execucao de servicos e obras para construcao da **CEI SETOR 8703 - VILA JACUI**, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - **SP/CT**, no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 4.252.917,23 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos), valor da obra (medicao final - Io= julho/10): R$ 4.224.839,64 (quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 215.146,35 (duzentos e quinze mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: Área Construida = 864,00m2. SERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA DO TERRENO - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS - 2.060,00 M²; CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M³ - 484,00M³; TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM - 7.828,00M3XKM; MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO - CORTE E ATERRO COMPENSADO - 8.626,26M³; CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTAFORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM - 2.617,00M3; TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM - 48.925,00M3XKM; TAPUMES - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA PROVEITAMENTO DE 2X - 380,60M²; PORTÃO METÁLICO DE OBRA 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-16
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60410-PVIZ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1778

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

TAPUME - 10,50M2; PORTÃO DE PEDESTRES 1,15M, PARA TAPUME - 2,30M2; CANTEIRO DE OBRAS - SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES - 1,00UN; BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - 60,50M²; BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - 60,50M²; GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO - 44,03 M²; PLACA DE OBRA - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 8,80M²; ENTRADA DE ENERGIA - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA DEIRA - 1,00UN; EXTRA-CONTRATUAIS - ANDAIMEN TIPO FACHADEIRO C/MONTAGEM - 180,00M3Xmes; BARBACANS SW TUBO PVC - DIAM. 4" (SIURB 071900) - 60,00UN; MANTA GEOTEXTIL - 72,00M2; ATERRO - INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - 568,96M3; FUNDAÇÃO - ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA DIÂMETRO 30CM - 1.428,00M; ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA DIÂMETRO 35CM - 2.750,00M; VALAS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M - 171,74M³; ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M - 218,35M³; REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE - 463,42M²; EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 24,83M³; FUNDAÇÃO - FORMA - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. - 466,44M²; FUNDAÇÃO - ARMADURA - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO - 18.875,47KG; ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - 2.978,39KG; ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH A 10X10CM - 1.052,70KG; FUNDAÇÃO - CONCRETO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O - 130,92M³; EMBASAMENTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 98,70M³; IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS SA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-17
Data: 23/12/2020 15:11:15
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60411-8YQ7;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1779

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

- 466,44M²; REATERRO MANUAL DE VALAS - 78,92M³; EXTRA-CONTRATUAIS - FORNEC./INST. DE BARRA DE FERRO DE 5/8" P/SOLO GRAMPEADO - 1.200,00M; PERFURAÇÃO DIAM. DE 4" P/ SOLO GRAMPEADO - 1.200,00M; INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO P/SOLO GRAMPEADO - 162,86SC; CONCRETO PROJETADO=7CM INCLUINDO FIBRA METÁLICA PARA SOLO GRAMPEADO - 121,88M3; SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM - 1.374,45M²; ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - 7.758,00KG; ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. - 1.296,00KG; ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH A 10X10CM - 2.105,40KG; ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - 161,71M³; ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA - LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M² VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. - 18,21M²; LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M² VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU- RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. - 733,20M²; ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE - 1.374,45M²; ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI - 100,00UN; CHUMBADOR (INCL. PERF. E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO) FORN. E INST. - 27,00M; PAREDES E PAINEIS - ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE 10MM - M²; ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM - 897,53M²; ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, AS SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM - 817,07M²; ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) - 397,46M²; VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA,

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-18
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60412-BH0V;
CNJ: 86.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

1780

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. - M; ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS - ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENT O/AREIA 1:4 - 84,55M²; OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS - DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS - M²; IMPERMEABILIZAÇÃO - IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. - 466,44M²; IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE XIVEL. - 466,44M²; IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM - 496,45M²; REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL - 1.489,35M²; PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:7 CM, E=3 CM - 496,45M²; COBERTURA - ESTRUTURAS DE COBERTURA - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 ¼ - 7.296,00KG; TELHADOS - COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS - 401,28M²; CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M - 31,99M; ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS DE PASSAGEM - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVEST IDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS - 7,00UN; PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL - 2,00UN; PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS - 14,00UN; PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, IN CLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL - 12,00UN; PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI ZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS - 2,00UN; PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS - 1,00 UN; EM.01 BATENTE DE MADEIRA (14CM) PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA - 30,00JG; EM.21 VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA - 9,00UN; FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS - FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA,

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

Autenticação Digital Código: 147922312200841070346-19
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60413-O2PT;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1781

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR - 38,00UN; FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTI DA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - 2,00UN; TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROS ETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA - 7,00UN; RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO DIÂMETRO 10CM - UM; ARMÁRIOS - ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO - M2; ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO - M2; PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO - M2; ARMÁRIOS - MM.20 CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS - 26,65M; DIVERSOS - CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM - 9,24M; PORTA DE MADEIRA, DE CORRER C/4 FL.(2 FIXAS), ACAB. MELAMINICO - 24,36M2; - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS - PP.01 PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA ABRIR, 1 FOLHA - 3,63M2; PP.04 PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES ABRIR, 1 FOLHA - 4,18M2; PP.05 PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES ABRIR, 2 FOLHAS - 9,24M2; PP.06 PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES CORRER - 22,08M2; EF.01 BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 - 66,19M; BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE - 7,00JG; EP.14/16 BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO - 35,49M2; CAIXILHOS - JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO - 5,23M²; CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO - 0,96M²; CA.04 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE - 0,96M2; JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO - 48,36M²; JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR - 33,30M²; TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" INCLUSIVE REQUADRO - 192,04M2; EP.11 TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO - 12,23M2; PORTAS ESPECIAIS - PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM , COM GUAR NICOES - 6,00UN; PORTA EM FERRO QUADRICULADO PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, DE AB RIR, COM GUARNICOES - 4,68M²; PP.47 PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO - 1,05M2; SERVIÇOS PARCIAIS - FERRO TRABALHADO CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA - 260,00KG; ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO CAIXILHOS E

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8° 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312200841070346-20
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60414-1K98;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1782

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA - 347,95KG; DIVERSOS - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO C/VIDRO-CEI PADRAO 2008 - 189,82M2; INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V - ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE 55 À 62KVA - 1,00UN; ELETRODUTOS - BT - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO - 1.071,97M; ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM ENTO E INSTALACAO - 1.233,19M; ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO - 145,40M; ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO - 84,41M; ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECI MENTO E INSTALACAO - 46,50M; ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNEC IMENTO E INSTALACAO - M; ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 4,10M; ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, IN CLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - M; ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO - 2.581,47M; CONDUTORES - BT - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO - 152,38M; CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO - 4.623,03M; CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO - 618,03M; CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1.909,70M; CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO - 30,00M; CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO - 624,00M; CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM² RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO - M; QUADROS E CAIXAS - CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO - 161,00UN; ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 161,00UN; CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO - 61,00UN; ESPELHO PLASTICO 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 61,00UN; CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL - 211,00UN; CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO - 40,00UN; CONDULETE 1" EM LIGA DE

SPALLA ENGENHARIA-E

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-21
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60415-ZQKQ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1783

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INS TALACAO - 20,00UN; CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA - 4,00UN; CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA - 2,00UN; QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN; CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO - 31,00UN; QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 8,00UN; CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO - CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 250,00M; DISJUNTORES - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 25,00UN; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO - 57,00UN; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 4,00UN; DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL - UM; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO RNECIMENTO E INSTALACAO - UN; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM ENTO E INSTALACAO - 2,00UN; APARELHOS DE ILUMINAÇÃO - LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - UM; LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 12,00UN; LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 187,00UN; PÁRA-RAIOS - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA - 6,00UN; CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 305,06M; TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA 2"X3M - 6,00UN; BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" - 54,00M; DIVERSOS - QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTORBOMBA, TRIFÁSICO ATÉ 5HP - 4,00UN; QUADRO DE ÁGUA DE REUSO - 1,00UN; QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO -

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sekodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-22
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60416-U0YL;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1784

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

1,00UN; QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE - 1,00UN; ACESSÓRIOS - UM; CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO - 6,00UN; CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO - POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP - UN; SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM² - FORNECIMENTO E INS TALACAO - 20,00UN; TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INS TALACAO - 12,00UN; TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INS TALACAO - 8,00UN; TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INS TALACAO - 8,00UN; TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM² - FORNECIMENTO E INS TALACAO - 4,00UN; TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM² - FORNECIMENTO E IN STALACAO - 9,00UN; SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS - INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA- FORNECI MENTO E INSTALACAO - 57,00UN; TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 71,00UN; CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - 2,00UN; IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W - 25,00UN; REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO - 13,00UN; LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 13,00UN; SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS - COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO - 54,00M; MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN; TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM - 40,00UN; POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES H=7M - 3,00UN; POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M - 12,00UN; HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - 6,00UN; REATORES - LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 12,00UN;
TOMADAS - TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA - 8,00UN; REDE LÓGICA - CABO UTP CATEGORIA 4 E 5 PARES - 115,35M; DIVERSOS - RACK 44 U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS - 1,00UN; ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL - 263,05M; CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL - 157,52M; MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC)

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034623
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60417-BE2A;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1785

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

- TRIPOLAR 63ª - 2,00UN; MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80ª - 3,00UN; LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W - 4,00UN; LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W - 8,00UN; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS - KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN; ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 1,00UN; INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA - BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP - 2,00UN; BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP - 1,00UN; BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP - 2,00UN; BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP - 1,00UN; REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN; VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 4,00UN; VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,00UN; REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO - TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 693,45M; TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 186,20M; TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 57,90M; TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 155,44M; TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 101,51M; TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 86,02M; EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 7,98M³; REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS - REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM ENTO E INSTALACAO - 26,00UN; REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO - 12,00UN; REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC IMENTO E INSTALACAO - 21,00UN; REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 32,00UN; REDE DE ÁGUA QUENTE - TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 113,78M; TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 54,00M; TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 30,50M; TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 96,32M; TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - M; REDE DE GÁS - VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" -

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-24
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60418-W7DE;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1786

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 8,00UN; HV.20 ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS - 1,00UN; HD.12 INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO - 1,00UN; CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA - 4,00UN; EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 1,61M³; REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO - M; REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 12,00UN; RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" - 1,00UN; ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,00UN; EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2,00UN; EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO - 2,00UN; SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO - 4,00UN; REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO - TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 18,54M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO - 140,83M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I NSTALACAO - 43,27M; TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 244,42M; TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - M; EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 2,79M³; REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS - RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UM; CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 26,00UN; CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO - 1,00UN; CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO - 14,00UN; REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM - 151,60M; HC.01 CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM - 151,60M; CANTONEIRA

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312200841070346-25
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60419-7L4Q;

CNJ: 06.879-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO - 151,60M; HP.02 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA L=30CM - 75,80M; REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO - CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU 100MM - 214,20M; GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO 100MM - 12,00UN; CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDECONDUTOR) 100MM - 24,00UN; LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU 100MM - 8,70M; CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFECÇÃO - 10,00UN; EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL - 2,42M³; APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS - VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO - 6,00UN; VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 13,00UN; BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 2,00UN; LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIF AO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PAR A FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO - 3,00UN; SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 3/4" X 1 1/2" - 34,00UN; LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 3,00UN; LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA EXCLUSIVE TORNEIRA - 12,00UN; HX.01 LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 EXCLUSIVE TORNEIRA - 1,95M; TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA - 3,00UN; CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 500X400X200MM - 4,00UN; CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 1020X400X200MM - 2,00UN; HX.04 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 600X800X300MM - 1,00UN; CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM - 4,00UN; FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H - 2,00UN; FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H - 3,00UN; METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1787

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-28
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60420-IKXW;
CNJ: 96.470-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1788

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

TANQUE, PADRAO ALTO - FOR NECIMENTO E INSTALACAO - 12,00UN; TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 7,00UN; TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO - 18,00UN; TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO 220V - 3,00UN; VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO RNECIMENTO E INSTALACAO - 21,00UN; CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST ALACAO - UM; CHUVEIRO DUCHA MODELO JETSET METÁLICA OU SIMILAR - 10,00UN; FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA H ATÉ 10CM - 29,34M; GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENT O E INSTALACAO - 92,19M; DIVERSOS -ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA POLIURETANO P/TUBO COBRE-D=22MM - 18,26M; ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA POLIURETANO P/TUBO COBRE-D=34MM - 30,50M; CX. D'AGUA ANEIS DE CONC. ARM C/ ESCADA G. C. CI=20M3 CS=13M3 CR=5M3 - 1,00UN; CAIXA DE CAPTACAO DE AGUAS DE REUSO CAP=16.000L - 1,00UN; ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 3" (80MM) E = 4,05MM - 8,47KG/M - 7,75M; CANALETA MEIA-CANA EM CONCRETO D=30cm - 104,20M; REVESTIMENTOS - REVESTIMENTO DE FORROS - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA - 829,20M²; EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - 829,20M²; REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - 829,20M²; REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA - 2.509,37M²; EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - 2.509,37M²; REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ACABAMENTO CAMURCADO, ESPESSURA 0, 3CM, PREPARO MANUAL - 1.195,35M²; AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA D E CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO C OM CIMENTO BRANCO - 1.314,03M²; REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ECANICO DA ARGAMASSA - 1.805,05M²; EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCL USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

SPALLA ENGENHARIA-EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312200841070346-27
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60421-K3JB;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

Prefeitura de São Roque
Secretaria de Estância Turística
1799

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA - 1.805,05M²; ARREMATES DE REVESTIMENTO - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO - 60,05M; DIVERSOS - REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTAD A COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CI MENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA - 1.322,30M²; PASTILHA JATOBA LINHA VIDRO 2X2CM COR AZUL COBALTO E HORTENCIA - M2; PASTILHA JATOBA LINHA VIDRO 2X2CM COR LARANJA - M2; PASTILHA JATOBA LINHA VIDRO 2X2CM COR AZUL E BRANCA - M2; FORROS - FORROS FALSOS - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C OM ARAME - 632,78M²; PISOS - LASTROS E ENCHIMENTOS - LASTRO DE BRITA - 632,77M³; LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - 30,58M³; REVESTIMENTO DE PISOS - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA S DE DILATACAO EM POLIURETANO 2X2M - M²; PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBROPRENSADO 3CM SELADO - 22,99M2; PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO - 10,62M²; PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA - 412,38M²; PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA - M²; ARREMATE DE PISOS E ESCADAS - RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA MEIA CANA, 10CM - M; RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA - 292,04M; RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA REVE REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES - M; SOLEIRAS - SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) - 35,61M; SERVIÇOS PARCIAIS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO - 554,35M²; DIVERSOS - DEGRAU DE GRANITO CINZA MAUA - M; PISO BORRACHA TIPO I ESPESSUIRA DE 20MM - SOBRE BASE CONCRETO - 153,00M2; PISO EM S EMBORRACHADO DRENANTE (ASSENTE SOBRE BASE BRITA E AREIA) - M2; ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - PISO DE PORCELANATO TIPO PORTOBELLO ACABAMENTO NATURAL 60X60CM - 393,62M2; VIDROS - VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS - VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - 196,14M²; VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM - 22,06M²; VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-28
Data: 23/12/2020 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60422-V1BO;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1790

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO - 3,80M²; ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO - 12,59M²; PINTURA - PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS - 83,13M²; PINTURA PVA, DUAS DEMAOS - 86,23M²; EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS - M²; PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS - 1.246,58M²; PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS - 1.112,22M²; EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS - 1.112,22M²; VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS - 941,55M²; PINTURA EM MADEIRA - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS - 215,03M²; PINTURA EM METAL - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - 223,82M²; FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO - 223,82M²; ESMALTE SINTÉTICO EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES - 733,55M; SERVIÇOS COMPLEMENTARES - FECHAMENTOS - GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO BARRA 25X2MM MALHA 65X132MM MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM COM PINTURA - M2; PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA - 6,48M2; PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA - 13,68M2; FV.08 MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - M; FV.12/13 MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M - 75,35M; MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM - 41,00M; MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM - 62,20M; MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM - 81,05M; FV.15/16 MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS - 48,40M; PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 27,79M3; PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 20,86M3; PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 76,05M3; GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP - 74,00M; SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA - 4,56M3; PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM - M²; DIVERSOS - IP.03 PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) - 1,00UN; DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 1,00UN; PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312200841070346-29
Data: 23/12/2020 15:11:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60423-2TAJ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1791

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

DEMAOS - M²; PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. - ML; DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM EPÓXI. - M; HV.20 ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS - 1,00UN; IV.06 LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS - 1,00UN; LIMPEZA - LIMPEZA FINAL DA OBRA - 2.781,00M²; ENCERAMENTO MANUAL PISO DE QUALQUER NATUREZA - 2 DEMAOS - 917,00M²; COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO - PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO - 32,70M2; PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, EXCLUSIVE APOIO - 46,41M2; EP.01 MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO - 20,00UN; EP.02 MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO - 20,00UN; BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) - 2,00UN; BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) - 2,00UN; BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) - 2,00UN; CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA - 50,80M; DP.05 CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO - 55,10M; DV.01 LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE - 27,54M2; FAIXA BATECARTEIRA PARA SALA DE AULA - 56,40M; ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 - 19,00UN; DR.1 MESA DE PREPARO PARA COZINHAS EM MÁRMORE - 1,00UN; PORTA CORTAFOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS - 2,00UN; PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE - 1,00UN; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO - 8,00UN; PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE - 2,00UN; SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL - 43,00UN; EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS 3 PARADAS - 1,00UN; DX.01/03 COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS - 1,00UN; CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR - UM; DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DIÂMETRO 35CM - 4,00M; EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS - 1,00UN; AUTOCLAVE CAPACIDADE 54 LITROS - 1,00UN; PLACAS DE OBRA - PLACA INAUGURAL 600X500X3MM CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO - 1,00UN; SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR - SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO INMETRO) - 21,00M2;

SPALLA ENGENHARIA - EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200841070346

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034630
Data: 23/12/2020 15:11:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60424-WGKK;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura de São Roque Estância Turística 1792

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) SEM INSTALAÇÃO - 2.000,00L; SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES - 1,00UN; SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS - 1,00UN; ANDAIMES - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - 280,00M/MÊS; DIVERSOS - BRINQUEDO P/ EMPG BENEDITO ABBUD M06 DA PACTA PLAYGROUND OU SIMILAR - 1,00UN; PRATELEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - ESP=2CM - 32,70M2; BRINQUEDO TUNEL DO TEMPO TIPO PACTA OU SIMILAR - 1,00UN; ITENS EXTRA-CONTRATUAIS - FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALV. E TELA GALV. H=2,00m - 75,35UN; PAISAGISMO - ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO - 775,40M²; PAVIMENTAÇÃO - TORNEIRA PARA JARDIM HD.16 - 4,00UN; BRINQUEDOS EDIFICADOS - RV.11 TANQUE DE AREIA GENÉRICO ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO - 9,75M3; RV.11 TANQUE DE AREIA GENÉRICO DRENAGEM - 13,00M; RV.11 TANQUE DE AREIA GENÉRICO LASTRO DE CONCRETO - 0,39M3; RV.11 TANQUE DE AREIA GENÉRICO BORDA BAIXA - 13,00M; RV.07 FORTINHO - 1,00UN; BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS - CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 2,00UN; GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M ESTRUTURA METÁLICA - 1,00UN; PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO - 1,00UN; BRINQUEDOS - SERVIÇOS - CARACOL DEMARCAÇÃO DE PISO (RD06) - 1,00UN; AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD05) - 2,00UN; SERVIÇOS PARCIAIS - PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES - 775,40M2; DIVERSOS - BRINQUEDO TIPO CARROSSEL PARA CADEIRANTE - 1,00UN; SERVIÇOS TÉCNICOS - SERVIÇOS TÉCNICOS - COORDENADOR GERAL - 130,00H; ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR - 296,00H; DESENHISTA PROJETISTA - 358,00H; EXTRA-CONTRATUAIS - DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A0 - 2,00UN; inicio: **06/10/14** data de termino: **05/12/16**. Responsaveis tecnico por parte da CONTRATADA, o **Engº Civil Leonardo Grimm Franzo- CREA no. 5061451844 - RNP nº 260368222-9 - ART nº 92221220141633969, o Engº Eletricista Alberto Cruz Giannelli Fusco - CREA nº 5060009120 - RNP nº 261217231-9 - ART nº 92221220151163950, o Emgº Agronomo Fabio Olegario Caminha -**

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-31
Data: 23/12/2020 15:11:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60425-DTI8;

CNJ: 06.370-5

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1793

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 013/EDIF.5/17

Processo n° 2017-0.088.199-6

Obra: Execução de serviços e obras para construção da CEI Setor 8703 - Vila Jacui, situada na Av. São Miguel x Rua Henrique Xavier de Brito x Rua Paula D´Arc - SP/MP

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

CREA n° 5062328284 - RNP n° 260765080-1 - ART n° 92221220151164026, a Engª Mecanica Carolina Grimm Franzo - CREA n° 5061573200 - RNP n° 260368231-8 - ART n° 92221220151164201, sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo da **Engª Civil Maria Solange T. F. Campos - CREA 0600887192.** Consta ainda, sob fls. 09 do processo no. 2016-0.030.705-8 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica bom, eficiencia quanto ao cronograma bom. Este atestado e composto de 17 (dezessete) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga,** expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos **07/06/17.** Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo,** Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - **CREA nº 0600397879.** Confere, **Engº Civil Maria Solange T.F. Campos.** Foram cobrados emolumentos no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais), de acordo com o **Decreto no. 56.737 de 19 de dezembro de 2015.**

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engª Civil Maria Solange T. F. Campos - CREA nº 0600887192 -
.....

SPALLA ENGENHARIA-EIRELLI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220084107034 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220084107034 6-32
Data: 23/12/2020 15:11:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX60426-PEAV;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1794

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/12/2020 15:27:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 147922312200841070346-1 a 147922312200841070346-32
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9a1d549c270507e019738eec62b9318f1a214869cff6b8b2392748fb85aba89b18fc16a8af8a637ef32d657933c06f91a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620140011203
Atividade concluída

Prefeitura de São Roque – Fls. 1795

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ..... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220141331387 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 30/09/2014 Baixada em: 17/10/2014
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA - PAULA SOUZA ..... CNPJ: 62.823.257/0001-09 ...
RUA DOS ANDRADAS ..... No.: 140 ....
Complemento: ..... Bairro: SANTA EFIGÊNIA .....
Cidade: São Paulo ..... UF: SP CEP: 01208000 . PAIS: BRASIL .....
Contrato: 419/2012 ..... Celebrado em : 04/12/2012 .....
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.196.315,39 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA BARTOLOMEU DE GUSMÃO ..... No.: 111 ....
Complemento: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA ESCOLASTICA ROSA.... Bairro: APARECIDA .....

Cidade: Santos ..... UF: SP CEP: 11045401 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 21/12/2012 Conclusão Efetiva: 26/02/2014 ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: ESCOLAR .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Serviços de, Concreto. 90,55 metro cúbico. .....

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .....
"Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas." .....
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140011203
17/10/2014 09:04:31
3FfknzBJlyCGTgT

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO · CREA-SP

Luis Alberto Bourreau
Engº. Agrônomo – Crea-SP N.º 0600284744
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida GENERAL ATALIBA LEONEL, 93 CJ 113/114 SANTANA S Paulo-SP, CEP 02033000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA-EIRELI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-1
Data: 19/02/2021 09:54:51
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49370-5571;

CNJ: 06.870-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Vêlber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-4 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CENTRO PAULA SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CREA-SP

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1796

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA PAULA SOUZA**, situado à Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 62.823.257/0001-09, atesta para os devidos fins que a empresa **SPALLA ENGENHARIA LTDA**, situada à Rua Antonio Lopes Marin, 125, Casa Verde - São Paulo / SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou a contento, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844 e Alberto Cruz Giannelli Fusco - Eng. Eletricista - Crea nº 5060009120, OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM ADEQUAÇÃO DA CABINE PRIMARIA, DISTRIBUIÇÃO E REDE ESTRUTURADA DA **ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA ESCOLASTICA ROSA**, localizada na Av. Bartolomeu de Gusmão , 111 – Bairro Aparecida – Santos / SP, com as seguintes características:

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201400011203 e somente será valido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 17 / 10 / 2014

Ana Paula P. A. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

Período: 21/12/2012 à 26/02/2014
Contrato Nº 419/2012
Processo Nº 2583/2012
Área de Reforma: 3.713,67 m2
Valor Contratual: R$ 1.196.315,39 (um milhão, cento e noventa e seis mil, trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos).

SPALLA ENGENHARIA LTDA

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-2
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49371-WGZ9;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento é cópia da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620140011203 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

CENTRO PAULA SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Prefeitura de São Roque Estância Turística de São Roque 1797

São Paulo, 17 / 10 / 2014

Ana Paula P. L. Feibt
Agente Administrativo - 4276

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	UGI Norte DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
	Serviços a Preços Unitários		
1	**Início e apoio à obra**		
	canteiro, tapumes e placa de obra		
1.01	placa de identificação para obra	m²	24,00
1.04	proteção de superfícies em geral com plástico bolha	m²	662,76
1.05	tapume fixo em painel osb - espessura 08 mm	m²	26,40
1.06	montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	400,00
1.07	andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmês	72,00
2	**Instalações Elétricas**		
	remoções/ retiradas		
2.01	demolição manual de concreto simples	m³	42,00
2.02	remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	295,00
2.03	remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	un	19,00
2.04	remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm	m	2.910,60
2.05	remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	m	24.156,00
2.06	remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem	m²	11,92
2.07	remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un	240,00
2.08	remoção de perfilado	m	150,00
2.09	remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	m²	11,92
2.10	remoção de tubulação elétr. aparente com diâmetro ext. acima de 50 mm	m	90,00
2.11	remoção de tubulação elétrica aparente diâmetro externo até 50 mm	m	1.230,36
2.12	remoção de vergalhão	m	60,00
2.13	remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	54,60
	eletrodutos e caixas		
2.14	escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	609,71
2.15	reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	508,08
2.16	remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	103,05
2.17	concreto não estrutural executado no local mínimo 150 kg cimento / m³	m³	90,55
2.18	lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	90,55
2.19	eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3/4' - com acessórios	m	1.100,00
2.20	eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1' - com acessórios	m	850,00

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-3
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49372-ZH2J;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201400112O3 e somente será válido se acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 17 / 10 / 2014

CENTRO PAULA SOUZA — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Ana Paula L. Felix
Agente Administrativo - 4278
UGI Norte

2.21	eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 2´ - com acessórios	m	780,00
2.23	perfilado perfurado 38 x 38 mm em aço galvanizado, chapa nº 14 msg - com acessórios	m	1.948,50
2.24	saída lateral simples, diâmetro de 3/4´	un	180,00
2.25	vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante)	m	1.897,15
2.26	caixa de derivação ´x´ para perfilado 38 x 38 mm em chapa 18 pré-zincada	un	174,00
2.27	eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 50 mm, com acessórios	m	1.028,35
2.29	eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, dn= 125 mm, com acessórios	m	531,10
2.30	caixa para tomadas: energia, rj, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo	un	166,00
2.31	rodapé técnico duplo, e tampa com pintura eletrostática	m	350,00
2.32	terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo	un	23,00
2.33	curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa, e tampa com pintura eletrostática	un	18,00
2.34	caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo	un	18,00
2.36	eletrocalha lisa tipo ´u´, galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios	m	496,09
2.37	tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l= 300mm	m	496,09
2.38	suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100mm	un	249,00
2.39	condulete metálico de 3/4´	cj	1.150,00
2.40	condulete metálico de 2´	cj	87,00
2.42	caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 245 x 245 x 145 mm	un	25,00
2.43	caixa em alumínio fundido à prova de tempo, 445 x 350 x 230 mm	un	35,00
	luminárias, tomadas e interruptores		
2.44	plugue com 2p+t de 10a, 250v	un	662,00
2.45	tomada de canaleta/perfilado universal 2p+t, com caixa e tampa	cj	662,00
2.46	tomada de energia quadrada com rabicho de 10 a - 250 v , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas	un	1.324,00
2.47	tomada 2p+t de 20 a - 250 v, completa	cj	626,00
2.48	interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa	cj	26,00
2.49	interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	96,00
2.50	lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base e40 de 250 w	un	29,00
2.51	lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 w	un	1.324,00
2.52	reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 w / 220 v	un	29,00
2.53	reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 w - 127 v / 220 v	un	662,00
2.54	cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	un	10,00
2.55	poste telefônico reto em aço sae 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	un	15,00

Ordem de Serviço Turística de São Roque 1798

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-4
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49373-UCKI;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Vélber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26201400011203 e somente será valido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 17 / 10 / 2014

Ana Paula
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

CENTRO PAULA SOUZA — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Estância Turística de Sousa 1799

2.56	luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	un	28,00
2.57	suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	un	9,00
2.58	suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	un	6,00
2.59	projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400w	un	12,00
2.60	luminária de sobrepor ou pendente em calha com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36w	un	575,00
2.61	recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede.	un	87,00
2.62	bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	un	47,00
	condutores		
2.63	cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 v - 70° c - baixa emissão de fumaça e gases	m	25.629,48
2.64	cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 v - 70° c - baixa emissão de fumaça e gases	m	1.768,39
2.65	cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 v - 70° c - baixa emissão de fumaça e gases	m	2.415,33
2.67	cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	886,40
2.68	cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	601,00
2.69	cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	266,00
2.70	cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	285,00
2.71	cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	435,60
2.72	cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	721,50
2.73	cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	2.210,40
2.74	cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kv - 90°c - baixa emissão de fumaça e gases	m	2.081,60
2.75	terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	un	6,00
2.76	terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	20,00
2.77	terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	un	12,00
2.78	terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm²	un	8,00
2.79	terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	18,00
2.80	terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	un	10,00
2.81	terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	un	10,00
2.82	terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm²	un	30,00
	spda/ aterramento		
2.83	cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	m	85,00
2.84	cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	m	669,70

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:06 (GMT-03:00), cpf: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-5
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49374-9LUR;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26001400111203 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 17/10/2014

Ana Paula T. L. Felix
Agente Administrativo - 427[illegible]
UGI Norte

2.85	terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	68,00
2.86	terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	34,00
2.94	Conector de emenda em latão p/ cabo de até 50mm² c/ 4 parafusos	un	34,00
2.95	haste de aterramento de 5/8´ x 3,00 m	un	34,00
2.96	tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	34,00
2.97	caixa de inspeção do terra cilíndrica em pvc rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	un	34,00
2.98	barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação	m	1.948,00
2.99	suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ , com base plana	un	2.922,00
2.100	solda exotérmica tipo cabo-haste	un	68,00
	quadros elétricos		
2.101	quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores 16 din / 12 ul - qdetn-u - sem componentes	un	4,00
2.102	quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores 28 din / 20 ul - qdetn-u - sem componentes	un	7,00
2.103	quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores 34 din / 24 ul - qdetn-u - sem componentes	un	4,00
2.104	quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores 44 din / 32 ul - qdetn-u - sem componentes	un	4,00
2.105	quadro de distribuição de sobrepor universal, para disjuntores din / ul - qdetn-u - sem componentes	m²	1,40
2.106	painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima ip 54 - sem componentes	m²	2,72
2.107	barramento de cobre nu	kg	100,00
2.108	disjuntor termomagnético, tripolar 415 v, corrente de 100 a até 225 a	un	10,00
2.109	disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 v, corrente de 150 a até 225 a	un	1,00
2.110	disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 v, corrente de 300 a até 400 a	un	2,00
2.111	disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 v, corrente de 500 a até 630 a	un	3,00
2.112	disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 1600 a/690 v, faixa de ajuste de 1000 até 1600 a	un	2,00
2.113	mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a	un	279,00
2.114	mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 10 a até 32 a	un	15,00
2.115	mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 40 a até 50 a	un	11,00
2.116	mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 63 a	un	10,00
2.117	mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 v, corrente de 80 a até 125 a	un	16,00
2.118	isolador em epóxi de 1 kv para barramento	un	158,00
2.119	barra de neutro e/ou terra	un	21,00

Prefeitura da Estância Turística de Sousa 1800

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:00 -03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-6
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49375-H0DU;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento é parte integrante de Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620140011203 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.
São Paulo, 17 / 10 / 2014

CENTRO PAULA SOUZA — GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

2.120	supressor de surto monofásico, fase-terra, in > ou = 20 ka, imax. de surto de 65 até 80 ka	un	60,00
	caixas de passagem em alvenaria		
2.124	escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	17,14
2.125	lastro de areia	m³	60,97
2.126	lastro de pedra britada	m³	11,64
2.127	tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, dn= 4´, inclusive conexões	m	43,00
2.128	reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	3,43
2.129	remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m³	17,82
2.130	concreto preparado no local, fck = 20,0 mpa	m³	6,50
2.131	lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	6,50
2.132	forma plana em compensado para estrutura convencional	m²	46,08
2.133	armadura em barra de aço ca-60 (a ou b) fyk = 600 mpa	kg	650,00
2.134	cantoneira em ferro	kg	515,00
3	**Rede lógica**		
	infraestrutura		
3.01	quadro telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm	un	1,00
3.02	eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1´ - com acessórios	m	308,00
3.03	saída lateral simples, diâmetro 1´	un	243,00
3.04	condulete metálico de 1´	cj	284,00
	lógica		
3.05	cabo para rede 24 awg com 4 pares - categoria 6	m	7.612,75
3.06	tomada rj 45 para rede de dados, com placa	un	191,00
3.07	rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44us x 770 mm	un	1,00
3.08	rack fechado padrão metálico, 19 x 12 us x 470 mm	un	6,00
3.09	conector rj-45 - fêmea, categoria 6	un	382,00
4	**Limpeza de obra**		
4.02	limpeza final da obra	m²	3.713,67
5	**Itens Extras**		
5.01	Taxa de mobilização para execução de serviço de perfuração em concreto	tx	10,00
5.02	Furação de 6´ em concreto armado	m	131,00
5.03	Retirada de conjunto motor-bomba	un	2,00
5.04	Quadro de comando completo para conjunto motor-bomba submersível de poço profundo acima de 6 HP até 12,5 HP, 220 V	un	1,00
5.05	Conjunto motor-bomba centrífuga, potência de 5 cv multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h	un	2,00
5.06	Tubo de ferro galvanizado DN= 4´, inclusive conexões	m	15,00
5.07	soquete convencional para lâmpada fluorescente	un	2.648,00
5.08	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	50,00
5.09	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	33,00
5.10	Interruptor com 3 teclas simples e placa	cj	3,00
5.11	Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 120 mm²/25 kV	cj	3,00
5.12	Cruzeta de madeira de 2400 mm	un	2,00

Prefeitura da Estância Turística de Sousa 1801

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:54:00 GMT-03:00, CNS 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 - CNJ art. 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-7
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49376-2U8O;

CNS: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

SÃO PAULO Patah ao

CENTRO PAULA SOUZA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CREA-SP

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

5.13	Eletrocalha lisa tipo 'U', galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	110,00
5.14	Eletrocalha lisa tipo 'U', galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	45,00
5.15	Eletrocalha lisa tipo 'U', galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	m	60,00
5.16	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm	m	50,00
5.17	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm	m	45,00
5.18	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm	m	60,00
5.19	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	m	180,00
5.20	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm	m	90,00
5.21	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50mm	m	325,00
5.22	Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo	m	2.450,00
5.23	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	un	55,00
5.24	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4"	un	2,00
5.25	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	un	325,00
5.26	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6	un	382,00
5.27	Patch panel de 24 portas - categoria 6	un	14,00
5.28	Extensão ópitca simplex, multimodo com conector LC	un	28,00
5.29	Bandeja deslizante para rack, 19" x 800 mm	un	28,00
5.30	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	1,00
5.31	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca para 63 A / 600 V	un	1,00

Prefeitura Turística de São Roque 802

São Paulo, 02 de setembro de 2014

1º R.C.P.N.

Eng. Rubens Goldman
Coordenador Técnico
CREA 060111362-6

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 2620140001203 e somente será valido acompanhado da referida Certidão.

São Paulo, 17 / 10 / 2014

Ana Paula H. L. Felix
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

1º CARTÓRIO BOM RETIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Priscila Alves Patah - oficial
R. Amazonas, 57 - Bom Retiro - São Paulo - SP - CEP: 01123-030 - Fone: (11) 3228-3744 - cartoriobomretiro@terra.com.br
Reconheço, por semelhança, a firma de: RUBENS GOLDMAN, em documento sem conteudo econômico. Dou fé.
Em testemunho da verdade. Cód. [20201041122459000099003]
. - . (Qtd 1:Total R$ 4,50)- São Paulo, 03 de setembro de 2014.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
QUALQUER EMENDA OU RASURA INVALIDA ESSE DOCUMENTO
16º R. C. PAULISTA
1064AA312433

ESPAÇO ENGENHARIA - ER

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792190221558186395 3
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792190221558186395 3-8
Data: 19/02/2021 09:54:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE49377-TL3D;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Vêlber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021 09:56:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1803

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SPALLA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/02/2021 10:07:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147921902215581863953-1 a 147921902215581863953-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b887ed98bc8c6168d7cc437724f3181091260027faad94a8f01df2f482c5fb10dfbd0564f98a1f23583c2c98479bf974c1a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2820150607343
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1804

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ..... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150886383 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 26/06/2015 Baixada em: 29/06/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141153578
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE SANTOS ..... CNPJ: 58.200.015/0001-83 ...
PRAÇA PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, S/N ..... No.: .....
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....
Cidade: Santos ..... UF: SP CEP: 11010900 . PAIS: BRASIL .....
Contrato: 442/2014 ..... Celebrado em : 16/07/2014 .....
Vinculado à ART: .....
Valor do Contrato: R$ 529.514,48 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA NICOLAU GERAIGIRE ..... No.: .....
Complemento: ..... Bairro: SÃO MANOEL .....
Cidade: Santos ..... UF: SP CEP: 11095110 . PAIS: BRASIL .....
Data de início: 04/08/2014 Conclusão Efetiva: 03/03/2015 ..... Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: ESPORTIVO .....
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 875,00000 metro quadrado. .....

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. .....
.....
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. .....
.....
Valor Final R$ 655.866,99 .....
.....
ART Aditivo - 92221220150886468 .....
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/05/2015, devidamente assinado por Anisio Xavier Teixeira Junior (CREA-0600418128), a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2820150007343
20/07/2015 14:59:00
Autenticação Digital: gABzU6kBzlzs1CC1KCsJ0zkzTlf1FGyx

REGISTRO CIVIL DE CASA VERDE
23º Subdistrito - São Paulo - Capital
Dra. Marijara Adriani Silva
AUTENTICAÇÃO: autentico a presente cópia reprográfica que me foi dada a conferir com o original que devolvi
8.3 AGO. 2015
123364

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua ALBERTINA, 53 VILA PIRES Sto André-SP, CEP 09195610
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA - EIRELI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121232494959 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121232494959 1-1
Data: 15/01/2021 14:03:00
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03138-PS94;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 14:04:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Santos

Secretaria de Serviços Publicos – SESERP

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1805

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 442/2014
TOMADA DE PREÇO Nº 13.510/2014
PROCESSO Nº 75044/2013-72
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA NICOLAU GIRAIGIRE, JARDIM SÃO MANUEL, SANTOS, QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E ARQUIBANCADA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SPALLA ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua Antonio Lopes Marin, nº 125, Casa Verde, São Paulo – Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 05.633.207/0001-17, Inscrição Municipal 4.067.471-1, CREA 0635437, representada pelo Engº Civil Leonardo Grimm Franzo - CREA 5061451844 e Engº Eletricista Alberto Cruz Giannelli Fusco - CREA 5060009120, realizou para o MUNICIPIO DE SANTOS, pessoa jurídica de direito público interno com sedé à Praça Visconde de Mauá S/N, inscrita no CNPJ sob nº 58.200.015/0001-83, os serviços de:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA NICOLAU GIRAIGIRE, JARDIM SÃO MANUEL, SANTOS, QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E ARQUIBANCADA, constando no Contrato nº442/2014 o valor de R$655.866,99 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), contrato com data de início em 04/08/2014 e término em 03/03/2015.

Atestamos ainda, que a contratada cumpriu os prazos e especificações técnicas na execução dos referidos serviços dentro do prazo contratual.

Data de início: 04/08/2014
Data de término: 03/03/2015
Valor total do contrato: R$655.866,99 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos)

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADOS ATÉ A PRESENTE DATA			
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA NICOLAU GIRAIGIRE, JARDIM SÃO MANUEL, SANTOS, QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E ARQUIBANCADA		**LOCAL: PRAÇA NICOLAU GIRAIGIRE - SÃO MANUEL - SANTOS/SP**	
ITEM	**SERVIÇO**	**UN.**	**QUANT.**
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Fornecimento e Instalação de placa de obra 3,00 x 1,50	m²	4,5
1.2	Fornecimento e Instalação de tapume	m	200,00
1.3	Barracão de obra c/ sanitário e eletrica	m²	4,00
1.4	Galpão p/ depósito em madeira	m²	4,00
1.5	Ligação provisória de água	unt	1,00
1.6	Ligação provisória de luz	unt	1,00
2.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	Retirada de alambrado	m²	300,00
2.2	Demolição manual de muretas de alvenaria	m²	110,00
2.3	Demolição manual de piso de concreto simples	m²	200,00
3.	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS**		

REGISTRO CIVIL DE CASA VERDE 23º Subdistrito - São Paulo - Capital Dra. Marilei Gianni Silva Autenticação [illegible] 0 3 AGO 2015

SPALLA ENGENHARIA - ELI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121232494959 1

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121232494959 1-2
Data: 15/01/2021 14:03:00
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03139-VLHX;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 14:04:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Santos

Secretaria de Serviços Publicos – SESERP

3.1	Execução de gabarito	m²	870,00
3.2	Execução de estaca tipo strauss diâmetro 32 cm, capacidade até 30 Tf	m	648,00
4.	**BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME**		
4.1	Escavação manual - profundidade até 1,80 metros	m³	261,19
4.2	Lastro de pedra britada - 5 cm	m³	5,4
4.3	Forma de madeira maciça	m²	500,00
4.4	Armação	kg	9586,46
4,5	Concreto dosado e lançado - FcK 30 Mpa	m³	77,05
5.	**ESTRUTURA APORTICADA DE COBERTURA PRÉ MOLDADA ATIRANTADA E CONTRAVENTADA**		
5.1	Fornecimento e montagem de pórticos de concreto armado pré moldado atirantado, incluindo a instalação de telhas tecnologia CRFS, terças, cabos para contraventamento, coletores e condutores de águas pluviais	m³	833,4
6.	**MURETAS,ALAMBRADOS E CALÇADAS**		
6.1	Execução de calçadas em concreto rugoso	m²	100,00
6,2	Execução de muretas com 1,10 m de altura	m²	110,00
6.3	Instalação de alambrados, incluindo acessórios	m²	300,00
7.	**ARQUIBANCADA COBERTA**		
7.1	Alvenaria de fechamento com blocos de concreto e=14 cm	m²	150,00
7.2	Enchimento com carga manual de entulho	m³	112,00
7.3	Reboco	m²	65,00
7.4	Contrapiso	m²	65,00
7.5	Emboço	m²	65,00
7.6	Chapisco	m²	65,00
7.7	Fornecimento e montagem de pórticos de concreto armado pré moldado, incluindo a instalação de telhas tecnologia CRFS, terças, cabos para contraventamento, coletores e condutores de águas pluviais	m³	12,70
7.8	Pintura com tinta latex econômica	m²	198,00
7.9	Instalação de guarda corpo tubular	m	107,00
8.	**PAVIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA**		
8.1	Piso de concreto da quadra poliesportivo	m³	45,00
8.2	Pintura e Marcação	m	800,00
8.3	Tela de armadura	kg	139,93
9.	**ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA**		
9.1.	Fornecimento e instalação de abrigo para entrada de energia padrão Concessionária	unt	1
9.2	Entrada em baixa tensão 10 mm², conj. 4 cabos com eletrodutos	unt	1
9.3	Quadro Geral c/ chave seccionadora NH c/ fusível 3 x 250 A	unt	1
9.4	Disjuntor bipolar termomagnético 2 x 250 A	unt	4
9.5	Fornecimento e Instalação de Eletroduto de PVC rígido roscável 32 mm	m	279,30
9.6	Fornecimento e instalação de cabos 10 mm²	m	500
9.7	Caixa de passagem chapa tampa parafusada 10 x 10 x 8	unt	34
9.8	Terra Completo	unt	1
9.9	Iluminação para quadra de esportes coberta lâmpada de vapor metálico(1x250 w)	unt	20

Santos, 07 de maio de 2015.

ENG. ANISIO XAVIER TEIXEIRA JUNIOR
CORDENADOR TECNICO
CREA nº: 060041812-8

REGISTRO CIVIL DE CASA VERDE
Oficial Substituto
Dra. Mariliz Silvani Silva
AUTENTICAÇÃO: autentico o presente cópia reprográfica e final confere com o original ao qual me reporto
03 AGO 2015

Av. Nossa Senhora de Fatima, nº, 456/460, Chico de Paula, Santos/SP - CEP

Prefeitura da Estância Turística de Santos
OFÍCIO Nº 1806
Ao Sr. Engenheiro

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121232494959591
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121232494959591-3
Data: 15/01/2021 14:03:01
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03140-3BY5;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 14:04:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SPALLA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/01/2021 14:38:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147921501212324949591-1 a 147921501212324949591-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9b2c2df7b3a75e9252bf260a9450c64506789c947a26873348df5e68ecdda7490ed38dc072df2c8006df0b10039b8af1a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160003525
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de Ronda do Oeste 1808

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220150440367 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 31/03/2015 Baixada em: 27/04/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141153394
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
RUA FREI GASPAR ... No.: 384 ...
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: São Vicente ... UF: SP CEP: 11310900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 023/2014 ... Celebrado em : 10/06/2014
Vinculado à ART: 92221220150328786
Valor do Contrato: R$ 358.201,05 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA JUIZ DE FORA ... No.: ...
Complemento: MUSEU DOS ESCRAVOS ... Bairro: VILA VOTURUA
Cidade: São Vicente ... UF: SP CEP: 11380420 . PAIS: BRASIL
Data de início: 30/06/2014 Conclusão Efetiva: 27/02/2015 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Obras civis. 376,64 metro quadrado.

Informações Complementares

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe aditivo datado de 09/02/2015, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 84.807,17.
O atestado anexo a presente CAT substitui o anteriormente registrado por este Crea-SP, vinculado à CAT nº 2620150006459 emitida em 29/06/2015.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 23/06/2015, devidamente assinado por Gustavo Sellera Godoy, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160003525
19/04/2016 12:23:01
Autenticação Digital: JFyJ6ICsF6GIU5aGT3CxAA6UgCyyyFny

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e gerado neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080121656787535 8

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080121656787535 8-1
Data: 08/01/2021 15:24:47
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY93807-CIL3;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1909

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, com sede estabelecida na Rua Antonio Lopes Marin, 125, Casa Verde, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº: 05.633.207/0001-17, executou para a **PREFEEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.177.523/0001-09,** situada ma Rua Frei Gaspar nº 384, Centro, São Vicente/SP - CEP: 11310-900, através do **Contrato de Execução de Obras nº 023/2014,** os serviços de reforma e restauro do Museu dos Escravos executados e aprovados, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e especificações técnicas.

Objeto : Restauro do Museu dos Escravos, tombado pelo patrimonio histórico, visando atender convênio com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - através do DADE-Convênio nº134/2013
Endereço da obra: Avenida Juiz de fora, s/nº - Vila Voturá - São Vicente/SP
Início da Execução: 30/06/2014
Término da Execução: 27/02/2015
Valor do contrato: R$ 443.008,22
Responsáveis Técnico da Contratada
-Eng.º Civil Leonardo Grimm Franzo - CREA 5061451844 - ART 92221220141153394
-Arq.ª Patrícia Clemente - CAU A46909-2 - RT 2977404
-Engº Eletricista Alberto Cruz Giannelli Fusco - CREA 5060009120 - ART 92221220141726138

Escopo da Obra: Consiste no objeto deste contrato execuções e restauro de pisos, pinturas, reforma da cobertura, restauro da fachada tombada por patrimônio histórico, restauro em parede de taipa, restauro de esquadrias, guarda-corpos, execução de deck, execução de muro de arrimo, instalações elétricas e hidráulicas. Abaixo segue descrição e quantificação dos serviços executados e aprovados.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO
1,0	**SERVIÇOS ESSENCIAIS**		
1,1	Tratamento de descupinização total do local	m2	477,00
2.0 1 1 CAFÉ			
2.1 SERVIÇOS INICIAIS			
2.1.1	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m2	96,90
2.1.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m3	1,07
2.1.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	18,00
2.1.4	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unid	2,00
2.1.5	Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada	m2	2,00
2.1.6	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	unid	1,00
2.1.7	Retirada de revestimento em lambris de madeira	m2	22,85
2.1.8	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m2	19,56
2.1.9	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m3	37,90
2.2 INFRAESTRUTURA			
2.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	3,37

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080121656787535 8

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080121656787535 8-2
Data: 08/01/2021 15:24:47
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY93808-C529;
CNJ: 66.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1810

2.2.2	Lastro de pedra britada	m3	0,42
2.2.3	Forma em madeira comum para fundação	m2	7,37
2.2.4	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	1,58
2.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	1,58
2.2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk= 500 MPa	kg	110,60
2.2.7	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m2	4,56
2.2.8	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	1,37
2,3	**SUPERESTRUTURA**		
2.3.1	Forma em madeira comum para estrutura	m2	18,18
2.3.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	2,50
2.3.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	2,50
2.3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	250,00
2.3.5	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm	m2	42,32
2.3.6	Laie pré-fabricada mista viqota treliçada/laiota, beta 12 cm	m2	13,86
2.3.7	Forro em lâmina de PVC	m2	104,95
2,4	**REVESTIMENTO**		
2.4.1	Chapisco com bianco	m2	84,64
2.4.2	Emboço comum	m2	84,64
2.4.3	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com arqamassa AC-II colante industrializada	m2	38,39
2.4.4	Rejuntamento de cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm com arqamassa industrializada para reiunte, iuntas até 3 mm	m2	38,39
2.4.5	Tampo/bancada em qranito amêndoa, espessura de 2 cm	m2	2,63
2,5	**PISO**		
2.5.1	Lastro de concreto impermeabilizado	m3	6,92
2.5.2	Requlariização de piso com nata de cimento e bianco	m2	96,05
2.5.3	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante, qrupo de absorção BI-a, reiuntado	m2	96,05
2.5.4	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante, qrupo de absorção BI-a, reiuntado	m	77,81
2,6	**COBERTURA**		
2.6.1	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/taruqamento	m2	172,95
2.6.2	Telha de barro tipo romana	m2	172,95
2.6.3	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	38,00
2.6.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m	98,20
2.6.5	Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais	m	27,00
2.6.6	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	m2	10,29
2,7	**PINTURA**		
2.7.1	Verniz fungicida para madeira	m2	148,95
2.7.2	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m2	376,64
2,8	**RESTAURO DE ESQUADRIAS**		
2.8.1	Restauro de caixilho em madeira maximar	m2	0,80
2.8.2	Restauro de caixilho de madeira fixo	m2	162,80
2.8.3	Restauro de porta de madeira estilo rústico 0,80x2,10m 01 folha de abrir	unid	8,00
2.8.4	*Restauro de porta de madeira estilo rústico 0,80x2,18m 01 folha de abrir*	*unid*	6,00
2.8.5	Restauro de porta de madeira estilo rústico 1,70x2,18m 02 folhas de abrir	unid	4,00
2.8.6	Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro	m2	4,76
2.8.7	Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus	m2	45,70
2,9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080121656787535 8

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792080121656787535 8-3
Data: 08/01/2021 15:24:47
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY93809-L4VS;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1811

2.9.1	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	4,00
2.9.2	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	0,00
2.9.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	80,00
2.9.4	Cabo de cobre de 2,5 mm^2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	300,00
2.9.5	Cabo de cobre de 4 mm^2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	150,00
2.9.6	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	12,00
2.9.7	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	7,00
2.9.B	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	1,00
2.9.9	Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa	cj	2,00
2.9.10	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	unid	6,00
2.9.11	Luminária de sobrepor ou pendente em calha aberta para 1 lâmpada fluorescente de 32/40W	unid	2,00
2.9.12	Luminária de sobrepor em calha aberta com uma cabeceira para 2 lâmpadas fluorescentes 32/36/40W	unid	14,00
2.9.13	Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,0 m	unid	2,00
2.9.14	Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	unid	2,00
2.9.15	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	unid	1,00
2,10	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
2.10.1	Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	25,00
2.10.2	Tubo de PVC rígido, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	m	12,00
2.10.3	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	15,00
2.10.4	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	8,00
2.10.5	Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	20,00
2.10.6	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	unid	2,00
2.10.7	Válvula de gaveta com fecho rápido em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2'	unid	2,00
2.10.8	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	unid	2,00
2.10.9	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid	2,00
2.10.10	Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences	unid	2,00
2.10.11	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2'	unid	2,00
2.10.12	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	unid	2,00
2.10.13	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	unid	4,00
2.10.14	Tampo/bancada em granito espessura de 3 cm	m2	1,40
2.10.15	Cuba em aço inoxidável - 500 x 400 x 300 mm	unid	1,00
2,11	**DECK DE MADEIRA**		
2.11.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	4,22
2.11.2	Lastro de pedra britada	m3	0,35
2.11.3	Forma em madeira comum para fundação	m2	12,54
2.11.4	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	2,40
2.11.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m3	2,40
2.11.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk= 500 MPa	kg	168,00
2.11.7	ESTACA de madeira 0 21 cm e carga nominal de 6 a 8 t, para terreno de condições pouco favoráveis	m	20,00
2.11 .B	Soalho em tábua de madeira aparelhada	m2	34,60
2.11.9	Guarda corpo em madeira de 1 a serrada e aparelhada	m	50,00
3,0	**MUSEU**		
3,1	**SERVIÇOS EXTERNOS**		
3.1.1	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m3	135,95

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147920801216567875358

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147920801216567875358-4
Data: 08/01/2021 15:24:47
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY93810-ETCM;
CNS: 06.873-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1812

3.1.2	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga	m3	281,86
3.1.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m3	21,20
3.1.4	Terra vegetal orgânica comum	m3	48,60
3.1.5	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	11,26
3,2	**CONTENÇÃO DO TERRENO**		
3.2.1	Escavação manual em solo de 1a e 2a categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	76,10
3.2.2	Forma com chapa compensada plastificada e=12mm para pilares/vigas/lajes incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5x7,5cm com 3 reaproveitamentos	m2	194,11
3.2.3	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	15,06
3.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	15,06
3.2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk= 500 MPa	kg	1.506,00
3.2.6	CANALETA para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 30 cm	m	70,82
3.2.7	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	unid	90,00
3.2.8	Tubo de PVC rígido, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	m	2,70
3.2.9	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	m	48,38
3,3	**COBERTURA**		
3.3.1	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	m2	162,56
3.3.2	Telha de barro tipo romana	m2	162,56
3.3.3	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m3	18,00
3.3.4	Emboçamento de beiral em telhas de barro	m2	45,20
3,4	**INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA**		
3.4.1	**Base em concreto armado dos pilares de madeira:**		
3.4.1.1	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m2	3,52
3.4.1.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m3	0,53
3.4.1.3	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m3	0,53
3.4.1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fvk= 500 MPa	kg	37,10
3.4.2	**Restauração de estrutura em madeira, restauro de paredes em taipa e arte em auto relevo nas paredes, restauro da fachada piso de madeira e nas áreas de reboco e massa**		
3.4.2.1	Restauro em parede de taipa	m2	173,40
3.4.2.2	Restauro em massa raspada	m2	237,00
3.4.2.3	Restauro em parede com arte em auto relevo	m2	115,30
3.4.2.4	Restauro em piso de madeira e barrotes	m2	247,00
3,5	**ESQUADRIAS**		
3.5.1	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	11,00
3.5.2	Retirada de esquadria em vidro	m2	41,06
3.5.3	Porta de madeira estilo rústico 1,80x2,18m 02 folhas de abrir	unid	1,00
3.5.4	Porta de madeira estilo rústico 1,70x2,18m 02 folhas de abrir		1,00
3.5.5	Caixilho de madeira fixo	m2	6,97
3,6	**PINTURA**		
3.6.1	Verniz funqicida para madeira	m2	323,50
3.6.2	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m2	172,54
3.6.3	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m2	126,00
3.6.4	*Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo*	*m2*	263,06
3,7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
3.7.1	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	50,00
3.7.2	Cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00
3.7.3	Cabo de cobre de 4 mm2, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	100,00
3.7.4	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	6,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080121656787535 8

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792080121656787535 8-5
Data: 08/01/2021 15:24:47
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY93811-NX7R;
CNJ: 06.677-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

3.7.5	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	1,00
3.7.6	Bloco autônomo de iluminação de emerqência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	unid	4,00
3.7.7	Luminária de sobrepor, tipo Spot orientável retanqular para 1 lâmpada de vapor metálico de 70/150W	unid	18,00
3.7.8	Luminária de sobrepor em calha aberta com uma cabeceira para 2 lâmpadas fluorescentes 32/36/40W	unid	10,00
3,8	**LIMPEZA**		
3.8.1	Limpeza final da obra	m2	253,48
4,0	**ESTRUTURA METÁLICA DE FORRO**		
4,3	FORNECIMENTO DE EST MET - ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NAO PATINAVEL	kg	792,00
4,4	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	kg	792,00

São Vicente, 23 de junho de 2015

2º TABELIÃO DE NOTAS

Gustavo Sellera Godoy
CREA nº 5060991925
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE SÃO VICENTE/SP
Rua Martim Afonso, 109 - Centro - CEP: 11310-031 - São Vicente - SP - Fone: (13) 3467-3600
Cícero Alves Silva - Tabelião Designado

Reconheço por semelhança 1 FIRMA/S/VALOR ECONÔMICO de(a)
GUSTAVO SELLERA GODOY
São Vicente, 15 de abril de 2016. Em test.
15:55:20
Felipe Brangiulio Torres - Escrevente Autorizado
Valor R$ 5,42 - Selo(s): AA255631

1116AA02556

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080121656787535 8

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080121656787535 8-6
Data: 08/01/2021 15:24:48
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKY93812-3CNL;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 66.879-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1814

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/01/2021 15:28:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147920801216567875358-1 a 147920801216567875358-6
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be0dc84c668ee26ed76c793d6e9c2815be2fdafe48f6d257d287e414583873057023addfa384c68c681475dd7c59726641a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170007851
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1815

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que constam dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172278340 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 01/08/2017Baixada em: 03/08/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220130824426
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220130665111
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA LTDA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SEC. MUNIC. DE SERV. E OBRAS DEP. DE

AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 016/SIURB/13 Celebrado em : 23/05/2013
Vinculado à ART: 28027230172286738, 28027230172286440, 28027230172285812, 28027230172286890, 28027230172285761, 28027230172285402
Valor do Contrato: R$ 544.302,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOUTOR DIOGO DE FARIA No.: 1247
Complemento: Bairro: VILA CLEMENTINO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04037004 . PAIS: BRASIL
Data de início: 10/06/2013 Conclusão Efetiva: 31/12/2015 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação. 126,00000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A CORREÇÃO DA ART 92221220130824426 PARA CORREÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, TENDO EM VISTA VINCULAÇÃO INDEVIDA DA ART 92221220130665111, BEM COMO CORREÇÃO DOS CAMPOS INÍCIO/TERMINO E QUANTIFICAÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA (CONAE) E PRÉDIO DO GABINETE DA S. M. E., COMPREENDENDO:FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO, DEMOLIÇÕES, IMPERMEABILIZAÇÕES, COBERTURAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA/METÁLICAS.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Termo de Aditivo no valor de 158.509,41, datado de 09/09/2014
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 20/12/2016, devidamente assinado por Nivaldo Belluzzo e André Kainer Rinaldi, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170007851
11/08/2017 07:56:14
Autenticação Digital: I5yCx3C5T6gJBlzCzlGFa05kgC3Aagyf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO **Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-1**
Data: 15/01/2021 15:04:37
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03393-D5OJ;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1816

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a requerimento da parte e para os devidos fins, de conformidade com despacho exarado pelo Sr. Diretor do Departamento de Edificacoes da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, do processo no. 2007-0.241.205-4, que do processo administrativo no. 2016-0.040.436-3, consta que a firma **Spalla Engenharia Eirelli**, estabelecida na Rua Antonio Lopes Marin, n° 125 - Casa Verde - cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ no. 05.633.207/0001-17, executou de acordo com o Termo de Contrato no. 016/SIURB/13, a execucao de servicos e obras para reforma, ampliacao e adequacao da Coordenadoria dos Nucleos de Acao Educativa (CONAE) e predio do Gabinete da S.M.E. situados na Rua Duogo de Faria, n 1247 - SPVM, a Diogo de Faria, 1247 (r), no valor contratual (inclusive aditamentos): R$ 702.812.08 (setecentos e dois mil, oitocentos e doze reais e oito centavos), valor da obra (medicao final - Io= janeiro/12): R$ 592.325.42 (quinhentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), valor de reajuste (medicao final) R$ 29.152.54 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Os servicos foram executados de acordo com as especificacoes e projetos e dentro do prazo contratual, compreendendo: area construida= 126,00m2 e área reformada: 95,00m2. SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO TERRENO: Limpeza mec.geral, incl.remoc.cobert.vegetal-troncos c/diam.ate 10cm - 121,83 M2, Remocao entulho c/cacamba met, incl.carga manual/descarga bota fora - 73,09 M3, Corte, recorte e remocao de arvores incl. raizes diam.>15 e < 15cm - 1,00 UN, Corte, recorte e remocao de arvores incl. raizes diam.>30 e < 60cm - 1,00 UN, MOVIMENTO DE TERRA MANUAL: Corte - 55,79 M3, Carga manual e remocao de terra, incl. transporte ate 1 km - 55,79 M3, MOVIMENTO DE

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-2
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03394-D9XY;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1818

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

38,29 DM, COBERTURAS: ESTRUTURAS DE COBERTURA: Fornecimento de estrutura metalica p/ cobertura - 340,72 KG, Montagem de estrutura metalica p/ cobertura - 340,72 KG, Telha de a€o lr-25 perfilor e=0,5mm - 27,26 M2, ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS DE PASSAGEM: Pm.04 - porta lisa, especial p/port. deficiencia fisica -82x210cm - 7,00 UN, Em.01 - batente de madeira (14cm) - p/porta de 1 folha, sem bandeira - 7,00 JG, Em.01 - batente de madeira (14cm) - p/porta de 2 fls, sem bandeira - 2,00 JG, FERRAGENS E COMPLEMENTOS METALICOS: Conj.fech.cilindro, 55mm,tr.intenso,mac.zamac-g.aco-ac.crom-int/ext - 9,00 UN, PORTAS COM REVESTIMENTO: Pm.51 - porta madeira lisa, revest.c/lam. melaminico-2 fl.-144x210cm - 2,00 UN, RETIRADAS: Retirada de folhas de porta de passagem ou janela - 7,00 UN, Retirada de batentes de madeira - 4,00 UN, RECOLOCACOES: Recolocacao de folhas de porta de passagem ou janela - 4,00 UN, ESQUADRIAS METALICAS: CAIXILHOS: Cf.19 - caixilho perfil chapa dobrada-veneziana-fixo c/ventil.perm. - 4,32 M2, Ca.13 - caixilho em aluminio anodizado - basculante - 12,44 M2, Retirada de corrimao metalico - 121,82 M , INSTALACOES ELETRICAS: ELETRODUTOS - BT: Eletroduto de pvc rigido, roscavel - 25mm (3/4") - 135,90 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 3/4" - 94,61 M , Eletroduto de aco galvanizado, eletrolitico, tipo leve i - 1 1/2" - 41,65 M , CONDUTORES - BT: Cabo 2,50mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 910,07 M , Cabo 16,00mm2 - isolamento para 0,7kv- classe 4 - flexivel - 427,75 M , COMPONENTES DE QUADROS ELETRICOS: Interruptor diferencial tetrapolar - 40a - sensibilidade 30ma - 380v - 2,00 UN, QUADROS E CAIXAS: Quadro de distribuicao em chapa metalica - para ate 24 disjuntores - 2,00 un, Caixa de passagem em ferro estampado - 4"x2", incl. espelho - 35,00 UN, Caixa de passagem em ferro estampado - 4"x4", incl. espelho - 7,00 UN, Caixa de passagem em ferro estampado com fundo movel - 7,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 3/4" - 7,00 UN, Caixa de passagem tipo condulete - 1 1/2" - 15,00 UN, DISJUNTORES: Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - unipolar 6/25a - 8,00 UN, Mini disjuntor

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-4
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03396-LE5G;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1819

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

- tipo europeu (iec) - bipolar 6/25a - 6,00 UN, Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - tripolar 32/50a - 4,00 UN, Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - tripolar 63a - 2,00 UN, APARELHOS DE ILUMINACAO: Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescentes 16/20w - 7,00 UN, Luminaria industrial - 2 lampadas fluorescente 32/40w - 15,00 UN, EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA E SEGURANCA: Luminaria de emergencia autonoma com lampada fluorescente 15w - 7,00 UN, DEMOLICOES - PONTOS E APARELHOS: Remocao de interruptor, tomada, botao de campainha ou cigarra - 9,00 UN, Remocao de luminaria interna para lampada fluorescente - 18,00 UN, RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS: Retirada de luminaria interna para lampada fluorescente - 14,00 UN, RECOLOCACOES - PONTOS E APARELHOS: Recolocacao de luminaria interna para lampada fluorescente - 14,00 UN, SERVICOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS: Interruptor simples bipolar - 1 tecla - 11,00 UN, Espelho plastico - 4"x2" - 21,00 UN, Tomada para telefone de 4 polos padrao telebras - 2,00 UN, Tomada simples de embutir - 110/220v - 7,00 UN, Botao para campainha - uso ao tempo - 7,00 UN, Cigarra de sobrepor, tipo colegial - 7,00 UN, INST.HIDRO-SANITARIAS: REDE DE AGUA FRIA - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm (3/4") - 44,20 M , Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 50mm (1 1/2") - 66,95 M , REDE DE AGUA FRIA - ACESSORIOS: Registro de gaveta, metal cromado - 1 1/2" - 8,00 UN, REDE DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS: Tubo de aco-carbono galvanizado, classe media (din2440) - 2 1/2" - 14,00 M , Hidrante com uniao de engate rapido - registro tipo globo 2 1/2" - 2,00 UN, Abrigo de embutir para hidrante e mangueira - chapa de aco n.20 - 2,00 UN, Mangueira de incendio com uniao de engate rapido, 30m - 2 1/2" - 2,00 UN, Esguicho de incendio com engate rapido - 1 1/2"x1/2" - 2,00 UN, REDE DE ESGOTO SANITARIO - TUBULACAO: Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2") - 10,50 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2") - 17,50 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3") - 6,00 M , Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") - 68,95 M , REDE DE ESGOTO SANITARIO -

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-5
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03397-3ZTY;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1820

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

ACESSORIOS: Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm - 8,00 UN, REDE DE AGUAS PLUVIAIS - CAPTACAO: Calha em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 100cm - 8,00 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 25cm - 8,00 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 33cm - 18,80 M , Rufo em chapa de aco galvanizado n.24 - desenvolvimento 50cm - 26,85 M , APARELHOS SANITARIOS E EQUIPAMENTOS: Bacia sanitaria sifonada, de louca branca - 1,00 UN, Bacia sanitaria alteada para portadores de deficiencia fisica - 7,00 UN, Lavatorio de louca individual para portadores de deficiencia fisica - 7,00 UN, Lavatorio oval de imbutir, louca branca, tipo bacia- de centro - 6,00 UN, Mictorio individual de louca branca, tipo bacia - de centro - 2,00 UN, Tanque de louca branca, s/coluna, capac.minima 30l- excl.torneira - 1,00 UN, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS: Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4" - 1,00 UN, Torneira de mesa com acionamento manual e fechamento automatico - 6,00 UN, Torneira eletronica de mesa, com sensor e acionamento eletrico - 7,00 UN, Valvula fluxivel com registro incorporado - 1 1/2" - 7,00 UN, Ducha higienica flexivel sem registro de parede - 7,00 UN, Papeleira de louca branca - 15x15cm - 7,00 UN, Dispenser papel toalha,parede,manual,p/sanit.-abs-a.i.-auto corte - 7,00 UN, Cabide de louca branca, com um ou dois ganchos - 7,00 UN, Tampo para bancada umida - granito cinza andorinha - espessura 2cm - 2,48 M2, Saboneteira para sabao liquido - 7,00 UN, RETIRADAS: Retirada de hidrantes de parede - 2,00 UN, Retirada de aparelhos sanitarios, incl. acessorios - 5,00 UN, Retirada de torneiras - 4,00 UN, Retirada do tampo umido - 2,80 M2, REVESTIMENTOS: REVESTIMENTO DE FORROS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 82,15 M2, Emboco - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 82,15 M2, REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 608,24 M2, Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 608,24 M2, Reboco interno - argamassa pre-fabricada - 432,20 M2, Azulejos, junta amarracao ou a prumo - assentes c/argamassa colante - 176,04 M2,

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-6
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03398-0U8F;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNLI: 06.870-0

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1821

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS: Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 - 357,45 M2, Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 - 357,45 M2, FORROS: FORROS FALSOS: Forro fib.mineral umida pint.vin.latex bca-e=13mm-nrc=0,50-cac m.35 - 29,75 M2, Forro em regua de pvc 200mm - incl. perfis fixacao e acabamento - 91,46 M2, RETIRADAS: Retirada de forro de chapas em geral - apoiadas - 29,75 M2, Retirada de forro em reguas de pvc, incl. perfis - 78,54 M2, PISOS: LASTROS E ENCHIMENTOS: Lastro de brita - 4,10 M3, REVESTIMENTO DE PISOS: Piso estrutural em concreto armado - 7cm - 70,17 M2, Piso ceramico nao esmaltado antider.-assent.argam.colante-coz.refeit - 195,33 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional-borr.sintetica assentes c/cola - 11,63 M2, Piso podotatil, alerta ou direcional-borr.sintetica assentes c/argam - 9,94 M2, Piso de ardosia - esp.=2cm, assentado com argamassa colante - 31,82 M2, ARREMATE DE PISOS E ESCADAS: Rodape ceramico esmaltado peiv 7cm a 10cm - 195,17 M , Degraus de chapas vinilicas - e=2mm (incl.argam.regulariz.base) - 216,00 M , SOLEIRAS: Soleira para porta em granito cinza sem polimento (fosco) - 1,60 M , DEMOLICOES: Demolicao de argamassa, ceramica ou sim.incl.argam.regularizacao - 237,33 M2, Demolicao de fibro-vinil ou borracha sintetica, incl. arg. regulariz - 120,00 M2, Demolicao de degraus em geral, incl. argamassa de assentamento - 11,20 M , VIDROS: VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS: Vidro liso comum, transparente incolor - espessura 4mm - 8,32 M2, Espelho e=3mm com moldura de aluminio - 3,78 M2, PINTURA: PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO: Aguada de cal - concreto ou reboco sem massa corrida, interior - 207,60 M2, Tinta pva (latex) - concreto ou reboco sem massa corrida - 38,75 M2, Tinta acrilica - concreto ou reboco sem massa corrida - 357,45 M2, Tinta acrilica - reboco com massa corrida - 740,32 M2, PINTURA EM MADEIRA: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de marcenaria, s/ emassamento - 75,60 M2, PINTURA EM METAL: Esmalte sintetico - esquadrias e pecas de serralheria - 7,20 M2, DEMOLICOES: Remocao de pintura em alvenaria e concreto - removedor - 20,62 M2, SERVICOS PARCIAIS: Tinta acrilica -

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-7
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03399-0FY5;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1822

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

repintura de alvenaria e concreto c/retoque de massa - 69,12 M2, SERV.COMPLEMENTARES: FECHAMENTOS: Pp.37 - portao de ferro perfilado-tp.parque (gp.5/gpm.1) 1,50m-1 fl - 2,00 UN, PAVIMENTACAO: Concreto desempenado e ripado (pmsp-dl.1009/47), 335kg cim/m3 - 7cm - 71,48 M2, DIVERSOS: Ip.04 - plataforma com 3 mastros bandeira h.total=9m (escl.engast.) - 1,00 UN, COMPLEMENTOS DO EDIFICIO: Barra de apoio para lavatorio - em "u" - (diam. entre 3,0 e 4,5cm) - 7,00 UN, Barra de apoio para deficientes l=80 cm - (diam. entre 3,0 e 4,5cm) - 14,00 UN, Dp.04 - corrimao em tubo galvanizado - 706,88 M , Dp.05 - corrimao em tubo galvanizado c/guarda corpo - 111,97 M , Anel de textura para corrimao - 104,00 UN, Placa de identificacao com numero pavimento em braile - 9,00 UN, Placa de identificacao de wc em braile fem/masc. - 7,00 UN, Placa de identificacao em braile de pavimento p/ corrimao - 74,00 UN, Sinalizacao visual de degraus para deficiente visual - 1067,00 UN, EQUIPAMENTOS DIVERSOS: Elevador eletrico sem casa de maquinas - 3 paradas - 1,00 UN, DEMOLICOES: Demolicao manual de concreto simples - 3,36 M3, Retirada de mastro p/ bandeira - 3,00 UN, Retirada de gradil tipo parque gpm1 - 2,50 M , Elevador eletrico s/casa maquina - 6 paradas com portas adjacentes - 1,00 UN, PAISAGISMO: ARBUSTOS, FORRACOES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO: Grama batataes em placas (paspalum notatum) - 26,40 M2, Fornecimento e plantio mudas nativas com dap 5 (depave) - 13,00 UN, SERVICOS TECNICOS: SERVICOS TECNICOS: As built formato a1 - 5,00 UN, Desenvolvimento de projeto tecnico formato a1 - 5,00 UN, Data de inicio: **10/06/13**, data de termino: **31/12/15**. Responsaveis tecnico por parte da CONTRATADA, os **Engº. Alberto Cruz Giannelli Fusco - CREA no. 5060009120 - RNP n° 261217231-9, o Engº Civil Leonardo Grimm Franzo - CREA n° 5061451844 - RNP n° 260368222-9 e o Engº Agronomo Fabio Olegario Caminha - CREA n° 506232828-4 - RNPn° 260765080-1**, sendo que a fiscalizacao por parte de EDIF esteve a cargo do Engº. Andre Kainer Rinaldi - CREA n° 155,220. Consta ainda, sob fls. 10 do processo no. 2016-0.040.436-3 a seguinte informacao do fiscal: eficiencia tecnica regular, e eficiencia

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-8
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03400-SQV5;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRTARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES
CNPJ n°46.392.171/0001-04

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1823

Atestado n° 015/EDIF.5/17

Processo n° 2016-0.040.436-3

Obra: Execução de serviços e obras para reforma, ampliação e adequação da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa (CONAE) e Predio do Gabinete da S.M.E., situados na Rua Diogo de Faria, n° 1.247 - SP/VM.

Empresa: SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

quanto ao cronograma regular. Este atestado e composto de 08 (oito) folhas. E, para constar, eu, **Arcangela Braga**, expedi o presente ATESTADO, que nao contem emendas, nem rasuras, aos 12/07/17. Visto, **Engº Civil Nivaldo Belluzzo**, Diretor da Divisao Tecnica de Obras do Departamento de Edificacoes - CREA no. 0600397879. Confere, **Engº Civil Andre Kainer Rinaldi**. Foram cobrados emolumentos no valor de R$. 40,00 (quarenta reais) de acordo com o **Decreto no. 57.548 de 20/12/16.**

Engº Civil Nivaldo Belluzzo - CREA nº 0600397879 - .....

Engº Civil André Kainer Rinaldi - CREA nº 155.220 - .....

SPALLA ENGENHARIA EIRELLI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121909202118 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121909202118 5-9
Data: 15/01/2021 15:04:38
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03401-AEPK;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1824

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SPALLA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/01/2021 17:20:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147921501219092021185-1 a 147921501219092021185-9
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9b2c2df7b3a75e9252bf260a9450c648c0ea5620233c27ba087e47ce9593c1746bcf431f81bff87bc8004f3f2665e611a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000456
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de Ronda 1825

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180752286 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 22/06/2018Baixada em: 14/01/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230171565202, 92221220160644266, 92221220150506608, 92221220140452574 . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220140227771
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DE SANTOS
PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, S/N No.:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santos UF: SP CEP: 11010900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 043/2014 Celebrado em : 05/02/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 7.839.665,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO FRACCAROLI No.:
Complemento: COMPLEXO POLIESPORTIVO M. NASCIMENTO JR..... Bairro: SANTA MARIA

Cidade: Santos UF: SP CEP: 11089230 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/02/2014 Conclusão Efetiva: 10/01/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 4372,38000 metro quadrado.

Observações

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO M. NASCIMENTO JR. 2ª ETAPA.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Valor inicial do Contrato: R$ 7.839.665,26
Valor Executado com Aditivos: R$ 8.998.822,15
A presente certidão substitui as anteriormente registradas por este Conselho sob números 2620160006070, emitida em 23/06/2016 e 2620180004298, emitida em 11/07/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000456
17/01/2020 13:26:18
Autenticação Digital: yIlInJsU3gk6FygBAaIK63CGCByFKJzU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado no ato deste ato.
O referido é verdade, Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220179542478 2-1
Data: 10/12/2020 10:04:01
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74440-SMXQ;
CNJ: 08.570-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1306

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Antônio Lopes Marin, 125, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de Reurbanização e Revitalização do Complexo, e Construção da 2ª Etapa do Complexo Poliesportivo Manuel Nascimento Jr. em funcionamento, incluindo material, mão de obra e equipamentos conforme descrição: Construção Simultâneas de 2 (dois) Prédios em Concreto Armado, Quadra Poliesportiva com Piso em Madeira e Cobertura em Alumínio Especial, Arquibancada em Concreto Armado, Sistema de Captação de Água Pluvial para Reuso, Terminal de Ônibus e apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patricia Ballespi de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Carolina Grimm Franzo Eng. Mecanica - Crea nº 5061573200
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Eng. Eletricista - Crea nº 5060009120
Fabio Olegario Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Obra: Construção do Complexo Poliesportivo M. Nascimento Jr., 2ª Etapa
Local: Rua João Fracaroli s/n - Zona Noroeste - Santos - SP
Contrato nº: 043/2014
Valor: R$ 7.839.665,26 (sete milhões oitocentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) - base DEZEMBRO/2013.

Período: 17/02/2014 à 16/08/2015
Contrato do 1º termo de aditamento, nº: 636/2014
Período: 17/08/2015 à 15/11/2015
Valor: R$ 706.496,34 (setecentos e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) - base DEZEMBRO/2013.
Contrato do 2º termo de aditamento, nº: 639/2015
período: 08/15/2015 à 10/01/2018
Valor I: R$ 452.630,81 (quatrocentos e cinquenta e dois mil seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos) - base DEZEMBRO/2013.
Valor Total Contratual: R$ 8,998.822,15 (oito milhões novecentos e noventa e oito mil oitocentos e vinte e dois reais e quinze centavos) - base
Área construída: 4.372,38 m2
Área de implantação: 11.723,00 m2

ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra	m²	6,00
1.2	Instalações provisórias de água e luz	un	2,00
1.3	Abrigo provisório (tipo container)	mês	18,00
1.4	Tapume de chapa galvanizada	m²	600,00
1.5	Portão metálico de obra	m²	11,00
1.6	Locação da obra	m²	2.918,09
1.7	Balancin	unxmês	16,00
1.8	Montagem e desmontagem de balancin duplo	un	4,00
1.9	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	2.766,96
1.10	Projetos Complementares (arquitetura, estrutura, inclusive metálica, hidráulica e combate a incêndio)	cj	1,00
1.11	Elevador de obra modelo Cremalheira cabine simples, capacidade de carga 1500 kg ou 17 pessoas, cabine fechada, acabamento em tela metálica, incluindo transporte de entrega e devolução, carga e descarga, montagem e desmontagem e manutenção mensal.(02 unida	loc/mês	20,00
1.12	Remanejamento de árvores	un	9,00
1.13	Supressão de árvores	un	27,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	Demolição dos edifícios existentes, inclusive carga, transporte e descarga de material	m³	1.346,00
3	FUNDAÇÕES		
3.1	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
3.1.1	Taxa de Mobilizacao equipamentos estaca	tx	1,00
3.1.2	Fornecimento e Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t	m	-
3.1.3	Corte, arrasamento e preparo da cabeça das estacas	un	364,00
3.1.4	Carga e transporte de material e descarga de material até 15 km	m³	245,00
3.1.5	Escavação de solo para execução das fundações	m³	8.170,66
3.1.6	Transporte de material	m³	8.170,66
3.1.7	Aterro com fornecimento de material e transporte, inclindo compactaçao para nivelamento	m³	4.668,94
3.1.8	Estaca pré-moldada de concreto até 40 ton	m	384,00
3.1.9	Estaca pré-moldada de concreto até 60 ton	m	2.784,00
3.1.10	Estaca pré-moldada de concreto até 70 ton	m	3.936,00
3.2	FUNDAÇÃO RASA		
3.2.1	Escavação mecânica	m³	467,09
3.2.2	Lastro de brita e = 5cm	m²	7,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlInJsU3gK6ygBAaIK63CGCByFKJzU.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido este ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478 2

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220179542478 2-2
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74441-0EAU;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Tabelionato de Notas da Estância Turística de São Vicente
1327

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
3.2.3	Lastro de concreto magro e = 5cm	m³	7,00
3.2.4	Forma de madeira comum	m²	912,53
3.2.5	Aço CA-50	kg	13.000,00
3.2.6	Concreto fck 30,0 Mpa sobre fundações, inclusive lançamento	m3	210,00
3.2.7	Reaterro apiloado	m³	27,00
3.2.8	Carga e transporte de material e descarga de material até 15 km	m³	440,00
3.3	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
3.3.1	Escavação mecânica	m³	200,00
3.3.2	Lastro de concreto magro e = 5cm	m³	4,00
3.3.3	Forma de madeira comum	m²	400,00
3.3.4	Aço CA-50	kg	6.000,00
3.3.5	Concreto fck 30,0 Mpa sobre fundações, inclusive lançamento	m3	60,00
3.3.6	Reaterro apiloado	m³	20,00
3.3.7	Carga e transporte de material e descarga de material até 10 km	m³	180,00
4.	ESTRUTURA		
4.1	SUPERESTRUTURA		
4.1.1	Forma de madeira tipo compensado	m²	6.369,58
4.1.2	Aço CA-50	kg	79.426,61
4.1.3	Concreto fck 30,0 Mpa sobre estrutura, inclusive lançamento	m3	442,36
4.2	LAJE DE PISO DO PAVIMENTO TÉRREO E= 12 CM		
4.2.1	Escavação mecânica	m³	584,00
4.2.2	Lastro de brita e = 5cm	m³	146,00
4.2.3	Tela soldada tipo Q92 da GERDAU ou similar	m²	2.920,00
4.2.4	Concreto fck 30,0 Mpa sobre estrutura, inclusive lançamento	m³	351,00
4.2.5	Carga e transporte de material e descarga de material até 10 km	m³	584,00
5.	FECHAMENTOS		
5.1	Bloco de concreto de 9 x 19 x 39 cm	m²	1.530,00
5.2	Bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm	m²	2.845,00
5.3	Divisórias de granilite e= 30 mm na cor preta	m²	63,05
5.4	Elemento vazado em concreto	m²	51,00
5.5	Fechamento em placa de policarbonato e= 6 mm	m²	290,36
6.	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica em alumínio módulos de 2,50 x 2,50 m com pintura eletrostática na cor branca, com telha de alumínio tipo sanduíche com pintura eletrostática na cor branca com enchimento em poliuretano	kg	40.000,00
6.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	2.500,00
6.3	Pingadeira para muros de alvenaria	m	232,00
6.4	Calha de alumínio acabamento natural e mínima 0,8mm corte 1,00m	m	141,90
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Pintura com tinta asfáltica sobre fundações e alvenaria de embasamento	m²	704,00
7.2	Regularização de superfície para impermeabilização	m²	640,00
7.3	Impermeabilização de reservatório	m²	160,00
7.4	Impermeabilização com manta asfáltica em polietileno e= 4mm	m²	640,00
7.5	Proteção mecânica	m²	572,00
8.	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS DE MADEIRA COMPLETA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE		
8.1.1	tipo P2 de abrir de 1 folha de 0,90 X 2,10 m	un	42,00
8.1.2	tipo P3 de abrir de 1 folha de 1,00 X 2,10 m	un	13,00
8.1.3	tipo P5 de abrir de 1 folha de 1,00 X 2,10 m + bandeira 1,00 x 0,50 m	un	6,00
8.2	PORTA DE DIVISÓRIAS DE GRANILITE		
8.2.1	tipo P1 Porta em laminado melamínico prensado tipo TS 10 mm	un	26,00
8.3	JANELA TIPO MAXIMAR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA INCLUSIVE VIDRO TRANSPARENTE 4MM		
8.3.1	tipo J1 Ø 0,55 m	un	72,00
8.3.2	tipo J2 Ø 1,05 m	un	76,00
8.4	ELEMENTO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO		
8.4.1	Para alojamento da esquadria tipo J1 Ø 0,55 m	un	72,00
8.4.2	Para alojamento da esquadria tipo J2 Ø 1,05 m	un	76,00
9.	ELEMENTOS METÁLICOS		
9.1	Guarda corpo em tubo de aço carbono Ø 2" pintado com tinta automotiva na cor azul del rey	m	20,30
9.2	Corrimão em tubo de aço carbono Ø 2" pintado com tinta automotiva na cor azul del rey - duplo	m	190,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlnJsU3gk6FygBAaIK63CGCByFKJzU.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478 2

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220179542478 2-3
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74442-H0WP;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1828

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.3	Escada tipo marinheiro com guarda-corpo em alumínio	m	16,00
9.4	Alçapão em chapa de aço galvanizado com pintura esmalte 1 x 1 m, inclusive dobradiças	un	4,00
9.5	Gradil de ferro galvanizado a fogo com pintura eletrostática com barras de 25 x 2mm.	m²	101,70
9.6	Alambrado para quadra esportiva com tela de arame revestido com PVC fixada em tubo de aço galvanizado Ø 2" h= 1,20	m²	176,16
9.7	Portão em gradil	m²	29,42
10	[illegible]		
10.1	PISO		
10.1.3	Regularização desempenada de base para revestimento de piso	m²	3.946,60
10.1.4	Cimentado desempenado alisado com juntas plásticas 1x1cm ou 2x2cm	m²	518,00
10.1.5	Piso cerâmico 42 x 42 cm.	m²	141,00
10.1.6	Piso em granilite na cor preto com junta plástica e= 8 mm	m²	1.268,00
10.1.7	Degrau em granilite na cor preto	m	213,00
10.1.7	Rodapé em granilite na cor preto	m	780,00
10.1.8	Piso de borracha tipo grão de arroz na cor 44.	m²	189,50
10.1.9	Piso de PVC na cor azul celeste.	m²	516,00
10.1.10	Piso de flutuante de madeira para quadra esportiva, composto por assoalho de madeira em estrutura barroteada, madeira com tratamento com fungicida, sobre sistema de amortecimento com 10mm de espessura, com acabamento em pintura flexível em poliuretano transparente, aplicado sobre linhas demarcatórias de 4 modalidades - modelo RECOMA ou similar.	m²	902,00
10.1.11	Soleira de granito	m	42,60
10.1.12	Piso TATIL alerta de borracha fixado com cola de 250 x 250mm.	m²	35,00
10.2	[illegible]		
10.2.1	Chapisco	m²	8.745,00
10.2.2	Emboço	m²	8.745,00
10.2.3	Reboco	m²	7.655,00
10.2.4	Pastilha Cerâmica (2,5x2,5cm)	m²	1.090,00
10.3	FORRO		
10.3.1	Chapisco com argamassa de cimento colante	m²	1.270,00
10.3.2	Emboço	m²	1.270,00
10.3.3	Reboco	m²	1.270,00
10.3.4	Forro de gesso fixo em placas pré moldadas e = 30mm	m²	254,00
11	[illegible]		
11.1	ESGOTO		
11.1.1	Tubulação de PVC branco Ø 40 mm incl. conexões	m	250,00
11.1.2	Tubulação de PVC branco Ø 50 mm incl. conexões	m	180,00
11.1.3	Tubulação de PVC branco Ø 75 mm incl. conexões	m	180,00
11.1.4	Tubulação de PVC branco Ø 100 mm incl. conexões	m	300,00
11.1.5	Caixa sifonada de PVC branco, com grelha redonda cromada Ø 100 mm x 150 mm c/ saída de Ø 50 mm.	un	24,00
11.1.6	Caixa de gordura cilíndrica de pvc branco entrada Ø 50 mm e saída Ø 75 mm	un	2,00
11.1.7	Ralo seco de Ø 100 mm com grelha cromada	un	14,00
11.1.8	Terminal de ventilação de pvc branco Ø75 mm	un	12,00
11.1.9	Caixa de inspeção de 1 tijolo de 80 x 80 x 80 cm	un	10,00
11.2	[illegible]		
11.2.1	Reservatório de aço inoxidável cap. 5.000 lts.	un	8,00
11.2.2	Reservatório em anéis pré-moldados em concreto 1,80X 0,50m	un	20,00
11.2.3	Tubos de pvc marrom Ø 3" inclusive conexões	m	120,00
11.2.4	Tubos de pvc marrom Ø 2 1/2" inclusive conexões	m	60,00
11.2.5	Tubos de pvc marrom Ø 2" inclusive conexões	m	80,00
11.2.6	Tubos de pvc marrom Ø 1 1/2" inclusive conexões	m	130,00
11.2.7	Tubos de pvc marrom Ø 1 1/4" inclusive conexões	m	50,00
11.2.8	Tubos de pvc marrom Ø 1" inclusive conexões	m	150,00
11.2.9	Tubos de pvc marrom Ø 3/4" inclusive conexões	m	80,00
11.3	[illegible]		
11.3.1	Tubulação de PVC branco Ø 100 mm incl. conexões	m	400,00
11.3.2	Tubulação de PVC branco Ø 150 mm incl. conexões	m	60,00
11.3.3	Caixa de inspeção de 1 tijolo de 80 x 80 x 80 cm	un	20,00
11.3.4	Grelha hemisférica Ø 150 mm	un	4,00
11.4	[illegible]		
11.4.1	Abrigo em alvenaria com acabamento para cavalete de 0,65 x 0,85 x 0,30m com portinhola em alumínio (completo)	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlInJsU3gk6FygBAaIK63CGCByFKJzU.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V, 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e referido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220179542478-4
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74443-2A8B;
CNJ: 86.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Autenticação Digital Código: 14792101220179542478Z-5
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74444-67FC;
CARTÓRIO
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 08.527-0
Bel. Valdor Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tabelião
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1829

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.5	**PEÇAS E METAIS SANITÁRIOS**		
11.5.1	Bacia Sanitária convencional, cor branco, inclusive assento	un	29,00
11.5.2	Válvula de descarga anti vandalismo	un	29,00
11.5.3	Mictório individual de louça na cor branco inclusive válvula	un	9,00
11.5.4	Lavatório de louça com coluna suspensa na cor branco com acessórios	un	4,00
11.5.5	Cuba de embutir oval	un	40,00
11.5.6	Chuveiro elétrico tipo ducha	un	28,00
11.5.7	Ducha higiênica (sanits. Acessíveis)	un	4,00
11.5.8	Espelho cristal com moldura em alumínio, pintura eletrostática branca	m²	30,00
11.5.9	Dispenser p/ toalha de papel interfolhada	un	26,00
11.5.10	Porta papel higiênico, porta rolo	un	29,00
11.5.11	Dispenser p/ sabonete líquido	un	26,00
11.5.12	Saboneteira de louça de embutir (1/2 saboneteira com aleja) cor branco neve	un	28,00
11.5.13	Cabide para vestiários	un	20,00
11.5.14	Bebedouro elétrico de pressão em aço inox capacidade de 40 litros tipo conjugado	un	8,00
11.5.15	Cuba em aço inox retangular, medindo 500 x 400 x 170mm	un	2,00
11.5.16	Torneira de pressão de banca p/ sanitários	un	44,00
11.5.17	Torneira de bancada com saída lateral p/ cozinha	un	2,00
11.5.18	Torneira cromada p/ tanques e jardim	un	4,00
11.5.19	Registro de gaveta de 3" bruto	un	4,00
11.5.20	Registro de gaveta de 2 1/2" bruto	un	4,00
11.5.21	Registro de gaveta de 2" bruto	un	4,00
11.5.22	Registro de gaveta de 1 1/2" bruto	un	4,00
11.5.23	Registro de gaveta de 1" bruto	un	5,00
11.5.24	Registro de gaveta de 2" com acabamento	un	6,00
11.5.25	Registro de gaveta de 1 1/2" com acabamento	un	12,00
11.5.26	Registro de gaveta de 1" com acabamento	un	16,00
11.5.27	Registro de gaveta de 3/4" com acabamento	un	9,00
11.5.28	Registro de pressão de 3/4" com acabamento	un	18,00
11.6	**BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ACABAMENTO CROMADO**		
11.6.1	reta C = 900 e/ou 800	un	8,00
11.6.2	90° - direita e/ou esquerda	un	4,00
11.6.3	para lavatórios	un	4,00
11.6.4	Banco articulado 50 x 37cm	un	4,00
12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA, PDA, SPDA**		
12.0	**PROJETOS**		
12.0.1	Elaboração do projeto de entrada de energia elétrica em média tensão e dos circuitos de distribuição para interligação da mesma aos demais quadros do complexo.	un	1,00
12.1	**SUBESTAÇÃO**		
12.1.1	Fornecimento e instalação de Subestação Compacta composto por: CMM - módulo medição OPRJ; CMP-V - Disjuntor Geral, Kit de cabos MT e Kit de cabos BT, No break , Relê ; Transformador de 500 KVA Óleo; 3 para-raios; QGBT de 4 saídas de 100A + 2 saídas d	un	1,00
12.1.2	Fornecimento e instalação de gerador para emergência de capacidade de 250 kVA, com sistema de transferência automático, quadros de cargas prioritárias e abrigo em alvenaria.	un	1,00
12.2	**QUADROS**		
12.2.1	Elaboração do projeto das instalações elétricas,telefonia e SPDA	un	1,00
12.2.2	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 150A para montagem com disjuntores DIN e disjuntor geral em caixa moldada, com capacidade para 44 disjuntores unipolares.	un	2,00
12.2.3	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 225A para montagem com disjuntores DIN e disjuntor geral em caixa moldada, com capacidade para 56 disjuntores unipolares.	un	5,00
12.2.4	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 500A para montagem com disjuntores em caixa moldada	un	1,00
12.2.5	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	50,00
12.2.6	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	10,00
12.2.7	Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 250 A/690 V, faixa de ajuste de 80 até 250 A	un	12,00
12.2.8	Fornecimento e instalação de disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2624200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlnJsU3gkFygBAaIK63CGCByFKJzU.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478Z

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1830

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
12.2.9	Dispositivos de acionamento da iluminação externa: programadores de horário, chaves contatoras, relés fotoelétricos e chaves de iluminação pública.	un	1,00
12.3	**TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS**		
12.3.1	Fornecimento e instalação de interruptor bipolar simples com placa, em caixa 4"x2", embutida na alvenaria	un	61,00
12.3.2	Fornecimento e instalação de conjunto com 02 interruptores bipolares simples com placa, em caixa 4"x4", embutida na alvenaria	un	15,00
12.3.3	Fornecimento e instalação de conjunto com 02 tomadas com placa, em caixa 4"x4", embutida na alvenaria	un	125,00
12.3.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível tipo PP 3x 2,5 mm2 com cobertura e isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	150,00
12.3.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 2,5 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	6.400,00
12.3.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 4,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	3.900,00
12.3.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 6,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	3.000,00
12.3.8	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 16,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	100,00
12.3.9	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 25,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	455,00
12.3.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 50,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 0,6/1,0 kV	m	1.597,50
12.3.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 70,0 mm2 com cobertura e isolação em PVC antichama para tensão de 0,6/1,0 kV	m	937,00
12.3.12	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 120,0 mm2 com cobertura e isolação em PVC antichama para tensão de 0,6/1,0 kV	m	660,00
12.4	**TUBULAÇÃO**		
12.4.1	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado flexível leve de 3/4", cor amarela	m	1.430,00
12.4.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado de 3/4", cor laranja	m	930,00
12.4.3	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado de 1", cor laranja	m	420,00
12.4.4	Fornecimento e instalação de eletroduto tipo Kanaflex de 3", incluindo execução de rasgo e enchimento	m	650,00
12.4.5	Fornecimento e instalação de caixa de passagem de 40x40cm com tampa de concreto	m	20,00
12.5	**ILUMINAÇÃO**		
12.5.1	Instalação projetor simétrico para iluminação externa com lâmpada vapor metálico de 400W e equipamentos. Grau de proteção IP 65 – Ref.:PR40 – Tecnowatt	un	52,00
12.5.2	Instalação projetor simétrico para iluminação externa com lâmpada vapor metálico de 250W e equipamentos. Grau de proteção IP 65 - ref. IRL4010 -ILUMATIC	un	21,00
12.5.3	Fornecimento e instalação de luminária com duas lâmpadas de 16W, de sobrepor, grau de proteção IP-65. Corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro na cor cinza e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor	un	16,00
12.5.4	Fornecimento e instalação de luminária com duas lâmpadas de 32W, de sobrepor, grau de proteção IP-65. Corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro na cor cinza e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor	un	257,00
12.5.5	Fornecimento e instalação de luminária com duas lâmpadas de 32W, de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total	un	132,00
12.5.6	Fornecimento e instalação de luminária tipo bloco autônomo de iluminação de emergência, com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W.	m	40,00
12.5.7	Fornecimento e instalação de perfilados, suportes e sustentação para fixação do sistema de iluminação da quadra esportiva e iluminação externa	un	1,00
12.6	**SISTEMA DE SOM**		
12.6.1	Instalação de tubulação, caixas e quadros para sistema de som das dependências internas do ginásio.	cj	1,00
12.7	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**		
12.7.1	Fornecimento e instalação dos componentes do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, incluindo a instalação de dispositivos de proteção contra surtos de tensão	cj	1,00
13	**INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA**		
13.1	SWITCH 26 PORTAS 10/100/1000 - HP 3600 24 v2 EI - 24 portas 10/100 - JG299A	un	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlnJsU3gk6FygBAaIK63CGCByFKJzU.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478 2

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220179542478 2-6
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74445-K10G;
CNJ: 06.870-7
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1831

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

13.2	RACK 8U's C/ BANDEJAS E CALHA C/TOMADAS E KIT VENTILAÇÃO P/TETO C/2 VENTILADORES 540MM	un	3,00
13.3	NOBREAK 1KVA Net 4+ uSM1400BIFX- SMS	un	3,00
13.4	CABO UTP CATEGORIA 5E	m	2.440,00
13.5	CABO UTP CATEGORIA 6 VERMELHO	m	305,00
13.6	PATCH PANEL CATEGORIA 5E	un	3,00
13.7	CONECTOR FEMEA CATEGORIA 5E COMPLETO (KEYSTONE 8 VIAS)	un	150,00
13.8	CONECTOR MACHO CATEGORIA 6	un	30,00
13.9	PATCH CORD 4p RJ45/RJ45 2,5 MT CAT 5E	un	120,00
13.10	PATCH CORD 4p RJ45/RJ45 2,5 MT CAT 6	un	30,00
13.11	ELETRODUTO DE PVC DE 1.1/2" PONTA AZUL	m	100,00
13.12	ELETRODUTO DE PVC DE 1" PONTA AZUL	m	200,00
13.13	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	un	1,00
14.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
14.1	Abrigo de 60 x 90 x 17 cm de embutir e externa com mangueira de 38mm x 30m e esguicho jato pleno de 13mm com adaptador engate rápido de aço galvanizado pesado de 2 1/2" x 1 1/2"	un	12,00
14.2	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado pesado de 63 mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	200,00
14.3	Registro de Recalque no passeio Ø 65mm (2 1/2")	un	1,00
14.4	Conjunto de bomba para incêndio inclusive abrigo (SCV)	cj	1,00
14.5	Conjunto de alarme para incêndio, inclusive acionamento	cj	12,00
14.6	Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg	un	4,00
14.7	Extintor de pó químico seco BC de 4 kg	un	10,00
14.8	Extintor de água pressurizada de 10 litros	un	10,00
14.9	Setas indicativas fotoluminescente - sinalização	un	24,00
15.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE		
15.1	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS		
15.1.1	Ligação completa com cano coletor, válvulas, tubo de cobre, inclusive conexões para 4 cilindros P45kg, inclusive abrigo.	cj	2,00
15.1.2	Coifa em aço inoxidável 1,55 x 1,95 m inclusive encaminhamento e exaustor	un	2,00
16.	PINTURA		
16.1	Emassamento em portas de madeira	m²	375,00
16.2	Pintura em esmalte sobre madeira	m²	375,00
16.3	Emassamento a base de massa acrílica (paredes e tetos)	m²	7.685,00
16.4	Pintura latex acrílico em 3 demãos (paredes e tetos)	m²	9.180,00
16.5	Pintura latex acrílico em ambas as faces do muro divisório	m²	196,02
17.	BANCADAS E MOBILIÁRIOS		
17.1	BANCADAS		
17.1.1	Tampo em granito na cor cinza mauá e = 2cm, L = 50cm	m	51,25
17.2	MOBILIÁRIOS		
17.2.2	Banco de concreto pré-moldado	un	6,00
18.	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		
18.1	Poste com rede para volley oficial federado com regulagem de altura	cj	1,00
18.2	Estrutura e tabela de basquete oficial em laminado naval com aro tubular 3/4 com pintura epoxi preta, rede de nylon	un	2,00
18.3	Trave de futebol, inclusive rede oficial	un	2,00
19.	ELEVADORES		
19.1	Elevador 13 passageiros, velocidade = 1m/s, com abertura central em aço inoxidável escovado, 3 paradas, com portas unilaterais.	un	2,00
20.	COMUNICAÇÃO VISUAL		
20.1	Placa informativa face única - confecionada em PVC expandido e = 3 mm com acabamento em pintura automotiva PPG - 450 x 150 mm	un	48,00
20.2	Placa pictográfica face única - confeccionada em PVC expandido e = 3mm com acabamento em pintura automotiva PPG - 150 x 150 mm	un	44,00
20.3	Placa de sinalização tátil (Braile) em aço inox semi-polido caracteres grafados em maiúsc. em relevo conforme NBR 9050 e texto em braile	un	48,00
21.	MURO DIVISÓRIO		
21.1	Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39 cm, h= 2,20 inclusive sapata corrida.	m	40,50
21.2	Cordonel em tijolo laminado	m	52,50
21.3	Preparo de caixa	m²	1.600,00
21.4	Piso intertravado em bloco de concreto retangular 10 x 20 x 8 cm (área externa)	m²	1.600,00
21.5	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	120,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlnJsU3gk6FygBAaIK63CGCByFKJzU.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220179542478 2-7
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74446-XTOV;
CNJ: 04.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1832

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
21.6	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	m	150,00
21.5	Sarjetão em concreto	m²	5,40
21.6	Grama tipo São Carlos inclusive terra vegetal	m²	73,00
21.7	Mastro com bandeira	cj	1,00
21.8	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive raizes ø > 15 cm e < 30 cm	un	15,00
21.9	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive raizes ø > 30 cm e < 45 cm	un	15,00
[redacted]			
22.1	Limpeza final	m²	3.198,88
[redacted]			
23.01	CPOS161 090206 - Forma curva em compensado para estrutura aparente	m²	125,60
23.02	CPOS163 144010 - Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm	unid	2.750,00
23.03	CPOS161 360606 - Terminal modular (muffla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 Kv	unid	4,00
23.04	CPOS161 362006 - Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	unid	12,00
23.05	CPOS161 362014 - Cruzeta de madeira de 2400 mm	unid	2,00
23.06	CPOS161 362020 - Mão francesa de 700 mm	unid	4,00
23.07	CPOS161 371377 - Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250 A/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A	unid	1,00
23.08	CPOS161 371516 - Chave fusível base "C" para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	unid	4,00
23.09	CPOS161 462002 - Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm	m	3,00
23.10	CPOS161 462317 - Tubo de concreto classe EA-8, DN= 1000 mm	m	3,00
23.11	CPOS - Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	24,86
23.12	FDE - ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	m	100,00
23.13	CPOS - Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa	HPxh	1.320,00

Santos, 7 de janeiro de 2020

Engº Nilson da Piedade Barreiro
CPF: 003.390.288-74
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Edificações
CREA 060.109.772-8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000456 - 17/01/2020 13:26:18 - Autenticação Digital: yIlnJsU3gk6FygBAaIK63CGCByFKJzU.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220179542478 2

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220179542478 2-8
Data: 10/12/2020 10:04:02
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74447-CPDT;
CNJ: 06.870-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1833

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/12/2020 17:08:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 147921012201795424782-1 a 147921012201795424782-8
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

30005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda05d47c9531cf859b06135894ba9f734c07ffd35a9030e7f1fad1bd02d37301a78782b27442c950021fde38a79ee5921a
4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180004297
Atividade em andamento

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1834

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP . RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160524247 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 18/05/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220141633797
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE SANTOS
PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, S/N . No.:
Complemento: . Bairro: CENTRO
Cidade: Santos . UF: SP CEP: 11010900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 637/2014 . Celebrado em : 02/10/2014
Vinculado à ART: 92221220160524607, 92221220160524912, 92221220160518766, 28027230180752687, 28027230180752700 .
Valor do Contrato: R$ 3.385.962,29 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:PRAÇA RUI RIBEIRO COUTO . No.:
Complemento: . Bairro: VILA NOVA
Cidade: Santos . UF: SP CEP: 11013405 . PAIS: BRASIL
Data de início: 07/10/2014 Situação: Atividade em andamento . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 1381,86 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
Existem os seguintes termos aditivos do contrato:
1º Termo Aditivo datado de 01/10/2015: Referente a prorrogação de prazo;
2º Termo Aditivo datado de 01/01/2016: Referente a prorrogação de prazo;
3º Termo Aditivo datado de 06/04/2016: Referente a prorrogação do prazo e acréscimo no valor do contrato de: R$ 817.719,79.
O atestado anexo a presente CAT substitui o anteriormente registrado por este Crea-SP, vinculado à CAT nº 2620160004680 emitida em 19/05/2016.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 12/02/2017, devidamente assinado por Nilson da Piedade Barreiro, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180004297
11/07/2018 16:28:19
Autenticação Digital: 1BfJ06syk1UnkxafCnAlxgCz1sFlzfBU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TÉRREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452922
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido pelo mesmo.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220057820572555

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220057820572555-1
Data: 10/12/2020 09:31:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74152-0GKZ;
CNJ: 06.JE70-2
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Antônio Lopes Marin, 125, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-12 executou os serviços de execução de obra de construção da , Mini Centro Cultural e Esportivo da Vila Nova, incluindo material, mão de obra e equipamentos conforme descrição: Composta de Auditório, Sala de Reunião, sala de Administração, Deposito, Hall, Espaço Cultural, Sala de Vivencia, Sala de Acolhimento, Quadra Poliesportiva, Vestiários, Área de Exposição e Eventos, Copa, Academia ao Ar Livre, Playground, Elevador com 4 Paradas, apresentação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Carolina Grimm Franzo Eng. Mecânica - Crea nº 5061573200
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Eng. Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: Construção de Centro Cultural e Esportivo com Auditório em Praça Pública
Local: Praça Rui Ribeiro Couto s/n
Contrato nº: 637/2014
Valor: R$ 3.385.962,29 (três milhões trezentos e oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos) - base JUNHO/2014.

Período: 07/10/2014 à 06/10/2015
Contrato do 2º termo de aditamento, nº: 692/2015
Período: 07/01/2016 à 06/04/2016
Contrato do 3º termo de aditamento, nº: 110/2016
Valor: R$ 817.719,79 (oitocentos e dezessete mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos) - base JUNHO/2014.
período: 07/04/2016 à 22/02/2017
Valor Total Contratual: R$ 4.203.682,08 (quatro milhões duzentos e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos) - base JUNHO/2014.
Area construida: 1.700,64 m2
Area de implantação: 1.381,86 m2
Previsão de termino: 22/02/2017

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	m²	10,50
1.2	Abrigo provisório metálico tipo container	mês	18,00
1.3	Proteção de fachada	m²	1.800,00
1.4	Tapume metálico	m²	440,09
1.5	Portão metálico de obra	m²	15,40
1.6	Andaime tubular fachadeiro	m²	600,00
1.7	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m	m²	600,00
1.8	Elevador de obra (cremalheira)	mês	18,00
1.9	Elaboração de Projetos (SPDA, Ar-Condicionado, Arquitetura, Hidráulica, Estrutura, Elétrica e Telefonia)	cj	1,00
1.10	Gerenciamento de Projetos (SPDA, Ar-Condicionado, Arquitetura, Hidráulica, Estrutura, Elétrica e Telefonia)	cj	1,00
1.11	Sondagem a Percussão	m	100,00
1.12	Taxa de mobilização para Sondagem	m	1,00
1.13	Locação da obra: execução de gabarito	m²	1.381,75
2.	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
2.1	Gerenciamento de Resíduos Sólidos	m³	861,69
2.2	Demolição de concreto simples	m³	559,75
2.3	Demolição de concreto armado	m³	15,00
2.4	Demolição de alvenaria	m³	15,88
2.5	Demolição de alambrados	m²	726,56
2.6	Retirada de esquadria metálica	m²	5,76
2.7	Demolição de telhas onduladas, inclusive estrutura	m²	38,35
2.8	Carga e transporte e descarga de material	m³	861,69
3.	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação ou corte mecanizado em campo aberto de solo, exceto rocha	m³	1.417,58
3.2	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1.190,96
3.3	Carga e transporte e descarga de material	m³	258,49
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
4.1	FUNDAÇÕES		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-2
Data: 10/12/2020 09:31:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74153-HI9G;
CNJ: 05.870-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1830

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

4.1.1	Forma em madeira comum para fundação (Vigas do térreo)	m²	268,11
4.1.2	Armadura em barra de aço CA-50	kg	45.200,00
4.1.3	Concreto estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	452,00
4.2	**Estacas**		
4.2.1	Estacas Pre Moldadas de Concreto, 60 Toneladas	m	1.470,00
4.2.2	Estacas Pre Moldadas de Concreto, 80 Toneladas	m	1.085,00
4.2.3	Taxa de mobilização para estaca pré-moldada	tx	1,00
4.3	**Blocos**		
4.3.1	Lastro de concreto impermeabilizado e= 5,00 cm	m³	50,96
4.3.2	Lastro de brita e = 5,00 cm	m³	50,96
4.3.3	Forma de madeira comum para fundação (blocos e reservatório inferior)	m²	88,50
4.3.4	Armadura em aço CA50	kg	2.194,50
4.3.5	Concreto estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	25,94
4.3.6	Impermeabilização de fundação	m²	363,86
4.4	**Superestrutura**		
4.4.1	Forma plana em compensado	m³	4.208,58
4.4.2	Forma em tubo de papelão, diametro Æ 50 cm	m	33,10
4.4.3	Armadura em aço CA50	kg	53.950,00
4.4.4	Concreto estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	780,00
4.4.5	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	47,77
4.5	**Superestrutura**		
4.5.1	Estrutura suporte para aparelhos de ar-condicionado	kg	130,00
4.5.2	Estrutura suporte para iluminação	kg	25,00
5.	**FECHAMENTO**		
5.1	Alvenaria de bloco de ceramico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	950,09
5.2	Alvenaria de bloco de ceramico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	1.921,13
5.3	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural	m²	60,50
5.4	Divisão para chuveiros em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	243,70
5.5	Pré moldado em concreto, quadriculado - Elemento vazado Fachada	m²	11,59
6.	**COBERTURA**		
6.1	Sistema de Estrutura Tubular Espacial	m²	388,29
6.2	Telhamento trapezoidal em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	m²	388,29
7.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	vb	
7.1	**Água Fria**		
7.1.1	Conjunto Motor Bomba 5CV	un	2,00
7.1.2	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 20mm	m	90,00
7.1.3	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 25mm	m	65,60
7.1.4	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 32mm	m	16,70
7.1.5	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 40mm	m	57,57
7.1.6	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 50mm	m	51,00
7.1.7	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 60mm	m	6,00
7.1.8	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 75mm	m	15,70
7.1.9	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 85mm	m	6,00
7.1.10	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19) 110mm	m	80,00
7.1.11	Bóia para Caixas D'água 3/4"	un	4,00
7.1.12	Registro de Gaveta base 3/4"	pc	16,00
7.1.13	Registro de Gaveta bruto 1.1/2"	pc	16,00
7.1.14	Registro de Gaveta bruto 2"	pc	4,00
7.1.15	Valvula de descarga 1 1/2"	un	23,00
7.1.16	Válvula de retenção 1"	pc	2,00
7.2	**Esgoto**		
7.2.1	Tubo PVC soldável Branco 50 mm	m	63,50
7.2.2	Tubo PVC soldável Branco 100 mm	m	144,77
7.2.3	Caixa Sifonada 150x150x50	un	13,00
7.2.4	Ralo seco circular 100mmx40mm	pc	17,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado conferido.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-3
Data: 10/12/2020 09:31:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74154-M3X5;
CNJ: 08.870-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
837

7.2.5	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	1,00
7.2.6	Caixa de Inspeção para Esgoto 0,60 x 0,60 X 0,70 m	un	4,00
7.3	Pluvial		
7.3.1	Tubo PVC soldável Branco 100 mm	m	114,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	vb	
8.1	Entrada de Energia		
8.1.1	Fornecimento e instalação de caixa de medição externa tipo 'L', padrão CPFL.	un	1,00
8.1.2	Fornecimento e instalação de caixa para seccionadora tipo 'T', padrão CPFL.	un	1,00
8.1.3	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2', com acessórios.	m	15,00
8.1.4	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 2', com acessórios.	m	10,00
8.1.5	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro nominal de 2 1/2", com acessórios.	m	10,00
8.1.6	Fornecimento e instalação de chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-2-400 A - sem fusíveis	un	1,00
8.1.7	Fornecimento e instalação de barra de contato para chave seccionadora tipo NH2-400 A	un	3,00
8.1.8	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm.	un	15,00
8.1.9	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector tipo olhal.	cj	14,00
8.1.10	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 120,0 mm2 com cobertura e isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 1,0 kV.	m	237,00
8.1.11	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 V, corrente de 150 A a 225 A.	un	2,00
8.1.12	Poste de concreto duplo 'T' - 7,5/300	un	1,00
8.2	INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA GERAL		
8.2.1	Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro nominal de 3/4", incluindo execução dos serviços abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação.	m	2.341,62
8.2.2	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2', com acessórios.	m	54,30
8.2.3	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio fundido a prova de tempo, 300 x 300 x 100 mm.	un	6,00
8.2.4	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.	un	170,00
8.2.5	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho.	un	163,00
8.3	INSTALAÇÃO DE FIOS E CABOS		
8.3.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 2,5 mm2 com isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 750V.	m	8.500,00
8.3.2	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 4,0 mm2 com isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 750V.	m	2.600,00
8.3.3	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 10,0 mm2 com isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 750V.	m	500,00
8.3.4	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 16,0 mm2 com isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 750V.	m	45,00
8.3.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 25,0 mm2 com cobertura e isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 0,6/1,0 kV.	m	75,00
8.3.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre unipolar flexível de 35,0 mm2 com cobertura e isolação em PVC 70°C antichama para tensão de 0,6/1,0 kV.	m	60,00
8.4	INSTALAÇÃO DE QUADROS		
8.4.1	Fornecimento e instalação de caixa para seccionadora tipo 'M', padrão CPFL.	un	1,00
8.4.2	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição, de embutir, com barramento trifásico de 225A para montagem com disjuntores DIN e disjuntor geral em caixa moldada, com capacidade para 70 disjuntores unipolares.	un	5,00
8.4.3	Fornecimento e instalação de barramento de cobre nu.	kg	5,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido nesta serv.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-4
Data: 10/12/2020 09:31:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74155-I7VH;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1838

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

8.4.4	Fornecimento e instalação de barra de neutro e/ou terra.	un	8,00
8.4.5	Fornecimento e instalação de disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético fixos, tripolar 600 V, corrente de 150 A até 225 A.	un	2,00
8.4.6	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A, padrão DIN.	un	66,00
8.4.7	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A, padrão DIN.	un	4,00
8.4.8	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	1,00
8.4.9	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 80 A até 125 A	un	9,00
8.4.10	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 pólos	un	5,00
8.4.11	Fornecimento e instalação de supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA	un	20,00
8.5	**INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO**		
8.5.1	Fornecimento e instalação de luminária de embutir para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: 2050 – fabricação Itaim.	un	96,00
8.5.2	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W. Corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em acrílico translúcido. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: CHT 05-S – fabricação Lumicenter.	un	10,00
8.5.3	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Ref.: 3001 – fabricação Itaim.	un	4,00
8.5.4	Fornecimento e instalação de luminária blindada retangular, de embutir, resistente ao tempo, gases, vapores não inflâveis, ou atmosfera com umidade, constituída por: corpo e grade de proteção, em alumínio fundido, com acabamento em esmalte sintético; ligação por meio de entradas rosqueadas; refletor em chapa de alumínio, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado por meio de grade, com junta vedadora; soquete E-27. Ref.: DI-140/A – fabricação Repume.	un	9,00
8.5.5	Fornecimento e instalação de luminária redonda de sobrepor, corpo em alumínio com acabamento em pintura na cor branca, refletor em alumínio anodizado, difusor em vidro plano temperado jateado, para 02 lâmpadas fluorescente compactas de 20 W. Ref.: Blenda – fabricação Itaim.	un	46,00
8.5.6	Fornecimento e instalação de luminária tipo bloco autônomo de iluminação de emergência, com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W.	un	50,00
8.5.7	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente tubular de 16W.	un	20,00
8.5.8	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente tubular de 32W.	un	200,00
8.5.9	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta eletrônica, com reator integrado, de 20 W – 220V	un	92,00
8.5.10	Fornecimento e instalação de lâmpada fluorescente compacta eletrônica, com reator integrado, de 23 W – 220V	un	100,00
8.5.11	Fornecimento e instalação de reator eletrônico com partida instantânea e alto fator de potência para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W – 220V.	un	10,00
8.5.12	Fornecimento e instalação de reator eletrônico com partida instantânea e alto fator de potência para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W – 220V.	un	100,00
8.6	**ACABAMENTOS**		
8.6.1	Fornecimento e instalação de interruptor bipolar simples com placa.	ci	62,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-5
Data: 10/12/2020 09:31:06
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74156-17LL;
CNJ: 66.879-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura Turística de São Roque 1839

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

8.6.2	Fornecimento e instalação tomada 2P+T de 10A – 250V com placa.	cj	230,00
8.6.3	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T de 20A – 250V com placa.	cj	61,00
8.6.4	Fornecimento e instalação placa 4"x2" com ou sem furo central.	un	62,00
8.6.5	Fornecimento e instalação placa 4"x4" com ou sem furo central.	un	291,00
9	TELEFONIA		
9.1	Fornecimento e instalação de abraçadeira para cabo de 50 pares.	un	30,00
9.2	Fornecimento e instalação de bloco de ligação engate rápido para 10 pares, BER-10 com suporte para instalação. Ref.: Bargoa.	pç	20,00
9.3	Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI, com 2 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna. Ref.: Furukawa.	m	3.200,00
9.4	Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna. Ref.: Furukawa.	m	100,00
9.5	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho. Ref.: Tigreflex – fabricação Tigre.	un	96,00
9.6	Fornecimento e instalação de caixa de 4" x 4", em PVC rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para fixação de espelho. Ref.: Tigreflex – fabricação Tigre.	un	20,00
9.7	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção do terra, cilíndrica, em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm.	un	1,00
9.8	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 x 100 mm.	un	3,00
9.9	Fornecimento e instalação de caixa entrada para telefonia, de embutir, de 1000 x 1000 x 135 mm.	un	1,00
9.10	Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro nominal de 2", com acessórios, incluindo execução de rasgo e enchimento.	m	55,00
9.11	Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro nominal de 1", incluindo execução dos serviços abertura e fechamento de rasgos e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação.	m	1.200,00
9.12	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector tipo olhal.	cj	1,00
9.13	Fornecimento e instalação de jumper (preto/branco).	m	200,00
9.14	Fornecimento e instalação de quadro padrão Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm.	un	4,00
9.15	Fornecimento e instalação de suporte para bloco Bargoa de 1 posição.	un	2,00
9.16	Fornecimento e instalação de suporte para bloco Bargoa de 10 posições.	un	1,00
9.17	Fornecimento e instalação de suporte para bloco Bargoa de 2 posições.	un	2,00
9.18	Fornecimento e instalação de suporte para bloco Bargoa de 5 posições.	un	4,00
9.19	Fornecimento e instalação de tomada RJ 45 para rede de dados.	cj	101,00
9.20	Fornecimento e instalação placa 4"x2" para 2 jack rj45.	un	30,00
9.21	Fornecimento e instalação placa 4"x2" sem furo central.	un	12,00
9.22	Fornecimento e instalação placa 4"x4" para 4 jack rj45.	un	35,00
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
10.1	Projeto de SPDA.	un	1,00
10.2	Solda exotérmica tipo cabo-haste.	un	32,00
10.3	Solda exotérmica tipo cabo-cabo.	un	14,00
10.4	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção suspensa.	un	8,00
10.5	Fornecimento e instalação de caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa.	un	1,00
10.6	Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo Copperweld de 5/8" x 2,40 m com conector tipo olhal.	un	17,00
10.7	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm².	m	500,00
10.8	Fornecimento e instalação de suporte para fixação de terminal aéreo, com base plana.	un	30,00
10.9	Fornecimento e instalação de captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro 1/4´ em cobre.	un	16,00
10.10	Fornecimento e instalação de Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado.	un	1,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-6
Data: 10/12/2020 09:31:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74157-OTTB;
CNJ: 06.670-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1240

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

10.11	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1", com acessórios.	un	10,00
11.	**Ar condicionado**		
11.1	**Equipamento e instalação**		
11.1.1	Ar condicionado a frio, tipo split parede, 24.000 BTU/h	cj	5,00
11.1.2	Ar condicionado a frio, tipo split parede, 18.000 BTU/h	cj	1,00
11.1.3	Ar condicionado a frio, tipo split parede, 30.000 BTU/h	cj	9,00
11.2	**Exaustor elétrico**		
11.2.1	Exaustor elétrico em plástico, vazão 190m³/h	un	13,00
11.2.2	Tubo de PVC rígido série R, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	24,00
12.	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO COM AVCB**		
12.1	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	un	10,00
12.2	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	10,00
12.3	Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un	4,00
12.4	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	un	1,00
12.5	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00
12.6	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	30,00
12.7	Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg	un	10,00
12.8	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	un	12,00
12.9	Sirene tipo corneta de 12 V	un	8,00
12.10	Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa	un	50,00
12.11	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios	m	110,00
12.12	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´	un	4,00
12.13	Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões	m	110,00
12.14	Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP	un	2,00
12.15	Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões	m	5,00
12.16	Cabo de cobre flexível "PP´ 3x1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	100,00
12.17	Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´	un	1,00
12.18	Pressostato de diferencial ajustável, montagem inferior diâmetro 1/2´, faixa de operação entre 32,00 e 45,00 mca	un	2,00
12.19	Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm²	un	2,00
12.20	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio	un	47,00
12.21	Válvula de retenção 1 1/2"	un	2,00
12.22	Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo	m²	28,70
13.	**TRANSPORTE VERTICAL**		
13.1	Elevadores com 4 paradas	un	1,00
14.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
14.1	Impermeabilização de laje	m²	296,45
14.2	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e=3 cm	m²	8,89
15.	**ESQUADRIA E VIDRO**		
15.1	J1- Basculantes, vidro temperado bivotante Æ 1,90m	un	20,00
15.2	J2- Maximar, vidro temperado Æ 1,20m	un	30,00
15.3	Porta - P1 - Vdro temperado, de abrir (2 folhas) (1,80 x 2,10 m = 3,78 m²)	un	1,00
15.4	Porta - P2 - Vidro temperado, de abrir (2 folhas) (2,00 x 2,20 m = 4,40 m²)	un	2,00
15.5	Porta - P3 - Madeira pintada com tinta esmalte na cor branco gelo, de abrir (2 folhas) (1,80 x 2,10m = 3,78 m²)	un	7,00
15.6	Porta - P4 - Madeira pintada com tinta esmalte na cor branco gelo,de abrir. (0,90 x 2,10 m = 1,89 m²)	un	7,00
15.7	Porta - P5 - Madeira pintada com tinta esmalte na cor branco gelo, de abrir (0,80 x 2,10m = 1,68m²)	un	8,00
15.8	Porta - P6 - painel de laminado melamínico estrutural TS, de abrir. (0,70 x 1,70m = 1,19m²)	un	26,00
15.9	Porta - P7 - (4,80 x 2,55m = 12,24m²) - porta em aço de enrolar	un	1,00
16.	**REVESTIMENTO**		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5
O referido é verdade. Dou fé. ********** Comfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-7
Data: 10/12/2020 09:31:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74158-74N9;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1841

16.1	**Piso**		
16.1.1	Lastro de brita e=3cm	m³	30,21
16.1.2	Contra piso impermeabilizado e=5cm	m³	51,74
16.1.3	Piso vibro-prensado (granilite) polido	m²	481,89
16.1.4	Piso cerâmico 33,5 x 33,5, alto trafego PEI 5, antiderrapante, acabamento acetinado	m²	144,30
16.1.5	Piso Vinilico e=3,0 mm, tipo hospitalar de sobrepor	m²	378,45
16.1.6	Piso Vinilico e=3,0 mm, acustico	m²	109,04
16.1.7	Rodapé para piso vinilico de 7,50 cm	m	304,85
16.1.8	Piso em concreto,. Fck 25 Mpa, e = 8,00 cm, desempenado mecanicamente, acabamento aveludado.	m²	1.556,95
16.1.9	Piso intertravado de borracha	m²	293,97
16.1.10	Piso de borracha manta, anti impacto, ecologico cinza.	m²	342,31
16.1.11	Piso para quadra de esportes	m²	393,82
16.1.12	Soleira - elevadores	m	4,00
16.1.13	Soleira - demais áreas	m	24,41
16.2	**Parede**		
16.2.1	Chapisco	m²	6.122,30
16.2.2	Emboço	m²	6.122,30
16.2.3	Reboco	m²	5.317,51
16.2.4	Revestimento em ceramica 10x10 cm - Banheiros/Vestiario com rejunte em cimentocola	m²	625,61
16.2.5	Revestimento custico tipo sonex	m²	235,67
16.3	**Fachada**		
16.3.1	Revestimento em ceramica Azul, iclusive rejuntamento	m²	796,89
16.3.2	Revestimento em ceramica Verde, inclusive rejuntamento	m²	723,48
17.	**PINTURA**		
17.1	Pintura látex acrílica	m²	3.109,92
17.2	Pintura tinta esmalte branco gelo	m²	175,00
17.3	Massa corrida (paredes, tetos e esquadrias)	m²	3.271,86
17.4	Verniz Acrilico em elemento vazado	m²	14,49
18.	**LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
18.1	Bacia sanitária	un	23,00
18.2	Tampo em granito	m²	7,00
18.3	Cuba oval de embutir	un	18,00
18.4	Lavatório coluna suspensa	un	5,00
18.5	Assento sanitário	un	18,00
18.6	Assento sanitário PNE	un	5,00
18.7	Barras de apoio reta 90cm	un	5,00
18.8	Barra de apoio em "L" em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm	un	5,00
18.9	Barras de apoio para lavatório	un	5,00
18.10	Assento articulado para banho	un	2,00
18.11	Espelho com moldura em aluminio - 1,20x1,00m, inclinado 10°	m²	6,00
18.12	Espelho colado sobre a parede	m²	12,00
18.13	Ducha jet turbo blindado Eletrica	un	8,00
18.14	Ducha higienica	un	5,00
18.15	Dispenser papel toalha	un	10,00
18.16	Dispenser papel higiênico	un	23,00
18.17	Dispenser sabonete liquido	un	10,00
18.18	Cuba simples em aço inox 500 x 400 x 300 mm	un	1,00
18.19	Tomeira de mesa bica alta - cozinha	un	1,00
18.20	Tomeira de lavatório de mesa - banheiro	un	18,00
18.21	Tomeira de lavatório de mesa - banheiro PNE	un	5,00
18.22	Bebedouro de pressão conjugado 6l	un	5,00
19.	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
19.1	Corrimão em tubo de aço , diâmetro de 1 1/2´	m	44,00
19.2	Forro em placas de gesso removível	m²	1.000,99
19.3	Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m	cj	1,00
19.4	Poste oficial completo com rede para voleibol	un	1,00
19.5	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	un	2,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-8
Data: 10/12/2020 09:31:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74159-BBHR;
CNJ: 16.670-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1842

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

19.6	Tabela completa com suporte e rede para basquete	un	2,00
20.	REDE DE LOGICA - Infraestrutura		
20.1	Caixa de passagem com tampa aparafusada de embutir 20 x 20 x 10 cm	un	20,00
20.2	Caixa de parede 4 x 4 " , em PVC	un	163,00
20.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN= 30,00mm, com acessórios	m	1.500,00
21.	PAISAGISMO		
21.1	Plantio de grama São Carlos	m²	297,55
22.	LIMPEZA FINAL		
22.1	Limpeza final da obra	m²	1.622,79
23.	ADMINISTRAÇÃO		
23.1	Engenheiro Pleno	h	1.408,00
23.2	Mestre de obras	h	2.816,00
23.3	Vigia	h	5.376,00
24.	ITENS EXTRAS		
24.1	Cimbramento tubular metálico	m3xmes	2.045,25
24.2	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	1.022,63
24.3	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m3	3.013,26
24.4	Vidro temperado incolor de 10 mm	m2	148,35
24.5	IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W)	unid	18,00
24.6	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	m2	45,45
24.7	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)	unid	4,00
24.8	IL-54 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M	unid	10,00
24.9	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	90,00
24.10	PROJETO DE INCENDIO	unid	1,00
24.11	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	188,60
24.12	FECHAMENTO TELHA PERFURADA GALV PINT 2 FACES E=0,95MM H=35MM	m2	293,62
24.13	PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2)	unid	1,00
24.14	Cabo de cobre de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
24.15	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m2	114,15
24.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES	m	44,00
24.17	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m2	0,80
24.18	Concreto estrutural virado em obra , controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 Mpa, inclusive lançamento e adensamento - USADO PARA BASE DO ELEVADOR E BANCOS DE CONCRETO	m³	9,12
24.19	Armadura em barra de aço CA-50 - USADO PARA PISO EM CONCRETO	kg	6.005,86
24.20	FERRO TRABALHADO (GRADIL)	kg	1.214,10
24.21	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	M2	86,09
24.22	Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 Kv	unid	3,00
24.23	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´	unid	3,00
24.24	Cruzeta de madeira de 2400 mm	unid	2,00
24.25	Mão francesa de 700 mm	unid	2,00
24.26	Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250 A/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A	unid	1,00
24.27	Chave fusível base ´C´ para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 kA, com fusível	unid	1,00
24.28	Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, padrão CPFL	unid	3,00
24.29	Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo	unid	1,00
24.30	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	696,20
24.31	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	unid	2,00
24.32	Poste de concreto tubular cônico - 11/600	unid	1,00
24.33	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo	m2	8,40
24.34	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	unid	1,00
24.35	FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M	M	33,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792101220578205725 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792101220578205725 5-9
Data: 10/12/2020 09:31:07
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV74160-3S5Y;
CNJ: 06.579-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1080
[illegible]@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo material, equipamentos e mão de obra

Responsáveis Técnicos:
Leonardo [illegible] Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrícia [illegible] de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
[illegible] Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
[illegible] Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.668.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e oito mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018.
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento, 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018.
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1849

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

11.4.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	140,00
12	[illegible]		
12.1	[illegible]		
12.1.1	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	un	7,00
12.1.2	Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm	un	4,00
12.1.3	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm	un	24,00
12.1.4	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 90 x 160 cm	un	8,00
12.2	[illegible]		
12.2.1	Cabilho em ferro maximar, sob medida	m2	22,34
12.2.2	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	m2	4,56
12.2.3	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m2	25,42
12.2.4	Guarda-corpo com tela trançada, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2"	m	54,48
12.2.5	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	m2	0,72
12.2.6	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	m	42,60
12.2.7	Porta/portão tipo gradil sob medida	m2	12,03
12.3	[illegible]		
12.3.1	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	15,00
12.3.2	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	cj	32,00
12.3.3	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	cj	4,00
12.4	[illegible]		
12.4.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m2	22,34
12.4.2	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m2	15,24
12.5	[illegible]		
12.5.1	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	m	35,10
14	[illegible]		
14.1	[illegible]		
14.1.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m2	1.998,00
14.1.2	Lastro de pedra britada	m3	280,00
14.1.3	Armadura em tela soldada de aço	kg	9.962,60
14.1.4	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento	m3	311,55
14.1.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	311,55
14.1.6	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m2	1.422,27
14.1.7	Cura química de concreto à base de película emulsionada	m2	1.422,27
14.1.8	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	364,90
14.1.9	Argamassa de cimento e areia - traço 1:3, com adesivo acrílico (regularização e=3 cm)	m3	16,66
14.1.10	Barra de transferencia para piso de concreto	kg	1.100,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6
© PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: 0Iza0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-5
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58217-EPR1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel: 4528-1080
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos
Leonardo [illegible]mm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrick [illegible]pi de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Oliveira Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120

Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018.
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018.
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1850

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

14.2.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m2	243,90
14.2.2	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para áreas internas, com textura semi-rugosa, grupo de absorção BIb, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	49,87
14.2.3	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m2	236,20
14.3.1	Revestimento vinílico de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	m2	75,05
14.3.2	Rodapé flexível para piso vinílico em PVC de 7,5 cm, e= 2 mm, cuivo/plano, com impermeabilização acrílica	m	24,80
14.4.1	Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m2	43,20
14.4.2	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m2	6,60
14.5.1	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	19,51
15.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1'	un	1,00
15.2	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1')	un	1,00
15.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	282,00
15.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	250,76
15.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	m	65,79
15.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3'), inclusive conexões	m	176,04
15.7	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	42,24
15.8	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	178,77
15.9	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	106,85
15.10	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	291,39
15.11	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	m	120,00
15.12	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	m	164,00
15.13	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	un	1,00
15.14	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	un	3,00
15.15	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	un	6,00
15.16	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2' - linha especial	un	8,00
15.17	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	un	7,00
15.18	Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4' e DN= 1 1/2'	un	4,00
15.19	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	un	3,00
15.20	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN =1 1/2'	un	19,00
15.21	Torneira de boia, DN= 1'	un	1,00
15.23	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	un	1,00
15.24	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	10,00

Folha 5/6

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-6
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58218-Z2RL;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 08.670-9
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel. 4528-1060
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada a Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrícia Araujo de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Cesario Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062326284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120

Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018.
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1851

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

15.25	Greiha em ferro fundido para caixas e canaletas	m2	4,20
15.28	RA-07 Reservatório metálico acoplado 23m³ H=7,00m	un	1,00
15.29	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	42,24
15.30	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	un	3,00
15.31	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	un	3,00
15.32	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	un	20,00
15.33	Chuveiro elétrico de 6500W/220V com resistência blindada	un	13,00
15.34	Tubo de ligação para sanitário	UN	19,00
15.35	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	m	29,67
15.36	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4"	un	3,00
15.37	Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2"	un	16,00
15.38	Sifão para lavatório rígido cromado (para deficiente)	un	4,00
15.39	Sifão para tanque rígido cromado (para tanque de louça)	un	1,00
15.40	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	un	16,00
15.41	Valvula para lavatório em cuba de deficiente	un	4,00
15.42	Valvula para tanque	un	1,00
15.43	Acabamento cromado para registro (2 1/2)	un	15,00
15.44	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3"	un	2,00
15.45	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4" - linha especial	un	16,00
15.46	Acabamento cromado para registro DN= 1 1/4	un	16,00
15.47	Braço/cano para chuveiro elétrico, em aluminio 30 CM X 1/2 "	un	13,00
15.48	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões	M	348,00
15.49	CI-02 - Caixa de inspeção 80x80cm para esgoto	UN	21,00
15.51	Conjunto moto bomba (centrífuga) 5Cv, Multiestágio, Hman = 25 a 50 MCA, Q=21,0 a 13,3 m³/h	UN	2,00
16	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
16.1	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h	un	1,00
16.3	Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	m	174,00
16.4	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	4,00
16.5	Abrigo de hidrante de 2 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	un	4,00
16.6	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	un	1,00
16.7	Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica	un	4,00
16.8	Luminária para balizamento ou clareamento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W	un	27,00
16.9	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00
16.10	Sirene tipo corneta de 12 V	un	1,00
16.11	Extintor sobre rodas de gas carbonico - capacidade de 10 kg	un	1,00
16.12	Extintor manual de pó quimico seco BC - capacidade de 4 kg	un	6,00

Assinatura: 6[illegible]

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 4º 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6
O referido é verdade. Dou fé. **********

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-7
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58219-OI8T;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17 executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1852

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrick Ballesp de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Cleciano Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva
Contrato nº 040/2018
Período Contratual: 06/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.782,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018
Area construida: 2.170,93 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

16.13	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	un	6,00
16.14	Pintura de tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2'	M	174,10
16.15	Placa de sinalização (orientação e salvamento - saída)	un	3,00
16.16	Placa de sinalização - extintor	un	13,00
16.17	Placa de sinalização - hidrante	un	4,00
16.18	Placa de sinalização - botoeira quebra vidro	un	4,00
16.19	Placa de sinalização - acionador manual quebra vidro	un	4,00
16.20	Placa de sinalização - central de alarme	un	1,00
16.21	Placa de sinalização (orientação e salvamento - rotas)	un	10,00
16.22	Placa de sinalização - sirene	un	4,00
16.23	Desenvolvimento de projeto técnico de prevenção e combate à incêndio e aprovação junto ao corpo de bombeiros para edificações de 2001m² a 5000m²	un	1,00
16.24	Serviços técnicos profissionais para obtenção do AVCB junto ao corpo de bombeiros para edificações de 2001 a 5000 m²	un	1,00
17	GLP		
17.1	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1,00
17.2	Tubo de ferro galvanizado DN= 1/2', inclusive conexões	m	29,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.4	Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm	un	2,00
18.5	AE-23-Abrigo e entrada de energia (caixa M,T e IV) com leitura voltada para calçada - cpfl, edp, bandeirante e elektro 300Kva	un	1,00
18.6	TE-09 - Posto de transformação de energia em poste - Elektro - 112,5 Kva	UN	1,00
18.7	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA	UN	1,00
18.9	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on -150 A - sem componentes	un	2,00
18.10	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on -150 A - sem componentes	un	6,00
18.11	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
18.12	Barramento de cobre nu	kg	13,80
18.13	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	24,00
18.14	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	22,00
18.15	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	9,00
18.16	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	un	1,00
18.17	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	un	6,00
18.20	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	un	35,00
18.21	Eletroduto galvanizado, médio de 1' - com acessórios	m	78,00
18.22	Caixa para tomada fixo perfil, de encaixe rápido, com tampa	un	49,00
18.23	Grampo tipo 'C' diâmetro 3/8', com belenzim tamanho grande	cj	278,00
18.24	Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm	m	500,21
18.25	Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8' (tirante)	m	546,00
18.26	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	500,21

Folha: 7/8

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 16/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-8
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58220-73U7;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1080
eco.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsável Técnico:
Leonardo Gomes Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrick Barbosa de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Chagas Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.782,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1853

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

18.27	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	40,27
18.28	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	113,01
18.29	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	373,36
18.30	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	241,86
18.31	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios	m	20,00
18.32	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm	m	20,00
18.33	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm (rede incendio)	un	80,00
18.34	Cabo de cobre de 1,5 mmP, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2.052,00
18.35	Cabo de cobre de 2,5 mmP, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	3.418,38
18.37	Cabo de cobre de 6 mmP, isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	970,32
18.38	Cabo de cobre de 4 mmP, isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	368,92
18.39	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	168,19
18.40	Cabo de cobre flexível de 95 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	350,00
18.41	Cabo de cobre flexível de 185 mm2, isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	96,00
18.42	Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 x 200 x 200 mm	un	10,00
18.43	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	47,00
18.44	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	13,00
18.45	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	14,00
18.46	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	1,00
18.47	Interruptor com 3 teclas simples e placa	cj	4,00
18.48	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	cj	8,00
18.49	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	74,00
18.50	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	42,00
18.51	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	20,00
18.52	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios (bomba de incendio)	m	102,00
18.53	Cabo de cobre de 70 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C (bomba de incendio)	m	360,00
18.54	Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C (bomba de incendio)	m	240,00
18.55	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	un	1,00
18.56	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka	un	4,00
18.57	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	m	217,40
18.58	Cabo de cobre de 70 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	237,01
18.59	Cabo de cobre de 120 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	357,17
18.60	Cabo de cobre de 50 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	196,31
18.61	Cabo de cobre de 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	m	13,20
18.62	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	23,98
18.63	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	un	60,00

Folha 20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:43:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-9
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58221-1L0M;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo materia: equipamentos e mão de obra

Responsáveis Técnicos
Leonardo Damm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patricia Gallepi de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Cleziano Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328264
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018.
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1854

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

18.64	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	un	41,00
18.65	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	un	4,00
18.66	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	un	6,00
18.67	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	un	4,00
18.68	Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm²	un	4,00
18.69	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	un	6,00
18.70	Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm²	un	12,00
18.71	Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm²	un	6,00
18.72	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C	M	130,00
18.73	Caixa de passagem em alvenaria de 0,60x0,60x0,80m	UN	6,00
18.74	Caixa de passagem em alvenaria de 1,00x1,00x1,00m	UN	6,00
18.75	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	m²	134,46
19	ILUMINAÇÃO		
19.1	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40	un	20,00
19.4	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W	un	20,00
19.7	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V	un	20,00
19.9	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	un	10,00
19.10	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	un	10,00
19.11	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	un	20,00
19.12	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	un	10,00
19.15	Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 8700 a 9782 lm, potência de 73 a 78 W (high bay)	UN	50,00
19.18	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m	un	10,00
19.20	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	4,00
19.21	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	4,00
19.22	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3000 a 3500 lm, potência de 28 a 32 W	UN	39,00
19.23	Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W	UN	6,00
19.24	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	8,00
19.26	Plugue e tomada 3P+T de 125 A de sobrepor - 380 / 440 V	UN	1,00
19.27	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	UN	50,00
19.28	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UN	50,00
19.29	Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40m	UN	22,00
19.30	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4'	UN	55,00
20	PARA RAIOS PARA RAIOS CASA		
20.1	Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado	un	1,00
20.2	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	un	21,00
20.3	Base para mastro de diâmetro 2'	un	1,00

Folha 2

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3Ugk0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922212207848979476

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-10
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58222-QD57;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1080
seo.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ. 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimaldi Franzo - Eng. Civil - Crea n° 5061451844
Patricia Baldassi de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA n° 5061452037
Fabio Olegario Caminha Eng. Agronomo - Crea n° 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Eng° Eletricista - Crea n° 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato n°: 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento n°: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018.
Área construída: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1855

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

20.4	Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
20.5	Mastro simples galvanizado de diâmetro 2'	m	3,00
20.6	Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2'	un	1,00
20.7	Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica	un	1,00
20.8	Conector cabo/haste de 3/4'	un	20,00
20.9	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m	un	23,00
20.10	Clipe de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8'	un	132,00
20.11	Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2'	un	16,00
20.12	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm2	m	132,00
20.13	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm2	m	260,70
20.14	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm2 e vergalhões até 3/8'	un	56,00
20.15	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	un	20,00
20.16	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	20,00
20.17	Escavação manual em solo de 1a e 2a categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	52,14
20.18	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	52,14
20.19	Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8 e 3/4	un	20,00
20.20	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	199,08
20.21	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	173,28
20.22	Barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - inclusive acessórios de fixação	M	811,91
20.23	Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou cabo de cobre nu, com base em alumínio	un	80,00
21	[illegible]		
21.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	100,00
21.2	Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (60 x 35 x 50) cm, padrão TELEBRÁS, com tampa	un	1,00
21.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	71,50
21.4	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	143,00
21.5	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	1.002,10
21.6	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10/100/1000 Mbps	un	1,00
21.7	Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm	un	1,00
21.8	Conector RJ-45 fêmea - categoria 6A	un	9,00
21.9	Patch corda de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A	un	9,00
21.10	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	un	9,00
22	[illegible]		
22.1	[illegible]		
22.1.1	Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm	m2	740,00
22.1.2	Forro em lâmina de PVC	M2	59,00
23	[illegible]		

Folha: 10/2

5PALLA ENGENHARIA EIRELI

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente, de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V do art. 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é Verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-11
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58223-OP41;
CNJ: 05.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel. 4528-1060
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.833.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patricia Poliseli de Castro Vasconcelos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Reganin Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 06/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018
Área construída: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1856

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

22.2.1	Chapisco com bianco	m2	1.948,22
22.2.2	Emboço comum	m2	1.744,65
22.2.3	Reboco	m2	1.302,80
22.2.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m2	695,68
22.2.5	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	m	57,00
22.2.6	Perfil cantoneira em alumínio para reboco	m	54,97
22.3	[illegible]		
22.3.1	Chapisco com bianco	m2	997,39
22.3.2	Emboço comum	m2	997,39
22.3.3	Rebooo	m2	997,39
23	[illegible]		
23.1	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	un	4,00
23.2	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento	un	10,00
23.3	Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias (PNE)	un	3,00
24	PINTURA		
24.1	Estucamento e lixamento de concreto (Pilares aparentes)	m²	1.098,90
24.2	Verniz acrílico a base de solvente (Pilares aparentes)	m²	1.098,91
24.3	Massa corrida a base de PVA	m²	1.047,55
24.4	Acrílico para pisos cimentados (arquibancada)	m²	558,86
24.5	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	1.300,90
24.6	Pintura autonivelante 4mm com poliuretano	m²	1.422,27
24.7	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	m²	997,38
24.8	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	359,18
24.9	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	149,59
25	[illegible]		
25.1	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	un	4,00
25.2	Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm	un	4,00
25.3	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	4,00
25.4	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado	un	4,00
25.5	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	10,00
25.6	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	15,00
25.7	Lavatório em louça com coluna suspensa	un	4,00
25.8	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	un	1,00
25.9	Cuba de louça de embutir redonda	un	16,00
25.10	Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm	mz	11,96
25.11	Saboneteira de louça de embutir	un	20,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgkOTGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922212207848979476

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922212207848979476-12
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58224-X6N1;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel.: 4528-1000
seo.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra

Responsáveis Técnicos
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea n° 5061451844
Patrick Gallespi de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA n° 5061452037
Fabio Calgaro Caminha Eng. Agronomo - Crea n° 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Eng° Eletricista - Crea n° 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato n° 040/2018
Período Contratual: 06/08/2018 a 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, n°: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.782,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1857

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

25.12	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	19,00
25.13	Cabide cromado para banheiro	un	13,00
25.14	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	9,00
25.15	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	9,00
25.16	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	16,00
25.17	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 900 mm	un	4,00
25.18	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	un	19,00
25.19	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	9,00
25.20	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	16,00
25.21	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	1,00
25.22	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com slavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	un	4,00
25.23	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	un	1,00
25.24	Mictório coletivo em aço inoxidável	m	6,66
25.25	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	un	4,00
25.26	Tampa de plástico par bacia sanitária	un	15,00
27	[illegible]		
27.1	Lastro de pedra britada	m3	52,70
27.2	Armadura em tela soldada de aço	kg	584,25
27.3	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa com fibra de polipropileno	m3	42,18
27.4	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,66 x 1,20 m	un	5,00
28	[illegible]		
28.1	Lastro de pedra britada	m3	44,53
28.2	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.469,42
28.3	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 Mpa	m3	44,53
29	[illegible]		
29.1	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	89,23
29.2	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m3	12,96
29.3	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m3	7,66
29.4	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m2	448,40
29.5	Lastro de pedra britada	m3	87,28
29.6	Pavimentação intertravada em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m2	448,40
30	[illegible]		
30.1	Terra vegetal orgânica comum	m3	102,44
30.2	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m2	1.024,36
30.3	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m2	1.024,36
31	[illegible]		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. 4 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-13
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58225-6NIN;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

5PALLA ENGENHARIA EIRELI

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel: 4528-1080
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Gimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrícia Barbosa de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Olegario Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.566.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018.
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1858

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

31.1	Tela de proteção e segurança em poliamida (nylon), malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	m2	1.036,80
31.2	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	2,00
31.3	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00
31.4	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m2	m2	2,00
31.5	Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura	cj	1,00
31.6	Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m	cj	1,00
31.7	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)	M	129,60
32	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
32.1	Ensaios de laboratório - compactação	unidade	20,00
32.2	Ensaios de laboratório - Proctor simples	unidade	5,00
32.3	Ensaios de laboratório - CBR moldado	unidade	2,00
33	LIMPEZA FINAL		
33.1	Limpeza final da obra	m2	3.971,17
34			
34.1	Engenheiro Civil de obras pleno (mensalista)	MES	19,00
34.2	Mestre de obras (mensalista)	MES	19,00
34.3	Auxiliar de escritório (mensalista)	MES	19,00
34.4	Servente de obras (mensalista) canteiro de obras	MES	19,00
34.5	Almoxarife (mensalista)	MES	19,00
34.6	Vigia (noturno e finais de semana)	H	584,00
35	MURO DE ALVENARIA COM COMPRIMENTO = 124,00 m, ALTURA = 1,07 m e		
35.1	Projeto executivo de estrutura em formato A0	un	2,00
35.2	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	bx	1,00
35.3	Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas predominantemente por comunidades - área até 20.000 m²	m²	385,00
35.4	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	M3	40,00
35.5	Demolição mecanizada de concreto armado	M3	2,47
35.6	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m3	107,96
35.7	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m3xkm	1.403,35
35.8	Espalhamento de solo em bota fora com compactação sem controle	m3	107,96
35.9	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	ton	172,74
35.10	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m3	992,64
35.11	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	m3xkm	9.926,41
35.12	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m3	595,58
35.13	Compactação manual, reaterro solo local	m3	397,06
35.14	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - materiais volumosos misturados por alvenaria, terra, madeira, papel, plástica, e metal.	M3	72,00
35.15	Fornecimento / instalação de manta bidim RT -31	M2	140,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inciso II e 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-14
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58226-NROW;
CNS: 06.674-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de CABREÚVA

PREFEITURA DE CABREÚVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel. 4528-1080
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patrícia Baliespi de Castro Vasconcellos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Diegano Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreuva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 06/09/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e tres reais e setenta e um centavos) - BASE AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e tres mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e tres centavos) - base AGOSTO/2018
Area construida: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1859

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

35.16	Camada drenante com brita n3	M3	10,88
35.17	Tubo dreno plastico corrugado perfurado de 100mm em barras	m	91,00
35.18	Escoramento de solo continuo	m²	92,80
35.19	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	m2	157,31
35.20	Forma plana em compensado para estrutura convencional	m2	179,36
35.21	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	312,00
35.22	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	70,94
35.23	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	70,94
35.24	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	4.427,45
35.25	Impermeabilização com cimento cristalizante para pressão hidrostática positiva	m²	157,31
35.26	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	m	100,61
35.27	Dreno com areia grossa	m³	15,73
35.28	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm	m	63,00
35.29	Chapisco com bianco	m2	173,04
35.30	Fornecimento / instalação de manta bidim RT -31	M2	187,50
35.31	Camada drenante com brita n3	M3	11,34
35.32	Tubo dreno PEAD Corrugado Perf DN 100MM em rolo	m	126,00
35.33	Escoramento de solo continuo	m²	78,40
35.34	Lona plástica	m²	163,77
35.35	Cimbramento tubular metálico	m3xmês	39,00
35.36	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m3	39,00
35.37	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	tx	1,00
35.38	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	m	120,00
35.39	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 150 mm, inclusive conexões	m	9,00
37	TRELIÇA DO PALCO		
37.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	m²	89,15
37.2	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	m²	89,15
37.3	Pintura com esmalte alquidico em estrutura metálica	m²	89,15
37.4	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM	m2	14,90
38	BACKDROP PALCO		
38.1	Revestimento em placas de aluminio composto "ACM" com espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	M2	379,80
38.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	250,00
38.3	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	kg	250,00
38.4	Pintura com esmalte alquidico em estrutura metálica	kg	250,00
38.5	Letra aço inox (AISI) 304 chapa num 22, recortado, H= 20 cm	Un	26,00
38.6	Letra aço inox (AISI) 304 chapa num 22, recortado, H= 35 cm	Un	13,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200008006 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-15
Data: 22/12/2020 13:44:19
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58227-F1ZR;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145,
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura de CABREUVA

PREFEITURA DE CABREUVA
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 22 - Centro
Cabreúva / SP - CEP 13315-000
Tel. 4528-1060
www.cabreuva.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 5PALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ: 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução de obra de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO, na cidade de Cabreúva - SP, localizado à RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea nº 5061451844
Patricia Balleapi de Castro Vasconcelos - Eng. Civil - CREA nº 5061452037
Fabio Olegario Caminha Eng. Agronomo - Crea nº 5062328284
Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engº Eletricista - Crea nº 5060009120
Obra: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO MULTIUSO
Local: RUA LUIZ NUNES x RUA CURURU, Jacaré, Cabreúva
Contrato nº: 040/2018
Período Contratual: 08/08/2018 à 24/07/2019
Valor: R$ 4.666.173,71 (quatro milhões seiscentos e sessenta e seis mil cento e setenta e três reais e setenta e um centavos) - BASE: AGOSTO/2018
Contrato do termo de aditamento, nº: 040/2018
Período termo de aditamento: 25/07/2019 à 25/04/2020
Valor: R$ 333.762,23 (trezentos e trinta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) - base AGOSTO/2018
Área construída: 2.170,93 m2

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1860

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

39			
39.1	GRADIL "1320 X 2170" MM (ALTURA X LARGURA EM BARRA DE ACO CHATA "25 MM X 2" MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA "5" MM, MALHA "65 X 132" MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO	M2	293,38
39.2	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A	M2	54,06
39.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1.214,57
39.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	9,50
39.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m3	9,50
39.6	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M3	10,76
40			
40.1	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida	m3	80,29
40.2	Transporte de solo de 1a e 2a categoria por caminhão	m3xkm	502,88
40.3	Demolição de edificação	m2	10,13
40.5	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m3	80,55
40.6	Chapisco com blanco	m2	22,56
40.7	Emboço comum	m2	22,56
40.8	Reboco	m2	22,56
40.9	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m2	22,56
40.10	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m3	1,04

Engº ANDRÉ ALESSANDRO VICENTE
Engenheiro Civil - Chefe de Setor de Obras
CPF 768.784.608-53
CREA SP 506.102.763-7
Matrícula 3676

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
CABREUVA/SP
Reconheço por semelhança a firma de: (1) ANDRE ALESSANDRO VICENTE em documento com valor econômico, dou fé.
CABREUVA, 04/08/2020.- Em testemunho ( ) da verdade.-
Selo(s): 1 Ato:01AAA-01150068
ISABELA ALVES DOS SANTOS - Escrevente Autorizada - R$ 10,00
Rtd.1

Folha 15/

5PALLA ENGENHARIA EIRELI

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200080067 - 10/09/2020 16:13:29 - Autenticação Digital: G1za0kGyn0xsgy3UgK0TGC3n305gCA0g.
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. VI, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792221220784897947 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792221220784897947 6-16
Data: 22/12/2020 13:44:20
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX58228-KMA9;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1861

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/12/2020 13:45:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 147922212207848979476-1 a 147922212207848979476-16
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b501da53dd823a82b7af2fcebdc54e4090edb50437958d9fc47d0f7bfa0e1508d1cc4f9074be233a69b8e975b33089074a
4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200010237
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1862

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que constam dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201374721 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 10/11/2020Baixada em: 10/11/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTOS
PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ ... No.:
Complemento: ... Bairro: CENTRO
Cidade: Santos ... UF: SP CEP: 11010000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 397/2019 ... Celebrado em : 18/07/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 982.874,82 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SÃO ROQUE ... No.: S/N
Complemento: ... Bairro: MORRO SÃO BENTO
Cidade: Santos ... UF: SP CEP: 11081000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/07/2019 Conclusão Efetiva: 19/01/2020 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 1030,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 537,66000 metro quadrado.

Observações

COBERTURA DA QUADRA UME THEREZINHA DE JESUS PIMENTEL. protocolo SEI 2000000213

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e quantificações relativas como indicadas no atestado.
Declaramos que a ART referente ao atestado vinculado foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010237
10/11/2020 13:33:55
Autenticação Digital: 0g1asn6F5T0aABUC5CGCgKK3lKJ6kGKf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080321323284254 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080321323284254 1-1
Data: 08/03/2021 15:28:44
Valor Total do Ato: R$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALF94446-YX1N;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em segunda-feira, 8 de março de 2021 15:33:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0, 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura de Santos
1863

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI, situada à Rua Dom Amaral Mousinho, 140, Casa Verde-SP, CNPJ 05.633.207/0001-17, executou os serviços na obra Cobertura da quadra da UME Therezinha de Jesus Pimentel , incluindo materiais , mão de obra e equipamentos. Contratadas pela Prefeitura Municipal de Santos.

Responsáveis Técnicos:
Leonardo Grimm Franzo - Eng. Civil - Crea n° 5061451844
André Aguilera - Eng. Civil - Crea nº 5061286408
Patricia Ballespi de Castro Vasconcellos Franzo - Crea n°5061452037 SP
Fabio Olegario Caminha - Eng. Agrônomo - Crea n° 5062328784
Alberto Cruz Gianelli Fusco - Eng. Eletricista - Crea n° 5060009120
Obra: Cobertura da quadra da UME Therezinha de Jesus Pimentel , incluindo materiais , mão de obra e equipamentos
Local: Rua São Roque S/N - Morro São Bento
Contrato n°: 397/2019
Valor: 982.874,32 (novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos)
Período: 19/07/2019 à 19/01/2020
Area construida: 1.030,00m²

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	m²	12,00
1.2	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	6,00
1.3	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	6,00
1.4	Locação de obra de edificação	m²	487,71
1.5	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m	68,00
1.6	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	mxmês	272,00
1.7	Ligação provisória de entrada de energia em canteiro de obras	un	1,00
1.8	Ligação provisória de entrada de água em canteiro de obras	un	1,00
1.9	Tela L=1,20m polietileno p/ proteção tapume	m²	61,37
1.10	Locacao de talha eletrica 3 t, velocidade 2,1 m / min, potencia 1,3 kw	h	2.791,30
2	PROJETOS COMPLEMENTARES		
2.1	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	4,00
2.2	Projeto geotécnico	un	1,00
2.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	2,00
2.4	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	m	60,00
2.5	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	1,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material (quadra)	m²	428,35
3.2	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (cimentado e ardósia)	m³	3,29
3.3	Retirada de banco ondulado de concreto	m	4,00
3.4	Remoção de aparelho de iluminação (projetor)	un	4,00
3.5	Remoção de poste metálico	un	1,00
3.6	Remoção de trave de basquete e de futebol	un	4,00
3.7	Demolição de alvenaria de elevação (portão)	m³	1,30
3.8	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	50,02
3.9	Remoção de reator para lâmpada luz em poste	un	4,00
3.10	Retirada de tela	m²	3,00
4	ESTRUTURA		
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	45,35
4.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1.50 m	m³	52,90
4.3	Escoramento de solo especial	m²	46,84
4.4	Apiloamento para simples regularizacao	m²	126,86
4.5	Lastro de pedra britada	m³	1,00
4.6	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	m³	1,00
4.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,00
4.8	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	28,33
4.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	28,33
4.10	Forma em madeira comum para fundação	m²	59,06
4.11	Forma em madeira comum para estrutura	m²	112,94
4.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	2.542,10
4.13	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	84,00
4.14	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha	tx	1,00
4.15	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha	m	137,00
4.16	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo	m	452,00
4.17	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	85,92
4.18	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	13,03

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200010237 - 10/11/2020 13:33:55 - Autenticação Digital: 0g1asn6F5T0aABUC5CGcgKK3IKJGkGKf.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em segunda-feira, 8 de março de 2021 15:33:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080321323284254 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080321323284254 1-2
Data: 08/03/2021 15:28:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF94447-6VOB;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1864

Santos

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

5	**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	kg	18.025,00
5.2	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	1.030,00
5.3	Primer p/ galvanizados (galvite/similar) - estruturas	m²	515,00
5.4	Serviço galvanizacao a fogo - estruturas	kg	18.025,00
5.5	Condutor de chapa galvanizada n 24 - desenvolvimento de 0,33 m	m	31,20
5.6	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	18.025,00
5.7	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	126,84
5.8	Ligacao calha condutor de chapa aco galvanizado n.24 diametro de 4"	un	4,00
6	**COBERTURA**		
6.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	537,66
6.2	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	31,71
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA**		
7.1	Luminária para parede composta por módulos led IRC>70, temperatura de cor entre 5.000 K e 6.000 K; fluxo luminoso superior a 12.000 lm; driver incorporado; tensão de operação 220V; fator de potência > 0,8; eficiência mínima 100 lm/W; corpo em alumínio com grau de proteção IP>=67; vida útil >=50.000 h; incluindo suporte com ajustes de inclinação	un	20,00
7.2	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	99,00
7.3	Condulete em PVC de 3/4" - com tampa	cj	21,00
7.4	Caixa de passagem a prova de umidade, em alumínio, 40 x 40 x 20 cm	un	2,00
7.5	Caixa de passagem em poliamida, 482 x 384 x 120 mm	un	1,00
7.6	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	4,00
7.7	Barramento de cobre tipo DIN bipolar para 63A	m	0,21
7.8	Contator de potência 9 A - 2na+2nf	un	2,00
7.9	Temporizador eletrônico regulável	un	1,00
7.10	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	un	1,00
7.11	Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA	un	1,00
7.12	Barra de neutro e/ou terra	un	1,00
7.13	Pulsador 2 A - 250 V	cj	1,00
7.14	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	un	1,00
7.15	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	20,00
7.16	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	500,00
7.17	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	150,00
7.18	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	m	170,00
7.19	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	un	1,00
7.20	Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	un	22,00
7.21	Conexão exotérmica em estrutura metálica	un	16,00
7.22	Conexão exotérmica cabo/cabo	un	16,00
7.23	Conexão exotérmica cabo/haste	un	22,00
8	**DRENAGEM**		
8.1	Ca-11 caixa de areia com grelha	un	4,00
8.2	Tubo de pvc reforçado "sr" junta elástica dn 100 incl conexões	m	32,50
8.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	3,12
8.4	Apiloamento para simples regularizacao	m²	9,75
8.5	Lastro de pedra britada	m³	0,49
8.6	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	2,31
8.7	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,81
9	**QUADRA DE ESPORTES**		
9.1	Argamassa de regularizacao cimento/areia 1:3 e=2,50cm	m²	428,35
9.2	Piso de concreto liso-fundacao direta fck-25 mpa	m²	428,35
9.3	Pintura de linhas demarcatorias de quadra de esportes	m	290,36
9.4	Tinta latex para piso	m²	428,35
9.5	Qe-03 trave de futebol de salao (fundacao direta	un	2,00
9.6	Qe-02 poste para rede de voleibol	pr	1,00
9.7	Qe-37 tabela de basquete inclusive galvanização a fogo e pintura esmalte fundacao	un	2,00
9.8	Bc-24 banco de concreto pre-fabricado (l=115cm)	un	2,00
10	**ACESSIBILIDADE**		
10.1	**Rampa**		
10.1.1	**Elementos metálicos**		
10.1.1.1	Co-45 guarda-corpo tubular com gradil de fechamento h=110cm aço galvanizado com pintura esmalte	m	66,41
10.1.1.2	Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão	un	4,00
10.1.1.3	PT-29 portao de tela para quadra	m²	2,99
10.1.2	**Revestimento**		
10.1.2.1	Piso de concreto fck 25mpa desempenamento mecânico e=8cm	m²	46,75
10.1.2.2	Argamassa de regularizacao cimento/areia 1:3 e=2,50cm	m²	46,75
10.1.2.3	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	m²	8,09
10.1.2.4	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	8,09
11	**ACABAMENTO**		
11.1	Limpeza de fachada por hidrojateamento	m²	396,78
11.2	Tinta latex para piso (arquibancada)	m²	105,90

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200010237 - 10/11/2020 13:33:55 - Autenticação Digital: 0g1asn6r5T0aABUC5CGCgKK3IKJGkGKf.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em segunda-feira, 8 de março de 2021 15:33:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080321323284254 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080321323284254 1-3
Data: 08/03/2021 15:28:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF94448-5UG2;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1865

Secretaria de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Departamento de Obras Públicas - DEOB

11.3	Tinta latex standard (muro e rampa)	m²	376,34
11.4	Argamassa de regularizacao cimento/areia 1:3 e=2,50cm	m²	27,00
11.5	Recomposição de piso ardósia	m²	16,00
11.6	Recomposição de piso concreto - fck 20 Mpa	m²	11,00
12	CONTENÇÃO DO SOLO		
12.1	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	101,16
12.2	Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação	m	28,00
12.3	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 14 - tubo PEAD e brita comercial	m	9,00
12.4	Drenagem em canaleta meia cana D = 30 cm assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais	m	2,00
12.5	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	m²	15,3
12.6	Armadura em tela soldada de aço - Q138	kg	33,66
12.7	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	15,3
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
13.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	132,00
13.2	Mestre de obras (com encargos complementares)	h	1.152,00
13.3	Vigia noturno (com encargos complementares)	h	4.320,00
14	SERVIÇOS FINAIS		
14.1	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	85,86
14.2	Limpeza final da obra	m²	1.030,00

Santos, 28 de Outubro de 2020

Engº Nilson de Medeiros Barreiro
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Edificações
CREA 060.109.772-8
CPF: 083.390.288-74

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200010237 - 10/11/2020 13:33:55 - Autenticação Digital: 0g1asn6F5T0aABUC5CGCgKK3IKJ5kGKf.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em segunda-feira, 8 de março de 2021 15:33:54 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792080321323284254 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792080321323284254 1-4
Data: 08/03/2021 15:28:45
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF94449-EKS3;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura de Estância Turística de São Roque 1866

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SPALLA ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/03/2021 15:54:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 14792080321323284254l-1 a 14792080321323284254l-4
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b100ff17a6b36ad7642954c2fd974ed5f715a47f73e4360e48634f0bad05566d351bcba1f7e3e735e25ca10b6bb2f59311a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180003362
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ... RNP: 2603682229
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172380900 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 31/08/2017 Baixada em: 05/04/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO CAMPUS DA USP DA CAPITAL
RUA DA PRAÇA DO RELÓGIO ... No.: 109
Complemento: ... Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05508050 . PAIS: BRASIL
Contrato: 12/2017-PUSP-C ... Celebrado em : 29/06/2017
Vinculado à ART: 28027230180396108
Valor do Contrato: R$ 487.289,23 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO ... No.: 1280
Complemento: ... Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05508070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/08/2017 Conclusão Efetiva: 01/02/2018 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 1164,00000 metro quadrado.

Observações

Execução da reforma para adequação da garagem de caminhões na PUSP-C para utilização de livros da EDUSP, no Campus USP da Capital.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

Houve aditivo de contrato de valor datado de 24/11/2017 - no valor de R$ 98.3419,50.

Total do contrato com aditivo: R$ 585.708,73
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 21/02/2018, devidamente assinado por DOUGLAS CORREIA COSTA E HERMES FAJERSZTAJN, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180003362
22/05/2018 14:02:22
Autenticação Digital: UGlzICTff6CU3CzG6JlUnsyAsgx0kBCF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15 QUADRA 01 JARDIM AMÉRICA Bauru-SP, CEP 17017
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220037499398

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220037499398-1
Data: 23/12/2020 09:59:23
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59465-EIUO;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180002943
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1868

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PATRICIA BALLESPI DE CASTRO VASCONCELLOS FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PATRICIA BALLESPI DE CASTRO VASCONCELLOS FRANZO
Registro: 5061452037-SP RNP: 2610648863
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230180399676 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/04/2018Baixada em: 05/04/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172539188
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230172380900
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO CAMPUS DA USP DA CAPITAL
AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO No.: 1280
Complemento: Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05508070 . PAIS: BRASIL
Contrato: 12/2017 Celebrado em : 29/06/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 487.289,23 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO No.: 1280
Complemento: Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 05508070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/08/2017 Conclusão Efetiva: 01/02/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 1164,00000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DA REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DA GARAGEM DE CAMINHÕES NA PUSP - C PARA UTILIZAÇÃO DE BIBLIOTECA DA EDUSP, NO CAMPUS USP DA CAPITAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Informações Complementares

Valor Inicial Contrato R$ 487.289,23. Aditivo Contratual R$ 98.419,50 (ART 28027230180396108). Valor Final Contrato R$ 585.708,73.

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 21/02/2018, devidamente assinado por Douglas Correia Costa e Hermes Fajersztajn, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180002943
26/04/2018 10:33:19
Autenticação Digital: xnyAByyKTJ3BfCKa5UsCJnn6TC01n1nf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua TIRADENTES, 1366 6º ANDAR - SALA 1 - EDIF. PATIO OFFICE CENTRO Limeira-SP, CEP 13480
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sekodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312200374999398-2
Data: 23/12/2020 09:59:23
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59466-75CW;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620180002923
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de Tupã 1869

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALBERTO CRUZ GIANNELLI FUSCO
Registro: 5060009120-SP ... RNP: 2612172319
Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Número ART: 28027230180399419 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 05/04/2018 Baixada em: 05/04/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172538627
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230172380900
Empresa Contratada: SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA DO CAMPUS DA USP DA CAPITAL
AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO ... No.: 1280 ...
Complemento: ... Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05508070 . PAIS: BRASIL
Contrato: 12/2017 ... Celebrado em : 29/06/2017
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 487.289,23 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PROFESSOR ALMEIDA PRADO ... No.: 1280 ...
Complemento: ... Bairro: BUTANTÃ
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 05508070 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/08/2017 Conclusão Efetiva: 01/02/2018 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Instalação Elétrica. 2750,00000 metro.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia Elétrica.
Houve aditivo de valor de R$ 98149,50 perfazendo o total de R$ 585.708,73
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 21/02/2018, devidamente assinado por Douglas Correia Costa, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180002923
26/04/2018 09:14:40
Autenticação Digital: sGTkU0BsBI13CxTxy1BIG1fFCsJsgz35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua TIRADENTES, 1366 6º ANDAR - SALA 1 - EDIF. PATIO OFFICE CENTRO Limeira-SP, CEP 13480
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e comando neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220037499398

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220037499398-3
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59467-3SOJ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

USP PREFEITURA
Campus da Capital

Universidade de São Paulo

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1870

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa SPALLA ENGENHARIA-EIRELI, com sede nesta Capital à Rua Dom Amaral Mousinho, 140 – Jd das Laranjeiras, inscrita sob CNPJ/MF nº 05.633.207/0001-17, executou os serviços de execução da reforma para adequação da garagem de caminhões na PUSP - C para utilização de biblioteca da EDUSP, no Campus USP da Capital no Município de São Paulo, à Avenida Professor Almeida Prado, 1280, conforme descrição abaixo:

Responsáveis Técnicos:

Leonardo Grimm Franzo – Engenheiro Civil - CREA nº 5061451844.

Patricia Ballespi de Castro Vasconcellos Franzo - Engenheira Civil - CREA nº 5061452037.

Alberto Cruz Giannelli Fusco - Engenheiro Eletricista - CREA nº 5060009120.

Local: Avenida Professor Almeida Prado, 1280 - Cidade Universitária – Butantã.

Valor da Obra: R$ 487.289,23 (quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) - data base: novembro/2017

Aditivo: R$ 98.419,50 (Noventa e oito mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Total: R$ 585.708,73 (Quinhentos e oitenta e cinco mil setecentos e oito reais e setenta e três centavos)

Área: 1.164,00 m2

Período: 01/08/2017 a 01/02/2018

ITEM	DESCRICAO	UNID	QTDE.
02	*INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA*		
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
CPOS 03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	m³	22,31
CPOS 04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	m²	194,61
02.01.01U	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SEM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS	cj	1,00
02.002.000005.SER	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m²	1.571,72
02.04	TAPUMES E ALOJAMENTOS		
CPOS 02.02.150	CONTAINER DEPÓSITO - MÍNIMO 9,20 m²	unid/mês	6,00
CPOS 02.02.130	CONTAINER ESCRITÓRIO COM 01 SANITÁRIO - MÍNIMO 9,20 m²	unid/mês	6,00
CPOS 02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	m²	2,00
CPOS 02.03.250	TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 8mm	m²	195,00
04	*SERVIÇOS GERAIS*		
04.01	CARGA E TRANSPORTE MANUAL		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220037499398

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220037499398-4
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59468-CTWN;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

32.003.000001.SER	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	190,00
04.02	**CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO**		
04.02.01U	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DO LOCAL DE DESPEJO, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	m³	190,00
07	***PAREDES E PAINÉIS***		
07.02	**ALVENARIA**		
06.001.000098.SER	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 x 19 x 39 cm,ESPESSURA DA PAREDE 14 cm, JUNTAS DE 10 mmCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	215,00
06.001.000099.SER	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 x 19 x 39 cm,ESPESSURA DA PAREDE 14 cm, JUNTAS DE 10 mmCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	327,00
07.04	**VERGAS**		
06.003.000103.SER	VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa, CONTROLE TIPO "B"	m³	2,90
08	***ESQUADRIAS DE MADEIRA***		
08.01	**PORTAS**		
08.01.01U	PM01 - PORTA DE MADEIRA COM 01 FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA CLARO, BATENTE E GUARNIÇÃO DO MESMO MATERIAL, FERRAGEM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO - DIM. 0,82 x 2,10 m	un	2,00
09	***ESQUADRIAS METÁLICAS***		
09.02	**JANELAS**		
CPOS 25.01.370	CA01 E CA02 - CAIXILHO EM ALUMINIO BASCULANTE COM VIDRO, COR NATURAL	m²	4,08
CPOS 24.02.590	PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA AUTOMOTIZADA	m²	18,64
CPOS 24.01.150	CAIXILHO TIPO VENEZIANA INDUSTRIAL COM ALETAS EM PVC E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO	m²	38,25
CPOS 25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	2,35
CPOS 24.02.910	PORTA CORTA FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA	m²	6,75
09.02.01U	VISOR COM REQUADRO EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR DE 6mm	m²	1,80
11	***COBERTURA***		
11.02	**TELHAS**		
CPOS 16.13.070	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50mm COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	m²	1.571,72
11.03	**ACESSÓRIOS**		
CPOS 61.12.120	EXAUSTOR EÓLICO VAZÃO DE AR 4.000 m³/h E VENTOS A 10 km/h	un	36,00
CPOS 16.12.200	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 mm	m	105,00
14	***FORRO***		

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1871

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://sekodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312200374999398-5
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59469-48J4;
CNJ: 06.870-9
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

USP PREFEITURA
Campus da Capital

Universidade de São Paulo

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
1872

14.04	**ACABAMENTOS**		
21.005.000002.SER	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, DIM: 100x6000 mm	m²	29,00
15	***REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS***		
15.01	**CHAPISCO**		
20.001.000002.SER	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 mm	m²	1.084,00
15.02	**EMBOÇO**		
CPOS 17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	1.084,00
15.04	**ACABAMENTOS**		
15.04.01U	CERÂMICA 40 x 30 cm, JUNTA A PRUMO, ACABAMENTO BRANCO BRILHANTE, REJUNTE À BASE DE EPÓXI BRANCO	m²	22,50
17	***PISOS INTERNOS***		
17.01	**PISO DE CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA CARGAS DE ATÉ 10.000KG/M²**		
CPOS 11.18.060	LONA PLÁSTICA	m²	1.164,24
07.001.000013.MAT	TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA Q 138, Ø 4,20 mm, MALHA 10 x 10 cm, 2,20 kg/m²	kg	4.840,00
CPOS 11.01.320	CONCRETO USINADO, fck = 30,0 MPa - PARA BOMBEAMENTO	m³	236,90
CPOS 11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	m³	236,90
17.02	**NIVELAMENTO**		
CPOS 11.16.220	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	m²	1.164,24
17.03	**ACABAMENTOS**		
17.03.01U	PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE 45 x 45 cm, COR CINZA CLARO ACABAMENTO ACETINADO, ESPESS. 7,4 mm, PEI 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTRE À BASE DE EPÓXI, COM REJUNTE À BASE DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA	m²	29,00
17.04	**DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**		
17.04.01U	RODAPE CERAMICO 45 x 7,5 cm , ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE À BASE DE EPÓXI	m	39,00
22.012.000030.SER	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4	m	50,64
18	***INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS***		
18.07	**REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM**		
13.008.000091.SER	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 mm	m	326,00
18.11	**REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS**		
13.004.000015.SER	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 20 mm (3/4")	un	5,00
18.12	**REDE DE ÁGUA FRIA**		
CPOS 48.02.150	RESERVATÓRIO D'ÁGUA CILÍNDRICO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 20.000 LITROS	un	2,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado acima neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 147922312200374999398-6
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59470-D4YG;
CNJ: 06.J770-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura de Estância Turística de São Roque
1873

18.12.01U	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA), 0,5 cv, MULTIESTÁGIO, Hman= 19 mca, Q= 4 m³/h	un	1,00
18.17	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
02.005.000049.SER	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 m	m³	57,24
02.005.000001.SER	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE	m²	18,00
02.005.000007.SER	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	m³	31,99
17.01	**BASE DE CONCRETO PARA OS RESERVATÓRIOS**		
CPOS 09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	4,00
07.001.000013.MAT0	TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA Q 138, Ø 4,20 mm, MALHA 10 x 10 cm, 2,20 kg/m²	kg	55,00
CPOS 11.01.3200	CONCRETO USINADO, fck = 30,0 MPa - PARA BOMBEAMENTO	m³	5,00
CPOS 11.16.0800	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	m³	5,00
18.20	**REDE DE INCÊNDIO - TUBOS E CONEXÕES DE COBRE E BRONZE**		
CPOS 46.10.070	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 66mm (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	100,00
CPOS 46.10.080	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 79mm (3'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00
18.22	**REDE DE INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS**		
15.003.000002.SER	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA,CAPACIDADE 10 LITROS	un	4,00
15.003.000003.SER	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO,CAPACIDADE 4 KG	un	3,00
15.002.000001.SER	ABRIGO PARA HIDRANTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO,COM MANGUEIRA DE Ø 65 mm (2 1/2")x15m	un	3,00
15.004.000002.SER	HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° Ø 65 mm (2 1/2")	un	3,00
15.005.000003.SER	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO Ø 65 mm (2 1/2")	un	1,00
18.22.01U	BOMBA DE INCÊNDIO Q=37m³/h - H=100mca - Pot.= 30cv - 220V / TRIFÁSICO	un	1,00
18.27	**REDE DE ESGOTO - CAIXAS DE INSPEÇÃO / PASSAGEM**		
30.002.000023.SER	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10 cm, TAMPA E=5 cm, DIM: 60x60x60 cm	un	2,00
14.001.000005.SER	CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO, Ø 50x100 mm	un	1,00
18.32	**REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.001.000011.SER	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA,150x150x50 mm	un	2,00
18.50	**APARELHOS E METAIS**		
CPOS 44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	2,00
CPOS 44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600m, COM VISOR	un	2,00
CPOS 44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMAO, DN= 3/4'	un	1,00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220037499398-7
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59471-PHNS;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vélber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

CPOS 44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	1,00
CPOS 44.03.480	TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	un	2
26.010.000020.SER	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES, DIM: 400X300X200 mm	un	1,00
26.001.000003.SER	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	un	2,00
18.50.01U	TANQUE EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA	un	1,00
CPOS 44.20.200	SIFÃO DE METAL CROMADO 1 1/2" X 2"	un	1,00
CPOS 44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO 1" X 1 1/2"	un	3,00
CPOS 44.20.620	VÁLVULA AMERICANA	un	4,00
CPOS 44.20.100	ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DE 1/2"	un	5,00
19	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS***		
19.04	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
02.005.000049.SER	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2 m	m³	74,41
CPOS 11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	14,76
CPOS 11.18.020	LASTRO DE AREIA	m²	14,76
02.005.000007.SER	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE	m³	41,59
19.05	**DUTOS, ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
16.012.000010.SER	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES, ø 20 mm (3/4")	m	390,00
16.012.000011.SER	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES, ø 25 mm (1")	m	15,00
16.012.000014.SER	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO COM COSTURA GALVANIZADO A FOGO, INCLUSIVE CONEXÕES, ø 50 mm (2")	m	24,00
16.012.000046.SER	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE, COM CONEXÕES, Ø 25 mm (3/4")	m	12,00
16.012.000047.SER	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE, COM CONEXÕES, Ø 32 mm (1")	m	84,00
16.012.000050.SER	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, COM CONEXÕES,Ø 32 mm (1")	m	12,00
16.011.000003.SER	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ø 1 1/2" (40 mm)	m	150,00
16.011.000004.SER	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS ø 2" (50 mm)	m	80,00
19.06	**PERFILADOS E ACESSÓRIOS**		
16.005.000028.SER	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO,DIM: 38x38 mm	m	300,00
CPOS 38.21.120	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO 100 x 50 mm COM ACESSÓRIOS	m	12,00
CPOS 38.07.200	VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8´ (TIRANTE)	un	250,00
CPOS 38.07.030	GRAMPO TIPO "C" DIÂMETRO 3/8", COM BALANCIM TAMANHO GRANDE	un	150,00
19.07	**QUADROS E CAIXAS**		
CPOS 37.04.290	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - SEM COMPONENTES	un	1,00

Prefeitura da Estância Turística de São Paulo 1874

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 147922312200374999398-8
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59472-AIV0;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-8

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

CPOS 37.06.010	PAINEL MONOBLOCO AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO DE 2,0 mm DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP54 - SEM COMPONENTES	un	1,00
CPOS 37.02.060	QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 x 400 x 120 mm	un	1,00
19.08	**BASES, CHAVES E DISJUNTORES**		
CPOS 37.13.890	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A	un	2,00
CPOS 37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	un	13,00
CPOS 37.13.800	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	un	10,00
CPOS 37.17.080	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A x 30 mA - 4 POLOS	un	1,00
CPOS 37.20.010	ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO	un	35,00
CPOS 37.20.080	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	un	4,00
CPOS 37.24.030	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, In > OU = 20 kA, I MÁX. DE SUTRO DE 65 ATÉ 80 kA	un	3,00
CPOS 37.24.040	SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, In > OU = 20 kA, I MÁX. DE SUTRO DE 65 ATÉ 80 Ka	un	1,00
CPOS 37.25.090	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICOS FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10 A A 60 A	un	1,00
CPOS 40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2na+2nf	un	1,00
CPOS 40.20.100	BOTOEIRA DE COMANDO LIGA-DESLIGA, SEM SINALIZAÇÃO	un	1,00
CPOS 40.20.050	SINALIZADOR COM LÂMPADA	un	1,00
CPOS 37.11.020	BASE DE FUSÍVEL DIAZED COMPLETA PARA 25 A	un	2,00
CPOS 37.12.200	FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 2 A ATÉ 25 A	un	2,00
CPOS 40.20.110	ALARME SONORO BITONAL 220V PARA PAINEL DE COMANDO	un	1,00
CPOS 40.12.200	CHAVE COMUTADORA/SELETORA COM 1 PÓLO E 2 POSIÇÕES PARA 25 A	un	1,00
CPOS 47.20.190	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA TUBULÇÃO DE LÍQUIDOS	un	1,00
16.002.000061.SER	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	1,00
16.002.000062.SER	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	1,00
19.09	**DUTOS E ACESSÓRIOS**		
CPOS 40.06.040	CONDULETE METÁLICO Ø 3/4"	un	84,00
CPOS 40.06.060	CONDULETE METÁLICO Ø 1"	un	10,00
CPOS 40.06.120	CONDULETE METÁLICO Ø 2"	un	4,00
19.10	**FIOS E CABOS**		
CPOS 390201	CABO DE COBRE DE 1,5 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	500,00
16.006.000002.SER	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5 mm² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	m	2.750,00

Prefeitura da Estância Turística de Roque
1875

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792231220037499398

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792231220037499398-9
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59473-NII3;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1876

16.006.000003.SER	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4 mm² - 750 V - 70°C - FLEXÍVEL	m	330,00
16.006.000021.SER	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16 mm² - 0,6/1KV - 70°C - FLEXÍVEL	m	800,00
CPOS 39.12.050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL "PP" 3x2,5 mm², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	100,00
19.11	**CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA E ENVELOPE DE CONCRETO**		
30.002.000022.SER	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10 cm, TAMPA E=5 cm, DIM: 40x40x60 cm	un	8,00
19.12	**TOMADAS E INTERRUPTORES**		
16.003.000062.SER	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIM: 4 x 2"	un	15,00
16.003.000063.SER	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, QUADRADA, DIM: 4 x 4"	un	15,00
CPOS 38.07.010	CAIXA PARA TOMADA FIXO PERFIL, DE ENCAIXE RÁPIDO, COM TAMPA	un	70,00
CPOS 40.05.180	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA	un	11,00
CPOS 40.04.230	TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA	un	74,00
CPOS 40.04.450	TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 10 A - 250 V	un	27,00
CPOS 40.04.460	TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA 20 A - 250 V	un	28,00
19.12.01U	CENTRAL CONVENCIONAL CLASSE A/B DE 3 OU 4 LAÇOS	un	1,00
CPOS 50.05.450	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, ENDEREÇÁVEL	un	4,00
CPOS 50.05.230	SIRENE AUDIOVISUAL, TIPO ENDEREÇÁVEL	un	3,00
19.18	**PÁRA-RAIOS**		
CPOS 42.05.440	BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8" - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	450,00
CPOS 42.05.200	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" x 2,40 m	un	17,00
CPOS 42.05.160	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE de 5/8"	un	20,00
CPOS 42.05.300	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO	un	11,00
CPOS 42.05.310	CAIXA DE INPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 mm - h= 250 mm	un	11,00
CPOS 42.05.450	CONECTOR COM RABICHO E PORCA EM LATÃO PARA CABO DE 16 a 35 mm²	un	36,00
CPOS 42.05.510	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" E/OU COBRE NÚ, COM BASE ONDULADA	un	450,00
CPOS 42.05.590	TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 mm²	un	36,00
19.19	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**		
CPOS 50.05.260	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W	un	19,00
19.16	**LUMINÁRIAS**		

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220037499939 8-10
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59474-ML7O;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-4

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

19.16.01U	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 TUBULARES DE 28W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. DIMENSÕES: 1243x302x70mm / NICHO: 285x1230mm / MODULAÇÃO: 312x1250mm Ref.: ITAIM ILUMINAÇÃO (MOD. 3005), INTELLIGENCE, CAROLINO ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE	un	74,00
19.16.02U	LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, DUPLA, 2 PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTI-FACETADO DE ALTO BRILHO. DIMENSÕES: 220x220x139mm / NICHO: 225x225mm Ref.: ITAIM ILUMINAÇÃO (MOD.: AFRODITE G), INTELLIGENCE, CAROLINO ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE	un	2,00
19.16.03U	ARANDELA COM 1 LÂMPADA ELETRÔNICA DE 15W COM CORPO E GRADE FRONTAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO Ref.: ITAIM ILUMINAÇÃO (MOD. TATU), INTELLIGENCE, CAROLINO ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE	un	2,00
20	***PINTURA***		
20.02	**PINTURA DE PAREDES INTERNAS**		
CPOS 33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.061,50
20.03	**PINTURA EM PAREDES EXTERNAS**		
24.003.000001.SER	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNA COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	m²	352,00
20.05	**PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
CPOS 33.07.100	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA	m²	997,50
21	***SERVIÇOS COMPLEMENTARES***		
21.05	**LIMPEZA FINAL**		
21.05.01U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.164,24
24	***MÁRMORES E GRANITOS***		
24.01	**TAMPOS, BANCADAS E PRATELEIRAS**		
24.01.01U	TAMPO / BANCADA EM GRANITO CINZA, ESPESSURA DE 2 cm	m²	1,50

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Engº Douglas Correia Costa
Chefe Téc. da Div. Técnica de Projetos Integrados e Cadastro
CREA/SP sob nº 5062467838

Prof. Dr. Hermes Fajersztajn
Respondendo pelo expediente da PUSP-C

Prefeitura da Estância 1877
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/147922312200374999398
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792231220037499939811
Data: 23/12/2020 09:59:24
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKX59475-UP1K;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1878

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SPALLA ENGENHARIA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/12/2020 10:19:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SPALLA ENGENHARIA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 147922312200374999398-1 a 147922312200374999398-11
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf9a1d549c270507e019738eec62b93188ff862e559df2ab26b9db51430e39eb6da5cbe5d6dfbf4a672d57d90f2a350891a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SPALLA ENGENHARIA EIRELI

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620120003419
Atividade concluída

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1879

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO GRIMM FRANZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEONARDO GRIMM FRANZO
Registro: 5061451844-SP ... RNP: 2603682229
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220111492321 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 27/12/2011 Baixada em: 03/04/2012
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220111417226
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FRANZO - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

Contratante: BRASTUBOS CONSTRUCOES METALICAS LTDA ... CNPJ: 60.853.124/0001-41
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA ... No.: 1234
Complemento: 13º ANDAR ... Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO ... UF: SP CEP: 01451001 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 01/09/2005
Vinculado à ART: 92221220120238489, 92221220120238947, 92221220120238422, 92221220120238104, 92221220120238053, 92221220120237965, 92221220120238532, 92221220120238624, 92221220120238365, 92221220120238945, 92221220120238180
Valor do Contrato: R$ 1.138.000,00 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:OUTROS DIVERSOS LOCAIS E MUNICIPIOS DE SAO PAULO ... No.:
Complemento: ... Bairro:
Cidade: VARGEM GRANDE DO SUL ... UF: SP CEP: 13880000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/09/2005 Conclusão Efetiva: 03/04/2009 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. GALPAO. 11000,00 Metro quadrado. Execucao de Obra .Obs: EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE GALPOES AGROINDUSTRIAIS, ANGATUBA, PIRAJU, TABATINGA, BROTAS, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, PIQUETE, BATATAIS, ARARAS, TIETE, ARARAQUARA E PENAPOLIS - SP.

Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão."
"Consta planilha anexa ao atestado contendo 33 folhas."
"Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas."
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120003419
03/04/2012 11:00:37
fgKgJ6 CFy3aay

CREA-SP

Luis Alberto Bourreau
Engº. Agrônomo – Crea-SP N.º 0600284744
Chefe UGI-Norte

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
AV GENERAL ATALIBA LEONEL, 93 CJ 113/114 SANTANA SAO PAULO-SP, CEP 02033000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

CREA-SP

ENGENHARIA E AGRONOMIA - SPALLA - EIRELI

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343336099 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121343336099 6-1
Data: 15/01/2021 15:04:33
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03358-RO0Q;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BRASTUBO

1880

ATESTADO

Atestamos que a construtora FRANZO Engenharia e Planejamento LTDA., situada a Rua Relíquia, 480 sala 02, Casa Verde em São Paulo - SP, registrada no CNPJ 05.633.207/0001-17, sob responsabilidade técnica do Engº Leonardo Grimm Franzo com registro no CREA nº 5061451844/D, prestou serviços para a Brastubo Construções Metálicas Ltda..

Nas planilhas anexas (folhas 01 a 33), que fazem parte integrante deste atestado, estão discriminados todos os serviços e quantitativos dos serviços executados para a construção de galpões Agroindústrias.

Área construída – 11.000,00 m^2.

Período - 01 de setembro de 2005 a 03 de abril de 2009.

Valor total do contrato - R$ 1.138.000,00 (Um milhão cento e trinta e oito mil reais).

Todos os serviços foram concluídos conforme cronograma, projetos e especificações técnicas.

Até o momento nada temos o que desabone tecnicamente ou moralmente.

São Paulo, 26 de março de 2012.

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
Luis Antonio Ferreira Paiva
Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
Diretor

- Válido somente com o selo AA854415 -
Reconheço, por semelhança, a firma de: LUIS ANTONIO FERREIRA PAIVA.
São Paulo, 27 de março de 2012.
Em testemunho da verdade,
FABIO TADEU BOQUETTI - Escrevente Autorizado
(40/20120327120330) Preço da firma R$ 4,00

24º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL
"INDIANÓPOLIS"
Sergio Ricardo Pereira
ESCREVENTE AUTORIZADO

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
FIRMA 1
AA854415

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26202120003419 e somente será válido acompanhado desta referida Certidão.
03/04/2012
Agente Administrativo - 4276
UGI Norte

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343336099 6
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121343336099 6-2
Data: 15/01/2021 15:04:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03359-HY7O;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BRASTUBO

Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – PIQUETE
Local: RUA MIGUEL GURCINO, S/N - PIQUETE / SP

SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação da obra e execução de gabarito	m	160,10
INFRA-ESTRUTURA		
Estaca de concreto moldada in loco diâmetro de 20cm	m	199,50
Escavação manual de vala profundidade igual ou inferior a 1,50m	m3	25,38
Apiloamento do fundo das valas com maço até 60Kg	m2	84,60
Lastro de brita fck 15MPA	m3	10,15
Forma comum de tábua de pinho	m2	92,50
Armadura em aço CA-50	Kg	330,62
Lançamento e aplicação de concreto fck 15MPA usinado	m3	12,00
SUPER ESTRUTURA		
Confecção e montagem de estrutura metálica estaiada pé direito 5,00m x 1000 m²	kg	12.500,00
Laje treliçada pré-fabricada h 8 com capeamento de 4 cm	m2	32,10
Concreto fck 18 MPA batido in loco	m3	1,28
VEDAÇÃO		
Bloco de concreto 14x19x39 argamassa mista com cal hidratado	m2	382,80
Armadura em aço CA-50	Kg	124,78
Cintas e pilaretes	m3	4,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização de alvenaria de embasamento	m2	161,86
Impermeabilização de áreas molhadas	m2	38,12
COBERTURA		
Fixação de telha trapezoidal aço galv	m2	1.060,42
Cumieira	m	54,27
Rufo	m	14,72
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 72 cm	unid	2,00
Porta em alumínio anodizado veneziana - abrir - 1 fl com batente - 62 cm	unid	8,00
Caixilho em alumínio vitraux basculante 1,20 x 0,80m	unid	2,00

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA-SP sob nº 26201220[illegible] e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

03/04 /2[illegible]

Ana Paula [illegible] Felix
Agente Administrativo - 4276

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 São Paulo – SP – Brasil
Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343336099 6
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 14792150121343336099 6-3
Data: 15/01/2021 15:04:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03360-BR40;
CNS: 06370-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06370-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BRASTUBO

Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – PIQUETE
Local: RUA MIGUEL GURCINO, S/N - PIQUETE / SP

SERVIÇOS	UNID	QUANT
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
Rede de água fria para 2 banheiros	vb	1,00
Rede de esgoto para 2 banheiros	vb	1,00
Ralo sifonado com grelha cromada	unid	5,00
Bacia sanitária com caixa aclopada com tubo de ventilação e acessórios	unid	4,00
Lavatório médio em louça com coluna e acessórios	unid	4,00
Torneira 1/2 para lavatório	unid	4,00
Mictório médio em louça e acessórios	unid	2,00
Caixa d´água em fibra 1000l com tampa	unid	1,00
Suporte para papel toalha	unid	2,00
Suporte para papel higiênico rolo 500mts	unid	4,00
Suporte para sabonete líq c/ reservatório 900 ml	unid	2,00
Saboneteira cromada para chuveiro	unid	4,00
REVESTIMENTO		
Chapisco comum - argamassa cimento e areia 1:3	m2	797,52
Emboco interno desemp p/ pintura - arg mista cim cal e areia 1:3/12	m2	797,52
Reboco interno - argamassa de cal areia 1:2	m2	600,16
Azulejo cerâmico 15 x 15 branco incluindo rejuntamento	m2	146,00
PISOS		
Regularização e compactação do terreno	m2	1.000,00
Lastro de brita 5,00 cm	m3	50,00
Colocação de lona plástica	m2	1.000,00
Tela de aço CA60 Q62	m2	1.000,00
Concreto fck 25 MPA e=10cm	m3	100,00
Junta de dilatação	m	324,00
Tratameto de junta de dilatação	m	324,00
Acabamento piso c/ equip. de pás motorizadas (bambole)	m2	1.000,00
Piso cerâmico esmaltado PEI 5 alta resistência 33x33cm incluindo rejuntamento	m2	34,00

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP em 26/01/2021 somente com a Certidão.
03/02/21
Ana Paula P. L. Felix
Agente Administrativo - 42
UGI Norte

Prefeitura da Estância de São Roque
1882

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343336099 6
Autenticação Digital Código: 14792150121343336099 6-4
Data: 15/01/2021 15:04:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03361-AGM3;
CARTÓRIO
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BRASTUBO

Contratante: BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA
Contratada: FRANZO ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Responsável Técnico: LEONARDO GRIMM FRANZO
Obra: GALPÃO AGROINDUSTRIA – PIQUETE
Local: RUA MIGUEL GURCINO, S/N - PIQUETE / SP

SERVIÇOS	UNID	QUANT
VIDROS		
Vidro canelado 4mm	m2	1,92
Espelho 3mm com moldura de alumínio 50 x 70	m2	0,70
PINTURA		
Tinta látex PVA cor branca 3 demãos- reboco com massa corrida	m2	797,52
Esmalte sintético - esquadrias peças de serralheria	m2	138,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Portão de correr 4,50 x 5,00m com fechamento em chapa, desenho bico de diamante	m2	45,00
Fechamento lateral com telhas	m2	436,62
Limpeza geral da obra	m2	1.004,00

Brastubo Construções Metálicas Ltda.
Luis Antonio Ferreira Paiva
Engenheiro de produção mecânica CREA 0601873413
Cargo Diretor

O presente documento é parte integrante do Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 26...2003413 somente será válido acompanhado desta Certidão.
03/04/2012
UGI Norte

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.234 – 13º. Andar - CEP 01451-001 – São Paulo – SP – Brasil
Tel: 55 11 3035.4933 Fax: 55 11 3035.4941 Site: www.brastubo.com.br

Prefeitura da Estância Turística de São Roque 1883

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14792150121343336099 6
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 14792150121343336099 6-5
Data: 15/01/2021 15:04:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03362-JOTE;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 08.874-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 15:06:43 GMT-03:00 CNS 08874-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.